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NAZWA ZAMOWIENJA : Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Uwaga ogolna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem wykonawczym, zatgcznikami graficznymi, oraz informa
cjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Jezeli Wykonawca uzna, ze w przedmiarach pomi
nigto jakie$ pozycje niezbedne dla prawidtowego wykonania robot to powinien uwzglednic¢ ich koszt w innych pozycjach kosztorysu albo
w narzutach kosztéw posrednich. Powyzsza zasada dotyczy rowniez uwzglednienia w cenie ofertowej dodatkowych kosztéw, niezbed
nych do prawidtowego wykonania zamdwienia, przewidzianych w SWZ i jej zatagcznikach.

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, przy zatozeniu przeciet
nych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny srednie krajowe (IV kw. 2022), uzupetnio
ne o wartosci z rynku lokalnego. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilo§ciami przyblizonymi i usrednionymi, moga
réznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.
Przed zamoéwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.
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KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY
Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej - NAPRAWY ETAP |
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 1,700 0,00 0,00
d.1]01 ziemnych.
2|KNNR 1 0111- |Wytyczenie osi projektowanej przestony . kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1|01
analiza indywi-
dualna
3|KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni kostki brukowej z zapory bocz- |m2 600,000 0,00 0,00
d.1/02 nej lewej na podsypce.
UWAGA:
materiat do ponownego wykorzystania.
6 Pozyskanie uzgodnien z wiascicielami wszelkiej infras-  |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1|analiza indywi- |truktury technicznej bedgcej w bliskiej odlegtosci lub koli-
dualna Zji z planowanymi robotami
7 Zabezpieczenie sieci branzowych zgodnie z wytycznymi |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1|analiza indywi- |Wtascicieli sieci
dualna
8 Obstuga geodezyjna w zakresie wykonania przedmioto- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1|analiza indywi- |wych robét oraz do obstugi powykonawczej
dualna
9 Usuniecie wszelkich przeszkéd i urzadzen podziemnych |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1]analiza indywi- |oraz nadziemnych moggcych kolidowa¢ z przedmiotowy-
dualna mi robotami, tj. sieci branzowe, infrastruktura drogowa
(kostra brukowa/asfalt/beton, itp.), drzewa, krzewy
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 0,00

2

Wzmocnienie gruntu w obrebie rurociagu naptywowe

go na MEW (punkt 6.1. Ekspertyzy technicznej)

10
d.2

KNR 2-10 0503-
07 + KNR 2-10
0504-01

analiza indywi-
dualna

Wzmochnienie i uzupetnienie przekroju zapory metoda
JET GROUTING na szacowanej powierzchni ok. 100 m2
i wysokosci iniekcji ok. 6 m

m3

200,000

0,00

0,00

d.2

analiza indywi-
dualna

Monitoring drenazu zapory czotowej fi 200 na dtugosci
po ok. 15 m od rurociggu MEW pod katem przedostania
sie zaczynu do rurociggéw drenazowych i studzienek -
ewentualne ptukanie $wiezego zaczynu z jego usunie-
ciem i utylizacjg

kpl.

1,000

0,00

0,00

12
d.2

KNR 4-04 1102-
04 1102-05
analiza indywi-
dualna

Wywoz/zagospodarowanie urobku z prowadzonej iniekciji
jet grouting (ok. 40%)

m3

80,000

0,00

0,00

Razem dzial: Wzmochnienie gruntu w obrebie rurociggu naptywowego na MEW (punkt 6.1

. Ekspertyzy

technicznej)

0,00

5

Roboty naprawcze przy zaporze czotowej (punkt 6.1. Ekspertyzy technicznej)

26
d.5

KNR K-01
0105-08 + KNR
K-01 0105-03 +
KNR K-01
0104-01 + KNR
13-22 0302-02
+ KNR K-11
0104-01 + KNR
K-01 0109-01 +
KNR K-01
0108-05 + KNR
K-01 0110-03 +
KNR K-01
0110-05 + KNR
K-01 0113-06 +
KNR K-01
0202-02 + KNR
K-01 0202-03
analiza indywi-
dualna

Likwidacja spekan i ubytkéw ekranu betonowego i fa-
lochronu od strony odwodnej poprzez uzupetnienie ubyt-
koéw betonu, likwidacje korozji betonu, zabezpieczenie
oczyszczonej powierzchni betonowej odpowiednimi pre-
paratami ochronnymi - mrozoodporne i wodoodporne

UWAGA:
do kalkulacji zaktada sie naprawe na 15% powierzchni.

m2

33,000

0,00

0,00

27
d.5

analiza indywi-
dualna

Likwidacja peknie¢ w ekranie betonowym odwodnym za-
pory przy ujeciu MEW

m3

0,500

0,00

0,00

Razem dzial: Roboty

naprawcze przy zaporze czotowej (punkt 6.1. Ekspertyzy technicznej)

0,00

6

Roboty budowlane przy zaporze bocznej LEWEJ (punkt 6.3. Ekspertyzy technicz

nej)

31
d.6

analiza indywi-
dualna

Przygotowanie zaplecza technologicznego - plac posto-
jowy dla przepompowania zaczynu z ptyt betonowych
15x6 m wraz z dostepem do wody technologicznej i za-

kpl.

pewnieniem dojazdu dla cementowozow [40t]

1,000

0,00

0,00

-2-
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KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
32|KNNR 1 0111- |Przygotowanie tyczenia i niwelacji terenu do rzednej kpl. 1,000 0,00 0,00
d.6|01 stropu przestony (przygotowanie platformy roboczej sze-
analiza indywi- [rokosci min. 4m - po 2 m od osi przestony - pod wykony-
dualna wang przestone) oraz geodezyjne wytyczenie samej
przestony (poczatek, koniec, 0$)
33|KNR 2-10 0503-| Wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej metoda wykopu |m?2 700,000 0,00 0,00
d.6/01 + KNR 2-10 |waskoprzestrzennego/wymiany gruntu (wydobycie min.
0504-01 80% gruntu rodzimego i zastgpienie zaczynem bentoni-
analiza indywi- |towo-cementowym).
dualna Grubos$¢ min. 40 cm, gtebokos$¢ srednia 5,0 m, wytrzy-
mato$c na Sciskanie jednoosiowe RW >=0,3MPa, wspot-
czynnik filtracji k <=1x10-7 wraz z opracowaniem doku-
mentacji powykonawczej z wykonania robét, zapewnie-
nie ciggtosci wykonania przestony przeciwfiltracyjnej
34|KNR 4-04 1102-| Wywdz/zagospodarowanie w miejscu wskazanym przez |ms3 224,000 0,00 0,00
d.6/04 1102-05 Inwestora urobku z drgzenia przestony
analiza indywi-
dualna
35 Wzmocnienie gruntu metodg zageszczania impulsowe- |m?2 560,000 0,00 0,00
d.6|analiza indywi- |go na szerokosci kostki brukowej - pas 4m i dtug. 140 m
dualna - minitorowanie drgan na pobliskg infrastrukture oraz bu-
dynki
- projekt technicznyzageszczania
- monitorowanie zageszczania poprzez sondowanie
36| materiat Zakup i dowoz gruntu mineralnego zageszczalnego m3 560,000 0,00 0,00
d.6
37|KNNR-W 10 Scigcie powierzchni, uzupetnienie i zaggszczenie wal-  |m?2 560,000 0,00 0,00
d.6/2519-03 cem po kazdym przej$ciu zageszczarki
analiza indywi-
dualna UWAGA:
zastosowano wspétczynnik zmniejszajagcy dlaR i S =
0,25
38/ KNNR-W 10 Utozenie geowtdkniny 200 g/m2, grub. min. 1,10 mm m?2 560,000 0,00 0,00
d.6/2111-01
analiza indywi- [UWAGA:
dualna Zmiana:
1. ilosci kotkéw, do wyceny zatozono 1szt. /m2
2. Wspdtczynnik do R=0,5
39/KNNR 6 0112- |Warstwa piasku jako podbudowa i uzupetnienie kostki  |m3 210,000 0,00 0,00
d.6|/03 brukowej grub. 30 cm frakcja 0-36 mm z zageszczeniem
analiza indywi-
dualna
40| KNNR 6 0502- |Utozenie kostki brukowej - wykorzystanie istniejgcej kos- |m?2 560,000 0,00 0,00
d.6|04 tki na poziomie 95% z wypetnieniem piaskiem i zagesz-
czeniem
Razem dzial: Roboty budowlane przy zaporze bocznej LEWEJ (punkt 6.3. Ekspertyzy technicznej) 0,00
8 Row opaskowy. Odtworzenie kanatu rurowego (punkt 6.4. Ekspertyzy technicznej)
44| KNR-W 2-01 Wykop otwarty na odktad gruntu pod wymiane odcinka |m3 189,000 0,00 0,00
d.8/0807-03 35 mb zatamanego rurociggu wraz z zasypaniem i za-
geszczeniem.
45/KNNR 1 0608- |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z m3 5,950 0,00 0,00
d.8/01 przygotowaniem kruszywa
46|KNNR 4 1309- |Odtworzenie zapadnigtego rurociggu na diugosci ok. 35 |m 35,000 0,00 0,00
d.8|06 m w wykopie otwartym z kregéw betonowych DN 500 w
analiza indywi- |Wykopie otwartym
dualna
Razem dziat: Réw opaskowy. Odtworzenie kanatu rurowego (punkt 6.4. Ekspertyzy technicznej) 0,00

d.9

05
analiza indywi-

dualna

9 Odtworzenie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika - piezometry (punkt 6.6. Ekspertyzy technicznej)

51/KNR 2-10 0903-| Otwory drenazowe oraz do osadzania piezometréw o $r. |otw. 32,000 0,00 0,00
d.9/01 151 do 173 mm i gtebokosci wiercenia do 10 m wiercone

analiza indywi- [systemem mechaniczno-obrotowy.

dualna
52|KNNR 1 0605- |Piezometry o $rednicy do Fi 50mm, montowane w szt. 25,000 0,00 0,00
d.9|07 uprzednio wywierconej rurze obsadowej, z obsypka do

analiza indywi- |gtebokosci 4 m

dualna
53/KNNR 1 0605- |Piezometry o $rednicy do Fi 50mm, montowane w szt. 7,000 0,00 0,00
d.9|08 uprzednio wwierconej rurze obsadowej, z obsypka do

analiza indywi- |gtebokosci 6 m

dualna
54| KNR 2-01 0514-| Wykonanie obudowy betonowej B14 m3 1,206 0,00 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
55/KNR 4-02 0117-|Obsadzenie skrzynki ulicznej zeliwnej w betonie kpl. 32,000 0,00 0,00
d.9/03
Razem dziat: Odtworzenie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika - piezometry (punkt 6.6. Ekspertyzy technicznej) 0,00
10 Odtworzenie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika - repery (punkt 6.6. Ekspertyzy technicznej)
56| KNR 2-10 0903-| Wiercenie reczne otworu i osadzenie rury trzonowej re- |otw. 16,000 0,00 0,00
d.10{01 peru
57|/KNR 2-01 0514-| Wykonanie obudowy betonowej i wypetnienie rury i stopy|ms3 0,786 0,00 0,00
d.10|05 betonem B14
analiza indywi-
dualna
58 KNNR-W 10 Obsadzenie gtowic reperéw w betonie szt. 16,000 0,00 0,00
d.10/2104-05
analiza indywi-
dualna
59|KNR 4-02 0117-|Obsadzenie skrzynki ulicznej zeliwnej w betonie kpl. 16,000 0,00 0,00
d.10/03
Razem dziat: Odtworzenie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika - repery (punkt 6.6. Ekspertyzy technicznej) 0,00
11 Roboty koncowe
60 Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych reperéw oraz  |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.11|analiza indywi- |gtowic piezometréw
dualna
61 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, operat geo- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.11|analiza indywi- |dezyjny, dokumentacja geodezyjno-kartograficzna wraz
dualna z dostarczeniem 2 egzemplarzy Zamawiajgcemu
Razem dziat: Roboty koncowe 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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