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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej - NAPRAWY ETAP I

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 7
2 Wzmocnienie gruntu w obrębie rurociągu napływowego na MEW (punkt 6.1. Ekspertyzy technicznej) 8 10
3 Roboty naprawcze przy zaporze czołowej (punkt 6.1. Ekspertyzy technicznej) 11 12
4 Roboty budowlane przy zaporze bocznej LEWEJ (punkt 6.3. Ekspertyzy technicznej) 13 22
5 Rów opaskowy. Odtworzenie kanału rurowego (punkt 6.4. Ekspertyzy technicznej) 23 25
6 Odtworzenie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika - piezometry (punkt 6.6. Ekspertyzy technicznej) 26 30
7 Odtworzenie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika - repery (punkt 6.6. Ekspertyzy technicznej) 31 34
8 Roboty końcowe 35 36
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej - NAPRAWY ETAP I
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNNR 1
0112-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. ha

1,7 ha 1,700
RAZEM 1,700

2
d.1

KNNR 1
0111-01
analiza indy-
widualna

Wytyczenie osi projektowanej przesłony . kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNNR 6
0803-02

Rozebranie nawierzchni kostki brukowej z zapory bocznej lewej na podsypce.

UWAGA:
materiał do ponownego wykorzystania.

m2

600 m2 600,000
RAZEM 600,000

4
d.1 analiza indy-

widualna

Pozyskanie uzgodnień z właścicielami wszelkiej infrastruktury technicznej bę-
dącej w bliskiej odległości lub kolizji z planowanymi robotami

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie sieci branżowych zgodnie z wytycznymi właścicieli sieci kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1 analiza indy-

widualna

Obsługa geodezyjna w zakresie wykonania przedmiotowych robót oraz do ob-
sługi powykonawczej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1 analiza indy-

widualna

Usunięcie wszelkich przeszkód i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych
mogących kolidować z przedmiotowymi robotami, tj. sieci branżowe, infrastruk-
tura drogowa (kostra brukowa/asfalt/beton, itp.), drzewa, krzewy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Wzmocnienie gruntu w obrębie rurociągu napływowego na MEW (punkt 6.1. Ekspertyzy technicznej)
8

d.2
KNR 2-10
0503-07 +
KNR 2-10
0504-01
analiza indy-
widualna

Wzmocnienie i uzupełnienie przekroju zapory metodą JET GROUTING na sza-
cowanej powierzchni ok. 100 m2 i wysokości iniekcji ok. 6 m

m3

200 m3 200,000
RAZEM 200,000

9
d.2 analiza indy-

widualna

Monitoring drenażu zapory czołowej fi 200 na długości po ok. 15 m od rurocią-
gu MEW pod kątem przedostania się zaczynu do rurociągów drenażowych i
studzienek - ewentualne płukanie świeżego zaczynu z jego usunięciem i utyli-
zacją

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
analiza indy-
widualna

Wywóz/zagospodarowanie urobku z prowadzonej iniekcji jet grouting (ok. 40%) m3

80 m3 80,000
RAZEM 80,000

3 Roboty naprawcze przy zaporze czołowej (punkt 6.1. Ekspertyzy technicznej)
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11
d.3

KNR K-01
0105-08 +
KNR K-01
0105-03 +
KNR K-01
0104-01 +
KNR 13-22
0302-02 +
KNR K-11
0104-01 +
KNR K-01
0109-01 +
KNR K-01
0108-05 +
KNR K-01
0110-03 +
KNR K-01
0110-05 +
KNR K-01
0113-06 +
KNR K-01
0202-02 +
KNR K-01
0202-03
analiza indy-
widualna

Likwidacja spękań i ubytków ekranu betonowego i falochronu od strony odwod-
nej poprzez uzupełnienie ubytków betonu, likwidację korozji betonu, zabezpie-
czenie oczyszczonej powierzchni betonowej odpowiednimi preparatami
ochronnymi - mrozoodporne i wodoodporne

UWAGA:
do kalkulacji zakłada się naprawę na 15% powierzchni.

m2

220*0,15 m2 33,000
RAZEM 33,000

12
d.3 analiza indy-

widualna

Likwidacja pęknięć w ekranie betonowym odwodnym zapory przy ujęciu MEW m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

4 Roboty budowlane przy zaporze bocznej LEWEJ (punkt 6.3. Ekspertyzy technicznej)
13

d.4 analiza indy-
widualna

Przygotowanie zaplecza technologicznego - plac postojowy dla przepompowa-
nia zaczynu z płyt betonowych 15x6 m wraz z dostępem do wody technologicz-
nej i zapewnieniem dojazdu dla cementowozów [40t]

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.4

KNNR 1
0111-01
analiza indy-
widualna

Przygotowanie tyczenia i niwelacji terenu do rzędnej stropu przesłony (przygo-
towanie platformy roboczej szerokości min. 4m - po 2 m od osi przesłony - pod
wykonywaną przesłonę) oraz geodezyjne wytyczenie samej przesłony (począ-
tek, koniec, oś)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.4

KNR 2-10
0503-01 +
KNR 2-10
0504-01
analiza indy-
widualna

Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej metodą wykopu
wąskoprzestrzennego/wymiany gruntu (wydobycie min. 80% gruntu rodzimego
i zastąpienie zaczynem bentonitowo-cementowym).
Grubość min. 40 cm, głębokość średnia 5,0 m, wytrzymałośc na ściskanie jed-
noosiowe RW >=0,3MPa, współczynnik filtracji k <=1x10-7 wraz z opracowa-
niem dokumentacji powykonawczej z wykonania robót, zapewnienie ciągłości
wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej

m2

700 m2 700,000
RAZEM 700,000

16
d.4

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
analiza indy-
widualna

Wywóz/zagospodarowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora urobku z
drążenia przesłony

m3

224 m3 224,000
RAZEM 224,000

17
d.4 analiza indy-

widualna

Wzmocnienie gruntu metodą zageszczania impulsowego na szerokości kostki
brukowej - pas 4m i dług. 140 m
- minitorowanie drgań na pobliską infrastrukturę oraz budynki
- projekt technicznyzagęszczania
- monitorowanie zagęszczania poprzez sondowanie

m2

560 m2 560,000
RAZEM 560,000

18
d.4

materiał Zakup i dowóz gruntu mineralnego zagęszczalnego m3

poz.17 m3 560,000
RAZEM 560,000
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

19
d.4

KNNR-W 10
2519-03
analiza indy-
widualna

Ścięcie powierzchni, uzupełnienie i zagęszczenie walcem po każdym przejściu
zagęszczarki

UWAGA:
zastosowano współczynnik zmniejszający dla R i S =0,25

m2

poz.18 m2 560,000
RAZEM 560,000

20
d.4

KNNR-W 10
2111-01
analiza indy-
widualna

Ułożenie geowłókniny 200 g/m2, grub. min. 1,10 mm

UWAGA:
zmiana:
1.  ilości kołków, do wyceny założono 1szt. /m2
2. Współczynnik do R=0,5

m2

poz.19 m2 560,000
RAZEM 560,000

21
d.4

KNNR 6
0112-03
analiza indy-
widualna

Warstwa piasku jako podbudowa i uzupełnienie kostki brukowej grub. 30 cm
frakcja 0-36 mm z zagęszczeniem

m3

210 m3 210,000
RAZEM 210,000

22
d.4

KNNR 6
0502-04

Ułożenie kostki brukowej - wykorzystanie istniejącej kostki na poziomie 95% z
wypełnieniem piaskiem i zagęszczeniem

m2

560 m2 560,000
RAZEM 560,000

5 Rów opaskowy. Odtworzenie kanału rurowego (punkt 6.4. Ekspertyzy technicznej)
23

d.5
KNR-W 2-01
0807-03

Wykop otwarty na odkład gruntu pod wymiane odcinka 35 mb załamanego ru-
rociągu wraz z zasypaniem i zagęszczeniem.

m3

2*2,7*35 m3 189,000
RAZEM 189,000

24
d.5

KNNR 1
0608-01

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z przygotowaniem kruszy-
wa

m3

5,95 m3 5,950
RAZEM 5,950

25
d.5

KNNR 4
1309-06
analiza indy-
widualna

Odtworzenie zapadniętego rurociągu na długości ok. 35 m w wykopie otwartym
z kręgów betonowych DN 500 w wykopie otwartym

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

6 Odtworzenie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika - piezometry (punkt 6.6. Ekspertyzy technicznej)
26

d.6
KNR 2-10
0903-01
analiza indy-
widualna

Otwory drenażowe oraz do osadzania piezometrów o śr. 151 do 173 mm i głę-
bokości wiercenia do 10 m wiercone systemem mechaniczno-obrotowy.

otw.

32 otw. 32,000
RAZEM 32,000

27
d.6

KNNR 1
0605-07
analiza indy-
widualna

Piezometry o średnicy do Fi 50mm, montowane w uprzednio wywierconej ru-
rze obsadowej, z obsypką do głebokości 4 m

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

28
d.6

KNNR 1
0605-08
analiza indy-
widualna

Piezometry o średnicy do Fi 50mm, montowane w uprzednio wwierconej rurze
obsadowej, z obsypką do głebokości 6 m

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

29
d.6

KNR 2-01
0514-05
analiza indy-
widualna

Wykonanie obudowy betonowej B14 m3

(0,5*0,5*0,785-0,00785)*0,2*32 m3 1,206
RAZEM 1,206

30
d.6

KNR 4-02
0117-03

Obsadzenie skrzynki ulicznej żeliwnej w betonie kpl.

32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000

7 Odtworzenie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika - repery (punkt 6.6. Ekspertyzy technicznej)
31

d.7
KNR 2-10
0903-01

Wiercenie ręczne otworu i osadzenie rury trzonowej reperu otw.

16 otw. 16,000
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 16,000
32

d.7
KNR 2-01
0514-05
analiza indy-
widualna

Wykonanie obudowy betonowej i wypełnienie rury i stopy betonem B14 m3

((0,5*0,5*0,785-0,00785)*0,2*16)+((0,008*0,9+0,53*0,2^3)*16) m3 0,786
RAZEM 0,786

33
d.7

KNNR-W 10
2104-05
analiza indy-
widualna

Obsadzenie głowic reperów w betonie szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

34
d.7

KNR 4-02
0117-03

Obsadzenie skrzynki ulicznej żeliwnej w betonie kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

8 Roboty końcowe 
35

d.8 analiza indy-
widualna

Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych reperów oraz głowic piezometrów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.8 analiza indy-

widualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, operat geodezyjny, dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna wraz z dostarczeniem 2 egzemplarzy Zamawiające-
mu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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