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Uwaga ogólna 
Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem wykonawczym, załącznikami graficznymi, oraz informa
cjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli Wykonawca uzna, że w przedmiarach pomi
nięto jakieś pozycje niezbędne dla prawidłowego wykonania robót to powinien uwzględnić ich koszt w innych pozycjach kosztorysu albo
w narzutach kosztów pośrednich. Powyższa zasada dotyczy również uwzględnienia w cenie ofertowej dodatkowych kosztów, niezbęd
nych do prawidłowego wykonania zamówienia, przewidzianych w SWZ i jej załącznikach.
 
Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przecięt
nych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe (IV kw. 2022), uzupełnio
ne o wartości z rynku lokalnego. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą
różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
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KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

Ekspertyza techniczna zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej - NAPRAWY ETAP I
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNNR 1 0112-
01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych.

ha 1,700 0,00 0,00

2
d.1

KNNR 1 0111-
01
analiza indywi-
dualna

Wytyczenie osi projektowanej przesłony . kpl. 1,000 0,00 0,00

3
d.1

KNNR 6 0803-
02

Rozebranie nawierzchni kostki brukowej z zapory bocz-
nej lewej na podsypce.

UWAGA:
materiał do ponownego wykorzystania.

m2 600,000 0,00 0,00

6
d.1 analiza indywi-

dualna

Pozyskanie uzgodnień z właścicielami wszelkiej infras-
truktury technicznej będącej w bliskiej odległości lub koli-
zji z planowanymi robotami

kpl. 1,000 0,00 0,00

7
d.1 analiza indywi-

dualna

Zabezpieczenie sieci branżowych zgodnie z wytycznymi
właścicieli sieci

kpl. 1,000 0,00 0,00

8
d.1 analiza indywi-

dualna

Obsługa geodezyjna w zakresie wykonania przedmioto-
wych robót oraz do obsługi powykonawczej

kpl. 1,000 0,00 0,00

9
d.1 analiza indywi-

dualna

Usunięcie wszelkich przeszkód i urządzeń podziemnych
oraz nadziemnych mogących kolidować z przedmiotowy-
mi robotami, tj. sieci branżowe, infrastruktura drogowa
(kostra brukowa/asfalt/beton, itp.), drzewa, krzewy

kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 0,00
2 Wzmocnienie gruntu w obrębie rurociągu napływowego na MEW (punkt 6.1. Ekspertyzy technicznej)

10
d.2

KNR 2-10 0503-
07 + KNR 2-10
0504-01
analiza indywi-
dualna

Wzmocnienie i uzupełnienie przekroju zapory metodą
JET GROUTING na szacowanej powierzchni ok. 100 m2
i wysokości iniekcji ok. 6 m

m3 200,000 0,00 0,00

11
d.2 analiza indywi-

dualna

Monitoring drenażu zapory czołowej fi 200 na długości
po ok. 15 m od rurociągu MEW pod kątem przedostania
się zaczynu do rurociągów drenażowych i studzienek -
ewentualne płukanie świeżego zaczynu z jego usunię-
ciem i utylizacją

kpl. 1,000 0,00 0,00

12
d.2

KNR 4-04 1102-
04 1102-05 
analiza indywi-
dualna

Wywóz/zagospodarowanie urobku z prowadzonej iniekcji
jet grouting (ok. 40%)

m3 80,000 0,00 0,00

Razem dział: Wzmocnienie gruntu w obrębie rurociągu napływowego na MEW (punkt 6.1. Ekspertyzy technicznej) 0,00
5 Roboty naprawcze przy zaporze czołowej (punkt 6.1. Ekspertyzy technicznej)

26
d.5

KNR K-01
0105-08 + KNR
K-01 0105-03 +
KNR K-01
0104-01 + KNR
13-22 0302-02
+ KNR K-11
0104-01 + KNR
K-01 0109-01 +
KNR K-01
0108-05 + KNR
K-01 0110-03 +
KNR K-01
0110-05 + KNR
K-01 0113-06 +
KNR K-01
0202-02 + KNR
K-01 0202-03
analiza indywi-
dualna

Likwidacja spękań i ubytków ekranu betonowego i fa-
lochronu od strony odwodnej poprzez uzupełnienie ubyt-
ków betonu, likwidację korozji betonu, zabezpieczenie
oczyszczonej powierzchni betonowej odpowiednimi pre-
paratami ochronnymi - mrozoodporne i wodoodporne

UWAGA:
do kalkulacji zakłada się naprawę na 15% powierzchni.

m2 33,000 0,00 0,00

27
d.5 analiza indywi-

dualna

Likwidacja pęknięć w ekranie betonowym odwodnym za-
pory przy ujęciu MEW

m3 0,500 0,00 0,00

Razem dział: Roboty naprawcze przy zaporze czołowej (punkt 6.1. Ekspertyzy technicznej) 0,00
6 Roboty budowlane przy zaporze bocznej LEWEJ (punkt 6.3. Ekspertyzy technicznej)

31
d.6 analiza indywi-

dualna

Przygotowanie zaplecza technologicznego - plac posto-
jowy dla przepompowania zaczynu z płyt betonowych
15x6 m wraz z dostępem do wody technologicznej i za-
pewnieniem dojazdu dla cementowozów [40t]

kpl. 1,000 0,00 0,00
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32
d.6

KNNR 1 0111-
01
analiza indywi-
dualna

Przygotowanie tyczenia i niwelacji terenu do rzędnej
stropu przesłony (przygotowanie platformy roboczej sze-
rokości min. 4m - po 2 m od osi przesłony - pod wykony-
waną przesłonę) oraz geodezyjne wytyczenie samej
przesłony (początek, koniec, oś)

kpl. 1,000 0,00 0,00

33
d.6

KNR 2-10 0503-
01 + KNR 2-10
0504-01
analiza indywi-
dualna

Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej metodą wykopu
wąskoprzestrzennego/wymiany gruntu (wydobycie min.
80% gruntu rodzimego i zastąpienie zaczynem bentoni-
towo-cementowym).
Grubość min. 40 cm, głębokość średnia 5,0 m, wytrzy-
małośc na ściskanie jednoosiowe RW >=0,3MPa, współ-
czynnik filtracji k <=1x10-7 wraz z opracowaniem doku-
mentacji powykonawczej z wykonania robót, zapewnie-
nie ciągłości wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej

m2 700,000 0,00 0,00

34
d.6

KNR 4-04 1102-
04 1102-05 
analiza indywi-
dualna

Wywóz/zagospodarowanie w miejscu wskazanym przez
Inwestora urobku z drążenia przesłony

m3 224,000 0,00 0,00

35
d.6 analiza indywi-

dualna

Wzmocnienie gruntu metodą zageszczania impulsowe-
go na szerokości kostki brukowej - pas 4m i dług. 140 m
- minitorowanie drgań na pobliską infrastrukturę oraz bu-
dynki
- projekt technicznyzagęszczania
- monitorowanie zagęszczania poprzez sondowanie

m2 560,000 0,00 0,00

36
d.6

materiał Zakup i dowóz gruntu mineralnego zagęszczalnego m3 560,000 0,00 0,00

37
d.6

KNNR-W 10
2519-03
analiza indywi-
dualna

Ścięcie powierzchni, uzupełnienie i zagęszczenie wal-
cem po każdym przejściu zagęszczarki

UWAGA:
zastosowano współczynnik zmniejszający dla R i S =
0,25

m2 560,000 0,00 0,00

38
d.6

KNNR-W 10
2111-01
analiza indywi-
dualna

Ułożenie geowłókniny 200 g/m2, grub. min. 1,10 mm

UWAGA:
zmiana:
1.  ilości kołków, do wyceny założono 1szt. /m2
2. Współczynnik do R=0,5

m2 560,000 0,00 0,00

39
d.6

KNNR 6 0112-
03
analiza indywi-
dualna

Warstwa piasku jako podbudowa i uzupełnienie kostki
brukowej grub. 30 cm frakcja 0-36 mm z zagęszczeniem

m3 210,000 0,00 0,00

40
d.6

KNNR 6 0502-
04

Ułożenie kostki brukowej - wykorzystanie istniejącej kos-
tki na poziomie 95% z wypełnieniem piaskiem i zagęsz-
czeniem

m2 560,000 0,00 0,00

Razem dział: Roboty budowlane przy zaporze bocznej LEWEJ (punkt 6.3. Ekspertyzy technicznej) 0,00
8 Rów opaskowy. Odtworzenie kanału rurowego (punkt 6.4. Ekspertyzy technicznej)

44
d.8

KNR-W 2-01
0807-03

Wykop otwarty na odkład gruntu pod wymiane odcinka
35 mb załamanego rurociągu wraz z zasypaniem i za-
gęszczeniem.

m3 189,000 0,00 0,00

45
d.8

KNNR 1 0608-
01

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z
przygotowaniem kruszywa

m3 5,950 0,00 0,00

46
d.8

KNNR 4 1309-
06
analiza indywi-
dualna

Odtworzenie zapadniętego rurociągu na długości ok. 35
m w wykopie otwartym z kręgów betonowych DN 500 w
wykopie otwartym

m 35,000 0,00 0,00

Razem dział: Rów opaskowy. Odtworzenie kanału rurowego (punkt 6.4. Ekspertyzy technicznej) 0,00
9 Odtworzenie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika - piezometry (punkt 6.6. Ekspertyzy technicznej)

51
d.9

KNR 2-10 0903-
01
analiza indywi-
dualna

Otwory drenażowe oraz do osadzania piezometrów o śr.
151 do 173 mm i głębokości wiercenia do 10 m wiercone
systemem mechaniczno-obrotowy.

otw. 32,000 0,00 0,00

52
d.9

KNNR 1 0605-
07
analiza indywi-
dualna

Piezometry o średnicy do Fi 50mm, montowane w
uprzednio wywierconej rurze obsadowej, z obsypką do
głebokości 4 m

szt. 25,000 0,00 0,00

53
d.9

KNNR 1 0605-
08
analiza indywi-
dualna

Piezometry o średnicy do Fi 50mm, montowane w
uprzednio wwierconej rurze obsadowej, z obsypką do
głebokości 6 m

szt. 7,000 0,00 0,00

54
d.9

KNR 2-01 0514-
05
analiza indywi-
dualna

Wykonanie obudowy betonowej B14 m3 1,206 0,00 0,00
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55
d.9

KNR 4-02 0117-
03

Obsadzenie skrzynki ulicznej żeliwnej w betonie kpl. 32,000 0,00 0,00

Razem dział: Odtworzenie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika - piezometry (punkt 6.6. Ekspertyzy technicznej) 0,00
10 Odtworzenie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika - repery (punkt 6.6. Ekspertyzy technicznej)
56

d.10
KNR 2-10 0903-
01

Wiercenie ręczne otworu i osadzenie rury trzonowej re-
peru

otw. 16,000 0,00 0,00

57
d.10

KNR 2-01 0514-
05
analiza indywi-
dualna

Wykonanie obudowy betonowej i wypełnienie rury i stopy
betonem B14

m3 0,786 0,00 0,00

58
d.10

KNNR-W 10
2104-05
analiza indywi-
dualna

Obsadzenie głowic reperów w betonie szt. 16,000 0,00 0,00

59
d.10

KNR 4-02 0117-
03

Obsadzenie skrzynki ulicznej żeliwnej w betonie kpl. 16,000 0,00 0,00

Razem dział: Odtworzenie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika - repery (punkt 6.6. Ekspertyzy technicznej) 0,00
11 Roboty końcowe 
60

d.11 analiza indywi-
dualna

Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych reperów oraz
głowic piezometrów

kpl. 1,000 0,00 0,00

61
d.11 analiza indywi-

dualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, operat geo-
dezyjny, dokumentacja geodezyjno-kartograficzna wraz
z dostarczeniem 2 egzemplarzy Zamawiającemu

kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem dział: Roboty końcowe 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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