



- UWAGA:
- 1, FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA GRUNCIE RODZIMYM NOŚNYM MIN. 1,0m POD POZ. TERENU
 - 2, PO WYKONANIU WYKOPÓW POD FUNDAMENTY WEZWAĆ UPRAWNIÖNEGO GEOLOGA CELEM ODBIORU GRUNTU.
 - 3, PŁYTĘ DENNĄ ORAZ ŚCIANY PIWNICY WYKONAĆ JAKO SZCZELNĄ BIAŁĄ WANNE WG. TECHNOLOGII WYKONAWCY NP. FIRMY "NORMA-BUD"
 - 4, PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ POSADOWIĆ NA PODUSZCZE ŹWIROWO-PIASKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ DO $J_s=0,98$ USUWAJĄC ZAŁĘGAJĄCE NAD PIASKAMI ISTNIEJĄCE GLINY I NAMUŁY GRUBOŚĆ ŚREDNIA OKOŁO 80cm

FAZA INWESTYCJI		PROJEKT TECHNICZNY	
NAZWA INWESTYCJI		ZESPÓŁ ZABUDOWY WIELORODZINNEJ BUDYNEK 3	
<div></div>		<div>45-563 Opole ul. Wł. Łokietka 2a tel: +48 603 670 593, +48 791 929 776 NIP: 754-29-06-628</div>	
GL. PROJEKTANT	mgr inż. arch. ANDRZEJ ZATWARNICKI	1/96/Op. NR UPRAWNIEN	PDPIS
PROJEKTANT	dr inż. MARIUSZ CZABAK	OPL/1236/ PWBKb/16	
AUTOR OPRACOWANIA			
SPRAWDZENIE	inż. MIROSŁAW CZABAK	12/90/Op.	
RZUT FUNDAMENTÓW BUDYNEK 3		KONSTRUKCJA BRANŻA	
NAZWA RYSUNKU		NAZWA ARCHIWUM/PLIKU	
FAZA PROJEKTOWA		PROJEKT TECHNICZNY	
DATA OPRACOWANIA	10.2101	WIELKOŚĆ ARKUSZA	SKALA 1:100
		NR RYSUNKU	1K