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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WG CPV

Nazwy i kody grup robét :

45000000-7 Roboty budowlane

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Nazwy i kody klas robét :

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45410000-4 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Nazwy i kody kategorii robét :

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45331100-7 Instalacja c.o.

45442110-1 Malowanie budynkdéw

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Niniejszy Program F-U stanowi podstawe do:
e przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj”,
e przygotowania oferty przez wykonawce,
e zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robdt
budowlanych.
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CZESC OPISOWA

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i na jej podstawie robot
budowlanych w zakresie przebudowy budynku remizy OSP zlokalizowanego w Pichorowicach.

Opracowany Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) ma réwniez spetni¢ docelowo oczekiwania stawiane
przez Zamawiajgcego oraz oczekiwania stawiane przez przysztych uzytkownikdéw przeprojektowanej straznicy
OSP pod wzgledem specyfiki przeznaczenia obiektu. Zaprojektowana w oparciu o sporzgdzony Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) przebudowa budynku ma by¢ obiektem o optymalnych witasciwosciach
funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych z zastosowaniem nowych technologii w potgczeniu z
racjonalnymi kosztami budowy w stosunku do kosztéw eksploatacji.

Nie przewiduje sie rozbudowy ani nadbudowy budynku istniejgcego.

Zamowienie obejmuje:

1.1.1 Montaz instalacji powietrznej pompy ciepta do c.o. wraz z c.w.u.

1.1.2  Wykonanie pomieszczenia sanitarnego z petnym weztem sanitarnym spetniajgcym warunki
techniczne dla uzytkownikéw remizy.

1.1.3  Wykonanie przytgcza oraz instalacji kanalizacji sanitarne;.

1.1.4  Wykonanie instalacji wodociggowe] do projektowanych pomieszczen.

1.1.5 Wykonanie posadzki z ptytek gresowych w pomieszczeniu spotkan po przebudowie.

1.1.6 Wymiana bram garazowych segmentowych ocieplonych.

1.1.7 Wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach uzytkowych remizy.

1.1.8 Wykonanie posadzki zywicznej w pomieszczeniu garazowym,

1.1.9 Malowanie elewacji z naprawg uszkodzonych wypraw z odtworzeniem istniejgcej kolorystyki.

1.1.10 Wykonanie cokotu budynku w technologii tynku mozaikowego,

1.1.11 Wykonanie opaski zwirowej wokét budynku.

1.1.12 Wykonanie napisu na elewacji frontowej ,OSP PICHOROWICE”.

1.1.13 Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy;

1.1.14 Zatatwienie wszystkich formalnosci zwigzanych z prowadzeniem procesu budowlanego wraz z opinig
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;

1.1.15 Organizacje zaplecza budowy;

1.1.16 Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;

1.1.17 Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia instalacyjne
przez przegrody budowlane, wypetnienie otwordw oraz odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych
wypraw (elementdéw wykonczeniowych) podczas wykonywania robét budowlanych,

1.1.18 Przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie poprawnosci dziatania,

1.1.19 Przygotowanie dokumentdw kolaudacyjnych (protokoty, atesty, certyfikaty, kontrole, préby,
uruchomienie i regulacja instalacji itp.).

Projekt nie przewiduje wprowadzenia zmiany funkcji w istniejgcym budynku.

1.2 CZESC INFORMACYINA

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia, ktorej dotyczy niniejsze
opracowanie.

Realizacja zamowienia docelowo nie narusza praw uzytkownikow trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg techniczng
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i sztukg budowlang, spetniajgc wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.
22021 r. poz. 2359 ze zm.) i innych ustaw oraz innych aktéw prawnych i norm obowigzujgcych przy
ww. realizacji.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowacé reguty wynikajace z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek uzytkowany jako remiza OSP sktadajgca sie z miejsca garazowego dla sredniego samochodu
bojowego i czesci wykorzystywanej na spotkania i szatnie dla strazakow. Budynek jednokondygnacyjny bez
podpiwniczenia zatozony na planie prostokata. Catos¢ kryta dachem pulpitowym, jednospadowym o kacie
nachylenia 8 °. Wejscie do budynku od strony potudniowej. Wyposazony w instalacje elektryczng i
wodociggowy. Wykonano termomodernizacje $cian zewnetrznych oraz stropodachu w latach wczesniejszych.

Dane architektoniczno — konstrukcyjne:
e Fundamenty ceglane.
e Sciany konstrukcyjne cegfa/bloczek
e Nadproza zelbetowe,
e Stropodach niewentylowany,
e Pokrycie dachu blacha trapezowa, obrébka blaszana,
e Stolarka okienna PCV,
e Stolarka drzwiowa metalowa,
e Tynki wewn. — cementowo-wapienne
e Malowanie $cian —emulsyjne,
e Posadzki — pos. Betonowa, ptytka gresowa,
e Elewacja — ocieplenie styropianowe na siatce, tynk.

W trakcie ogledzin stwierdzono: jednoprzestrzenne pomieszczenie wykorzystywane jako szatnia i sala spotkan
bez pomieszczenia sanitarnego i bezposredniej komunikacji z pomieszczeniem garazu. Pomieszczenie bez
wykonanej wentylacji grawitacyjnej, zdegradowane powtoki malarskie, brak miejsca na suszenie odziezy
strazakéw po akcji, brak ogrzewania pomieszczen szatni.

Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentdw z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan.

Zamawiajgcy nie posiada audytu energetycznego.

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek straznicy posiada dostep do drogi gminnej, jest
zabudowana zabudowg towarzyszgcg poza zakresem niniejszego opracowania, zadrzewienie niskie, brak
ogrodzenia. Na terenie objetym przedmiotem zamdwienia ogtoszono Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla obrebu Pichorowic — Uchwata nr XLVIII.213.2014 z dnia 25 wrzesnia 2014.

Gtéwnym celem realizacji projektu jest:

- poprawa warunkéw uzytkowania istniejgcego budynku remizy OSP,

- wprowadzenie w obiekcie rozwigzan architektoniczno-budowlanych wspomagajgcych energooszczednos¢
budynku przy jednoczesnym zachowaniu jego waloréw architektonicznych.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczniku nr 1 — mapie zasadniczej dla opracowanego terenu.
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1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Powierzchnia zabudowy 132,80 m2
Powierzchnia netto pomieszczen 93,78 m2
Powierzchnia dachu 120,00 m2
Kat nachylenia dachu 80
Kubatura budynku 550 m3
Wysokos$¢ budynku 5,20 m

1.5 ZAKRES ROBOT KTORE NALEZY OBJAC PROJEKTEM | WYKONANIEM W RAMACH PLANOWANE)J

PRZEBUDOWY:
1.5.1 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie,
1.5.2 Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej,
1.5.3 Przebudowa pomieszczenia spotkant w celu wyodrebnienia pomieszczenia higieniczno—sanitarnego,
1.5.4 Przebudowa instalacji wodociggowej w zakresie pomieszczen przebudowanych,
1.5.5 Przebudowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczen przebudowywanych,
1.5.6 Montaz bram wjazdowych do garazu,
1.5.7 Montaz sufitu podwieszanego w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym,
1.5.8 Montaz systemu ogrzewania jako powietrzna pompa ciepta
1.5.9 Prace elewacyjne.

1.6 PROJEKT WINIEN ODPOWIADAC WARUNKOM STAWIANYM W:

16.1

1.6.2

1.6.3

164

165

1.6.6

Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy,

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719),

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),
innym przepisom szczegdlnym, o ile takie wystepujg w Polskich i/ lub Europejskich normach.

1.7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WINNA ZAWIERAC:

1.7.1
1.7.2

1.7.3
1.7.4

projekt budowlany opracowany w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy,

przedmiary robot sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10Z),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiOR) sporzadzone wg wymagan
stawianych Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Projekt budowlany musi obejmowac w zaleznosci od potrzeb branze:

1) architektoniczng,

2) konstrukcyjna,

3) instalacje sanitarng,

4)
)

5) kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWIOR,

instalacje elektryczng,

6) uzgodnienia wynikajgce z prawa oraz pisemng akceptacje zamawiajgcego wzgledem wszelkich
projektowanych rozwigzan.

Wykonawca dostarczy wszelkie urzadzenia i elementy wyposazenia wynikajgce z projektéw budowlanych.

1.8 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest projekt i realizacja przebudowy budynku remizy OSP w Pichorowicach.
Dokumentacje projektowa nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego- ustawa z
dn. 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami. Dodatkowo
projekt nalezy na kazdym etapie uzgadniaé z zamawiajacym uzyskujac pisemne zatwierdzenie.

Realizacje Robdt budowlanych i instalacyjnych wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg budowlana.
Zakres realizacji zgodny z projektem, wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osdb
uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania robot
wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywac zgodnie z normami i przepisami
budowlanym, wszystkie prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych.

Typ i rodzaj w/w wyposazenia wykonawca bedzie szczegdtowo uzgadniat i konsultowat z Zamawiajgcym.

W przypadku gdy teren objety inwestycja zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej lub
przedmiotowy obiekt wpisany jest do rejestru badz ewidencji zabytkdw prace projektowe nalezy uzgadniac z
wiasciwym Konserwatorem Zabytkow.

1.9 SZCZEGOtOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE wyrazone we wskaznikach
powierzchniowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia

11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W tab. zestawiono powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen remizy OSP w Goscistawiu

L.p | pomieszczenie posadzka Wys. pomieszczenia Powierzchnia (m2)
1 Pom. spotkan / szatnia Ptytki ceramiczne 285-393 cm 33,41
2 Garaz Posadzka betonowa 285-393 cm 60,37
razem 93,78

2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — WYMAGANIA OGOLNE
2.1 PRZEDMIOT WARUNKOW | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszych Warunkdw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania ogdlne
dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang zaprojektowane i wykonane w ramach
zamoéwienia pn. PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
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2.2 ZAKRES STOSOWANIA WARUNKOW (WW)
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu funkcjonalno-
uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét opisanych w niniejszym PFU.

2.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH (WW)
Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Warunkami wykonania i
odbioru robét budowlanych:

e przygotowania i zasady prowadzenia prac,

e konstrukcje betonowe i zelbetowe,

e konstrukcje stalowe,

e dachy, stropodachy, sciany, podtogi i wykoriczenia,

e instalacje i sieci.
Nalezy tez przeprowadzi¢ rozruch technologiczny poszczegélnych instalacji i urzadzen z wyposazeniem i
przekazaniem zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Robdt do uzytkowania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robdt bedgcych przedmiotem Kontraktu. Wykonawca jest
zobowigzany do wyboru najlepszych pod wzgledem technicznym, technologicznym i ekonomicznym
urzadzen, a roboty realizowac w sposdb gwarantujgcy osiggniecie celdw opisanych w niniejszym dokumencie.
Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonac i wykoniczy¢ roboty oraz usungc¢ w nich wszelkie wady w
petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, przepisami
Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczgcymi realizacji robot
budowlanych, i z nalezytg starannoscia.

2.4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamowienia bedg nadzorowane i odbierane przez
Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajacego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych. Prowadzenie robot, ich nadzér i odbidr muszg spetnia¢ wymagania okreslone
Prawem budowlanym.

Ogot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania podtaczen z zakresu

termomodernizacji, uzyskania pozwolern wymaganych prawem oraz przekazania podtaczen z zakresu
termomodernizacji do eksploatacji i uzytkowania lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonywania
gtéwnych elementéw robot.

2.5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje Dokumentacje projektowa tj. projekt
budowlano-wykonawczy oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego. W zakres projektu wchodzg réwniez
wszelkie niezbedne ekspertyzy i badania poprzedzajgce proces projektowy. Szczegdtowy zakres oraz
wymagania dotyczgce Dokumentacji projektowej przedstawiono pkt. 1.5 - 1.7 niniejszego programu
funkcjonalno- uzytkowego.

2.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacje powykonawczg opracowac zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU 1 Cze$¢ opisowa.
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Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbednej do
prawidtowego wykonania Robot bedacych przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa
polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujety przez Wykonawce w cenach ryczattowych.

2.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie
Budowy, metody uzyte przy wykonaniu Robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, Warunkami
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg Roboty budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji uzgodni to z Zamawiajgcym.

2.8 TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY ORAZ OGLOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

2.9 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w
szczegolnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budows i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

b) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robdét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

c) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i 0séb przebywajacych na terenie OS.

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzierl i w nocy) tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

e) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostéow prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcow na wiasny koszt.

f) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngc Teren Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Terenu Budowy.

2.10 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

2.11  OCHRONA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU I INFRASTRUKTURY

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen oraz
sgsiadujacych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robdt w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic¢ i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia, a takze uszkodzenia budynku w trakcie
wykonywania Robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robdét
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztattu sprzed awarii.

Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe obiekty czy sieci
objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia mienia wtasnosci obcej lub
tez Zamawiajacego.

2.12  BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA PRAC

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

3  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Obowigzujg ustalenia okreslone wg pkt. 2.

Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19 marca 2003r. z pdzniejszymi zmianami).

Zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ przed rozpoczeciem budowy, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drég, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow;

5) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

6) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
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7) zapewnienia wtasciwej wentylacji;

8) zapewnienia fgcznosci telefonicznej;

9) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia 0sdb postronnych.

3.2 MATERIALY BUDOWLANE

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko
materiaty lub urzadzenia i sprzet posiadajgce:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. A i
ktére spetniajg wymogi PFU.

3) dokumenty potwierdzajgce sprawnosc¢ techniczng urzadzen i sprzetdw. W przypadku materiatéw, ktére
wymagaja, zgodnie ze Specyfikacjg, powyzszych dokumentdw, kazda partia dostarczonych materiatow
powinna zawiera¢ dokumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie. Produkty przemystowe
muszg posiadac wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce do Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.3 PRZECHOWYWANIE | SKtADOWANIE MATERIALtOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4 DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY (O ILE WYMAGANY )

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzgdku
chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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e daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w
kazdym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robot.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
e protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e korespondencje na budowie
e dokumentacja powykonawcza, na ktérej naniesione bedg wszystkie zmiany.

3.5 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robot rozpocznie sie w terminie do 7dni, liczac
od dnia zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentdw. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng. W toku
odbioru korncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robdt, ktére zostaty okreslone we wczesniejszym
okresie jako ,,do poprawy”.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO:
e podstawowym dokumentem odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru robdt sporzadzony wg.
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru,
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e do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o specyfikacje techniczne,

o dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, a w szczegdlnosci:
dziennik budowy
os$wiadczenie Kierownika budowy:
o zgodnosci wykonania zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia i przepisami,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

e kopie rysunkdéw wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robét),

e kwalifikacje zmian dokonang przez projektanta,

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

e dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu objetego zakresem prowadzonych prac,

e instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzgdzen wraz z kartami gwarancyjnymi,

e uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (np. certyfikaty, przeszkolenia personelu ),

e dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen,

e inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a odnoszace sie do jego
realizacji

Zakres badan przy odbiorze koricowym obejmuje :
e ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,
e sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
e sprawdzenie dokumentéw budowy,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania badan i pomiardw,

3.6 WYMAGANIA Z ZAKRESIE PROJEKTU

projekt budowlany wraz z charakterystykg energetyczng dla projektowanego obiektu
— 4 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym
projekty wykonawcze

— 4 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym
kosztorysy szczegdtowe dla wszystkich branz

— 2 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

— 2 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

3.7 WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNE
Realizacje przeprowadzi¢ Scisle na podstawie uprzednio sporzadzonego projektu opracowanego $cisle wg
wymagan Zamawiajgcego i w porozumieniu z nim. W ramach cz. architektonicznej nalezy zapewnic:

1) mozliwos$¢ realizowania dotychczasowej dziatalnosci REMIZY OSP zgodnie z pkt. 1.
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Wysoki standard wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego z uzyciem materiatdw nowoczesnych o duzej
trwatosci, walorach estetycznych i uzytkowych.
Straznica przeznaczona dla 25 strazakéw pfci meskiej, jednorazowo w akcji moze brac udziat 20 strazakéw.

3.8 WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatdow, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikajgce z prawa.

Wszelkie elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobraé na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Rozwigzania konstrukcyjne uzgadniaé z Zamawiajgcym.

3.9 LOKALIZACIA

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w:

a) | strefie $niegowej- obc. charakterystyczne 0,7 kN/m2,
b) | strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 0,3 kN/m2,
c) umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu h=0,8 m,

3.10 KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Kategorie geotechniczng okresli¢ w drodze badan gruntowych, o ile bedg konieczne.

3.11 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNE]

Nalezy przewidzie¢ nowe przytgcze kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednym uzbrojeniem oraz wtgczeniem do
istniejgcej infrastruktury ulicznej. Przewidziana wielko$¢ @ 160 PVC.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Pomieszczenie dla potrzeb sanitarnych wyposazy¢ w jedno oczko toalety, jedng umywalke, prysznic i ujecie
wody do celéw gospodarczych. Nalezy przewidzie¢ podpiecie pralki i miejsce na suszenie odziezy.

Wykona¢ w posadzce odwodnienie miejscowe.

Elementy biatego montazu, umywalka, miska ustepowa nalezy wykona¢ jako podwieszane w systemie do
zabudowy na stelazach. W sktad zestawu urzadzen wchodza: stelaze montazowe, podejscia doptywowe i
odptywowe, urzadzenia ceramiczne, baterie wyptywowe. Elementy zestawdw majg zapewnic tatwosc
montazu, demontazu i przebudowy, wymiennos¢ elementéw w zestawach (przy zakupie czesci zamiennych
dla konserwacji, wymienno$¢ urzadzen, np. na bezobstugowe). Wszystkie elementy majg by¢ w zwarte;j
obudowie umozliwiajgcej dostep do urzadzen i utrzymanie pomieszczen w czystosci.

Nawierzchnie podtogi wykona¢ z ptytek gresowych, antyposlizgowych, odpornych na uderzenia i Scieranie z
cokolikami. Pod ptytki zastosowac hydroizolacje w postaci folii w ptynie — min. Grubos$¢ warstwy 2mm;
dodatkowo na styku scian z podtogg zastosowacd tasme uszczelniajgcg do hydroizolacji.

Sciany do wysokosci 2,0 m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi glazurowanymi. Plytki ceramiczne glazurowane o
parametrach nie gorszych niz:

- gatunek |

- grubos$¢: min. 6 mm

- nasigkliwos¢: E srednia, w przedziale 3% do 10%

- klasa odpornosci na plamienia: min 3,

powyzej tynk w pom. suchych gipsowe, w pom. mokrych cementowo — wapienne kat. Ill.

Malowanie farbg zmywalng, lateksowg lub akrylowo-lateksowg, odporng na zabrudzenia, matowag, kolor $cian
do uzgodnienia z Inwestorem.
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WENTYLACIA

Nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie dla wszystkich pomieszczen budynku
przebudowanego.

Przejscia przez potacie dachu kanatéw wentylacyjnych i inny elementéw instalacyjnych zabezpieczy¢
odpowiednimi kotnierzami, uszczelnic¢ przeciwwilgociowo i powietrznie.

WYMIANA DRZWI GARAZOWYCH
Zaplanowano brame segmentowa stalowg ocieplong z drzwiami o wspoétczynniku przenikania ciepta UBG= 1,3
W/(m2K). Wyposazona w system blokady po otwarciu, minimalna wysoko$¢ bramy w Swietle 3,5 m.
Kolor czerwony RAL 3000.
Bramy garazowe otwierane automatycznie wyposazy¢ nalezy takze w systemy:

e samoczynnego przetgczania na zasilanie z rezerwowego Zrddfa pradu, z zachowaniem mozliwosci

otwierania recznego;

e ostrzegawczo-zabezpieczajgcy, informujgcy o ich otwieraniu i zamykaniu;

e Dblokujacy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania.
Brama garazowa wymaga zasilenia w energie elektryczng, nalezy przewidzie¢ dla kazdej bramy miejsce na
sterownik i dedykowane tréjfazowe gniazdo zasilajgce. Brame garazowy nalezy wyposazy¢ w funkcje otwarcia
manualnego i automatycznego z wysterowaniem za pomocg przyciskdw z wewnatrz oraz za pomocg
dostarczonych pilotow.

WYKONANIE POSADZKI ZYWICZNEJ W POM. GARAZOWYM

Po sprawdzeniu jakosci podtoza i przygotowaniu istniejgcej posadzki betonowej przy zapewnieniu iz
wilgotnos¢ posadzki nie przekracza 4% wykonaé posadzke zywiczng w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Przed aplikacjg zabezpieczy¢ Sciany przed aplikowang zywica, potgczenia podtoga $ciana wypetnié, wykonac
cokot wysokosci 8 — 10 cm. Nalezy zachowad spadek posadzki w kierunku wyjazdu.

Wszystkie podtogi powinny by¢ réwne, antyposlizgowe i nie mie¢ miejsc, w ktérych mozna by byto sie
potknac.

MONTAZ SUFITU PODWIESZANEGO

W pomieszczeniach komunikacji oraz zaplecza kuchennego sufit wykona¢ za pomocg lekkiej zabudowy
gipsowo- kartonowej z ptyt kasetonowych - sufit podwieszany. Przewidzieé nalezy uzupetnienie ubytkéw w
tynkach sufitow istniejgcych, szpachlowanie i malowanie sufitéw dla pomieszczen nie wykoriczonych sufitem
podwieszanym.

Instalacje o$wietlenia przenie$¢ na montowany sufit wraz ze zmiang opraw oswietleniowych.

MONTAZ INSTALACJI POMPY CIEPtA
Zatozenia programu funkcjonalno-uzytkowego nie przewidujg montazu instalacji do wytwarzania energii ze
zrodet odnawialnych wraz z podtgczeniem do sieci dystrybucyjnej/przesytowe;.

Moc cieplna instalacji ogrzewczej powinna wynikac z obliczeniowego zapotrzebowania budynku na ciepto
okreslonego wedtug normy PN-EN 12831 , Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego” lub réwnowazne;.

Zapotrzebowanie na ciepto nie moze przekroczyé: w przypadku budynkéw nowych — 50 W/m2, w przypadku
budynkdéw modernizowanych — 80 W/m2 powierzchni ogrzewane;j. Instalacja ogrzewcza powinna by¢
zréwnowazona hydraulicznie. Przewidywana do zaprojektowania i wykonania instalacja pompy ciepfa
powinna skfadac sie m.in. z:
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e gruntowej pompy ciepta typu solanka/woda, pompy ciepta typu powietrze/woda,
e regulatora sterujgcego pracg catego uktadu,
e wymiennika pojemnosciowego c.w.u.,
e instalacji Zrédta
e zawordw bezpieczenstwa:
po stronie pierwotnej,
po stronie wtérnej,
wymiennika pojemnosciowego c.w.u.,
e zamknietego naczynia zbiorczego:
po stronie pierwotnej,
po stronie wtérnej,
wymiennika pojemnosciowego c.w.u.,
e zbiornika buforowego,
e modutu wewnetrznego z pompg obiegowa,
e rurociggdw tgczacych urzadzenia i przytagczeniowych do istniejgcej instalacji,
e izolacji cieptochronnej i zimnochronnej rurociggdw i armatury,
e armatury odcinajacej, regulacyjnej, pomiarowej i bezpieczenstwa,
e licznika energii elektrycznej pobieranej przez wszystkie urzadzenia instalacji stuzgce do zasilania
pompy ciepta.

POJEMNOSCIOWE PODGRZEWACZE CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

Do realizacji cieptej wody uzytkowej nalezy pompe ciepta podtgczy¢ do zasobnika. Sg to zbiorniki z
powiekszong powierzchnig wezownicy. Realizacja cieptej wody nastepuje przez zawor przetaczajgcy
trojdrogowy lub czterodrogowy. Dla poprawnej pracy pompy ciepta w trybie realizacji c.w.u. konieczne jest
zapewnienie odpowiedniej powierzchni wezownicy (powierzchni wymiany ciepta). Dla optymalnego doboru
przyjmuje sie, ze na 1 kW mocy nominalnej pompy ciepta wymagane jest 0,4 m2 powierzchni wezownicy.

Zastosowany pojemnos$ciowy podgrzewacz wody posiada¢ musi parametry funkcjonalne i wydajnosciowe nie
gorsze niz:

e Pojemnos$¢ minimum 200 I.

e Maksymalne ci$nienie pracy wymiennika nie mniejsze niz 1,6 MPa.

e Maksymalne ci$nienie pracy zbiornika nie mniejsze niz 1 MPa.

e Temperatura maksymalna wody cieptej w zasobniku nie mniejsza niz 85°C.

e Zbiornik stalowy, emaliowany.

e Powiekszona wezownica umozliwiajgca wspdtprace z dobrang pompg ciepta, o powierzchni co

najmniej (dla zbiornika 200 1) -3 m2,

e |zolacja termiczna.

e Przytgcze cyrkulacji.

e Bezobstugowa anoda tytanowa i zawoér bezpieczenstwa.
Zbiornik musi posiada¢ aktualny atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Panstwowy
Zaktad Higieny.

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Modut zewnetrzny nalezy ustawi¢ na fundamencie (na $cianie) na wolnym powietrzu i przymocowac do
mocnego podtoza, najlepiej do betonowego fundamentu w poblizu sciany. Urzgdzenie nalezy ustawié tak, aby
dolna krawed? parownika byta na poziomie $redniej lokalnej wysokosci sniegu. Nalezy dopilnowac, aby
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lokalizacja nie byta ucigzliwa dla sgsiadow. Podczas montazu nalezy zachowadé ostroznosé, aby nie uszkodzic
zabudowy pompy ciepfa.

Poniewaz moga wystepowac duze ilosci skroplin oraz wody powstatej w wyniku odszraniania, w miejscu
montazu nalezy przygotowaé dobry odptyw wody i upewnié sie, ze w okresach wystepowania ujemnych
temperatur woda bedzie sptywac w pozadanym kierunku. W tym celu nalezy wykona¢ drenaz z piasku i
kamieni w celu odebrania kondensatu z pompy.

Odlegtos¢ miedzy modutem zewnetrznym pompy ciepta a Sciang budynku powinna wynosic¢ co najmniej 400
mm. Modutu zewnetrznego pompy ciepta nie nalezy ustawia¢ w sposoéb, ktéry moze spowodowacd
recyrkulacje powietrza zewnetrznego. Modutu nie nalezy takze ustawia¢ w wietrznych miejscach, gdzie
bedzie narazony na bezposrednie silne podmuchy wiatru, ktére obnizg jego moc, zmniejszg wydajnos¢ i moga
niekorzystnie wptywac na funkcje odszraniania.

RUROCIAGI | IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji wewnetrznych nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej. W miejscach szczegdlnie
narazonych na zniszczenie izolacja powinna posiada¢ ptaszcz ochronny z PCV lub réwnowazng. Wymagana
grubosc izolacji przewoddw wewnetrznych zgodnie z rozporzgdzeniem (Warunki techniczne dla budynkow).
Podczas montazu izolacji nalezy przestrzegaé wytycznych producenta.

W celu odprowadzenia kondensatu wytwarzanego podczas pracy urzadzenia przez wykroplenie wilgoci z
powietrza urzagdzenie powinno by¢ wyposazone w wezyk stuzgcy do odprowadzenia kondesatu. Odptyw
kondensatu powinien by¢ umiejscowiony na wysokosci minimum 1m dla umozliwienia podtgczenia do
optywu na pewnej wysokosci ponad poziomem posadzki. Odprowadzenie skroplin nalezy poprowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku odptywu. Podtgczenie powinno odbywac sie za posrednictwem syfonu. Wezyk skroplin
nalezy mocowac przy uzyciu uchwytéw stalowych z wktadkg gumowa, prowadzi¢ tak by unikng¢ zagie¢, ktore
mogg uniemozliwia¢ poprawny odptyw kondenstatu.

WENTYLACJA

Aby uzyskac optymalne warunki pracy i wydajnosci pompy ciepta nalezy zapewni¢ odpowiedni strumien
powietrza zalecany przez producenta urzadzenia.

Nalezy zapewnic¢ prawidtowg wentylacje pomieszczenia oraz niezalezne podtgczenie powietrza Swiezego do
pompy ciepta. Pobdr powietrza z pomieszczenia kottowni moze odwracac ciag spalinowy oraz naraza¢ pompe
ciepta na przyspieszone zabrudzenie. Stad projektuje sie uktad kanatow wentylacyjnych powietrza swiezego z
przepustnicg umozliwiajgcg pobdr powietrza z pomieszczenia z pompg ciepta oraz z zewnatrz, w zaleznosci
od warunkdéw. Podobny ukfad projektuje sie na kanale wyrzutowym.

Kanaty nawiewno-wywiewne wykonac nalezy z blachy stalowej ocynkowanej gtadkiej typu SPIRO, lub rur z
tworzywa sztucznego, o Srednicy nie mniejszej niz 150 mm.

Przewody i ksztattki winny by¢ mocowane ze sobg za pomocg uchwytdéw z obejmami instalowanymi do
elementéw konstrukcyjnych. Przy przejsciach przez przegrody budowlane pomiedzy kanatem, a przegroda
budowlang nalezy wykona¢ wypetnienie wetng mineralng gr. 10 mm, lub piankg poliuretanowg
samoutwardzalng. Wszystkie zainstalowane kanaty nalezy zaizolowac¢ wetng mineralng o grubosci . min 20
mm.

WYKONCZENIE

Tynki wewnetrzne kat. lll, malowanie Scian- farby emulsyjne. Posadzki ptyty ptytki gres. Kolorystka, rodzaj
zastosowanych materiatdw wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym. Sposéb uktadania,
wbudowania i montazu materiatéw wykonczeniowych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewiduje sie malowanie wnetrz wszystkich pomieszczen po uprzednim uzupetnieniu tynkéw, naprawy rys
na $cianach na kolor biaty farbg matowa
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ELEWACIA

Sciana przygotowana do malowania musi by¢ réwna, jej powierzchnia powinna byé mocna i niezbyt
chtonna. Wszystkie luZzno przylegajace fragmenty tynkow i farb elewacyjnych nalezy zeskrobac a

catos¢ elewacji zmy¢ czysta wodg pod cisnieniem. Ubytki powstate np. po skuciu odparzonych

tynkow wyréwnacé nalezy zaprawe wyréwnujgca, Sciany porowate nalezy zagruntowaé gruntem.

Nalezy zastosowac farbe elewacyjng silikonowg lub silikatowa z bardzo dobrym kryciem powierzchniowym i
wysokg odpornoscig na mechaniczne uszkodzenia i szorowanie. Kolor elewacji odtworzy¢ w uzgodnieniu z
DWKZ. Na Scianie frontowej przewidziano montaz liternictwa ,,OSP PICHOROWICE” poszczegdlna litera nie
mniejsza niz 30cm w kolorze czerwonym RAL 3000, litery przestrzenne.

Grubos¢ tworzywa np. Styrodur okoto 3 cm.

Cokot budynku wykoriczony tynkiem mozaikowym w kolorze ciemno szarym. Nalezy wykonac opaske zwirowg
o szeroko$ci min. 50 cm ograniczong kraweznikiem betonowym. Warstwa kruszywa zabezpieczona
geowtodkning i folig kubetkowg od strony fundamentu. Kruszywo w kolorze szarym.

3.12 UWAGI

Zaprojektowane materiaty winny spetnia¢ parametry stawiane Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2013r. poz. 1409, z pdin. zm.), w szczegdlnosci w zakresie ochrony przeciw pozarowej. Dopuszcza sie
zmiane opisanych materiatow pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego i w razie potrzeby
innych organdw.

3.13 WYMAGANIA DLA BRANZY SANITARNEJ

Instalacje zaprojektowad i wykonac jako o parametrach maksymalnie 750C/650C.

Rury stalowe cienkos$cienne, ocynkowane zewnetrznie, tgczone ksztattkami zaprasowywanymi. Ksztattki
systemowe powinny mie¢ wskaznik niezaprasowanego potgczenia.

Minimalna grubos¢ Scianki dla $srednic DN 10-15—1,2 mm, DN 20-50 — 1,5 mm, DN 65 i wieksze — 2,0 mm.
Wymagane jest zastosowanie wszystkich elementdéw systemu jednego producenta w sposdb umozliwiajgcy
uzyskanie gwarancji na catg instalacje.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur miedzianych tgczonych ksztattkami lutowanymi, lutem twardym.
Kompensacje przewodow zaprojektowac zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu
instalacyjnego.

Po wykonaniu instalacji konieczne jest przeprowadzenie proby szczelnosci zgodnie z wymaganiami
technicznymi zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji co."

Dopuszcza sie tylko sprawdzone technologie o udokumentowanych realizacjach.

3.14 WYMAGANIA DLA BRANZY ELEKTRYCZNE)J

Wymiana os$wietlenia wbudowanego (Swietlowki liniowe, kompaktowe oraz zaréwki wolframowe - zarnikowe
i halogenowe) na os$wietlenie o wyzszej energooszczednosci typu LED przy zachowaniu odpowiedniego
strumienia Swietlnego dla danego stanowiska pracy.

INSTALACJE ODBIORCZE
W uzgodnieniu z uzytkownikiem uzgodni¢ umiejscowienie, zaprojektowac i wykonac gniazda ogdlnego
przeznaczenia do obwodow jednofazowych i tréjfazowych.

POMPA CIEPtA
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Pompa ciepta powinna zosta¢ podtgczona do dedykowanego gniazda elektrycznego z zabezpieczeniem
przecigzeniowym i réznicowoprgdowym dobranym odpowiednio wg parametrow obcigzeniowych.

Nalezy zapewnié uziemienie urzagdzen o wartosci rezystancji nie przekraczajgcej 10Q), parametry uziemienia
potwierdzi¢ pomiarami.

Tablice rozdzielczg wyposazy¢ w zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, nadpragdowe i réznicowopragdowe.
Obiekt wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, miejsce umiejscowienia oznakowac symbolem biatej
btyskawicy na czerwonym tle z napisem pod spodem ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”.

Po zakorniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny pomiary i préby zgodnie z PN-IEC
60364-6-61 " Sprawdzanie odbiorcze " .

3.15 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Po wykonanych robotach budowlanych teren nalezy uporzgadkowac i urzadzi¢ w sposéb niestwarzajgcy
zagrozenia oraz nie powodujacy niszczenia wykonanych robot budowlanych. Wszelkie zniszczenia powstate na
skutek prowadzenia prac budowlanych Wykonawca usunie na wtasny koszt.

4. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTACJE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Dotfgczono w zatgcznikach do niniejszego opracowania kopie mapy zasadniczej dla terenu objetego

opracowaniem. Dla potrzeb dokumentacji projektowej bedacej zatozeniem niniejszego programu nalezy

wykonaé mape do celéw projektowych.

4.2 WARUNKI BADAN GRUNTOWO- WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Nie rozpoznano warunkéw gruntowo- wodnych. Nie przewiduje sie potrzeby wykonywania badan gruntowo-

wodnych. W przypadku, gdy zajdzie taka koniecznos¢ Wykonawca jest obowigzany do wykonania badan

gruntowo- wodnych na wiasny koszt.

4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Nie uzyskano zalecen konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca po sporzgdzonej koncepcji
na podstawie niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wystapi, o ile to bedzie konieczne do konserwatora zabytkdw o wydanie akceptacji
planowanych prac lub wyda warunki jakim winna odpowiada¢ przedmiotowa inwestycja.

4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI

Nie sporzadzono inwentaryzacji zieleni. W ramach planowanej inwestycji nie planuje sie wykonywania wycinki
drzew. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$¢ Wykonawca obowigzany jest sporzadzi¢ inwentaryzacje
zieleni na wtasny koszt.

4.5 DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE
RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Nie dotyczy.

4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAtASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI
Nie dotyczy.
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5 DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W PICHOROWICACH

Rysunki stanowig wytgcznie pogladowe przedstawienie stanu istniejgcego budynku. Wszelkie wartosci
niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej lub innych dziatarh zwigzanych z realizacjg zamowienia
nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie objetym umowa.

OSP PICHOROWICE

zdjecie 2- elewacja pdfnocna i zachodnia
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zdjecie 3- elewacja wschodnia i pétnocna

—ad,

zdjecie 4- wnetrze
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zdjecie 5 - wnetrze sali spotkan

Zdjecie 6 — wnetrze pom. spotkan

zdjecie T1- wnetrze pom. spotkan
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zdjecie 8 - wnetrze garazu
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Zataczniki

-1 sytuacja
[-2 elewacje
-3 rzut parteru
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