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sp-4 inst elektr PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
SZKOLA SP-4
1 TABLICE ROZDZIELCZE
1|KNR-W 5-08 |Montaz tablicy rozdzielczej RG szt
d.1/0405-08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 5-08 |Montaz tablicy TP-1 szt
d.1/0405-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 5-08 |Montaz tablicy rozdzielczej TP-2 szt
d.1/0405-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 5-08 |Montaz tablicy rozdzielczej TSG szt
d.1/0405-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 5-08 |Montaz tablicy rozdzielczej TK szt
d.1/0405-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR-W 5-10 [Montaz ztacza kablowego ZK+2PL szt.
d.1(1106-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m2
d.1/0332-10 mentowej
3,8 m?2 3,800
RAZEM 3,800
8|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach |m?2
d.1/0711-01 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
9,6 m?2 9,600
RAZEM 9,600
9|analiza witas- | Wykonanie przetgczen istniejagcych obwodéw do nowych tablic - przedzwania- r-godz
d.1|na nie obwodow
50 r-godz 50,000
RAZEM 50,000
10|analiza wias- | Wykucie ze $ciany oraz demontaz istniejacych tablic rozdzielczych r-godz
d.1|na
36 r-godz 36,000
RAZEM 36,000
11|analiza wias- | Przetaczenie istniejacych obwodoéw instalacji elektrycznych do tablicy TP-1, r-godz
d.1|na TP-2
140 r-godz 140,000
RAZEM 140,000
2 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
12|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 o $r.do 47 mm w ceglem
d.2(1001-13
186 m 186,000
RAZEM 186,000
13|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 0 $r.do 47 mmw |m
d.2(1001-11 betonie
15 m 15,000
RAZEM 15,000
14| KNR-W 4-03 [Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci  |otw.
d.2{1007-07 przebicia do 20 cm - $r.rury do 40 mm
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
15|KNR-W 4-03 [Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci  |otw.
d.2{1007-12 przebicia do 30 cm - $r.rury do 40 mm
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach $r. m
d.2|0109-08 50mm podtoze inne niz beton
17 m 17,000
RAZEM 17,000
17|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach $r. m
d.2|0109-02 37mm
170 m 170,000
RAZEM 170,000
18|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 |m
d.2|0114-03 kV w rurach,pustakach lub ponizej zamk.
25 m 25,000
RAZEM 25,000
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19|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 |m
d.2|0114-02 kV w rurach,pustakach lub ponizej zamk.
175 m 175,000
RAZEM 175,000
20|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.ponizej 110 |m
d.2|/0114-01 kV w rurach,pustakach lub ponizej zamk.
42 m 42,000
RAZEM 42,000
21|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.ponizej 110 |m
d.2|0114-01 kV w rurach,pustakach lub ponizej zamk.
35 m 35,000
RAZEM 35,000
22|KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy ptaski - taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz  |m
d.2|0209-05 beton) uktadany w tynku
38 m 38,000
RAZEM 38,000
23|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.2|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
24|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.2|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o szt.
d.2|0601-14 przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.2(1012-03
201 m 201,000
RAZEM 201,000
27|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.Ill o szer. do 10 cm na murach z cegiet|m
d.2|0705-07 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
201 m 201,000
RAZEM 201,000
28|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.2(1203-03
7 odc. 7,000
RAZEM 7,000
29|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2(1205-05 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2|1205-06 .
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PARTER
31|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.3/1004-06 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
32|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.3/1004-07 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 40 mm
9 otw. 9,000
RAZEM 9,000
33|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3(1001-01
760 m 760,000
RAZEM 760,000
34|KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy ptaski - taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 uktadany w tynku |m
d.3/0209-03
720 m 720,000
RAZEM 720,000
35|KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy ptaski - taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 uktadany w tynku |m
d.3/0209-03
630 m 630,000
RAZEM 630,000
36|KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy ptaski - taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 uktadany w tynku |m
d.3/0209-03
280 m 280,000
RAZEM 280,000
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37|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.3/0101-06 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji
42 m 42,000
RAZEM 42,000
38|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 37 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3/0110-03
42 m 42,000
RAZEM 42,000
39|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3/0207-01
42 m 42,000
RAZEM 42,000
40|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.3/0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton
42 m 42,000
RAZEM 42,000
41|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podifoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konso-|szt.
d.3/0301-08 lek osadzonych w podiozu z cegty - wykonanie Slepych otworéw mechanicznie
126 szt. 126,000
RAZEM 126,000
42|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.3/0302-01
126 szt. 126,000
RAZEM 126,000
43|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.3/0307-05 gunowych ,przyciskéw do przygotowanego podtoza
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
44|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych - przycis- |szt.
d.3/0307-05 kow
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
45|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.3/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
46|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo-  |szt.
d.3/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
47|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z szt.
d.3/0309-03 uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwéjnych
78 szt. 78,000
RAZEM 78,000
48|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z |szt.
d.3/0309-05 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
49|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podifoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.3/0401-10 rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
3 aparat 3,000
RAZEM 3,000
50|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg z czesciowym ro- |szt.
d.3/0403-03 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu wytgcznika p.poz szt.
d.3/0308-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.3/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
195 kpl. 195,000
RAZEM 195,000
53|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych LED "A" kpl.
d.3/0511-14
34 kpl. 34,000
RAZEM 34,000
54| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw plafonier LED "B" kpl.
d.3/0504-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
55|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych LED "C" kpl.
d.3/0511-06
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
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56|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych LED "D" kpl.
d.3/0511-14
30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
57|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych LED "E" kpl.
d.3/0511-08
39 kpl. 39,000
RAZEM 39,000
58| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabry-|kpl.
d.3/0503-04 kowanych za pomocg elementéw systemu 'U'-mocowanie do konstrukciji stalo-
wej (ptatwia)-mocowanie na srubach M10x60 (il. mocowan 2)
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
59|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw sali gimnastycznej "F" kpl.
d.3/0508-02
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
60|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zewnetrznych kpl.
d.3/0504-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
61|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych AW kpl.
d.3|0504-04
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
62|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych AW1 kpl.
d.3|0504-04
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
63|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych AW2 kpl.
d.3|0504-04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych AW3 kpl.
d.3|0504-04
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
65|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych EW1 kpl.
d.3|0504-04
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
66| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych EW2 kpl.
d.3|0504-04
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
67|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3/1012-02
760 m 760,000
RAZEM 760,000
68| KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.Ill o szer. do 10 cm na murach z cegiet|m
d.3|0705-07 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
760 m 760,000
RAZEM 760,000
69|analiza wias- | Demontaz istniejacej instalacji r-godz
d.3|na
80 r-godz 80,000
RAZEM 80,000
70|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza proba dziatania |prob.
d.3|1209-01 wytgcznika réznicowoprgdowego
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - nastepna préba dziatania |prob.
d.3]1209-02 wytacznika réznicowoprgdowego
16 préb. 16,000
RAZEM 16,000
72|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3[1205-05 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3(1205-06 .
83 pomiar 83,000
RAZEM 83,000
4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PPETRO |
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74| KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.4/1004-07 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 40 mm
12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
75|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.4(1001-01
720 m 720,000
RAZEM 720,000
76| KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy ptaski - taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 uktadany w tynku |m
d.4/0209-03
370 m 370,000
RAZEM 370,000
77|KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy ptaski - taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 uktadany w tynku |m
d.4/0209-03
730 m 730,000
RAZEM 730,000
78| KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy ptaski - taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 uktadany w tynku |m
d.4/0209-03
370 m 370,000
RAZEM 370,000
79|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konso-|szt.
d.4/0301-08 lek osadzonych w podiozu z cegty - wykonanie Slepych otworéw mechanicznie
58 szt. 58,000
RAZEM 58,000
80|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o §r.do 60mm szt.
d.4/0302-01
58 szt. 58,000
RAZEM 58,000
81|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.4/0307-05 gunowych ,przyciskéw do przygotowanego podtoza
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
82|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych - przycis- |szt.
d.4|0307-05 kow
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
83|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.4/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej
szt. 8,000
RAZEM 8,000
84|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikdw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.4/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z szt.
d.4/0309-03 uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwéjnych
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
86|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z |szt.
d.4/0309-05 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.4/0401-10 rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
2 aparat 2,000
RAZEM 2,000
88|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg z czeSciowym ro- |szt.
d.4/0403-03 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
89|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.4/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
114 kpl. 114,000
RAZEM 114,000
90|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych LED "A" kpl.
d.4|0511-14
77 kpl. 77,000
RAZEM 77,000
91|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw plafonier LED "B" kpl.
d.4|0504-03
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
92|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych LED "C" kpl.
d.4|0511-06
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
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93|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych AW kpl.
d.4|0504-04
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
94| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych AW1 kpl.
d.4|0504-04
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
95|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych AW2 kpl.
d.4|0504-04
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
96| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych EW1 kpl.
d.4|0504-04
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
97|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych EW2 kpl.
d.4|0504-04
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
98|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4|1012-02
620 m 620,000
RAZEM 620,000
99|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet|m
d.4|/0705-07 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi
620 m 620,000
RAZEM 620,000
100|analiza wtas- | Demontaz istniejgcej instalaciji r-godz
d.4|na
65 r-godz 65,000
RAZEM 65,000
101|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza préba dziatania |prob.
d.4/1209-01 wytgcznika réznicowopradowego
prob. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - nastepna préba dziatania |prob.
d.4/1209-02 wytgcznika réznicowopradowego
prob. 6,000
RAZEM 6,000
103|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.4(1205-05 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
104|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.4(1205-06 .
31 pomiar 31,000
RAZEM 31,000
5 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.
105|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewoddw wyrownawczych w budynkach w ciggach poziomych na |m
d.5/0602-03 wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednar-
ki do 120mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
106 KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
d.5/0619-06 mowej lub przewoddw wyréwnawczych - tgczenie przewodu
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
107|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.5(1205-01 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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jedn.
SZKOLA SP-4
1 TABLICE ROZDZIELCZE
1|KNR-W 5-08 |Montaz tablicy rozdzielczej RG szt
d.1/0405-08 obmiar =1 szt
~R-
1* robocizna r-g 14,3000 0,000 0,00
14,3 r-g/szt
M-
2* Rozdzielnica RG z wyposazeniem w/g projektu | szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
3* Cement CEM | 42,5 - workowany t 0,0114 0,000 0,00
0,0114 t/szt
4* Ciasto wapienne m3 0,0090 0,000 0,00
0,009 m3/szt
5* Piasek zwykly m3 0,0600 0,000 0,00
0,06 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
2|KNR-W 5-08 |Montaz tablicy TP-1 szt
d.1/0405-03 obmiar =1 szt
R -
1* robocizna r-g 5,1000 0,000 0,00
5,1 r-g/szt
M-
2 Rozdzielnica TP-1 z wyposazeniem w/g projek-| szt 1,0000 0,000 0,00
tu
1 szt/szt
3* Cement CEM | 42,5 - workowany t 0,0055 0,000 0,00
0,0055 t/szt
4* Ciasto wapienne m3 0,0040 0,000 0,00
0,004 m3/szt
5* Piasek zwykly m3 0,0270 0,000 0,00
0,027 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
3|KNR-W 5-08 |Montaz tablicy rozdzielczej TP-2 szt
d.1/0405-03 obmiar =1 szt
R -
1* robocizna r-g 5,1000 0,000 0,00
5,1 r-g/szt
2 Rozdzielnica TP-2 z wyposazeniem w/g projek-| szt 1,0000 0,000 0,00
tu
1 szt/szt
3* Cement CEM | 42,5 - workowany t 0,0055 0,000 0,00
0,0055 t/szt
4* Ciasto wapienne m3 0,0040 0,000 0,00
0,004 m3/szt
5* Piasek zwykly m3 0,0270 0,000 0,00
0,027 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
4|KNR-W 5-08 |Montaz tablicy rozdzielczej TSG szt
d.1/0405-03 obmiar =1 szt
R -
1* robocizna r-g 5,1000 0,000 0,00
5,1 r-g/szt
2 Rozdzielnica TSG z wyposazeniem w/g projek- | szt 1,0000 0,000 0,00
tu
1 szt/szt
3* Cement CEM 1 42,5 - workowany t 0,0055 0,000 0,00
0,0055 t/szt
4* Ciasto wapienne m3 0,0040 0,000 0,00
0,004 m3/szt
5* Piasek zwykly m3 0,0270 0,000 0,00
0,027 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
5|KNR-W 5-08 |Montaz tablicy rozdzielczej TK szt
d.1/0405-03 obmiar =1 szt
R -
1* robocizna r-g 5,1000 0,000 0,00
5,1 r-g/szt
M-
2 Rozdzielnica TK z wyposazeniem w/g projektu | szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
3* Cement CEM | 42,5 - workowany t 0,0055 0,000 0,00

0,0055 t/szt
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jedn.
4* Ciasto wapienne m3 0,0040 0,000 0,00
0,004 m3/szt
5* Piasek zwykty m3 0,0270 0,000 0,00
0,027 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
6/KNR-W 5-10 [Montaz ztacza kablowego ZK+2PL szt.
d.1(1106-01 obmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3,3100 0,000 0,00
3,31 r-g/szt.
2* ztacze kablowe ZK+2PL z wyposazeniem w/g | szt. 1,0000 0,000 0,00
projektu
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0,7900 0,000 0,00
0,79 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
7|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cia-| m2
d.1/0332-10 nach z cegiet na zaprawie cementowej
obmiar = 3,8 m2
~R-
1* robocizna r-g 22,8380 0,000 0,00
6,01 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
8|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zaprawy m2
d.1/0711-01 cem.-wap. na $cianach i stupach prostokat-
nych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w
1 miejscu
obmiar =9,6 m2
~R-
1* robocizna r-g 14,4960 0,000 0,00
1,51 r-g/m2
M-
2* Cement CEM | 42,5 - workowany t 0,0499 0,000 0,00
0,0052 t/m2
3* Ciasto wapienne m3 0,0461 0,000 0,00
0,0048 m3/m2
4* Piasek zwykly m3 0,2554 0,000 0,00
0,0266 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,4800 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
9lanaliza wtas- |Wykonanie przetgczen istniejgcych obwodow | r-
d.1|na do nowych tablic - przedzwanianie obwodéw | god
obmiar =50 r-godz z
R -
1* robocizna r-g 50,0000 0,000 0,00
1 r-g/r-godz
Razem koszty bezposrednie:
10|analiza wias- |Wykucie ze $ciany oraz demontaz istniejgcych | r-
d.1|na tablic rozdzielczych god
obmiar = 36 r-godz z
~R-
1* robocizna r-g 36,0000 0,000 0,00
1 r-g/r-godz
Razem koszty bezposrednie:
11|analiza wtas- |Przetgczenie istniejgcych obwodow instalacii r-
d.1|na elektrycznych do tablicy TP-1, TP-2 god
obmiar = 140 r-godz z
R -
1* r-godz r-g 140,0000 0,000 0,00
1 r-g/r-godz
Razem koszty bezposrednie:
-10 -
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2 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
12|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS- m
d.2|1001-13 P16, RS22 o $r.do 47 mm w cegle
obmiar =186 m
~R-
1* robocizna r-g 41,2920 0,000 0,00
0,222 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
13|KNR-W 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, m
d.2(1001-11 RS-P16,RS22 o $r.do 47 mm w betonie
obmiar =15m
R -
1* robocizna r-g 2,6700 0,000 0,00
0,178 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
14|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub otw.
d.2|1007-07 stropach betonowych o dtugosci przebicia do
20 cm - $r.rury do 40 mm
obmiar =5 otw.
R -
1* robocizna r-g 7,1000 0,000 0,00
1,42 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
15/KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub otw.
d.2|1007-12 stropach betonowych o dtugosci przebicia do
30 cm - $r.rury do 40 mm
obmiar = 3 otw.
R -
1* robocizna r-g 7,9500 0,000 0,00
2,65 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
16/KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukladane | m
d.2|0109-08 p.t. w gotowych bruzdach $r.50mm podtoze in-
ne niz beton
obmiar =17 m
R -
1* robocizna r-g 1,4280 0,000 0,00
0,084 r-g/m
2 Rura karbowana, gietka typ lekki RG 50mm m 17,6800 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
17|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane | m
d.2|0109-02 p.t. w gotowych bruzdach $r. 37mm
obmiar =170 m
R -
1* robocizna r-g 15,5380 0,000 0,00
0,0914 r-g/m
2 Rura karbowana, gietka typ lekki RG 37mm m 176,8000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
18|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 | m
d.2|0114-03 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w
rurach,pustakach lub ponizej zamk.
obmiar =25 m
~R-
1* robocizna r-g 5,3000 0,000 0,00
0,212 r-g/m
2* Wagzelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1,3275 0,000 0,00
0,0531 kg/m
3* Opaski kablowe OKi szt 2,0000 0,000 0,00
0,08 szt/m
4* Materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M2+M3)
5* Kabel YKY-0,6/1kV, 4x35 mm2 m 26,0000 0,000 0,00
1,04 m/m
~S -
6 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,1675 0,000 0,00
0,0067 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
12 -
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19|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 | m
d.2|0114-02 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w
rurach,pustakach lub ponizej zamk.
obmiar =175 m
R -
1* robocizna r-g 22,2250 0,000 0,00
0,127 r-g/m
2 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 7,0000 0,000 0,00
0,04 kg/m
3* Opaski kablowe OKi szt 14,0000 0,000 0,00
0,08 szt/m
4* Materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M2+M3)
5* Kabel YLY-450/750 V 5x10mm2 m 182,0000 0,000 0,00
1,04 m/m
~S--
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,1725 0,000 0,00
0,0067 m-g/m
7 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,7700 0,000 0,00
0,0044 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
20|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 | m
d.2|/0114-01 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w
rurach,pustakach lub ponizej zamk.
obmiar =42 m
R -
1* robocizna r-g 3,9774 0,000 0,00
0,0947 r-g/m
M-
2 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1,5162 0,000 0,00
0,0361 kg/m
3* Opaski kablowe OKi szt 3,3600 0,000 0,00
0,08 szt/m
4* Materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M2+M3)
5* Kabel YLY 450/750 V 5x6mm2 m 43,6800 0,000 0,00
1,04 m/m
~S--
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2814 0,000 0,00
0,0067 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
21|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 | m
d.2|/0114-01 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w
rurach,pustakach lub ponizej zamk.
obmiar =35m
R -
1* robocizna r-g 3,3145 0,000 0,00
0,0947 r-g/m
2 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1,2635 0,000 0,00
0,0361 kg/m
3* Opaski kablowe OKi szt 2,8000 0,000 0,00
0,08 szt/m
4* Materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M2+M3)
5* Kabel YLY 450/750 V 3x4 mm2 m 36,4000 0,000 0,00
1,04 m/m
~S--
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2345 0,000 0,00
0,0067 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
22|KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy ptaski - taczny przekréj zyt | m
d.2|0209-05 do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) uktadany
w tynku
obmiar =38 m
R -
1* robocizna r-g 2,3142 0,000 0,00
0,0609 r-g/m
2 Kabel elektroen.b/halog. NKGs 4 x1,5 mm2 m 39,5200 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
-13-
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23|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o | szt.
d.2|0726-09 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar =10 szt.
R -
1* robocizna r-g 15,7000 0,000 0,00
1,57 r-g/szt.
2 Koncowka kablowa na zytach Cu K 10 mm2 szt 50,0000 0,000 0,00
5 szt/szt.
3* Uchwyty kablowe uniwersalne typu UKU szt 10,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
4 Opaski kablowe OKi szt 10,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
24|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytlowego o | szt.
d.2|0726-09 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar =4 szt.
~R-
1* robocizna r-g 6,2800 0,000 0,00
1,57 r-g/szt.
2* Koncowka kablowa Cu K 6 mm2 szt 20,0000 0,000 0,00
5 szt/szt.
3* Uchwyty kablowe uniwersalne typu UKU szt 4,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
4* Opaski kablowe OKi szt 4,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
25|KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na su- | szt.
d.2|0601-14 cho konca kabla 5-zytowego o przekroju do 50
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
obmiar =2 szt.
~R-
1* robocizna r-g 5,0400 0,000 0,00
2,52 r-g/szt.
2* koncéwki kablowe CU 35mm szt. 10,0000 0,000 0,00
5 szt./szt.
3* uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
4* opaski kablowe OKi szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
26|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.2(1012-03 obmiar =201 m
R -
1* robocizna r-g 15,8388 0,000 0,00
0,0788 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
27|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o m
d.2|0705-07 szer. do 10 cm na murach z cegiet lub Scia-
nach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewo-
dami elektrycznymi
obmiar =201 m
~R-
1* robocizna r-g 88,4400 0,000 0,00
0,44 r-g/m
2* Cement CEM | 42,5 - workowany t 0,3216 0,000 0,00
0,0016 t/m
3* Ciasto wapienne m3 0,2814 0,000 0,00
0,0014 m3/m
4* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 1,6080 0,000 0,00
0,008 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00

2 %(od M)
~-S-

-14 -
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6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2,0100 0,000 0,00
0,01 m-g/m
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 2,0100 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
28|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.2{1203-03 obmiar =7 odc.
~-R--
1* robocizna r-g 13,8600 0,000 0,00
1,98 r-g/odc.
Razem koszty bezposrednie:
29|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.2|1205-05 obmiar =1 pomiar. miar
R -
1* robocizna r-g 0,5000 0,000 0,00
0,5 r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
30|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.2|1205-06 obmiar =6 pomiar. miar
~-R--
1* robocizna r-g 1,6800 0,000 0,00
0,28 r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PARTER
31|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach |otw.
d.3/1004-06 lub stropach betonowych o dlugosci przebicia
do 20 cm - $r.rury do 25 mm
obmiar =12 otw.
R -
1* robocizna r-g 6,3600 0,000 0,00
0,53 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
32|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach |otw.
d.3/1004-07 lub stropach betonowych o dlugosci przebicia
do 20 cm - $r.rury do 40 mm
obmiar =9 otw.
R -
1* robocizna r-g 5,7330 0,000 0,00
0,637 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
33|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow m
d.3/1001-01 wtynkowych w cegle
obmiar =760 m
~R-
1* robocizna r-g 60,6480 0,000 0,00
0,0798 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
34|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt | m
d.3]/0209-03 do 7.5 mm2 uktadany w tynku
obmiar =720 m
R -
1* robocizna r-g 49,8960 0,000 0,00
0,0693 r-g/m
M-
2* przewody ptaskie - YDYp 750 V 3x2,5mm2 m 748,8000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
35|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt | m
d.3]/0209-03 do 7.5 mm2 uktadany w tynku
obmiar =630 m
R -
1* robocizna r-g 43,6590 0,000 0,00
0,0693 r-g/m
2" Przewod YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 655,2000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
36|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt | m
d.3|/0209-03 do 7.5 mm2 uktadany w tynku
obmiar =280 m
R -
1* robocizna r-g 19,4040 0,000 0,00
0,0693 r-g/m
2" Przewod YDYp-750V 4x1,5mm2 m 291,2000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
37|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfada- | m
d.3|0101-06 ne pojedynczo z przygotowaniem podtoza me-
chanicznie - przykrecenie do konstrukcji
obmiar =42 m
~R-
1* robocizna r-g 18,1440 0,000 0,00
0,432 r-g/m
2* uchwyty do rury RL 37 szt 88,2000 0,000 0,00
2,1 szt/m
3* ptaskownik perforowany m 13,0200 0,000 0,00
0,31 m/m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
- 16 -
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sp-4 inst elektr PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
5* spawarka m-g 3,6750 0,000 0,00
0,0875 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
38|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 37 mm ukfadane n.t. | m
d.3|0110-03 na gotowych uchwytach
obmiar =42 m
R -
1* robocizna r-g 4,9980 0,000 0,00
0,119 r-g/m
M-
2 rury winidurowe RL37 m 43,6800 0,000 0,00
1,04 m/m
3* ztaczki do rur RL37 szt 17,2200 0,000 0,00
0,41 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
39|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3|0207-01 do 7.5 mm2 wciggane do rur
obmiar =42 m
R -
1* robocizna r-g 1,4784 0,000 0,00
0,0352 r-g/m
2 przewody kabelkowe YDY 4x1,5mm2 m 43,6800 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
40(KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3|0210-01 do 7.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na
podtozu innym niz beton
obmiar =42 m
~R-
1* robocizna r-g 2,2932 0,000 0,00
0,0546 r-g/m
M-
2* przewody kabelkowe YDY 4x1,5mm2 m 43,6800 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
41|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie szt.
d.3/0301-08 osprzetu przez przykrecenie do konsolek osa-
dzonych w podtozu z cegly - wykonanie Sle-
pych otworéw mechanicznie
obmiar =126 szt.
~R-
1* robocizna r-g 53,1720 0,000 0,00
0,422 r-g/szt.
2* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
42|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu puszek p.t.bakeli- | szt.
d.3/0302-01 towych o $r.do 60mm
obmiar =126 szt.
~R-
1* robocizna r-g 10,5840 0,000 0,00
0,084 r-g/szt.
2* Puszka instal.fi 60 mm szt 128,5200 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
43|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instala- | szt.
d.3/0307-05 cyjnych podtynkowych jednobiegunowych
,przyciskéw do przygotowanego podtoza
obmiar =15 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,1500 0,000 0,00
0,21 r-g/szt.
2 Wytagcznik klaw.p/t.,16 A, 250 V,1 bieg. szt 15,3000 0,000 0,00

1,02 szt/szt.
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sp-4 inst elektr PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
44 |KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instala- | szt.
d.3|0307-05 cyjnych podtynkowych - przyciskow
obmiar =6 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,2600 0,000 0,00
0,21 r-g/szt.
M-
2" Przycisk klaw. p/t.16 A, 250 V szt 6,1200 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
45|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instala- | szt.
d.3|0307-03 cyjnych podtynkowych $wiecznikowych w
puszce instalacyjnej
obmiar =17 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3,2130 0,000 0,00
0,189 r-g/szt.
2* taczniki instalacyjne swiecznikowe p/t szt 17,3400 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
46|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instala- | szt.
d.3/0307-04 cyjnych podtynkowych krzyzowych, dwubiegu-
nowych w puszce instalacyjnej
obmiar =10 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,3100 0,000 0,00
0,231 r-g/szt.
2 taczniki instalacyjne schodowe p/t szt 10,2000 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
47|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczko- | szt.
d.3|0309-03 wych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem
10A/2.5mm2 przelotowych podwadjnych
obmiar =78 szt.
~R-
1* robocizna r-g 26,5980 0,000 0,00
0,341 r-g/szt.
2* gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwojne z | szt 79,5600 0,000 0,00
blokadg
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
48|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczko- | szt.
d.3|0309-05 wych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5mm2
obmiar =6 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1,5780 0,000 0,00
0,263 r-g/szt.
2* gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 10 A/Z szt 6,1200 0,000 0,00
p/t
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
49|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania apara-|apa-
d.3/0401-10 téw - kucie mechan. pod kotki rozp.plast.w rat
podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocuja-
cych
obmiar = 3 aparat
R -
1* robocizna r-g 0,7800 0,000 0,00
0,26 r-g/aparat
- 18 -
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sp-4 inst elektr PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M
jedn.
M-
2* Kotki uniw. rozpor. z wkretami 8 mm szt 12,0000 0,000 0,00
4 szt/aparat
Razem koszty bezposrednie:
50|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o szt.
d.3/0403-03 masie do 5 kg z czesciowym rozebraniem i zto-
zeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocuja-
cych do 2)
obmiar =2 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,5000 0,000 0,00
0,25 r-g/szt.
2* Dzwonek grzechot.szkolny szt 2,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
51|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu wytacznika p.poz | szt.
d.3/0308-02 obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,2840 0,000 0,00
0,284 r-g/szt.
2 wytacznik p.poz szt 1,0200 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
52|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietle- | kpl.
d.3|/0502-09 niowe przykrecane na betonie mocowane na
kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
obmiar =195 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 25,3500 0,000 0,00
0,13 r-g/kpl.
M-
2* Kotek kotwigcy fi 10mm, dtugosci 150mm szt 390,0000 0,000 0,00
2 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
53|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldw- | kpl.
d.3|0511-14 kowych LED "A"
obmiar = 34 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 24,1400 0,000 0,00
0,71 r-g/kpl.
2 oprawy $wietléwkowe LED "A" szt 34,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
54| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw plafonier | kpl.
d.3|0504-03 LED "B"
obmiar =4 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,2800 0,000 0,00
0,32 r-g/kpl.
2* oprawy plafoniery LED "B" szt 4,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
55|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldw- | kpl.
d.3/0511-06 kowych LED "C"
obmiar =25 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 15,5000 0,000 0,00
0,62 r-g/kpl.
M-
2 oprawy $wietlowkowe LED "C" szt 25,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00

2,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R
jedn.
56| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldw- | kpl.
d.3/0511-14 kowych LED "D"
obmiar =30 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 21,3000 0,000 0,00
0,71 r-g/kpl.
M-
2* oprawy $wietléwkowe LED "D" szt 30,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
57|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldw- | kpl.
d.3/0511-08 kowych LED "E"
obmiar =39 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 27,3000 0,000 0,00
0,7 r-g/kpl.
2* oprawy $wietléwkowe LED "E" szt 39,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
58| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do mocowania opraw | kpl.
d.3/0503-04 zawieszanych w halach prefabrykowanych za
pomoca elementéw systemu 'U'-mocowanie do
konstrukciji stalowej (ptatwia)-mocowanie na
Srubach M10x60 (il. mocowan 2)
obmiar = 8 kpl.
R -
1* robocizna r-g 4,7200 0,000 0,00
0,59 r-g/kpl.
2" ksztattowniki U14 lub U04 m 10,4000 0,000 0,00
1,3 m/kpl.
3* haki z tulejg M6, U541 szt 16,0000 0,000 0,00
2 szt/kpl.
4* Sruby specjalne M6/50, U92 szt 16,0000 0,000 0,00
2 szt/kpl.
5* nakretki ryglujace M6 U89 szt 8,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
6* prety M6, U21 - U24 szt 8,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
7 Sruby M10x60 z nakretka i podktadka szt 16,0000 0,000 0,00
2 szt/kpl.
8 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
59|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw sali gim- kpl.
d.3|0508-02 nastycznej "F"
obmiar = 8 kpl.
R -
1* robocizna r-g 5,9200 0,000 0,00
0,74 r-g/kpl.
2 oprawy oswietleniowe "F" szt 8,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
60|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietle- | kpl.
d.3|0504-03 niowych zewnetrznych
obmiar =4 kpl.
R -
1* robocizna r-g 1,2800 0,000 0,00
0,32 r-g/kpl.
M-
2 oprawy zewnetrzne hermetyczne szt 4,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
61|/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietle- | kpl.
d.3/0504-04 niowych AW
obmiar =10 kpl.
R -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M
jedn.
1* robocizna r-g 3,8000 0,000 0,00
0,38 r-g/kpl.
M-
2 oprawy AW szt 10,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
62|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietle- | kpl.
d.3|0504-04 niowych AW1
obmiar =19 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 7,2200 0,000 0,00
0,38 r-g/kpl.
2 oprawy AW1 szt 19,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
63|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietle- | kpl.
d.3|0504-04 niowych AW2
obmiar =2 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 0,7600 0,000 0,00
0,38 r-g/kpl.
2 oprawy AW2 szt 2,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
64|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietle- | kpl.
d.3|0504-04 niowych AW3
obmiar =4 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,5200 0,000 0,00
0,38 r-g/kpl.
M-
2 oprawy AW3 szt 4,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
65|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietle- | kpl.
d.3|0504-04 niowych EW1
obmiar =12 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 4,5600 0,000 0,00
0,38 r-g/kpl.
2 oprawy EW1 szt 12,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
66|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietle- | kpl.
d.3|0504-04 niowych EW2
obmiar =12 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 4,5600 0,000 0,00
0,38 r-g/kpl.
2 oprawy EW2 szt 12,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
67|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3{1012-02 obmiar =760 m
R -
1* robocizna r-g 39,9000 0,000 0,00
0,0525 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
68|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o m
d.3/0705-07 szer. do 10 cm na murach z cegiet lub Scia-
nach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewo-
dami elektrycznymi
obmiar =760 m
~R-
1* robocizna r-g 334,4000 0,000 0,00
0,44 r-g/m
M-
2* Cement CEM | 42,5 - workowany t 1,2160 0,000 0,00
0,0016 t/m
3* Ciasto wapienne m3 1,0640 0,000 0,00
0,0014 m3/m
4* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 6,0800 0,000 0,00
0,008 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 7,6000 0,000 0,00
0,01 m-g/m
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 7,6000 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
69|analiza wias- |Demontaz istniejacej instalacji r-
d.3|na obmiar =80 r-godz god
z
R -
1* r-godz r-g 80,0000 0,000 0,00
1 r-g/r-godz
Razem koszty bezposrednie:
70|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasi- |préb
d.3/1209-01 lania - pierwsza préba dziatania wytgcznika .
réznicowoprgdowego
obmiar =1 préb.
R -
1* robocizna r-g 0,3300 0,000 0,00
0,33 r-g/préb.
Razem koszty bezposrednie:
71|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasi- |préb
d.3/1209-02 lania - nastepna proba dziatania wytgcznika .
réznicowoprgdowego
obmiar = 16 prob.
R -
1* robocizna r-g 4,3200 0,000 0,00
0,27 r-g/préb.
Razem koszty bezposrednie:
72|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.3/1205-05 obmiar =1 pomiar. miar
~R-
1* robocizna r-g 0,5000 0,000 0,00
0,5 r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
73|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.3/1205-06 obmiar =83 pomiar. miar
R -
1* robocizna r-g 23,2400 0,000 0,00
0,28 r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M
jedn.
4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PPETRO |
74| KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach |otw.
d.4/1004-07 lub stropach betonowych o dlugosci przebicia
do 20 cm - $r.rury do 40 mm
obmiar =12 otw.
R -
1* robocizna r-g 7,6440 0,000 0,00
0,637 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
75|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow m
d.4/1001-01 wtynkowych w cegle
obmiar =720 m
~R-
1* robocizna r-g 57,4560 0,000 0,00
0,0798 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
76|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt | m
d.4|/0209-03 do 7.5 mm2 uktadany w tynku
obmiar =370 m
R -
1* robocizna r-g 25,6410 0,000 0,00
0,0693 r-g/m
2* przewody ptaskie - YDYp 750 V 3x2,5mm2 m 384,8000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
77/KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt | m
d.4|/0209-03 do 7.5 mm2 uktadany w tynku
obmiar =730 m
R -
1* robocizna r-g 50,5890 0,000 0,00
0,0693 r-g/m
M-
2" Przewod YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 759,2000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
78|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt | m
d.4|/0209-03 do 7.5 mm2 uktadany w tynku
obmiar =370 m
R -
1* robocizna r-g 25,6410 0,000 0,00
0,0693 r-g/m
2" Przewod YDYp-750V 4x1,5mm2 m 384,8000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
79|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie szt.
d.4/0301-08 osprzetu przez przykrecenie do konsolek osa-
dzonych w podtozu z cegly - wykonanie $le-
pych otworéw mechanicznie
obmiar =58 szt.
R -
1* robocizna r-g 24,4760 0,000 0,00
0,422 r-g/szt.
2 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
80|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakeli- | szt.
d.4|0302-01 towych o $r.do 60mm
obmiar =58 szt.
R -
1* robocizna r-g 4,8720 0,000 0,00
0,084 r-g/szt.
M-
2" Puszka instal.fi 60 mm szt 59,1600 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00

2,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

-23-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Pawet Madejski




sp-4 inst elektr PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M
jedn.
81|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instala- | szt.
d.4/0307-05 cyjnych podtynkowych jednobiegunowych
,przyciskéw do przygotowanego podtoza
obmiar =4 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,8400 0,000 0,00
0,21 r-g/szt.
2 Wytagcznik klaw.p/t.,16 A, 250 V,1 bieg. szt 4,0800 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
82|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instala- | szt.
d.4|0307-05 cyjnych podtynkowych - przyciskow
obmiar =10 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,1000 0,000 0,00
0,21 r-g/szt.
M-
2" Przycisk klaw. p/t.16 A, 250 V szt 10,2000 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
83|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instala- | szt.
d.4/0307-03 cyjnych podtynkowych swiecznikowych w
puszce instalacyjnej
obmiar = 8 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1,5120 0,000 0,00
0,189 r-g/szt.
2* taczniki instalacyjne swiecznikowe p/t szt 8,1600 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
84|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instala- | szt.
d.4/0307-04 cyjnych podtynkowych krzyzowych, dwubiegu-
nowych w puszce instalacyjnej
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,4620 0,000 0,00
0,231 r-g/szt.
2 taczniki instalacyjne schodowe p/t szt 2,0400 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
85|/KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.4|/0309-03 wych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem
10A/2.5mm2 przelotowych podwadjnych
obmiar = 32 szt.
~R-
1* robocizna r-g 10,9120 0,000 0,00
0,341 r-g/szt.
2* gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwojne z | szt 32,6400 0,000 0,00
blokadg
1,02 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
86|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.4|/0309-05 wych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5mm2
obmiar =2 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,5260 0,000 0,00
0,263 r-g/szt.
2* gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 10 A/Z szt 2,0400 0,000 0,00

p/t

1,02 szt/szt.
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3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
87|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podfoza do zabudowania apara-|apa-
d.4/0401-10 téw - kucie mechan. pod kotki rozp.plast.w rat
podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocuja-
cych
obmiar =2 aparat
R -
1* robocizna r-g 0,5200 0,000 0,00
0,26 r-g/aparat
M-
2 Kotki uniw. rozpor. z wkretami 8 mm szt 8,0000 0,000 0,00
4 szt/aparat
Razem koszty bezposrednie:
88|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o szt.
d.4|0403-03 masie do 5 kg z czesciowym rozebraniem i zto-
zeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocuja-
cych do 2)
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,5000 0,000 0,00
0,25 r-g/szt.
2 Dzwonek grzechot.szkolny szt 2,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
89|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietle- | kpl.
d.4|/0502-09 niowe przykrecane na betonie mocowane na
kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
obmiar = 114 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 14,8200 0,000 0,00
0,13 r-g/kpl.
M-
2* Kotek kotwigcy fi 10mm, dtugosci 150mm szt 228,0000 0,000 0,00
2 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
90|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldw- | kpl.
d.4|0511-14 kowych LED "A"
obmiar =77 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 54,6700 0,000 0,00
0,71 r-g/kpl.
2* oprawy $wietléwkowe LED "A" szt 77,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
91|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw plafonier | kpl.
d.4|0504-03 LED "B"
obmiar =15 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 4,8000 0,000 0,00
0,32 r-g/kpl.
2* oprawy plafoniery LED "B" szt 15,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
92|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldw- | kpl.
d.4|0511-06 kowych LED "C"
obmiar =25 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 15,5000 0,000 0,00
0,62 r-g/kpl.
M-
2* oprawy $wietléwkowe LED "C" szt 25,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
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93|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietle- | kpl.
d.4|0504-04 niowych AW
obmiar = 3 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,1400 0,000 0,00
0,38 r-g/kpl.
M-
2 oprawy AW szt 3,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
94| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietle- | kpl.
d.4|0504-04 niowych AW1
obmiar =7 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2,6600 0,000 0,00
0,38 r-g/kpl.
2 oprawy AW1 szt 7,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
95|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietle- | kpl.
d.4|0504-04 niowych AW2
obmiar = 3 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,1400 0,000 0,00
0,38 r-g/kpl.
2 oprawy AW2 szt 3,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
96| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietle- | kpl.
d.4|0504-04 niowych EW1
obmiar =4 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,5200 0,000 0,00
0,38 r-g/kpl.
M-
2 oprawy EW1 szt 4,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
97|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietle- | kpl.
d.4|0504-04 niowych EW2
obmiar =5 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,9000 0,000 0,00
0,38 r-g/kpl.
2 oprawy EW2 szt 5,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
98|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4/1012-02 obmiar =620 m
R -
1* robocizna r-g 32,5500 0,000 0,00
0,0525 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
99|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o m
d.4|/0705-07 szer. do 10 cm na murach z cegiet lub Scia-
nach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewo-
dami elektrycznymi
obmiar =620 m
~-R--
1* robocizna r-g 272,8000 0,000 0,00
0,44 r-g/m
M-
2 Cement CEM | 42,5 - workowany t 0,9920 0,000 0,00
0,0016 t/m
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3* Ciasto wapienne m3 0,8680 0,000 0,00
0,0014 m3/m
4* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 4,9600 0,000 0,00
0,008 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S--
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 6,2000 0,000 0,00
0,01 m-g/m
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 6,2000 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
100|analiza wtas- |Demontaz istniejgcej instalaciji r-
d.4|na obmiar =65 r-godz god
z
~R-
1* r-godz r-g 65,0000 0,000 0,00
1 r-g/r-godz
Razem koszty bezposrednie:
101|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasi- |prob
d.41209-01 lania - pierwsza préba dziatania wylacznika .
réznicowoprgdowego
obmiar =1 préb.
~R-
1* robocizna r-g 0,3300 0,000 0,00
0,33 r-g/prob.
Razem koszty bezposrednie:
102|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasi- |prob
d.4]{1209-02 lania - nastepna proba dziatania wytgcznika .
réznicowoprgdowego
obmiar = 6 proéb.
~R-
1* robocizna r-g 1,6200 0,000 0,00
0,27 r-g/prob.
Razem koszty bezposrednie:
103|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.4/1205-05 obmiar =1 pomiar. miar
R -
1* robocizna r-g 0,5000 0,000 0,00
0,5 r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
104 |KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.4/1205-06 obmiar = 31 pomiar. miar
~R-
1* robocizna r-g 8,6800 0,000 0,00
0,28 r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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5 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.
105|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w bu- m
d.5/0602-03 dynkach w ciggach poziomych na wspornikach
mocowanych na cegle z kuciem mechanicz-
nym- przekréj bednarki do 120mm2
obmiar =15 m
~R-
1* robocizna r-g 3,9150 0,000 0,00
0,261 r-g/m
2* bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 15,6000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* wsporniki scienne szt 15,1500 0,000 0,00
1,01 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
5* Spawarka elektr.transfor.500A m-g 1,9500 0,000 0,00
0,13 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
106|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut- | szt.
d.5/0619-06 ptaskownik w instalacji odgromowej lub prze-
analogia wodow wyréwnawczych - tgczenie przewodu
obmiar =2 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,8980 0,000 0,00
0,449 r-g/szt.
2* Zigczka kontrolna K-422 szt 2,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* Przewdd LGY-750V 25mm2 m 6,0000 0,000 0,00
3 m/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
107 |KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub po-
d.5/1205-01 roboczego miar
obmiar =1 pomiar.
~R-
1* robocizna r-g 1,2400 0,000 0,00
1,24 r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

Stownie: zero i 00/100 zt
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