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sp-4 inst elektr PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
SZKOŁA SP-4 

1 TABLICE  ROZDZIELCZE
1

d.1
KNR-W 5-08
0405-08

Montaż tablicy rozdzielczej RG szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR-W 5-08
0405-03

Montaż tablicy TP-1 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR-W 5-08
0405-03

Montaż tablicy rozdzielczej TP-2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR-W 5-08
0405-03

Montaż tablicy rozdzielczej TSG szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR-W 5-08
0405-03

Montaż tablicy rozdzielczej TK szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR-W 5-10
1106-01

Montaż złacza kablowego ZK+2PL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR-W 4-01
0332-10

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowej

m2

3,8 m2 3,800
RAZEM 3,800

8
d.1

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto-
nów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu

m2

9,6 m2 9,600
RAZEM 9,600

9
d.1

analiza włas-
na

Wykonanie przełączeń  istniejących obwodów do nowych tablic - przedzwania-
nie obwodów

r-godz

50 r-godz 50,000
RAZEM 50,000

10
d.1

analiza włas-
na

Wykucie ze ściany oraz demontaż istniejących tablic rozdzielczych r-godz

36 r-godz 36,000
RAZEM 36,000

11
d.1

analiza włas-
na

Przełączenie istniejących obwodów instalacji elektrycznych do tablicy TP-1,
TP-2

r-godz

140 r-godz 140,000
RAZEM 140,000

2 WEWNĘTRZNE  LINIE  ZASILAJĄCE
12

d.2
KNR-W 4-03
1001-13

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 o śr.do 47 mm w cegle m

186 m 186,000
RAZEM 186,000

13
d.2

KNR-W 4-03
1001-11

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm w
betonie

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

14
d.2

KNR-W 4-03
1007-07

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

5 otw. 5,000
RAZEM 5,000

15
d.2

KNR-W 4-03
1007-12

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

16
d.2

KNR-W 5-08
0109-08

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach śr.
50mm podłoże inne niż beton

m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

17
d.2

KNR-W 5-08
0109-02

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach śr.
37mm

m

170 m 170,000
RAZEM 170,000

18
d.2

KNR-W 5-10
0114-03

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110
kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk.

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000
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19

d.2
KNR-W 5-10
0114-02

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110
kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk.

m

175 m 175,000
RAZEM 175,000

20
d.2

KNR-W 5-10
0114-01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110
kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk.

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

21
d.2

KNR-W 5-10
0114-01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110
kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk.

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

22
d.2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż
beton) układany w tynku

m

38 m 38,000
RAZEM 38,000

23
d.2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

24
d.2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

25
d.2

KNR-W 5-10
0601-14

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o
przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.2

KNR-W 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m

201 m 201,000
RAZEM 201,000

27
d.2

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

201 m 201,000
RAZEM 201,000

28
d.2

KNR-W 4-03
1203-03

Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 5 odc.

7 odc. 7,000
RAZEM 7,000

29
d.2

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
30

d.2
KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

6 pomiar
.

6,000

RAZEM 6,000
3 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA - PARTER

31
d.3

KNR-W 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

12 otw. 12,000
RAZEM 12,000

32
d.3

KNR-W 4-03
1004-07

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

9 otw. 9,000
RAZEM 9,000

33
d.3

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

760 m 760,000
RAZEM 760,000

34
d.3

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku m

720 m 720,000
RAZEM 720,000

35
d.3

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku m

630 m 630,000
RAZEM 630,000

36
d.3

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku m

280 m 280,000
RAZEM 280,000
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37

d.3
KNR-W 5-08
0101-06

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

38
d.3

KNR-W 5-08
0110-03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

39
d.3

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

40
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

41
d.3

KNR-W 5-08
0301-08

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konso-
lek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie

szt.

126 szt. 126,000
RAZEM 126,000

42
d.3

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm szt.

126 szt. 126,000
RAZEM 126,000

43
d.3

KNR-W 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

44
d.3

KNR-W 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych - przycis-
ków

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

45
d.3

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

46
d.3

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

47
d.3

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych

szt.

78 szt. 78,000
RAZEM 78,000

48
d.3

KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

49
d.3

KNR-W 5-08
0401-10

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

3 aparat 3,000
RAZEM 3,000

50
d.3

KNR-W 5-08
0403-03

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.3

KNR-W 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu wyłącznika p.poż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.3

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

195 kpl. 195,000
RAZEM 195,000

53
d.3

KNR-W 5-08
0511-14

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "A" kpl.

34 kpl. 34,000
RAZEM 34,000

54
d.3

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw plafonier LED "B" kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

55
d.3

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "C" kpl.

25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
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56

d.3
KNR-W 5-08
0511-14

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "D" kpl.

30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000

57
d.3

KNR-W 5-08
0511-08

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "E" kpl.

39 kpl. 39,000
RAZEM 39,000

58
d.3

KNR-W 5-08
0503-04

Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabry-
kowanych za pomocą elementów systemu 'U'-mocowanie do konstrukcji stalo-
wej (płatwia)-mocowanie na śrubach M10x60 (il. mocowań 2)

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

59
d.3

KNR-W 5-08
0508-02

Montaż na gotowym podłożu opraw sali gimnastycznej "F" kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

60
d.3

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zewnętrznych kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

61
d.3

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

62
d.3

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW1 kpl.

19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000

63
d.3

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW2 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

64
d.3

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW3 kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

65
d.3

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych EW1 kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

66
d.3

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych EW2 kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

67
d.3

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

760 m 760,000
RAZEM 760,000

68
d.3

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

760 m 760,000
RAZEM 760,000

69
d.3

analiza włas-
na

Demontaż istniejącej instalacji r-godz

80 r-godz 80,000
RAZEM 80,000

70
d.3

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.3

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

16 prób. 16,000
RAZEM 16,000

72
d.3

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
73

d.3
KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

83 pomiar
.

83,000

RAZEM 83,000
4 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA - PPĘTRO I
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74

d.4
KNR-W 4-03
1004-07

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

12 otw. 12,000
RAZEM 12,000

75
d.4

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

720 m 720,000
RAZEM 720,000

76
d.4

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku m

370 m 370,000
RAZEM 370,000

77
d.4

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku m

730 m 730,000
RAZEM 730,000

78
d.4

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku m

370 m 370,000
RAZEM 370,000

79
d.4

KNR-W 5-08
0301-08

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konso-
lek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie

szt.

58 szt. 58,000
RAZEM 58,000

80
d.4

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm szt.

58 szt. 58,000
RAZEM 58,000

81
d.4

KNR-W 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

82
d.4

KNR-W 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych - przycis-
ków

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

83
d.4

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

84
d.4

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

85
d.4

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

86
d.4

KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

87
d.4

KNR-W 5-08
0401-10

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

2 aparat 2,000
RAZEM 2,000

88
d.4

KNR-W 5-08
0403-03

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

89
d.4

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

114 kpl. 114,000
RAZEM 114,000

90
d.4

KNR-W 5-08
0511-14

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "A" kpl.

77 kpl. 77,000
RAZEM 77,000

91
d.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw plafonier LED "B" kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

92
d.4

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "C" kpl.

25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
93

d.4
KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

94
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW1 kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

95
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW2 kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

96
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych EW1 kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

97
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych EW2 kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

98
d.4

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

620 m 620,000
RAZEM 620,000

99
d.4

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

620 m 620,000
RAZEM 620,000

100
d.4

analiza włas-
na

Demontaż istniejącej instalacji r-godz

65 r-godz 65,000
RAZEM 65,000

101
d.4

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

102
d.4

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

6 prób. 6,000
RAZEM 6,000

103
d.4

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
104
d.4

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

31 pomiar
.

31,000

RAZEM 31,000
5 INSTALACJA  POŁĄCZEŃ  WYRÓWNAWCZYCH.

105
d.5

KNR-W 5-08
0602-03

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na
wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednar-
ki do 120mm2

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

106
d.5

KNR-W 5-08
0619-06
analogia

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgro-
mowej lub przewodów wyrównawczych - łączenie przewodu

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

107
d.5

KNR-W 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
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sp-4 inst elektr PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

SZKOŁA SP-4 
1 TABLICE  ROZDZIELCZE
1

d.1
KNR-W 5-08
0405-08

Montaż tablicy rozdzielczej RG
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

14,3 r-g/szt
r-g 14,3000 0,000 0,00

-- M --
2* Rozdzielnica RG z wyposażeniem w/g projektu

1 szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

3* Cement CEM I 42,5 - workowany
0,0114 t/szt

t 0,0114 0,000 0,00

4* Ciasto wapienne
0,009 m3/szt

m3 0,0090 0,000 0,00

5* Piasek zwykły
0,06 m3/szt

m3 0,0600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
2

d.1
KNR-W 5-08
0405-03

Montaż tablicy TP-1
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

5,1 r-g/szt
r-g 5,1000 0,000 0,00

-- M --
2* Rozdzielnica TP-1 z wyposażeniem w/g projek-

tu
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

3* Cement CEM I 42,5 - workowany
0,0055 t/szt

t 0,0055 0,000 0,00

4* Ciasto wapienne
0,004 m3/szt

m3 0,0040 0,000 0,00

5* Piasek zwykły
0,027 m3/szt

m3 0,0270 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
3

d.1
KNR-W 5-08
0405-03

Montaż tablicy rozdzielczej TP-2
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

5,1 r-g/szt
r-g 5,1000 0,000 0,00

-- M --
2* Rozdzielnica TP-2 z wyposażeniem w/g projek-

tu
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

3* Cement CEM I 42,5 - workowany
0,0055 t/szt

t 0,0055 0,000 0,00

4* Ciasto wapienne
0,004 m3/szt

m3 0,0040 0,000 0,00

5* Piasek zwykły
0,027 m3/szt

m3 0,0270 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
4

d.1
KNR-W 5-08
0405-03

Montaż tablicy rozdzielczej TSG
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

5,1 r-g/szt
r-g 5,1000 0,000 0,00

-- M --
2* Rozdzielnica TSG z wyposażeniem w/g projek-

tu
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

3* Cement CEM I 42,5 - workowany
0,0055 t/szt

t 0,0055 0,000 0,00

4* Ciasto wapienne
0,004 m3/szt

m3 0,0040 0,000 0,00

5* Piasek zwykły
0,027 m3/szt

m3 0,0270 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
5

d.1
KNR-W 5-08
0405-03

Montaż tablicy rozdzielczej TK
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

5,1 r-g/szt
r-g 5,1000 0,000 0,00

-- M --
2* Rozdzielnica TK z wyposazeniem w/g projektu

1 szt/szt
szt 1,0000 0,000 0,00

3* Cement CEM I 42,5 - workowany
0,0055 t/szt

t 0,0055 0,000 0,00
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sp-4 inst elektr PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Ciasto wapienne
0,004 m3/szt

m3 0,0040 0,000 0,00

5* Piasek zwykły
0,027 m3/szt

m3 0,0270 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
6

d.1
KNR-W 5-10
1106-01

Montaż złacza kablowego ZK+2PL
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,31 r-g/szt.
r-g 3,3100 0,000 0,00

-- M --
2* złącze kablowe ZK+2PL z wyposazeniem w/g

projektu
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy

0,79 m-g/szt.
m-g 0,7900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
7

d.1
KNR-W 4-01
0332-10

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowej
obmiar  = 3,8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

6,01 r-g/m2
r-g 22,8380 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
8

d.1
KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy
cem.-wap. na ścianach i słupach prostokąt-
nych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w
1 miejscu
obmiar  = 9,6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,51 r-g/m2
r-g 14,4960 0,000 0,00

-- M --
2* Cement CEM I 42,5 - workowany

0,0052 t/m2
t 0,0499 0,000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0048 m3/m2

m3 0,0461 0,000 0,00

4* Piasek zwykły
0,0266 m3/m2

m3 0,2554 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,05 m-g/m2
m-g 0,4800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
9

d.1
analiza włas-
na

Wykonanie przełączeń  istniejących obwodów
do nowych tablic - przedzwanianie obwodów
obmiar  = 50 r-godz

r-
god

z
-- R --

1* robocizna
1 r-g/r-godz

r-g 50,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
10

d.1
analiza włas-
na

Wykucie ze ściany oraz demontaż istniejących
tablic rozdzielczych
obmiar  = 36 r-godz

r-
god

z
-- R --

1* robocizna
1 r-g/r-godz

r-g 36,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
11

d.1
analiza włas-
na

Przełączenie istniejących obwodów instalacji
elektrycznych do tablicy TP-1, TP-2
obmiar  = 140 r-godz

r-
god

z
-- R --

1* r-godz
1 r-g/r-godz

r-g 140,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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sp-4 inst elektr PRZEDMIAR PODSUMOWANIE

TABLICE  ROZDZIELCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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sp-4 inst elektr PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 WEWNĘTRZNE  LINIE  ZASILAJĄCE
12

d.2
KNR-W 4-03
1001-13

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-
P16, RS22 o śr.do 47 mm w cegle
obmiar  = 186 m

m

-- R --
1* robocizna

0,222 r-g/m
r-g 41,2920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
13

d.2
KNR-W 4-03
1001-11

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18,
RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm w betonie
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

0,178 r-g/m
r-g 2,6700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
14

d.2
KNR-W 4-03
1007-07

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do
20 cm - śr.rury do 40 mm
obmiar  = 5 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1,42 r-g/otw.
r-g 7,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
15

d.2
KNR-W 4-03
1007-12

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do
30 cm - śr.rury do 40 mm
obmiar  = 3 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

2,65 r-g/otw.
r-g 7,9500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
16

d.2
KNR-W 5-08
0109-08

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane
p.t. w gotowych bruzdach śr.50mm podłoże in-
ne niż beton
obmiar  = 17 m

m

-- R --
1* robocizna

0,084 r-g/m
r-g 1,4280 0,000 0,00

-- M --
2* Rura karbowana, giętka typ lekki RG 50mm

1,04 m/m
m 17,6800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
17

d.2
KNR-W 5-08
0109-02

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane
p.t. w gotowych bruzdach śr. 37mm
obmiar  = 170 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0914 r-g/m
r-g 15,5380 0,000 0,00

-- M --
2* Rura karbowana, giętka typ lekki RG 37mm

1,04 m/m
m 176,8000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
18

d.2
KNR-W 5-10
0114-03

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0
kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w
rurach,pustakach lub poniżej zamk.
obmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0,212 r-g/m
r-g 5,3000 0,000 0,00

-- M --
2* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)

0,0531 kg/m
kg 1,3275 0,000 0,00

3* Opaski kablowe OKi
0,08 szt/m

szt 2,0000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
4 %(od M2+M3)

% 4,0000 0,000 0,00

5* Kabel  YKY-0,6/1kV, 4x35 mm2
1,04 m/m

m 26,0000 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0067 m-g/m
m-g 0,1675 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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19
d.2

KNR-W 5-10
0114-02

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0
kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w
rurach,pustakach lub poniżej zamk.
obmiar  = 175 m

m

-- R --
1* robocizna

0,127 r-g/m
r-g 22,2250 0,000 0,00

-- M --
2* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)

0,04 kg/m
kg 7,0000 0,000 0,00

3* Opaski kablowe OKi
0,08 szt/m

szt 14,0000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
4 %(od M2+M3)

% 4,0000 0,000 0,00

5* Kabel YLY-450/750 V 5x10mm2
1,04 m/m

m 182,0000 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0067 m-g/m
m-g 1,1725 0,000 0,00

7* Żuraw samochodowy do 4t (1)
0,0044 m-g/m

m-g 0,7700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
20

d.2
KNR-W 5-10
0114-01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5
kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w
rurach,pustakach lub poniżej zamk.
obmiar  = 42 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0947 r-g/m
r-g 3,9774 0,000 0,00

-- M --
2* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)

0,0361 kg/m
kg 1,5162 0,000 0,00

3* Opaski kablowe OKi
0,08 szt/m

szt 3,3600 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
4 %(od M2+M3)

% 4,0000 0,000 0,00

5* Kabel YLY 450/750 V 5x6mm2
1,04 m/m

m 43,6800 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0067 m-g/m
m-g 0,2814 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
21

d.2
KNR-W 5-10
0114-01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5
kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w
rurach,pustakach lub poniżej zamk.
obmiar  = 35 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0947 r-g/m
r-g 3,3145 0,000 0,00

-- M --
2* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)

0,0361 kg/m
kg 1,2635 0,000 0,00

3* Opaski kablowe OKi
0,08 szt/m

szt 2,8000 0,000 0,00

4* Materiały pomocnicze
4 %(od M2+M3)

% 4,0000 0,000 0,00

5* Kabel  YLY 450/750 V 3x4 mm2
1,04 m/m

m 36,4000 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0067 m-g/m
m-g 0,2345 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
22

d.2
KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany
w tynku
obmiar  = 38 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0609 r-g/m
r-g 2,3142 0,000 0,00

-- M --
2* Kabel elektroen.b/halog. NKGs 4 x1,5 mm2

1,04 m/m
m 39,5200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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23
d.2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o
przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,57 r-g/szt.
r-g 15,7000 0,000 0,00

-- M --
2* Końcowka kablowa na żyłach Cu K 10 mm2

5 szt/szt.
szt 50,0000 0,000 0,00

3* Uchwyty kablowe uniwersalne typu UKU
1 szt/szt.

szt 10,0000 0,000 0,00

4* Opaski kablowe OKi
1 szt/szt.

szt 10,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
24

d.2
KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o
przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,57 r-g/szt.
r-g 6,2800 0,000 0,00

-- M --
2* Końcowka kablowa Cu K 6 mm2

5 szt/szt.
szt 20,0000 0,000 0,00

3* Uchwyty kablowe uniwersalne typu UKU
1 szt/szt.

szt 4,0000 0,000 0,00

4* Opaski kablowe OKi
1 szt/szt.

szt 4,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
25

d.2
KNR-W 5-10
0601-14

Montaż głowic kablowych - zarobienie na su-
cho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 50
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,52 r-g/szt.
r-g 5,0400 0,000 0,00

-- M --
2* końcówki kablowe CU 35mm

5 szt./szt.
szt. 10,0000 0,000 0,00

3* uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

4* opaski kablowe OKi
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
26

d.2
KNR-W 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm
obmiar  = 201 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0788 r-g/m
r-g 15,8388 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
27

d.2
KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o
szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokrywających bruzdy z przewo-
dami elektrycznymi
obmiar  = 201 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m
r-g 88,4400 0,000 0,00

-- M --
2* Cement CEM I 42,5 - workowany

0,0016 t/m
t 0,3216 0,000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0014 m3/m

m3 0,2814 0,000 0,00

4* Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
0,008 m3/m

m3 1,6080 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
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6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
0,01 m-g/m

m-g 2,0100 0,000 0,00

7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,01 m-g/m

m-g 2,0100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
28

d.2
KNR-W 4-03
1203-03

Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 5
obmiar  = 7 odc.

odc.

-- R --
1* robocizna

1,98 r-g/odc.
r-g 13,8600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
29

d.2
KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
obmiar  = 1 pomiar.

po-
miar

.
-- R --

1* robocizna
0,5 r-g/pomiar.

r-g 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
30

d.2
KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania
obmiar  = 6 pomiar.

po-
miar

.
-- R --

1* robocizna
0,28 r-g/pomiar.

r-g 1,6800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

WEWNĘTRZNE  LINIE  ZASILAJĄCE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA - PARTER
31

d.3
KNR-W 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach betonowych o długości przebicia
do 20 cm - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 12 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,53 r-g/otw.
r-g 6,3600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
32

d.3
KNR-W 4-03
1004-07

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach betonowych o długości przebicia
do 20 cm - śr.rury do 40 mm
obmiar  = 9 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,637 r-g/otw.
r-g 5,7330 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
33

d.3
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
obmiar  = 760 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0798 r-g/m
r-g 60,6480 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
34

d.3
KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2 układany w tynku
obmiar  = 720 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0693 r-g/m
r-g 49,8960 0,000 0,00

-- M --
2* przewody płaskie - YDYp 750 V 3x2,5mm2

1,04 m/m
m 748,8000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
35

d.3
KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2 układany w tynku
obmiar  = 630 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0693 r-g/m
r-g 43,6590 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1,04 m/m
m 655,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
36

d.3
KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2 układany w tynku
obmiar  = 280 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0693 r-g/m
r-g 19,4040 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2

1,04 m/m
m 291,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
37

d.3
KNR-W 5-08
0101-06

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układa-
ne pojedynczo z przygotowaniem podłoża me-
chanicznie - przykręcenie do konstrukcji
obmiar  = 42 m

m

-- R --
1* robocizna

0,432 r-g/m
r-g 18,1440 0,000 0,00

-- M --
2* uchwyty do rury RL 37

2,1 szt/m
szt 88,2000 0,000 0,00

3* płaskownik perforowany
0,31 m/m

m 13,0200 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
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5* spawarka
0,0875 m-g/m

m-g 3,6750 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
38

d.3
KNR-W 5-08
0110-03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t.
na gotowych uchwytach
obmiar  = 42 m

m

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m
r-g 4,9980 0,000 0,00

-- M --
2* rury winidurowe RL37

1,04 m/m
m 43,6800 0,000 0,00

3* złączki do rur RL37
0,41 szt/m

szt 17,2200 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
39

d.3
KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane do rur
obmiar  = 42 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0352 r-g/m
r-g 1,4784 0,000 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YDY 4x1,5mm2

1,04 m/m
m 43,6800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
40

d.3
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar  = 42 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0546 r-g/m
r-g 2,2932 0,000 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YDY 4x1,5mm2

1,04 m/m
m 43,6800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
41

d.3
KNR-W 5-08
0301-08

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu przez przykręcenie do konsolek osa-
dzonych w podłożu z cegły - wykonanie śle-
pych otworów mechanicznie
obmiar  = 126 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,422 r-g/szt.
r-g 53,1720 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od R)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
42

d.3
KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakeli-
towych o śr.do 60mm
obmiar  = 126 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,084 r-g/szt.
r-g 10,5840 0,000 0,00

-- M --
2* Puszka instal.fi 60 mm

1,02 szt/szt.
szt 128,5200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
43

d.3
KNR-W 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych
,przycisków do przygotowanego podłoża
obmiar  = 15 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 3,1500 0,000 0,00

-- M --
2* Wyłącznik klaw.p/t.,16 A, 250 V,1 bieg.

1,02 szt/szt.
szt 15,3000 0,000 0,00
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3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
44

d.3
KNR-W 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych - przycisków
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 1,2600 0,000 0,00

-- M --
2* Przycisk klaw. p/t.16 A, 250 V

1,02 szt/szt.
szt 6,1200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
45

d.3
KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych świecznikowych w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 17 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,189 r-g/szt.
r-g 3,2130 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne świecznikowe p/t

1,02 szt/szt.
szt 17,3400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
46

d.3
KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegu-
nowych w puszce instalacyjnej
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,231 r-g/szt.
r-g 2,3100 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne schodowe p/t

1,02 szt/szt.
szt 10,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
47

d.3
KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem
10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych
obmiar  = 78 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,341 r-g/szt.
r-g 26,5980 0,000 0,00

-- M --
2* gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne z

blokadą
1,02 szt/szt.

szt 79,5600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
48

d.3
KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5mm2
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,263 r-g/szt.
r-g 1,5780 0,000 0,00

-- M --
2* gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 10 A/Z

p/t
1,02 szt/szt.

szt 6,1200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
49

d.3
KNR-W 5-08
0401-10

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w
podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych
obmiar  = 3 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/aparat
r-g 0,7800 0,000 0,00
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-- M --
2* Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm

4 szt/aparat
szt 12,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
50

d.3
KNR-W 5-08
0403-03

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i zło-
żeniem bez podłączenia (il. otworów mocują-
cych do 2)
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/szt.
r-g 0,5000 0,000 0,00

-- M --
2* Dzwonek grzechot.szkolny

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
51

d.3
KNR-W 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu wyłącznika p.poż
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,284 r-g/szt.
r-g 0,2840 0,000 0,00

-- M --
2* wyłącznik p.poż

1,02 szt/szt.
szt 1,0200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
52

d.3
KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetle-
niowe przykręcane na betonie mocowane na
kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
obmiar  = 195 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/kpl.
r-g 25,3500 0,000 0,00

-- M --
2* Kołek kotwiący fi 10mm, długości 150mm

2 szt/kpl.
szt 390,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
53

d.3
KNR-W 5-08
0511-14

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlów-
kowych LED "A"
obmiar  = 34 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,71 r-g/kpl.
r-g 24,1400 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe LED "A"

1 szt/kpl.
szt 34,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
54

d.3
KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw plafonier
LED "B"
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/kpl.
r-g 1,2800 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy plafoniery LED "B"

1 szt/kpl.
szt 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
55

d.3
KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlów-
kowych LED "C"
obmiar  = 25 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/kpl.
r-g 15,5000 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe LED "C"

1 szt/kpl.
szt 25,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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56
d.3

KNR-W 5-08
0511-14

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlów-
kowych LED "D"
obmiar  = 30 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,71 r-g/kpl.
r-g 21,3000 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe LED "D"

1 szt/kpl.
szt 30,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
57

d.3
KNR-W 5-08
0511-08

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlów-
kowych LED "E"
obmiar  = 39 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/kpl.
r-g 27,3000 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe LED "E"

1 szt/kpl.
szt 39,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
58

d.3
KNR-W 5-08
0503-04

Przygotowanie podłoża do mocowania opraw
zawieszanych w halach prefabrykowanych za
pomocą elementów systemu 'U'-mocowanie do
konstrukcji stalowej (płatwia)-mocowanie na
śrubach M10x60 (il. mocowań 2)
obmiar  = 8 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,59 r-g/kpl.
r-g 4,7200 0,000 0,00

-- M --
2* kształtowniki U14 lub U04

1,3 m/kpl.
m 10,4000 0,000 0,00

3* haki z tuleją M6, U541
2 szt/kpl.

szt 16,0000 0,000 0,00

4* śruby specjalne M6/50, U92
2 szt/kpl.

szt 16,0000 0,000 0,00

5* nakrętki ryglujące M6 U89
1 szt/kpl.

szt 8,0000 0,000 0,00

6* pręty M6, U21 - U24
1 szt/kpl.

szt 8,0000 0,000 0,00

7* śruby M10x60 z nakrętką i podkładką
2 szt/kpl.

szt 16,0000 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
59

d.3
KNR-W 5-08
0508-02

Montaż na gotowym podłożu opraw sali gim-
nastycznej "F"
obmiar  = 8 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,74 r-g/kpl.
r-g 5,9200 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy oświetleniowe "F"

1 szt/kpl.
szt 8,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
60

d.3
KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych zewnętrznych
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/kpl.
r-g 1,2800 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy zewnętrzne hermetyczne

1 szt/kpl.
szt 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
61

d.3
KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych AW
obmiar  = 10 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
0,38 r-g/kpl.

r-g 3,8000 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy AW

1 szt/kpl.
szt 10,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
62

d.3
KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych AW1
obmiar  = 19 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/kpl.
r-g 7,2200 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy AW1

1 szt/kpl.
szt 19,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
63

d.3
KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych AW2
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/kpl.
r-g 0,7600 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy AW2

1 szt/kpl.
szt 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
64

d.3
KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych AW3
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/kpl.
r-g 1,5200 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy AW3

1 szt/kpl.
szt 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
65

d.3
KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych EW1
obmiar  = 12 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/kpl.
r-g 4,5600 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy EW1

1 szt/kpl.
szt 12,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
66

d.3
KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych EW2
obmiar  = 12 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/kpl.
r-g 4,5600 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy EW2

1 szt/kpl.
szt 12,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
67

d.3
KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar  = 760 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 39,9000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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68
d.3

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o
szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokrywających bruzdy z przewo-
dami elektrycznymi
obmiar  = 760 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m
r-g 334,4000 0,000 0,00

-- M --
2* Cement CEM I 42,5 - workowany

0,0016 t/m
t 1,2160 0,000 0,00

3* Ciasto wapienne
0,0014 m3/m

m3 1,0640 0,000 0,00

4* Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
0,008 m3/m

m3 6,0800 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,01 m-g/m
m-g 7,6000 0,000 0,00

7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,01 m-g/m

m-g 7,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
69

d.3
analiza włas-
na

Demontaż istniejącej instalacji
obmiar  = 80 r-godz

r-
god

z
-- R --

1* r-godz
1 r-g/r-godz

r-g 80,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
70

d.3
KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pierwsza próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/prób.
r-g 0,3300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
71

d.3
KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - następna próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar  = 16 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/prób.
r-g 4,3200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
72

d.3
KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
obmiar  = 1 pomiar.

po-
miar

.
-- R --

1* robocizna
0,5 r-g/pomiar.

r-g 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
73

d.3
KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania
obmiar  = 83 pomiar.

po-
miar

.
-- R --

1* robocizna
0,28 r-g/pomiar.

r-g 23,2400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA - PARTER
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA - PPĘTRO I
74

d.4
KNR-W 4-03
1004-07

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach betonowych o długości przebicia
do 20 cm - śr.rury do 40 mm
obmiar  = 12 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,637 r-g/otw.
r-g 7,6440 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
75

d.4
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle
obmiar  = 720 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0798 r-g/m
r-g 57,4560 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
76

d.4
KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2 układany w tynku
obmiar  = 370 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0693 r-g/m
r-g 25,6410 0,000 0,00

-- M --
2* przewody płaskie - YDYp 750 V 3x2,5mm2

1,04 m/m
m 384,8000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
77

d.4
KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2 układany w tynku
obmiar  = 730 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0693 r-g/m
r-g 50,5890 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1,04 m/m
m 759,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
78

d.4
KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2 układany w tynku
obmiar  = 370 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0693 r-g/m
r-g 25,6410 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2

1,04 m/m
m 384,8000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
79

d.4
KNR-W 5-08
0301-08

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu przez przykręcenie do konsolek osa-
dzonych w podłożu z cegły - wykonanie śle-
pych otworów mechanicznie
obmiar  = 58 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,422 r-g/szt.
r-g 24,4760 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od R)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
80

d.4
KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakeli-
towych o śr.do 60mm
obmiar  = 58 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,084 r-g/szt.
r-g 4,8720 0,000 0,00

-- M --
2* Puszka instal.fi 60 mm

1,02 szt/szt.
szt 59,1600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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81
d.4

KNR-W 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych
,przycisków do przygotowanego podłoża
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 0,8400 0,000 0,00

-- M --
2* Wyłącznik klaw.p/t.,16 A, 250 V,1 bieg.

1,02 szt/szt.
szt 4,0800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
82

d.4
KNR-W 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych - przycisków
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 2,1000 0,000 0,00

-- M --
2* Przycisk klaw. p/t.16 A, 250 V

1,02 szt/szt.
szt 10,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
83

d.4
KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych świecznikowych w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,189 r-g/szt.
r-g 1,5120 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne świecznikowe p/t

1,02 szt/szt.
szt 8,1600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
84

d.4
KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegu-
nowych w puszce instalacyjnej
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,231 r-g/szt.
r-g 0,4620 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne schodowe p/t

1,02 szt/szt.
szt 2,0400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
85

d.4
KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem
10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych
obmiar  = 32 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,341 r-g/szt.
r-g 10,9120 0,000 0,00

-- M --
2* gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne z

blokadą
1,02 szt/szt.

szt 32,6400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
86

d.4
KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5mm2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,263 r-g/szt.
r-g 0,5260 0,000 0,00

-- M --
2* gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 10 A/Z

p/t
1,02 szt/szt.

szt 2,0400 0,000 0,00
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3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
87

d.4
KNR-W 5-08
0401-10

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w
podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych
obmiar  = 2 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/aparat
r-g 0,5200 0,000 0,00

-- M --
2* Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm

4 szt/aparat
szt 8,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
88

d.4
KNR-W 5-08
0403-03

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i zło-
żeniem bez podłączenia (il. otworów mocują-
cych do 2)
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/szt.
r-g 0,5000 0,000 0,00

-- M --
2* Dzwonek grzechot.szkolny

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
89

d.4
KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetle-
niowe przykręcane na betonie mocowane na
kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
obmiar  = 114 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/kpl.
r-g 14,8200 0,000 0,00

-- M --
2* Kołek kotwiący fi 10mm, długości 150mm

2 szt/kpl.
szt 228,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
90

d.4
KNR-W 5-08
0511-14

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlów-
kowych LED "A"
obmiar  = 77 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,71 r-g/kpl.
r-g 54,6700 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe LED "A"

1 szt/kpl.
szt 77,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
91

d.4
KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw plafonier
LED "B"
obmiar  = 15 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/kpl.
r-g 4,8000 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy plafoniery LED "B"

1 szt/kpl.
szt 15,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
92

d.4
KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlów-
kowych LED "C"
obmiar  = 25 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/kpl.
r-g 15,5000 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe LED "C"

1 szt/kpl.
szt 25,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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93
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych AW
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/kpl.
r-g 1,1400 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy AW

1 szt/kpl.
szt 3,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
94

d.4
KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych AW1
obmiar  = 7 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/kpl.
r-g 2,6600 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy AW1

1 szt/kpl.
szt 7,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
95

d.4
KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych AW2
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/kpl.
r-g 1,1400 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy AW2

1 szt/kpl.
szt 3,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
96

d.4
KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych EW1
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/kpl.
r-g 1,5200 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy EW1

1 szt/kpl.
szt 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
97

d.4
KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych EW2
obmiar  = 5 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/kpl.
r-g 1,9000 0,000 0,00

-- M --
2* oprawy EW2

1 szt/kpl.
szt 5,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
98

d.4
KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar  = 620 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m
r-g 32,5500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
99

d.4
KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o
szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokrywających bruzdy z przewo-
dami elektrycznymi
obmiar  = 620 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m
r-g 272,8000 0,000 0,00

-- M --
2* Cement CEM I 42,5 - workowany

0,0016 t/m
t 0,9920 0,000 0,00
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3* Ciasto wapienne
0,0014 m3/m

m3 0,8680 0,000 0,00

4* Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
0,008 m3/m

m3 4,9600 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,01 m-g/m
m-g 6,2000 0,000 0,00

7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,01 m-g/m

m-g 6,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
100
d.4

analiza włas-
na

Demontaż istniejącej instalacji
obmiar  = 65 r-godz

r-
god

z
-- R --

1* r-godz
1 r-g/r-godz

r-g 65,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
101
d.4

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pierwsza próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/prób.
r-g 0,3300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
102
d.4

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - następna próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar  = 6 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/prób.
r-g 1,6200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
103
d.4

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
obmiar  = 1 pomiar.

po-
miar

.
-- R --

1* robocizna
0,5 r-g/pomiar.

r-g 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
104
d.4

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania
obmiar  = 31 pomiar.

po-
miar

.
-- R --

1* robocizna
0,28 r-g/pomiar.

r-g 8,6800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA - PPĘTRO I
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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sp-4 inst elektr PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 INSTALACJA  POŁĄCZEŃ  WYRÓWNAWCZYCH.
105
d.5

KNR-W 5-08
0602-03

Układanie przewodów wyrównawczych w bu-
dynkach w ciągach poziomych na wspornikach
mocowanych na cegle z kuciem mechanicz-
nym- przekrój bednarki do 120mm2
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

0,261 r-g/m
r-g 3,9150 0,000 0,00

-- M --
2* bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm

1,04 m/m
m 15,6000 0,000 0,00

3* wsporniki ścienne
1,01 szt/m

szt 15,1500 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Spawarka elektr.transfor.500A

0,13 m-g/m
m-g 1,9500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
106
d.5

KNR-W 5-08
0619-06
analogia

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-
płaskownik w instalacji odgromowej lub prze-
wodów wyrównawczych - łączenie przewodu
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,449 r-g/szt.
r-g 0,8980 0,000 0,00

-- M --
2* Złączka kontrolna K-422

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,000 0,00

3* Przewód LGY-750V 25mm2
3 m/szt.

m 6,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
107
d.5

KNR-W 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub
roboczego
obmiar  = 1 pomiar.

po-
miar

.
-- R --

1* robocizna
1,24 r-g/pomiar.

r-g 1,2400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

INSTALACJA  POŁĄCZEŃ  WYRÓWNAWCZYCH.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 TABLICE  ROZDZIELCZE

2 WEWNĘTRZNE  LINIE  ZASILAJĄCE

3 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA - PARTER

4 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA - PPĘTRO I

5 INSTALACJA  POŁĄCZEŃ  WYRÓWNAWCZYCH.

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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