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1. STRONA TYTULOWA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

"Modernizacja i remont $wietlicy wiejskiej w Asunach, Gmina Barciany"

1.2. Adres obiektu budowlanego, ktdrego dotyczy Program Funkcjonalno — Uzytkowy
Asuny, dz. nr 57/3 i 57/4, gmina Barciany

1.3.

Kody i nazwy CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji

(WE) nr 213/2008 z 28 listopada 2007r. w sprawie

wspolnego Stownika Zamédwien CPV

CPV - 71221000-3
CPV - 45111220-6
CPV - 45111300-1
CPV - 45262100-2
CPV - 45262110-5
CPV - 45262110-8
CPV - 45262300-4
CPV - 45262310-7
CPV —45262311-4
CPV - 45262320-0
CPV —45262330-3
CPV - 45262330-3
CPV - 45262500-6
CPV - 45262600-7
CPV - 45262700-8
CPV - 45311000-0
CPV - 45312000-7
CPV - 45312100-8
CPV - 45314000-1
CPV - 45316000-5
CPV - 45320000-6
CPV - 45330000-9
CPV - 45331000-6

CPV - 45331100-7
CPV - 45331210-1
CPV - 45331230-7
CPV - 45400000-1
CPV —45500000-2

CPV-71247000-1
CPV-71320000-7
CPV-79932000-6

Ustugi architektoniczne w zakresie przebudowy obiektéw budowlanych
Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty rozbidrkowe

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Demontaz rusztowan

Wznoszenie rusztowan

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukdji

Wyréwnywanie

Wyréwnywanie podtdg

Roboty w zakresie naprawy betonu

Roboty murarskie i murowe

Rézne specjalne roboty budowlane

Przebudowa budynkdow

Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
Instalowanie systemoéw alarmowych

Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie wentylacji

Instalowanie urzadzen chtodzacych

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorskg do prowadzenia robot z
zakresu budownictwa

Nadzor nad robotami budowlanymi

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi projektowania wnetrz

1.4. Nazwa i adres Zamawiajacego

Gmina Barciany

Ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany

1.5. Autor Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Zakfad Projektowo-Wykonawczy Janusz Le$niewski

82-550 Prabuty,

ul. Sanatoryjna 18/4
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2.

CZESC OPISOWA

2.1. Opis istniejacego Budynku Swietlicy oraz jego otoczenia

Istniejacy budynek Swietlicy potozony jest w miejscowosci Asuny gmina Barciany na dziatkach
geodezyjnej nr 57/3 i 57/4.

e Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw (zatacznik nr 1 do niniejszego PFU)

< Budynek Swietlicy

Budynek murowany, czeSciowo podpiwniczony, wolnostojgcy 1 kondygnacja nadziemna i strych
z poddaszem uzytkowym. Dach dwuspadowy kryty dachowka ceramiczng holenderka. Stolarka
budowlana, drewniana.

2.2. Opis ogdliny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia pn.: "Modernizacja i remont swietlic wiejskich w Aptyntach i
Asunach" - Remont $wietlicy wiejskiej w Asunach w trybie zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych jest wykonanie prac projektowych, czyli peitnobranzowego Projektu
Budowlanego i Technicznego dla realizacji przedmiotowego zamoéwienia, oraz
wykonanie na podstawie w/w projektow robot budowlano — montazowych w zakresie
obejmujacym w szczegoélnosci:

1. Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokot budynku wraz z reprofilacja
terenu zapewniajaca skuteczne odprowadzenie wod opadowych,

2. Remont dachu,

3. Osuszenie i zabezpieczenie $cian i stropow budynku,

4. Remont izolacji przeciwwilgociowej budynku,

5. Wymiane stolarki budowlanej wtornej i renowacja stolarki budowlanej oryginalnej,
6. Remont i przebudowa pomieszczen $wietlicy wraz ze zmiang uktadu funkcjonalnego,

7. Termomodernizacje budynku.
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Przedmiotowe zamowienie obejmuje:

Wykonanie projektu budowlanego:

a) PZT - Projektu zagospodarowania terenu,
b) PAB - Projektu architektoniczno-budowlanego,
c) PT - Projektu technicznego,

Zaakceptowany przez Zamawiajacego PZT i PAB stanowi podstawe do przygotowania i ztozenia w
imieniu Zamawiajgcego wnioskdw o uzyskanie pozwolenia na budowe.

Wykonanie wielobranzowego projektu technicznego, w stopniu umozliwiajgcym realizacje prac
budowlanych, w szczegdlnosci:

a. branza budowlana:

* projekt architektoniczny
*  projekt konstrukcyjny

b. branza elektryczna:
* projekt instalacji elektrycznej gniazdowej,
* projekt instalacji oSwietlenia ogdlnego,
* projekt instalacji zasilajgcej urzadzenia,
» projekt instalacji fotowoltaicznej,
* projekt instalacji odgromowej,

¢. branza sanitarna:
» projekt instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej,
* projekt instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej,
* projekt instalacji wodnej,
* projekt instalacji wentylacyjnej w niezbednym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami
i wymogami,
* projekt instalacji grzewczej.

Przedmiary robot we wszystkich branzach.

Kosztorysy inwestorskie we wszystkich branzach,

Sporzadzenie , Informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia”.

Uzyskanie wynikajacych z przepisow: opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych,
decyzji, zgod i zatwierdzen oraz odstepstw od obowigzujacych przepisow, jezeli zajdzie
taka koniecznos¢; dokonanie uzgodnien projektu z rzeczoznawcami d.s. BHP, p.poz., d.s.
higieniczno-sanitarnych, oraz innych wymaganych przepisami; sporzadzenie niezbednych
pozostalych opracowan, a w tym m.in.: projekty warsztatowe, jak rowniez
przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiaréow, itd. niezbednych dla
nalezytego wykonania przedmiotu zamdéwienia,

Sporzadzenie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego (HRF) dla realizacji zamoéwienia,
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Wykonanie robot budowlano — montazowych na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego Projektu Budowlanego oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego
Projektu Technicznego i w oparciu o Harmonogram Rzeczowo — Finansowy realizacji
zamowienia,

Czynne sprawowanie Nadzoru Autorskiego ze strony Wykonawcy podczas wykonywania
calego zamowienia,

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wymaganymi dokumentami
odbiorowymi

2.2.1. Opis zasadniczych prac projektowych do wykonania w ramach
przedmiotowego zamowienia

Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokot budynku wraz z reprofilacja
terenu zapewniajacy skuteczne odprowadzenie wod opadowych,

A. Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokot budynku:

a) Projekt nowego zagospodarowania terenu wokoét budynku obejmujacy reprofilacje
terenu zapewniajgcg skuteczne odprowadzenie wdd opadowych, wykonanie nowych
utwardzen, doj$¢, dojazddw, parkingu, wykonanie zewnetrznych instalacji takich jak
instalacja oSwietlenia zewnetrznego, instalacja fotowoltaiczna na gruncie wraz
z przytgczem do budynku, bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte lub przydomowa
oczyszczalnia $ciekow wraz z przytlgczem do budynku.

b) Niezbedne badania i opracowania przedprojektowe.

B. Remont dachu budynku:

a) Projekt remontu dachu obejmujgcy: wymiane pokrycia dachowego wraz z obrdbkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, wymiane uszkodzonej czesci deskowania
potaci dachowej, wymiang uszkodzonych elementow konstrukcyjnych dachu, impregnacje
drewnianych elementdw dachu, wymiane instalacji odgromowej oraz remont komindw.

b) Niezbedne badania i opracowania przedprojektowe.

C. Osuszenie $cian i stropow budynku:

a) Projekt obejmujgcy usuniecie wtornych i nieprzepuszczalnych warstw okfadzin Scian,
stropow i posadzek oraz technologie osuszenia zawilgoconych Scian, stropdw i innych
elementéw budynku i ich zabezpieczenie.

b) Niezbedne badania i opracowania przedprojektowe.

D. Remont izolacji przeciwwilgociowych budynku:

a) Projekt obejmujgcy naprawe uszkodzonych i uzupetnienie brakujgcych elementow
izolacji pionowej, poziomej i podposadzkowych lub wykonanie nowych w niezbednym
zakresie.

b) Niezbedne badania i opracowania przedprojektowe.

E. Wymiana i renowacja stolarki budowlanej budynku:
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a) Projekt obejmujgcy wymiane wtérnej stolarki budowlanej na nowag uwzgledniajacqg
nowy uktad funkcjonalny pomieszczen oraz uwzgledniajgcg swym wygladem historyczny i
zabytkowy charakter budynku oraz renowacje zachowanej oryginalnej stolarki.

b) Niezbedne badania i opracowania przedprojektowe.

F. Remont i przebudowa pomieszczen budynku wraz z ze zmiana uktadu funkcjonalnego:

a) Projekt remontu i przebudowy pomieszczen budynku obejmujacy: przebudowe
przegrod budynku uwzgledniajgcg nowe podziaty pomieszczen, wykonanie nowych
otworéw drzwiowych lub zamurowanie istniejgcych, wykonanie nowych oktadzin
$ciennych, sufitowych, podtogowych i posadzkowych lub renowacje zachowanych
oryginalnych oktadzin, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z dostosowaniem
do nowego ukfadu funkcjonalnego, wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno
wywiewnej w niezbednym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami i wymogami
w tym zakresie, wykonanie instalacji elektrycznej z dostosowanie do nowego uktadu
funkcjonalnego pomieszczern i innych potrzeb, wykonanie instalacji grzewczej
budynku.

b) Niezbedne badania i opracowania przedprojektowe.

G. Termomodernizacja budynku:

c) Projekt termomodernizacji budynku obejmujacy: wykonanie izolacji termicznej
przegrod zewnetrznych budynku z zastosowaniem technologii i rozwigzan
uwzgledniajacych zabytkowy charakter budynku, wykonanie instalacji grzewczej
budynku uwzgledniajgcej ekologiczne i odnawialne Zrddta energii np. panele
fotowoltaiczne, pomy ciepfa itp.

d) Niezbedne badania i opracowania przedprojektowe.

Szczeg6towy zakres prac projektowych nalezy wykona¢ zgodnie z opisem zawartym w
pkt. 2.2. (Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia) niniejszego PFU.

e uzyskanie aktualnej kopii mapy zasadniczej sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
¢ wykonanie inwentaryzacji budowlano — instalacyjnej dla przedmiotu zaméwienia,

e wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej okreslajacej ocene stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych budynkéw objetych opracowaniem,

e uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego = wymaganych przepisami prawa wszelkich
niezbednych decyzji, uzgodnien, pozwolen,

e uzyskanie opinii i pozwolen celem wydania pozwolenia na prowadzenie robdt przy
obiekcie znajdujgcym sie w Gminnej Ewidencji Zabytkdw i pozwolenia na budowe wg
Ustawy Prawo Budowlane.
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A. Wymagania ogdle

Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja projektowa sktadata sie z nastepujacych
opracowan projektowych:

e Program prac konserwatorskich,

e Projekt zagospodarowania terenu,
e  Projekt architektoniczny,

e Projekt konstrukcyjny,

e Projekt instalacji wentylacyjnej w niezbednym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
normami i wymogami,

e Projekt instalacji sanitarnych,
e Projekt instalacji grzewczych,
e projekt instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,

e Opracowanie projektéw technicznych w zakresie niezbednym do wykonywania robot
budowlano — montazowo — instalacyjnych.

Cato$¢ opracowanej dokumentacji Projektant zobowigzany jest dostarczy¢ bezposrednio
Zamawiajgcemu, ktory po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przekaze Wykonawcy do realizacj.

W przypadku uwag Zamawiajgcego do przedtozonej dokumentacji projektowej, Projektant
zobowigzany jest do uzupetnienia badz zmiany dokumentacji projektowej zgodnie z zyczeniem
Zamawiajgcego przy dochowaniu terminu skierowania dokumentacji projektowej do realizadji
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym (zwanym dalej HRF) wigzacym strony.
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Catos¢ dokumentacji nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcych ilosciach:

e Kopia mapy zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa wraz z uzbrojeniem terenu 1 egz.

e Inwentaryzacja budowlana 2 egz.
e Wyniki badan archeologicznych 2 egz.
e Wyniki badan architektonicznych 2 egz.
e Program prac konserwatorskich 2 egz.

e Ekspertyza konstrukcyjna okreSlajgca ocene stanu technicznego elementow

konstrukcyjnych obiektéw objetych opracowaniem 2 egz.
¢ Inne niezbedne ekspertyzy oraz wyniki badan 2 egz.
e Projekty budowlane 4 egz.
e  Przedmiary 2 egz.
e Kosztorysy inwestorskie 2 egz.
e Plan BIOZ 2 egz.
e Wersje elektroniczng w/w opracowan 2 piyty CD w wersji PDF i

edytowalnej

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiada¢ zakresowi okreSlonemu w
szczegolnosci w:

e programie funkcjonalno — uzytkowym

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 2013.1129 z pdzniejszymi zmianami)

e oraz w innych obowigzujgcych przepisach odniesionych do przedmiotu zaméwienia

projekty techniczne muszg uzupetniac i uszczegdtawiac Projekt Budowlany w zakresie i stopniu
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu stwierdzenie zgodnosci z zatozeniami stanowigcymi podstawe
ogtoszenia przetargu, a Wykonawcy robodt na realizacje.

Projektanci zobowigzani sg do petnienia czynnego nadzoru autorskiego podczas trwania budowy
az do czasu przekazania obiektu do uzytkowania.

Catos¢ dokumentacji uzyska¢ musi akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca przed przystgpieniem do witasciwych prac projektowych musi uzyska¢ pisemna
akceptacje koncepcji z naniesionym uktadem pomieszczen oraz rozwigzan architektonicznych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe zastosowane w
przygotowanej petnobranzowej dokumentacji projektowej.  Obowigzkiem Wykonawcy jest
pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zamoéwienia.
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B. Wymagania dotyczace poszczegdlnych branz:
Zamawiajgcy wymaga, aby w poszczegdlnych opracowaniach projektéw branzowych ujete byty
nastepujace zakresy:

a) Architektura:
- uktad funkcjonalny pomieszczen,
— detale architektoniczno — budowlane,
— izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,
— warstwy posadzkowe, Scienne i sufitowe,
— wykonczenie pomieszczen,
- projekt oktadzin Sciennych i podtogowych,
— projekt technologii,
— stolarka i $lusarka budowlana,
— wyburzenia,
— inne niezbedne,

b) Konstrukcje budowlane:
— zatozenia i szczegdty konstrukcyjne (wszelkich rodzajéw konstrukgji)
— gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajow konstrukgji
— zabezpieczenia przeciwpozarowe,
— zabezpieczenia antykorozyjne konstrukgji stalowych,
— zabezpieczenia mykologiczne konstrukgji drewnianej,
— inne niezbedne.

c) Instalacje sanitarne
— Instalacja wewnetrzna i zewnetrzna kanalizacji sanitarnej,
— Instalacja wody zimnej i cieptej,

d) Instalacje wentylacyjne
— Instalacja wentylacji nawiewnej i wywiewnej w niezbednym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi normami i wymogami,

e) Instalacja grzewcza
- Instalacja zrddta ciepta,
— Instalacja grzewcza wewnetrzna,

f) Instalacje elektryczne

— wewnetrzne linie zasilajgce wraz z rozdzielnica,

— instalacja zasilajgca fotowoltaiczna,

— instalacje gniazd wtyczkowych,

- instalacja o$wietlenia podstawowego,

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego,

- instalacja potaczen wyréwnawczych,

— ochrona od porazen,
Dokumentacja projektowa powinna zawierac takze: - plan bioz
Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny by¢ wzajemnie powigzane tak, aby kazdy rodzaj
roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, byt tatwy do zlokalizowania na rysunkach.
Na etapie projektowania nalezy dokonac inwentaryzacji obiektdw z naniesieniem wszystkich
instalacji, réwniez tych przeznaczonych do demontazu.
Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ istniejgce, odkryte i przeznaczone do zachowania
wszystkie elementy instalacji i rozwigzania konstrukcyjne.
Wszystkie prace opisane (zaprojektowane) w czesci projektowej muszg by¢ wykonane w
ramach robot budowlano — montazowo — instalacyjnych objetych niniejszym zaméwieniem.
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2.2.2. Opis robot budowlanych do wykonania w ramach przedmiotowego
zamowienia

W ramach przedmiotowego zamowienia nalezy wykona¢ nastepujgcy ogdlny zakres robét
budowlano — montazowo — instalacyjnych:

% Roboty rozbidrkowe i wyburzenia,

< Wymiana pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
< Wymiana uszkodzonego deskowania potaci dachowej,

% Wymiana i naprawa uszkodzonych elementdw konstrukgcji dachu,

% Impregnacja drewnianej konstrukcji dachu,

< Wymiana instalacji odgromowej,

% Osuszenie i zabezpieczenie Scian i stropéw budynku,

% Remont izolacji przeciwwilgociowej budynku oraz wykonanie nowej w niezbednym wymaganym
zakresie,

% Wykonanie termomodernizacji budynku w celu zapewnienia odpowiedniej izolacyjnosci termicznej
budynku zgodnie z obowigzujgcymi wymogami oraz z uwzglednieniem zabytkowego charakteru budynku
i uwarunkowaniami konserwatorskimi,

< Wymiana wtdrnej stolarki budowlanej, (okiennej i drzwiowej), na nowa uwzgledniajaca nowy uktad
funkcjonalny pomieszczen oraz uwzgledniajaca swym wygladem historyczny
i zabytkowy charakter budynku oraz renowacja zachowanej oryginalnej stolarki,

< Przebudowa pomieszczen z dostosowaniem do nowego ukfadu funkcjonalnego,

% Wykonanie nowych okfadzin $ciennych, sufitowych i posadzkowych oraz renowacji zachowanych
oryginalnych oktadzin,

% Malowanie pomieszczen $wietlicy,

< Wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej wraz z  wyposazeniem
i osprzetem,

< Wykonanie nowej instalacji kanalizacji zewnetrznej wraz bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci
ciekte lub przydomowa oczyszczalnig Sciekéw,

% Wykonanie nowej instalacji zimnej i cieptej wody wraz z osprzetem,
% Wykonanie instalacji grzewczej budynku,

< Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku, gniazdkowej i oSwietleniowej oraz
zasilajacej urzadzenia,

< Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z zasileniem do budynku,

% Wykonanie nowej instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej w pomieszczeniach Swietlicy w
niezbednym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami i wymogami,

% Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokdt budynku Swietlicy poprzez reprofilacje terenu w
celu uzyskania odpowiednich pozioméw i spadkéw zapewniajgcych zabezpieczenie budynku przed
sptywem wod opadowych i ich skuteczne odprowadzenie, wykonanie nowych utwardzen, dojs¢ i
dojazddw oraz parkingu wraz z o$wietleniem zewnetrznym.
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2.2.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

2.2.4.

a) Powierzchnia zabudowy — 325,13 m?

b) Kubatura budynku — 2000,64 m3

c) Powierzchnia podtdg i posadzek budynku — 747,27 m?

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Podstawg wykonania zamierzonego zamodwienia jest niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy
jako wytyczny do realizacji zamowienia. Podstawg sg rowniez obowigzujace przepisy, parametry
istniejgcego obiektu, wytyczne konserwatorskie i inne pozostate opracowania, ktore
Projektant jest zobowigzany uzyska¢ do wykonania zakresu prac projektowych objetych
przedmiotowym zamowieniem i dalej na podstawie ktorych Wykonawca zrealizuje przedmiotowe

zamowienie.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
zapewniajacy w razie pozaru :

no$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania z pdzniejszymi zmianami,

ograniczenie rozprzestrzeniania si€ ognia i dymu w budynku,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki,
mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi,

bezpieczenstwo ekip ratowniczych,
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c)

Istniejgce budynki zalicza sie do niskich N
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 111

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku ,,C”

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku w klasie ,,C":

e gtéwna konstrukcja nosna R 60

e konstrukcja dachu R 15

e stropy REI 60

e Sciana zewnetrzna EI 30 dotyczy pasa miedzyokiennego
e Sciana wewnetrzna EI 15

e przekrycie dachu RE 15

e elementy budynku jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego N kategorii ZLIII wynosi
8.000m2.

o Scianki wydzielajace strefy pozarowe REI 120
e Sciany pomieszczen technicznych i magazynowych EI 60

e Sciany klatek schodowych REI 60
e stropy REI 60

e drzwi do pomieszczen techniczno — magazynowych EI 30
e drzwi na obudowang klatke schodowg EIS 30

e szachty instalacyjne wydzielone $ciankami i drzwiami  REI 60

Klatki schodowe powinny byC obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w
urzadzenia zapobiegajgce zadymianiu lub stuzace do usuwania dymu. Sciany wewnetrzne i
stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej jak
dla budynku — REI 60. Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji powinny by¢
wykonane z takich materiatéw, aby miec klase odpornosci ogniowej co najmniej R60.

Minimalna szeroko$¢ drég ewakuacyjnych — 1,4m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m — jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej
niz dla 20 osdéb. Skrzydta drzwi stanowigce wyjscia na droge ewakuacyjng nie mogg po ich
catkowitym otwarciu zmniejszy¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m, natomiast wysoko$¢
lokalnego obnizenia 2m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza
niz 1,5m.

Dopuszczalna dtugos¢ ewakuacji w budynku ZLIII -30m ( przy jednym dojsciu), 60m przy co
najmniej dwdch dojsciach).
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2.2.5. 0golne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Budynek swietlicy po remoncie pomieszczen $wietlicy nie zmieni swojej funkcji.

2.2.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych:

Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem okoto 747,27 m2
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2.3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wykonawca robot zobowigzany jest do:

2.3.1.

Wykonania zamoéwienia zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowa opracowang na podstawie obowigzujgcych przepisdéw i zasad oraz zgodnie ze
sztukg budowlana,

Informowania na biezagco Zamawiajgcego o przeszkodach i ewentualnych trudnosciach w
wykonywaniu zamowienia

Przygotowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw przed zgtoszeniem
obiektu do odbioru po zakonczeniu robdt.

Serwisowania przez caly okres trwania gwarancji wraz z dostawg i montazem we wtasnym
zakresie wszelkich materiatow i elementdéw eksploatacyjnych dotyczacych zamontowanych
urzadzen w ramach niniejszego zamowienia., (np. instalacja wentylacyjna, instalacja
fotowoltaiczna, pompy ciepta itp.)

Wymagania szczegolne dotyczace catego przedmiotu zamowienia

Budynek po remoncie i przebudowie bedg petnity funkcje Swietlicy wiejskiej. Obiekt po
modernizacji (przebudowie) ma odpowiada¢ wymaganiom aktualnych przepiséw wynikajgcych
w szczegdlnosci z:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw —
Dz. U. 2010nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami

Pomieszczenia po modernizacji muszg spetnia¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej, bhp i
ergonomii, sanitarno — higieniczno — zdrowotne obowigzujacej na dzien zakonczenia robot.
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A. Wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem noweqgo

C.

zagospodarowania terenu wokot budynku

A.1. Zagospodarowanie terenu:

W ramach planowanych prac nalezy usung¢ wszelkie utwardzenia, nastepnie wykonac
reprofilacje terenu poprzez jego niwelacje i takie uksztattowanie aby jego poziomy i spadki
zabezpieczaty budynek przed naptywem wod opadowych i skutecznie je odprowadzaty.

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem utwardzenia terenu — dojscia, dojazdy i parking oraz
zewnetrzne oSwietlenie terenu wraz instalacjami.

Wymagania dotyczace robot zwiazanych z remontem dachu budynku

B.1. Remont dachu:

W ramach remontu dachu nalezy rozebra¢ instalacje odgromowg, pokrycie dachowe,
ofacenie dachu, nalezy wymieni¢ uszkodzone deskowanie potaci dachowej oraz dokonac
naprawy drewnianej konstrukcji dachu, polegajacej na wymianie zniszczonych elementéw,
wzmocnieniu elementéw uszkodzonych. Nalezy zaimpregnowac drewniana konstrukcje dachu
srodkami grzybobdjczymi, biobdjczymi i ogniochronnymi. Nalezy utozy¢ membrane dachowg
paroprzepuszczalng, nastepnie nalezy zamontowac kontrtaty o przekroju 2,5 x 5,0 cm i taty o
przekroju 5,0 x 6,0 cm z drewna impregnowanego. Nastepnie nalezy utozy¢ pokrycie
dachowe z dachéwki ceramicznej holenderki w kolorze naturalnej czerwieni i zamontowac
obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o gr. min. 0,7 mm.

W trakcie prac zwigzanych z remontem dachu nalezy wykonac¢ remont komindw w czesci
wystajacej ponad dach polegajagcy na naprawie tynkow, wymianie i uzupetnieniu czapek
kominowych.

Po wykonaniu remontu dachu nalezy zamontowa¢ nowg instalacje piorunochronng,
(odgromowg), wymieni¢ wszystkie zwody pionowe i po sprawdzeniu skutecznosci uziemienia
podiagczy¢ je do uziemienia poprzez ztgcza kontrolne. W przypadku stwierdzenia
nieskutecznosci instalacji uziemiajacej nalezy jg naprawi¢ poprzez dobudowanie dodatkowej
instalacji uziemiajgcej w postaci nowego otoku wokét budynku lub pretéw uziemiajgcych.

i stropow budynku

C.1. Osuszanie elementéw budynku:

W ramach osuszania i zabezpieczania $cian i stropdw budynku nalezy usungc wszystkie
wtdrne nieprzepuszczalne oktadziny takie jak tynki cementowe, glazura i terakota, nastepnie
postepowac zgodnie z technologig przyjeta w projekcie.
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D.

Wymagania dotyczace robot zwiazanych z remontem izolacji przeciwwilgociowej
budynku

D.1. Remont izolacji przeciwwilgociowej budynku:

W ramach planowanych prac nalezy wykona¢ remont izolacji pionowej $cian
fundamentowych i piwnicznych budynku, izolacji poziomej $cian fundamentowych i
piwnicznych oraz izolacji podposadzkowych. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem.

Wymagania dotyczace robét zwigzanych z wymiang i renowacjg stolarki
budowlanej budynku

E.1. Wymiana wtornej stolarki drzwiowej:

W ramach planowanych prac nalezy wymieni¢ wtérng stolarke drzwiowg na nowg drewniang
z uwzglednieniem nowego ukfadu funkcjonalnego oraz wygladem uwzgledniajgcym
historyczny i zabytkowy charakter budynku. Nowe drzwi zewnetrzne powinny spetniac
aktualnie obowigzujgce normy i wymagania w zakresie izolacyjnosci termicznej.

E.2. Wymiana wtornej stolarki okiennej:

W ramach planowanych prac nalezy wymieni¢ wtdrng stolarke okienng na nowa drewniang
zespolong z powtdrzeniem historycznych podziatdw i ksztattdw. Nowa stolarka okienna
powinna spetnia¢ aktualnie obowigzujgce normy i wymagania w zakresie izolacyjnosci
termicznej.

E.3. Renowacja zachowanej oryginalnej stolarki drzwiowej:

W ramach planowanych prac nalezy usung¢ powtoki malarskie ze skrzydet drzwiowych i
futryn, dokona¢ odpowiednich napraw i uzupetnien elementéw drewnianych oraz okué
metalowych w razie zaistnienia takiej koniecznosci nastepnie pomalowac. Prace renowacyjne
prowadzi¢ Scile wg projektu i programu prac konserwatorskich.

Wymagania dotyczace rob6t wewnetrznych w projektowanych pomieszczeniach
Swietlicy, — wymagania funkcjonalne i wyposazenie

F.1. Wymagania funkcjonalne:

W _ pomieszczeniu $wietlicy przeznaczonym do rekreacji i wypoczynku nalezy
zaprojektowac oraz dostarczy¢ i zamontowac:

e zapewni¢ o$wietlenie ogdlne, gniazda elektryczne 230 V; pozostate instalacje
elektryczne zgodnie z pkt. 2.3.5.2.
e instalacje RTV

oraz przewidzie¢ miejsce na:
e stoly i krzesta,

e  regaly lub szafy,
e kanape
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W pokojach mieszkalnych zaprojektowac oraz dostarczy¢ i zamontowac:

e zapewni¢ o$wietlenie ogdlne, gniazda elektryczne 230 V; pozostate instalacje
elektryczne zgodnie z pkt. 2.3.5.2.
e  kosz na odpady

oraz przewidzie¢ miejsce na :
e stolik i krzesta,

e szafy,
° t6zka

W magazynkach zaprojektowac oraz dostarczy¢ i zamontowac:

e zapewni¢ o$wietlenie i gniazda elektryczne 230 V; pozostate instalacje elektryczne
zgodnie z pkt. 2.3.5.2.

oraz przewidzie¢ miejsce na :

e regaly lub szafy

W pomieszczeniu sanitarnym dla niepetnosprawnych zaprojektowac i wykonac instalacje
przyzywowa.

W sanitariacie ogdélnodostepnym meskim zaprojektowac oraz dostarczy¢ i zamontowac:

miske ustepowg wiszaca,

pisuar,

umywalke z baterig z cieptg i zimng woda,

lustro,

zapewnic oSwietlenie nad umywalka; pozostate instalacje elektryczne zgodnie z pkt.
2.3.5.2.

dozownik do mydta

dozownik do standardowych recznikdw papierowych typu ,z”

kosz na odpady

dozownik do standardowego papieru toaletowego

W sanitariacie ogdlnodostepnym dla kobiet i 0sdb niepetnosprawnych zaprojektowaé oraz
dostarczy¢ i zamontowac:

miske ustepowg wiszaca dla osdb niepetnosprawnych z uchwytami

umywalke dla osdb niepetnosprawnych z baterig z cieptg i zimng wodg z uchwytami
lustro

zapewnic oSwietlenie nad umywalka; pozostate instalacje elektryczne zgodnie z pkt.
2.3.5.2.

dozownik do mydia

dozownik do standardowych recznikéw papierowych typu ,z”

dozownik do standardowego papieru toaletowego

kosz na odpady
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W sanitariacie z natryskiem zaprojektowa¢ oraz dostarczy¢ i zamontowac:

miske ustepowg wiszaca,

umywalke z baterig z cieptg i zimng wodg z uchwytami,

lustro,

zapewni¢ os$wietlenie nad umywalkg i gniazdo elektryczne 230 V; pozostate
instalacje elektryczne zgodnie z pkt. 2.3.5.2.

dozownik do mydta

dozownik do standardowych recznikdéw papierowych typu ,z”

dozownik do standardowego papieru toaletowego

kosz na odpady

brodzik wraz z kabing natryskowg o wymiarach min. 90x90cm z baterig prysznicowa
termostatyczng z ciepta i zimng woda

wieszak zastony prysznicowej

W pomieszczeniu porzgdkowym zaprojektowac oraz dostarczy¢ i zamontowac:

zlew gospodarczy na wysokosci 50cm nad posadzka

baterie Scienng z raczkg prysznicowa na ciepta i zimng wode
dozownik do mydto w ptynie i na Srodek dezynfekcyjny

kosz pedatowy

dozownik do recznikdw papierowych ,w roli”

oraz przewidzie¢ miejsce na:

o ustawienie wdzka z wiadrem i z mopem
e potki na Srodki czystosci

Kuchenka

W pomieszczeniach kuchenek nalezy zaprojektowac oraz dostarczy¢ i zamontowac:

umywalke z baterig z cieptg i zimng woda
zlewozmywak dwukomorowy z baterig z ciepfg i zimng woda

oraz przewidzie¢ miejsce na:

e ustawienie i zamontowanie szafek wiszacych i stojgcych
o lodowke
e zmywarke
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2.3.2.

G. Wymagania dotyczace robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku

G.1. Termomodernmizacja:

W ramach planowanych prac nalezy kompleksowo dostosowaé budynek Swietlicy do
obowigzujgcych wymogow w zakresie izolacyjnosci termicznej budynku oraz maksymalnego
zuzycia energii wg obowigzujacych przepisow i wymogdw obowigzujgcych w tym zakresie.

Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca robdt jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamdwienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Pomieszczenia, w ktorych prowadzone bedg roboty budowlane nalezy odpowiednio
zabezpieczyc¢ i oznakowac.

Teren budowy winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla o0s6b
postronnych. Sposdb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Gruz, materialy z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezagco zterenu budowy. Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie
materiatow fatwopalnych. Materiaty takie winny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie
przekraczajgcej dziennego zuzycia. Odpady budowlane mogg byc¢ transportowane wytgcznie
przez firme transportowa posiadajgcg odpowiednie uprawnienia, ktore nalezy przedtozyc
Zamawiajgcemu do wgladu. Zamawiajgcy wskaze miejsce postawienia kontenera na gruz
budowlany.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy zaplecze budowy w
odpowiednie obiekty i drogi montazowe. Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia i
przylaczenia niezbednych medidow do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, Scieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w medidw nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie w razie koniecznosci
wszystkich warunkdw technicznych przylaczenia, dokonania uzgodnien itp.

Zamawiajacy moze udostepni¢ odpfatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do
realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalng moc i szczegétowe warunki techniczne
podtagczenia — do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, przewody i
rozdzielnie od miejsc przytgczenia zapewnia wykonawca na wiasny koszt.

Wykonawca robot we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni i
urzadzi dla pracownikédw budowy szatnie z weztem sanitarnym we wiasnym zakresie.
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest uprzatnac plac budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do nalezytego stanu po zakonczeniu robdt i
likwidacji placu budowy.

Wykonawca opracuje Szczegdtowy Harmonogram Prac, ktdry uzgodni z Zamawiajgcym

Ztom oraz gruz powstaly z rozbidrek Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia z placu
budowy i zutylizowania na wilasny koszt i odpowiedzialno$¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

Wymagania w zakresie architektury

Rozwigzania architektoniczne powinny opiera¢ sie na pierwotnym uktadzie konstrukcji i formie
budynku Swietlicy. Projektant powinien w nowy sposob rozwigza¢ uktad pomieszczen objetych
modernizacjg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Pierwotny ukfad pomieszczen powinien zosta¢ tworczo przetworzony w zgodzie z :
e Przepisami prawa
e Wiedza techniczng
e Zatozeniami programowymi i funkcjonalno — uzytkowymi
o Efektywnoscig i ekonomicznoscig rozwigzan

e Uzgodnieniami z inwestorem

Wymagania w zakresie konstrukcji

Zachowanie istniejgcej konstrukcji budynku, analiza stanu technicznego budynku,
zaprojektowanie ewentualnych zabezpieczen, dostosowanie konstrukcji do nowych wymogow
funkcjonalno — uzytkowych — sg to podstawowe wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie
konstrukgiji.

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ istniejgce, odkryte i przeznaczone do zachowania
wszystkie elementy i wigzania konstrukcyjne. Wytyczne co do stanu technicznego budynku
okresli Ekspertyza techniczna.

Elementy stalowe i drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg oraz zgodnie z wymogami
przeciwpozarowymi. Szczegétowe rozwigzania technologiczne wykonania  zabezpieczen
antykorozyjnych powinny by¢ wskazane w projektach wykonawczych.

Wymagania w zakresie instalacji:

2.3.5.1. Instalacje sanitarne

e Wszystkie instalacje zrealizowane w obiekcie winny spetnia¢ wymagania zawarte w
wytycznych branzowych projektu technicznego.

e Podstawg wykonania instalacji winna by¢ dokumentacja projektowa techniczna
zatwierdzona przez Zamawiajgcego, opracowana na podstawie obowigzujgcych norm,
przepisow i rozporzadzen.
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a) Instalacja wod. —kan.

b)

c)

nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ kompleksowo nowg instalacje wod.- kan. w
obrebie remontowanych i przebudowywanych pomieszczen,

do podtagczenia urzadzen mozna wykorzystac istniejgce piony wod.-kan., jezeli
nadaja sie do uzytku,

wszystkie urzadzenia i armature czerpalng i odcinajgca nalezy zdemontowac lub
wymieni¢ na nowg,

rurociggi wody rozprowadzajagce i w weztach sanitarnych wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE,

rurociggi wody cieptej winny by¢ odporne na temperature min. 80C i na catej
dtugosci zaizolowane termicznie,

poszczegblne wezly sanitarne, urzadzenia lub grupy urzadzen winny byc
wyposazone w armature odcinajaca,

w przypadku wykorzystania piondw istniejgcych nalezy je zaizolowac akustycznie.
wszystkie rurociggi prowadzi¢ w bruzdach lub obudowac,

w kuchenkach i sanitariatach nalezy zastosowa¢ armature czerpalng z tradycyjna
baterig jednouchwytowg,

urzadzenia sanitarne montowac na stelazach, miski ustepowe wiszace, umywalki
z potpostumentem,

w WC dla NP stosowac¢ urzadzenia dla niepetnosprawnych,

natryski wyposazy¢ w brodziki 90x90 cm,

stosowa¢  zlewozmywaki ze stali szlachetnej zgodnie z projektem
technologicznym — wpuszczane w blat lub montowane na szafce. Nalezy
przewidzie¢c dostawe i montaz szafki przeznaczonej do zamontowania
zlewozmywaka.

Instalacja c.o.

W poszczegdlnych pomieszczeniach wielko$¢ grzejnikdw dostosowaé do
obliczonych rzeczywistych obcigzen cieplnych,

W pomieszczeniach nalezy stosowac grzejniki stalowe, ptytowe, kompaktowe,
Wszystkie rurociggi rozprowadzajgce i podejscia pod grzejniki nalezy prowadzi¢ w
bruzdach lub obudowac.

W sanitariatach z natryskiem zapewni¢ temperature wewnetrzna 24° C, w
pozostatych 20° C.

Obliczeniowo okreslic wstepne nastawy na zaworach termostatycznych i
przeprowadzi¢ regulacje instalacji c.o.,

Przewidzie¢ nalezy doprowadzenie niezaleznego rurociggu zasilajgcego do
centrali wentylacyjnej i wykonanie wezta pompowo — mieszajgcego przed
nagrzewnicg wentylacyjna.

Przewidzie¢ nalezy montaz pompy ciepta

Instalacja wentylacji mechanicznej

Zaprojektowac i wykonac instalacje wentylacyjng w niezbednym zakresie zgodnie
z obowigzujgcymi normami i wymogami.

Strumien powietrza przyjac zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Z sanitariatéw przyjgc indywidualng wentylacje wyciggowg. W sanitariatach bez
okien sterowang o$wietleniem.

Instalacja wentylacyjna winna zapewni¢ peten komfort akustyczny.

Uktad kanatdw i lokalizacja wyczystek winna umozliwi¢ fatwy dostep w trakcie
czyszczenia.
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2.3.5.2.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne musza spetniaé wymogi zawarte w normach wymienionych w
zalgczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2019 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. 2019.1065 z pozniejszymi zmianami).

a)

b)

)

d)

Demontaze

Zaktada sie demontaz i utylizacje wszystkich nieczynnych elementow instalacji
elektrycznej. Nie wymaga sie demontowania przewoddw znajdujgcych sie pod
tynkiem lub w posadzkach pod warunkiem, iz nie utrudnig prac budowlanych innych
branz oraz pdzniejszej eksploatacji obiektu.

Zasilanie

Zasilanie rozdzielnic wykona¢ kablem o zytach miedzianych. Przekréj kabla
zasilajgcego nalezy dobra¢ na podstawie szczegotowego bilansu mocy wraz z
uwzglednieniem dopuszczalnego spadku napiecia i ochrony przeciwporazeniowe;j.
Przy doborze zabezpieczen linii uwzgledni¢ warunek selektywnosci.

Dla potrzeb utozenia linii zasilajgcej nalezy przygotowac trase dla metalowego
koryta kablowego. Trase nalezy uzgodnic z Zamawiajagcym na etapie
projektowania. Wielko$¢, typ i sposdéb mocowania korytka dobra¢ w zaleznosci od
przekroju uktadanego kabla z uwzglednieniem 30% rezerwy miejsca.

Trase korytka wykona¢ stosujgc elementy systemowe wybranego i zatwierdzonego
producenta. Wykonac potgczenia wyréwnawcze.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciane lub strop oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie certyfikowanym preparatem
dostosowanym do rodzaju przejscia. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach nie
bedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktorych jest wymagana
klasa odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) tych elementow. Przepusty nalezy wykonac zgodnie z
instrukcja producenta przepustéw. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
odpowiednie atesty oraz oznakowac miejsca przepustow.

Zasilanie alternatywne
Montaz paneli fotowoltaicznych
Bilans mocy

Na etapie projektowania Wykonawca zobowigzany jest wykonac szczegdtowy
bilans mocy zapotrzebowanej.
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e) Rozdzielnice

f)

Rozdzielnice elektryczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wymogami
zawartymi w normach wymienionych w zatgczniku do rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 08.04.2019 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. Nr
2019.1065 z pdzniejszymi zmianami). Aparature w rozdzielnicy stosowac jednego
producenta, dopuszcza sie odstepstwo od tej reguty w przypadku, gdy dany aparat
nie wystepuje w ofercie wybranego producenta.

Rozdzielnice zabudowac jako wnekowa.

Zaleca sie w miare mozliwosci wykorzystanie istniejgcego rurazu do utozenia
projektowanej linii zasilajgcej.

W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ 30% rezerwe na rozbudowe. Rozdzielnica powinna
posiada¢ obudowe o stopniu ochrony dostosowanym do warunkéw Srodowiskowych
pomieszczenia. W rozdzielnicy powinny znalez¢ sie: wytgcznik gtdwny rozdzielnicy,
aparatura zabezpieczajgca, lampki sygnalizujgce obecno$¢ napiecia, gniazdo
serwisowe, ochronniki przeciwprzepieciowe odpowiedniej klasy oraz inne niezbedne
do prawidtowego funkcjonowania instalacji elektrycznych aparaty.

Dla obwoddéw zasilajgcych gniazda komputerowe zastosowaC wytgczniki
roznicowopragdowe typu A.

Wszystkie wyprowadzenia obwoddw powinny by¢ wykonane za pomocg listew
zaciskowych, ktdre zostang odpowiednio opisane.

Rozdzielnice wyposazy¢ w zamek uniemozliwiajgcy dostep osob niepowotanych.

Rozdzielnica oraz schemat i aparatura powinny posiada¢ jednoznaczne, czytelne i
trwate opisy.

Instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

W projekcie przewidzie¢ o$wietlenie ogdlne, miejscowe i ewakuacyjne.

Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane do rodzaju sufitu oraz zagwarantowac
tatwe utrzymanie czystosci, wymagane normatywnie minimalne natezenie
oSwietlenia, jego rownomiernosc i barwe Swiatta, spetnienie wymagan technicznych i
technologicznych, energooszczedno$¢, wymagany stopien IP. Zastosowaé oprawy
ledowe.

StosowaC oprawy o$wietleniowe i osprzet elektryczny o stopniu ochronny IP
uwzgledniajgcym warunki Srodowiskowe wystepujgce w okreslonym pomieszczeniu.

Oswietlenie w pomieszczeniach powigzanych funkcjonalnie nie moze wykazywac
nadmiernych réznic natezenia. Przy doborze natezenia i rGwnomiernosci oSwietlenia
nalezy sie kierowa¢ wymaganiami obowigzujgcych w tym zakresie norm.

Zastosowac system samoczynnie zatgczanego o$wietlenia ewakuacyjnego. Czas pracy
w trybie awaryjnym minimum 1 godzina. W pomieszczeniach wymagajacych
oSwietlenia ewakuacyjnego oraz na drogach ewakuacyjnych stosowal oprawy w
technologii ledowej, posiadajgce certyfikaty dopuszczenia CNBOP. Stosowac oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego z wbudowanymi bateriami akumulatoréw
i autotestem .
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h)

Przy kazdej umywalce zamontowac indywidualne o$wietlenie.

Instalacje oswietlenia wykona¢ jako podtynkowsa, stosujac przewody YDYZo, YDYpzo
0 izolacji 750V, o minimalnym przekroju zyty 1,5mm?2. Przekroje przewodow nalezy
dobra¢ indywidualnie dla kazdego obwodu na etapie projektowania. Puszki
instalacyjne winny by¢ trwale zamocowane i opisane.

Wysoko$¢ montazu osprzetu nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

Instalacje gniazd wtyczkowych i sity

Instalacje gniazd wtyczkowych i sity wykonac¢ jako podtynkowa, stosujgc przewody
YDYzo, YDYpzo o izolacji 750V, o minimalnym przekroju zyty 2,5mm2. Przekroje
przewodow nalezy dobra¢ indywidualnie dla kazdego obwodu na etapie
projektowania.

Instalacje elektryczne powyzej sufitu wykonywa¢ w korytkach metalowych lub na
uchwytach. Puszki instalacyjne winny by¢ trwale zamocowane i opisane. W kazdym
pomieszczeniu z wyjgtkiem pomieszczen sanitarnych nalezy przewidzie¢ gniazdo
porzadkowe 230V zamontowane w okolicach drzwi na wysokosci 30cm nad
poziomem podtogi (0$ gniazda). Gniazda porzadkowe przewidzie¢ rowniez w ciggach
komunikacyjnych.

Zasilania dla TV kablowej - wykona¢ gniazdo podwdjne 230V. Lokalizacje gniazd
ustali¢ na etapie wykonawczym z Zamawiajgcym.

W pomieszczeniach wyposazonych w lodéwke przewidzie¢ gniazdo 230V. Gniazda do
lodéwek zasili¢ z osobnego obwodu.

Dla pomieszczenia pomieszczenia kuchenki przewidzie¢ gniazda 230V (oddzielne
obwody) dla zasilania urzadzen kuchennych tj. kuchenka mikrofalowa, czajnik
elektryczny, zmywarka itp.

Instalacja zasilania urzadzen technologicznych, teletechnicznych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Na etapie projektowania w koordynacji z projektantami innych branz nalezy
przewidzie¢ zasilania dla urzadzen technologicznych, wentylacyjnych, itp. wedtug
zaistniatych potrzeb.

W projekcie elektrycznym nalezy przewidzie¢ zasilanie i sterowanie dla
indywidualnych wentylatorow.

Instalacje wykonac¢ jako podtynkowa, stosujgc przewody YDYZo, YDYpZzo o izolacji
750V o minimalnym przekroju zyty 2,5mm2. Przekroje przewoddéw nalezy dobrac
indywidualnie dla kazdego obwodu na etapie projektowania.
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i)

)

k)

Instalacja potaczen wyroéwnawczych

Na terenie $wietlicy nalezy przewidzie¢ rowniez instalacje potaczen wyréwnawczych.
Do systemu potgczen wyrownawczych przytaczy¢ nalezy:

— szyne PE w rozdzielnicy,

— instalacje sanitarne metalowe w obiekcie (instalacje wodng i kanalizacyjna,
instalacje gazowa, instalacje c.o. i c.w., instalacje wentylacji),

— inne urzadzenia przewodzace obce (metalowe elementy konstrukcji budynku,
metalowe korytka kablowe, konstrukcje Scianek G-K, i.t.p.)

W pomieszczeniach wyposazonych w natryski i wanny nalezy wykona¢ pofaczenia
wyrownawcze dodatkowe zgodnie z obowigzujgcg norma.

Ochrona od porazen

Dla wszystkich odbiornikdw zainstalowanych w pomieszczeniach ochrone
przeciwporazeniowg zrealizowa¢ przez samoczynne wytgczenia zasilania w uktadzie
TN-S oraz zastosowanie wytgcznikéw ochronnych réznicowo - pragdowych.

Pomiary odbiorcze

Dla wykonanych instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary odbiorcze w zakresie:
— pomiardw rezystancji izolacji przewoddw

- badania ciggtosci zyt przewodéw ochronnych

— pomiaru skuteczno$ci ochronny przeciwporazeniowej

— badania wytacznikdw réznicowopradowych

— badania rezystancji izolacji rozdzielnicy

— pomiaréw natezenia o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

Z wykonanych pomiaréw, badan i préb nalezy sporzadzi¢ protokoty. Oznaczenia
umieszczone na protokotach, schematach oraz w rozdzielnicy muszg byc¢ spdjne.

Do protokotdw nalezy dotaczy¢ zatgczniki graficzne z oznaczeniem punktow
pomiarowych, a w przypadku pomiarow o$wietlenia z siatkg natezen os$wietlenia.
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Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac przed dokonaniem odbioru koricowego nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powinna zawiera¢ co
najmniej nastepujace elementy:

strone tytutowg
spis tresci
o$wiadczenie Kierownika Robot

dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje zawodowe Kierownika Robdt oraz
potwierdzeni przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa

zaktualizowany opis techniczny

protokdt z préby zadziatania wylacznika przeciwpozarowego - jezeli bedzie
wymagany.

protokoty z pomiardw instalacji

kopie dokumentéw poswiadczajgcych kwalifikacje zawodowe osoby wykonujgcej
pomiary

kopie certyfikatow i Swiadectw kalibracji dla miernikdw, ktorymi wykonano
pomiary

zaktualizowane rysunki i schematy

karty akceptacji potwierdzajgce dopuszczenie do zastosowania dane materiaty

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ ponumerowana i spieta w catosc.

Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez przeprowadzenie szkolenia dla wskazanego
przez Zamawiajgcego personelu obstugujacego obiekt.
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W ramach inwestycji nalezy wykona¢ nastepujgce systemy instalacji teletechnicznej
(niskopradowej):

Instalacje telefoniczng

Instalacje przyzywowa

Instalacje RTV

Instalacje Alarmu Pozarowego (SAP), (jesli bedzie konieczna)

W ramach dostawy kazdego systemu z wyjagtkiem urzadzen RTV i monitoringu Wykonawca
wykona montaz urzadzen, ich uruchomienie, konfiguracje wedtug wytycznych Zamawiajgcego
oraz przeprowadzi szkolenie personelu.

a)

b)

d)

Instalacja telefoniczna

Do podigczenia aparatow telefonicznych wykorzystane bedg gniazda RJ45
okablowania strukturalnego. Do szafy PPD doprowadzi¢ kabel kat. 3 o pojemnosci
25x2x0,5 z przetgcznicy gtdwnej (PG) znajdujgcej sie w pomieszczeniu centrali
telefonicznej. Na przetgcznicy kabel zakonczy¢ na tgczéwkach szczelinowych. W PPD
kabel zakonczyc¢ na panelu rozdzielczym kat.3.

Instalacja przyzywowa
Instalacje przyzywowg nalezy zamontowac w nastepujgcych pomieszczeniach:

ow toalecie dla niepetnosprawnych,

Instalacja RTV
W ramach zaméwienia Wykonawca wykona instalacje antenowg skfadajgca sie z:

eokablowania oraz gniazd
Gniazda nalez zamontowac w:

epomieszczeniu $wietlicy,

epokojach mieszkalnych,

Trasy kablowe

Dla wszystkich systemow nalezy wykonac trasy kablowe. Gtowne trasy kablowe nalezy
wykona¢ z koryt i drabin kablowych. Dopuszcza sie stworzenie wspdlnej trasy
kablowej dla wielu systemow teletechnicznych o ile nie bedzie to sprzeczne z
obowigzujgcymi normami.

Nie dopuszcza sie wykonywania pionowych tras kablowych w kominach
wentylacyjnych. Lokalizacje trasy nalezy tak dobrac aby ingerencja w pomieszczenia
nie podlegajgce remontowi byta mozliwie mata.

Szacht instalacyjny (pionowa trasa kablowa) nalezy wykona¢ o takiej samej
powierzchni czynnej, aby proporcjonalnie do poziomu kazdej kondygnacji mogty by¢
przeprowadzone wszystkie trasy kablowe. Po wszystkich robotach zwigzanych z
przekuciami na poszczegdlnych kondygnacjach Wykonawca zobowigzany jest do
odtworzenia naruszonej substancji
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2.3.6. Wymagania w zakresie prac wykonczeniowych

a)

b)

Posadzki

Nalezy rozebrac i skuc istniejgce posadzki i wykonac¢ nowe warstwy posadzkowe. Podtogi,
pofaczenia $cian z podtogami powinny by¢ wykonane z materiatdw umozliwiajgcych ich
mycie i dezynfekcje.

Na warstwy wierzchnie posadzki nalezy stosowac piytki lub wyktadziny posiadajace
stosowne atesty do stosowania w obiektach o duzej intensywnosci uzytkowania.

Do uzyskania jednolitych pozioméw posadzek, grubo$¢ wylewek winna by¢ dostosowana
do grubosci materiatdw wykonczeniowych posadzek. Nalezy kierowac sie zasada
jednakowego poziomu wykonczeniowego posadzek. Przy wykonywaniu warstw podiog i
podktadu wykona¢ nalezy szczeliny dylatacyjne — izolacyjne i przeciw skurczowe.

W pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski pomieszczenia technologiczne) na
podtogach i Scianach pod ptytkami ceramicznymi nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg np. folia przeciwwilgociowa w ptynie.

Przy wykonywaniu posadzek uwzgledni¢ catos¢ instalacji pod posadzkowych zgodnie z
wytycznymi projektéw branzowych.

Wszystkie posadzki wykonac jako antyposlizgowe.

Wszystkie posadzki powinny zapewni¢ odporno$¢ na Scieranie jak dla obiektow
uzytecznosci publicznej o intensywnej eksploatacji. Wyktadziny po utozeniu zabezpieczy¢
dodatkowa warstwg zabezpieczajgcg wyktadzine przed nadmiernym brudem (np. polimer,
wosk). Posadzki na styku ze $ciang zabezpieczy¢ tasmg antyrysowa.

Sciany

Sciany wokdt umywalek i zlewozmywakéw powinny by¢ wykonczone w  sposob
zabezpieczajacy Sciane przed zawilgoceniem, tzn. fartuszkami z ptytek lub wyktadziny
zgodnie z projektem wnetrz.

Scianki dziatowe wykona¢ jako murowane lub w systemie suchej zabudowy (ptyty g-k)
na konstrukcji systemowej) o odpowiedniej odpornosci na wilgo¢. Konieczne
uzupetnienia i przemurowania wykona¢ na strzepia z zachowaniem jednorodnosci
materiatu. Projektowane otwory wykona¢ po wczesniejszym wykonaniu nadprozy i
podstemplowaniu stropdw. Na $cianach murowanych wykonac tynki kat III.
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<)

d)

e)

f)

9)

h)

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Podlega wymianie i zaprojektowaniu nowej w gabarytach zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami ( wymiana nadprozy, rozkucie otwordw). Do pokoi mieszkalnych nalezy
zastosowaC drzwi wejsciowe o izolacyjnosci akustycznej min. R’A1=30dB. Drzwi
bezprogowe z opadajgca uszczelkg dociskowa.

Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane. Cato$¢ wykonac zgodnie z projektem wnetrz.

Odpornos¢ pozarowa drzwi w Scianach oddzielen pozarowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Uwaga: czes¢ stolarki drzwiowej wewnetrznej zachowata sie w oryginale i ona nie
podlega wymianie tylko renowacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie i
programem prac konserwatorskich.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Podlega wymianie i zaprojektowaniu nowej zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.
Stolarka okienna

Podlega wymianie i zaprojektowaniu nowej o wymiarach i podziatach historycznych,
drewnianej zespolonej o izolacyjnosci termicznej aktualnie obowigzujgcej.

Sufity
Sufity w pomieszczeniach tynk na stropie wykonczony farbg emulsyjna.
Izolacje

Posadzki w tazienkach oraz w innych pomieszczeniach mokrych nalezy zaizolowac
powloka izolacyjng z wywinieciem na Sciany co najmniej 30cm.

Izolacje w fazienkach na $cianach (natryski) wywing¢ na $ciany na wysokoS¢ 2m.
Sciany gipsowo kartonowe

W przypadku Scianek dzialowych w systemie suchej zabudowy , Scianki w
pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ z ptyt gipsowych GKBI, przy wymaganej
izolacyjnosci nie mniejszej niz R’A1 =40dB. Scianki ppoz. gipsowe wykonac z ptyt GKF i
GKFI w odpowiednich klasach.

Konstrukcje , wypetnienie i optytowanie dostosowane do wymogdw uzytkowych , ppoz. i
wymagan izolacyjnosci akustycznej. Wszystkie Sciany wykonywane na petng wysokos¢
pomieszczen do stropow konstrukcyjnych (ponad sufitem podwieszonym).

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie przektadek izolacyjnych na styku z posadzkg i podtozem
betonowym. Montowa¢ $ciany zgodnie z zaleceniami systemu, stosownie do wymaganej
odpornosci ogniowej oraz przewidywanej klasy uzytkowania pomieszczen — odpornosc¢ na
uderzenia ( przekrdj i gestoS¢ rozstawienia stelazu konstrukcyjnego Sciany, ilosC i
grubos$¢ piyt, wypetnienie wetng mineralng).

W $cianach z piyt g.k. nalezy przewidzie¢ wzmocnienia umozliwiajagce montaz szafek
wiszacych, wieszakdw, stelazy itp.
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i) Roboty tynkarskie i malarskie

2.3.7.

Sciany murowane — otynkowane tynkiem wapienno — cementowym kl. III. Na czesci
§cian przeznaczonych pod oktadziny ceramiczne nalezy wykona¢ wyprawe tynkarska
cementowa (chropowatg) o nosnosci umozliwiajgcej wykonanie oktadziny z ptytek
ceramicznych. Sciany gipsowo kartonowe — powierzchnie szpachlowane.

Tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy. Grupa zawilgocenia zgodna z
przeznaczeniem pomieszczenia. Przed rozpoczeciem wykonywania tynkow nalezy
przeprowadzi¢ kontrole przygotowania podtoza. Zakoriczenie robot instalacyjnych
podtynkowych, osadzenia oscieznic drzwiowych, okiennych.

Podtoze musi by¢ mocne, czyste, réwne, suche. Nierownosci powinny by¢ wyréwnane
tynkiem podktadowym lub naprawione zaprawa.

Przy zastosowaniu gotowych suchy mieszanek tynkarskich nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta w zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania
podtoza, oraz sposobu i warunkéw naktadania. W trakcie wysychania materiatu zaleca sie
lekkie wietrzenie pomieszczen.

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zagospodarowanie terenu obejmujace dojécia dojazdy do
projektowanego obiektu i parking oraz zapewniajgce dostepnosc¢ dla niepetnosprawnych.

2.3.8.

Wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t budowlanych
odpowiadajacych zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z wczesniej opracowang dokumentacja
projektowq oraz ze sztuka budowlana.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca przedstawi i uzgodni
z Zamawiajgcym:

harmonogram realizacji robot
harmonogram ptatnosci wynikajgcy z Harmonogramu Realizacji Robot

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Koszty budowy i organizacji obiektow tymczasowych ustawionych na czas budowy obcigzajg
Wykonawce.
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<)

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Pozostate niezbedne dla tego zadania dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca uzyska lub sporzadzi we wtasnym zakresie w ramach realizowanego zaméwienia.

Teren wyznaczony pod plac budowy nalezy ogrodzi¢ i o$wietlic. Ogrodzenie wykona¢ w
formie tymczasowej (rozbieralnej) - z elementéw drewnianych lub stalowych, wielokrotnego
uzycia mocowanych do stupkéw. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy uzgodnic¢
Z Zamawiajgcym.

Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie  elementow
zagospodarowania terenu, ich stan musi zosta¢ przywrocony do stanu pierwotnego.
Nieprzydatne materiaty rozbiérkowe i gruz, muszg zostaC wywiezione na wysypisko
komunalne - w uzgodnieniu z odpowiednim organem ochrony S$rodowiska i gestorem
sktadowiska.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych przytaczy
elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiajagcym i w Zaktadzie
Energetycznym potrzebnego zapasu mocy oraz pod warunkiem opomiarowania przytaczy dla
potrzeb budowy umozliwiajgcego rozliczenie pobranej przez Wykonawce energii elektrycznej.

Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci, pod warunkiem jej
opomiarowania umozliwiajgcego rozliczenie Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostang ujete w kwocie umownej i w
zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ szczegétowych pomiardw elementow
istniejgcych, a ewentualne rozbieznosci, ktére mogtyby powodowac odstepstwa od wymiarow
projektowanych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi, ktory doprowadzi do ustalenia wiasciwych
rozwigzan w porozumieniu z jednostkg projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robdt budowlanych

—  zabezpieczenia interesow 0sdb trzecich

—  ochrony $rodowiska

—  warunkdéw bezpieczenstwa pracy i przepisow p-poz.

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli

—  bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy
— ochrony mienia zwigzanego z budowa

—  ubezpieczenia placu budowy.

Podczas realizacji robot nalezy wzig¢ pod uwage stan drdg zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzegac¢ ograniczen co do nacisku na osie dla
pojazdéw transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.
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e)

Podczas realizacji robot Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene
pracy na budowie. Jest on zobowigzany do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego planem BIOZ, a takze spetnienia wymogow stawianych przez
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, (z pozniejszymi zmianami).

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat w gotowosci wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégtby powstac¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robét Wykonawca bedzie:
—  utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

— lokalizacje sktadowisk materiatéw budowlanych

— zabezpieczenie istniejacego drzewostanu na terenie otaczajgcym Budynek Swioetlicy na
czas wykonywania robdt

- utrzymanie w czystoSci wszystkich drog dojazdowych zwigzanych z transportem
materiatow i sprzetu budowlanego

— S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.
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- Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej:

- Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w
pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

— materiaty tatwopalne skltadowac nalezy w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i
ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow szkodliwych dla otoczenia (np. wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami). Wszelkie materialy uzyte do robdt bedg mialy aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organdw
administracji panstwowej.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac rozbidrki czesci przegrdd
budowlanych, kolidujgcych z projektowang funkcjg budynku, wybicia nowych otworéw oraz
zamurowania otwordw zbednych.

Materiat rozbidrkowy z budynkéw usuwac nalezy do pojemnikéw na odpady ustawionych
przy nich - przez rekawy zsypowe, w sposob nie stwarzajgcy niebezpieczenstwa dla ludzi, a
nastepnie wywozony na:

- gruz budowlany — do zakfadu przerabiajgcego odpady cementowe i ceglane
- stal — do skupu ztomu

- pozostate materiaty — na wysypisko odpaddw komunalnych.

W czasie budowy, roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegolnych
warunkéw bezpieczenstwa oraz ograniczeniem do minimum ucigzliwosci zwigzanych z
realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytdéw, organizacja budowy, dojazd do terenu
itp.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie (spowodowane jego dziatalnoscig)
uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych obiektéw i instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore s3
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Strona-36-z51



W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych
norm i przepisdw o ile w warunkach Nadzoru nie postanowi sie inaczej. W przypadku gdy
przywotane normy i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roéznice pomiedzy przywotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajag
wymagane parametry.

Materialy wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru w zakresie ich jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastgpi¢ réwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach
funkcjonalnych popartych certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, w zaleznosci
od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

Nie przewiduje sie dostarczania materiatow bgdz wyrobow przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i
wihasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Sktadowanie materiatow i wyrobdw budowlanych musi odbywac sie na warunkach podanych
w Specyfikacjach Technicznych.
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m) Sprzet

P)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylgcznie sprzetu w dobrym stanie, zgodnego z
normami ochrony Srodowiska, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot i ktory odpowiadac bedzie - pod wzgledem typow i ilosci - wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i jego badania okresowe (tam gdzie jest to wymagane
przepisami). Kazdy sprzet, maszyna, urzadzenie i narzedzie nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu bedzie zakwestionowany i nie dopuszczony do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, oraz zakoriczenie budowy w terminie umownym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o0$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Transport materiatow na terenie budowy musi by¢ prowadzony
zgodnie z Projektem Organizacji Robét.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych oraz na drogach wewnetrznych, przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robot budowlanych, ich jakos¢
oraz jako$¢ zastosowanych materiatow, a takze ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa,
wymaganiami, Projektem Organizacji Robdét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Zamawiajgcego i jego przedstawicieli.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang przez niego
usuniete na wiasny koszt, z wyjatkiem przypadku, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Zamawiajgcego.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia parametrow przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosc.
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q)

s)

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach okreSlonych w dokumentacji projektowej oraz w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, odchytki normalnie wystepujace przy produkgcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Kontrola

Zamawiajacy bedzie prowadzit na biezaco kontrole wykonywanych robot budowlanych, w
szczegolnosci w zakresie zgodnosci z:

-~ rozwigzaniami projektowymi zawartymi w projekcie budowlanym, na podstawie ktérego
wydano pozwolenia na budowe,

— projektami technicznymi,

- stosowania wyrobow budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowag. Dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoS¢ parametréw z danymi
zawartymi w projektach technicznych Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiatu.

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

— projektem organizacji placu budowy, Projektem BIOZ,

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

— certyfikat “znak bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujgcy na zgodnos¢ jego wykonania z
kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach

- deklaracje whasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg
techniczng - w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej.

W odniesieniu do materiatdw i urzadzen, dla ktorych powyzsze dokumenty sg wymagane
przez prawo, kazda partia lub sztuka dostarczona na budowe winna je posiadac.

Dokumenty te muszg okresla¢ w sposob jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe
posiada¢ bedg takie dokumenty, wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu).
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) jest
Dziennik Budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy robot (Kierowniku Budowy).

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone datg oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Projektanta petnigcego nadzor autorski. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy

date uzgodnienia przez Zamawiajgcego programu  zapewnienia jakosSci i
harmonogramoéw robot

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

uwagi i polecenia Inspektoréw Nadzoru i projektantow

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegélnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawierac
takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektorow Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub opisaniem swojego
stanowiska.

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

projekt architektoniczno - budowlany i techniczny,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru robét

protokoty z narad i ustalen

instrukcje Inspektora Nadzoru

opinie ekspertdw i konsultantow

korespondencja dotyczaca budowy.
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t)

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora nastepujgcych dokumentow:

— rysunki robocze;
— dokumentacja powykonawcza;
— instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

— instrukcje ochrony przeciwpozarowej

Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy (Kierownika Budowy) na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektoréow Nadzoru i Zamawiajgcego. Po
zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostang
Zamawiajgcemu.

Odbior robot

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiordw, Zamawiajgcy powota Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego, ktdrzy bedg odpowiedzialni za zarzadzanie realizacjg zadania.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

-~ odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbior czeSciowy

—  odbior koncowy wykonanych robdt

- odbiér ostateczny zrealizowanego przedmiotu zamowienia po przedstawieniu
pozytywnych odbioréw p.poz. i higieniczno-sanitarnych

-~ odbiér pogwarancyjny.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego harmonogramu budowy. Odbioru
robot dokonuje wiasciwy Inspektor Nadzoru. GotowosS¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie
Inspektora Nadzoru.
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w) Odbidr czesciowy

X)

Odbior czesciowy polega na ocenie zakresu, jakosci i ilosci wykonanych czesci robot.
Dokonuje go Inspektor Nadzoru okresowo, weditug zasad takich samych jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem (na pismie) o tym fakcie Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru i Gtéwnego Projektanta .

Odbidr ostateczny robdt nastgpi po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robdt i przyjeciu dokumentéw do odbioru ostatecznego. Odbierajacy roboty oceni je pod
wzgledem:

—  jakosSciowym na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw,
oceny wizualnej,

- zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i technicznym.

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru ostatecznego robét jest ,Protokdt odbioru
ostatecznego robot”. Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢é do niego nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- inwentaryzacje powstatego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego
- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow

- instrukcje obstugi

—  opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- o$wiadczenie o zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

- uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

W przypadku, gdy w/g Komisji odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru korcowego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy Komisja odbiorowa.

Nastepuje woéwczas, gdy Wykonawca zrealizuje w catosci przedmiot zamodwienia, usunie
wszystkie usterki, wystawi Zamawiajgcemu karte gwarancyjng na udzielong gwarancje z
tytutu wykonanego przedmiotu zamdwienia, przy czym w/w warunki muszg by¢ spetnione
facznie. Po zaistnieniu w/w przestanek, Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia przystgpi do ostatecznego
odbioru zgtoszonego przedmiotu zamodwienia.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
odbywac sie bedzie takze na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz
na sprawdzeniu zgodnosci i spetnieniu warunkéw zapisanych i ustalonych w dokumentagji
projektowej.

Szkolenia

W ramach zamdwienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu nadzoru i eksploataciji
budynku dla zainstalowanych przez siebie urzadzen i przyrzadow. Dla szkolenia Wykonawca
zabezpieczy materiaty szkoleniowe w jezyku polskim. Materialy szkoleniowe dostarczone
bedg na 2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywaé jedynie w
jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce w ramach zamdwienia, a
Zamawiajacy zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i $rodki
transportu dla uczestnikéw szkolenia.

Wykonawca dostarczy - przed zakonczeniem robot, kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego.

Kazda instrukcja powinna zawieraé m.in. nastepujace informacje:

— strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

— gwarancje producenta
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- szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
— instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi

— procedura rozruchu i testowania

— zasady eksploatacji

— instrukcja wytaczania z eksploatacji

— instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- $rodki ostroznosci

— instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy

— instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa, zakresem temperatur smardw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

— wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela
producenta

— wykaz ustawien przekaznikéw oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i alarmowych

- schematy potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych
oswietleniowych.

— Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

Zamawiajacy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy robdt za prace
projektowe, petnienie nadzoru autorskiego i za wykonanie robét budowlano — montazowo —
instalacyjnych oraz dostarczony i zamontowany sprzet. Wynagrodzenie pfatne bedzie
okresowo, wedlug zasad wzajemnie ustalonych i przyjetych, a zawartych w umowie
pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg. Dla potrzeb odbioréw i rozliczania zaréwno prac
projektowych jak tez robdt budowlano — montazowych w czasie realizacji zamdwienia, jako
elementy rozliczeniowe przyjmuje sie wartos¢ prac ustalonych w Harmonogramie Rzeczowo
— Finansowym podpisanym stronami.

Zamawiajacy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu,
zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i
elementéw budowli, poniewaz stanowig one cato$¢ wynagrodzenia ryczattowego w ramach
zawartej umowy.
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2.3.9.

Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej

Najpozniej wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wykonanych robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg stanowigcg zbior dokumentdw
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym m.in.:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi podczas realizacji zamdwienia ewentualnymi
zmianami nieistotnymi,

— o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamowienia
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa oraz obowigzujgcymi przepisami,

— oryginat Dziennika (-6w) Budowy

— Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz S$wiadectwa wykonanych prob i atesty na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

— dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu na wbudowane urzgdzenia przez
Wykonawce,

- wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan, badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt branzowych
objetych zamdwieniem,

— instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu
umowy

— dokumenty DTR (dokumentacja techniczno — ruchowa) dla wszystkich zamontowanych
urzadzen

— dla wszystkich instalacji elektrycznych nalezy dostarczy¢ protokoty badan rezystancji i
izolacji przewodow elektrycznych

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej w ilosci 2 egz.
oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD w ilosci 2 szt.
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3. CZESC INFORMACYJINA

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami__wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Nie dotyczy

3.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy — Gmina Barciany o$wiadcza, ze posiada prawo dysponowania gruntami na cele
budowlane stanowigcymi dziatki nr 57/3 i 57/4 znajdujaca sie na nieruchomosci potozonej w
miejscowosci Asuny, gm. Barciany oraz o$wiadcza, ze posiada prawo wiasnosci budynkow
znajdujacych sie na tych dziatkach. Zamierzenie inwestycyjne docelowo nie narusza praw
uzytkownikdéw trzecich.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

—Ustawa z 29.01.2004r. Prawo Zamodwien Publicznych — tekst jednolity DZ.U. z2015.2164 z
pozniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — tekst jednolity Dz.
U. 2016.778 z pdzniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2016.290 z pdzniejszymi
Zmianami

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — tekst jednolity Dz. U. 2016.1570 z
pozniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji — tekst jednolity Dz. U. 2015.1483

—Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity: Dz. U. 2016.191 z
pozniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne — tekst jednolity: Dz. U. 2017.220 z
pozniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — tekst jednolity: Dz. U. 2016.2134 z
pozniejszymi zmianami/

—Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia
oraz niektdrych innych ustaw /Dz. U. Nr 208 poz. 2020 z pdzniejszymi zmianami/
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—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — tekst jednolity: Dz. U. 2016.1987 z pdzniejszymi
Zmianami

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity: Dz. U. 2015.1422 z
pozniejszymi zmianami.

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. 2010.109.719/

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych /Dz. U. 2009.124.1030/

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz.U. 2015.2117/

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz. U.
2016.1966/

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz. U. 2015.2332/

—Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg /Dz. U. Nr 241, poz.2077 z pdzniejszymi zmianami/

—Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami/

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami/

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126/

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U.
Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm./

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéow budowlanych /Dz. U.
2003 Nr 120, poz. 1130/

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst jednolity: Dz. U. 2013.1129/

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
/Dz. U. Nr 138, poz. 1554/

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
zakresu opracowac geodezyjno-kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie /Dz. U. Nr 25, poz.
133 z pozn. zm./

—Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku — tekst jednolity: Dz. U. 2014.112
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—Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP /Dz. U. Nr 38, poz. 445 z pézn. zm./

—Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. 2015.1989/

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania Sciekéw /Dz. U. Nr 21, poz. 73 z pdzn. zm./

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012.112 z pdzniejszymi zmianami)

—Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami —
tekst jednolity: Dz. U. 2022.840 z pdzniejszymi zmianami.

—Rozporzadzenie Ministra Kultury z 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych,
archeologicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkdw ruchomych (DZ.U. 2015.1789)

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2014.1278/

—Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezenn i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996 Nr
19 poz. 231/

—Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28 listopada 2007r. w sprawie wspdlnego stownika
zamowien CPV z pdzniejszymi zmianami.
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3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegdlnosci:

3.4.1 Mapa

Wykonawca zobowigzany jest wilasnym staraniem i na wiasny koszt do uzyskania
aktualnej mapy zasadniczej dla celdow projektowych.

3.4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Nie dotyczy

3.4.3 Zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytkow

Budynek Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Asuny znajduje sie w gminnej ewidencii

zabytkow.

Projektant zobowigzany jest do uzgodnienia i zaopiniowania opracowanego projektu
przez Warminsko - Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

3.44 Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy

3.4.5 Dane dotyczace zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Nie dotyczy
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3.4.6

3.4.7

3.4.8

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Planowany remont budynku Swietlicy wiejskiej nie zmienia uktadu drogowego i nie ma
wptywu na hatas i inne ucigzliwosci.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych
podlegajacych remontowi w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek

Projektant przed przystgpieniem do prac projektowych zobowigzany jest do poréwnania
dokumentacji archiwalnej (inwentaryzacji budowlanej) ze stanem istniejgcym oraz
zobowigzany jest do wykonania wilasciwej inwentaryzacji dla wilasnych potrzeb
projektowych.

Porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne
i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych oraz drdg
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Projektant zobowigzany jest do opracowania bilansu wody, Sciekéw socjalnych i energii
elektrycznej i cieplnej dla przedmiotowego remontu i przebudowy i dokonania analizy czy
istniejgce przytaczenia sg wystarczajgce do zamierzonych robét. Jezeli z analizy zajdzie
konieczno$¢ zwiekszenia poboru mediow, wodwczas Wykonawca na swdj koszt i
wiasnym staraniem wystgpi o nhowe warunki przytaczeniowe.
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3.4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowa i jej przeprowadzeniem

Zamawiajgcy dla celéw pogladowych udostepnia Wykonawcy nastepujgce dokumenty
stanowigce integralng czes¢ niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego:

A. Rysunki
Rys. nr 1 — Poglagdowa mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
Rys. nr 2 — Rzut piwnic — inwentaryzacja budowlana,
Rys. nr 3 — Rzut parteru — inwentaryzacja budowlana,
Rys. nr 4 — Rzut poddasza — inwentaryzacja budowlana,

Rys. nr 5 — Przekroj A-A — inwentaryzacja budowlana,

Rys. nr 6 — Przekrdj B-B — inwentaryzacja budowlana.

B. Zalaczniki

Zalacznik nr 1 — Karta gminnej ewidencji zabytkow nr AS3

Zatacznik nr 2 — Wytyczne konserwatorskie

Zatacznik nr 3 — Zdjecia
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WA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW

1. Zabytek:
kaplica obecnie $wietlica

2. Czas powstania:
XX w.

L} 1 L] ] L ' L] I -

3. Miejscowosé:

ASUNY

8. Fotografia z opisem wskazujacym orientacje

4. Adres: Asuny, 11-410 Barciany

5. Przynaleznos¢ administracyjna:

wojewodztwo: warminsko-mazurskie

powiat: ketrzynski

gmina: Barciany

6. Formy ochrony:
Rejestr zabytkow: nie

MPZP: brak

7. Opracowanie karty (autor, data i
podpis):

Aleksander Grodzki, 05.07.2013 r.
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Gmina Barciany
11-410 Barciany
ul. Szkolna 3

W odpowiedzi na wniosek o wydanie zalecefi konserwatorskich do remontu budynku dawnej karczmy
w Asunach na dz. 57/3 i 57/4, Warmifisko Mazurski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w oparciu o art. 27
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) wydaje
zalecenia konserwatorskie, ktore nalezy uwzgledni¢ w dalszym postepowaniu:

Przedmiotowy obiekt ujety zostal w gminnej ewidencji zabytkéw, prowadzonej na podstawie art. 22 ust. 4 w/w
ustawy przez Wojta Gminy Barciany.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. DzU
z 2022 t., poz. 2351) w stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkéw,
a ujetych w gminnej ewidengji zabytkéw, pozwolenie na budowe lub rozbiérke obiektu budowlanego wydaje
wlasciwy organ w uzgodnieniu z wojew6dzkim konserwatorem zabytkow;

- wg art. 30 ust. 2 w/w ustawy, do zgloszenia robét budowlanych nalezy dolaczy¢, w zaleznosci od potrzeb,
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami (np. wojewddzkiego konserwatora zabytkow)

- katalog dzialaf budowlanych w stosunku, do ktérych nalezy uzyska¢ pozwolenie budowlane, a ktére podlegaja
zgloszeniu organowi budowlanemu okreslaja kolejno art. 29, 29a, 30, 31 w/w ustawy Prawo budowlane.

W przypadku planowania remontu obiektu zabytkowego, priorytetem powinno by¢ maksymalne zachowanie
substancji zabytkowej, . obowigzuje zasada kontynuacji tradycyjnych materialéw i technologii
charakterystycznych dla okresu powstania obiektu - niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzafi ahistorycznych
oraz niekompatybilnych z zabytkiem jak, np. stolarki o formach i konstrukcji niedopasowanej do architektury
obiektu. Nowe elementy wyposazenia i aranzacji wnetrza musza si¢ harmonizowa¢ z historycznymi (jezeli takie
si¢ zachowaly) i stanowi¢ dla nich uzupelnienie.

W celu osiagnigcia ww. postulatéw nalezy przygotowaé kompleksowy projekt remontu budynku z programem
prac konserwatorskich, obejmujacy naprawe zniszczefi w obrebie elewacji, w tym: odtworzenie pierwotnego
wykoficzenia §cian z uwzglednieniem kolorystyki i faktury, a takze formy detali architektonicznych. Podstawa
opracowania konkretnych rozwigzan powinny by¢ wyniki badan konserwatorskich, w razie potrzeby
uzupelnione o badania architektoniczne.

W przypadku wnetrz, wskazane jest zachowanie oryginalnego ukladu komunikacyjnego oraz zastosowanie
rozwigzan wykoficzeniowych, nawigzujacych do stylistyki i okresu powstania budynku.

Stolarki i §lusarki otworowe o indywidualnie zaprojektowanych formach i kolorystyce sa nieodlacznym
elementem historycznych obiektow, stanowiacym istotny element budynku o charakterze dekoracyjnym
a zarazem podkre§lajacym harmoni¢ proporcji w obrebie detalu architektonicznego $cian oraz otwordw,
a nierzadko definiujacym przynalezno$é stylowa i charakter calej budowli. W przypadku potwierdzenia
otyginalnego charakteru stolarek, zamiast wymiany, wskazana jest ich konserwacja, obejmujaca naprawe
iprzywrocenie historycznej kolorystyki. Decydujac si¢ na wymiane, nalezy je odtworzy¢ na wzér stolarki
historycznej (zachowujac ksztalt, konstrukcje, proporcje, profile, podzialy, material) w oparciu o wykonana
inwentaryzacje rysunkowo-pomiarows oryginalnych egzemplarzy. Niedopuszczalne jest zastosowanie
stolarek z PVC (plastikowych) - ze wzgledu na brak mozliwosci odtworzenia faktury, ksztaltu, grubosci



iprofilowania ramiakéw drewnianych lub profili metalowych. W oknach PVC inna jest réwniez wielkos¢
przeszkleni i glebokos¢ osadzenia szklenia w skrzydtach, jak i samych skrzydel w ramie.

Remont dachu nalezy wykona¢ w sposob zabezpieczajacy zabytek przed uszkodzeniem i rozwojem ewentualnych
proceséw niszczacych, w tym przewidzie¢ wymiane zniszczonych elementéw deskowania, lacenia dachu
zachowaé tradycyjny wyglad obrébek blacharskich nie powodujacych korozji, np. stosowaé blache tytanowo-
cynkowa. Zamiast plotkéw $niegowych wskazane jest stosowanie $niegotapéw w formie kolcow/hakéw. Zaleca
sie zachowanie oryginalnego poktycia dachowego z wykonaniem niezbednych jego uzupelnien z uzyciem
materialu maksymalnie zblizonego ksztaltem oraz kolorem. Niemniej jednak, jezeli stan techniczny pokrycia
nie bedzie pozwalal na jego dalsza eksploatacje, nie ma przeciwwskazan konserwatorskich dla wymiany pokrycia
dachowego na nowe tego samego rodzaju, tj. dachéwke holenderke w kolorze ceglastym o sinusoidalnym
ksztalcie na wzér oryginalu. Oznacza to, Ze niedopuszczalne jest stosowanie dachéwek o innym ksztalcie,
niezaleznie od nazwy handlowej. Podczas naprawy i wymiany elementéw wiezby dachowej nalezy stosowacé
tradycyjne polaczenia ciesielskie, odtworzy¢ okapy nad rampami zaladunkowymi i wszelkie dekoracyjne profile
oryginalnych elementéw drewnianych (jesli wystepuja — np. listew czolowych, wréblownic i kroksztynéw).
Dopuszczalne jest wykonanie membrany paroprzepuszczalnej oraz impregnacji wigzby, pod warunkiem
zastosowania bezbarwnego preparatu.
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