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1. STRONA TYTULOWA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

"Remont budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Aptynty, gmina Barciany"

1.2. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy Program Funkcjonalno — Uzytkowy

1.3.

Aptynty, dz. nr 2/17, gmina Barciany

Kody i nazwy CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji

(WE) nr 213/2008 z 28 listopada 2007r. w sprawie

wspolnego Stownika Zaméwien CPV

CPV - 71221000-3
CPV - 45111220-6
CPV - 45111300-1
CPV - 45262100-2
CPV - 45262110-5
CPV - 45262110-8
CPV - 45262300-4
CPV - 45262310-7
CPV —45262311-4
CPV - 45262320-0
CPV —45262330-3
CPV - 45262330-3
CPV - 45262500-6
CPV - 45262600-7
CPV - 45311000-0
CPV - 45330000-9
CPV - 45331000-6

CPV - 45331100-7
CPV - 45331210-1
CPV - 45320000-6
CPV - 45400000-1
CPV —45500000-2

CPV-71247000-1
CPV-71320000-7
CPV-79932000-6

Ustugi architektoniczne w zakresie przebudowy obiektéw budowlanych
Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty rozbidrkowe

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Demontaz rusztowan

Wznoszenie rusztowan

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukdji

Wyréwnywanie

Wyréwnywanie podtdg

Roboty w zakresie naprawy betonu

Roboty murarskie i murowe

Rézne specjalne roboty budowlane

Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie wentyladji

Roboty izolacyjne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot z
zakresu budownictwa

Nadzor nad robotami budowlanymi

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi projektowania wnetrz

1.4. Nazwa i adres Zamawiajacego

Gmina Barciany

Ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany

1.5. Autor Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Zakfad Projektowo-Wykonawczy Janusz Le$niewski

82-550 Prabuty,

ul. Sanatoryjna 18/4
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2.

CZESC OPISOWA

2.1. Opis istniejacego Budynku éwietlig oraz jego otoczenia

Istniejagcy budynek Swietlicy potozony jest w miejscowosci Aptynty gmina Barciany na dziatce
geodezyjnej nr 2/17.

e Obiekt jako element zespotu dworsko-folwarcznego wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow
(zatacznik nr 1 do niniejszego PFU)

% Budynek $wietlicy

Budynek murowany, niepodpiwniczony, wolnostojgcy 1 kondygnacja nadziemna i strych. Dach
wielospadowy kryty dachdwka ceramiczng holenderkg. Stolarka budowlana, drewniana i PCV.

2.2. Opis ogdliny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia pn.: "Modernizacja i remont swietlic wiejskich w Aptyntach i
Asunach" - Remont $wietlicy wiejskiej w Aptyntach w trybie zaprojektowania i wykonania
robot budowlanych jest wykonanie prac projektowych, czyli pethobranzowego Projektu
Budowlanego i Technicznego dla realizacji przedmiotowego zamoéwienia, oraz
wykonanie na podstawie w/w projektow robét budowlano — montazowych w zakresie
obejmujacym w szczegoélnosci:

1. Remont dachu i naprawa konstrukcji i elementow budynku,
2. Przebudowa i remont czesci pomieszczen przynaleznych do swietlicy wiejskiej,
3. Termomodernizacja budynku w czesci swietlicy,

4. Zagospodarowanie terenu przy budynku swietlicy.
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Przedmiotowe zamowienie obejmuje:

Wykonanie projektu budowlanego:

a) PZT - Projektu zagospodarowania terenu,
b) PAB - Projektu architektoniczno-budowlanego,
c) PT - Projektu technicznego,

Zaakceptowany przez Zamawiajacego PZT i PAB stanowi podstawe do przygotowania i ztozenia w
imieniu Zamawiajgcego wnioskdw o uzyskanie pozwolenia na budowe.

Wykonanie wielobranzowego projektu technicznego, w stopniu umozliwiajgcym realizacje prac
budowlanych, w szczegdlnosci:

a. branza budowlana:

* projekt techniczny zagospodarowania terenu,
* projekt techniczny architektoniczny,
* projekt techniczny konstrukcyjny,

b. branza elektryczna :
* projekt techniczny instalacji elektrycznej gniazdowej,
» projekt techniczny instalacji oSwietlenia ogdlnego,
»  projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 12 kW, (uwaga: podana wielko$¢
mocy instalacji fotowoltaicznej jest orientacyjna doktadna wielko$¢ mocy wynika¢ bedzie z
wyliczen i opracowania projektowego),

c. branza sanitarna :
* projekt przytacza do gminnej sieci kanalizacyjnej,
* projekt wewnetrznej instalacji wod. kan.,

» projekt instalacji c.0. wraz z pompg ciepta o0 mocy okoto 9 kW, (uwaga: podana wielko$¢
pompy ciepta jest orientacyjna doktadna wielkos¢ pompy wynika¢ bedzie z wyliczen i
opracowania projektowego),

* projekt instalacji wentylacyjnej.

Przedmiary robot we wszystkich branzach.

Kosztorysy inwestorskie we wszystkich branzach,

Sporzadzenie , Informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia”.

Uzyskanie wynikajacych z przepisow: opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych,
(pozwolenia na budowe), decyzji, zgod i zatwierdzen oraz odstepstw od obowigzujacych
przepisow, jezeli zajdzie taka konieczno$¢; dokonanie uzgodnien projektu z
rzeczoznawcami d.s. BHP, p.poz., d.s. higieniczno-sanitarnych, oraz innych wymaganych
przepisami; sporzadzenie niezbednych pozostatych opracowan, a w tym m.in.: projekty
warsztatowe, jak rowniez przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiarow,
itd. niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamdéwienia,

Sporzadzenie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego (HRF) dla realizacji zamoéwienia,
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Wykonanie

rob6t budowlano — montazowych na podstawie zatwierdzonego przez

Zamawiajacego Projektu Budowlanego oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego
Projektu Technicznego i w oparciu o Harmonogram Rzeczowo — Finansowy realizacji

zamowienia,

Czynne sprawowanie Nadzoru Autorskiego ze strony Wykonawcy podczas wykonywania
calego zamowienia,

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wymaganymi dokumentami
odbiorowymi

2.2.1. Opis

zasadniczych prac projektowych do wykonania w ramach

przedmiotowego zaméwienia

A. Remont dachu i naprawa konstrukciji i elementéw budynku:

a)

b)

Projekt remontu dachu i konstrukcji budynku obejmujacy: wymiane pokrycia
dachowego wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, wymiane
deskowania potaci dachowej, wymiang uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych
dachu, korekte zapadnietej czesci konstrukcji dachu, impregnacje drewnianej
konstrukcji dachu, wymiane instalacji odgromowej, naprawe uszkodzen Scian
zewnetrznych budynku, naprawe i udroznienie systemu odprowadzenia wod
opadowych, remont izolacji przeciwwilgociowych budynku, remont elewacji,

Niezbedne opracowania przedprojektowe.

Szczeg6towy zakres prac projektowych nalezy wykona¢ zgodnie z opisem zawartym
w pkt. 2.2. (Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia) niniejszego PFU.

B. Roboty wewnetrzne w czesci pomieszczen Swietlicy:

a)

Projekt przebudowy i remontu czeSci pomieszczen Swietlicy obejmujacy: zmiane
uktadu funkcjonalnego pomieszczen, wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej i
zewnetrznej, wymiane stolarki okiennej, wymiane posadzek, wymiane oktadzin
$ciennych, montaz sufitdbw podwieszanych, wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej
wraz z wykonaniem przyfacza do gminnej sieci kanalizacyjnej, wymiane instalacji c.o.
wraz z montazem popy ciepta o orientacyjnej mocy 9 kW, wymiane instalacji
elektrycznej o$wietleniowej i gniazdkowej oraz montaz instalacji fotowoltaicznej o
orientacyjnej mocy 12 kW, wykonanie instalacji wentylacyjnej,

b) Niezbedne opracowania przedprojektowe.

SzczegoOtowy zakres prac projektowych nalezy wykona¢ zgodnie z opisem zawartym
w pkt. 2.2. (Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia) niniejszego PFU.
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C. Termomodernizacja budynku w czesci Swietlicy:

a) Projekt termomodernizacji obejmujacy: docieplenie Scian zewnetrznych od wewnatrz,
docieplenie stropu nad parterem, docieplenie posadzek,

b) Niezbedne opracowania przedprojektowe.

Szczegotowy zakres prac projektowych nalezy wykona¢ zgodnie z opisem zawartym
w pkt. 2.2. (Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia) niniejszego PFU.

D. Zagospodarowanie terenu przy budynku Swietlicy:

a) Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy: wykonanie utwardzonych dojs¢ i
dojazdéw do budynku, wykonanie ogrodzenia budynku,

b) Niezbedne opracowania przedprojektowe.

Szczegotowy zakres prac projektowych nalezy wykona¢ zgodnie z opisem zawartym
w pkt. 2.2. (Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia) niniejszego PFU.

o uzyskanie aktualnej kopii mapy zasadniczej sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500

¢ wykonanie inwentaryzacji budowlano — instalacyjnej dla przedmiotu zaméwienia

e wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej okreslajgcej ocene stanu technicznego elementow

konstrukcyjnych budynkéw objetych opracowaniem,

e uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego = wymaganych przepisami prawa wszelkich

niezbednych decyzji, uzgodnien, pozwolen,

e uzyskanie opinii i pozwolen celem wydania pozwolenia na prowadzenie robdt przy
obiekcie znajdujgcym sie w Gminnej Ewidencji Zabytkdw i pozwolenia na budowe wg

Ustawy Prawo Budowlane.
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A. Wymagania ogdle

Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja projektowa sktadata sie z nastepujacych
opracowan projektowych:

e Projekt zagospodarowania terenu,

e Projekt architektoniczny,

e Projekt konstrukcyjny,

e Projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja,
e Projekt instalacji centralnego ogrzewania,

e Projekt wentylacji,

e projekt instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,

e Opracowanie projektow technicznych w zakresie niezbednym do wykonywania robot
budowlano — montazowo — instalacyjnych.

Cato$¢ opracowanej dokumentacji Projektant zobowigzany jest dostarczy¢ bezposrednio
Zamawiajgcemu, ktory po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przekaze Wykonawcy do realizacji.

W przypadku uwag Zamawiajgcego do przedtozonej dokumentacji projektowej, Projektant
zobowigzany jest do uzupetnienia badz zmiany dokumentacji projektowej zgodnie z zyczeniem
Zamawiajacego przy dochowaniu terminu skierowania dokumentacji projektowej do realizacji
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym (zwanym dalej HRF) wigzacym strony.

Catos$¢ dokumentacji nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w nastepujacych ilosciach:
e Mapa do celoéw projektowych 1 egz.
e Inwentaryzacja budowlana 2 egz.

o Ekspertyza konstrukcyjna okreSlajgca ocene stanu technicznego elementow

konstrukcyjnych obiektéw objetych opracowaniem 2 egz.

e Projekty budowlane i techniczne 4 egz.

e Przedmiary 2 egz.

e Kosztorysy inwestorskie 2 egz.

e Plan BIOZ 2 egz.

e Wersje elektroniczng w/w opracowan 2 ptyty CD w wersji PDF i
edytowalnej
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Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiada¢ zakresowi okreSlonemu w
szczegolnosci w:

e programie funkcjonalno — uzytkowym

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 2013.1129 z pozniejszymi zmianami)

e oraz w innych obowigzujgcych przepisach odniesionych do przedmiotu zaméwienia

projekty techniczne muszg uzupetniac i uszczegdtawiaé Projekt Budowlany w zakresie i stopniu
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu stwierdzenie zgodnosci z zatozeniami stanowigcymi podstawe
ogtoszenia przetargu, a Wykonawcy robdt na realizacje.

Projektanci zobowigzani sg do petnienia czynnego nadzoru autorskiego podczas trwania budowy
az do czasu przekazania obiektu do uzytkowania.

Catos¢ dokumentacji uzyska¢ musi akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca przed przystgpieniem do witasciwych prac projektowych musi uzyska¢ pisemna
akceptacje koncepcji z naniesionym uktadem pomieszczen oraz rozwigzan architektonicznych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe zastosowane w
przygotowanej petnobranzowej dokumentacji projektowej.  Obowigzkiem Wykonawcy jest
pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zamoéwienia.

. Wymagania dotyczace poszczegolnych branz:
Zamawiajacy wymaga, aby w poszczegolnych opracowaniach projektéw branzowych ujete byty
nastepujace zakresy:

a) Architektura:
— uktad funkcjonalny pomieszczen,
— detale architektoniczno — budowlane,
— izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,
— izolacje termiczne,
— warstwy posadzkowe i Scienne,
— wykonczenie pomieszczen,
— projekt oktadzin sciennych i podtogowych,
— projekt technologii,
— stolarka i $lusarka budowlana,
— wyburzenia,
— inne niezbedne,

b) Konstrukcje budowlane:
— zatozenia i szczegodty konstrukcyjne (wszelkich rodzajow konstrukgji),
— gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajow konstrukgji,
— naprawa lub wymiana elementdw konstrukcyjnych,
— zabezpieczenia przeciwpozarowe, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych,
— zabezpieczenia mykologiczne konstrukcji drewnianej,

— inne niezbedne.
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c) Instalacje sanitarne
— instalacje wodno — kanalizacyjne,
— instalacje grzewcze,
— instalacje wentylacji,
— inne niezbedne,

d) Instalacje elektryczne
— wewnetrzne linie zasilajgce wraz z rozdzielnica
— instalacje gniazd wtyczkowych
- instalacja o$wietlenia podstawowego
- instalacja potgczen wyréwnawczych
— ochrona od porazen

Dokumentacja projektowa powinna zawierac takze:
— plan bioz

Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny by¢ wzajemnie powigzane tak, aby kazdy rodzaj
roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, byt fatwy do zlokalizowania na rysunkach.

Na etapie projektowania nalezy dokona¢ inwentaryzacji obiektéw z naniesieniem wszystkich
instalacji, réwniez tych przeznaczonych do demontazu.

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ istniejgce, odkryte i przeznaczone do zachowania
wszystkie elementy instalacji i rozwigzania konstrukcyjne.

Wszystkie prace opisane (zaprojektowane) w czesci projektowej muszg by¢ wykonane w
ramach robot budowlano — montazowo — instalacyjnych objetych niniejszym zaméwieniem.

Strona-12-z47



2.2.2. Opis robot budowlanych do wykonania w ramach przedmiotowego
zamowienia

W ramach przedmiotowego zamowienia nalezy wykona¢ nastepujgcy ogdlny zakres robét
budowlano — montazowo — instalacyjnych:

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
Wymiana deskowania potaci dachowej,

Wymiana i naprawa uszkodzonych elementéw konstrukgji dachu,

Impregnacja drewnianej konstrukgcji dachu,

Wymiana instalacji odgromowej,

Rozbidrka komina ponad dachem,

Naprawa uszkodzonych elementdw konstrukcyjnych budynku: Scian zewnetrznych, stropow i
fundamentow jesli zajdzie taka koniecznos¢,

Remont izolacji przeciwwilgociowej budynku, (Scian i posadzek),

Remont elewacji zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi polegajgcy na naprawie zniszczen w
obrebie elewacji, odtworzenie pierwotnego wykonczenia elewacji z uwzglednieniem
kolorystyki i faktury oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej o historycznej formie,

Naprawa i udroznienie systemu odprowadzenia wod opadowych,

Wykonanie nowych posadzek i sufitbw w pomieszczeniach Swietlicy,

Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych w niezbednym zakresie w pomieszczeniach $wietlicy,
Malowanie pomieszczen $wietlicy,

Wykonanie nowych oktadzin $cian w pomieszczeniach $wietlicy,

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z zachowaniem historycznych ksztattéw i podziatow,

Wykonanie termomodernizacji $wietlicy poprzez docieplenie $cian zewnetrznych, posadzek,
stropu nad parterem oraz wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w Swietlicy,

Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach $wietlicy z dostosowaniem do nowych
funkcji pomieszczen oraz obowigzujgcych norm i przepisow,

Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 12 kW,

Przebudowa wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

Wymiana instalacji c.0. wraz z montazem pompy ciepta 0 mocy okoto 9 kW,
Wykonanie instalacji wentylacyjnej,

Wykonanie przyfacza do sieci kanalizacji sanitarnej,

Utwardzenia dojscia i dojazdu do budynku,

Ogrodzenie terenu $wietlicy.
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2.2.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

2.2.4.

a) Powierzchnia zabudowy — 537,02 m?

b) Kubatura budynku — 4446,00 m3

c) Powierzchnia uzytkowa budynku — 458,50 m?

d) powierzchnia pomieszczen Swietlicy — ok. 172,10 m?

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Podstawg wykonania zamierzonego zamowienia jest niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy
jako wytyczny do realizacji zamoéwienia. Podstawg sg rowniez obowigzujgce przepisy, parametry
istniejgcego obiektu, wytyczne konserwatorskie i inne pozostate opracowania, ktére Projektant
jest zobowigzany uzyska¢ do wykonania zakresu prac projektowych objetych przedmiotowym
zamowieniem i dalej na podstawie ktérych Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamoéwienie.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
zapewniajacy w razie pozaru :

no$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowania z pdzniejszymi zmianami,

ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki,
mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

bezpieczenstwo ekip ratowniczych,

Istniejgce budynki zalicza sie do niskich N

Kategoria zagrozenia ludzi ZL 111

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku , D"

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku w klasie ,,D":

gtéwna konstrukcja nosna R 30
konstrukcja dachu )
stropy REI 30
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e Sciana zewnetrzna EI 30 dotyczy pasa miedzyokiennego
e Sciana wewnetrzna ()

e przekrycie dachu )

e elementy budynku jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego N kategorii ZLIII wynosi
8.000m2.

o Scianki wydzielajace strefy pozarowe REI 120
e Sciany pomieszczen technicznych i magazynowych EI 60

e Sciany klatek schodowych REI 60
e stropy REI 60

e drzwi do pomieszczen techniczno — magazynowych EI 30
e drzwi na obudowang klatke schodowg EIS 30

e szachty instalacyjne wydzielone $ciankami i drzwiami  REI 60

Klatki schodowe powinny byC obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w
urzadzenia zapobiegajgce zadymianiu lub stuzace do usuwania dymu. Sciany wewnetrzne i
stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej jak
dla budynku — REI 60. Biegi i spoczniki schodéw stuzagce do ewakuacji powinny by¢
wykonane z takich materiatow, aby miec klase odpornosci ogniowej co najmniej R60.

Minimalna szeroko$¢ drég ewakuacyjnych — 1,4m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m — jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej
niz dla 20 osdéb. Skrzydta drzwi stanowigce wyjscia na droge ewakuacyjng nie mogg po ich
catkowitym otwarciu zmniejszy¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m, natomiast wysoko$¢
lokalnego obnizenia 2m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza
niz 1,5m.

Dopuszczalna dtugos¢ ewakuacji w budynku ZLIII -30m ( przy jednym dojsciu), 60m przy co
najmniej dwdch dojsciach).
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2.2.5. 0golne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Budynek swietlicy po remoncie pomieszczen $wietlicy nie zmieni swojej funkcji.

2.2.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych:

Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem okoto 172,1 m2

2.3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Wykonawca robot zobowigzany jest do:

e Wykonania zamowienia zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowa opracowang na podstawie obowigzujgcych przepisdéw i zasad oraz zgodnie ze
sztukg budowlana,

¢ Informowania na biezaco Zamawiajgcego o przeszkodach i ewentualnych trudnosciach w
wykonywaniu zamowienia

e Przygotowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw przed zgtoszeniem
obiektu do odbioru po zakonczeniu robdt.

e Serwisowania przez caty okres trwania gwarancji wraz z dostawg i montazem we witasnym
zakresie wszelkich materiatow i elementdéw eksploatacyjnych dotyczacych zamontowanych
urzadzen w ramach niniejszego zamowienia., (np. instalacja wentylacyjna, instalacja
fotowoltaiczna, pompa ciepfa itp.)
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2.3.1.

Wymagania szczegolne dotyczace catego przedmiotu zamoéwienia

Budynek po adaptacji i przebudowie bedg petnity funkcje Swietlicy wiejskiej. Obiekt po
modernizacji (przebudowie) ma odpowiada¢ wymaganiom aktualnych przepisow wynikajgcych
w szczegdlnosci z:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw —
Dz. U. 2010nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami

Pomieszczenia po modernizacji muszg spetnia¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej, bhp i
ergonomii, sanitarno — higieniczno — zdrowotne obowigzujgcej na dzien zakonczenia robét.

. Wymagania dotyczace robét zwigzanych z remontem dachu i zabezpieczeniem
konstrukcji budynku

A.1. Remont dachu:

W ramach remontu dachu nalezy rozebra¢ instalacje piorunochronng, pokrycie dachowe,
ofacenie dachu i deskowanie, nalezy dokona¢ naprawy drewnianej konstrukcji dachu,
polegajgcej na wymianie zniszczonych elementéw, wzmocnieniu elementdw uszkodzonych,
skorygowaniu zapadnietej ramy dachu i uzupetnieniu brakujgcego Sciggu stalowego. Nalezy
zaimpregnowaC drewniana konstrukcje dachu $rodkami grzybobdjczymi, biobdjczymi i
ogniochronnymi. Nalezy utozy¢ deskowanie pofaci dachowej z impregnowanych desek gr. 2,5
cm zamontowanych na styk, na deskowaniu utozy¢ membrane dachowg paroprzepuszczalng,
nastepnie nalezy zamontowac kontrtaty o przekroju 2,5 x 5,0 cm i taty o przekroju 5,0 x 6,0
cm z drewna impregnowanego. Nalezy utozy¢ pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej
holenderki w kolorze naturalnej czerwieni. Nalezy zamontowac obrobki blacharskie, rynny i
rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 0,7 mm. Montaz nowej instalacji
piorunochronnej.

A.2. Zabezpieczenie konstrukcji budynku:

W ramach zabezpieczenia konstrukcji budynku przewiduje sie wykonanie naprawy i
wzmocnienia $cian zewnetrznych poprzez np.: przemurowanie peknie¢ i montaz kotew
stalowych w spoinach, przemurowanie uszkodzonych miejsc muru zewnetrznego, montaz
$ciggdw stalowych spinajgcych mur itp. (Uwaga: Wyzej wymienione rozwigzania dotyczace
naprawy konstrukcji budynku sg rozwigzaniami przyktadowymi, szczegdtowy zakres oraz
sposOb naprawy konstrukcji budynku bedzie wynikat z szczegétowej oceny stanu
technicznego budynku i przyjetych rozwigzan projektowych w tym zakresie), wykonanie
naprawy stropdw poprzez oczyszczenie z rdzy odkrytego zbrojenia, zabezpieczenie
antykorozyjne zbrojenia stropdw, uzupetnienie ubytkdéw w stropach, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej poziomej podposadzkowej, remont izolacji przeciwwilgociowych Scian
budynku, (pionowej i poziomej), wykonanie naprawy i udroznienie systemu odprowadzenia
wadd opadowych, wykonanie remontu elewaciji.
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B. Wymagania dotyczace robot wewnetrznych w remontowanych pomieszczeniach

swietlicy, — wymagania funkcjonalne i wyposazenie

B.1. Wymagania funkcjonalne:

W _remontowanych pomieszczeniach Swietlicy nalezy zaprojektowac oraz dostarczyé

i zamontowac:

zapewni¢ oswietlenie ogdlne i gniazda elektryczne 230 V; pozostate instalacje
elektryczne zgodnie z pkt. 2.3.5.2.

kosz na odpady (dostarcza Zamawiajgcy)

oraz przewidzie¢ miejsce na:

wieszak na ubranie

stoly i krzesta

We wszystkich pomieszczeniu sanitarnym dla osdb niepetnosprawnych zaprojektowac i
wykonac instalacje przyzywowa.

W sanitariacie ogélnodostepnym zaprojektowac oraz dostarczy¢ i zamontowac:

miske ustepowg wiszaca dla 0sdb niepetnosprawnych z uchwytami

umywalke dla osdb niepetnosprawnych z baterig z ciepta i zimng wodg z uchwytami
lustro

zapewni¢ os$wietlenie nad umywalkg i gniazdo elektryczne 230 V; pozostate
instalacje elektryczne zgodnie z pkt. 2.3.5.2.

dozownik do mydta

dozownik do standardowych recznikdw papierowych typu ,z”

kosz na odpady

dozownik do standardowego papieru toaletowego

W pomieszczeniu porzagdkowym zaprojektowac oraz dostarczy¢ i zamontowac:

zlew gospodarczy na wysokosci 50cm nad posadzka

baterie Scienng z rgczkg prysznicowa na ciepta i zimng wode
dozownik do mydto w piynie i na Srodek dezynfekcyjny

kosz pedatowy

dozownik do recznikdw papierowych ,w roli”

oraz przewidzie¢ miejsce na:

o ustawienie wdzka z wiadrem i z mopem
e potki na Srodki czystosci
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Kuchenka

W pomieszczeniu kuchenki nalezy zaprojektowaé oraz dostarczy¢ i zamontowac:

umywalke z baterig z cieptg i zimng woda

lustro
zapewnic oSwietlenie nad umywalkg i gniazdo elektryczne 230 V; pozostate instalacje
elektryczne zgodnie z pkt. 2.3.5.2.

dozownik do mydta

dozownik do recznikdw papierowych ,w roli”

kosz na odpady

zlewozmywak dwukomorowy z baterig z ciepfg i zimng woda
oraz przewidzie¢ miejsce na:

e ustawienie i zamontowanie szafek wiszacych i stojgcych,
e kuchenke czteropalnikowg z piekarnikiem,
o loddowke,

C. Wymagania dotyczace robét zwigzanych z termomodernizacja budynku

C.1. Docieplenie scian zewnetrznych:

W ramach docieplenia $cian zewnetrznych od wewnatrz nalezy je ociepli¢ od wewnatrz
systemowym materiatem izolacyjnym dedykowanym do tego typu rozwigzan w obiektach
zabytkowych i zapewniajgcym oddychalno$¢ Scian.

C.2. Docieplenie stropu nad parterem:

W ramach docieplenia stropu nad parterem nalezy na stropie utozy¢ wetne mineralng wraz z
paraizolacjg i warstwg paroprzepuszczalng.

C.3. Docieplenie posadzek:

W ramach docieplenia posadzek nalezy utozy¢ warstwe styropianu dedykowanego do tego
typu izolacji zapewniajacego odpowiednig wytrzymatos$¢ na Sciskanie i izolacyjnos¢ termiczna.

Uwaga:

Rodzaj materiatu izolacyjnego, jego grubosc oraz sposob ulozenia i zastosowanej
technologii wynikac¢ bedzie z projektu technicznego.
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D. Wymagania dotyczace robé6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

D.1. Dojscia i dojazdy do budynku:

Dojécia i dojazdy wykonac jako nawierzchnie utwardzone przy pomocy kostki brukowej
zapewniajgce odpowiednig estetyke i nosnos¢. Szczegdtowy ukiad utwardzen oraz
technologia ich wykonania wynika¢ bedg z projektu technicznego.

D.2. Ogrodzenie terenu:

Rodzaj ogrodzenia, jego wysokoSC oraz lokalizacja i sposdb wykonania wynika¢ bedg z
projektu technicznego.
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2.3.2.

Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca robdt jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamdwienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Pomieszczenia, w ktorych prowadzone bedg roboty budowlane nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowac.

Teren budowy winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla os6b
postronnych. Sposdb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Gruz, materialy z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezagco zterenu budowy. Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie
materiatow fatwopalnych. Materiaty takie winny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie
przekraczajacej dziennego zuzycia. Odpady budowlane mogg by¢ transportowane wylgcznie
przez firme transportowa posiadajgcg odpowiednie uprawnienia, ktore nalezy przedtozyc
Zamawiajgcemu do wgladu. Zamawiajgcy wskaze miejsce postawienia kontenera na gruz
budowlany.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy zaplecze budowy w
odpowiednie obiekty i drogi montazowe. Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia i
przylaczenia niezbednych medidow do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, $cieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w medidw nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie w razie koniecznosci
wszystkich warunkdw technicznych przylaczenia, dokonania uzgodnien itp.

Zamawiajacy moze udostepni¢ odpfatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do
realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalng moc i szczegétowe warunki techniczne
podtagczenia — do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, przewody i
rozdzielnie od miejsc przytaczenia zapewnia wykonawca na wiasny koszt.

Wykonawca robdt we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni i
urzadzi dla pracownikdw budowy szatnie z weztem sanitarnym we wilasnym zakresie.
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do nalezytego stanu po zakonczeniu robot i
likwidacji placu budowy.

Wykonawca opracuje Szczegdtowy Harmonogram Prac, ktdry uzgodni z Zamawiajgcym

Ztom oraz gruz powstaly z rozbidrek Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia z placu
budowy i zutylizowania na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
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2.3.3. Wymagania w zakresie architektury

2.3.4.

Rozwigzania architektoniczne powinny opiera¢ sie na pierwotnym uktadzie konstrukcji i formie
budynku Swietlicy. Projektant powinien w nowy sposob rozwigza¢ uktad pomieszczen objetych
modernizacjg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pierwotny ukfad pomieszczen powinien zosta¢ tworczo przetworzony w zgodzie z :
e Przepisami prawa
e Wiedza techniczng
e Zatozeniami programowymi i funkcjonalno — uzytkowymi
o Efektywnoscig i ekonomicznoscig rozwigzan

e Uzgodnieniami z inwestorem

Wymagania w zakresie konstrukcji

Zachowanie istniejgcej konstrukcji budynku, analiza stanu technicznego budynku,
zaprojektowanie napraw i zabezpieczen konstrukcji budynku — sg to podstawowe wymagania
stawiane Wykonawcy w zakresie konstrukcji.

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ istniejgce, odkryte i przeznaczone do zachowania

wszystkie elementy i wigzania konstrukcyjne. Wytyczne co do stanu technicznego budynku
okresli Ekspertyza techniczna.

Elementy stalowe i drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg oraz zgodnie z wymogami
przeciwpozarowymi. Szczegétowe rozwigzania technologiczne wykonania  zabezpieczen
antykorozyjnych powinny by¢ wskazane w projektach technicznych.
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2.3.5. Wymagania w zakresie instalacji:

2.3.5.1.

Instalacje sanitarne

Wszystkie instalacje zrealizowane w obiekcie winny spetnia¢ wymagania zawarte w
wytycznych branzowych projektu technologicznego

Wyposazenie w podstawowy sprzet gasniczy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
montaz hydrantéw HP25 , przejscia przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe
wykonac zgodnie z dokumentacjg okreslajgcg warunki ochrony przeciwpozarowej.
Podstawa wykonania instalacji winna by¢ dokumentacja projektowa wykonawcza

zatwierdzona przez Zamawiajgcego, opracowana na podstawie obowigzujgcych norm,
przepisow i rozporzadzen.

a) Instalacja wod. —kan.

b)

nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ kompleksowo nowg instalacje wod.- kan. w
obrebie modernizowanego (przebudowywanego) pomieszczen,

wszystkie urzadzenia i armature czerpalng i odcinajgcg nalezy zdemontowac lub
wymieni¢ na nowg,

rurociggi wody rozprowadzajgce i w weztach sanitarnych wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE,

rurociggi wody cieptej winny by¢ odporne na temperature min. 80C i na catej
dtugosci zaizolowane termicznie,

wszystkie rurociggi prowadzi¢ w bruzdach lub obudowac,

urzadzenia sanitarne montowac na stelazach, miski ustepowe wiszace, umywalki
z potpostumentem,

w WC stosowac urzadzenia dla niepetnosprawnych,

stosowa¢  zlewozmywaki ze stali szlachetnej zgodnie z projektem
technologicznym — wpuszczane w blat lub montowane na szafce. Nalezy
przewidzie¢c dostawe i montaz szafki przeznaczonej do zamontowania
zlewozmywaka.

Instalacja c.o.

W poszczegdlnych pomieszczeniach wielko$¢ grzejnikdw dostosowaé do
obliczonych rzeczywistych obcigzen cieplnych,

W pomieszczeniach nalezy stosowac grzejniki stalowe, ptytowe, kompaktowe.
Wszystkie rurociggi rozprowadzajgce i podejscia pod grzejniki nalezy prowadzi¢ w
bruzdach lub obudowac.

W sanitariatach zapewni¢ temperature wewnetrzna 24° C, w pozostatych 20° C.
Obliczeniowo okreslic wstepne nastawy na zaworach termostatycznych i
przeprowadzi¢ regulacje instalacji c.o.,

Przewidzie¢ nalezy doprowadzenie niezaleznego rurociggu zasilajgcego do
centrali wentylacyjnej i wykonanie wezta pompowo — mieszajgcego przed
nagrzewnicg wentylacyjna.

Przewidzie¢ montaz pompy ciepta.
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2.3.5.2.

Instalacja wentylacji mechanicznej

e Zaprojektowa¢ i wykonal niezalezng instalacje wentylacyjng dla wszystkich
pomieszczen objetych modernizacjg (przebudowsg).

e Strumien powietrza przyja¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami

e Z sanitariatow przyjg¢ indywidualng wentylacje wyciggowg. W sanitariatach bez
okien sterowang o$wietleniem

e Wentylacje ogdlng przewidzie¢ jako mechaniczng nawiewno - wywiewng z
odzyskiem ciepta, automatyczng z normowaniem temperatury powietrza
nawiewanego w ciggu catego roku

e Uklad kanatow i lokalizacja wyczystek winna umozliwi¢ tatwy dostep w trakcie
Czyszczenia

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne muszg spetniaé wymogi zawarte w normach wymienionych w
zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. 2015.1422 z pdzniejszymi zmianami).

a)

b)

Demontaze

Zaktada sie demontaz i utylizacje wszystkich nieczynnych elementow instalacji
elektrycznej pomieszczen remontowanych. Nie wymaga sie demontowania
przewodow znajdujgcych sie pod tynkiem lub w posadzkach pod warunkiem, iz nie
utrudnig prac budowlanych innych branz oraz pozniejszej eksploatacji obiektu.

Wszystkie elementy instalacji i urzadzenia znajdujgce sie na powierzchni, ktore
obstugujg inne oddziaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas prac
budowlanych oraz zaznaczy¢ ich obecno$¢ w dokumentacji powykonawczej.

Zasilanie

Zasilanie rozdzielnic wykona¢ kablem o zytach miedzianych. Przekréj kabla
zasilajgcego nalezy dobra¢ na podstawie szczegétowego bilansu mocy wraz z
uwzglednieniem dopuszczalnego spadku napiecia i ochrony przeciwporazeniowe;j.
Przy doborze zabezpieczen linii uwzgledni¢ warunek selektywnosci.

Dla potrzeb utozenia linii zasilajgcej nalezy przygotowac trase dla metalowego
koryta kablowego. Trase nalezy uzgodnic z Zamawiajagcym na etapie
projektowania. Wielko$¢, typ i sposéb mocowania korytka dobra¢ w zaleznosci od
przekroju uktadanego kabla z uwzglednieniem 30% rezerwy miejsca.

Trase korytka wykonac stosujgc elementy systemowe wybranego i zatwierdzonego
producenta. Wykonac¢ potgczenia wyrdwnawcze.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciane lub strop oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie certyfikowanym preparatem
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f)

dostosowanym do rodzaju przejscia. Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach nie
bedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktorych jest wymagana
klasa odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) tych elementéw. Przepusty nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcja producenta przepustdw. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
odpowiednie atesty oraz oznakowac miejsca przepustow.

Montaz instalacji fotowoltaicznej

Instalacje fotowoltaiczng wykona¢ o orientacyjnej mocy 12 kW, doktadna lokalizacja
instalacji fotowoltaicznej oraz jej wielko$¢ wynikac bedzie z projektu.

Bilans mocy

Na etapie projektowania Wykonawca zobowigzany jest wykonac szczegotowy
bilans mocy zapotrzebowanej.

Rozdzielnice

Rozdzielnice elektryczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wymogami
zawartymi w normach wymienionych w zalgczniku do rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. Nr
2015.1422 z pdzniejszymi zmianami). Aparature w rozdzielnicy stosowac jednego
producenta, dopuszcza sie odstepstwo od tej reguty w przypadku, gdy dany aparat
nie wystepuje w ofercie wybranego producenta.

Rozdzielnice zabudowac jako wnekowa.

Zaleca sie w miare mozliwosci wykorzystanie istniejgcego rurazu do utozenia
projektowanej linii zasilajgcej.

W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ 30% rezerwe na rozbudowe. Rozdzielnica powinna
posiada¢ obudowe o stopniu ochrony dostosowanym do warunkéw Srodowiskowych
pomieszczenia. W rozdzielnicy powinny znalez¢ sie: wytacznik gtdwny rozdzielnicy,
aparatura zabezpieczajgca, lampki sygnalizujgce obecno$¢ napiecia, gniazdo
serwisowe, ochronniki przeciwprzepieciowe odpowiedniej klasy oraz inne niezbedne
do prawidtowego funkcjonowania instalacji elektrycznych aparaty.

Wszystkie wyprowadzenia obwoddw powinny by¢ wykonane za pomoca listew
zaciskowych, ktére zostang odpowiednio opisane.

Rozdzielnice wyposazy¢ w zamek uniemozliwiajgcy dostep osob niepowotanych.

Rozdzielnica oraz schemat i aparatura powinny posiada¢ jednoznaczne, czytelne i
trwate opisy.

Instalacje oswietlenia podstawowego

W projekcie przewidzie¢ o$wietlenie ogdine.

Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane do rodzaju sufitu oraz zagwarantowac
tatwe utrzymanie czystosci, wymagane normatywnie minimalne natezenie
oSwietlenia, jego rownomiernosc i barwe Swiatta, spetnienie wymagan technicznych i
technologicznych, energooszczedno$¢, wymagany stopien IP. ZastosowaC oprawy
ledowe.
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StosowaC oprawy o$wietleniowe i osprzet elektryczny o stopniu ochronny IP
uwzgledniajgcym warunki Srodowiskowe wystepujgce w okreslonym pomieszczeniu.

Oswietlenie w pomieszczeniach powigzanych funkcjonalnie nie moze wykazywac
nadmiernych réznic natezenia. Przy doborze natezenia i rGwnomiernosci oSwietlenia
nalezy sie kierowa¢ wymaganiami obowigzujgcych w tym zakresie norm.

Instalacje oSwietlenia ponizej sufitu podwieszanego wykonac¢ jako podtynkowa,
stosujgc przewody YDYzo, YDYpzo o izolacji 750V, o minimalnym przekroju zylty
1,5mm?. Przekroje przewoddw nalezy dobra¢ indywidualnie dla kazdego obwodu na
etapie projektowania. Instalacje elektryczne powyzej sufitu wykonywaé w korytkach
metalowych lub na uchwytach. Puszki instalacyjne winny by¢ trwale zamocowane i
opisane.

Wysoko$¢ montazu osprzetu nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.

Instalacje gniazd wtyczkowych i sity

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ jako podtynkowa, stosujgc przewody YDYZo,
YDYpzo o izolacji 750V, o minimalnym przekroju zyty 2,5mm2. Przekroje przewodow
nalezy dobrac¢ indywidualnie dla kazdego obwodu na etapie projektowania.

Instalacje elektryczne powyzej sufitu wykonywa¢ w korytkach metalowych lub na
uchwytach. Puszki instalacyjne winny by¢ trwale zamocowane i opisane.

Ochrona od porazen

Dla wszystkich odbiornikdow zainstalowanych w pomieszczeniach, ochrone
przeciwporazeniowg zrealizowa¢ przez samoczynne wytgczenia zasilania w uktadzie
TN-S oraz zastosowanie wytgcznikéw ochronnych réznicowo - pragdowych.

Pomiary odbiorcze

Dla wykonanych instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary odbiorcze w zakresie:
— pomiardw rezystancji izolacji przewoddw

— badania ciggtosci zyt przewoddw ochronnych

- pomiaru skuteczno$ci ochronny przeciwporazeniowej

- badania wytgcznikdw réznicowoprgdowych

— badania rezystanciji izolacji rozdzielnicy

— pomiaréw natezenia oSwietlenia podstawowego

Z wykonanych pomiaréw, badan i préb nalezy sporzadzi¢ protokoty. Oznaczenia
umieszczone na protokotach, schematach oraz w rozdzielnicy muszg byc¢ spdjne.

Do protokotdw nalezy dotaczy¢ zatgczniki graficzne z oznaczeniem punktow
pomiarowych, a w przypadku pomiarow oswietlenia z siatkg natezen os$wietlenia.
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j) Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac przed dokonaniem odbioru koricowego nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powinna zawiera¢ co
najmniej nastepujace elementy:

— strone tytutowag
—  spis tresci
— os$wiadczenie Kierownika Robot

— dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje zawodowe Kierownika Robdt oraz
potwierdzeni przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa

- zaktualizowany opis techniczny

— protokdt z préby zadziatania wylgcznika przeciwpozarowego - jezeli bedzie
wymagany.

— protokoty z pomiaréw instalacji

-~ kopie dokumentéw poswiadczajgcych kwalifikacje zawodowe osoby wykonujacej
pomiary

— kopie certyfikatow i Swiadectw kalibracji dla miernikdw, ktorymi wykonano
pomiary

—  zaktualizowane rysunki i schematy
— karty akceptacji potwierdzajgce dopuszczenie do zastosowania dane materiaty
Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ ponumerowana i spieta w catosc.

Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez przeprowadzenie szkolenia dla wskazanego
przez Zamawiajgcego personelu obstugujacego obiekt.

2.3.6. Wymagania w zakresie prac wykonczeniowych

a) Posadzki

Nalezy rozebrac i skuc istniejgce posadzki i wykonac¢ nowe warstwy posadzkowe. Podtogi,
pofaczenia $cian z podtogami powinny by¢ wykonane z materiatdw umozliwiajgcych ich
mycie.

Na warstwy wierzchnie posadzki nalezy stosowac piytki lub wyktadziny posiadajace
stosowne atesty, i umozliwiajgce ich intensywne uzytkowanie.

Do uzyskania jednolitych pozioméw posadzek, grubo$¢ wylewek winna by¢ dostosowana
do grubosci materiatdw wykonczeniowych posadzek. Nalezy kierowal sie zasada
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jednakowego poziomu wykonczeniowego posadzek. Przy wykonywaniu warstw podiog i
podktadu wykona¢ nalezy szczeliny dylatacyjne — izolacyjne i przeciw skurczowe.

Wszystkie posadzki wykonac jako antyposlizgowe.

Wszystkie posadzki powinny zapewni¢ odporno$¢ na Scieranie jak dla obiektéw
uzytecznosci publicznej o intensywnej eksploatacji.

b) Sciany

Na $cianach murowanych wykonac tynki kat III.

c) Stolarka drzwiowa

Podlega wymianie i zaprojektowaniu nowej w gabarytach zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami. Stolarka drzwiowa drewniana. Catos¢ wykonac zgodnie z projektem wnetrz.

d) Sufity

Nalezy zaprojektowac i wykonac sufity podwieszane systemowe modutowe dla ukrycia
rozprowadzen instalacji. Sufity muszg by¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

a) Posadzki

e Terakota zgodnie z aranzacjg wnetrz

b) Sciany

Catos¢ zgodnie z aranzacjg wnetrz i technologia.

c) Sufity

e Rozbieralne systemowe,
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2.3.7. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Zgodnie z projektem.

2.3.8. Wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t budowlanych

b)

<)

odpowiadajacych zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z wczesniej opracowang dokumentacjg
projektowg oraz ze sztukg budowlana.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca przedstawi i uzgodni
Zz Zamawiajgcym:

-~ harmonogram realizacji robédt
—  harmonogram ptatnosci wynikajgcy z Harmonogramu Realizacji Robot

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Koszty budowy i organizacji obiektéow tymczasowych ustawionych na czas budowy obcigzajg
Wykonawce.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Pozostate niezbedne dla tego zadania dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca uzyska lub sporzadzi we wtasnym zakresie w ramach realizowanego zaméwienia.

Teren wyznaczony pod plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oswietlic. Ogrodzenie wykona¢ w
formie tymczasowej (rozbieralnej) - z elementéw drewnianych lub stalowych, wielokrotnego
uzycia mocowanych do stupkéw. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy uzgodnic¢
Z Zamawiajgcym.

Nie moze tez powodowac niszczenia istniejgcych nawierzchni drdg i zieleni. Wyjazd z placu
budowy musi by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni poza placem budowy i
podlegac okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).

Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie  elementow
zagospodarowania terenu, ich stan musi zosta¢ przywrocony do stanu pierwotnego.
Nieprzydatne materiaty rozbidrkowe i gruz, muszg zostaC wywiezione na wysypisko
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komunalne - w uzgodnieniu z odpowiednim organem ochrony S$rodowiska i gestorem
sktadowiska.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych przytaczy
elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym i w Zakladzie
Energetycznym potrzebnego zapasu mocy oraz pod warunkiem opomiarowania przytaczy dla
potrzeb budowy umozliwiajgcego rozliczenie pobranej przez Wykonawce energii elektrycznej.

Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci, pod warunkiem jej
opomiarowania umozliwiajgcego rozliczenie Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostang ujete w kwocie umownej i w
zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ szczegétowych pomiardw elementow
istniejgcych, a ewentualne rozbieznosci, ktére mogtyby powodowac odstepstwa od wymiarow
projektowanych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi, ktéry doprowadzi do ustalenia wiasciwych
rozwigzan w porozumieniu z jednostkg projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

-  organizacji i wykonywania robdt budowlanych

-  zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich,

—  ochrony $rodowiska

—  warunkdéw bezpieczenstwa pracy i przepisow p-poz.

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli

—  bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy
— ochrony mienia zwigzanego z budowg

—  ubezpieczenia placu budowy.

Podczas realizacji robot nalezy wzig¢ pod uwage stan drdg zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzegac¢ ograniczen co do nacisku na osie dla
pojazdow transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

Podczas realizacji robét Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene
pracy na budowie. Jest on zobowigzany do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego planem BIOZ, a takze spetnienia wymogow stawianych przez
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, (z pozniejszymi zmianami).

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisébw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych,
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szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat w gotowosci wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robét Wykonawca bedzie:
—  utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

— lokalizacje sktadowisk materiatéw budowlanych

- utrzymanie w czysto$ci wszystkich drog dojazdowych zwigzanych z transportem
materiatow i sprzetu budowlanego

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

— Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej:

— Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w
pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

— materiaty tatwopalne sktadowac nalezy w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i
ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia (np. wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami). Wszelkie materialy uzyte do robdt beda mialy aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw
administracji panstwowej.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac rozbidrki czeSci przegréd
budowlanych, kolidujgcych z projektowang funkcjg budynku, wybicia nowych otworéw oraz
zamurowania otwordw zbednych.

Materiat rozbidrkowy z budynkéw usuwac nalezy do pojemnikéw na odpady ustawionych
przy nich - przez rekawy zsypowe, w sposob nie stwarzajgcy niebezpieczenstwa dla ludzi, a
nastepnie wywozony na:

- gruz budowlany — do zaktadu przerabiajgcego odpady cementowe i ceglane
- stal — do skupu ztomu

- pozostate materiaty — na wysypisko odpaddw komunalnych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie (spowodowane jego dziatalnoscig)
uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych obiektéw i instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wilasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych
norm i przepisdw o ile w warunkach Nadzoru nie postanowi sie inaczej. W przypadku gdy
przywotane normy i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byc
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy przywotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
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Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajag
wymagane parametry.

Materialy wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru w zakresie ich jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzagdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastgpi¢ roéwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach
funkcjonalnych popartych certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, w zaleznosci
od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

Nie przewiduje sie dostarczania materiatow bgdz wyrobow przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosSC i
wihasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Sktadowanie materiatow i wyrobdw budowlanych musi odbywac sie na warunkach podanych
w Specyfikacjach Technicznych.

m) Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytacznie sprzetu w dobrym stanie, zgodnego z
normami ochrony Srodowiska, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot i ktory odpowiadac bedzie - pod wzgledem typow i ilosci - wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i jego badania okresowe (tam gdzie jest to wymagane
przepisami). Kazdy sprzet, maszyna, urzadzenie i narzedzie nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu bedzie zakwestionowany i nie dopuszczony do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreSlonymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, oraz zakoriczenie budowy w terminie umownym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0$ i innych parametrow
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technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Transport materiatow na terenie budowy musi by¢ prowadzony
zgodnie z Projektem Organizacji Robét.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych oraz na drogach wewnetrznych, przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamial Zamawiajgcego. Zamawiajagcy moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych, ich jako$¢
oraz jako$¢ zastosowanych materiatow, a takze ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa,
wymaganiami, Projektem Organizacji Robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Zamawiajgcego i jego przedstawicieli.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang przez niego
usuniete na wilasny koszt, z wyjatkiem przypadku, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Zamawiajgcego.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia parametrow przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach okreSlonych w dokumentacji projektowej oraz w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, odchytki normalnie wystepujace przy produkgcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Kontrola

Zamawiajacy bedzie prowadzit na biezaco kontrole wykonywanych robot budowlanych, w
szczegolnosci w zakresie zgodnosci z:

-~ rozwigzaniami projektowymi zawartymi w projekcie budowlanym, na podstawie ktérego
wydano pozwolenia na budowe,

— projektami wykonawczymi,

— stosowania wyrobow budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg. Dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoS¢ parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiatu.

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

— projektem organizacji placu budowy, Projektem BIOZ,
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Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat “znak bezpieczerstwa wyrobu”, wskazujgcy na zgodnos¢ jego wykonania z
kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach

- deklaracje whasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng - w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej.

W odniesieniu do materiatdw i urzadzen, dla ktorych powyzsze dokumenty sg wymagane
przez prawo, kazda partia lub sztuka dostarczona na budowe winna je posiadac.

Dokumenty te muszg okresla¢ w sposob jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe
posiada¢ bedg takie dokumenty, wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu).
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) jest
Dziennik Budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy robot (Kierowniku Budowy).

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone datg oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Projektanta petnigcego nadzor autorski.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date uzgodnienia przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robot

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementdw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

— uwagi i polecenia Inspektorow Nadzoru i projektantow
—  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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—  czesSciowych i ostatecznych odbioréw robot
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-~ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawierac
takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektorow Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub opisaniem swojego
stanowiska.

Do pozostatych dokumentdw budowy zalicza sie:

— projekt budowlany i techniczny,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
— protokoty odbioru robot

— protokoty z narad i ustalen

— instrukcje Inspektora Nadzoru

— opinie ekspertdw i konsultantow

— korespondencja dotyczaca budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora nastepujgcych dokumentéw:

— rysunki robocze;

— dokumentacja powykonawcza;

instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

instrukcje ochrony przeciwpozarowej
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Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy (Kierownika Budowy) na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektoréow Nadzoru i Zamawiajgcego. Po
zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostang
Zamawiajgcemu.

Odbiér robot

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiordw, Zamawiajgcy powota Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego, ktdrzy bedg odpowiedzialni za zarzadzanie realizacjg zadania.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

-~ odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
—  odbior czeSciowy

—  odbior koncowy wykonanych robdt

- odbiér ostateczny zrealizowanego przedmiotu zamowienia po przedstawieniu
prawomocnej i bezwarunkowej Decyzji pozwolenia na uzytkowanie

—  odbidr pogwarancyjny.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego harmonogramu budowy. Odbioru
robot dokonuje wiasciwy Inspektor Nadzoru. GotowosS¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie
Inspektora Nadzoru.

7

w) Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie zakresu, jakosci i ilosci wykonanych czesci robot.
Dokonuje go Inspektor Nadzoru okresowo, wedtug zasad takich samych jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem (na pismie) o tym fakcie Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru i Gtéwnego Projektanta .
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Odbidr ostateczny robdt nastgpi po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robdt i przyjeciu dokumentéw do odbioru ostatecznego. Odbierajacy roboty oceni je pod
wzgledem:

-  jakosSciowym na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw,
oceny wizualnej,

- zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym i wykonawczym.

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru ostatecznego robét jest ,Protokdt odbioru
ostatecznego robot”. Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢é do niego nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- inwentaryzacje powstatego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego
- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow

- instrukcje obstugi

—  opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- o$wiadczenie o zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

- uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

W przypadku, gdy w/g Komisji odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru korcowego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy Komisja odbiorowa.

Nastepuje woéwczas, gdy Wykonawca zrealizuje w catosci przedmiot zamodwienia, usunie
wszystkie usterki, wystawi Zamawiajgcemu karte gwarancyjng na udzielong gwarancje z
tytutu wykonanego przedmiotu zamdwienia, przy czym w/w warunki muszg by¢ spetnione
facznie. Po zaistnieniu w/w przestanek, Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia przystgpi do ostatecznego
odbioru zgtoszonego przedmiotu zamodwienia.
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Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
odbywac sie bedzie takze na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz
na sprawdzeniu zgodnosci i spetnieniu warunkéw zapisanych i ustalonych w dokumentacji
projektowej.

Szkolenia

W ramach zamdwienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu nadzoru i eksploataciji
budynku dla zainstalowanych przez siebie urzadzen i przyrzadéw. Dla szkolenia Wykonawca
zabezpieczy materiaty szkoleniowe w jezyku polskim. Materialy szkoleniowe dostarczone
bedg na 2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywaé jedynie w
jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce w ramach zamdwienia, a
Zamawiajacy zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i $rodki
transportu dla uczestnikdw szkolenia.

Wykonawca dostarczy - przed zakonczeniem robot, kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego.

Kazda instrukcja powinna zawieraé m.in. nastepujace informacje:

strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

— gwarancje producenta

- szczegbtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
— instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi

— procedura rozruchu i testowania

— zasady eksploatacji

— instrukcja wytaczania z eksploatacji

— instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

—  $rodki ostroznosci

— instrukcje dotyczace konserwagji i naprawy

— instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg, zakresem temperatur smardw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

- wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela
producenta

— wykaz ustawien przekaznikéw oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i alarmowych
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— schematy potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujacych
o$wietleniowych.

— Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

Zamawiajacy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy robdt za prace
projektowe, petnienie nadzoru autorskiego i za wykonanie robot budowlano — montazowo —
instalacyjnych oraz dostarczony i zamontowany sprzet. Wynagrodzenie ptatne bedzie,
wedtug zasad wzajemnie ustalonych i przyjetych i zawartych w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Zamawiajacy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu,
zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i
elementéw budowli, poniewaz stanowig one cato$¢ wynagrodzenia ryczattowego w ramach
zawartej umowy.
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2.3.9.

Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej

Najpozniej wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wykonanych robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg stanowigcg zbior dokumentdw
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym m.in.:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi podczas realizacji zamdwienia ewentualnymi
zmianami nieistotnymi,

— o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamowienia
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa oraz obowigzujgcymi przepisami,

— oryginat Dziennika (-6w) Budowy

— Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz S$wiadectwa wykonanych prob i atesty na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

— dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu na wbudowane urzgdzenia przez
Wykonawce,

- wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan, badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt branzowych
objetych zamdwieniem,

— instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu
umowy

— dokumenty DTR (dokumentacja techniczno — ruchowa) dla wszystkich zamontowanych
urzadzen

— dla wszystkich instalacji elektrycznych nalezy dostarczy¢ protokoty badan rezystancji i
izolacji przewodow elektrycznych

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej w ilosci 2 egz.
oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD w ilosci 2 szt.
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3. CZESC INFORMACYJINA

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami__wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Nie dotyczy.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy — Gmina Barciany o$wiadcza, Ze posiada prawo dysponowania gruntami na cele
budowlane stanowigcymi dziatke nr 2/17 znajdujgcg sie na nieruchomosci potozonej w
miejscowosci Aptynty oraz o$wiadcza, Ze posiada prawo wiasnosci budynkdw znajdujgcych sie na
tych dziatkach. Zamierzenie inwestycyjne docelowo nie narusza praw uzytkownikéw trzecich.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

—Ustawa z 29.01.2004r. Prawo Zamodwien Publicznych — tekst jednolity DZ.U. z2015.2164 z
pozniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — tekst jednolity Dz.
U. 2016.778 z p6zniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2016.290 z pdzniejszymi
Zmianami

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — tekst jednolity Dz. U. 2016.1570 z
pozniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji — tekst jednolity Dz. U. 2015.1483

—Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity: Dz. U. 2016.191 z
pozniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne — tekst jednolity: Dz. U. 2017.220 z
pozniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — tekst jednolity: Dz. U. 2016.2134 z
pozniejszymi zmianami/

—Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia
oraz niektdrych innych ustaw /Dz. U. Nr 208 poz. 2020 z pdzniejszymi zmianami/

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — tekst jednolity: Dz. U. 2016.1987 z pdzniejszymi

zZmianami
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—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity: Dz. U. 2015.1422 z
pozniejszymi zmianami.

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. 2010.109.719/

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych /Dz. U. 2009.124.1030/

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz.U. 2015.2117/

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz. U.
2016.1966/

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz. U. 2015.2332/

—Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg /Dz. U. Nr 241, poz.2077 z pdzniejszymi zmianami/

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

—Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami/

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami/

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126/

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U.
Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm./

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektow budowlanych /Dz. U.
2003 Nr 120, poz. 1130/

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst jednolity: Dz. U. 2013.1129/

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
/Dz. U. Nr 138, poz. 1554/

—Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku — tekst jednolity: Dz. U. 2014.112

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012.112 z pdzniejszymi zmianami)
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—Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami —
tekst jednolity: Dz. U. 2014.1446 z pdzniejszymi zmianami.

—Rozporzadzenie Ministra Kultury z 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych,
archeologicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkdw ruchomych (DZ.U. 2015.1789)

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2014.1278/

—Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996 Nr
19 poz. 231/

—Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28 listopada 2007r. w sprawie wspdlnego stownika
zamowien CPV z pdzniejszymi zmianami.
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3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegdlnosci:

3.4.1 Mapa

Wykonawca zobowigzany jest wltasnym staraniem i na wiasny koszt do uzyskania
aktualnej mapy do celéw projwktowych.

3.4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania tych materiatdw wiasnym staraniem i na
wiasny koszt

3.4.3 Zalecenia konserwatorskie Konserwatora Zabytkow

Budynek $wietlicy jako element zespotu dworsko - folwarcznego znajduje sie w gminnej
ewidencji zabytkdw.

Projektant zobowigzany jest do uzgodnienia i zaopiniowania opracowanego projektu
przez Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

3.4.4 Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy

3.4.5 Dane dotyczace zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Nie dotyczy

3.4.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Planowany remont budynku $wietlicy nie zmienia uktadu drogowego i nie ma wptywu na
hatas i inne ucigzliwosci.
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3.4.7

3.4.8

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych
podlegajacych remontowi w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek

Projektant przed przystgpieniem do prac projektowych zobowigzany jest do wykonania
wihasciwej inwentaryzacji budowlanej obiektu dla wtasnych potrzeb projektowych.

Porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne
i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych oraz drég
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Nie dotyczy.
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3.4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowa i jej przeprowadzeniem

Zamawiajgcy dla celéw pogladowych udostepnia Wykonawcy nastepujgce dokumenty
stanowigce integralng czes¢ niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego:

A. Rysunki

Rys. nr 1 — Poglagdowa mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Rys. nr 2 — Rzut parteru - inwentaryzacja.

Rys. nr 3 — Przekrdj A-A - inwentaryzacja.

Rys. nr 4 — Rzut parteru - koncepcja.

Rys. nr 5 — Przekrdj A-A - koncepcja.

B. Zalaczniki

Zalacznik nr 1 — Karta gminnej ewidencji zabytkow

Zalacznik nr 2 — Zalecenia konserwatorskie

Zalacznik nr 3 — Zdjecia
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GEZ NR AP1 7 KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW

1. Zabytek:
zespot dworsko - folwarczny

2. Czas powstania:
XIXw.

3. Miejscowos¢:

APTYNTY

8. Fotografia z opisem wskazujacym orientacje

4. Adres: Aptynty, 11-410 Barciany

5. Przynalezno$¢ administracyjna:

wojewodztwo: warminsko-mazurskie

powiat: ketrzynski

gmina: Barciany

6. Formy ochrony:
Rejestr zabytkéw: nie

MPZP: brak

7. Opracowanie karty (autor, data i
podpis):

Aleksander Grodzki, 05.07.2013 r.
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W odpowiedzi na wniosek o wydanie zalecer konserwatorskich do remontu i adaptacji do nowej funkcji
budynku gospodarczego w Aptyntach na dz. 2/17, Warmirisko Mazurski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
w opatciu o art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r.
poz. 840) wydaje zalecenia konserwatorskie, ktore nalezy uwzgledni¢ w dalszym postepowaniu:

Przedmiotowy obiekt ujety zostal w gminnej ewidencji zabytkéw, prowadzonej na podstawie att. 22 ust. 4 w/w
ustawy przez Wéjta Gminy Barciany.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. DzU
z 2022 r., poz. 2351) w stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkdw,
a ujetych w gminnej e\vldenc]l zabytkow, pozwolenie na budowe lub rozbiérke obiektu budowlanego wydaje
wlhasciwy organ w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkbw;

- wg art. 30 ust. 2 w/w ustawy, do4 z‘{glészem’a robot budowlanych nalezy dotaczyé, w zaleznosci od potrzeb,
» pozwmema uzgodnienia i opinie wyrnagane odre¢bnymi przep1sarm (np wojewo6dzkiego konserwatora zabytkow)

- kataTog dziatati budowlanych w stosunku do ktérych m]e?y uzyskac pozwolenie budowlane, a ktére podlegaja
zgtoszenin organowi budowlanemu okresla]q kolejuo art. 29, 292, 30, 31 w/w ustawy Prawo budowlare.

W pezypadku planowania' remoniu bbiektu zabytkowego, priorytetern vowinre byl maksymalne zachowanie
substancji  zabytkowej, t). obowiaguje zasada kontynuacji  tradycyjnych:  materialéw 1 technologit
charaktervstycznych dla okresu powstania obiektu - niedopuszczalne jest stocowanie rozwiazad ahistorycznveh
oraz niekompatybilnych z zabyikiem jak, np. stolacki o formach i konstrukcii n*edopduowane] do arcnitektury
obiektu. Nowe eicmenty wyposazenia i aranzacji wnetrza musza si¢ harmonizowaé z historycznyini (jezeli takic

si¢ zachovraly) 1 stanowi¢ dla nich uzupelnienie.

W celu osiagniecia ww. postulatéw nalezy przygotowaé kompleksowy projekt remontu budynku z programem
prac konserwatorskich, obejmujacy naprawe zniszczen w obrebie elewacji, w tym: odtworzenie pierwotnego
wykoficzenia elewacji z uwzglednieniem kolorystyki i faktury, formy detali architektonicznych; przywrécenie
wtérnie zamurowanych pierwotnych otworéw i drewnianych stolarek o historycznych formach i zamurowanie
wtornych otworéw o przypadkowej formie i lokalizacji. Podstawa opracowania konkretnych rozwigzan
powinny by¢ wyniki badan konserwatorsklch w  razie potrzeby uzupelnione o badania
architektoniczne.

Stolarki i S§lusarki otworowe oind;fﬁziduahlie zaprojektbwanyé:h formach i kolorystyce sa nieodigcznym
elementem historycznych obiektéw, ’ stanowigcym istotny . element budynku o charakterze dekoracyjnym
a zarazem podkreslajacym harmoni¢ proporcji w. obrebie “detalu architektonicznego $cian oraz otwordw,
a nierzadko definiujacym przynaleznoéé stylowg i charakté; catej. budowli. W przypadku potwierdzenia
oryginalnego charakteru stolarek, zamiast wymiany, “7skaZéna jest ich konserwacja, obejmujaca naprawe
i przywrocenie historycznej kolorystyki. Decydujac si¢ na wymiang, nalezy je odtworzyé na wzoér stolarki
historycznej (zachowujac ksztalt, konstrukcje, proporcje, profile, podzialy, material) w oparciu o wykonana
inwentaryzacje rysunkowo-pomiarows -oryginalnych egzemplarzy. Niedopuszczalne jest zastosowanie
stolarek z PVC (plastikowych) - ze wzgledu na brak mozliwosci odtworzenia faktury, ksztattu, grubosci



i profilowania ramiakéw drewnianych lub profili metalowych. W oknach PVC inna jest rc')wniei wielko$§¢
przeszklen i gleboko$é osadzenia szklenia w skrzydtach, jak i samych skrzydel w ramie.

Remont dachu nalezy wykonaé w sposéb zabezpieczajacy zabytek przed uszkodzeniem i rozwojem ewentualnych
proceséw niszczacych, w tym przewidzie¢ ermjang zniszczonych elementéw deskowania, facenia dachu;
zachowaé tradycyjny wyglad obrébek blacharskich nie powodujacych korozji, np. stosowaé blache tytanowo-
cynkowa. Zamiast plotkéw $niegowych wskazane jest stosowanie $niegotapéw w formie kolcéw/hakéw. Zaleca
si¢ zachowanie oryginalnego pokrycia dachowego z wykonaniem niezbednych jego uzupelnied z uzyciem
materiatu maksymalnie zblizonego ksztattem oraz kolorem. Niemniej jednak, jezeli stan techniczny pokrycia
nie bedzie pozwalal na jego dalsza eksploatacje, nie fna ptzeci\vwskazaﬁ. konserwatorskich dla wymiany pokrycia
dachowego na nowe tego samego todzaju, tj. dachowke ‘holeAnderk'Q w kolorze ceglastym o sinusoidalnym
ksztalcie na wzér oryginatu. Oznacza to, ze niedopﬁszczalne jest stosowanie dachéwek o innym ksztalcie,
niezaleinie od nazwy handlowej. Podczas naprawy i wymiany elementéw wigzby dachowej nalezy stosowac
tradycyjne polaczenia ciesielskie, odtworzy¢ okapy nad rampami zatadunkowymi i wszelkie dekoracyjne profile
oryginalnych elementéw drewnianych (jesli {vystqujaL — np.. listew czolowych, wréblownic i kroksztynow).
Dopuszczalne jest wykonanie membrany paroprzepuszczalnej oraz impregnacji wiezby, pod warunkiem
zastosowania bezbarwnego preparatu. WARMINISKO-MAZURSKI

a/a



Budynek Swietlicy — elewacja tylna



Budynek Swietlicy — elewacja szczytowa



Budynek swietlicy — elewacja frontowa



Budynek swietlicy — elewacja frontowa



Budynek Swietlicy — elewacja szczytowa — pekniecia muru



tlicy — pota¢ dachowa - uszkodzenia
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Budynek Swietlicy — uszkodzenia konstrukcji dachu



Budynek Swietlicy — uszkodzenia konstrukcji dachu



Budynek Swietlicy — odspojenie $ciany szczytowe] od stropu i pekniecie $ciany szczytowe;j



Budynek swietlicy — niedrozny odptyw studni zlokalizowanej od frontu budynku



Budynek swietlicy — pomieszczenie przewidziane do remontu



Budynek swietlicy — pomieszczenie przewidziane do remontu



