
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Budowa w Słupsku kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul.
Zachodniej w ramach zadania pn.

„Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej 
i Rabina dr. Maxa Josepha” 

 
_____________________________________________________________________________________________ 



SPIS ZAWARTOŚCI: 

 

ST.01 - WYMAGANIA OGÓLNE    str. 2 

 ST.02 – ROBOTY ZIEMNE                                 str. 15  

           ST.03 – NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ                       str. 17  

ST.04 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE                       str. 24  

ST.05 –BRANŻA SANITARNA          str. 31  

ST.06 – FUNDAMENTY I BETONOWANIE                                  str. 35 

ST.07 – ELEMENTY ZBROJENIA                                                 str. 36 

ST.08 – ROBOTY IZOLACYJNE                                                 str. 40 

   

WYMAGANIA OGÓLNE_______________________________________________________________________________________ST.01 
1. WPROWADZENIE 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
1.4.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
1.4.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
1.4.3 DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
1.4.4 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST 
1.4.5 ORGANIZACJA RUCHU 
1.4.6 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
1.4.7 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
1.4.8 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
1.4.9 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
1.4.10 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
1.4.11 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
1.4.12 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
1.4.13 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
1.4.14 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
1.4.15 RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 

2. MATERIAŁY 
2.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
2.2 POZYSKANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
2.3 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
2.4 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
2.5 INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 
2.6 MATERIAŁY ROZBIÓRKOWE I ODPADOWE 
2.7 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
5.2  WARUNKI  WYKORZYSTANIA  TERENU W FAZIE  REALIZACJI  I  EKSPLOATACJI,  ZE  SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
KONIECZNOŚCI  OCHRONY CENNYCH WARTOŚCI  PRZYRODNICZYCH,  ZASOBÓW NATURALNYCH I  ZABYTKÓW ORAZ
OGRANICZENIA UCIĄŻLIWOŚCI DLA TERENÓW SĄSIEDNICH 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
6.3 POBIERANIE PRÓBEK 
6.4 BADANIA I POMIARY 
6.5 RAPORTY Z BADAŃ 
6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 
6.7 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
6.8 DOKUMENTY BUDOWY 
6.9 ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI 

1 
 



7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
7.4 WAGI I ZASADY WAŻENIA 
7.5 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
8.4 ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
8.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 
8.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTETECZNEGO 
8.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY 

9. ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 USTALENIA OGÓLNE 
9.2 OBJAZDY PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
WYMAGANIA OGÓLNE 
1.WPROWADZENIE 
1.1.PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót
związanych z Budową kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej w Słupsku; 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1. związanych z powstaniem kolumbarium, remontem istniejących schodów i
przeniesieniem balustrady, zgodnie z dokumentacją projektową. 
1.3.ZAKRES ROBÓT SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych  niniejszymi
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST, dla poszczególnych asortymentów robót. 
1. 4.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonanych robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności  na terenie budowy,
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera lub Kierownika
Projektu zgodnie z warunkami kontraktu. 
1.4. 1.PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
1.4.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
a)Zamawiającego -  wykaz pozycji,  które  stanowią Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia i  zostaną przekazane
Wykonawcy: 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
PRZEDMIAR ROBÓT - FORMULARZ KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO 
b)Wykonawcy  -  wykaz  zawierający  spis  dokumentacji  projektowej,  którą  Wykonawca  opracuje  w  ramach  ceny
kontraktowej tj.: rysunki robocze, rysunki technologiczne, warsztatowe, projekty na roboty tymczasowe, projekty organizacji
ruchu na czas budowy. 
1.4.3 DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
Wykonawca we własnym zakresie  opracuje  i  uzgodni/zatwierdzi  z  zainteresowanymi  organami,  określonymi  przepisami
prawa, następujące dokumenty: 
1.Projekty technologiczne, organizacyjne robót oraz Program Zapewnienia Jakości 
2.Plan  zabezpieczenia  dowozu  materiałów  budowlanych  po  istniejącej  sieci  dróg  oraz  ewentualnych  dróg
technologicznych 3.Projekt organizacji i ruchu na czas budowy 
4.Projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy [6] Do
obowiązków Wykonawcy będzie należeć: 
a)opracowanie  programu  gospodarowania  odpadami  niebezpiecznymi  i  złożenie  wniosku  o  jego  zatwierdzenie  przed
rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 
b)uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
c)sporządzenie  informacji  o  wytwarzanych  odpadach  oraz  o  sposobach  gospodarowania  wytworzonymi  odpadami  i
złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 
Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć wykonanie dodatkowych geotechnicznych badań uzupełniających w trakcie
realizacji Robót o ile zajdzie taka potrzeba. Zakres badań uzupełniających zostanie ustalony przez Inżyniera po zasięgnięciu
opinii Projektanta na podstawie wyników kontroli zgodności warunków gruntowych i wodnych z przyjętymi w dokumentacji
projektowej. 
1.4.4.ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST 
Dokumentacja projektowa, SST stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
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dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  Warunkach  Kontraktu.  Wykonawca  nie  może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary
podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali  rysunku. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej
i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni
zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.4.5.ORGANIZACJA RUCHU 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem
drogi lub linii kolejowej i organem zarządzającym ruchem oraz Policją projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany
przez Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca winien uzyskać od władz wszelkie niezbędne pozwolenia. Każda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. Każdy
dodatkowy schemat na wykonanie  robót wymaga opracowania odrębnego projektu org.  ruchu (wymagane wszystkie
niezbędne  opinie  i  uzgodnienia).  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia
itp.) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. W czasie
wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów
i pieszych.  Wykonawca zapewni  stałe  warunki  widoczności  w dzień i  w nocy tych zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane
przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść
będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres  realizacji  Robót.  Dojazdy  do  posesji  zlokalizowanych  w  pobliżu  placu  budowy  winny  być  utrzymywane  przez
Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn
pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca oznakuje w sposób zgodny z projektem organizacji ruchu, zatwierdzonym
przez  organ  zarządzający  ruchem  na  drodze,  na  którą  następuje  wyjazd.  Wykonawca zobowiązany  jest  do  montażu
urządzeń  oczyszczających  koła  pojazdów  wyjeżdżających  z  terenu  budowy  na  drogę,  po  której  odbywa  się  ruch.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  ciągłości  komunikacji  na  istniejących  trasach  komunikacyjnych  oraz
zabezpieczeniem  ciągłości  przepływu  na  ciekach  położonych  w  obrębie  prowadzenia  robót  przy  budowie  obiektów
mostowych na czas prowadzenia tych robót. 
1.4.6.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego Robót. Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w
sposób uzgodniony z Inżynierem. 
a)roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, obiekty
mostowe,  ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery  ochronne,  urządzenia  odwodnienia,  zieleń,  pozostałe
elementy wyposażenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania
odcinka  drogi  w  utrzymanie  odpowiedniemu  organowi  administracji  drogowej,  po  uprzednim  uzyskaniu  od  Inżyniera
Świadectwa  Przejęcia  Robót  (lub  odpowiednio:  części  robót  albo  odcinka).  Powyższe  zobowiązanie  Wykonawcy  do
utrzymania  nie  obejmuje  utrzymania  tzw.  „zimowego  utrzymania”,  polegającego  na  zwalczaniu  śliskości  zimowej  i
odśnieżania  odcinków  dróg  publicznych  dopuszczonych  do  ruchu,  za  które  odpowiedzialny  jest  odpowiedni  organ
administracji drogowej. Wymaga się przy tym, aby w okresie wykonywania tzw. „zimowego utrzymania” Wykonawca nie
pozostawiał  na  nawierzchni  uskoków  podłużnych  ani  poprzecznych,  mogących  grozić  wypadkami  lub  uszkodzeniami
sprzętu podczas zalegania śniegu. W tym celu Wykonawca dochowa wszelkich możliwych starań, aby uskoki takie były
niezwłocznie  fazowane.  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  wiadomości  projekt
organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania  budowy,  zaopiniowany  przez  odpowiedni  zarząd  drogi  i
zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym. W zależności  od potrzeb i  postępu robót,  projekt organizacji
ruchu  musi  być na bieżąco aktualizowany  przez  Wykonawcę.  Każda zmiana,  w  stosunku do  zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarządzania ruchem drogowym i
przedstawiona  do  wiadomości  Inżyniera.  W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i
w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez  Inżyniera.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega
odrębnej zapłacie i  przyjmuje się,  że jest  włączony w cenę kontraktową w ramach poszczególnych pozycji  kosztorysu.
b)roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,
poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze  oraz  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody
społeczności  i  innych.  W  miejscach  przylegających  do  dróg  otwartych  dla  ruchu,  Wykonawca  ogrodzi  lub  wyraźnie
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oznakuje  teren  budowy,  w  sposób  uzgodniony  z  zarządcą  drogi  oraz  organem zarządzającym  ruchem  i  poinformuje
Inżyniera.  Wjazdy  i  wyjazdy  z  terenu  budowy przeznaczone  dla  pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy  realizacji  robót,
Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w  sposób  uzgodniony  z  zarządcą  drogi  oraz  organem  zarządzającym  ruchem  i
poinformuje Inżyniera. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę kontraktową w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 
1.4.7.OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego  w  tym  w  szczególności  wynikające  z  aktualnie  obowiązujących  przepisów.  W  okresie  trwania  budowy  i
wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a)utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)podejmować wszelkie  uzasadnione kroki  mające na  celu  stosowanie  się  do przepisów i  norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i
innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2)środki
ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)możliwością powstania pożaru. 
1.4.8.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
Wykonawca będzie  przestrzegać przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na
podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.9.MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną
wydaną przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
1.4.10.OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I GOSPODARCZEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak:
linie  napowietrzne,  rurociągi,  kable,  punkty  geodezyjne,  repery,  piezometry  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ceny kontraktowej. Wykonawca zobowiązany jest
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,  które mają być wykonane w zakresie
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera, właściciela instalacji oraz władze
lokalne o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inżyniera i zainteresowanego właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne oraz będzie z
nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wszystkie roboty związane z
przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem
właścicieli  sieci  nad tymi robotami ponosi  Wykonawca. Koszt  ten należy uwzględnić w cenie kontraktowej. Jeżeli  teren
budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący
minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sąsiedztwie  budowy,  spowodowane jego działalnością.  W celu uniknięcia  niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze
strony  właścicieli  istniejących  nieruchomości,  Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  sporządzi
inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, jak również studni i
dróg  dojazdowych  leżących  w  strefie  wpływu  drgań  oraz  innych  skutków  prowadzenia  Robót,  dokumentując  stan
techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej  dokumentacji  będą zdjęcia,  skatalogowane w sposób nie budzący
wątpliwości,  co  do  momentu  ich  wykonania  oraz  obiektu,  który  dokumentują.  W  strefach  niekorzystnego  wpływu
prowadzonych  Robót,  Wykonawca  winien  prowadzić  Roboty  tak,  aby  skutki  jego  działalności  nie  wpłynęły  na  stan
techniczny  obiektów  sąsiadujących  z  Terenem  Budowy.  W celu  ograniczenia  drgań  Wykonawca  powinien  prowadzić
Roboty sprzętem nie wywołującym wibracji i innych negatywnych efektów. Jeden egzemplarz dokumentacji inwentaryzacji i
oceny  stanu  technicznego istniejącej  zabudowy zlokalizowanej  w  sąsiedztwie  pasa  drogowego Wykonawca  przekaże
Zamawiającemu. W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany objąć monitoringiem wibracji budynki znajdujące
się w odległości do 30 m od linii rozgraniczającej inwestycji w celu określenia wpływu budowy na budynki. Inżynier będzie na
bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i
dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w
takie  porozumienia,  o ile  nie  będą one sprzeczne z  postanowieniami  zawartymi  w kontrakcie.  W sytuacji  konieczności
wejścia w teren poza pasem drogowym w celu wykonania budowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej,
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wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umową użyczenia terenu, ewentualnie decyzją wojewody o ograniczeniu korzystania z
nieruchomości w celu wykonania w/w robót, z rygorem natychmiastowej wykonalności. Za każde nieuzgodnione wejście w
teren odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren właściciela
nieruchomości, na którym będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po zakończeniu robót winien
uporządkować  teren,  naprawić  zaistniałe  szkody  i  wypłacić  właścicielom  stosowne,  uzgodnione  odszkodowania  za
niemożność użytkowania, bądź inne trwałe szkody. Na koniec podpisze protokół stwierdzający, iż  ten nie rości sobie już
żadnych  pretensji  do  wykonawcy.  Koszty  tych  odszkodowań  należy  wliczyć  w koszt  wybudowania  infrastruktury.  Przed
rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejących dróg lokalnych,
znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji  oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu
Wykonawcy.  Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji  Wykonawca potwierdzi  u  zarządcy  drogi  za zgodne ze
stanem  faktycznym  w  danym  dniu  i  zgłosi  ten  fakt  do  lokalnych  władz  samorządowych.  Nieodłączną  częścią  tej
dokumentacji  będą zdjęcia,  skatalogowane w sposób nie  budzący  wątpliwości,  co do momentu ich wykonania  oraz
obiektu,  który  dokumentują.  Wykonawca  podpisze  dwustronne  protokoły  z  zarządcami  tych  dróg.  Jeden  egzemplarz
dokumentacji  inwentaryzacji  i  oceny  stanu  technicznego  istniejących  dróg  lokalnych,  znajdujących  się  w  najbliższym
otoczeniu  inwestycji  oraz  w  dalszej  odległości,  wykorzystywanych  do  ciężkiego  transportu  Wykonawca  przekaże
Zamawiającemu.  Po  zakończeniu  budowy  Wykonawca  ponownie  sporządzi  dokumentację  inwentaryzacyjną  i
fotograficzną istniejących dróg według zasad opisanych powyżej i przekaże ją Zamawiającemu. Wykonawca będzie mógł
transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany
w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. W strefie wyjazdu z terenu budowy na drogę publiczną Wykonawca utworzy
stanowisko  do  czyszczenia  opon  pojazdów  budowy.  W  przypadku  ewentualnych  roszczeń  odszkodowawczych  za
zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
1.4.11.OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  publicznych  przy  transporcie
materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  Robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od
właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie
będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu
Budowy.  Wykonawca poniesie  wszelkie koszty  związane z naprawami dróg publicznych,  które zostały uszkodzone przez
transport Wykonawcy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i  Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
1.4.12.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji  Robót Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przed rozpoczęciem robót opracuje i przedstawi Inżynierowi do akceptacji Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan
BiOZ), wynikający z art. 21a Prawa Budowlanego i zgodny w szczegółowym zakresie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27. 08 2002 (DZ.U. nr 151). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,
że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.4.13.OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do  robót  od  daty
rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Wykonania przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie  utrzymywać roboty do czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno być prowadzone w taki
sposób,  aby budowla drogowa lub jej  elementy  były  w zadowalającym stanie przez  cały  czas,  do momentu odbioru
ostatecznego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe na przekazanym odcinku drogi lub
wykona oznakowanie niezgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu to powinien na polecenie Inżyniera natychmiast
rozpocząć prace naprawcze. Prace naprawcze należy wykonać w terminie ściśle wyznaczonym przez Inżyniera. 
1.4.14.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w
sposób  ciągły  będzie  informować  Inżyniera  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.4.15.RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt
i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub
poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w  warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub
przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Różnice  pomiędzy  powołanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co
najmniej  na 28 dni  przed datą oczekiwanego przez  Wykonawcę zatwierdzenia  ich przez  Inżyniera.  W przypadku kiedy
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Inżynier  stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają  zasadniczo  równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania,
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
2.MATERIAŁY 
2.1.ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
Co najmniej  na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego  źródła  uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
2.2.POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie  pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając  aktualne  decyzje  o
eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze
źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z
dostarczeniem materiałów do robót. Humus i  nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub
wskazań  Inżyniera  (w  przypadku  możliwości  ich  składowania  w  liniach  rozgraniczających).  Wykonawca  nie  będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy,
chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera.
Wybrany i zaakceptowany przez Inżyniera rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
2.4.PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  użyte  do  Robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.
Materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty związane z gospodarowaniem
odpadami,  tj.  transport,  odzysk,  unieszkodliwienie,  deponowanie  na  składowisku  odpadów  poniesie  Wykonawca.  W
przypadku, gdy tymczasowe składowisko odpadów znajduje się poza terenem budowy koszty jego pozyskania oraz koszty
składowania na nim materiałów do czasu ich późniejszego wbudowania poniesie Wykonawca. 
2.5.INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 
Wytwórnie  materiałów mogą być  okresowo kontrolowane  przez  Inżyniera  w celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych
kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
a)Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie
przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów
przeznaczonych do realizacji robót, 
c)jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
2.6.MATERIAŁY ROZBIÓRKOWE I ODPADOWE 
1.Wykonawca w ramach zaplecza ma obowiązek zapewnić poza pasem drogowym przez cały okres trwania budowy
składowisko materiałów rozbiórkowych w odległości nie większej niż 50 km od placu budowy. Koszty pozyskania, utrzymania,
ochrony  i  likwidacji  składowiska  materiałów  rozbiórkowych  ponosi  Wykonawca.  Miejsce  składowania  materiałów
rozbiórkowych podlega akceptacji Inżyniera. 
2.Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek są własnością Zamawiającego, z zastrzeżeniem materiałów pochodzących z
rozbiórek  istniejących  sieci  uzbrojenia  terenu.  Materiały  z  rozbiórek  Wykonawca ma obowiązek  złożyć  na  składowisku
materiałów rozbiórkowych. Koszt rozbiórek i wywozu na składowisko materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca. 
3.Użyteczne materiały z rozbiórki takie jak: stalowe bariery drogowe, balustrady, elementy oznakowanie pionowego (słupki,
tablice, znaki drogowskazowe), kostka kamienna, ogrodzenia stalowe Wykonawca zdemontuje w sposób nie powodujący
ich  uszkodzenia,  przetransportuje  i  złoży  posortowane  na  składowisku  materiałów  rozbiórkowych  do  dyspozycji
Zamawiającego. 
4. Pozostałe materiały rozbiórkowe nie posiadające pełnowartościowych właściwości materiałowych i nie nadające się do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego wywiezie poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). 
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5.Elementy pochodzące z rozbiórek istniejących sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
uprzednio uzgodnione z odpowiednim właścicielem sieci uzbrojenia terenu i  zaakceptowane przez Inżyniera,,  przy czym
odległość transportu będzie nie większa niż 50 km. Koszt transportu w miejsca wskazane przez właściciela sieci uzbrojenia nie
podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie jednostkowej danej pozycji. 
6. Pozostałe materiały odpadowe są własnością Wykonawcy. Wykonawca usunie je poza plac budowy przy przestrzeganiu
zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). Wykonawca powinien na etapie
przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów na składowisko odpadów i uwzględnić to w cenie
ofertowej. Dopuszczalny jest transport na odległość maksymalnie do 30 km od terenu budowy. 
2.7.MATERIAŁY NIEODPAWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Użycie  materiałów  nie  spełniających  wymagań  określonych  w  szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych  jest
niedopuszczalne. Z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom należy postępować zgodnie z klauzulą 7.5 i 7.6 FIDIC
1999. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca wywiezie z Terenu Budowy na własny koszt i przedłoży do
zaakceptowania Inżynierowi materiały, spełniające parametry określone w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. 
3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera;
w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i zatwierdzonych przez Inżyniera harmonogramach Wykonawcy. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać poza placem budowy, aby nie zanieczyszczać
gruntu olejami lub smarami, a w przypadku poważnej awarii wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji  Inżyniera, nie
może  być  później  zmieniany  bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące
zachowania warunków Kontraktu,  zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i  nie dopuszczone do Robót.  Wykonawca
usunie taki sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia z terenu budowy na własny koszt. 
4.TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i zatwierdzonymi przez Inżyniera harmonogramami
Wykonawcy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy Wykonawcy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów  technicznych.  Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem
organizacji  robót  opracowanym  przez  Wykonawcę  oraz  poleceniami  Inżyniera.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu robót zostaną
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera . 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach określonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy
produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej koszt odszkodowań za zniszczone mienie
oraz nasadzenia rolne na działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia. Po zakończonych robotach Wykonawca ma w
obowiązku doprowadzić teren działki do poprzedniego stanu. W otoczeniu pasa drogowego znajdują się naturalne siedliska
zwierzyny polnej i  leśnej.  Znajdują się na nich stałe gniazda objętych ochroną ptaków, w tym kani rudej.  Nową drogę
wytrasowano tak, aby nie kolidowała z gniazdami i ze strefami ochronnymi wokół tych gniazd. Inżynier w porozumieniu z
miejscowymi Nadleśnictwami potwierdzi lokalizacje gniazd w/w ptaków i ustali,  czy nie powstały nowe gniazda w innych
miejscach.  Wykonawca  uwzględni  w  cenie  kontraktowej  koszt  ewentualnych  czasowych  wyłączeń  zasilania
energetycznego napowietrznych linii energetycznych, jeżeli przyjęta technologia wykonania robót budowlanych pod w/w
liniami  będzie  tego  wymagać  ze  względu  na  bezpieczeństwo  pracujących  ludzi  i  sprzętu  budowlanego.  Podczas
wykonywania prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym istniejących
punktów  geodezyjnych,  które  podlegają  ochronie  w  trybie  przepisów  ustawy  Prawo  Geodezyjne  i  Kartograficzne.
Wykonawca powinien powiadomić właścicieli  urządzeń  w terminie  7  dni  przed przystąpieniem do  robót  związanych z
usunięciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociągowych. Koszty nadzoru
z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
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Wszelkie  Polecenia  Inżyniera powinny być  wykonywane przez  Wykonawcę w czasie  zgodnym z  warunkami  Kontraktu  i
określonym przez Inżyniera. W przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inżyniera, skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca. 
5.2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony
cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich
1.Wykonawca jest zobowiązany do takiego zorganizowania placów budowy i ich zaplecza oraz takiego poprowadzenia
dróg  technicznych,  aby zapewnić  oszczędne  korzystanie  z  terenu  i  minimalne  przekształcenie  jego  powierzchni,  a  po
zakończeniu prac teren przywrócić do poprzedniego stanu. 
2.Wykonawca jest  zobowiązany organizować roboty  w taki  sposób, aby  zminimalizować ilość powstających odpadów
budowlanych. 
3.Drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nie przeznaczone do wycinki Wykonawca jest obowiązany zabezpieczyć
przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
4.Wykonawca powinien zapewnić minimalizację zmian stosunków wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w
miejscach ewentualnego drenażu wód podziemnych za pomocą wykopów, należy zabezpieczyć wody z ich odwodnienia. 
5.Bazy sprzętu i  materiałów należy ulokować i  zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający przedostawanie się szkodliwych
związków do środowiska gruntowo-wodnego. 
6.Ścieki  socjalno-bytowe z  baz technicznych należy odprowadzić do szczelnych kontenerów i  wywieźć je do najbliższej
oczyszczalni. 
7.Należy  unikać  zanieczyszczeń  odpadami  stałymi  i  ściekami  miejsc  prowadzenia  robót  budowlanych  i  eksploatacji
przedsięwzięcia,  a  odpady  powstałe  należy  selektywnie  magazynować w przystosowanych  do  tego pojemnikach  lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować. 
8.Należy unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace maszyn i urządzeń na biegu jałowym. 
9.Należy  zapobiegać  wtórnej  emisji  pyłu  z  transportu  mas  ziemnych  oraz  dróg,  którymi  poruszać  się  będą  pojazdy
wyjeżdżające z placu budowy. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia jakości. W programie
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) powinien zawierać: a)część
ogólną opisującą: 
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-sposób zapewnienia bhp, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub  laboratorium,  któremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a
także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę
przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiałów,  wytwarzania  mieszanek i  wykonywania poszczególnych  elementów robót,
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2.ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli  robót będzie  takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót. 
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  projektowej i SST. Ponadto, dla określonych w
odpowiednich SST robót Wykonawca będzie wykonywał odcinki próbne według zasad i zakresu określonego w tych SST.
Celem wykonywania odcinków próbnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawcę procedur w Programie
Zapewnienia Jakości wykonywania odpowiednich robót jak i doboru poszczególnych składników, materiałów. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane urządzenia i  sprzęt  badawczy  posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier  będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia te
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.3.POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą być  z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane  do  badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inżynier może pobierać próbki i badać
materiały niezależnie od Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza. Na zlecenie Inżyniera
Wykonawca będzie pobierać dodatkowe próbki i  prowadzić badania tych materiałów, które budzą wątpliwości,  co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do
pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez
Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Koszty  pobierania  próbek  przez  Wykonawcę  oraz  koszty  prowadzenia  badań  przez
Wykonawcę są zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. Koszty dodatkowych badań
zleconych przez Inżyniera pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający. 
6.4.BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inżyniera. Na 3 dni przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu
i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca przedstawi  na piśmie  ich wyniki  do
akceptacji Inżyniera. 
6.5.RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  nie później jednak niż w
terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 
Inżynier  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  w  miejscu  ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego przez  Wykonawcę,  poprzez  między  innymi  swoje
badania,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  własnych  badań
kontrolnych  jak  i  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inżynier  powinien  pobierać  próbki  materiałów  i
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,  na koszt Zamawiającego. Jeżeli  wyniki tych badań wykażą, że  raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. Jeżeli przeprowadzone dodatkowe lub powtórne badania okażą się
zgodne z wymaganiami SST, to koszt tych badań poniesie Zamawiający, natomiast, jeżeli  wyniki tych badań potwierdzą
niezgodność z wymaganiami SST to ich koszt poniesie Wykonawca. 
6.7.CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich SST, które spełniają
wymagania dotyczące certyfikacji i znakowania określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r. z późn. zm. 
Zgodnie z tą Ustawą wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
a)oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą
techniczną, bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
b)  umieszczony w określonym przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów mających niewielkie znaczenie  dla  zdrowia i
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, c)oznakowany
znakiem budowlanym. 
Oznakowanie  CE  wyrobu  budowlanego wprowadzonego do  obrotu  na podstawie  niniejszej  ustawy,  do którego  mają
zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz.
1360,  z 2003 r Nr 80, z późn. zm.),  przewidujące takie oznakowanie,  wskazuje, że  wyrób budowlany spełnia wymagania
zasadnicze, określone w tych przepisach. 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest  dopuszczalne,  z  zastrzeżeniem ust.  2-4,  jeżeli  producent,
mający  siedzibę  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  dokonał  oceny  zgodności  i  wydał,  na  swoją  wyłączoną
odpowiedzialność,  krajową deklarację zgodności  z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności
obejmuje  właściwości  użytkowania  wyrobu  budowlanego,  odpowiednio  do  jego  przeznaczenia,  mające  wpływ  na
spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 
Aprobaty technicznej  udziela  się  dla  wyrobu budowlanego,  dla  którego nie  ustanowiono Polskiej  Normy wyrobu,  albo
wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od
właściwości  określonej  w  Polskiej  Normie  wyrobu,  objętego  mandatem  udzielonym  przez  Komisję  Europejską  na
opracowanie norm zharmonizowanych lub wytyczonych do europejskich aprobat technicznych. 
Dopuszczone  do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym  są  wyroby  budowlane  wykonane  według
indywidualnej  dokumentacji  technicznej,  sporządzonej  przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim  uzgodnionej,  dla  których
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producent wydał oświadczenie,  że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.
Dopuszcza się do stosowania: 
1.Wyroby posiadające znak CE - bez ograniczeń 
2.Wyroby, które nie posiadają znaku CE pod warunkiem, gdy: 
a)wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 
-w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent dołączył deklarację zgodności z tą normą, 
-w  przypadku  braku  istniejącej  Polskiej  Normy  lub  istotnej  różnicy  od  jej  zapisów,  to  w  zgodzie  z  uzyskaną  aprobatą
techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 
-posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a producent załączył
odpowiednią informację o wyrobie; 
b)wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent załączył do
wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą; 
c)jest  to  wyrób  umieszczony  w  odpowiednim  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 
3.Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji technicznej,
dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami. 
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada deklarację zgodności nie może być
modyfikowany  bez  utraty  ważności  dokumentów  dopuszczających  do  wbudowania.  W  przypadku  zastosowania
modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. Produkty przemysłowe muszą posiadać jeden z w/w
dokumentów  wydany  przez  producenta.  W  razie  potrzeby  do  dokumentu  zostaną  dołączone  wyniki  badań
przeprowadzonych przez producenta, których kserokopie zostaną następnie dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Akceptacja udzielona jakiejś partii  materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z tego
źródła  są  akceptowane automatycznie.  Wykonawca jest  zobowiązany  do dostarczenia atestów i/lub  wykonania  prób
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania
odpowiedniej  specyfikacji  technicznej.  Jakiekolwiek  materiały  czy  wyroby  budowlane  nie  spełniające  tych  wymagań
zostaną odrzucone. Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że
materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  ST  w  czasie  postępu robót.  Wszystkie  wbudowane
materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w
poszczególnych  specyfikacjach  technicznych.  Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego  materiału
przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu
lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji
Inżynierowi. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
6.8.DOKUMENTY BUDOWY 
1)Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania  Wykonawcy  terenu budowy do  daty  odbioru  ostatecznego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na
bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,
z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne
dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inżyniera.  Do
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z określeniem sposobu i  zakresu tymczasowej
organizacji ruchu, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -uwagi
i polecenia Inżyniera, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych  odbiorów  robót,
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i  temperaturę  powietrza  w okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom lub  wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem,  kto  je
przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, -inne
istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inżynierowi  do
ustosunkowania się. 
Decyzje  Inżyniera  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem
stanowiska. 
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2) Książka obmiarów 
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki
obmiarów  dokumentując  narastająco  postęp  rzeczowy  robót.  Wzór  książki,  a  w  szczególności  formularza  obmiarów
zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inżyniera. Wpisów do Książki Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są
one potwierdzane przez Inżyniera. 
6.9. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI 
Jeżeli nie może nastąpić odbiór robót z powodu nie spełnienia wszystkich wymagań, określonych w punkcie 6 SST odnośnie
danego  rodzaju  robót,  Wykonawca  na  swój  koszt  podejmie  działania,  dzięki  którym  doprowadzi  do  spełnienia  tych
warunków i umożliwi odbiór robót zgodnie z wymaganiami. 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  SST,  w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inżyniera o zakresie obmierzanych robót  i  terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
7. 2.ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli
SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez
średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Wszelkie
inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w ST. 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez  Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
Obmiary  będą przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,  a także  w przypadku
występowania dłuższej  przerwy w robotach.  Obmiar  robót  zanikających przeprowadza się  w czasie  ich wykonywania.
Obmiar  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz
nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny  oraz  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami, których wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem, oraz dokumentacją fotograficzną, skatalogowaną w sposób nie
budzący wątpliwości,  co do momentu jej wykonania oraz obiektu,  który dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz
dokumentacją fotograficzną będą każdorazowo załączone do dokumentów odbiorowych poszczególnych robót a ich
wyniki zostaną zapisane w książce obmiaru i potwierdzone przez Inżyniera. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: a)odbiorowi
robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)odbiorowi częściowemu, 
c)odbiorowi ostatecznemu, 
d)odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru
przedmiotowych robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 3 dni  od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  uprzednimi  ustaleniami.  Wykonawca  jest
zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej.  Dokumentacja ta powinna być
skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. Koszt
przygotowania  dokumentacji  odbiorowej,  w  tym fotograficznej,  nie  podlega odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę kontraktową. 
8.3.ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier w obecności Wykonawcy. 
8. 4.ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
8.4.1.ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i  przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia. Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót  z  dokumentacją  projektową i  SST.  W  toku  odbioru  ostatecznego robót  Komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 8.4.2.DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót
sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany
przygotować następujące dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego: 
1.Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inżyniera oraz dodatkową, jeśli
została  sporządzona w  trakcie  realizacji  umowy;  wymaga się  przy  tym,  żeby  dokumentacja  została  tak  opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 
2.Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3.Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
Koszt przygotowania wszystkich materiałów do dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega
odrębnej zapłacie. 
8. 5.ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej  obiektu z  uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. 1.USTALENIA OGÓLNE 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji przedmiaru robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w
danej  pozycji  przedmiaru  robót.  Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować wszystkie koszty: 
-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
-dostarczenie i koszty dostarczenia w miejsce wbudowania potrzebnych materiałów, 
-koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
-wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i  transportu  na  teren
budowy,  -  wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  towarzyszącymi  kosztami  i  tymczasowych  dróg  dojazdowych  wraz  z  ich
demontażem po zakończeniu robót, 
-koszty wyłączenia linii ciągłych i z gotowością ruchową, 
-koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów, 
-koszty opłat za zajęcie pasa kolejowego, 
-koszty odszkodowań za zniszczone mienie prywatne i komunalne, 
-koszty nadzorów właścicieli przebudowywanych sieci nad i podziemnych 
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty
dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, koszty związane z zawarciem umów
użyczenia gruntów, opłaty za dzierżawę terenu, koszty transportu materiałów na miejsce utylizacji i utylizacja materiałów,
koszty projektów uzupełniających i ich uzgodnień, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty utrzymania
obiektów tymczasowych w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii  robót wynikające przyjętych
rozwiązań technicznych i  technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy,  opłaty za dzierżawę placów i  bocznic,
wszelkie koszty wynikające z warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla
terenów  sąsiednich  (pkt  5.2  niniejszej  ST),  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno- kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym. 
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2.OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a)opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i  zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem projektu
organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inżynierowi  oraz  zainteresowanym
zarządcom dróg i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, b)zakupy i koszty zakupu
potrzebnych materiałów, 
c)dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
d) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
e)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami zatwierdzonych projektów tymczasowej
organizacji ruchu i zasadami bezpieczeństwa ruchu, f)opłaty/dzierżawy terenu, 
g)przygotowanie terenu, 
h)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
i)tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, b)
utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: a)
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzednią stałą organizacją
ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi) 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z  dnia  27 kwietnia  2001 r.  Prawo Ochrony  Środowiska  (Dz.U.2001.62.627 wraz z  późniejszymi  zmianami i  aktami
wykonawczymi) 
Ustawa z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.U.2004.92.881  wraz  z  późniejszymi  zmianami  i  aktami
wykonawczymi) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953) 
Ustawa z  dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz.U.1985.14.60 wraz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie
Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206) 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2005.240.2027 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995  r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obwiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., nr 
25, poz. 133) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadów (Dz.U.2001.152.1736) 
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.1997.98.602 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca 2003 r.  w  sprawie  szczegółowych warunków technicznych dla znaków i  sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzanie ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2003.177.1729)  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z
dnia  27  sierpnia  2002  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz
szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi.
(Dz.U.2002.151.1256) 

ROBOTY ZIEMNE_______________________________________________________________________________________________ST.02
1. WPROWADZENIE 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
1. WPROWADZENIE  
1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z budową
kolumbarium i remontem schodów na Cmentarzu przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w Słupsku; dz. nr 5/14, obręb 14. 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót ziemnych –
korytowania i wykopów, ukształtowaniem terenu. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonywania  oraz  za  zgodność  z  rysunkami,  ST  i  poleceniami
Inspektora.  
2. MATERIAŁY.  
Do wykonywania wykopów materiały nie występują.  
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST. Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub
mechanicznie. Sprzęt do wykonania przedmiotowych robót powinien uzyskać akceptację Inspektora.  
4. TRANSPORT.  
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  wymaganiach  ogólnych  ST.  Materiały  mogą  być  przewożone
dowolnymi środkami transportu.  Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć   przed
spadaniem lub przesuwaniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych ST. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów
przed budowa obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z podanymi w projekcie. W tym celu należy również
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków
gruntowych w nawiązaniu do przyjętej dokumentacji gdzie założono grunt niewysadzinowy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych ST.  
Wykopy: 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu  powinny obejmować:                     -
zgodność wykonania robót z dokumentacją                     
- prawidłowe wytyczenie robót w terenie                      
- przygotowanie terenu                      
- rodzaj i stan gruntu w podłożu                     
- wymiary wykopów                     
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów                      
Zasypki:                     
- stan wykopu przed zasypaniem                     
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki                 
- sposób i jakość zagęszczenia 

7. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych ST. Jednostką obmiarową jest 1 m2.  
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
9.ROZLICZENIE ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST.  
Cena wykonania obejmuje:  
- wykonanie wykopów; zagęszczenie nasypów 
- wywiezienie zbędnej ziemi  -  uporządkowanie terenu  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
Atesty i aprobaty producentów. 
 
 

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ___________________________________________________________________________ST.03
1. WPROWADZENIE 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
1.3 ZAKRES ROBÓT 
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

2. MATERIAŁY 
2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOT. ROBÓT I MATERIAŁÓW 
2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW 
2.3 WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 

3. SPRZĘT 
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4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I KORYTA 
5.2 PODBUDOWA 
5.3 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 
5.4 PODSYPKA 
5.5 UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM ROBÓT 
6.2 KONTROLA JAKOŚCI W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 
10.2 INNE DOKUMENTY 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
1. WPROWADZENIE 
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej umożliwiającej ukształtowanie zaplanowanych nawierzchni, które zostaną
wykonane w ramach budowy nawierzchni – utwardzenie chodnika  na terenie rekreacyjnym w Słupsku. 
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stosowana jest  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i  odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz z kostki brukowej – granit płukany.  
Powierzchnia kostki do ułożenia z wykonaniem podbudowy i zagęszczenia: ok. 161,0m2 
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego na spoiwie cementowym, stosowany
jako materiał nawierzchni, który spełnia następujące warunki:  

-w odległości 50 mm od każdej krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać wymiaru poziomego
mniejszego niż 50mm;  
-całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa cztery.  

UWAGA Tych dwóch wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających, czyli całych elementów, lub ich części, które
są stosowane do uzupełnienia i które umożliwiają uzyskanie obszaru całkowicie wybrukowanego.  
Spoina – odstęp pomiędzy  przylegającymi  elementami  (kostkami)  wypełniony  określonymi  materiałami  wypełniającymi.
Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  odpowiednimi  polskimi  normami  i  definicjami  podanymi  w  Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOT. ROBÓT I MATERIAŁÓW 
ROBOTY 
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za  zgodność z Dokumentacją  Projektową,   OST  i
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymagania ogólne. 
MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Wymagania ogólne 2.2
RODZAJE MATERIAŁÓW 
Materiałem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje się betonową kostkę brukową zgodnie z poniższa klasyfikacją 2.3
WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 
2.3.1 KLASYFIKACJA KOSTEK BRUKOWYCH 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu  producenta:  1)
odmianę:  
• kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  
• wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,   
• wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta; zalecane grubości:   
1. dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdów  - 80 mm, 100 mm,  
2. dla ciągów pieszych – 60 mm, 80 mm, c) w indywidualnych rozwiązaniach dopuszcza się inne grubości kostek niż podano

powyżej.   Pożądane jest,  aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnię. Kostki mogą być produkowane z występami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z fazą lub
bez fazy (w tym z mikrofazą) krawędzi górnych. 

2.3.2. WYMAGANIA TECHNICZNE STAWIANE BETONOWYM KOSTKOM BRUKOWYM.  
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp.
przedstawiono w Tablicy 1. 
Tablica  1.  Wymagania  wobec betonowej  kostki  brukowej  do  stosowania  na  zewnętrznych  nawierzchniach,  mających
kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
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Producent jest zobowiązany do wydania oświadczenia o spełnieniu przez wyrób właściwości wymienionych w Tablicy 1 w
oparciu o badania typu oraz wdrożony System Zakładowej Kontroli Produkcji.   
Producent może grupować wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badań zgodnie z p. 6.1 normy PN-EN 1338.    
W  przypadku  zastosowań  kostki  na  powierzchniach  innych  niż  przewidziano  w  Tablicy  1  (np.  na  nawierzchniach  nie
narażonych na kontakt z solą odladzającą),  wymagania wobec kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń normy
PN-EN 1338. Kostki kolorowe powinny być barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878. 
2.3.3 SKŁADOWANIE KOSTEK.  
Każda partia dostarczonych na budowę betonowych kostek brukowych powinna  być oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy
PNEN 1338.  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Dopuszcza się pakowanie kostki bez palet lecz przy odpowiednio
zwiększonej ilości rzędów taśm bandujących.   
Na budowie palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i
odwodnione 
2.4 MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I DO WYPEŁNIENIA SPOIN 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  OST  nie  ustala  inaczej  to  na  podsypkę  i  do  wypełnienia  spoin  należy  stosować
następujące materiały :  
a) na podsypkę piaskową:  
- kruszywo drobne  0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f10,  
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości pyłów fDeklarowana (max. do 10%

pyłów).  
b) na podsypkę z mieszanek związanych spoiwem:  
- mieszankę cementu powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a)  w stosunku wagowym 1:8;  
- mieszankę wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a)  w stosunku wagowym 1:6,5;  
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- mieszankę innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a)  w stosunku wagowym 1:4;   inne
specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.  

Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek może spowodować powstanie wykwitów.  c)
do wypełnienia spoin:  
- kruszywo drobne  0/2  wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f3,   
- inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.  
Do wyżej wymienionych materiałów na etapie układania jest dodawana woda wodociągowa zgodna z PN-EN 1008.  
Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni,  konarów, szkło, plastik, grudki
gliny.  Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno
odbywać  się  na  podłożu  równym,  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym,  przy  zabezpieczeniu  kruszywa  przed
zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  kamiennymi.  Cement  w  workach,  o  masie  np.  25  kg,  można
przechowywać do:   
6. 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym  terenie o podłożu twardym i suchym,  
7. terminu trwałości,  podanego przez producenta,  w pomieszczeniach o szczelnym dachu i  ścianach oraz  podłogach

suchych i czystych.   
Cement  dostarczony  luzem  przechowuje  się  w  magazynach  specjalnych  (zbiornikach  stalowych,  betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
2.5 MATERIAŁY NA PODBUDOWĘ POD NAWIERZCHNIĘ Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 
Materiały na podbudowę ustalone w Dokumentacji  Projektowej powinny odpowiadać wymaganiom właściwej  OST  lub
innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 
3. SPRZĘT 
Wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w  ST.00  „Wymagania  ogólne”.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  urządzenia  nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót. 
3.1 SPRZĘT DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ Małe
powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  
Jeśli  powierzchnie  są  duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować  mechaniczne  urządzenia
układające.  Urządzenie składa się z wózka i  chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z  palety
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania
odpowiedniego materiału w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  
Wytwarzanie podsypki z mieszanek związanych spoiwem powinno być wykonywane mechanicznie za pomocą urządzeń do
tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).  
Do  wyrównania  podsypki  można  stosować  mechaniczne  urządzenie  na  rolkach,  prowadzone  linami  na  szynie  lub
krawężnikach.  
Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z materiału elastycznego zabezpieczającego przed
zniszczeniem powierzchni kostek brukowych. 
4. TRANSPORT 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne” 
4.1 TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 
Uformowane  w  czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  są  warstwowo  na  palecie  (w  przypadku  kostek  sztucznie
postarzanych dopuszcza się transport w Big-bag’ach).  
Betonowa kostka brukowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu.  
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” 
5.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I KORYTA 
Podłoże pod nawierzchnię z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty – rodzimy lub nasypowy.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego,
rowerowego  lub  niewielkiego  ruchu  samochodowego,   można  wykonywać  bezpośrednio  na  dobrze  odwodnionym
niewysadzinowym podłożu gruntowym (zawartość pyłów do 15%, SE4 ≥ 35 - badanie wg. PN-EN 933-8 Zał.A), które posiada
odpowiednie ukształtowanie powierzchni i zagęszczenie.    
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Koryto powinno być
wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami  oraz  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami   dla  koryta  wraz  z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 
5.2 PODBUDOWA 
Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnię z kostki brukowej powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowowodnych, może stanowić:  
1 grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,  
2 podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,  podbudowa z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym

wg WT 5,  
3 podbudowa z betonu cementowego lub inny rodzaj podbudowy określony w Dokumentacji Projektowej. Podbudowa

powinna  być  przygotowana  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  specyfikacjach  dla  odpowiedniego  rodzaju
podbudowy.  Przykładowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozporządzeniu MTiGM Dz.U.Nr 43 poz.430 z 1999r .  

5.3 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki betonowe, obrzeża betonowe
lub inne typy krawężników zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz odpowiednią OST. 
5.4 PODSYPKA 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.  
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Podsypkę należy równomiernie rozścielić bez zagęszczania przy wilgotności optymalnej ± 2%.  
Jeżeli  Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 ÷ 5 cm, a
wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z  pkt.  2.4.  Dopuszczalne odchyłki  od zaprojektowanej
grubości  podsypki  nie powinny przekraczać ± 1cm. Podsypkę z mieszanek związanych spoiwem zaleca się stosować w
obszarze ścieków przykrawężnikowych i wokół studzienek (tj. w miejscach wzmożonej penetracji wody) oraz w przypadku
podbudowy sztywnej z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym 
5.5 UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK 
USTALANIE KSZTAŁTU, WYMIARU I KOLORU KOSZTEK ORAZ DESENIA ICH UKŁADANIA 
Kształt,  wymiary,  barwę  i  inne  cechy  charakterystyczne  kostek  oraz  deseń  ich  układania  powinny  być  zgodne  z
Dokumentacją Projektową. 
WARUNKI ATMOSFERYCZNE 
Ułożenie nawierzchni  z kostki  na podsypce z mieszanek związanych spoiwem zaleca się wykonywać przy  temperaturze
otoczenia  nie  niższej  niż  +5°C.  Dopuszcza  się  wykonanie  nawierzchni  jeśli  w  ciągu  dnia  temperatura  utrzymuje   się  w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o
złym przewodnictwie ciepła (np. materiałami ze słomy, papą itp.).  
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.   
UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK 
Układanie kostki  można wykonywać ręcznie  lub mechanicznie.  Układanie ręczne zaleca się  wykonywać na mniejszych
powierzchniach,  zwłaszcza  skomplikowanych  pod  względem  kształtu  lub  wymagających  kompozycji  kolorystycznej
układanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych różnic odcieni należy stosować zasadę jednoczesnego układania
kostek z 3-4 palet.   Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym  kształcie, tak aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostkę układa się
około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek
położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do
5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia
przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw.
połówek i  dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o
nietypowych wymiarach,  wolną przestrzeń  uzupełnia się  kostką ciętą,  przycinaną na budowie specjalnymi  narzędziami
tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
UBICIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Proces należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty produkcji
kostki.  Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w
kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  Całkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z
mieszanek związanych spoiwem musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania spoiwa. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  
WYPEŁNIENIE SPOIN 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 2 mm do 5 mm. W przypadku stosowania
prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin  pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią
drogi  45º,  a  wierzchołek   utworzonego kąta prostego pomiędzy  spoinami  miał  kierunek odwrotny  do  kierunku spadku
podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić drobnoziarnistym materiałem zgodnym z punktem 2.3
niniejszej OST. Wypełnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiału i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym
polaniu  wodą,  wmieceniu „papki”  szczotkami względnie  rozgarniaczkami  z  piórami  gumowymi  lub  stosować zalecenia
producenta  materiału.  W  przypadku  układania  betonowej  kostki  brukowej  jako  cieków  przykrawężnikowych  lub  przy
obudowach studzienek, zaleca się spoinowanie kostek przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym
1:4 lub innymi materiałami do szczelnego elastycznego wypełniania spoin (zgodnej z  pkt.  2.3 ).  Ponadto zalecane jest
wypełnienie styku kostki i krawężnika szczelnym materiałem elastycznym np. masami bitumicznymi  W przypadku stosowania
wypełnień sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.  
PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI I ODDANIE JEJ DO RUCHU 
Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.  Nie należy stosować środków odladzających przed
upływem 28 dni od daty produkcji.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne,  certyfikaty zgodności,  deklaracje zgodności,  ewentualnie  badania materiałów wykonane przez dostawców

itp.),    ewentualnie  wykonać  badania  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót,  określone  w
punktach 2, Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
6.2 BADANIA ODBIORCZE BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 
Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o normę PN-EN 1338 Załącznik B. Rozróżnia się dwa przypadki:  
5 Przypadek I :  Wyrób nie został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią;  
6 Przypadek II:   Wyrób został poddany ocenie zgodności  przez stronę trzecią – laboratorium posiadające odpowiednie

kompetencje. 
Jeśli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjątkiem sytuacji spornych. W przypadku wątpliwości
należy badać tylko sporne właściwości. Wymagana liczba kostki brukowej powinna być pobrana z każdej partii dostawy, w

wielkościach nie przekraczających podanych poniżej:   Przypadek I :  1000 m2;  
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7 Przypadek II:  zależnie od okoliczności przypadku spornego, do 2000 m2. Próbki do badań powinny być reprezentatywne
dla  dostawy  i  powinny  być  pobrane  równomiernie  z  całej  dostawy.  Liczba  kostek  brukowych  przeznaczonych  do
pobrania z każdej partii powinna być zgodna z Tablicy 2.  

Tablica 2.  Plan pobierania próbek dla badań odbiorczych 

                             
Wyniki badań powinny spełniać wymagania podane w pkt 2.   

6.3 BADANIA W CZASIE ROBÓT 
A. SPRAWDZENIE PODŁOŻA W KORYCIE I PODBUDOWY 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi
OST. Zalecane wartości wtórnego modułu odkształcenia EII dla poszczególnych warstw przedstawia Tablica 3.  
Tablica 3. Zalecane wartości wtórnego modułu odkształcenia EII dla poszczególnych warstw 

                          
Przy  wykonywania  nawierzchni  przeznaczonej  wyłącznie  dla  ruchu  pieszego  lub  rowerowego,  warstwa  ścieralna  z
betonowej  kostki  brukowej  może  być  układana  bezpośrednio  (bez  podbudowy)  na  dobrze  odwodnionym
niewysadzinowym  podłożu  gruntowym,  które  charakteryzuje  się  wtórnym  modułem  odkształcenia  EII  ≥  45  MPa  oraz
odpowiednim ukształtowaniem powierzchni  i  zagęszczeniem. W przypadku badania zagęszczenia podłoża gruntowego
dopuszcza się wykonanie badanie lekką płytą dynamiczną po uprzednim skorelowaniu wartości  modułu Evd z wtórnym
modułem odkształcenia EII.  
6.4 KONTROLA JAKOŚCI W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
A. SPRAWDZENIE PODSYPKI 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości oraz wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu
zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.4 tego działu. 
B. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI 
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania nawierzchni z  betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności
wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.5.:  
1. położenie  osi  w planie  –  co 100 m i  we wszystkich punktach charakterystycznych;  dopuszczalne  przesuniecie  od osi

projektowanej do 2 cm.  
2. pomierzenie szerokości spoin,  sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),   
3. sprawdzenie  prawidłowości  wypełnienia  spoin,   sprawdzenie,  czy  przyjęty  deseń  (wzór)  i  kolor  nawierzchni  jest

zachowany.   
C. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI RÓWNOŚĆ PODŁUŻNA: 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone czterometrowa łatą co 25 m w osi i przy krawędziach oraz w punktach 
charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN68/8931-04 nie powinny przekraczać 8 mm. 
RÓWNOŚĆ W PRZEKROJU POPRZECZNYM:  Równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z  poziomnicą i
pomiarem prześwitu klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metodą niwelacji). Prześwit między łatą a powierzchnią
nie powinien być większy niż 8 mm. 
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SPADKI POPRZECZNE: Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodą niwelacji powinny być zgodne z Dokumentacją
Projektową z tolerancją  0,3%.  
NIWELETA NAWIERZCHNI: Rzędne wysokościowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawędziach oraz
we  wszystkich  punktach  charakterystycznych.  Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  nawierzchni  i  rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm ; - 2 cm.  
SZEROKOSĆ  NAWIERZCHNI: Szerokość  nawierzchni  mierzona  z  częstotliwością  j.w.  nie  może  różnić  się  od  szerokości
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
GRUBOŚĆ  PODSYPKI: Dopuszczalne  odchyłki  od  projektowanej  grubości  podsypki  nie  powinny  przekraczać  ±  1,0  cm
(bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej działki roboczej).  
D.  CZĘSTOTLIWOŚĆ  POMIARÓW:  Częstotliwość  pomiarów  dla  cech  geometrycznych  nawierzchni  z  kostki  brukowej,
wymienionych w pkt. 6.3.C powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych  robót. Zaleca się, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m² nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową jest m²  (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, OST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według  pkt. 6  dały wyniki pozytywne 
8.1 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZANIKANIU 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- wykonanie koryta i przygotowanie podłoża,   ewentualnie wykonanie podbudowy,  
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki, obrzeża, ścieki.  
Zasady odbioru tych robót są określone w ST.00 „Wymagania ogólne” 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” Cena
wykonania 1 m² nawierzchni z kostki  brukowej betonowej obejmuje:   
1 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.  
2 oznakowanie robót,  
3 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),   
4 zakup materiałów,  
5 dostarczenie materiałów,  
6 wykonanie koryta,  
7 przygotowanie podłoża,  
8 ewentualne wykonanie podbudowy,  
9 wykonanie podsypki,   
10 ułożenie i ubicie kostki,   
11 wypełnienie spoin,   
12 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 NORMY 
- PN-EN 1338   - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.  
- PN-EN 12620   - Kruszywa  do betonu.   
- PN-EN 197-1    - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych

i budownictwie drogowym .  
- PN-EN 206-1  - Beton. Część I. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność.  
- PN-EN  1008   -  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody

zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  planografem i łatą.  
- PN-EN 933-8  - Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie

wskaźnika piaskowego.  9. PN-B-06250 - Beton zwykły.  
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE___________________________________________________________________________________ST.04 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Opis przedmiotu zamówienia - Kody CPV 
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
 
 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

OST - Ogólna specyfikacja techniczna 
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SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
ZE - Zakład energetyczny 
 

 

typ opraw i słupów zgodnie z dokumentacją projektową lub równoważne po uzgodnieniu z Zamawiającym
i Projektantem.
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1 WSTĘP   

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  linii
kablowej oświetlenia terenu rekreacyjnego u zbiegu u zbiegu ul. Gdyńskiej, Parkowej, Awstrica i Pogodnej w Słupsku. 
- oświetlenie wysokie na słupach do 4m wys. – 8szt. 
Zakres opracowania obejmuje poniżej wymienione instalacje elektryczne: 

i zasilenie i sterowanie latarni parkowych w energię elektryczną, 
ii wewnętrzne linie kablowej, 
iii instalację oświetlenia zewnętrznego, 
iv ochronę od porażeń prądem elektrycznym 

i postawienie złącza pomiarowo-kablowego ZKP (poza zakresem opracowania), 
ii postawienie tablicy sterującej oświetleniem TSO zasilanej kablem  
iii postawienie ośmiu latarni oświetleniowych wzdłuż planowanej ścieżki pieszej, 
iv prowadzenie kabla zasilającego latarnie 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową oświetlenia na terenie
rekreacyjnym, zgodnie z przedmiotem SST (pkt. 1.1.). 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Słup oświetleniowy -  konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy
oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
1.4.2. Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, służąca do zamocowania
opraw oświetleniowych na wysokości powyżej 16 m. 
1.4.3. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
1.4.4. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego
przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
1.4.5. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować
pod i nad ziemią. 
1.4.6. Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
1.4.7. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy oświetleniowej w
pozycji pracy. 
1.4.8. Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. 
1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się
na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
a)MATERIAŁY   

a Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „1. Wymagania ogólne ”pkt 2. 

b Materiały do wykonania ustoju betonowego „na mokro”   
Nie występują 

c Materiały stosowane przy układaniu kabli   
2.3.1. Piasek 
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-
04 [24]. 
2.3.2. Folia 
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego
PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,  odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03 [21]. 
2.4. Elementy gotowe 
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane 
Pod maszty i szafy oświetleniowe stosować fundamenty prefabrykowane według ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne
wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322 [1]. Należy wykonać zabezpieczenie 
antykorozyjne według SST, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych” [35]. Składowanie 
prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna 
sosnowego. 
2.4.2. Rury betonowe 
Nie występują 
2.4.3. Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzywa typu AROT SRS, DVJK wytrzymałych 
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do wykonania przepustów powinny 
być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone 
warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Stosować rury z polichlorku winylu (PCW) o 
średnicy wewnętrznej 75mm. Rury układać metodą przecisku. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-
89205 [9]. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach 
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

2.4.4. Kable 



 
Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [17]. Należy stosować kable o napięciu 
znamionowym 0,6/1kV, pięciożyłowe o żyłach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekroje i typy kabli według 
opracowania projektowego tj. Projektuje się linię kablową oświetlenia zewnętrznego wykonaną kablem  

dla opraw parkowych o wysokości 4m, oraz kablem  do opraw którą należy ułożyć po wyznaczonej trasie 
Bębny  z  kablami  należy  przechowywać  w  miejscach  pokrytych  dachem,  zabezpieczonych  przed  opadami
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
2.4.5. Źródła światła i oprawy 
Należy dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305 [15]. Zgodnie
z dokumentacją projektową należy zastosować następujące oprawy: 
A. Oprawy oświetlenia drogowego projektowanego ciągu komunikacyjnego 
Oprawy do oświetlenia głównych dróg i arterii komunikacyjnych o następujących cechach: 
5działanie na napięcie znamionowe 230V 
6I klasa izolacji układu optycznego, IP 67 
7korpus aluminiowy z pokrywą polimerową odporną na działanie promieni UV 
8regulowana pozycja źródła światła 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej  niż  -5oC i  wilgotności  względnej
powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100 [19]. 
2.4.6. Słupy oświetleniowe 
Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową: 
A. Słupy dla oświetlenia drogowego projektowanego ciągu komunikacyjnego powinny posiadać następujące cechy: 
6. kwardatowe z odlewaną podstawą  
7. słupy  anodowane z barwieniem na kolor czarny lub bez barwienia w zależności od decyzji Zamawiającego -

wysokość słupa: = 4 metry. 
8. fundament betonowy F80 190x190/M16 LUB RÓWNOWAŻNY 
Ponadto słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla III strefy
wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12]. 
W dolnej części słupy powinny posiadać wnękę przystosowaną do zainstalowania typowego złącza z gniazdem 
bezpiecznikowym 2A i cztery zaciski do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 35mm2 pod jeden zacisk.  Obok 
tabliczki bezpiecznikowej słup musi posiadać zacisk do podłączenia drutu uziemiającego 
Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogą 
wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi. Składowanie słupów i 
masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem 
przekładek z drewna miękkiego. 
2.4.7. Wysięgniki nie
występują.
2.4.8. Kapturek osłonowy
Nie dotyczy 
2.4.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 
Tabliczka powinna posiadać podstawę bezpiecznikową do zainstalowania bezpiecznika 2A oraz cztery zaciski 
przystosowane do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 35mm2 pod jeden zacisk. Projektuje się zastosowanie 
tabliczek typu z gniazdem bezpiecznikowym 2A i czterema zaciskami. 
2.4.11. Żwir na podsypkę 
Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III i odpowiadać wymaganiom
BN-66/6774-01 [23]. 
2.4.12. Kit uszczelniający Nie ma zastosowania. 
b)SPRZĘT   

a Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „1. Wymagania ogólne” pkt 3. 

b Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego   
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  oświetlenia  drogowego  winien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
− koparki łańcuchowej, 
− koparko-spycharki, 
− żurawia samochodowego, 
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

 70 cm, 
− spawarki transformatorowej do 500A, 
− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 
− młotu udarowego elektrycznego, 

 15cm, 
− urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami. 

– TRANSPORT   
o Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „1. Wymagania ogólne” pkt 4. 
o Transport materiałów i elementów oświetleniowych   



Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących
środków transportu: − samochodu skrzyniowego, 
− przyczepy dłużycowej, 
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, −
samochodu dostawczego, 
− przyczepy do przewożenia kabli. 
Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  i  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczaniem,
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
– WYKONANIE ROBÓT   

o Ogólne zasady wykonania robót   
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „1. Wymagania ogólne” pkt 5. 

o Wykopy pod fundamenty i kable   
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z 
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Wykonawca dopilnuje prawidłowego wytyczenia 
tras kabli i montażu słupów oświetleniowych prze Biuro Geodezyjne , które sporządzi również geodezję powykonawczą. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu 
oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod 
słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W 
obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050
[2]. 
Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową i wytyczeniem geodezyjnym. Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich 
stateczność. W przypadku zbliżenia projektowanego kabla oświetleniowego do czynnych kabli i innych urządzeń np. gaz 
prace wykonywać ręcznie. 
W  celu  zabezpieczenia  wykopu  przed  zalaniem  wodą  z  opadów  atmosferycznych,  należy  powierzchnię  terenu
wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). 
Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką 
wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 [26]. Zagęszczenie należy 
wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla.  
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na
miejsce wskazane przez Inżyniera. 
5.3. Montaż ustojów (podstaw betonowych) pod słupy oświetleniowe 
Jako ustój pod słupy 4m należy stosować prefabrykowane podstawy betonowe z betonu B-60. Podstawę  betonową 
umieścić w uprzednio przygotowanym wykopie, zakopać w ziemi, wprowadzić przewody zasilające, wypoziomować oraz 
zagęścić ziemię wokół podstawy. 
5.4. Montaż fundamentów prefabrykowanych 
Montaż  fundamentów  należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  montażu  dla  konkretnego  fundamentu  oraz  wskazaniami
dokumentacji projektowej. 
Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spełniającego wymagania 
PN88/B-06250 [3] lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01 [23]. Przed jego zasypaniem należy 
sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której 
przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno 
przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno 
być wykonane z dokładnością ± 10 cm. 
5.5. Montaż masztów 
Nie występują 
5.6. Montaż słupów 
Słupy montować na uprzednio przygotowanych podstawach betonowych w sposób następujący: -
Odkręcić pokrywę wnęki. 
1. Nasadzić słup na wystające końce śrubowe, wprowadzając kable zasilające do wnęki. (Podstawa słupa powinna

przylegać całą powierzchnią do podstawy betonowej) 
2. Słup należy ustawić tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika 
3. Sprawdzić pionowe ustawienie słupa – odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż

0,001 wysokości słupa. 
4. Na każdy z końców śrubowych nałożyć po jednej podkładce nierdzewnej i nakręcić nakrętkę 
5. Podłączyć przewody zasilające w tabliczce wg instrukcji montażu 
6. Zamknąć pokrywę wnęki za pomocą nierdzewnych wkrętów 
5.7. Montaż wysięgników nie dotyczy
5.8. Montaż opraw 
Montaż opraw należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy
podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Należy stosować przewody 
kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić 
przewód zasilający. Oprawy należy mocować na wysięgnikach i słupach według instrukcji montażu danej oprawy, po 
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w 
sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla III strefy 
wiatrowej. 
5.9. Układanie kabli 



Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z 
normą PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie, uszkodzenia mechaniczne, itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. 
Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak 
nie mniejszy niż 
10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,8m z dokładnością ± 
5cm na warstwie piasku o grubości 10cm z przykryciem również 10cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu 
rodzimego o grubości co najmniej 
15cm.  Jako  ochronę  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  wzdłuż  całej  trasy,  co  najmniej  25cm nad kablem,  należy
układać folię koloru niebieskiego szerokości 20cm. 
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych 
zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich 
wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowania linii kablowej z istniejącą drogą o nawierzchni twardej, 
wykonać przepust kablowy metodą przecisku rurą stalową Ø100mm. 
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 
Zaleca  się  przy  słupach,  szafie  oświetleniowej,  przepustach  kablowych,  pozostawienie  2-metrowych  zapasów
eksploatacyjnych kabla. 
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu
nie mniejszym niż 1000V, przy czym rezystancja nie może być większa niż 10MΩ/m.  
5.10. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
Jako  system  dodatkowej  ochrony  przeciwporażeniowej  dla  projektowanego  oświetlenia  zastosowano  samoczynne
wyłączenie zasilania. 
5.10.1. Połączenia galwaniczne. 
Połączenie części przewodzących słupa należy połączyć przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i 
powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. Funkcję przewodu PE pełni piata żyła w układanym
kablu w rowie kablowym . 
Dodatkowo przy szafie oświetleniowej, na końcu linii oświetleniowej i zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykonać
uziomy, których rezystancja nie może przekraczać 10Ω. 
Należy wykonać uziom  prętowy ze stali  profilowanej  miedziowanej  z  użyciem trzech prętów o dł.  (  2x  1,5m o łącznej
długości 3,0 m i połączyć z przewodem N i PE w końcowych słupach 
2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

2.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „1. Wymagania ogólne” pkt 6. 

2.2. Wykopy pod fundamenty i kable   
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

2.3. Fundamenty i ustoje   
Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli  należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzić
sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. 
Parametry  te  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  oraz  wymaganiami  PN-
80/B03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 

2.4. Słupy oświetleniowe   
Słupy oświetleniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01 [30]. Słupy  oświetleniowe, po ich
montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: − dokładności ustawienia pionowego słupów, 
− prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw, 
− jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, 
− jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, −
stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

2.5. Linia kablowa   
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 
− głębokości zakopania kabla, 
− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
− odległości folii ochronnej od kabla, − 
rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które
należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 
6.1. Instalacja przeciwporażeniowa 
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. 
Po  wykonaniu  instalacji  oświetleniowej  należy  pomierzyć  impedancje  pętli  zwarciowych  dla  stwierdzenia  skuteczności
ochrony od porażeń. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inżyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy. 

3. OBMIAR ROBÓT   
3.1. Ogólne zasady obmiaru robót   



Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „1. Wymagania ogólne” pkt 7. 
3.2. Jednostka obmiarowa   

W obmiarze obowiązują następujące jednostki: 
metr (m) – dla linii kablowej, rur, drutu sztuka (szt.) – dla słupów, opraw, szaf 
oświetleniowych, uziomów, pomiarów odcinek (odc.) – dla badań linii 
kablowych 
b)ODBIÓR ROBÓT   

a Ogólne zasady odbioru robót   
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „1. Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

b Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykopy pod fundamenty i kable, 
− wykonanie fundamentów i ustojów, 
− ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, −
wykonanie uziomów. 

c Dokumenty do odbioru końcowego robót   
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 8.5 SST
„1. Wymagania ogólne”: 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokoły z dokonanych pomiarów: skuteczności zerowania, badania linii kablowych, rezystancji uziomów prętowych 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

6.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „1. Wymagania ogólne” pkt 9. 

6.2. Cena jednostki obmiarowej   
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf oświetleniowych obejmuje odpowiednio: −
wyznaczenie robót w terenie, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykopy pod fundamenty lub kable, 
− wykonanie fundamentów lub ustojów, 
− zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 
− montaż słupów, opraw, szafy oświetleniowej i instalacji przeciwporażeniowej,
− układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną, − 
podłączenie zasilania, 
− sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 
− sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
− konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 
a) PRZEPISY ZWIĄZANE   
10.1. Normy 
6 PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 
7 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze 3. PN-

88/B-06250 Beton zwykły 
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
8. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
9. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
10. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
11. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
12. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli 
13. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 
14. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
15. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym i

niepełnym zakresie badań typu 
16. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
17. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
18. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie

przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 
19. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania 
20. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne.  
Wymagania i badania 
21. BN-80/6112-28 Kit miniowy 
22. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego 
23. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. 
24. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
25. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
26. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
27. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych i energetycznych

linii napowietrznych 
10.2. Inne dokumenty 



1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje elektryczne, 1973 r. 
4. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 35. Instrukcja
zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 
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13. WSTĘP   

a Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania odwodnienia ulicu
Gdyńskiej Słupsku na działce 268. 
Zakres opracowania obejmuje uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz wykonanie robót związanych
z wykonaniem podłączenia do istniejącej studzienki, wykonanie profilu oraz usytuowanie wpustu ulicznego oraz robót
zakrywających, porządkowych.  

b Zakres stosowania SST   
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

c Zakres robót objętych SST   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odwodnienia ulicy Gdyńskiej w
Słupsku na dz. 268, zgodnie z przedmiotem SST (pkt. 1.1.). 

d Określenia podstawowe   
i Wpust uliczny   – odprowadzający wodę opadową gromadzącą się w ulicy Gdyńskiej. 
ii Kanał kanalizacji deszczowej   – kanał stanowiący podłączenie projektowanego wpustu z istnijącą

studzienką kanalizacji deszczowej. 
14. MATERIAŁY   

a Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „1. Wymagania ogólne 
”pkt 2. 

b Materiały stosowane przy układaniu kabli   
i Piasek   

Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Przy gruntach piaszczystych, 
piaszczysto-gliniastych, średnio zwartych i luźnych niezawierających kamieni, przewody PVC mogą być układane 
bezpośrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych iłami, gruntach nasypowych z gruzem należy 
wykonać umocowanie podłoża z gruntu piaszczystego o grubości 15-20 cm, z jednoczesnym jego zagęszczeniem. W
gruntach niskiej nośności (muły, torfy i inne) przy niezbyt głębokich ich zaleganiu, grunt ten należy wymienić na 
piasek do poziomu posadowienia rury. W przypadku głębokiego zalegania gruntu o małej nośności, można wykonać
płytę betonową z ułożeniem na niej podłoża o grubości 15-20cm.  

ii Żwir na podsypkę   
Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III i odpowiadać wymaganiom
BN-66/6774-01 [23]. 
Dno wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych w normalnych warunkach gruntowych
(grunt suchy i luźny lub średnio zwarty) z dokładności +2 cm przy głębokich ręcznych i +5 cm przy wykopie 
mechanicznym. W przypadku, gdy przy głębieniu wykopu nastąpi tzw. Przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z 
dna wykopu poniżej projektowanej rzędnej, należy niedobór warstwy wyrównać ubitym piaskiem. 

c Elementy gotowe   
WPUST  ULICZNY: Przewiduje  się  wykonanie  wpustu  deszczowego  na  ulicy  Gdyńskiej  –  działka  o  nr  ewid.  268.
Projektowany wpust uliczny o średnicy 500 mm z osadnikiem piasku, wyposażony powinien być w płytę obciążającą
z kratą żeliwną o wymiarach 420x620 mm z zawiasem i ryglem. Wpust przewiduje się zlokalizować na ulicy Gdyńskiej –
na wysokości ze skrzyżowaniem z ulicą Parkową.  
KANAŁ KANALIZACJI DESZCZOWEJ: Wpust należy podłączyć z istniejącą studzienką kanalizacji deszczowej DN600,
zlokalizowanej w ulicy Gdyńskiej.  Wpust należy podłączyć z istniejącą studzienką poprzez projektowany przewód
kanalizacji deszczowej PVC200x5,9 mm SN8 lita. 
15. SPRZĘT   

a Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „1. Wymagania ogólne” pkt 3. 

b Sprzęt do wykonania odwodnienia:   
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  oświetlenia  drogowego  winien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
− koparki łańcuchowej, 
− koparko-spycharki, 
− żurawia samochodowego, 
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

 70 cm, 
− spawarki transformatorowej do 500A, 
− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 
− młotu udarowego elektrycznego, 



 15cm, 
− urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami. 
6. TRANSPORT   

a Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „1. Wymagania ogólne” pkt 4. 

b Transport materiałów i elementów oświetleniowych   
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących
środków transportu: − samochodu skrzyniowego, 
− przyczepy dłużycowej, 
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, −
samochodu dostawczego, 
− przyczepy do przewożenia kabli. 
Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  i  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczaniem,
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
7. WYKONANIE ROBÓT   

a Ogólne zasady wykonania robót   
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „1. Wymagania ogólne” pkt 5. 

b Wykopy    
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z 
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Wykonawca dopilnuje prawidłowego wytyczenia 
tras kabli i montażu elementów prze Biuro Geodezyjne , które sporządzi również geodezję powykonawczą. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu 
oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod 
słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W 
obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050
[2]. 
W przypadku zbliżenia projektowanego odwodnienia do czynnych kabli i innych urządzeń np. gaz prace wykonywać 
ręcznie. Zasypanie należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie 
należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 [26]. Zagęszczenie należy wykonywać w taki 
sposób aby nie spowodować uszkodzeń kanału. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na
miejsce wskazane przez Inżyniera. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Przy gruntach piaszczystych, 
piaszczysto-gliniastych, średnio zwartych i luźnych niezawierających kamieni, przewody PVC mogą być układane 
bezpośrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych iłami, gruntach nasypowych z gruzem należy wykonać 
umocowanie podłoża z gruntu piaszczystego o grubości 15-20 cm, z jednoczesnym jego zagęszczeniem. W gruntach niskiej 
nośności (muły, torfy i inne) przy niezbyt głębokich ich zaleganiu, grunt ten należy wymienić na piasek do poziomu 
posadowienia rury. W przypadku głębokiego zalegania gruntu o małej nośności, można wykonać płytę betonową z 
ułożeniem na niej podłoża o grubości 15-20cm.  
Dno wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych w normalnych warunkach gruntowych 
(grunt suchy i luźny lub średnio zwarty) z dokładności +2 cm przy głębokich ręcznych i +5 cm przy wykopie mechanicznym. 
W przypadku, gdy przy głębieniu wykopu nastąpi tzw. Przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu poniżej 
projektowanej rzędnej, należy niedobór warstwy wyrównać ubitym piaskiem. 
5.4. Roboty ziemne 
Roboty ziemne, ze względu na duże zagęszczenie uzbrojenia działki, w której projektuje się wykonanie kanalizacji 
deszczowej, wykonać należy jako wąsko przestrzenną, o ścianach pionowych zabezpieczonych za pomocą stalowych 
obudów skrzyniowych lub prowadnicowych rozporowych.  
Wykop, w zależności od warunków terenowych, można wykonać koparką. Uzupełnienie robót ziemnych przy zbliżeniu się do
istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie. 
Grunt z wykopów należy zagospodarować w miejscu do tego celu wyznaczonym przez inwestora. Zabrania się obciążać
skarpy z wykopu ziemią z urobku.  
Rury  muszą  być układanie  tak,  zenu  podparcie  ich  było  jednolite.  Podczas  prac wykonawczych  musi  być  zwrócona
szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu i zagęszczenia gruntu.  
Rura musi być układana na podsypce. Materiał do posypki powinien spełniać następującej wymagania: 
1. Nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  
2. Materiał nie może być zamrożony,  
3. Nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  
Jeżeli  grunty  lokalne  spełniają  powyższe  wymagania,  nie  musi  być wykonywany wykop do poziomu podsypki.  Poziom
podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim.  
Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m (po zagęszczeniu) powyżej
wierchu rury.  
Zasypka wykopu może być wykonywana za pomocą gruntu rodzimego jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza
300 mm.  
Po  ułożeniu,  a  przed  zasypaniem,  należy  poddać  przewody  próbie  szczelności  oraz  wykonać  inwentaryzację
powykonawczą przez jednostkę wykonawstwa lub uprawnionego geodetę. 

a Próby szczelności   



Przewody kanalizacji deszczowej powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na estryfikację ścieków do gruntu 
i infiltrację wód gruntowych. Próby szczelności wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2015-10, dotyczącą budowy i badania 
przewodów kanalizacyjnych.  
Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji. Podczas 
badania na eksfiltrację po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach nie powinno być ubytku w studzience
położonej wyżej w określonym czasie.  
Wyniki  prób  szczelności  powinny  być  ujęte  w  protokołach  podpisanych  przez  przedstawicieli  wykonawcy,  nadzoru  i
użytkownika. 

b Warunki ogólne    
Rury na całej swoje długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża.  
Można je posadowić na wyrównanym podłożu, jeśli występuje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych lub żwirowych
niezawierających kamieni.  
Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed ułożeniem rury) 
warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10 cm +0,10 średnicy zewnętrznej rury oraz warstwy o grubości co
najmniej 30 cm nad rurą.  
Ziemia  w  obrębie  przewodu  powinna  być  starannie  zagęszczona  przy  lokalizacji  kanału  w  drogach  min.  95%
zmodyfikowanej wartości Proctora i 85% poza drogami.  
Ważne jest dobre zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych  strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to 
rurę przez deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i dynamicznych. Przy wypełnianiu pozostałej 
części wykopu należy zwrócić uwagę, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 
20 cm nie zawierała kamieni. Do wypełnienia nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz
grunty zmarznięte. W takich przypadkach dokonać należy wymiany gruntu.   
5.7. Uwagi końcowe 
Całość robot montażowych i towarzyszących wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem a także warunkami 
technicznymi wykonania, odbioru robót budowlano-montażowych, obowiązującymi normami i przepisami 
branżowymi właściwymi dla danego rodzaju robót, wytycznymi  producentów rur oraz pod fachowym nadzorem.  
Ściśle należy przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP dla występujących rodzajów robót. W sytuacji natrafienia
na urządzenia podziemne nie naniesione na mapach należy przerwać prace ziemne w celu określenia dalszego 
postępowania w porozumieniu z inwestorem i użytkownikiem sieci.  
O terminie przystąpienia do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników obcych sieci
i wraz z nim zlokalizować w terenie położenie uzbrojenia, uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich 
przebiegiem. Przed zasypaniem przewodów należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.  W 
trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się odpadów mogących mieć szkodliwy wpływ na środowisko. 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „1. Wymagania ogólne” pkt 6. 

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable   
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

5.3. Kanał   
Po zasypaniu kanału należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru
gruntu z wykopu. 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. 
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN- 
80/B03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 

5.4. Wpust uliczny   
Wpust uliczny powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Wpust uliczny, po ich montażu, podlega sprawdzeniu pod
względem: 
− dokładności podłączenia z istniejącą studzienką 
− dokładności podłączenia z projektowanym przewodem kanalizacji deszcowej −
jakości połączeń  
− stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów 
- wyposażeniem wpustu 
6.5. Linia projektowanego przewodu 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: −
głębokości zakopania przewodu 
− grubości podsypki piaskowej nad i pod przewodem, 
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi, ponowne ułożenie
asfaltu, uzpełnienie. 
6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inżyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i  ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy. 
3. OBMIAR ROBÓT   

a Ogólne zasady obmiaru robót   
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „1. Wymagania ogólne” pkt 7. 

b Jednostka obmiarowa   
W obmiarze obowiązują następujące jednostki: 
metr (m) – dla linii kablowej, rur, drutu 
sztuka (szt.) – dla słupów, opraw, szaf oświetleniowych, uziomów, pomiarów odcinek
(odc.) – dla badań linii kablowych 



7. ODBIÓR ROBÓT   
a Ogólne zasady odbioru robót   

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „1. Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

b Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykopy pod przewód, 
− wykonanie przewodu kanalizacji deszczowej i montaż wpustu ulicznego z podłączeniami, 
− ułożenie przewodu z wykonaniem podsypki pod i nad przewodem, 
− wykonanie sprawdzenia podłączeń 

c Dokumenty do odbioru końcowego robót   
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 8.5 SST
„1. Wymagania ogólne”: 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
− protokoły z dokonanych pomiarów  
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

a Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „1. Wymagania ogólne” pkt 9. 

b Cena jednostki obmiarowej   
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf oświetleniowych obejmuje odpowiednio: −
wyznaczenie robót w terenie, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykopy pod prowadzenie przewodu kanalizacji deszczowej 
− wykonanie przewodu, 
− zasypanie przewodu, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 
− montaż wpustu kanalizacji deszczowej i przewodu kanalizacji deszczowej 
− układanie przewodu z podsypką i zasypką piaskową 
− podłączenie  
− sprawdzenie działania podłączenia 
- wykonanie prób szczelności 
− sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
− konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Normy z sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
- PN-EN 12056-2: grudzień 2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: 
Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia.” 
- PN-EN 12056-3: grudzień 2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: 
Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia.” 
- W przypadku braku niezbędnych informacji w powyższych normach uzupełniające informacje wg: PN – 92/B – 01707

„Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”. 
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3. WPROWADZENIE 
3.1 PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
fundamentów stóp fundamentowych dla kolumbarium, schodów i barierki  na Cmentarzu w Słupsku;  dz.  nr 5/14,
obręb 14.  
3.2 ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
3.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  fundamentów
wymienionych w pkt. 
1.1 – zgodnie z dokumentacją projektową oraz rysunkami zbrojenia słupów i fundamentów 
3.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora.  
4. MATERIAŁY.  
należy  zastosować  materiały  zgodne  z  dokumentacją  projektową  oraz  wytycznymi  producentów  (wytyczne
projektowe kształtu i rodzaju materiałów). Materiały do wykonania fundamentów: 
- piasek drobnej frakcji  
- żelbet C16/20 - 20/25 
- bloczki fundamentowe szer. 25cm  - izolacja pionowa przeciwwilgociowa 

3. SPRZĘT.  
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  wymaganiach  ogólnych  ST.  Sprzęt  do  wykonania
przedmiotowych robót powinien uzyskać akceptację Inspektora.  
4. TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST.  
Środki do transportu betonu:  
- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi  tzw .gruszkami 
- ilość gruszek należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania    z uwzględnieniem odległości

dowozu,  czasu twardnienia betonu oraz koniecznej  rezerwy w przypadku awarii  samochodu. Czas transportu i
wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż:  

- 90 min. przy temperaturze otoczenia +15st.C  
- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20st.C  
- 30 min. przy temperaturze otoczenia +30st.C  

5. WYKONANIE ROBÓT.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych ST.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm   
PN-EN  206-1:2003  i  PN  –  63/B-06251  Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera
potwierdzonego  wpisem do dziennika budowy. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić
podłoże pod względem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winno być równe, czyste i
odwodnione. Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.  
Klasa stali  zbrojeniowej powinna odpowiadać polskim normom PN-B-03262:1999  i PN-82/H-93215 lub świadectwu
Instytutu Techniki Budowlanej. Rozmieszczenie zbrojenia powinno odpowiadać normie PN-B-03264:2002.  
8. KONTROLA JAKOŚCI  
Kontrola  jakości  wykonania  betonów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  oraz  podanymi  wyżej
wymaganiami, zawartymi w ST.00 Wymagania ogólne. Roboty podlegają odbiorowi.    
9. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych  powyżej, zawartymi w ST.00
Wymagania ogólne 
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4. WPROWADZENIE  
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  techniczne  dotyczące  zbrojenia  betonu  w konstrukcjach
żelbetowych wykonywanych na mokro.  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu  wykonanie
zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą:  
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A0 i A1  
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali AII i AIII  
12.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.  
12.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  z  dokumentacją projektową,
OST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 2. MATERIAŁY  
Klasy  i  gatunki  stali  zbrojeniowej  powinny  odpowiadać  dokumentacji  technicznej  normy  PN-89-H-84023/6
Własności   mechaniczne   i   technologiczne   dla   walcówki   i   prętów  powinny   odpowiadać wymaganiom
podanym w PN-EN10025:2002. 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.
Wady powierzchniowe:  
- powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,  
- na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  rozwarstwienia  i pęknięcia

widoczne gołym okiem,  
- wady  powierzchniowe  takie   jak   rysy,   drobne  łuski   i   zawalcowania,   wtrącenia   niemetaliczne,   wżery,

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  
- jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla

prętów o większych średnicach.  
Odbiór stali na budowie: Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.  
Atest  ten  powinien
zawierać:   -  znak
wytwórcy  
- średnicę nominalną  
- gatunek stali  
- numer wyrobu lub partii  
- znak obróbki cieplnej  
Przy odbiorze stali należy przeprowadzać następujące badania:  
- sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem  
- sprawdzenia stanu powierzchni wg PN-82/H-93215  
- sprawdzenia wymiarów wg PN-82/H-93215   
- sprawdzenia masy wg PN-82/H-93215  



- próba rozciągania wg PN-91/H-04310  
- próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408  
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy oceniać pozytywnie
jeżeli   wszystkie  badania  odbiorcze  dadzą  wynik  pozytywny.  Cechowanie  wiązek  i   kręgów powinno być
dokonane  na  przywieszkach  metalowych  po  2  sztuki  dla  każdej  wiązki  czy  kręgu.  Wygląd  zewnętrzny  prętów
zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  
- na   powierzchni   prętów  nie   powinno   być  zgorzeliny,   odpadającej   rdzy,   tłuszczów,   farb   lub   innych

zanieczyszczeń  -  odchyłki  wymiarów  przekroju  poprzecznego  prętów  i  ożebrowania  powinny  się  mieścić  w
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych  

- pręty dostarczane w wiązkach nie  powinny  wykazywać odchylenia  od linii  prostej  większego niż  5mm na 1m
długości pręta. Magazynowanie stali zbrojeniowej:  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg
wymiarów i gatunków.  
Badanie stali na budowie:  
Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  należy  przed  wbudowaniem  zbadać
laboratoryjnie w przypadku, gdy:  
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,  - stal pęka przy

gięciu.  
Decyzję  o  przekazaniu  próbek  do  badań  laboratoryjnych  podejmuje  Inspektor  nadzoru.  Do  montażu  prętów
zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż. 1,0 mm. Przy
średnicach  większych  niż  12mm  stosować  drut  wiązałkowy  o  średnicy  1,5mm.   Dopuszcza   się   stosowanie
stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  z  betonu  lub  zaprawy  w tworzyw  sztucznych.  Podkładki  dystansowe
muszą  być  mocowane  do  prętów.  Nie  dopuszcza  się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub
prętów stalowych.  
3. SPRZĘT  
Roboty   mogą  być   wykonywane   ręcznie   lub   mechanicznie   przy   użyciu   dowolnego  sprzętu.   Ogólne
wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  
4. TRANSPORT  
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  żeby  uniknąć  trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 
w OST „Wymagania ogólne”.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYMAGANIA ROBÓT  
Wykonawca  przedstawi   Inspektorowi   nadzoru   do  akceptacji   projekt   organizacji   i   harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.  
5.2. ZAKRES WYKONYWANIA ROBÓT  
5.2.1. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 
Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-91/S-10042.  Pręty  i walcówki
przed  ich  użyciem  do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić  z  zendry,  luźnych  płatków  rdzy, kurzy i błota. Pręty
zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do
całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń.  Czyszczenie   prętów   powinno   być   dokonywane   metodami   nie
powodującymi  zmian  we  właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza
się  szczotkami ręcznie  lub mechanicznie .  Po oczyszczeniu należy sprawdzić  wymiary  przekroju  poprzecznego
prętów.  Stal  tylko  zabłoconą  można  zmywać  strumieniem wody.  Pręty  oblodzone  odmraża  się  strumieniem
ciepłej  wody.  Stal   narażoną  na  choćby  chwilowe  działanie  słonej  wody  należy  zmyć  słodką  wodą.
Dopuszczalne  wielkości   miejscowego  wykrzywienia prętów  nie  powinna  przekraczać  4mm,  w  przypadku
większych   odchyłek   stal   zbrojeniową   należy  prostować.  Pręty  ucina  się  z  dokładnością  do  1  cm.  Cięcie
przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Haki,
odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z jednoczesnym zachowaniem
postanowień normy PN-84/B-03264.  
Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniem  normy  PN-84/B-03264.  Gięcie  prętów  należy
wykonywać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042.   
Na  zimno  na  budowie  można  wykonywać  odgięcia  prętów  o  średnicy  d<12mm.  Pręty  o  średnicach
większych  powinny  być  odginane  z  kontrolowanym  podgrzewaniem.  Wewnętrzna  średnica  odcięcia prętów
zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka powinna być nie mniejsza niż 10d dla stali A-II  i   A-III.   W
miejscach  zagięć,  załamań  elementów  konstrukcyjnych,  w  którym  zagięciu  ulegają jednocześnie wszystkie
pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Należy zwrócić uwagę przy
odbiorze  haków  i  odgięć  na  ich  zewnętrzna  stronę.  Niedopuszczalne  są  tam  pęknięcia  powstałe  podczas
wyginania. minimalna odległość od krzywizny pręta, do miejsca gdzie można na  nim  położyć  spoinę  wynosi  10d.
Łączenie  prętów  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-91/S-10042.  Do zgrzewania 
i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów
należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości minimum 30% skrzyżowań.  
5.2.2. MONTAŻ ZBROJENIA  
Zbrojenie  należy  układać  po  sprawdzeniu  i  odbiorze  deskowań.  Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do
zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń  wytwórczych  i  montażowych.  Montaż  zbrojenia  z
pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  w  deskowaniu.  Montaż  zbrojenia bezpośrednio
w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż  zbrojenia  fundamentów
wykonywać  na  warstwie  chudego  betonu.  Dla  zachowania  właściwej otuliny  należy  układane  w  deskowaniu



zbrojenie  podpierać  podkładkami  betonowymi  lub  z  tworzyw sztucznych,  o  grubości  równej  grubości  otulenia.
Stosowanie   innych   sposobów   zapewnienia   otuliny,   a  szczególnie  podkładek  z  prętów  stalowych  jest
niedopuszczalne.  Na  wysokości  ścian  pionowych  stosuje  się  dla  zachowania  otuliny  podkładki  plastykowe,
pierścieniowe.  Na  dnie  formy  powinny  być  stosowane  podkładki  dystansowe  zatwierdzone  przez   Inspektora.
Szkielety zbrojenia  powinny  być,  o  ile  to  możliwe  prefabrykowane  na  zewnątrz.  W  szkieletach  tych  węzły  na
przecięciach  prętów  powinny  być  połączone  przez  spawanie,  zgrzewanie  lub  wiązanie  na  podwójny  krzyż
wyżarzonym drutem wiązałkowym:  
- przy średnicach do 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm  
- przy średnicach prętów powyżej 12mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia
wdeskowaniu,  rozmieszczenie  prętów  wobec względem siebie  i  względem deskowania  nie  może ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042. Minimalną  grubość  otuliny  wykonać  zgodnie  z
projektem.  Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.  
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  oraz  z  podanymi wyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Odbiór musi być potwierdzony wpisem do 
Dziennika  Budowy. Inspektor winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:  - 
gatunku stali  
- ilości stali  
- ich średnic  
- długości, rozstawy i zakotwień  
- prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania  
- sprawdzenia  grubości  otuliny  może  być  dokonane  przez  Inspektora  również  po  betonowaniu  przy  użyciu

przyrządów magnetycznych. Dopuszczalne tolerancje:  
- odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,  
- różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3mm,  
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowie siatkach nie powinna przekraczać 20% wszystkich

skrzyżowań,  
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25mm,  - różnice w rozstawie

między  prętami  głównymi  w  belkach  nie  powinny  przekraczać ±0,5mm,   -  różnica  w  rozstawie  strzemion  nie
powinna przekraczać ±20mm.  

 7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są:  
 - zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji kg, t.  
Obmiar i zakres robót określony w kosztorysie ofertowym stanowiący podstawę wyceny. Podstawą  płatności  będą
ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawarte  w  kosztorysie  ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ,  lub  zgodnie  z  podanymi  zasadami rozliczania i
płatności  za  wykonane  roboty  określone  w ofercie i w umowie. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów
odbioru robót.  
 8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Wymagania dotyczące odbiorów podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do
betonowania powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy.  
 9.ROZLICZENIE ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST  „Wymagania ogólne”. Podstawę płatności  „zbrojenie
betonu” stanowi cena jednostkowa za 1t wykonanego zbrojenia. Cena za 1t wykonania zbrojenia obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze  
- transport i składowanie materiałów  
- oczyszczenie i wyprostowanie prętów  
- wygięcie, przycinanie i łączenie prętów  
- montaż zbrojenia przy pomocy drutu  wiązałkowego i  spawania wraz z  jego stabilizacją oraz zabezpieczeniem

odpowiednich otulin zewnętrznych betonu  
- czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcia ich poza teren robót  
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych specyfikacją lub zleconych przez Inspektora  
Podstawą  płatności   będą  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji   zawarte  w  kosztorysie ofertowym,
będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w  SIWZ,  lub  zgodnie
z  podanymi  zasadami  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  określone  w ofercie i w umowie. Odbiór robót
nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót.  
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-89/H-84023/1 – Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne, gatunki  
PN-89/H-84023/6 – Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki  
PN-81/H-92120  –  Blachy  grube  i  uniwersalne  ze  stali  konstrukcyjnej  węglowej  zwykłej  jakości  i niskostopowej  
PN-84/H-93000 – Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej jakości i 
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.  
PN-82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-91/H-034310 – Próba statyczna rozciągania metali  
PN-90/H-04408 – Metale. Technologiczna próba zginania  
PN-90/H-01103 – Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne  



PN-87/H-01104 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie  
PN-88/H-01105 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywania i transport  PB-75/H-
93200/00 – Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.  
PB-75/H-93200/06 – Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do wyrobu śrub i nakrętek
na gorąco. Wymiary.  
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1. WPROWADZENIE 
1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji,
potrzebnej przy budowie kolumbarium. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej i uszczelnienia pionowe dylatacji ściany oporowej – zgodnie z kosztorysem inwestorskim 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.  
2. MATERIAŁY 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
2.1.1. Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwodnych  bitumicznych  powinny  odpowiadać
wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Masy  bitumiczne  nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały  i  powinny  wykazywać
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów,
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB  
2.1.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w
normach państwowych i świadectwach ITB.  
2.2. MATERIAŁY DO IZOLACJI PRZECIWWODNYCH 
2.2.1. Masa  bitumiczna  Do  wykonania  izolacji  w  przedmiotowym  obiekcie  należy  stosować  np.  masę
bitumiczną BOTAZIT  a) Wymagania wg DIN 18195 cz 4-6  

- Masa bitumiczna powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Masa powinna być
wolna od zanieczyszczeń zewnętrznych.  

- Masa bitumiczna powinna mieć jednolitą konsystencję i barwę 
- Ciężar właściwy 1,15kg/dm3  
- Odporność na temperaturę od -20 do +80oC  
- Temperatura obróbki od 0 do +150C 
- Czas obróbki 90 min b) Pakowanie, przechowywanie i transport  
- Masa bitumiczna powinna być przechowywana w oryginalnych opakowaniach producenta  
- Temperatura przechowywania do - 5°C  
- Emulsja bitumiczno- kauczukowa – składnik proszkowy  

             3. SPRZĘT 
Roboty należy wykonywać ręcznie, masę bitumiczną można nanosić urządzeniem natryskowym.  
5. TRANSPORT 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.  
6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. IZOLACJE PRZECIWWODNE B.16.01.00  
5.1.1. Przygotowanie podkładu  



b) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.  
c) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.  
5.1.2. Gruntowanie podkładu  
b) Podkład betonowy pod izolację bitumiczną powinien być zagruntowany gruntem wskazanym przez producenta

w karcie produktu  
c) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.  
d) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej warstwie, 
e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 0°C.  
5.3. IZOLACJE TERMICZNE B.16.02.00  
8.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
8.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez

szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układane jednowarstwowo  
9. KONTROLA JAKOŚCI 
9.1. MATERIAŁY IZOLACYJNE 
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania.  
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń
co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
- Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom  przedmiotowych  norm.  Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie
gwarancyjnym).  
9.2. WYNIKI ODBIORÓW I MATERIAŁÓW WYROBÓW 
Powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
10. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót  jest  m2  powierzchni  zaizolowanej.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
11. ODBIÓR ROBÓT 
11.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  a) 
dokumentacja techniczna,  

c) dziennik budowy,  
d) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
e) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
f) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
g) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– dostarczenie materiałów,  
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
– zagruntowanie  podłoża  i  położenie  geowłókniny,   –  wykonanie  izolacji  wraz  z  ochroną,   –  uporządkowanie

stanowiska pracy.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260                              Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998                           Lepiki, masy i  roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-
20130:1999/Az1:2001          Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
 
 
 


