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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania robót związanych z rozbudową stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Ochudno gm. Rząśnik. 

1.2. Zakres stosowania OST  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z rozbudową stacji uzdatniania wody. 

1.3. Podstawowe określenia  
∗ Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem,  

  stanowiący całość techniczno-użytkową, 

∗ Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi  
  przepisami, stanowiący urzędowy dokument  
  przebiegu robót, 

∗ Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt  
  z ponumerowanymi stronami służący  
  do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  
  robót w formie wyliczeń, szkiców  
  i ewentualnie dodatkowych załączników.  
  Wpisy w księdze obmiaru podlegają  
  potwierdzeniu przez Inżyniera, 

∗ Kosztorys ślepy (przedmiar) - wykaz robót z podaniem ich ilości, 

∗ Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy, 

∗ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania  
  robót zgodnie z projektem budowlanym  
  i specyfikacją techniczną, dopuszczone do  
  wbudowania przez Inżyniera, 

∗ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  
  upoważniona do kierowania robotami  
  i występowania w jego imieniu w sprawach  
  realizacji kontraktu, 

∗ Inżynier w rozumieniu FIDIC - biuro sprawujące w imieniu Zamawiającego  
  całościowy nadzór nad realizacją  
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  i rozliczeniem zadania. W niniejszym  
  kontrakcie odpowiednikiem Inżyniera jest  
  Inspektor Nadzoru, 

∗ Polecenie inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane  
  Wykonawcy przez Inżyniera, w formie  
  pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót  
  lub innych spraw związanych  
  z prowadzeniem budowy, 

∗ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna  
  będąca autorem projektu budowlanego, 

∗ Przetargowa dokumentacja projektowa - część projektu budowlanego, która  
  wskazuje lokalizację, parametry obiektu 
  budowlanego będącego przedmiotem robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z projektem, ST i poleceniami Inżyniera 

1.4.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych  

i umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, współrzędne punktów trasy i reperów, 
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego i ST. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę 
przekazanych punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali  
na własny koszt. 

1.4.2. Projekt budowlany 
Projekt budowlany winien zawierać opis, obliczenia, rysunki i dokumenty 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniający 
podział na dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. 

1.4.3. Zgodność wykonania robót z projektem budowlanym 
Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera, stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, 
obowiązuje kolejność wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać dla własnych celów błędów  
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być 
zgodne z projektem budowlanym i ST. 

Dane określone w projekcie budowlanym i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może 
przekraczać dopuszczalnych tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem 
budowlanym lub ST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów 
robót, Inżynier może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu lub ST. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są  
w pełni zgodne z projektem budowlanym lub ST i wpłynęło to na nie zadawalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane 
przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być zdemontowane  
i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 

budowy, w okresie realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia harmonogram prac uwzględniający ciągłą dostawę wody do sieci w 
trakcie rozbudowy SUW. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie 
przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
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1.4.5. Ochrona środowiska i ochrona przeciwpożarowa w czasie 
wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Miejsca na bazę, magazyny, składowiska materiałów powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Zbiorniki materiałów pędnych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska 
substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób zabezpieczający ich 
migrację do otoczenia. 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane 
silnikami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed 
rozprzestrzenianiem się iskier.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń 

uzbrojenia terenu, których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 
właścicieli. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich 
przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych  
w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy 
lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.  
W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek opracować 
plan „bioz” i zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca powinien wyposażyć „budowę” w urządzenia zabezpieczające 
oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.8. Utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały  

i urządzenia używane do robót od dnia rozpoczęcia do dnia ich zakończenia.  
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Prace winny być wykonywane w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  
w zadawalającym stanie przez cały okres realizacji robót i aby nie zagrażały 
bezpieczeństwu ruchu drogowego i mieszkańców miejscowości. 

1.4.9. Stosowanie przepisów prawa 
Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawa - ustawy, 

rozporządzenia, zarządzenia oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek 
sposób są związane z realizowanymi robotami i jest odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 
Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom 

określonym w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm 
i posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów pochodzenia miejscowego i ponosi koszty związane  
z zakupem, wydobyciem i dostarczeniem materiałów do zabudowy. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania 
piasku, żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po zakończeniu robót. 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do warunków umowy lub wskazań Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Inżynier, po przewartościowaniu, może zezwolić na 
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użycie materiałów niepełnowartościowych do innych robót niż te, do których 
zostały zakupione. 

Każdy rodzaj robót do wykonania, którego zastosowano nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania  
i składowania materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do 
zabudowy. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 
kontrolę materiałów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt montażowy musi 
być w pełni sprawny, dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.  
Do wykonania przewiertów sterowanych winien być używany sprzęt 
specjalistyczny. 

Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
wykonanie robót zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym, 
w terminie przewidzianym kontraktem. 

4. TRANSPORT 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Środki 
transportowe winny być dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów  
(np: samochód skrzyniowy kryty, otwarty, cementowóz). Materiały w czasie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Niektóre materiały należy transportować w skrzyniach (armatura), oryginalnych 
fabrycznych opakowaniach (rury PE). 

Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny koszt zanieczyszczenia 
dróg publicznych oraz dojazdów do terenu budowy spowodowane przez jego środki 
transportowe. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  

z warunkami kontraktu, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami ST, PZJ, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Inżynier winien podejmować w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich 
sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, 
a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i ST oraz 
dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków kontraktu 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
projekcie budowlanym i ST, a także na normach i wytycznych 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich 
materiałów dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych, włączając w to 
przygotowanie i produkcję materiałów. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane w czasie przez niego 
wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Inżyniera, programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe  
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla 

osiągnięcia wymaganej jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą wykonanie robót zgodnie z 
wymogami zawartymi w projekcie budowlanym i ST.  
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Produkty przemysłowe powinny posiadać deklarację lub certyfikat 
zgodności z PN lub aprobatą techniczną. W przypadku materiałów, dla których w/w 
dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót winna posiadać 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki dotyczące jakości masy betonowej lub innych materiałów będą 

pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości koszty badań pokrywa Wykonawca. Próbki dostarczane przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane  
i oznakowane. 

6.4. Kontrola, pomiary i badania 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w ST, stosować należy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów  
i badań należy przedstawić Inżynierowi. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami 
badań w terminach określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub przez niego zaaprobowanych. 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek  
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, Inżynier po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonej przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami norm, ST. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój 
koszt niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, wówczas Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesie Wykonawca. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

∗ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

∗ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

∗ Polską Normą lub 

∗ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j.w.  
a spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 
ST, posiadajacych bezpośredni kontakt z wodą pitną jak: rury wraz z 
uzbrojeniem, aerator, filtry ciśnieniowe, zbiorniki wody, zestaw pompowo-
hydroforowy winny posiadać atesty PZH w Warszawie oraz inne dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań przez niego wykonanych. 
Kopie wyników badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały, 
które nie spełniają wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być 
oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy  
i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

∗ datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

∗ datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego, 

∗ uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu 
robót, 

∗ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót, 

∗ przeszkody w prowadzeniu robót, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

∗ uwagi i polecenia Inżyniera, 

∗ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny, 

∗ zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych, 

∗ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

∗ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym (temperatura, 
wilgotność, opady), 

∗ dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

∗ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

∗ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

∗ wyniki badań poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał,  

∗ inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy 

muszą być przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

do wiadomości i wykonania lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru.  

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się: 

∗ decyzję o pozwoleniu na budowę, 

∗ protokoły przekazania placu budowy, 

∗ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

∗ protokoły odbioru robót, 

∗ protokoły z narad i ustaleń. 
Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze 
dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera, wymaga jego 
akceptacji, a wyniki obmiaru muszą być wpisane do księgi obmiaru. 

Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym 
odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach 
lub zmianie Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiar oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbioru robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inżyniera przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale Inżyniera  
i Wykonawcy: 

∗ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

∗ odbiór częściowy, 

∗ odbiór końcowy, 

∗ odbiór ostateczny. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych 
robót musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór winien być 
przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem 
budowlanym, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową stacji uzdatniania wody, sieci  
 wodociągowych , w tym: 

∗ roboty przygotowawcze, 

∗ zasypanie złóż filtracyjnych, 

∗ izolacje fundamentów budynku, odstojników, studzienek rewizyjnych, 

∗ roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

∗ przygotowanie podłoża, 

∗ roboty montażowe wykonania rurociągów, 

∗ wykonanie rur ochronnych, 

∗ wykonanie izolacji, 

∗ próby szczelności przewodów, 

∗ ułożenie siatki lub taśmy sygnalizacyjnej nad rurociągami PE i kablem nn, 
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∗  zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 

W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inżynier ustala zakres 
robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN. 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące 

dokumenty: 

∗ pozwolenie na budowę, 

∗ projekt budowlany, 

∗ dziennik budowy, 

∗ dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

∗ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN 
i aprobat technicznych, 

∗ protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

∗ specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące 
jakości robót. 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych 
powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez 
członków komisji. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości jakości i wartości. Odbioru końcowego robót 
dokonuje się wg zasad podanych w PN. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być 
stwierdzona przez kierownika robót wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem o tym fakcie na piśmie Inżyniera. Odbiór końcowy robót musi 
nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
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potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót, kompletności oraz prawidłowości 
operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego przy udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny 
jakościowej robót na podstawie badań przedłożonych dokumentów, sprawdza 
przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, wizualnie 
ocenia zgodność wykonanych robót z projektem budowlanym i ST. W toku odbioru 
końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
technicznych częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności  
i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące 
dokumenty: 

∗ projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 

∗ protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

∗ inwentaryzację geodezyjną na mapie sytuacyjno-wysokościowej, wykonaną przez 
uprawnionego geodetę, 

∗ protokoły przeprowadzonych badań przewodów wodociągowych,  

∗ wyniki badań wody. 
Zgodność wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając: 

∗ czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w punkcie 8.3. i 8.4. 

∗ czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 
projektu, umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera, 

∗ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 

∗ zgodność materiałów przewidzianych do wbudowania z PN i aprobatami 
technicznymi. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być 
ujęte w protokole. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, warunkami 
technicznymi jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania. Jeżeli którekolwiek  
z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, 
roboty należy uznać za wykonane niezgodnie z wymaganiami i po wprowadzeniu  
i wykonaniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru. 
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8.5. Odbiór ostateczny / pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie 

gwarancyjnym i polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa skalkulowana przez 

wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji ślepego 
kosztorysu. 

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz 
czynności i badania składające się na jej wykonanie. Cena jednostki obmiarowej 
obejmuje: 

∗ dostawę materiałów, 

∗ wykonanie robót przygotowawczych, 

∗ robociznę bezpośrednią, 

∗ wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, 

∗ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

∗ zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 

∗ pomiary i badania, 

∗ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

∗ koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy, wydatki dotyczące bhp, 

∗ usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań 
laboratoryjnych, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

∗ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

∗ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 

pozycję kosztorysu ofertowego jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za 
wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 Rozbudowa SUW Ochudno 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Ochudno gm. Rząśnik. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem stacji uzdatniania wody. 

1.3. Podstawowe określenia 
∗ Stacja uzdatniania wody /SUW/ – obiekt składający się z budynku z 

pomieszczeniami na urządzenia technologiczne i techniczne stacji, budowli 
inżynierskich, urządzeń zagospodarowania terenu, przeznaczonych do 
uzdatniania wody do picia i potrzeb gospodarczych. 

∗ Urządzenia do uzdatniania wody – filtry służące do wytrącania związków żelaza 
i manganu z wody w procesie jej uzdatniania. 

∗ Złoże filtracyjne – warstwa materiału filtracyjnego, o odpowiedniej wysokości i 
granulacji, której przeznaczeniem jest zatrzymanie zanieczyszczeń w czasie 
filtracji wody. 

∗ Złoże podtrzymujące – warstwa materiału o odpowiedniej wysokości i 
granulacji, której zadaniem jest podtrzymanie złoża filtracyjnego i oddzielenie 
go od układu drenażowego w celu zapewnienia właściwych warunków działania 
tego układu. 

∗ Dezynfekcja wody – proces obróbki polegający na unieszkodliwieniu bakterii 
chorobotwórczych znajdujących się w wodzie. 

∗ Zbiornik wyrównawczy – budowla inżynierska, uzbrojona w instalacje 
techniczne, służąca do magazynowania wody przeznaczonej do wyrównania 
różnic między zmiennym rozbiorem wody w ciągu doby, a dopływem jej z 
ujęcia. 

∗ Odstojnik popłuczyn – zbiornik służący do odprowadzenia wód z płukania 
filtrów, w celu wytrącenia z nich zawiesin przed odprowadzeniem wód do 
odbiornika lub do ziemi. 
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∗ Pompownia – zespół urządzeń technicznych przeznaczonych do podnoszenia 
wody z poziomu niższego na wyższy lub do przetłaczania wody z obszaru o 
ciśnieniu mniejszym do obszaru o ciśnieniu wyższym. 

2. Lokalizacja inwestycji 
Projektowana rozbudowa SUW Ochudno jest zlokalizowana na działkach nr 

151/1 i 151/4  w m. Ochudno. 

3. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego 
Na prace budowlano-montażowe związane z rozbudową stacji uzdatniania 

wody „Ochudno” jest wymagane pozwolenie na budowę, które na wniosek 
Inwestora wyda Starostwo Powiatowe w Wyszkowie. 

Projekt budowlany, a zwłaszcza załączniki Nr 1-3 stanowić będą podstawę 
do wydania pozwolenia na budowę. 

4. Zapotrzebowanie wody 
Perspektywiczne zapotrzebowanie wody dla wodociągu Ochudno wynosi: 

∗ Qśrd = 296 m3/d, 

∗ Qmaxd = 534 m3/d, 

∗ Qmaxh = 45 m3/h. 

Wydajność urządzeń stacji wodociągowej winna pokryć godzinowe 
zapotrzebowanie wody Qmax/h = min. 45 m3/h o jakości odpowiadającej 
warunkom jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze 
określonym w rozporządzeniu MZiOŚ z dnia 7 grudnia 2017. 

5. Warunki gruntowe wodne 
Warunki gruntowe pozwalają na posadowienie budowli, rurociągów 

międzyobiektowych zgodnie z przyjętą w projekcie lokalizacją. Sieć wodociągowa będzie 

układana w gruntach mineralnych piaszczystych i dlatego rurociągi z rur PCV i PE należy 

układać na podsypce piaskowej gr. 10cm z  warstwy wierzchniej (gleby), a do zasypki 

stosować także grunt wydobyty z wykopu. Zwierciadło wody występuje poniżej 4.0 m. 

Roboty ziemne sieci wodociągowej przewiduje się wykonać w 80 % mechanicznie i 
w 20 % ręcznie. Dla robót ziemnych przyjęto grunty kat. II-100%. 

Warunki gruntowe na obszarze inwestycji należy zaliczyć do prostych a obiekt 
należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej posadowienia. 
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5. Warunki gruntowo wodne 
W rejonie posadowienia budynku SUW pod 30 cm warstwą gleby zalega (od 0,3 do 

1,90 m) , średnio zagęszczony piasek drobny; poniżej -  do 3,2 m glina piaszczysta 

twardoplastyczna; do 4,0 m piasek drobny średnio zagęszczony. Woda gruntowa  do 

tego poziomu nie została nawiercona. Grunt kat. I-II .Warunki gruntowe proste.  

Dane zaczerpnięto z projektu budowlanego pierwotnego. 

 
6. Budynek SUW 
Dane ogólne budynku istniejącego: 
Powierzchnia zabudowy :    181,70 m² 
Powierzchnia użytkowa  :    147,20 m² 
Kubatura :                           808,20 m³  
Poziom posadowienia posadzki           114,43 mnpm .  
 
Dane ogólne budynku po rozbudowie: 
Powierzchnia zabudowy :    185,90 m² 
Powierzchnia użytkowa  :    141,10 m² 
Kubatura :                           799,40 m³  
Poziom posadowienia posadzki           114,45 mnpm .  
Pomieszczenia : 
1. Hala technologiczna                               86,60 m² 
2. Magazynek       8,30 m² 
3. Rozdzielnia       7,30 m² 
4. Agregatornia                                              15,50 m² 
5. Przedsionek            2,00 m² 
6. Dyżurka            6,70 m²                                                         
7. W.C.                3,20 m² 
8. Chlorownia          6,20 m² 
9. Korytarz                                                5,30 m² 
 
Charakterystyka budynku 
Jest to parterowy budynek wykonany metodą tradycyjną. Składa się z części 
produkcyjnej i  „socjalnej” o różnych wysokościach. Układ konstrukcyjny  
poprzeczny.  Płyty korytkowe stropodachów, ułożone ze spadkiem około 7 % 
opierają się  w części produkcyjnej na dźwigarach stalowych i murowanych  
ścianach zewnętrznych. W części niższej – na belkach stalowych, na ścianie 
murowanej wewnętrznej oraz na murowanych ścianach zewnętrznych. Ściany 
zewnętrzne z bloczków betonu komórkowego odmiany M700 na zaprawie 
cementowo- wapiennej M5. Pomieszczenia kotłowni i składu opału obniżone w 
stosunku do ±0.00 o 62 cm. Konstrukcja budynku prosta. 
Rozbudowa polegać będzie na dostosowaniu budynku do potrzeb nowej technologii 
. Poziom posadzek w obecnej kotłowni i składzie opału zostanie podniesiony , a 
ściany zewnętrzne budynku ocieplone styropianem. Ponadto w obiekcie wydzielone 
zostaną pomieszczenia agregatorni, rozdzielni i magazynku. 
 
Stan techniczny elementów budynku istniejącego 
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Fundamenty i ściany fundamentowe - betonowe, widoczne fragmenty ścian 
fundamentowych w stanie technicznym dobrym. 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne - bez rys i pęknięć  - stan techniczny dobry 
Stropodachy z płyt korytkowych -  bez rys i spękań, widoczne ślady  zawilgoceń .  
Dźwigary stalowe – stan techniczny dobry. 
Posadzki w wc i chlorowni - nieestetyczne - do wymiany 
Posadzka cementowa w hali - widoczne ubytki w warstwie wierzchniej. 
Pokrycie dachu- nowa warstwa papy zabezpieczająca stropodach przed 
nieszczelnościami pokrycia. 
Komin w kotłowni - rysa pionowa wzdłuż kanału dymowego. 
Komin w sanitariacie- rysa pionowa powyżej dachu. 
Ogniomurek części niższej - widoczna rysa pozioma na poziomie pokrycia dachu. 
Stolarka okienna - wymieniona 
Stolarka drzwiowa - stara - do wymiany. 
Obróbki blacharskie, rynny , rury spustowe i wywietrzaki dachowe - wymienione 
Opaska wokół budynku -  z płytek chodnikowych 50x50 cm - zniszczona . 
Na ogniomurku  części wyższej zainstalowano antenę telefonii komórkowej, 
zabezpieczoną odciągami mocowanymi w wieńcach budynku. 
 
Płytki korytkowe o dopuszczalnym obciążeniu charakterystycznym 1,8 kN/m² ( 
nośność płytek określona w projekcie pierwotnym) są w stanie przenieść 0,42 
kN/m² śniegu. Stąd konieczność RYGORYSTYCZNRGO MONITOROWANIA  
OBCIĄŻENIA   ŚNIEGIEM. ( Opis postępowania w projekcie technicznym; ilość 
dopuszczalnego śniegu wg poz. 1.2. obliczeń statycznych)  
 
6.0. Roboty w budynku SUW 
6.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
- rozebranie części ścian  pod nowymi nadprożami stalowymi( drzwi wejściowe do 
agregatorni, otwór wyrzutni powietrza, drzwi do nowej rozdzielni)  
- rozebranie fragmentu ścianki działowej w sanitariacie w celu poszerzenia otworu 
drzwiowego 
- rozebranie ścianki działowej  wewnętrznej w sanitariacie  
- zdemontowanie płyt z blachy ryflowanej znad kanałów 
- rozebranie góry komina obecnej kotłowni -  do poziomu góry warstwy 
wyrównawczej płytek korytkowych 
- rozebranie ponad dachem komina murowanego sanitariatu 
- demontaż orynnowania , rur spustowych i podokienników zewnętrznych 
- rozebranie  lub obniżenie części istniejących fundamentów urządzeń 
technologicznych wewnętrznych w miejscach przeznaczonych pod projektowane 
nowe urządzenia 
- zdemontowanie starej stolarki drzwiowej 
- zdjęcie wykładziny PCV w korytarzu 
- demontaż drabiny zewnętrznej ( przed robotami ocieplającymi ściany zewnętrzne) 
- rozebranie ( lub skucie  wierzchu) schodków wejściowych i istniejącej opaski 
wokół budynku 
 
Roboty rozbiórkowe zewnętrzne  rozpocząć od  rozbiórki obu kominów 
murowanych ponad dachem części socjalnej. Otwór dymowy zasklepić, a w miejscu  
zakończenia murowanego przewodu wentylacyjnego zamontować rurę wywiewną. 
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Komin wentylacyjny  murowany niższy-  przemurować i zakończyć nową czapą 
betonową. 
Demontaż  rynien , rur spustowych , parapetów blaszanych zewnętrznych  , 
nawietrzaków podokiennych oraz drzwi zewnętrznych wykonać przed 
przystąpieniem do ocieplania ścian. Roboty na dachu wykonywać w suchej porze 
roku. 
Rozbiórkę fragmentów ścian zewnętrznych i ściany wewnętrznej w agregatorni - 
pod nowymi , stalowymi nadprożami wykonać wg opisu dotyczącego montażu 
nadproży w istniejących ścianach. 
Rozbiórkę ścianek wewnętrznych  w sanitariacie rozpocząć od demontażu 
istniejących w  tam starych drzwi  a następnie poszerzyć /do 90 cm/ otwór 
drzwiowy . 
Roboty demontażowe prowadzić pod stałym nadzorem technicznym osoby 
uprawnionej. Załoga musi być przeszkolona i wykwalifikowana. Opracowanie 
szczegółowej instrukcji demontażu w zakresie technicznym oraz warunków 
BHP należy do obowiązków Wykonawcy. 
 
6.2. Roboty wewnętrzne konstrukcyjne 
6.2.1. Montaż nadproży stalowych w agregatorni i nad drzwiami do rozdziekni 
W ścianach nośnych obecnej kotłowni i składu opałowego projektowane są nowe 
otwory na drzwi wejściowe , na wyrzutnię powietrza oraz na przejście w ścianie 
nośnej do obsługi agregatu prądotwórczego.. Przed wycięciem nowych otworów 
należy zamontować nad nimi nadproża z dwóch ceowników UPN140 skręcanych 
śrubami M12 co 35 cm. Kolejność robót przy montażu nadproży: 
- podeprzeć elementy stropu ( płytki korytkowe  i belkę stalową) obciążającego 
ścianę / podparcie tymczasowymi stemplami umieszczonymi w odległości 60 cm od 
lica ściany; stemple w rozstawie około 1m/ 
- po jednej stronie ściany wykuć poziomą bruzdę o wysokości  około 4 cm wyższej 
niż montowana belka i głębokości około 12 cm. 
- w miejscu oparcia belki poza licem przyszłego otworu wykonać poduszkę 
betonową o długości 30 cm i wysokości 10( 20) cm z betonu C16/20. Głębokość 
poduszki  2x  połowa grubości muru. 
- bruzdę przemyć mleczkiem cementowym 
- osadzić belkę i zagwarantować jej równomierne oparcie w miejscu podparcia 
nadproża na murze ( 20 cm). 
- belkę zaklinować 
- przestrzeń za belką wypełnić rzadką zaprawą cementową ,a nad górną półką silną 
zaprawą cementową z silnym ubiciem. Zaleca się użycie zaprawy niekurczliwej, 
szybkosprawnej. 
- po osiągnięciu przez zaprawę około 75 % wytrzymałości( minimum 5 dni) 
procedurę powtórzyć po drugiej stronie ściany. 
-  po osadzeniu obu belek i osiągnięciu przez zaprawę 75 % wytrzymałości  belki 
przewiercić  
i skręcić śrubami w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem 
– po osiągnięciu przez zaprawę pełnej wytrzymałości zdjąć stemplowanie. 
- wyciąć piłą elektryczną krawędzie otworu, a rozkucia dokonywać ostrożnie , 
lekkimi młotami , nie dopuszczając do popękania ściany. 
- wnętrze ceowników wypełnić cegłami; całość osiatkować siatką stalową, obrzucić 
zaprawą M15 i otynkować. 
Uwaga: 
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Przy montowania nadproża nad drzwiami wejściowymi do agregatorni i do 
rozdzielni 
- podeprzeć belki stalowe dźwigające płyty stropodachu w obecnej kotłowni i  w 
korytarzu 
- uzupełnić zamurowanie  projektowanego pierwotnie kanału „zetki” w obecnej 
kotłowni 
( obok miejsca podparcia belki stropowej). 
 
6.2.2. Montaż prefabrykowanego nadproża w ścianie sanitariatu 
Przed wykonaniem nowego otworu w ścianie działowej sanitariatu, należy rozebrać 
ścianę nad projektowanym poziomem góry drzwi. Rozbiórkę zacząć od góry ściany 
i  wykonać ją na  szerokość większą od długości belki prefabrykowanego nadproża. 
Nadproże  układać na murze na zaprawie cementowej 1:4, o grubości 12 mm. 
Oparcie belki na murze winno być równomierne po obu stronach otworu. Ścianka 
nad nadprożem  nie może  dochodzić  do stropu. Szczelinę pod stropem wypełnić 
materiałem elastycznym. 
 
6.2.3. Ściany i ławy fundamentowe magazynku i rozdzielni 
Ściany z cegły pełnej klasy 10 MPa na zaprawie cementowo - wapiennej M5,  
łączone ze ścianami istniejącymi na zasadzie wklejania w ściany istniejące 
zabezpieczonych antykorozyjnie prętów Ø 8 mm ( po 2 pręty co około 22,5 cm). 
Ścianę magazynku od strony agregatorni ocieplić płytami wełny mineralnej 
grubości 10 cm ( λ = 0,039, stelaż 10 cm), zabezpieczonej ognioodpornymi płytami 
k- g grubości 1,25 mm. Ścianka działowa od góry zabezpieczona materiałem 
elastycznym, a płyta g-k powinna kończyć się 1 cm poniżej sufitu. 
Ławy fundamentowe betonowe , zbrojone konstrukcyjnie 4 Ø 12 cm ; strzemiona Ø 
6 co 25 cm. Pręty główne połączone z istniejącymi fundamentami poprzez 
wklejenie w fundamenty prostopadłe prętów 4 Ø12. Wymiary ław: 25x36 i 38x36 
cm. Ścianki fundamentowe z bloczków fundamentowych betonowych 38x25x14 cm. 
Zaprawa cementowa M8.   
Roboty fundamentowe w pobliżu ścian zewnętrznych prowadzić z zachowaniem 
przepisów BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlaną. 
Zaleca się stosowanie przepisów zawartych w serii wydawniczej ITB „ Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( WTWiOEB)- ( dawniej 
Instrukcje ITB): 
A5 : Konstrukcje betonowe i żelbetowe (2018) 
A3 : Konstrukcje murowe ( 2015) 
 
6.2.4. Podniesienie posadzki w agregatorni i rozdzielni 
Po wykonaniu fundamentów ścian rozdzielni, na istniejące podłoże wyłożyć 
warstwę podsypki piaskowej o wysokości ( po zagęszczeniu) 47 cm. Podsypkę 
układać warstwami, uwzględniając wykonanie w agregatorni fundamentu pod 
agregat prądotwórczy – pod nim podsypka 32 cm. Na podsypce : 
betonu C16/20 -15 cm 
gres na kleju- 2 cm. 
 
6.2.5. Fundamenty pod urządzenia technologiczne, kanał technologiczny 
Zbiorniki filtracji będą montowane na fundamentach istniejących. Pod aerator i 
agregat prądotwórczy wykonać nowe fundamenty ( beton C16/20 , zbrojenie  Ø 12  
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co 20 cm ze stali AIIIN RB 500). Po wykonaniu fundamentów , wierzch wyłożyć 2 
cm warstwą gresu na kleju. 
Części  nowych fundamentów zagłębionych w ziemi izolować 2 warstwami emulsji 
asfaltowo -kauczukowej i oddzielić od konstrukcji posadzki dylatacją wypełnioną 
kitem asfaltowym. 
Istniejący  główny kanał  technologiczny w hali  przykryć kratkami pomostowymi 
25 mm. Pozostałe kanały zasypać ( wykorzystać gruz z robót instalacyjnych w hali) 
i ułożyć w nich warstwę betonu - 15 cm i gres na warstwie kleju. 
Zaleca się stosowanie przepisów zawartych w serii wydawniczej ITB „ Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( dawniej Instrukcje ITB): ( 
WTWiORB ITB) 
A5 : Konstrukcje betonowe i żelbetowe (2018) 
B5 : Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych (2019) 
6.3. Wentylacja  
6.3.1. Kominy murowane 
Komin  w obecnej kotłowni rozebrać od góry do poziomu góry płytek korytkowych; 
otwór dymowy zaślepić, a w  miejscu usytuowania przewodu wentylacyjnego 
pozostawić  obmurowanie  o grubości ścianek 12 cm i wysokości  5 warstw cegły 
pełnej . Kominek zakończyć czapą ze zbrojonego betonu o wymiarach 
zewnętrznych 45x38 cm ( na warstwie papy) . Na czapie zainstalować rurę 
wywiewną Ø 160 wyprowadzoną  ponad ogniomurek hali produkcyjnej.  W 
rozdzielni wnękę za kominem dymowym zamurować cegłą pełną klasy 150 na 
zaprawie cementowo- wapiennej M5 . Pionowe rysy komina dymowego „ zszyć” , 
umieszczając  w co  trzeciej spoinie zabezpieczony antykorozyjnie  pręt Ø 6 mm. 
Kolejność wykonania robót : 
- usunąć tynk po obu stronach rysy na całej szerokości komina i po ok. 33 cm po 
jego bokach 
- usunąć zaprawę ze spoin poziomych na głębokość 3 cm  
- dokładnie  oczyścić  spoiny i powierzchnię ściany z resztek zaprawy i zmyć je 
wodą 
- wypełnić spoiny zaprawą cementową min. M7 i wcisnąć w zaprawę pręty Ø 6 mm  
o długości  l = 1,27 m  Pręt w kształcie litery C; zagięte końce o długości 30 cm.  
- uzupełnić zaprawę w spoinach po wciśnięciu prętów 
- otynkować ponownie ścianę po związaniu zaprawy w spoinach 
Komin sanitariatu  ponad dachem przemurować  w części zarysowanej, 
pozostawiając w ścianach podłużnych 2 otwory wentylacyjne 14x14 cm.  Całość 
przykryć nową czapą betonową o wymiarach 54x80x10/15/ cm. Czapę umieścić na 
kominie na warstwie papy asfaltowej na lepiku, a w odległości 2 cm od brzegów 
czapy wykonać wgłębienia 2 cm tworzące kapinosy. Górne 5 cm czapy wykonać ze 
skosem. Ściany komina otynkować.  Poziom góry komina pozostanie bez zmian. W 
sanitariacie zainstalować wentylator w otworze wentylacyjnym komina. 
 
6.3.2. Wentylacja pomieszczeń 
Hala -  4 wywietrzaki dachowe na istniejących podstawach + 3 nawietrzaki 
podokienne  
Magazynek- wykonać kanał wywiewno- nawiewny „ zetkę” o przekroju 14x20 cm. 
Rozdzielnia - kanał wywiewny 14 x14 cm; ponad kominem rura wywiewna 
Ø160mm  
+ istniejące przejście  wentylacyjne w ścianie zewnętrznej 
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Agregatornia- 1 wywietrzak na istn. podstawie  dachowej oraz czerpnia i wyrzutnia 
powietrza 
Korytarz - 1 wywietrzak na istniejącej podstawie dachowej 
Dyżurka - 1 wywietrzak  na istn. podstawie dachowej+ istniejąca wentylacja 
mechaniczna + nawietrzak podokienny 
WC – kanał wentylacyjny 14x14 cm , murowany, z wentylatorem+ drzwi z 
otworami went. 
Chlorownia – kanał wentylacyjny14x14 cm + istniejąca rura wywiewna i 
nawietrzak podokienny 
 
6.4. Roboty wykończeniowe wewnętrzne 
-.naprawa ubytków w istniejących tynkach 
- wyłożenie ścian hali technologicznej, chlorowni i sanitariatu  glazurą do 
wysokości 2,0 m  
- pomalowanie ścian korytarza - do wysokości 2 m farbą akrylowo- lateksową- 
zmywalną. 
- pomalowanie ścian powyżej wykładzin i sufitów tynkowanych-  farbami 
akrylowymi - na biało 
- ułożenie gresu na posadzkach.  
W  korytarzu całkowicie usunąć lamperię, stosując dowolnie wybraną metodę  / 
odpowiednie preparaty chemiczne lub zdzieranie farby olejnej mechanicznie - 
szczotką drucianą/.  
Na ścianach / z lamperią/, na których będzie układana glazura ,wykonać 
bruzdowanie około 60 % powierzchni ścian. Wykonać bruzdy o głębokości około 5 
mm i pokryć je dwukrotnie środkiem gruntującym. Następnie wypełnić zagłębienia 
elastyczną zaprawą klejową i po jej związaniu wyłożyć ściany glazurą na takiej 
samej zaprawie. 
Przed przystąpieniem do ewentualnego bruzdowania sprawdzić stan lamperii- jeśli  
składa się z wielu warstw i się łuszczy - usunąć ją całkowicie. 
Zaleca się stosowanie przepisów zawartych w serii wydawniczej ITB „ Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( dawniej Instrukcje ITB): 
B1 : Tynki (2018) 
B5 : Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych (2019) 
 
6.4.1. Posadzki 
We wszystkich pomieszczeniach wyłożyć na istniejące posadzki i podłoża gres. W 
korytarzu zerwać wykładzinę PCV, a  w hali gres układać po wykonaniu wszystkich 
robót konstrukcyjnych (ściany magazynku) oraz po wykonaniu robót 
instalacyjnych( wg projektów branżowych) i rozbiórkowych ( fundamenty pod 
urządzenia instalacyjne).  
Gres musi być antypoślizgowy, o niskiej nasiąkliwości i ścieralności( klasy min. 
IV). W chlorowni płytki chemio odporne.  Przed ułożeniem gresu w hali, posadzkę 
cementową należy naprawić.  Wykruszona jest  posadzka na zachowywanych 
fundamentach pod urządzenia technologiczne oraz  w miejscu, gdzie powstanie 
magazynek. Naprawę wykonywać partiami wykorzystując gotowe , systemowe 
produkty do napraw i wykonywania posadzek cementowych. 
Usunąć wszelkie luźno związane fragmenty gładzi, usunąć pył i oczyszczone 
powierzchnie zwilżyć. Nałożyć warstwę sczepną z cementu montażowego 
szybkowiążącego. Następnie wypełnić ubytki  gotową zaprawą cementową. 
Postępować wg instrukcji producenta.  
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WTWiORB ITB :  B5: Okładziny i posadzki ceramiczne (2019). 
 
6.4.2. Montaż stolarki  
- montaż  drzwi wewnętrznych w przygotowanych otworach  
- montaż nowych drzwi zewnętrznych pod istniejącym nadprożami i pod nowym 
nadprożem w agregatorni 
W drzwiach do sanitariatu zainstalować kratki wentylacyjne o powierzchni 
otworów min. 0,022 m² / np. 5 tulei o średnicy 75 mm/  
Drzwi do chlorowni wyposażyć w blokadę umożliwiającą otwieranie drzwi od 
wewnątrz bez klucza. 
 
6.5. Roboty zewnętrzne 
- wyłożenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku λ= 0,031W/mK - 10 
cm w części socjalnej i 5 cm w części produkcyjnej  λ= 0,031W/mK) 
- wyłożenie dolnej części ( 60 cm) ścian styrodurem o współczynniku λ= 
0,031W/mK 
- pomalowanie elewacji budynku  
- wykonanie schodów wejściowych do części socjalnej SUW 
- wyłożenie schodów wejściowych gresem mrozoodpornym i antypoślizgowym  
- zainstalowanie drabin zewnętrznych 
- wykonanie opaski wokół budynku 
 
6.5.1. Schody wejściowe do części socjalnej budynku 
Wykonać betonowe schody wejściowe z betonu C16/20, zbrojone konstrukcyjnie( 
stal AIIIN Ø 10mm) i oddzielone od ściany fundamentowej budynku warstwą papy. 
Grubość płyty schodów 15 cm, grubość podkłady z chudego betonu - 10 cm. 
Powierzchnia płyty i stopnia ułożona ze spadkiem 1,5%. Części zanurzone w ziemi 
zaizolować 2 x emulsją asfaltową. 
 
6.5.2. Wykończenie ścian zewnętrznych i obłożenie gresem schodów 
wejściowych 
Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 10 i 5 cm. Na 
części socjalnej wymagany współczynnik λ ≤ 0,031 W/mK; na części produkcyjnej 
wartość współczynnika λ może wynosić 0,041 W/mK , z tym , że ścianę szczytową 
ponad dachem części socjalnej ( grubość ściany24 cm) wyłożyć dodatkowo 
styropianem ( 3 cm o współczynniku λ = 0,031 W/mK.  Dół ścian,  przy ziemi ( 60 
cm) ,wyłożyć płytami polistyrenu ekstrudowanego XPS  (styrodurem ) o λ = 0,031 
W/mK. 
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku SUW  metodą ETICS  ( lekką mokrą). 
Przygotowanie podłoża: 
Powierzchnię ściany do ocieplenia należy oczyścić  szczotką drucianą z kurzu , 
brudu i pyłu; zmyć wodą pod ciśnieniem – myjką ciśnieniową. Podłoże pod 
styropian musi być czyste i suche. Nierówności do 2 cm można pozostawić. Do 
oczyszczonego podłoża przykleić  styropian   na zaprawie klejowej. Na styropian 
nakleić zaprawą klejową siatkę tynkarską z włókna szklanego. Na dolnej części 
ściany- do wysokości 2,0 m siatka podwójna. Następnie nałożyć warstwę preparatu 
gruntującego  oraz tynk mineralny grubości 3-5 mm. Pomalować . 
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Ponieważ roboty ociepleniowe będą prowadzone na  „ starym „ budynku z betonu 
komórkowego, styropian mocować dodatkowo kołkami w ilości 6-8 kołków na 1 
m². Zagłębienie kołka w murze - 8 ÷ 9 cm. 
Schody wejściowe do budynku wyłożyć mrozoodpornym i antypoślizgowym gresem 
, dobierając kolor  z palety odcieni beżów. Przed wyłożeniem schodów 
zewnętrznych gresem zabezpieczyć powierzchnię schodów przed działaniem wody. 
Na nawierzchnię nałożyć elastyczną, mineralną powłokę uszczelniającą o grubości 
2-2,5 mm, wzmocnioną w narożach za pomocą taśmy uszczelniającej. Postępować 
wg instrukcji producenta. 
WTWiORB ITB: B4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne (2019). 
                   B5: Okładziny i posadzki ceramiczne (2019).  
. 
6.5.3. Opaska wokół budynku  
Opaska wokół budynku- o szerokości 70 i 125 cm . 
Warstwy opaski: 
- kostka betonowa  wibroprasowana - 6 cm 
- podsypka cementowo- piaskowa - 4 cm. 
Ograniczenia – obrzeża betonowe 6x20 cm. 
Spadek 2% od budynku; ograniczenie - obrzeża betonowe 6x20 cm. Pod rurami 
spustowymi wykonać spływy  50x 8 cm  z kostki betonowej 8 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej 5 cm o długości dostosowanej do szerokości opaski 
6.5.4. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
W związku z projektowanym ociepleniem ścian budynku należy wymienić rynny , 
rury spustowe oraz obróbki blacharskie ogniomurków ścian szczytowych i parapety 
podokienne. 
-  rynny i rury spustowe  - z blachy ocynkowanej grubości 0,6 mm; rynny Ø 
125mm, rury spustowe Ø 90 mm 
- obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne - z blachy stalowej ocynkowanej 
malowanej proszkowo, o grubości 0,7 mm 
6.5.5. Drabiny 
Drabiny aluminiowe na dach zamówić u wyspecjalizowanego producenta wraz z 
akcesoriami do mocowania ich do ściany z betonu komórkowego 
Szerokość zewnętrzna drabiny - 55 cm 
Szerokość szczebli - 50 cm 
Szczeble antypoślizgowe 
Kosz ochronny od wysokości 2,70 m  
Słupek zejścia prosty 
Dodatkowe wyposażenie: 
Blokada dostępu na drabinie głównej 
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Zejścia proste z przejściem nad attyką 
Drabinę główną zamocować w miejscu drabiny aktualnej; drugą drabinę 
zamontować przy ścianie szczytowej hali od strony dachu części socjalnej. 
 
6.5.6. Kolorystyka elewacji / sugerowana/ 
- parapety podokienne zewnętrzne - kolor brązowy / RAL 8017/ 
- kolory elewacji - wg schematu przedstawionego na rysunkach elewacji: 
 (1) NCS S0500-N -  biały, (2) NCS S1505-Y10R - beżowy,   
- gres na schodach-  w odcieniach beżu 
 
6.5.7. Ochrona cieplna 
Ze względu na obowiązujące normy cieplne projektuje się ocieplenie  ściana 
zewnętrznych  budynku.  
- ściany zewnętrzne:    
- część socjalna - styropian 10 cm ( λ = 0,031W/mK) 
- część produkcyjna- styropian 5 cm (λ = min. 0,041W/mK) 
- cokół  - polistyren ekstrudowany / styrodur/ -10 i 5 cm (λ = 0,031W/mK) 
- ściana zewnętrzna, szczytowa, hali ponad stropem części socjalnej - styropian 
dodatkowy 3 cm (λ = 0,031W/mK) 
Ze względu na przejście rur spustowych przez istniejące otwory gzymsu projektuje 
się ściany podłużne części socjalnej (wieniec i część nadokienną) ocieplić warstwą 
5 cm styropianu od wewnątrz . Pozostawić wykonane niedawno obróbki gzymsów.  
 
6.5.8. Instalacje 
- technologiczne 
- wodociągowe 
- kanalizacyjne 
- elektryczne i sterownicze 
Instalacje wykonać wg projektów branżowych 
                                                                      
6.5.9. Ogrzewanie 
Ogrzewanie budynku projektuje się piecami elektrycznymi wg branży elektrycznej. 
 
7. Teren Stacji Uzdatniania Wody 
Roboty na terenie SUW 
- demontaż  siatki istniejącego ogrodzenia  
- pomalowanie bramy i słupków ogrodzeniowych  
- rozpięcie nowej siatki ogrodzeniowej 
- wykonanie fundamentu pod zbiornik wyrównawczy 
 
7.1. Roboty rozbiórkowe 
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- rozbiórka  siatki ogrodzenia 
Teren budynku SUW otacza ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych. Zniszczoną 
siatkę o wysokości 150 cm należy wymienić na nową, a słupki ogrodzenia i bramę 
oczyścić i pomalować dwukrotnie farbami do metalu stosowanymi na zewnątrz. 
- demontaż zachowanych fragmentów obrzeży chodnikowych przy wejściu do 
chlorowni 
 
7.2. Roboty ziemne 
W ramach robót ziemnych należy wykonać: 
- zdjęcie warstwy ziemi roślinnej z terenu pod projektowane fundamenty 
zbiorników   
- plantowanie ręczne nadmiaru gruntu z wykopów oraz roboty ziemne z przerzutem 
gruntu lub przewozem i rozplantowaniem gruntu z wykopów po terenie Stacji. 
-rozplantowanie uprzednio zebranej ziemi humusowej warstwą o grubości min. 10 
cm. 
-wyłożenie pod fundamentami zbiornika /oraz zagęszczenie/ dowiezionej z 
zewnątrz podsypki żwirowej.  
-zasypanie fundamentu zbiornika - gruntem piaszczystym i zagęszczenie go 
warstwami  
Wykop pod projektowane fundamenty zbiorników należy wykonać sposobem 
mechanicznym koparką z odkładem gruntu na miejscu oraz odwiezieniem nadmiaru 
gruntu z wykopów poza obrys obiektu taczkami. Ostatnie 30 cm od poziomu 
posadowienia zbiornika wykopać ręcznie. Zasypanie fundamentów gruntem  
piaszczystym  kategorii I-II .  
UWAGI 
W przypadku natrafienia w wykopie pod fundamenty zbiorników na grunty 
nienośne, należy je wymienić na chudy beton lub podsypkę stabilizowaną 
cementem w ilości 150 kg cementu na 1m3 podsypki.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych oznaczyć istniejące uzbrojenie 
podziemne.  Roboty wykonywać w suchej porze roku. 
Roboty wykonywać pod stałym nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem 
warunków technicznych prowadzenia i odbioru robót i BHP w budownictwie 
 
7.3. Fundament pod zbiornik wyrównawczy  
Wg dokumentacji technologicznej przyjęto dwa zbiorniki wyrównawcze pionowe, 
stalowe o pojemności 100 m3 każdy.  Każdy ze zbiorników należy zamontować na 
zbrojonej płycie fundamentowej o średnicy 465 cm i wysokości 100 cm. Posadowić 
na gruncie rodzimym za pośrednictwem podbudowy betonowej o wysokości 20 cm 
z betonu C8/10 i na zagęszczonej podsypce żwirowej średnioziarnistej o wysokości 
po zagęszczeniu 30 cm. Beton płyty - C16/20, stal A-IIIN  RB500. Zbrojenie górą i 
dołem Ø 10 krzyżowo w rozstawie co 25 cm. Otulenie poziome prętów zbrojenia 
7,5 cm. Kobyłki dystansowe Ø 14. 
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7.3.1. Izolacja fundamentu 
Części fundamentu zagłębioną w gruncie zabezpieczyć izolacją powłokową - 2 
warstwy izolacji na bazie asfaltu. Powierzchnię górną fundamentu  zaizolować 
masą asfaltowo- żywiczną o grubości 1- 3 cm /przed montażem zbiornika/. 
 
7.3.2. Izolacja termiczna zbiornika 
Izolacja termiczna dachu i włazu górnego- 10 cm warstwy styropianu wykonana 
będzie przez Wytwórcę zbiorników „ na gotowo”. Izolację płaszcza zbiornika  w 
postaci 10 cm warstwy wełny mineralnej i założenie  płaszcza zabezpieczającego 
izolację należy wykonać po zainstalowaniu zbiornika i po sprawdzeniu przez 
Wytwórcę jego szczelności . Wg DTR wełna mineralna zawieszana będzie do 
specjalnych prętów  rozmieszczonych na zewnętrznych ścianach stalowych 
zbiornika. Płaszcz zabezpieczający wełnę mineralną z blachy trapezowej , będzie 
przymocowany do płaszcza głównego zbiornika poprzez obręcze dystansów- 
blachowkrętami. 
Montaż zbiornika wykonać żurawiem samochodowym o odpowiednim udźwigu.  
Opracowanie szczegółowej instrukcji montażu w zakresie technologicznym jak 
też warunków BHP należy do obowiązków wykonawcy. 
Roboty montażowe, prowadzić pod  stałym nadzorem osoby uprawnionej z 
zachowaniem warunków technicznych prowadzenia i odbioru robót i BHP w  
budownictwie. 
 
7.3.3. Utwardzenie terenu wokół zbiorników 
Wokół zbiorników i pomiędzy nimi utwardzić teren poprzez wyłożenie go betonową  
kostką o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 4 cm. Spadek 1,5 %. 
Kształt utwardzenia  wokół zbiorników według projektu zagospodarowania ternu. 
Minimalna szerokość opaski zewnętrznej zbiorników - 0,7  m. Obramowanie z 
krawężników 6x20 cm. 
  
7.4. Drogi wewnętrzne i chodnik 
Zgodnie z decyzją Inwestora pozostawia się istniejące na terenie SUW drogi 
gruntowe. Fragmenty naruszone poprzez przejścia pod nimi instalacji, należy 
odtworzyć, zgodnie ze stanem istniejącym. 
 Układ konstrukcyjny dróg wewnętrznych ( istniejących): 
- górna warstwa nawierzchni żwirowej gr. 6 cm, stabilizowana gliną ( spoiwo) w 
proporcji 
 1 :5 
- dolna warstwa żwirowa ( gruboziarnista) - 14 cm,  
- warstwa odsączająca- zagęszczona podsypka piaskowa  -  15 cm 
Drogi ograniczone  są krawężnikami drogowymi 15x30x100 cm na ławach 
żwirowych 25x15 cm. Krawężniki: „ wtopiony” z niższej strony drogi i po wyższej 
stronie drogi wyniesiony maksymalnie o 4,5 cm. Spadek dróg- jednostronny 2%. 
Chodnik o szerokości 1,20 m ( od drogi do schodów wejściowych do chlorowni): 
- kostka betonowa - 6 cm 
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- podsypka cementowo-  piaskowa- 4 cm  
- zagęszczona podsypka z piasku - min. 10 cm 
Spadek poprzeczny chodnika 2 % . Ograniczenie  krawężnikami chodnikowymi 
6x20 cm 
Rolę chodnika pomiędzy wejściami do części socjalnej pełnić będzie opaska 
chodnikowa . 
Długość chodnika wejściowego około 1,20 m. 
7.5. Ogrodzenie  terenu SUW  
 W istniejącym ogrodzeniu należy wymienić siatkę ogrodzeniową ( 150 cm), 
oczyścić i pomalować istniejące bramę, furtkę i słupki ogrodzeniowe. Farbę 
podkładową i nawierzchniową do metalowych ogrodzeń stosować od jednego 
producenta. Sugeruje się pomalować ogrodzenie ( na warstwie podkładowej) farbą 
chlorokauczukową w kolorze zielonym 
Brama o szerokości w świetle 4,00 m, furtka o szerokości w świetle 1,0 m. Długość 
ogrodzenia terenu SUW - 231,00 m; /łącznie z bramami i furtką/. 
 
Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. nr 89 
poz.414  z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.). 
 
Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie   
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 75, poz. 69 z późn. zm.). 
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego / Dz. U. z 2018 r.z dnia 9 października 2018 r. poz.2041./ 
- Rozporządzenie Ministra transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych ( Dz.U. 2012.463 z dnia 27.04.2012 r.) 
 
Zalecane Normy Państwowe  PN, PN-EN, ISO 
1.PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis            
gruntów.       
2. PN-B-04452 :2002    Geotechnika. Badania polowe. 
3. PN-B-04481:1988     Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-B-06050:1999     Geotechnika. Roboty ziemne .Wymagania ogólne 
5. PN-EN-206-1:2003 i A1:2005  Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i 6. 
zgodność. 
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6. PN-EN 480-1:2008  Domieszki do betonu ,zaprawy i zaczynu- Metody badań .   
Część 1.    Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 
7. PN-EN 480-2:2008     jw. Oznaczania czasu wiązania 
8. PN-EN-206-1:2003 i/Ap1:2006 Beton .Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i   zgodność.      
9. PN-EN 12620:i A1:200 Kruszywa do betonu. 
10.PN-EN 13139:2003      Kruszywa do zaprawy. 
11.PN-EN 13139:2003/AC:2004  Kruszywa do zaprawy 
12.PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
13.PN-EN-998-1:2004   Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2. Zaprawa 
tynkarska 
14.PN-EN-008-2:2004/AC:2006   jw. Zaprawa tynkarska 
15.PN-EN 10080:2007    Stal do zbrojenia betonu. Postanowienia ogólne. 
16.PN-ISO 6935-2:1998  Stal Do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
17.PN-ISO 6935-2/AK:1998.J.w. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
18.PN-ISO 6935/Ak:1998/Ap1:1999 jw. 
19.PN-M-47900-02:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur . 
20.PN-M-47900-03:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe. 
21.PN-EN-14411:2009   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje 
,klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
22.PN-B-10260:1969      Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
23.PN-B-01805:1985. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne 
zasady ochrony. 
24.PN-EN-13838:2005 i AC:2007  Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody 
badań. 
25.PN-EN 14933:2007   Wyroby do izolacji cieplnej i lekkie wyroby wypełniające 
do zastosowania w budownictwie lądowym i wodnym. Wyroby ze styropianu/ EPS/ 
produkowane fabrycznie- Specyfikacja 
26.PN-EN-13162:2002 i AC:2006. Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. 
Wyroby z wełny mineralnej /MW/ produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

8. Technologia SUW 
Urządzenia stacji uzdatniania wody pracować będą w układzie 

dwustopniowego pompowania wody. 
Woda surowa z istniejących studni nr 1 lub ze studni nr 2 pobierana będzie 

pompami głębinowymi i tłoczona do aeratora centralnego ø 800, w którym 
następować będzie napowietrzanie wody powietrzem dostarczanym przez sprężarkę. 
Woda w pełni napowietrzona zostanie skierowana do filtracji dwustopniowej na 
filtrach pośpiesznych ciśnieniowych ø 1400 wypełnionych złożem żwirowo-
katalitycznym. 

Uzdatniona woda kierowana będzie do dwóch stalowych zbiorników 
wyrównawczych, a następnie zestawem pompowym II˚ tłoczona do odbiorców. 
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Dezynfekcja wody będzie dokonywana w razie potrzeby przez dozowanie 
podchlorynu sodu do wody płynącej do zbiorników wyrównawczych. 

− Wydajność urządzeń uzdatniających: 32.0 m3/h, 

− Wydajność pompowni II˚: 54.0 m3/h. 
Wody pochodzące z płukania filtrów, po uprzednim ich przetrzymaniu i 

sklarowaniu w rozbudowanym odstojniku popłuczyn o pojemności 14.5 m3 będą 
tłoczone do istniejącego systemu kanalizacji wód popłucznych.  

8.1. Ujęcie wody – pompownia I i II stopnia 
8.1.1. Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 

− demontażem istniejących i montażem nowych pomp głębinowych w 
studniach nr 1 i nr 2 wraz z wymianą rur tłocznych wraz z 
uzbrojeniem, 

− montaż zestawu pompowo-hydroforowego w budynku SUW.  

8.1.2.  Materiały 
Do wykonania studni i instalacji mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały - użyte do wykonania studni i 
instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami. 
Materiały podstawowe to: 
Studnia nr 1 
Do dalszego użytkowania pozostawia się istniejącą obudowę ø 2000 H= 2.35 m z 
pokrywą PP i dwoma włazami typu WALCZ ø 600, którą należy uszczelnić i 
wymienić na nowe następujące elementy:  
- głowicę stalową ocynkowaną ø 18” przystosowaną do rur  tłocznych DN 100, 
- rury stalowe ocynkowane DN 100 o połączeniach kołnierzowych z wycięciem 

na kabel, w odcinkach 4x6.0=  razem 24.0 m, 
- śruby, podkładki, nakrętki dla rur j.w. –ocynkowane ogniowo, 
- pompa głębinowa SP 30-5 z silnikiem 5.5 kW, Q= 32.0 m3/h przy H = 34.5 m, 

kpl. 1 
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- zawór zwrotny kołnierzowy DN 100, kpl. 1, 
- kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane DN 100 oraz śruby, podkładki, 

nakrętki ocynkowane. 
Studnia nr 2 
Do dalszego użytkowania pozostawia się istniejącą obudowę ø 2000 H= 2.35 m z 
pokrywą PP i dwoma włazami typu WALCZ ø 600, którą należy uszczelnić i 
wymienić na nowe następujące elementy:  
- głowicę stalową ocynkowaną ø 16” przystosowaną do rur  tłocznych DN 100, 
- rury stalowe ocynkowane DN 100 o połączeniach kołnierzowych z wycięciem 

na kabel, w odcinkach 4x6.0=  razem 24.0 m, 
- śruby, podkładki, nakrętki dla rur j.w. –ocynkowane ogniowo, 
- pompa głębinowa SP 30-5 z silnikiem 5.5 kW, Q= 32.0 m3/h przy H = 34.5 m, 

kpl. 1 
- zawór zwrotny kołnierzowy PN 16 DN 100, kpl. 1, 
- zasuwę kołnierzową PN16 DN100 , kpl. 1, 
- kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane DN 100 oraz śruby, podkładki, 

nakrętki ocynkowane. 
Pompownia II stopnia 
Uzdatniona woda ze zbiorników wyrównawczych tłoczona będzie projektowanym 
zestawem pompowo-hydroforowym do sieci wodociągowej. Dla wymaganych 
potrzeb wodnych Q =45.0 m3/h dobrano zestaw pompowo-hydroforowy typ: 
 ZH-CR/M 4.15.4/4.0kW + TP 100-160/2/4.0kW składający się z: 

− czterech pomp pionowych typ CR 15.4/4.0kW, w tym jedna pompa awaryjna,  

− kolektora ssawneg  DN 150, 

− kolektora tłocznego  DN 150, 

− armatury odcinającej na ssaniu i tłoczeniu, 

− armatury zwrotnej,  

− dwóch zbiorników ciśnieniowych z armaturą odcinającą i zaworem 
napełniającym powietrze, 

− manometru kontrolnego z czujnikiem ciśnienia, 

− konstrukcji wsporczej, 

− podkładek wibracyjnych, 

− jedne pompy płucznej, typ TP 100-160/2/4.0kW zamontowanej na konstrukcji 
wsporczej zestawu, 

− wolnostojącej szafy sterowniczej.  

 34



Wszystkie elementy zestawu posiadające kontakt z wodą, rurociągi tłoczny i 
ssawny oraz manometry w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Wydajność 
zaprojektowanego zestawu tłoczącego wodę do sieci wodociągowej wynosi 54 
m3/h przy H=42 m, a wydajność pompy płucznej wynosi 80  m3/h przy H=12m. 

8.1.3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

8.1.4. Transport i składowanie materiałów 
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie 

zostały uszkodzone podczas transportu. Należy je składować w magazynach 
zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

8.1.5.  Wykonanie robót 
Montaż urządzeń 

Pompy głębinowe SP 30-5, pompy zestawu hydroforowego CR 15.4 i pompę 
płuczną TP 100-160 /2 należy zamontować zgodnie z DTR producenta. 

Pompy powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, 
podającą: 

− nazwę producenta, 

− charakterystykę techniczną urządzenia, 

− datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 

− znak kontroli technicznej. 
Montaż urządzeń do pomiaru ilości wody (przepływomierze), powinien być zgodny 
z warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla określonej dokładności 
pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu zachowanie 
odpowiednich prostych odcinków rurociągów przyłączanych przed i za urządzeniem 
pomiarowym przepływu jeśli takie są wymagane przez producenta urządzeń. 

8.1.6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z montażem pomp głębinowych powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
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Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

8.1.7. Odbiór robót 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu obudowy studni głębinowych 

wraz montażem pomp głębinowych, należy dokonać zgodnie z ."Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 
dokonać końcowego odbioru technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w 
trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy, 

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów), 

− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek. 

8.2. Urządzenia uzdatniania wody 
8.2.1. Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem i montażem 
niżej wymienionych urządzeń i rurociągów technologicznych: mieszacza wodno – 
powietrznego i sprężarki do napowietrzania wody, filtrów pionowych 
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ciśnieniowych i ich zasypanie złożem filtracyjnym, pompy płuczącej, chloratora, 
rurociągów technologicznych, armatury oraz przepływomierzy. 

8.2.2. Materiały 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały - użyte do wykonania instalacji 
muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami. 
Materiały podstawowe zainstalowane w SUW to: 
Wodomierze i przepływomierz  

Na rurociągach tłocznych ze studni nr 1 i studni nr 2 w budynku SUW 
należy zamontować przepływomierze DN 100 szt.- 2  o wydajności qp= 60 m3/h.  

Na rurociągu tłoczącym wodę z budynku SUW do sieci wodociągowej oraz 
na rurociągu do płukania filtrów zamontować przepływomierz DN 125  o 
wydajności qp= 90 m3/h.  

Przepływomierze montować zgodnie z DTR. Ważne jest aby 
przepływomierz montować w pozycji skośno-wznoszącej tak  aby struga wodna nie 
była zapowietrzona, a w celu osiągnięcia maksymalnej dokładności pomiarowej 
należy zapewnić  odcinki proste min. 5xD przed i min.3xD za wodomierzem i 
przepływomierzem. 
Mieszacz wodno-powietrzny  

Napowietrzanie wody będzie się odbywać w zestawie aeracji ARD 800/1.25 
lub równoważnym z przedłużonym do min. 120 s czasem napowietrzania wody. 
Dane techniczne mieszacza ARD 3 wykonanie A z pierścieniami Białeckiego, 
zewnętrznie i wewnętrznie ocynkowane ogniowo: 

∗ Dnom = 800 mm - średnica, 

∗ H =  3060 mm- wysokość, 

∗ hw =  2000 mm- wysokość walczaka, 

∗ V =     1.25   - pojemność, 

∗ dn = 100 mm - średnica króćca dopływowego i odpływowego, 

∗ odpowietrznik, typ 1.12 G 1” o zakresie ciśnień 0÷0.2 MPa. 

∗ ciśnienie pracy – 0,6 MPa. 
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Orurowanie zestawu wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) 
zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z napędem 
ręcznym. 

Przewody sprężonego powietrza zaprojektowano z rur i kształtek ze stali 
nierdzewnej. Do odpowietrzania mieszacza zastosowano zawór odpowietrzający 
typu1.12 G 5/4” , (dostawa w ramach zestawu aeracji). 
Mieszacz wodno – powietrzny zostaje wyposażony w: 

- zawór odpowietrzający pływakowy o zakresie 0-0.6MPa, 
- rewizję, 
- manometr tarczowye ø 100 mm szt.1. 

Wszystkie elementy mieszacza wykonane ze stali niskowęglowych – 
atestowanych. Zbiornik aeratora winien być pokryty fabrycznie od zewnątrz i  
wewnątrz  powłoką ocynkowaną wykonaną metodą ogniową i posiadać atest PZH 
na kontakt z wodą pitną. 
Sprężarka do napowietrzania wody 

Do dalszej eksploatacji pozostawia się istniejącą sprężarkę GX-3 z 
zbiornikiem o pojemności 200 litrów. Jako sprężarkę awaryjną przyjęto montaż 
także sprężarki GX-3 o wydajności 19.2 m3/h dostarczaną razem z zestawem 
aeracji. Za sprężarkami zastosować filtr olejowy zgrubny wodno- olejowy DN 20.  

Orurowanie zestawu wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) 
zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej. 

Konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej. 
Zastosowany zestaw aeracji posiada atest PZH , 

Na instalacji sprężonego powietrza zastosowano rozdzielnię pneumatyczną,  
wyposażoną w następującą armaturę (kolejność zgodna z kierunkiem przepływu 
powietrza): 

- reduktor ciśnienia z odolejaczem i odwadniaczem 
- odwadniacz   
- regulator przepływu 
- rotametr 
- zawór dławiąco-zwrotny 
- zawór elektromagnetyczny 
- czujnik ciśnienia w instalacji zasilania siłowników 
- reduktor ciśnienia 
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W trakcie rozruchu należy wyregulować ilość i ciśnienie powietrza tak, aby woda 
po jej uzdatnieniu odpowiadała warunkom wód picia i na potrzeby gospodarcze 
określonym w rozporządzeniu MZiOŚ z dnia 2017.12.07. 
Filtry pośpieszne 

Przewidziano do montażu trzy filtry ciśnieniowe φ 1400 pracujących równolegle. 
Dane techniczne filtrów w wykonaniu A2 (ocynkowanych ogniowo): 
Dnom = 1400 mm - średnica, 
H = 2866 mm - wysokość, 
Hw = 1600 mm - wysokość walczaka, 
Fj =     1.54  m2 - powierzchnia, 
dn = 125 mm - średnica króćca dopływowego i odpływowego, 

Wyposażenie filtrów w armaturę i osprzęt podano w części graficznej 
projektu. 
Każdy zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów: 

• Filtra ciśnieniowego ø 1400 o powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej 
ocynkowanej fabryczne z drenażem rurowym ze stali nierdzewnej,  

• Odpowietrznika, typ 1.12 G ¾” o zakresie ciśnień 0÷0.2 MPa.  

• złoża filtracyjnego wg poniżej podanej charakterystyki złoża filtracyjnego 
(licząc od dołu): 

złoże kwarcowe o granulacji 8-16mm o objętości dennicy filtra,  
złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 10 cm,  
złoże kwarcowe o granulacji 2-4 mm – 10 cm,  
złoże katalityczne Magnolic 83 o granulacji 1-2.5mm – 30 cm,  
złoże kwarcowe o granulacji 0.8-1.4 mm – 80 cm,  

• 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej oraz napędami pneumatycznymi z 
zaworkami sterującymi i zaworkami tłumiącymi, w tym: jedna przepustnica DN 
50, trzy przepustnice DN 80 i dwie przepustnice DN125,   

• orurowania – rur i kształtek ze stali nierdzewnej,  

• drenaż rurowy promienisty dwupoziomowy ze stali nierdzewnej z szczelinami 
poniżej 0.65 mm, 

• konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali nierdzewnej, 

• niezbędnych przewodów elastycznych φ8-10,  

• spustu 
Przyjęto trzy komplety zestawów filtracyjnych FIC 104/6156 lub EPF 1400 

ewentualnie zestawy równoważne. Orurowanie zestawu wykonać ze stali 
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nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z 
dyskami ze stali nierdzewnej PremiSeal 112 z siłownikami pneumatycznymi 
PremiAir, zaworkami sterującymi i zaworkami tłumiącymi. 
Dmuchawa powietrza 

Zaprojektowano dmuchawę rotacyjną DIC-75H typ KO 5TD/4.0kW o  
wydajności Q = 80 m3/h z zaworem bezpieczeństwa DN 50, zaworem zwrotnym typ 
402 DN 50 i przepustnicą DN 50 dostosowanymi do zamontowanej dmuchawy. 
Dezynfekcja wody 

Dla projektowanej stacji pozostawia się istniejące C-53, które przez 
dotychczasowy okres eksploatacji nie były uruchamiane. Podczas rozbudowy SUW 
istniejące chloratory doprowadzić do eksploatacji, a ich podstawy oczyścić i 
pomalować.Dozowanie podchlorynu sodu - do rurociągu wody uzdatnionej za 
filtrami.  Środkiem dezynfekującym jest podchloryn sodu. Proces chlorowania  
uruchamiany będzie dopiero na polecenie inspektora sanitarnego po uzyskaniu 
złych wyników bakteriologicznych wody uzdatnionej. 
Rurociągi i ich uzbrojenie 

Orurowanie zestawu wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) 
zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej  PremiSeal 
112 z siłownikami pneumatycznymi PremiAir, zaworkami sterującymi i zaworkami 
tłumiącymi. Do odpowietrzenia filtrów - odżelaziaczy przyjęto zawory 
odpowietrzające firmy Mankenberg typu 1.12 G 1”, o zakresie ciśnień 0÷0.2 MPa. 

Przyjęte zestawy filtracyjne posiadają atest PZH nr HK/W/0197/02/2006 na 
kompletne urządzenie. 

Zestaw aeracji posiada atest PZH nr HK/W/0022/2011 na kompletne 
urządzenie. 

8.2.3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

8.2.4. Transport i składowanie 
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie 

zostały uszkodzone podczas transportu. Należy je składować w magazynach 
zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
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producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

8.2.5. Wykonanie robót 
Montaż armatury 
1. Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach 

dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i 
konserwację. 

2. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach 
specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, 
zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z 
armatury zaślepienia. 

3. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w 
takim położeniu aby ułatwić personelowi eksploatacyjnemu obsługę i 
konserwację. 

4. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był 
zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 

5. Zawory zwrotne należy ustawiać tak, aby trzpienie (osie) grzybków znajdowały 
się w położeniu pionowym. 

6. Zawory zwrotne należy montować na odcinkach pionowych, tak aby przy 
przepływie czynnika do góry klapa znajdowała się w położeniu otwarcia 
przepływu. 

Montaż urządzeń 
1. Zbiorniki ciśnieniowe powinny być wykonane zgodnie z przepisami Urzędu 
Dozoru Technicznego przez jednostkę posiadającą uprawnienia do produkcji 
zbiorników ciśnieniowych. Każdy zbiornik ciśnieniowy powinien być dostarczony 
wraz z dokumentacją gwarancyjną wystawioną przez producenta.         
2. Zbiorniki przeznaczone do wody pitnej powinny być pokryte powłokami 
mającymi dopuszczenie do kontaktu z żywnością wydane przez Państwowy Zakład 
Higieny. Zaprojektowane zbiorniki posiadają atest PZH nr HK/W/0944/01/2008. 
3. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno - pomiarowa powinna odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. 
Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 
a) Manometry tarczowe należy montować na króćcu łączącym rurkę syfonową z 
przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manometrem 
powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny. 
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b) Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe 
dopuszczalne ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 
c)  Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować. 
- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 
- w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej 
światłem sztucznym, 
- w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem 
4.  Montaż urządzeń do pomiaru ilości wody ( przepływomierze), powinien być 
zgodne z warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla określonej 
dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu 
zachowanie odpowiednich długości prostych odcinków rurociągów przyłączanych 
przed L= min 5xD i za urządzeniem pomiarowym L=min 3xD. 

8.2.6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z montażem urządzeń uzdatniania wody 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dotyczące robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

8.2.7. Odbiór robót 
Odbioru robót, polegających na montażu urządzeń uzdatniania wody należy 

dokonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" . 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w 
trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy, 
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− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów), 

− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
projektowej, protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień 
dotyczącą usunięcia usterek, 

− aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia). 

− protokoły badań szczelności instalacji. 

8.2.8.  Obmiar robót i warunki płatności 
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  podano  w ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

8.3. Przewody międzyobiektowe zewnętrzne 

8.3.1. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót: budowa zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

8.3.2.  Materiały 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały - użyte do wykonania instalacji 
muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami. 
Rurociągi zewnętrzne wykonywać z PE PN 10 SDR 17  i PVC PN10 w tym: 

∗ rurociąg tłoczny pomiędzy studnią nr 1, a budynkiem SUW z rur PE DN 110 o 
długości 23 m, 

∗ rurociągi wody czystej pomiędzy budynkiem SUW i zbiornikami 
wyrównawczymi z rur PE 110 L= 5 m, PE 125 L= 11 m, PE 160 L= 15 m 
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uzbrojone w zasuwy kołnierzowe DN 100 szt-2 i DN150 szt -4 z obudowami i 
skrzynkami ulicznymi, 

∗ przyłącze wodociągowe PVC 90 L= 29 m z zasuwą ø 80 wraz z obudową i skrzynką 
uliczną. Włączenie przyłącza w istniejącą sieć wodociągową PVC 225 za pomocą 
trójnika żeliwnego kołnierzowego DN 200/80/200, dwóch króćców DN 200 
jednokołnierzowych do połączeń z rurami PVC oraz dwóch nasuwek PVC 225. 

Kanalizacja zewnętrzna - rurociągi zewnętrzne wykonywać z PVC-U  PN10 w 
tym: 

∗ rurociąg spustu i przelewu wody ze zbiorników wyrównawczy z rur PVC-U lub 
PVC 160 L= 42 m  wraz ze studniami S6, S7, S8 ø 400 z dwoma kinetami ø 160 
i jedną kinetą ø 200 z  rurą trzonową ø 400 i teleskopem oraz włazem żeliwnym  
typ B400 w studni S6 i S7 oraz B125 w studni S8. 

∗ przyłącze kanalizacyjne z rur PVC L= 33 m wraz ze studniami S9 i S10  z 
kinetami ø 160 z  rurą trzonową ø 400 i teleskopem oraz włazem żeliwnym  typ 
B125 w szt. 2. 

∗ przelew awaryjny pomiędzy istniejącymi studniami S1 i S5 z rur PVC ø 160 L= 
2.5 m o rzędnej wylotu 113.78 m w studni S1 i rzędnej wlotu 113.63 m w studni 
S5. 

∗ przyłączenie istniejącej komory odstojnika popłuczyn K6 z nową komorą K7 
adoptowaną na powiększenie istniejącego odstojnika popłuczyn rurociągiem 
PVC ø 160 L= 2  x 1.5 m. 

8.3.3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

8.3.4. Transport i składowanie materiałów 
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie 

zostały uszkodzone podczas transportu. Należy je składować w magazynach 
zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
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8.3.5.  Wykonanie robót 
Wykopy, przygotowanie pod łoża 

Roboty ziemne przewodów między obiektowych z rur PVC i PE wykonać 
zgodnie z normą PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody podziemne na 
trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegnących równolegle z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich użytkowanie. 

Przed przystąpieniem do wykonania właściwych wykopów należy zdjąć 

warstwę humusu i składować ją w hałdach wzdłuż wykopów. Wykopy należy 

wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych lub ze skarpami. 

Metody wykonania robót - wykopu 100% ręcznie. Szerokość dna wykopu 

umocnionego 0.9 m, wykopu ze skarpami 0.6 m. Deskowanie ścian wykopów 

należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu powinien być 

składowany na odkład. Wejścia po drabinie do wykopów winny być wykonane  z 

chwilą osiągnięcia głębokości �od 1.0 m od poziomu terenu. 

Dno wykopu winno być równe. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane co najmniej następujące warunki: 

− górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 
cm ponad teren,  

− powierzchnia terenu w miarę możliwości powinna być wyprofilowana ze 
spadkiem umożliwiającym odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.  

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym 
podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru 
technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) 
piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-
piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna 
wykopu. 

W warunkach gruntowych m. Stare Wypychy, gdzie występują grunty 
gliniasto piaszczyste bez kamieni rury PVC, PP, PE można posadowić na 
naturalnym podłożu z podsypką gr. 10 wykonaną z warstwy wierzchniej tj. gleby z 
humusem. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i taśmy sygnalizacyjnej. 
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Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby.  
Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczany 

ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 
85 i 90 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego 
zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu określonej 
w PN-B-02480. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie,  
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. 

W trakcie wykonywania zasypki rur z PE nad przewodem należy umieścić 
taśmę lub siatkę sygnalizacyjną z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. 

Roboty montażowe 
Warunki ogólne 

Przewody między obiektowe ciśnieniowe z rur PE i PVC oraz przewody 
kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC. 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej  
i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna  
być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni 
terenu było większe o 0.4 m od głębokość przemarzania gruntów hz= 1.0 m 

(wg PN-B-03020). 
Przykrycie w strefie o hz = 1.0m powinno wynosić minimum hn= 1.4 m.  
Przewody z rur PE należy oznaczyć siatką lub taśmą sygnalizacyjną z 

wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, ułożoną 30 cm powyżej rurociągu. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i nadziemnych 

oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

Wytyczne uk ładania i montażu rur 
Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC i PE : 

− przewody można układać przy temperaturze otoczenia 00C do 300C,  

− sposób montażu rur powinien zapewniać utrzymanie kierunku spadków, 

− do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki z PVC  
i PE nie wykazujące uszkodzeń, pęknięć, 

− układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu 
podłoża, które profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów, 

− przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej 
długości w co najmniej ¼ swego obwodu, 
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− zmontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem 
zmontowanych rur, 

− pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże należy wzmocnić 
betonem C 10/12 grubości 10-15 cm, 

− załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać  
za pomocą odpowiednich łuków, 

− węzły na przewodzie wodociągowym z rur PVC oraz łuki, kolana, trójniki, 
końcówki sieci należy zabezpieczyć blokami oporowymi wspartymi  
o nienaruszoną ścianę, 

− kształtki z PVC należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie 
ich grubą folią lub taśmą z tworzywa, 

− łączenie rur i kształtek z PVC z innymi materiałami i armaturą wykonać za 
pomocą kształtek żeliwnych kielichowych, kielichowo-kołnierzowych, 
nasuwek, dwuzłączek. 

Montaż rur PE winien się odbywać w sposób podobny do montażu rur PVC. 
Łączenie rur poprzez zgrzewanie czołowe lub za pomocą za pomocą dwuzłączek do 
średnic DN100. 

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur 
powinny zostać odsłonięte. 

8.4. Sterowanie i automatyka 
Zaprojektowano pełną automatykę pracy stacji uzdatniania wody za pomocą 

sterownika, który będzie również „zapamiętywał" podstawowe parametry pracy 
stacji. Obsługa stacji polegać będzie na ewentualnym dozorze i codziennym 
sprawdzeniu aktualnych parametrów. Sterowanie zostanie zainstalowane w 
specjalnej szafie sterowniczej.  

 

8.5. Technologia wykonania i wbudowania urządzeń i rurociągów 

technologicznych 

− Układ technologiczny uzdatniania wody wraz z technologią montażu i 
wykonawstwa bloków technologicznych wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

− W celu zachowania uzyskania wysokich parametrów projektowanego obiektu 
zastosowano wykonawstwo oparte na modelowym montażu rurociągów ze stali 
kwasoodpornej i projektowanej armatury w hali montażowej Wykonawcy i 
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poprzez dostarczanie na budowę gotowych półproduktów do szybkiego montażu, 

− Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej ( w tym zastosowanie innych 
niż wymienione w dokumentacji technicznej urządzenia, armatura i bloki 
technologiczne) w wykonawstwie technologii stacji wodociągowej muszą być 
poprzedzone obliczeniami i rysunkami technicznymi. Powyższe zmiany muszą 
być dołączone do oferty. 

− W przypadku zamiaru wbudowania innych równoważnych urządzeń i bloków 
technologicznych (innych producentów) niż wymienione w dokumentacji 
technicznej oferent załączy zestawienie z wykazem urządzeń zamiennych ( 
podać typ i nazwę producenta) oraz dla wszystkich zmienionych elementów 
załączy wymagane Prawem Budowlanym atesty, karty katalogowe oraz DTR. 

− Stację wykonać jako pracującą całkowicie automatycznie. Sterownik stacji 
powinien być sterownikiem swobodnie programowalnym z możliwością 
transmisji danych za pomocą dobudowanego modemu GSM . 

− Prefabrykacja orurowania zestawów filtra, aeratora, dmuchawy i zestawu 
pompowego winna być realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali 
produkcyjnej a całkowity montaż zestawów układu technologicznego i 
rurociągów spinających wraz z próbą szczelności winien odbyć się przed 
wysyłką na obiekt (co zapewni eliminację mankamentów wykonywania 
instalacji rurowych w warunkach budowy bezpośrednio na obiekcie). Na 
obiekcie dopuszcza się wyłącznie montaż i wykonanie rurociągów łączących 
poszczególne bloki technologiczne. Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek 
ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 
10088-1. Wszystkie spoiny powinny być wykonane metodą TIG na głowicy 
orbitalnej z wydrukiem parametrów wykonania spoin.  

− W wykazie sprzętu należy wykazać dysponowanie odpowiednimi urządzeniami 
lub wskazać podwykonawcę dysponującym takim sprzętem. 

− Uzdatnianie powinno odbywać się poprzez napowietrzenie wody w centralnym 
zestawie aeracji a następnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach 
filtracyjnych. Głównym elementem zestawu aeracji jest aerator ø 1200mm, a 
zestawu filtracyjnego ciśnieniowy filtry pospieszne ø 1400mm ocynkowane 
zewnętrznie i wewnętrznie.  

− Układ rurociągów i armatury (6 niezależnych rurociągów technologicznych) 
powinien zapewnić w trybie całkowicie automatycznym prawidłowość przebiegu 
poszczególnych procesów technologicznych uzdatniania wody obejmujących:  

− aerację i proces filtracji w trybie uzdatniania, 
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− odpowiednie obniżenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzające 
proces wzruszania złoża powietrzem 

− wzruszanie złoża filtracyjnego powietrzem 

− płukanie złoża filtracyjnego wodą 

− stabilizację złoża ze spustem pierwszego filtratu 

− powrót do procesu filtracji w trybie uzdatniania 

− Nie dopuszcza się stosowania zaworów wielodrogowych. 

− Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna się odbywać w systemie 
powietrznym i wodnym. Złoże filtracyjne każdego zestawu filtracyjnego 
powinny być wzruszane powietrzem za pośrednictwem wydzielonego zestawu 
dmuchawy oraz płukane wodą za pomocą wydzielonej pompy płucznej, 
zabudowanej przy zestawie hydroforowym. Zestawy filtracyjne należy płukać 
wodą uzdatnioną, 

− Każdy zestaw aeracji i filtracyjny musi posiadać odpowietrznik wykonany ze 
stali nierdzewnej dobrany stosownie do projektowanej wydajności i ciśnienia 
powietrza . Przepustnice powinny posiadać dyski ze stali nierdzewnej. 

− Układ zasilania siłowników pneumatycznych powinien posiadać kontrolę 
ciśnienia sprężonego powietrza w celu awaryjnego automatycznego zamknięcia 
przepustnic przy spadku ciśnienia sprężonego powietrza (np. brak zasilania 
energetycznego, awaria sprężarki) i przejścia na ręczne sterowanie pracą stacji. 
Układ sprężonego powietrza powinien być zabezpieczony układem uzdatniania 
powietrza, kontroli jego ciśnienia i natężenia przepływu jak też musi posiadać 
możliwość automatycznego zamknięcia dopływu powietrza do aeratora w 
przypadku postoju pomp głębinowych, 

− Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem swobodnie programowalnym z 
panelem dotykowym. Sterownik przy współpracy z modemem powinien 
zapewnić poprzez transmisję danych w systemie GSM zdalną zmianę nastaw 
urządzeń i diagnozowanie stanów awaryjnych. Rozdzielnia technologiczna 
zapewniać musi następujące funkcje: 

− włączać i wyłączać pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w zbiorniku 
retencyjnym, 

− sterować pompą płuczną i dmuchawą do wzruszania złoża, 

− blokować włączenie pomp II stopnia i pompy płucznej jeżeli układ elektryczny 
któregokolwiek z tych urządzeń wykazuje awarię, 

− sterować pracą przepustnic z napędem pneumatycznym przy filtrach, 
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− umożliwiać odczyt aktualnych parametrów podczas pracy stacji tj.: ciśnienie 
powietrza do aeracji, wydajność i ciśnienie wody płucznej i uzdatnionej, poziom 
wody w zbiornikach retencyjnych, 

− umożliwiać ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami, 

− umożliwiać całodobowy monitoring stacji uzdatniania wody. 

− Układ pompowy – zestaw hydroforowy, powinien być wykonany w standardzie 
zapewniającym nowoczesność i wysoką jakość wykonania. Kolektory i 
orurowanie powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, a w celu minimalizacji 
strat hydraulicznych, przyłącza pomp powinny być wykonane metodą 
kształtowania szyjek. Nie dopuszcza się zastosowania orurowania i ramy 
wsporczej wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowanej. 

− W celu minimalizacji czasu reakcji serwisu w przypadku awarii jak i 
zapewnienia odpowiedniej obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, producent 
zestawów technologicznych powinien udokumentować posiadanie 
autoryzowanej sieci serwisowej. 

−  Reakcja serwisu nie powinna być dłuższa niż 6h. 

8.6. Normy i przepisy związane 
Roboty budowlano - montażowe winny być wykonane zgodnie z projektem. 

Przy realizacji robót należy przestrzegać warunków uzgodnień, norm i przepisów, 
w tym: 

8.6.1. Ustawy 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2006r. Nr156, poz.1118 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 92, poz. 881). 
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity 

tekst Dz.U.2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452). 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz.U.z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.). 
5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858, z późn. zm.) 
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8.6.2. Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz.U.z 2002r. Nr 209, poz.1779). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz.1780). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 
- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 
r. Nr 169, poz.1650). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 47, poz.401). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
oczyszczalniach ścieków ( Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 438 ). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041). 

9. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu 
środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 75, poz. 69 z późn. zm.). 
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8.6.3. Normy  
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
3. PN-B-10702 :1999 - Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania  
 i badania przy odbiorze. 
4. PN-EN-10088-1 :2007 - Stale odporne na korozję. Część 1: Wykaz stali 

odpornych na kaalizację. 
5. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
6. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wymagania. 
7. PN-B-10720;1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
8. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 

instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

9. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 5: Armatura Regulująca 

10. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

11. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

12. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody.  Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

13. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody.  Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w 
systemie 

14. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

15. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 
nominalne 1 MPa. 

16. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich  części składowych. 

17. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne.  Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 
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18. PN-EN- 1610 :2002- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania  
 i badania przy odbiorze. 
19. PN-B-10729 :1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
20. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

8.6.4. Inne dokumenty i instrukcje 
1. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI 

INSTAL. 
3. Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania rur PVC i PE - GAMRAT. 
4. Katalog Techniczny - PIPE LIFE, WAWIN, 
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 

I, II, III, IV,) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej. 
9. Katalog typowych nawierzchni twardych i półtwardych IBDiM -Warszawa 

1997r. 

9. Roboty elektryczne  
9.1.  Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacjami i urządzeniami 
elektrycznymi stacji uzdatniania wody w m. Ochudno gm. Rząśnik.   

9.2.  Zakres robót   
Ustalenia zawarte w niniejszej  ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie :  
-    demontażu istniejącej instalacji elektrycznych wnętrzowych z osprzętem     -   400  m,  
-    budowy linii kablowych zasilających                                                            -   208  m , 
-   budowy linii kablowych  sterowniczych                                                        -   324  m ,  
-   budowy instalacji elektrycznych wnętrzowych wraz z osprzętem         - 1435  m ,  
-   montaż rozdzielnicy wnętrzowej nn 0.4 kV                                                 -       2  szt,  
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-   montaż szafki baterii kondensatorów istniejącej        - 1  szt,  
-   budowa instalacji odgromowej                                                                    -       1 kpl,  

9.2.1 Linie kablowe zasilające i sterownicze   

W skład linii kablowych  wchodzą  :     

- linia  kablowa YKXS  5 x 35 mm2 dł. 40  m do zasilania obiektu SUW  - trasa od złącza kablowego 
ZK-3 do rozdzielni wnętrzowej RG w budynku SUW ,  

- linia  kablowa YKY  5 x 10 mm2 dł. 48  m do zasilania pompy Nr 1 - trasa od rozdzielni wnętrzowej 
RT do  skrzynki przyłączeniowej w obudowie   studni ,  

- linia  kablowa YAKY   4  x 70 mm2 dł. 34 m do zasilania pompy Nr 2 - trasa od rozdzielni wnętrzowej 
RT do  mufy kablowej nN , dalej istniejący kabel do  skrzynki przyłączeniowej w obudowie   studni , 

- linia  kablowa YKY  5 x 4 mm2 dł. 48  m do zasilania pompy wód popłucznych  - trasa od rozdzielni 
wnętrzowej RT do  skrzynki przyłączeniowej „ R” przy pompowni ,  

- linia  kablowa YKXS 4 x 35 mm2 dł. 18 m do zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego  - 
trasa od rozdzielni wnętrzowej RG  do skrzynki przyłączeniowej w pomieszczeniu agregatu ,  

- linia  kablowa YKY  5 x 16 mm2 dł. 20  m do zasilania zestawu hydroforowego - trasa od rozdzielni 
wnętrzowej RG do  szafki rozdzielczej RZH na hali technologicznej , 

- linie kablowe sterownicze łączące sondy poziomów w zbiornikach wyrównawczych z szafką             
sterowniczą zestawu hydroforowego  RZH i szafy technologicznej RT wykonane kablem                     
YKY  3x 1.5 mm2 o łącznej dł. 80  m oraz kablem YKYektmy 3x 1,5 mm2 o łącznej dł. 80  m do 
zbiornika Nr 1 i  zbiornika Nr 2 ,   

- linie kablowe sterownicze łączące sondy poziomów w pompowni wód  popłucznych, studni 
głębinowych oraz agregatu i zestawu hydroforowego z szafką technologiczną RT o łącznej dł. 164   m  
Dokumentacja Projektowa    – załącznik Nr 3 ,  rys. Nr 1 , 3 , 7  i  8.                                                              

9.2.2.Rozdzielnica wnętrzowa  
Rozdzielnica wnętrzowa w wykonaniu naściennym  przeznaczona do 

zasilania odbiorników zamontowanych wewnątrz  i na zewnątrz budynku . 
Rozdzielnica  składa się z dwóch członów – zasilającego i technologicznego 
zbudowana na niskie napięcie nN 0.4 kV . Obudowy rozdzielnic wykonane ze stali 
nierdzewnej o wymiarach :   
-   1800 x 800 x 400 mm                 -  rozdz. zasilająca  główna RG 
-   1800 x 800 x 400 mm                 -  rodz. technologiczna RT .   

Dokumentacja Projektowa  -   załącznik Nr 3 ,  rys. Nr  3, 5, 6, 7 .     
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9.2.3.  Instalacje elektryczne  
W budynku stacji uzdatniania wody zastosowano przewody kabelkowe typu 

YDY, YDYp  i JZ oraz kable ułożone w korytkach, o przekrojach dostosowanych do 
wielkości obciążenia odbiorników. Instalacje wykonane w technologii  
bezpuszkowej. Osprzęt instalacyjny zastosowano szczelny o IP-65 . Pomieszczenia 
oświetlane są oprawami świetlówkowymi typu OPK-236, OPK-138 i Pacifik 196 
oraz oprawami żarowymi SOPS-60. Budynek ogrzewany elektrycznymi grzejnikami 
konwektorowymi, montowane na ścianie ok.30-40 cm od posadzki, podłączone za 
pomocą gniazd wtyczkowych .  

Do ochrony przed porażeniem elektrycznym w budynku zastosowano uziom 
wyrównawczy wykonany bednarką ocynkowaną FeZn 25 x 4 mm , do której należ 
podłączyć metalowe obudowy urządzeń technologicznych .  

Na zewnątrz stacji wykonano uziom pionowy z prętów pomiedziowanych i 
bednarki ocynkowanej o przekroju 25 x 4 mm podłączony do rozdzielnicy – szyna 
PEN .  

Dokumentacja Projektowa  – załącznik Nr 3 rys. Nr 3 .                                            

9.2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót                  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inżyniera.  

9.3.  Materiały  
Materiały do wykonania w/w robót związanych z instalacjami elektrycznymi 

stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisami technicznymi i rysunkami. Dostawa 
materiałów przeznaczonych do robót montażowych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli 
jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być 
zamykane, jak również należy zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 
atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej 
temperatury i wilgotności.  

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Materiały, wyroby i 
urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np.: , kable, urządzenia 
prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi 
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lub protokołami wewnętrznego odbioru technicznego (w przypadku urządzeń 
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu 
faktycznego z dowodami dostawy. 

9.4. Sprzęt  
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 

Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu 
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym 
wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym 
technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót. Roboty ziemne 
wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być 
wykonywane ręcznie. 

Roboty montażowe prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu 
mechanicznego: 
• spawarka elektryczna transformatorowa 
• elektronarzędzia 

9.5.  Transport  
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i 
przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej 
i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 
transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając 
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 

W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone 
przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 

Środki transportu przewidziane do stosowania: 
•  samochód dostawczy do 0,9 Mg 

• samochód skrzyniowy do 5 Mg 
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9.6. Wykonanie robót 
9.6.1.  Połączenia elektryczne przewodów. 

Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek 
i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone 
i wygładzone. 

Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną 
bezkwasową. 

Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób 
określony w projekcie technicznym.   

Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za 
pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed 
korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.       

9.6.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów. 
Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

- proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji , przyłączane do zacisków 
śrubowych, 
- oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt,  
- sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką 
kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z 
końcówką kablową do lutowania  

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: proste lub oczkowe.  

9.6.3.  Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu 
Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami montażu tych urządzeń . Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich 
identyfikację i łatwy dostęp odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie 
powinny powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń . Dla podłączenia szyn i kabli 
należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem sześciokątnym . 
Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami.  

9.6.4.  Wyznaczenie tras linii kablowych 
Wyznaczenie tras linii kablowych należy wykonać przez służby geodezyjne na 

podstawie projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi 
budowlami i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca 
zadania. 
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9.6.5.  Układanie kabli w ziemi. 
Kable zasilające należy układać na głębokości 70 cm , a sterownicze na gł. 0.5 m , na 

10 cm podsypce z piasku. Po ułożeniu kabla na podsypce piaskowej należy go najpierw 
zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm a następnie warstwą gruntu rodzimego o 
grubości 15 cm. Tak przysypany kabel należy przykryć na całej długości trasy folią w 
kolorze niebieskim o grubości minimalnej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być nie mniejsza 
niż 20 cm. Kabel powinien być układany w rowie linią  falistą , aby długość kabla była większa 
od długości wykopu o 1 do 3%. Ponadto należy pamiętać o pozostawieniu zapasów kabla po 
około 1 m przy wejściach do złącz kablowych, szaf zasilających i urządzeń technologicznych w 
obiektach kubaturowych. 

Zgodnie z normą N SEP-E 004 należy przestrzegać minimalnych odległości w 
rowie pomiędzy układanymi kablami: zasilającymi i sterowniczymi .  

W miejscach skrzyżowań kabli z rurociągami podziemnymi należy stosować rury 
osłonowe z tworzyw sztucznych, a kable powinny być układane nad rurociągami.  

W miejscach skrzyżowań kabla z drogami utwardzonymi  stosować rury osłonowe  na 
gł. 1.0 m . Długość ochrony kabla w takich przypadkach musi się równać długości 
skrzyżowania z dodaniem co najmniej  50 cm z każdej strony (dla drogi wraz z krawężnikami). 
Po wprowadzeniu kabla uszczelnić przepust z obydwu stron. W miejscach skrzyżowań kabli 
miedzy sobą należy przestrzegać zasady, że linia o wyższym napięciu jest ułożona głębiej niż 
linia o niższym napięciu. Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E 004. Na całej 
długości kable zaopatrzyć w trwale oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii kablowej.  

9.6.6.  Próby montażowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 
uruchomieniem poszczególnych l ini i ,  instalacji, rozdzielnic i urządzeń. 

9.7. Kontrola jakości robót    
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w 

zakresie 

− zgodności z dokumentacja i przepisami 

− poprawnego montażu 

− kompletności wyposażenia 

− poprawności oznaczenia 

− braku widocznych uszkodzeń 
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− wymaganej rezystancji izolacji 

− skuteczności ochrony od porażeń 

− właściwej oporności uziemień               

9.7.1. Kontrola jakości materiałów 
Urządzenia, szafy zasilająco-sterownicze, kable i przewody elektroenergetyczne, 

powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz 
wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

9.7.2. Kontrola i badania w trakcie robót. 
− sprawdzenie i badanie przewodów oraz  kabli  po ułożeniu, 

− wykonania i montaż konstrukcji pod rozdzielnice, 

− zgodności wykonania i montażu połączeń, 

− prawidłowości montażu aparatury, 

− sprawdzenie i badanie instalacji uziomowej, 

− sprawdzenie i badanie instalacji odgromowej,  

9.7.3. Badania i pomiary pomontażowe po zakończeniu robót  
− badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania 

ciągłości żył roboczych 

− pomiary rezystancji uziomów, skuteczności ochrony od porażeń. 

− sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów 1 i 3 - fazowych nn, 
sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji, 

− badanie linii sterowniczych.   

9.8.   Obmiar robót  
Jednostką obmiaru:  

- dla kabli jest metr i obejmuje wykonanie rowu, podsypki z piasku, ułożenie rur 

ochronnych i kabli, zasypanie rowu z plantowaniem terenu,    

- dla rozdzielni elektrycznych jest kpl i obejmuje przygotowanie podłoża , 

montaż rozdzielnicy na  podłożu, podłączenie przewodów i kabli ,  

- dla instalacji elektrycznych jest metr i obejmuje przygotowanie podłoża, 

ułożenie przewodów , montaż osprzętu wraz z podłączeniem ,  

- dla instalacji odgromowej jest kpl i obejmuje montaż wsporników, montaż 

instalacji naprężnej i odprowadzającej, montaż uziemienia,  
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9.9. Odbiór robót  
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

     wykonywania robót, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń,           

- dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń. 

9.10. Podstawa płatności  
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym 

w p.2 niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną 
jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 

 

10. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny SUW 

Określenie przedmiotu rozruchu 

Przedmiotem rozruchu są obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje 
technologiczne SUW SOchudno. 

Zakres zadania rozruchowego przyjęto zgodnie z Zarządzeniem nr 37 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1.08.1975r w 
sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U. MB i PMB nr 5/75, poz. 14, załącznik nr 2). 

Cel i ogólne zasady prowadzenia rozruchu. 

Rozruch stacji uzdatniania wody jest jednocześnie ostatnim etapem jej 

budowy i początkiem eksploatacji. Musi on być poprzedzony następującymi 

pracami przygotowawczymi: powołaniem grupy rozruchowej, zakończenie robót 

budowlano-montażowych, sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z 

projektem i jego późniejszej aktualizacji, sprawdzenie gotowości urządzeń do 
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uruchomienia, usunięcie stwierdzonych usterek i ostatecznie przygotowanie 

urządzeń do rozruchu, sprawdzenie warunków BHP, jakie powinny spełniać obiekty 

i urządzenia, dostarczenie próbek wody do badań laboratoryjnych. 

Celem rozruchu jest rozpoczęcie eksploatacji stacji wodociągowej, w którym 

obiekty, urządzenia i wyposażenie będzie sprawdzone i przetestowane podczas 

rozruchu. 

Zadaniem rozruchu jest:: 

− sprawdzenie działania wybudowanych urządzeń 

− ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy stacji 

wodociągowej, zapewniających osiągnięcie wymaganego stopnia uzdatniania 

wody, 

− osiągnięcie zakładanych wydajności pompowni I i II oraz parametrów 

jakościowych produkowanej wody. 

Wykaz węzłów rozruchowych 

Proponuje się podział stacji wodociągowej na 4 węzły technologiczne, 

podlegające oddzielnemu uruchomieniu, które muszą ze sobą współpracować. 

Każdy z węzłów obejmuje określone obiekty, urządzenia i instalacje 

technologiczne, podlegające rozruchowi i współpracujące ze sobą. 

Węzeł 1 – pompownia I stopnia, 

Węzeł 2 –napowietrzanie, filtrowanie i magazynowanie czystej wody w zbiorniku 

wyrównawczym, 

Węzeł 3 – pompownia II stopnia oraz system płukania filtrów. 

Węzeł 4 – automatyka i zasilanie awaryjne w energię elektryczną. 

Skład grupy rozruchowej. 

Proponuje się powołanie grupy rozruchowej w następującym składzie, kierownik 

grupy rozruchowej oraz 3 do 4 osób, w tym: 

− elektryk, automatyk 

− mechanik 

− konserwator 
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Razem minimalny skład grupy rozruchowej wynosi 4 osoby oraz dodatkowo 

wydelegowane do współpracy osoby reprezentujące Projektanta. Pożądane jest aby 

obsługa eksploatacyjna stacji wodociągowej odegrała istotną rolę przy 

przeprowadzaniu rozruchu. Pracownicy ci powinni wchodzić do grupy rozruchowej. 

Grupę rozruchową powołuje Wykonawca, po uzgodnieniu składu osobowego z 

Inżynierem. 

Czasokres trwania rozruchu. 

Zakłada się, że czas rozruchu wynosić będzie około 5-6 dni. 

Warunki techniczne zakończenia rozruchu 

Warunkiem technicznym zakończenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej 

efektywności i sprawności stacji wodociągowej w tym pozytywnych wyników wody 

uzdatnionej. 

Analizy wody proponuje się zlecić do laboratorium przy Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie. 

Warunkiem zakończenia rozruchu jest uzyskanie jakości wody o 

następujących parametrach w odpływie do sieci wodociągowej: 
− żelazo ogólne  poniżej 0.2 mg Fe/dm3 

− mangan  poniżej 0.05 mg Mn/dm3 

W przypadku stwierdzenia, że podczas rozruchu nie uzyskano 

gwarantowanych parametrów technicznych rozruch należy kontynuować na koszt 

Wykonawcy do czasu uzyskania dobrych wyników wody dostarczanej do sieci 

wodociągowej. 

Koszt rozruchu ująć w kosztorysie ofertowym. 

11. Dodatkowe uwarunkowania i wytyczne  
1) Producent zestawów technologicznych do uzdatniania i pompowania wody przyjęty w tym 

opracowaniu powinien posiada własną sieć serwisową, co gwarantuje prawidłową obsługę 

gwarancyjną i pogwarancyjną. 

2) Dla przyjętych w tym opracowaniu zestawów technologicznych  dopuszcza się zastosowanie 

równoważnych zestawów technologicznych pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich 

samych parametrów technicznych, wydajnościowych i jakościowych oraz standardu 

wykonania, a ich producent będzie w stanie zapewnić co najmniej taki sam serwis 

3) Wszelkie odstępstwa od przyjętych urządzeń w niniejszej dokumentacji muszą być 
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udokumentowane załączonymi do oferty atestami PZH na kompletne urządzenia lub zestawy 

technologiczne jak: zestaw aeracji, zestaw filtracji, zestaw pompowo-hydroforowy, zestawy 

pompy płucznej i dmuchawy, zbiorników wyrównawczych oraz kartami katalogowymi 

urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać 

równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych oraz muszą być załączone 

do oferty. 

4) Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej „Tabeli do oceny technicznej oferty” i 

dołączone do oferty. 

5) Układ rurociągów i armatury przy współpracy z rozdzielnią technologiczną powinien 

zapewnić prawidłowość przebiegu procesów technologicznych uzdatniania wody oraz 

regeneracji złóż. Regeneracja złóż powinna się odbywać w systemie powietrznym i wodnym 

z wykorzystaniem wody uzdatnionej. Nie dopuszcza się stosowania zaworów 

wielodrogowych. 

6) Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonania inwestycji zestawy technologiczne i zbiorniki 

wyrównawcze powinny zostać wykonane w warunkach stabilnej produkcji w hali 

produkcyjnej producenta. Na obiekcie dopuszcza się wyłącznie montaż zestawów 

technologicznych, zbiorników wyrównawczych oraz wykonanie rurociągów między 

obiektowych. 

7) Tabelę zestawów i urządzeń zamiennych załączyć w przypadku zamiaru zastosowania 

urządzeń równoważnych w stosunku do przyjętych w projekcie. 

 

Lp. Elementy wyposażenia Typ Nr katalogowy lub 

Producent 

1.    

2.    

3.    
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