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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania robdt zwiazanych z rozbudowa stacji uzdatniania wody w

miejscowosci Ochudno gm. Rza$nik.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z rozbudowa stacji uzdatniania wody.

1.3. Podstawowe okreslenia

* Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa,

* Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot,

* Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt
Z  ponumerowanymi  stronami  shluzacy
do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
rob6t w  formie  wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w  ksigdze obmiaru podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera,

* Kosztorys Slepy (przedmiar) - wykaz robdt z podaniem ich ilosci,
* Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy,
* Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania

roboét zgodnie z projektem budowlanym
i specyfikacja techniczna, dopuszczone do
wbudowania przez Inzyniera,

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do  kierowania  robotami
1 wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

* Inzynier w rozumieniu FIDIC -  biuro sprawujace w imieniu Zamawiajacego

cato$ciowy nadzor nad realizacja
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i rozliczeniem zadania. W niniejszym
kontrakcie odpowiednikiem Inzyniera jest
Inspektor Nadzoru,

* Polecenie inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy,

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna
bgdaca autorem projektu budowlanego,

* Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$§¢ projektu budowlanego, ktora
wskazuje lokalizacje, parametry obiektu

budowlanego bedacego przedmiotem robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodno$¢ z projektem, ST 1 poleceniami InZyniera

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych
1 umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢, wspotrzedne punktow trasy i reperdw,
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego 1 ST.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialno$§ci za ochrong
przekazanych punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali

na wtasny koszt.

1.4.2. Projekt budowlany
Projekt budowlany winien zawiera¢ opis, obliczenia, rysunki i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacy

podziat na dokumentacj¢ wraz z pozwoleniem na budowg.

1.4.3. Zgodnos¢ wykonania robot z projektem budowlanym
Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, stanowia czg¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione

w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow,
obowiazuje kolejno§¢ wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé dla wtlasnych celow biledow
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialy winny by¢
zgodne z projektem budowlanym i ST.

Dane okre$lone w projekcie budowlanym 1 w ST bgda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekracza¢ dopuszczalnych tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z projektem
budowlanym lub ST, ale osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementow
robot, Inzynier moze uzna¢ takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu lub ST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa
w petni zgodne z projektem budowlanym lub ST i wplyngto to na nie zadawalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostana zaakceptowane
przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ zdemontowane

1 zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia harmonogram prac uwzgledniajacy ciagta dostawe wody do sieci w
trakcie rozbudowy SUW.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwies$ci¢ publicznie
przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie

1 przyjmuje sig, ze jest wtaczony w ceng kontraktowa.



1.4.5. Ochrona sSrodowiska i ochrona przeciwpozarowa w czasie

wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
przepisy dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

Miejsca na bazg, magazyny, sktadowiska materiatlow powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym.

Praca sprz¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze
powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym.

Zbiorniki materialow pgdnych, olejow i innych szkodliwych dla srodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob zabezpieczajacy ich
migracj¢ do otoczenia.

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy. Maszyny i1 urzadzenia napgdzane
silnikami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen
uzbrojenia terenu, ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wlascicieli. O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich
przetlozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inzyniera.

Uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych
w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy
lub zaniedbania Wykonawcy zostana wusunigte na koszt Zamawiajacego.

W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza Wykonawcg.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek opracowacé
plan ,bioz” 1 =zadbaé¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.



Wykonawca powinien wyposazy¢ ,budoweg” w urzadzenia zabezpieczajace
oraz sprzg¢t dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych

powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.8. Utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt, za materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od dnia rozpoczgcia do dnia ich zakonczenia.
Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Prace winny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly
w zadawalajacym stanie przez caly okres realizacji robdt i aby nie zagrazaty

bezpieczenstwu ruchu drogowego i mieszkancow miejscowosci.

1.4.9. Stosowanie przepisow prawa

Wykonawca jest zobowiazany znaé przepisy prawa - ustawy,
rozporzadzenia, zarzadzenia oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposob sa zwiazane z realizowanymi robotami i jest odpowiedzialny za ich

przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm
i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materialdow pochodzenia miejscowego i ponosi koszty zwiazane
z zakupem, wydobyciem i dostarczeniem materiatdéw do zabudowy.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania
piasku, zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po zakonczeniu robot.

Wszystkie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt Ilub
odwiezione na odktad odpowiednio do warunkéw umowy lub wskazan Inzyniera.
Eksploatacja zrodel materiatdow winna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawceg

wywiezione z terenu budowy. Inzynier, po przewarto§ciowaniu, moze zezwoli¢ na



uzycie materiatdw niepelnowarto$§ciowych do innych robét niz te, do ktorych
zostaty zakupione.

Kazdy rodzaj robot do wykonania, ktéorego zastosowano nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca realizuje na wtasne ryzyko.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania
i sktadowania materiatdw, zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnos$ci do
zabudowy. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposdob umozliwiajacy
kontrol¢ materiatow.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow powinny by¢ po zakonczeniu

robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet montazowy musi
by¢ w petni sprawny, dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych roboét
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Do wykonania przewiertow sterowanych winien by¢ uzywany sprzgt
specjalistyczny.

Stan techniczny, ilo§¢ 1 wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowad
wykonanie robot zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym,

w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow. Srodki
transportowe winny by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materiatéw
(np: samochdéd skrzyniowy kryty, otwarty, cementowo6z). Materialy w czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Niektore materialy nalezy transportowaé¢ w skrzyniach (armatura), oryginalnych
fabrycznych opakowaniach (rury PE).

Wykonawca na biezaco bgdzie usuwa¢ na wlasny koszt zanieczyszczenia
drog publicznych oraz dojazdow do terenu budowy spowodowane przez jego $rodki

transportowe.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z warunkami kontraktu, za jakos$¢ zastosowanych materiatdow 1 wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Inzynier winien podejmowaé w sposdb sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwiazanych z jakos$cia robdt, oceng jako$ci materiatow 1 postgpem robot,
a ponadto we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja projektu i ST oraz
dotyczacych akceptacji wypetnienia przez Wykonawce warunkow kontraktu

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie,
projekcie budowlanym i ST, a takze na normach i wytycznych

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i1 wszystkich
materialow dostarczanych na budowg lub na niej produkowanych, wlaczajac w to
przygotowanie i produkcj¢ materiatow.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inzyniera, programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z projektem budowlanym,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla
osiagnigcia wymaganej jakos$ci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot 1 jakos¢
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to
personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materiatdéw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialow oraz robdt z czgstotliwo$cia zapewniajaca wykonanie robot zgodnie z

wymogami zawartymi w projekcie budowlanym i ST.



Produkty przemystowe powinny posiada¢ deklaracje lub certyfikat
zgodnos$ci z PN lub aprobata techniczna. W przypadku materialow, dla ktéorych w/w
dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot winna posiadaé
dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek

Probki dotyczace jako$ci masy betonowej lub innych materiatow begda
pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci koszty badan pokrywa Wykonawca. Probki dostarczane przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane

1 oznakowane.

6.4. Kontrola, pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymogami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowaé nalezy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarow
1 badan nalezy przedstawi¢ Inzynierowi.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami
badan w terminach okreslonych w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
1 badania materialow u zZrédta ich wytwarzania. Zapewniona mu bgdzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce, Inzynier po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonej przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymogami norm, ST.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw i1 prowadzi¢ badania na swoj
koszt niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, wowczas Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan.

W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych badan poniesie Wykonawca.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

* certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

* deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt. j.w.
a spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez

ST, posiadajacych bezposredni kontakt z woda pitna jak: rury wraz z

uzbrojeniem, aerator, filtry ciSnieniowe, zbiorniki wody, zestaw pompowo-

hydroforowy winny posiadaé¢ atesty PZH w Warszawie oraz inne dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan przez niego wykonanych.

Kopie wynikéw badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty,

ktore nie spetniaja wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest dokumentem = prawnym = obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty musza by¢é
oznaczone kolejnym numerem, opatrzone data i podpisem kierownika budowy
1 Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

* dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,

* dat¢ przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramu
robot,

* terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczeg6lnych robdét,

* przeszkody w prowadzeniu robot, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi 1 polecenia Inzyniera,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem przyczyny,

* zgloszenie 1 daty odbioru robot zanikajacych ulegajacych zakryciu, odbiorow
czg$ciowych i koncowych,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym (temperatura,
wilgotnos$¢, opady),

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki badan poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
musza by¢ przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig¢. Decyzje Inzyniera
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia

do wiadomosci 1 wykonania lub zajgciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksi¢ga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig

w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sig:
* decyzje o pozwoleniu na budowg,
* protokoty przekazania placu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robét,
* protokoty z narad i ustalen.
Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze

dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okres$la faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Obmiar odbywa si¢ w obecnos$ci Inzyniera, wymaga jego
akceptacji, a wyniki obmiaru musza by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.

Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach
lub zmianie Wykonawcy robot.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Obmiar oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposdéb zrozumiaty

i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale Inzyniera
1 Wykonawcy:
* odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* odbidr czgsciowy,
* odbior koncowy,

* odbior ostateczny.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakos$ci robot, ktore w dalszym ciagu realizacji ulegna zakryciu. Odbior tych
rob6ét musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Gotowo$¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér winien by¢
przeprowadzony niezwtocznie nie poOzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia.

Jako$§¢ 1 1lo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem
budowlanym, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynno$ci zwiazane z budowa stacji uzdatniania wody, sieci
wodociagowych , w tym:

* roboty przygotowawcze,

* zasypanie zt0z filtracyjnych,

* izolacje fundamentéw budynku, odstojnikéw, studzienek rewizyjnych,
* roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

* przygotowanie podtoza,

* roboty montazowe wykonania rurociagéw,

* wykonanie rur ochronnych,

* wykonanie izolacji,

* proby szczelnos$ci przewodow,

* ulozenie siatki lub taSmy sygnalizacyjnej nad rurociaggami PE i kablem nn,
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* zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
robot.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, InZzynier ustala zakres
rob6ét poprawkowych Ilub podejmuje decyzje dotyczace zmian 1 korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior techniczny czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot. Odbioru czg¢$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN.
Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢é przedstawione nastepujace
dokumenty:
* pozwolenie na budowg,
* projekt budowlany,
* dziennik budowy,
* dowody uzasadniajace zmiany i uzupeitnienia wprowadzone w trakcie budowy,
* dokumenty dotyczace jako§ci wbudowanych materiatow spetniajace wymogi PN
1 aprobat technicznych,
* protokoty poprzednich odbioréw czegsciowych,
* specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawca robodt, dotyczace
jakosci robot.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw cz¢Sciowych
powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdétowo omodwione, wpisane do
dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposob trwaty i podpisane przez

cztonkoé6w komisji.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6ét w odniesieniu do ich ilo$ci jako$ci i wartosci. Odbioru koncowego robot
dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN.

Zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego musi by¢
stwierdzona przez kierownika robdt wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie na pi$mie Inzyniera. Odbidér koncowy robdt musi

nastagpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia

15



potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot, kompletno$ci oraz prawidtowos$ci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny
jakosciowej robot na podstawie badan przedtozonych dokumentéw, sprawdza
przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym, wizualnie
ocenia zgodno$¢ wykonanych robot z projektem budowlanym i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznal z realizacja ustalen przyjgtych
w trakcie odbiorow robdét zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu, odbioréw
technicznych cz¢Sciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych
i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdét uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnoSci
i ustala nowy termin odbioru koncowego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone nastgpujace
dokumenty:

* projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

* protokoty wszystkich odbioréw czgsciowych,

* inwentaryzacj¢ geodezyjna na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wykonana przez
uprawnionego geodete,

* protokoty przeprowadzonych badan przewodoéw wodociagowych,

* wyniki badan wody.

Zgodnos¢ wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac:

* czy przedlozono wszystkie dokumenty podane w punkcie 8.3. 1 8.4.

* czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do
projektu, umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

* wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

* zgodno$¢ materialow przewidzianych do wbudowania z PN 1 aprobatami
technicznymi.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢
ujete w protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, warunkami
technicznymi jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania. Jezeli ktorekolwiek
z wymagan, przy odbiorze cz¢Sciowym lub koncowym, nie zostalo spelnione,
roboty nalezy uzna¢ za wykonane niezgodnie z wymaganiami i po wprowadzeniu

1 wykonaniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.
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8.5. Odbior ostateczny / pogwarancyjny

Odbiér  ostateczny/pogwarancyjny  dokonywany jest po  okresie
gwarancyjnym 1 polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
zaistniatlych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalona dla danej pozycji $lepego
kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzglgdnia¢ wszystkie wymagania oraz
czynnos$ci 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. Cena jednostki obmiarowej
obejmuje:

* dostawe materialow,

* wykonanie robot przygotowawczych,

* robocizng bezposrednia,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz kosztami ich zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

* zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

* pomiary i badania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracowniké6w nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza
budowy, wydatki dotyczace bhp,

* ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placow, badan
laboratoryjnych, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

* zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

* podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana
pozycj¢ kosztorysu ofertowego jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa, za

wyjatkiem przypadkow oméwionych w warunkach kontraktu.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozbudowa SUW Ochudno

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z rozbudowa stacji uzdatniania

wody w miejscowosci Ochudno gm. Rzas$nik.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotycza zasad

prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem stacji uzdatniania wody.

1.3. Podstawowe okreslenia

*

Stacja uzdatniania wody /SUW/ — obiekt sktadajacy si¢ z budynku z
pomieszczeniami na urzadzenia technologiczne i techniczne stacji, budowli
inzynierskich, urzadzen =zagospodarowania terenu, przeznaczonych do
uzdatniania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

Urzadzenia do uzdatniania wody — filtry stuzace do wytracania zwiazkow zelaza
1 manganu z wody w procesie jej uzdatniania.

Ztoze filtracyjne — warstwa materiatu filtracyjnego, o odpowiedniej wysokosci i
granulacji, ktorej przeznaczeniem jest zatrzymanie zanieczyszczen w czasie
filtracji wody.

Ztoze podtrzymujace — warstwa materiatu o odpowiedniej wysokos$ci i
granulacji, ktorej zadaniem jest podtrzymanie ztoza filtracyjnego i1 oddzielenie
go od uktadu drenazowego w celu zapewnienia wlasciwych warunkéw dzialania
tego uktadu.

Dezynfekcja wody — proces obrobki polegajacy na unieszkodliwieniu bakterii
chorobotwoérczych znajdujacych si¢ w wodzie.

Zbiornik wyréwnawczy — budowla inzynierska, uzbrojona w instalacje
techniczne, stuzaca do magazynowania wody przeznaczonej do wyrdwnania
roznic migdzy zmiennym rozbiorem wody w ciagu doby, a doptywem jej z
ujecia.

Odstojnik popluczyn — zbiornik stuzacy do odprowadzenia wod z plukania
filtrow, w celu wytracenia z nich zawiesin przed odprowadzeniem wod do

odbiornika lub do ziemi.
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* Pompownia — zespdl urzadzen technicznych przeznaczonych do podnoszenia
wody z poziomu nizszego na wyzszy lub do przetlaczania wody z obszaru o

ci$nieniu mniejszym do obszaru o ci$nieniu wyzszym.

2. Lokalizacja inwestycji
Projektowana rozbudowa SUW Ochudno jest zlokalizowana na dziatkach nr

151/11151/4 w m. Ochudno.

3. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego

Na prace budowlano-montazowe zwiazane z rozbudowa stacji uzdatniania
wody ,,Ochudno” jest wymagane pozwolenie na budowe, ktore na wniosek
Inwestora wyda Starostwo Powiatowe w Wyszkowie.

Projekt budowlany, a zwlaszcza zataczniki Nr 1-3 stanowi¢ beda podstawe

do wydania pozwolenia na budowg.

4. Zapotrzebowanie wody

Perspektywiczne zapotrzebowanie wody dla wodociagu Ochudno wynosi:

* Qgrd = 296 m’/d,
* Qmaxda = 534 m'/d,
* Qmaxh = 45 m3/h

Wydajno§¢ urzadzen stacji wodociagowej winna pokry¢é godzinowe
zapotrzebowanie wody Qmax/h = min. 45 m3/h o jakosci odpowiadajace;j
warunkom jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze

okreslonym w rozporzadzeniu MZiOS z dnia 7 grudnia 2017.

5. Warunki gruntowe wodne

Warunki  gruntowe pozwalaja na  posadowienie  budowli, rurociagow
migdzyobiektowych zgodnie z przyjeta w projekcie lokalizacja. Sie¢ wodociagowa bedzie
uktadana w gruntach mineralnych piaszczystych i dlatego rurociagi z rur PCV i PE nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm z warstwy wierzchniej (gleby), a do zasypki
stosowac takze grunt wydobyty z wykopu. Zwierciadto wody wystepuje ponizej 4.0 m.

Roboty ziemne sieci wodociagowej przewiduje si¢ wykona¢ w 80 % mechanicznie i
w 20 % recznie. Dla robot ziemnych przyjeto grunty kat. I1-100%.

Warunki gruntowe na obszarze inwestycji nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt

nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej posadowienia.
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5. Warunki gruntowo wodne
W rejonie posadowienia budynku SUW pod 30 cm warstwa gleby zalega (od 0,3 do

1,90 m) , $rednio zagegszczony piasek drobny; ponizej - do 3,2 m glina piaszczysta
twardoplastyczna; do 4,0 m piasek drobny $rednio zageszczony. Woda gruntowa do

tego poziomu nie zostala nawiercona. Grunt kat. I-II .Warunki gruntowe proste.

Dane zaczerpnigto z projektu budowlanego pierwotnego.

6. Budynek SUW

Dane ogdlne budynku istniejgcego:

Powierzchnia zabudowy : 181,70 m?
Powierzchnia uzytkowa : 147,20 m?
Kubatura : 808,20 m?
Poziom posadowienia posadzki 114,43 mnpm .
Dane ogdlne budynku po rozbudowie:

Powierzchnia zabudowy : 185,90 m?
Powierzchnia uzytkowa : 141,10 m?
Kubatura : 799,40 m?
Poziom posadowienia posadzki 114,45 mnpm .
Pomieszczenia :

1. Hala technologiczna 86,60 m?

2. Magazynek 8,30 m?

3. Rozdzielnia 7,30 m?

4. Agregatornia 15,50 m?

5. Przedsionek 2,00 m?

6. Dyzurka 6,70 m?

7. W.C. 3,20 m?

8. Chlorownia 6,20 m?

9. Korytarz 5,30 m?

Charakterystyka budynku

Jest to parterowy budynek wykonany metoda tradycyjna. Sklada si¢ z czegsci
produkcyjnej i ,socjalnej” o roznych wysokosciach. Uktad konstrukcyjny
poprzeczny. Plyty korytkowe stropodachow, utozone ze spadkiem okoto 7 %
opieraja si¢ w czes$ci produkcyjnej na dzwigarach stalowych i murowanych
$cianach zewngtrznych. W czg$ci nizszej — na belkach stalowych, na $cianie
murowanej wewnetrznej oraz na murowanych $cianach zewnegtrznych. Sciany
zewngtrzne z bloczkow betonu komoérkowego odmiany M700 na zaprawie
cementowo- wapiennej M5. Pomieszczenia kotlowni i sktadu opalu obnizone w
stosunku do £0.00 o 62 cm. Konstrukcja budynku prosta.

Rozbudowa polega¢ bedzie na dostosowaniu budynku do potrzeb nowej technologii
. Poziom posadzek w obecnej kottowni i sktadzie opalu zostanie podniesiony , a
$ciany zewngtrzne budynku ocieplone styropianem. Ponadto w obiekcie wydzielone
zostana pomieszczenia agregatorni, rozdzielni i magazynku.

Stan techniczny elementéow budynku istniejacego
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Fundamenty i $ciany fundamentowe - betonowe, widoczne fragmenty $cian
fundamentowych w stanie technicznym dobrym.

Sciany zewnetrzne i wewnegtrzne - bez rys i peknigé - stan techniczny dobry
Stropodachy z plyt korytkowych - bez rys i spgkan, widoczne $lady zawilgocen .
Dzwigary stalowe — stan techniczny dobry.

Posadzki w wc i chlorowni - nieestetyczne - do wymiany

Posadzka cementowa w hali - widoczne ubytki w warstwie wierzchniej.

Pokrycie dachu- nowa warstwa papy zabezpieczajaca stropodach przed
nieszczelnos$ciami pokrycia.

Komin w kottowni - rysa pionowa wzdtuz kanalu dymowego.

Komin w sanitariacie- rysa pionowa powyzej dachu.

Ogniomurek czg¢$ci nizszej - widoczna rysa pozioma na poziomie pokrycia dachu.
Stolarka okienna - wymieniona

Stolarka drzwiowa - stara - do wymiany.

Obrobki blacharskie, rynny , rury spustowe i wywietrzaki dachowe - wymienione
Opaska wokot budynku - z ptytek chodnikowych 50x50 cm - zniszczona .

Na ogniomurku czg$ci wyzszej zainstalowano anteng telefonii komorkowej,
zabezpieczong odciagami mocowanymi w wiencach budynku.

Ptytki korytkowe o dopuszczalnym obciazeniu charakterystycznym 1,8 kN/m? (
no$nos¢ plytek okreslona w projekcie pierwotnym) sa w stanie przenie$¢ 0,42
kN/m? $niegu. Stad konieczno$¢ RYGORYSTYCZNRGO MONITOROWANIA
OBCIAZENIA SNIEGIEM. ( Opis postepowania w projekcie technicznym; ilo§é
dopuszczalnego $niegu wg poz. 1.2. obliczen statycznych)

6.0. Roboty w budynku SUW

6.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

- rozebranie czg¢$ci Scian pod nowymi nadprozami stalowymi( drzwi wejsciowe do
agregatorni, otwor wyrzutni powietrza, drzwi do nowej rozdzielni)

- rozebranie fragmentu $cianki dzialowej w sanitariacie w celu poszerzenia otworu
drzwiowego

- rozebranie §cianki dziatlowej wewngtrznej w sanitariacie

- zdemontowanie ptyt z blachy ryflowanej znad kanatow

- rozebranie géry komina obecnej kottowni - do poziomu gory warstwy
wyrownawczej ptytek korytkowych

- rozebranie ponad dachem komina murowanego sanitariatu

- demontaz orynnowania , rur spustowych i podokiennikéw zewngtrznych

- rozebranie lub obnizenie czg$ci istniejacych fundamentéw urzadzen
technologicznych wewnegtrznych w miejscach przeznaczonych pod projektowane
nowe urzadzenia

zdemontowanie starej stolarki drzwiowe;j

zdjecie wykladziny PCV w korytarzu

demontaz drabiny zewnetrznej ( przed robotami ocieplajacymi §ciany zewngtrzne)
rozebranie ( lub skucie wierzchu) schodkéw wejsciowych i istniejacej opaski
wokot budynku

Roboty rozbidorkowe zewngtrzne rozpoczaé od rozbiorki obu kominow
murowanych ponad dachem czg$ci socjalnej. Otwor dymowy zasklepi¢, a w miejscu
zakonczenia murowanego przewodu wentylacyjnego zamontowaé rur¢ wywiewna.
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Komin wentylacyjny murowany nizszy- przemurowaé i zakonczy¢ nowa czapa
betonowa.

Demontaz rynien , rur spustowych , parapetow blaszanych zewngtrznych
nawietrzakdw  podokiennych oraz drzwi zewngtrznych  wykonaé¢ przed
przystapieniem do ocieplania $cian. Roboty na dachu wykonywaé¢ w suchej porze
roku.

Rozbiorke fragmentoéw Scian zewngtrznych i §ciany wewngtrznej w agregatorni -
pod nowymi , stalowymi nadprozami wykona¢ wg opisu dotyczacego montazu
nadprozy w istniejacych $cianach.

Rozbiodrke $cianek wewngtrznych W sanitariacie rozpocza¢ od demontazu
istniejacych w  tam starych drzwi a nastgpnie poszerzy¢ /do 90 cm/ otwor
drzwiowy .

Roboty demontazowe prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym osoby
uprawnionej. Zaloga musi by¢ przeszkolona i wykwalifikowana. Opracowanie
szczegolowej instrukcji demontazu w zakresie technicznym oraz warunkow
BHP nalezy do obowiazkow Wykonawcy.

6.2. Roboty wewnetrzne konstrukcyjne

6.2.1. Montaz nadprozy stalowych w agregatorni i nad drzwiami do rozdziekni
W $cianach nosnych obecnej kottowni i sktadu opatlowego projektowane sa nowe
otwory na drzwi wejSciowe , na wyrzutni¢ powietrza oraz na przejScie w $cianie
nosnej do obstugi agregatu pradotworczego.. Przed wycigciem nowych otworow
nalezy zamontowa¢ nad nimi nadproza z dwoch ceownikéw UPN140 skrgcanych
srubami M12 co 35 cm. Kolejnos$¢ robot przy montazu nadprozy:

- podeprze¢ elementy stropu ( ptytki korytkowe 1 belke stalowa) obciazajacego
sciang / podparcie tymczasowymi stemplami umieszczonymi w odlegtosci 60 cm od
lica $ciany; stemple w rozstawie okoto 1m/

- po jednej stronie $ciany wyku¢ pozioma bruzde o wysokos$ci okoto 4 cm wyzszej
niz montowana belka i gtgbokos$ci okoto 12 cm.

- w miejscu oparcia belki poza licem przysztego otworu wykona¢ poduszke
betonowa o dtugosci 30 cm i wysokosci 10( 20) cm z betonu C16/20. Giebokos¢
poduszki 2x polowa grubo$ci muru.

- bruzde przemy¢ mleczkiem cementowym

- osadzi¢ belkg¢ 1 zagwarantowac¢ jej rOwnomierne oparcie w miejscu podparcia
nadproza na murze ( 20 cm).

- belke zaklinowac

- przestrzen za belka wypetni¢ rzadka zaprawa cementowa ,a nad gorna potka silna
zaprawa cementowa z silnym ubiciem. Zaleca si¢ uzycie zaprawy niekurczliwej,
szybkosprawnej.

- po osiagnigciu przez zaprawe¢ okoto 75 % wytrzymatos$ci( minimum 5 dni)
procedurg powtdérzy¢ po drugiej stronie $ciany.

- po osadzeniu obu belek 1 osiagnigciu przez zaprawg 75 % wytrzymatosci belki
przewiercic

1 skreci¢ srubami w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem

— po osiagnigciu przez zaprawg pelnej wytrzymatosci zdja¢ stemplowanie.

- wycia¢ pila elektryczna krawedzie otworu, a rozkucia dokonywaé ostroznie ,
lekkimi miotami , nie dopuszczajac do popgkania §ciany.

- wnetrze ceownikow wypeini¢ cegtami; cato$¢ osiatkowac siatka stalowa, obrzucié
zaprawa M15 i otynkowac.

Uwaga:
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Przy montowania nadproza nad drzwiami wejSciowymi do agregatorni 1 do
rozdzielni

- podeprze¢ belki stalowe dzwigajace plyty stropodachu w obecnej kotlowni 1 w
korytarzu

- uzupetni¢ zamurowanie projektowanego pierwotnie kanatu ,,zetki” w obecnej
kottowni

( obok miejsca podparcia belki stropowej).

6.2.2. Montaz prefabrykowanego nadproza w $cianie sanitariatu

Przed wykonaniem nowego otworu w $cianie dziatlowej sanitariatu, nalezy rozebrad
$ciang nad projektowanym poziomem gory drzwi. Rozbiorke zacza¢ od gory Sciany
1 wykona¢ ja na szeroko$¢ wigksza od dlugosci belki prefabrykowanego nadproza.
Nadproze uklada¢ na murze na zaprawie cementowej 1:4, o grubo$ci 12 mm.
Oparcie belki na murze winno byé réwnomierne po obu stronach otworu. Scianka
nad nadprozem nie moze dochodzi¢ do stropu. Szczeling pod stropem wypeinié
materialem elastycznym.

6.2.3. Sciany i lawy fundamentowe magazynku i rozdzielni

Sciany z cegly pelnej klasy 10 MPa na zaprawie cementowo - wapiennej M35,
laczone ze $cianami istniejacymi na zasadzie wklejania w S$ciany istniejace
zabezpieczonych antykorozyjnie pr¢tow @ 8 mm ( po 2 prety co okolo 22,5 cm).
Sciang magazynku od strony agregatorni ociepli¢ plytami welny mineralnej
grubosci 10 cm ( A = 0,039, stelaz 10 cm), zabezpieczonej ognioodpornymi ptytami
k- g grubosci 1,25 mm. Scianka dzialowa od goéry zabezpieczona materiatem
elastycznym, a ptyta g-k powinna konczy¢ si¢ 1 cm ponizej sufitu.

Lawy fundamentowe betonowe , zbrojone konstrukcyjnie 4 @ 12 cm ; strzemiona @
6 co 25 cm. Pregty gltowne potaczone z istniejacymi fundamentami poprzez
wklejenie w fundamenty prostopadie pretow 4 @12. Wymiary taw: 25x36 i 38x36
cm. Scianki fundamentowe z bloczkéw fundamentowych betonowych 38x25x14 cm.
Zaprawa cementowa M.

Roboty fundamentowe w poblizu Scian zewne¢trznych prowadzi¢ z zachowaniem
przepisow BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Zaleca si¢ stosowanie przepisdOw zawartych w serii wydawniczej ITB ,, Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ( WTWiIiOEB)- ( dawniej
Instrukcje ITB):

A5 : Konstrukcje betonowe i zelbetowe (2018)

A3 : Konstrukcje murowe ( 2015)

6.2.4. Podniesienie posadzki w agregatorni i rozdzielni

Po wykonaniu fundamentéw $cian rozdzielni, na istniejace podloze wylozy¢
warstwe podsypki piaskowej o wysoko$ci ( po zaggszczeniu) 47 cm. Podsypke
uktada¢ warstwami, uwzgledniajac wykonanie w agregatorni fundamentu pod
agregat pradotworczy — pod nim podsypka 32 cm. Na podsypce :

betonu C16/20 -15 cm

gres na kleju- 2 cm.

6.2.5. Fundamenty pod urzadzenia technologiczne, kanal technologiczny

Zbiorniki filtracji beda montowane na fundamentach istniejacych. Pod aerator i
agregat pradotworczy wykona¢ nowe fundamenty ( beton C16/20 , zbrojenie O 12
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co 20 cm ze stali AIIIN RB 500). Po wykonaniu fundamentéw , wierzch wytozy¢ 2
cm warstwa gresu na kleju.

Czg¢sci nowych fundamentow zaglebionych w ziemi izolowaé 2 warstwami emulsji
asfaltowo -kauczukowej i oddzieli¢ od konstrukcji posadzki dylatacja wypetniona
kitem asfaltowym.

Istniejacy glowny kanal technologiczny w hali przykry¢ kratkami pomostowymi
25 mm. Pozostale kanaly zasypaé ( wykorzysta¢ gruz z robo6t instalacyjnych w hali)
1 utozy¢ w nich warstwe betonu - 15 cm 1 gres na warstwie kleju.

Zaleca si¢ stosowanie przepiséw zawartych w serii wydawniczej ITB ,, Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ( dawniej Instrukcje ITB): (
WTWiORB ITB)

A5 : Konstrukcje betonowe i1 zelbetowe (2018)

B5 : Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych (2019)

6.3. Wentylacja

6.3.1. Kominy murowane

Komin w obecnej kottowni rozebra¢ od goéry do poziomu gory ptytek korytkowych;
otwor dymowy za$lepi¢, a w miejscu usytuowania przewodu wentylacyjnego
pozostawi¢ obmurowanie o grubos$ci Scianek 12 cm i wysokosci 5 warstw cegly
pelnej . Kominek zakonczy¢é czapa ze zbrojonego betonu o wymiarach
zewnetrznych 45x38 c¢cm ( na warstwie papy) . Na czapie zainstalowaé rure
wywiewna © 160 wyprowadzona ponad ogniomurek hali produkcyjnej. W
rozdzielni wneke¢ za kominem dymowym zamurowaé cegla pelna klasy 150 na
zaprawie cementowo- wapiennej M5 . Pionowe rysy komina dymowego ,, zszy¢” ,
umieszczajac w co trzeciej spoinie zabezpieczony antykorozyjnie pret @ 6 mm.
Kolejnos$¢ wykonania robot :

- usuna¢ tynk po obu stronach rysy na calej szerokosci komina i po ok. 33 cm po
jego bokach

- usuna¢ zaprawe ze spoin poziomych na gltgbokos¢ 3 cm

- doktadnie oczy$ci¢ spoiny i powierzchnig $ciany z resztek zaprawy i zmy¢ je
woda

- wypetni¢ spoiny zaprawa cementowa min. M7 i wcisnaé w zaprawg prety @ 6 mm
o dtugosci 1=1,27 m Pret w ksztatcie litery C; zagigte konce o dtugosci 30 cm.

- uzupeini¢ zaprawg w spoinach po wcisnigciu pretow

- otynkowa¢ ponownie §cian¢ po zwiazaniu zaprawy w spoinach

Komin sanitariatu ponad dachem przemurowad w czgSci zarysowanej,
pozostawiajac w $cianach podtuznych 2 otwory wentylacyjne 14x14 cm. Catos¢
przykry¢ nowa czapa betonowa o wymiarach 54x80x10/15/ cm. Czapg umiesci¢ na
kominie na warstwie papy asfaltowej na lepiku, a w odlegtosci 2 cm od brzegow
czapy wykona¢ wgtebienia 2 cm tworzace kapinosy. Gorne 5 cm czapy wykonaé ze
skosem. Sciany komina otynkowaé. Poziom géry komina pozostanie bez zmian. W
sanitariacie zainstalowa¢ wentylator w otworze wentylacyjnym komina.

6.3.2. Wentylacja pomieszczen

Hala - 4 wywietrzaki dachowe na istniejacych podstawach + 3 nawietrzaki
podokienne

Magazynek- wykona¢ kanal wywiewno- nawiewny ,, zetke” o przekroju 14x20 cm.
Rozdzielnia - kanat wywiewny 14 x14 cm; ponad kominem rura wywiewna
?160mm

+ istniejace przejscie wentylacyjne w $cianie zewngtrznej
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Agregatornia- 1 wywietrzak na istn. podstawie dachowej oraz czerpnia i wyrzutnia
powietrza

Korytarz - 1 wywietrzak na istniejacej podstawie dachowej

Dyzurka - 1 wywietrzak na istn. podstawie dachowej+ istniejaca wentylacja
mechaniczna + nawietrzak podokienny

WC - kanal wentylacyjny 14x14 cm , murowany, z wentylatorem+ drzwi z
otworami went.
Chlorownia — kanal wentylacyjnyl4x14 cm + istniejaca rura wywiewna i

nawietrzak podokienny

6.4. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

-.naprawa ubytkoéw w istniejacych tynkach

- wylozenie $cian hali technologicznej, chlorowni i sanitariatu  glazura do
wysokos$ci 2,0 m

- pomalowanie $cian korytarza - do wysokosci 2 m farba akrylowo- lateksowa-
zmywalna.

- pomalowanie $§cian powyzej wykladzin 1 sufitow tynkowanych-  farbami
akrylowymi - na bialo

- ulozenie gresu na posadzkach.

W  korytarzu catkowicie usuna¢ lamperig, stosujac dowolnie wybrana metode /
odpowiednie preparaty chemiczne lub zdzieranie farby olejnej mechanicznie -
szczotka druciana/.

Na $cianach / z lamperia/, na ktéorych bedzie uktadana glazura ,wykonaé
bruzdowanie okoto 60 % powierzchni §cian. Wykona¢ bruzdy o gtgbokos$ci okoto 5
mm i pokry¢ je dwukrotnie $srodkiem gruntujacym. Nastgpnie wypelni¢ zaglebienia
elastyczna zaprawa klejowa 1 po jej zwiazaniu wylozy¢ $ciany glazura na takiej
samej zaprawie.

Przed przystapieniem do ewentualnego bruzdowania sprawdzi¢ stan lamperii- jesli
sktada sig¢ z wielu warstw i si¢ tuszczy - usunac ja catkowicie.

Zaleca si¢ stosowanie przepiséw zawartych w serii wydawniczej ITB ,, Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ( dawniej Instrukcje ITB):
B1 : Tynki (2018)

B5 : Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych (2019)

6.4.1. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach wytozy¢ na istniejace posadzki 1 podtoza gres. W
korytarzu zerwa¢ wyktadzing PCV, a w hali gres uktada¢ po wykonaniu wszystkich
robot konstrukcyjnych ($§ciany magazynku) oraz po wykonaniu robot
instalacyjnych( wg projektow branzowych) i rozbidorkowych ( fundamenty pod
urzadzenia instalacyjne).

Gres musi by¢ antyposlizgowy, o niskiej nasiakliwosci 1 $cieralno$ci( klasy min.
IV). W chlorowni ptytki chemio odporne. Przed ulozeniem gresu w hali, posadzke
cementowa nalezy naprawi¢. Wykruszona jest posadzka na zachowywanych
fundamentach pod urzadzenia technologiczne oraz w miejscu, gdzie powstanie
magazynek. Naprawg wykonywaé partiami wykorzystujac gotowe , systemowe
produkty do napraw i wykonywania posadzek cementowych.

Usuna¢ wszelkie luzno zwiazane fragmenty gladzi, usunaé¢ pyt i oczyszczone
powierzchnie zwilzy¢. Natozy¢ warstwg sczepna z cementu montazowego
szybkowiazacego. Nastgpnie wypelni¢ ubytki  gotowa zaprawa cementowa.
Postepowacé wg instrukcji producenta.
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WTWiORB ITB : B5: Oktadziny i posadzki ceramiczne (2019).

6.4.2. Montaz stolarki

- montaz drzwi wewngtrznych w przygotowanych otworach

- montaz nowych drzwi zewngtrznych pod istniejacym nadprozami i pod nowym
nadprozem w agregatorni

W drzwiach do sanitariatu zainstalowa¢ kratki wentylacyjne o powierzchni
otworéw min. 0,022 m? / np. 5 tulei o $§rednicy 75 mm/

Drzwi do chlorowni wyposazy¢ w blokad¢ umozliwiajaca otwieranie drzwi od
wewnatrz bez klucza.

6.5. Roboty zewnetrzne

- wylozenie $cian zewngtrznych styropianem o wspotczynniku A= 0,031W/mK - 10
cm w cze$ci socjalnej 1 5 cm w czesci produkcyjnej A= 0,031 W/mK)

- wylozenie dolnej czegsci ( 60 cm) $cian styrodurem o wspolczynniku A=
0,031W/mK

- pomalowanie elewacji budynku

- wykonanie schodoéw wejsciowych do czgs$ci socjalnej SUW

- wytozenie schodow wejsciowych gresem mrozoodpornym i antyposlizgowym

- zainstalowanie drabin zewngtrznych

- wykonanie opaski wokot budynku

6.5.1. Schody wejsciowe do czesci socjalnej budynku

Wykonaé¢ betonowe schody wejsciowe z betonu C16/20, zbrojone konstrukcyjnie(
stal AITIN @ 10mm) i oddzielone od §ciany fundamentowej budynku warstwa papy.
Grubos¢ plyty schodow 15 cm, grubo$¢ podkilady z chudego betonu - 10 cm.
Powierzchnia plyty i stopnia utozona ze spadkiem 1,5%. Czg¢$ci zanurzone w ziemi
zaizolowa¢ 2 x emulsja asfaltowa.

6.5.2. Wykonczenie Scian zewnetrznych i oblozenie gresem schodow
wejsciowych

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem o grubosci 101 5 cm. Na
czgsci socjalnej wymagany wspodtczynnik A < 0,031 W/mK; na czesci produkcyjne;j
warto§¢ wspotczynnika A moze wynosi¢ 0,041 W/mK , z tym , ze $ciang szczytowa
ponad dachem czeg$ci socjalnej ( grubos$¢ $ciany24 cm) wylozy¢ dodatkowo
styropianem ( 3 cm o wspotczynniku A = 0,031 W/mK. D6t §cian, przy ziemi ( 60
cm) ,wytozy¢ plytami polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodurem ) o A = 0,031
W/mK.

Ocieplenie $cian zewngtrznych budynku SUW metoda ETICS ( lekka mokra).

Przygotowanie podloza:

Powierzchnig¢ §ciany do ocieplenia nalezy oczy$ci¢ szczotka druciang z kurzu ,
brudu i pyhlu; zmy¢ woda pod cisnieniem — myjka ci$nieniowa. Podloze pod
styropian musi by¢ czyste i suche. Nierownos$ci do 2 cm mozna pozostawi¢. Do
oczyszczonego podloza przyklei¢ styropian na zaprawie klejowej. Na styropian
naklei¢ zaprawa klejowa siatke tynkarska z witokna szklanego. Na dolnej czegs$ci
sciany- do wysokos$ci 2,0 m siatka podwdjna. Nastepnie natozy¢ warstwe preparatu

gruntujacego oraz tynk mineralny grubosci 3-5 mm. Pomalowac .
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Poniewaz roboty ociepleniowe bgda prowadzone na ,, starym ,, budynku z betonu
komoérkowego, styropian mocowaé dodatkowo kotkami w ilosci 6-8 kotkéw na 1
m?. Zagltebienie kotka w murze - 8 + 9 cm.

Schody wejsciowe do budynku wytozy¢ mrozoodpornym i antyposlizgowym gresem
, dobierajac kolor z palety odcieni bezéw. Przed wylozeniem schodow
zewngtrznych gresem zabezpieczy¢ powierzchnig¢ schodéw przed dziataniem wody.
Na nawierzchni¢ natozy¢ elastyczna, mineralna powtoke¢ uszczelniajaca o grubosci
2-2,5 mm, wzmocniong w narozach za pomoca ta§my uszczelniajacej. Postgpowac
wg instrukcji producenta.

WTWiORB ITB: B4: Powtoki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne (2019).

B5: Oktadziny i posadzki ceramiczne (2019).

6.5.3. Opaska wokol budynku

Opaska wokot budynku- o szerokosci 70 1 125 cm .

Warstwy opaski:

- kostka betonowa wibroprasowana - 6 cm

- podsypka cementowo- piaskowa - 4 cm.

Ograniczenia — obrzeza betonowe 6x20 cm.

Spadek 2% od budynku; ograniczenie - obrzeza betonowe 6x20 cm. Pod rurami
spustowymi wykona¢ spltywy 50x 8 cm z kostki betonowej 8 c¢cm na podsypce
cementowo - piaskowej 5 cm o dlugosci dostosowanej do szeroko$ci opaski

6.5.4. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

W zwiazku z projektowanym ociepleniem $cian budynku nalezy wymieni¢ rynny ,
rury spustowe oraz obrobki blacharskie ogniomurkow $cian szczytowych i1 parapety
podokienne.

- rynny 1 rury spustowe - z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm; rynny O
125mm, rury spustowe @ 90 mm

- obrobki blacharskie i1 parapety zewngtrzne - z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo, o grubos$ci 0,7 mm

6.5.5. Drabiny

Drabiny aluminiowe na dach zamdéwi¢ u wyspecjalizowanego producenta wraz z
akcesoriami do mocowania ich do $ciany z betonu komdérkowego

Szeroko$¢ zewngtrzna drabiny - 55 cm

Szerokos¢ szczebli - 50 cm

Szczeble antyposlizgowe

Kosz ochronny od wysokos$ci 2,70 m

Stupek zej$cia prosty

Dodatkowe wyposazenie:

Blokada dostgpu na drabinie glownej
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Zejscia proste z przejSciem nad attyka

Drabing gltéwna zamocowaé w miejscu drabiny aktualnej; druga drabing

zamontowac przy $cianie szczytowej hali od strony dachu czg¢sci socjalne;j.

6.5.6. Kolorystyka elewacji / sugerowana/

- parapety podokienne zewngtrzne - kolor brazowy / RAL 8017/

- kolory elewacji - wg schematu przedstawionego na rysunkach elewacji:
(1) NCS S0500-N - biaty, (2) NCS S1505-Y10R - bezowy,

- gres na schodach- w odcieniach bezu

6.5.7. Ochrona cieplna

Ze wzgledu na obowiazujace normy cieplne projektuje si¢ ocieplenie
zewnetrznych budynku.

- §ciany zewnetrzne:

- cz¢$¢ socjalna - styropian 10 cm ( A = 0,031 W/mK)

- czg$¢ produkcyjna- styropian 5 cm (A = min. 0,041 W/mK)

§ciana

- cokot - polistyren ekstrudowany / styrodur/ -101 5 cm (A = 0,031 W/mK)

- §ciana zewngtrzna, szczytowa, hali ponad stropem czes$ci socjalnej - styropian

dodatkowy 3 cm (A = 0,031 W/mK)

Ze wzgledu na przejscie rur spustowych przez istniejace otwory gzymsu projektuje

si¢ $ciany podtuzne czg¢s$ci socjalnej (wieniec 1 cz¢$¢ nadokienna) ociepli¢ warstwa

5 ¢m styropianu od wewnatrz . Pozostawi¢ wykonane niedawno obrobki gzymsow.

6.5.8. Instalacje

- technologiczne

- wodociagowe

- kanalizacyjne

- elektryczne i sterownicze

Instalacje wykona¢ wg projektow branzowych

6.5.9. Ogrzewanie

Ogrzewanie budynku projektuje si¢ piecami elektrycznymi wg branzy elektryczne;j.

7. Teren Stacji Uzdatniania Wody

Roboty na terenie SUW

- demontaz siatki istniejacego ogrodzenia

- pomalowanie bramy i stupkow ogrodzeniowych

- rozpigcie nowej siatki ogrodzeniowej

- wykonanie fundamentu pod zbiornik wyrownawczy

7.1. Roboty rozbiorkowe
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- rozbiorka siatki ogrodzenia

Teren budynku SUW otacza ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych. Zniszczona
siatke o wysokosci 150 cm nalezy wymieni¢ na nowa, a stupki ogrodzenia i brame
oczy$ci¢ 1 pomalowa¢ dwukrotnie farbami do metalu stosowanymi na zewnatrz.

- demontaz zachowanych fragmentow obrzezy chodnikowych przy wejsciu do
chlorowni

7.2. Roboty ziemne

W ramach robdt ziemnych nalezy wykonac:

- zdjecie warstwy ziemi roslinnej z terenu pod projektowane fundamenty
zbiornikow

- plantowanie r¢czne nadmiaru gruntu z wykopdw oraz roboty ziemne z przerzutem
gruntu lub przewozem i rozplantowaniem gruntu z wykopdéw po terenie Stacji.
-rozplantowanie uprzednio zebranej ziemi humusowej warstwa o grubos$ci min. 10
cm.

-wylozenie pod fundamentami zbiornika /oraz zaggszczenie/ dowiezionej z
zewnatrz podsypki zwirowej.

-zasypanie fundamentu zbiornika - gruntem piaszczystym 1 zageszczenie go
warstwami

Wykop pod projektowane fundamenty zbiornikdw nalezy wykona¢ sposobem
mechanicznym koparka z odktadem gruntu na miejscu oraz odwiezieniem nadmiaru
gruntu z wykopow poza obrys obiektu taczkami. Ostatnie 30 cm od poziomu
posadowienia zbiornika wykopaé rgcznie. Zasypanie fundamentéw gruntem
piaszczystym kategorii I-1I .

UWAGI

W przypadku natrafienia w wykopie pod fundamenty zbiornikow na grunty
nienosne, nalezy je wymieni¢ na chudy beton lub podsypke stabilizowang
cementem w ilosci 150 kg cementu na 1m3 podsypki.

Przed przystapieniem do robot ziemnych oznaczy¢ istniejace uzbrojenie
podziemne. Roboty wykonywa¢ w suchej porze roku.

Roboty wykonywa¢ pod stalym nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem
warunkow technicznych prowadzenia i odbioru robot i BHP w budownictwie

7.3. Fundament pod zbiornik wyrownawczy

Wg dokumentacji technologicznej przyjgto dwa zbiorniki wyréwnawcze pionowe,
stalowe o pojemnosci 100 m3 kazdy. Kazdy ze zbiornikdw nalezy zamontowac na
zbrojonej ptycie fundamentowej o $rednicy 465 cm i wysokos$ci 100 cm. Posadowié
na gruncie rodzimym za posrednictwem podbudowy betonowej o wysokosci 20 cm
z betonu C8/10 i na zaggszczonej podsypce zwirowej srednioziarnistej o wysokosci
po zageszczeniu 30 cm. Beton ptyty - C16/20, stal A-IIIN RB500. Zbrojenie gora i
dotem @ 10 krzyzowo w rozstawie co 25 cm. Otulenie poziome prgtéw zbrojenia
7,5 cm. Kobytki dystansowe O 14.
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7.3.1. Izolacja fundamentu

Czegsci fundamentu zaglgbiona w gruncie zabezpieczy¢ izolacja powlokowa - 2
warstwy izolacji na bazie asfaltu. Powierzchni¢ goérna fundamentu zaizolowacd
masg asfaltowo- zywiczna o grubos$ci 1- 3 cm /przed montazem zbiornika/.

7.3.2. Izolacja termiczna zbiornika

Izolacja termiczna dachu i wtazu goérnego- 10 cm warstwy styropianu wykonana
bedzie przez Wytworce zbiornikdéw ,, na gotowo”. Izolacje ptaszcza zbiornika w
postaci 10 cm warstwy welny mineralnej i zatlozenie ptaszcza zabezpieczajacego
izolacj¢ nalezy wykona¢ po zainstalowaniu zbiornika 1 po sprawdzeniu przez
Wytworce jego szczelnosci . Wg DTR welna mineralna zawieszana bedzie do
specjalnych pretow  rozmieszczonych na zewngtrznych $cianach stalowych
zbiornika. Ptaszcz zabezpieczajacy welng mineralng z blachy trapezowej , bedzie
przymocowany do plaszcza glownego zbiornika poprzez obrgcze dystansow-
blachowkretami.

Montaz zbiornika wykona¢ zurawiem samochodowym o odpowiednim udzwigu.
Opracowanie szczegolowej instrukcji montazu w zakresie technologicznym jak
tez warunkow BHP nalezy do obowigzkow wykonawecy.

Roboty montazowe, prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem warunkow technicznych prowadzenia i odbioru robot i BHP w
budownictwie.

7.3.3. Utwardzenie terenu wokol zbiornikow

Woko6t zbiornikéw i pomigedzy nimi utwardzi¢ teren poprzez wytozenie go betonowa
kostka o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 4 cm. Spadek 1,5 %.
Ksztatt utwardzenia wokot zbiornikow wedtug projektu zagospodarowania ternu.
Minimalna szeroko$¢ opaski zewngtrznej zbiornikdw - 0,7 m. Obramowanie z
kraweznikoéw 6x20 cm.

7.4. Drogi wewnetrzne i chodnik

Zgodnie z decyzja Inwestora pozostawia si¢ istniejace na terenie SUW drogi
gruntowe. Fragmenty naruszone poprzez przej$cia pod nimi instalacji, nalezy
odtworzy¢, zgodnie ze stanem istniejacym.

Uklad konstrukcyjny drog wewnetrznych ( istniejacych):

- gérna warstwa nawierzchni zwirowej gr. 6 cm, stabilizowana glina ( spoiwo) w
proporcji

l1:5

- dolna warstwa zwirowa ( gruboziarnista) - 14 cm,

- warstwa odsaczajaca- zaggszczona podsypka piaskowa - 15 cm

Drogi ograniczone sa krawe¢znikami drogowymi 15x30x100 cm na tawach
zwirowych 25x15 cm. Krawegzniki: ,, wtopiony” z nizszej strony drogi i po wyzszej
stronie drogi wyniesiony maksymalnie o 4,5 cm. Spadek drog- jednostronny 2%.
Chodnik o szerokos$ci 1,20 m ( od drogi do schodéw wejsciowych do chlorowni):

- kostka betonowa - 6 cm
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- podsypka cementowo- piaskowa- 4 cm

- zageszczona podsypka z piasku - min. 10 cm

Spadek poprzeczny chodnika 2 % . Ograniczenie krawgznikami chodnikowymi
6x20 cm

Role chodnika pomiedzy wejsciami do czesSci socjalnej pelni¢ bedzie opaska
chodnikowa .

Dtugos¢ chodnika wejsciowego okoto 1,20 m.

7.5. Ogrodzenie terenu SUW

W istniejacym ogrodzeniu nalezy wymieni¢ siatk¢ ogrodzeniowa ( 150 cm),
oczy$ci¢ 1 pomalowal istniejace brameg, furtke i1 stlupki ogrodzeniowe. Farbg
podktadowa i nawierzchniowa do metalowych ogrodzen stosowaé¢ od jednego
producenta. Sugeruje si¢ pomalowa¢ ogrodzenie ( na warstwie podkladowej) farba
chlorokauczukowa w kolorze zielonym

Brama o szeroko$ci w $wietle 4,00 m, furtka o szerokosci w $§wietle 1,0 m. Dtugos¢
ogrodzenia terenu SUW - 231,00 m; /tacznie z bramami i furtka/.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. nr 89
poz.414 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22004 r. Nr 75, poz. 69 z pézn. zm.).

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego / Dz. U. z 2018 r.z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz.2041./

- Rozporzadzenie Ministra transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych ( Dz.U. 2012.463 z dnia 27.04.2012 r.)

Zalecane Normy Panstwowe PN, PN-EN, ISO

1.PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i1 opis
gruntow.

2. PN-B-04452 :2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne .Wymagania ogdlne

5. PN-EN-206-1:2003 i A1:2005 Beton. Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i 6.
zgodnosc.
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6. PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu ,zaprawy i zaczynu- Metody badan .
Czes¢ 1. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

7. PN-EN 480-2:2008 jw. Oznaczania czasu wiazania

8. PN-EN-206-1:2003 1/Apl1:2006 Beton .Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢.

9. PN-EN 12620:1 A1:200 Kruszywa do betonu.

10.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

11.PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

12.PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

13.PN-EN-998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgs$¢ 2. Zaprawa
tynkarska

14.PN-EN-008-2:2004/AC:2006 jw. Zaprawa tynkarska

15.PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Postanowienia ogdlne.
16.PN-ISO 6935-2:1998 Stal Do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

17.PN-ISO 6935-2/AK:1998.J.w. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
18.PN-ISO 6935/Ak:1998/Ap1:1999 jw.

19.PN-M-47900-02:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur .

20.PN-M-47900-03:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
ramowe.

21.PN-EN-14411:2009 Ptytki 1 ptyty ceramiczne $Scienne i podtogowe. Definicje
,klasyfikacja, wlasciwos$ci i znakowanie.

22.PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
23.PN-B-01805:1985. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne
zasady ochrony.

24 PN-EN-13838:2005 1 AC:2007 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody
badan.

25.PN-EN 14933:2007 Wyroby do izolacji cieplnej i lekkie wyroby wypetniajace
do zastosowania w budownictwie ladowym 1 wodnym. Wyroby ze styropianu/ EPS/
produkowane fabrycznie- Specyfikacja

26.PN-EN-13162:2002 1 AC:2006. Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie.
Wyroby z welny mineralnej /MW/ produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

8. Technologia SUW

Urzadzenia stacji uzdatniania wody pracowaé¢ beda w ukladzie
dwustopniowego pompowania wody.

Woda surowa z istniejacych studni nr 1 lub ze studni nr 2 pobierana bedzie
pompami glebinowymi i tloczona do aeratora centralnego ¢ 800, w ktérym
nastgpowac bgdzie napowietrzanie wody powietrzem dostarczanym przez sprg¢zarkg.
Woda w pelni napowietrzona zostanie skierowana do filtracji dwustopniowej na
filtrach pospiesznych cis$nieniowych @ 1400 wypetnionych ztozem zZwirowo-
katalitycznym.

Uzdatniona woda kierowana bedzie do dwoch stalowych zbiornikow

wyréwnawczych, a nastepnie zestawem pompowym II° ttoczona do odbiorcow.
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Dezynfekcja wody bedzie dokonywana w razie potrzeby przez dozowanie
podchlorynu sodu do wody plynacej do zbiornikéw wyréwnawczych.

— Wydajnos¢ urzadzen uzdatniajacych: 32.0 m3/h,

— Wydajnos¢ pompowni II°: 54.0 m3/h.

Wody pochodzace z ptukania filtrow, po uprzednim ich przetrzymaniu i
sklarowaniu w rozbudowanym odstojniku poptuczyn o pojemnosci 14.5 m3 beda

ttoczone do istniejacego systemu kanalizacji wod poptucznych.

8.1. Ujecie wody — pompownia I i II stopnia
8.1.1. Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:
- demontazem istniejacych i montazem nowych pomp glebinowych w
studniach nr 1 1 nr 2 wraz z wymiana rur tlocznych wraz z
uzbrojeniem,

- montaz zestawu pompowo-hydroforowego w budynku SUW.

8.1.2. Materialy

Do wykonania studni i instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty - uzyte do wykonania studni i
instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadacé
Polskim Normom. Odbiér techniczny materiatdow powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robo6t instalacyjnych nalezy stosowacé zgodnie z

dokumentacja projektowa, opisem technicznym, rysunkami.

Materialy podstawowe to:

Studnia nr 1

Do dalszego uzytkowania pozostawia si¢ istniejaca obudowe o 2000 H= 2.35 m z

pokrywa PP i dwoma wtlazami typu WALCZ o 600, ktora nalezy uszczelni¢ i

wymieni¢ na nowe nast¢pujace elementy:

- glowice stalowa ocynkowana ¢ 18” przystosowana do rur ttocznych DN 100,

- rury stalowe ocynkowane DN 100 o potaczeniach kotnierzowych z wycigciem
na kabel, w odcinkach 4x6.0= razem 24.0 m,

- $ruby, podktadki, nakrgtki dla rur j.w. —ocynkowane ogniowo,

- pompa glebinowa SP 30-5 z silnikiem 5.5 kW, Q= 32.0 m’/h przy H = 34.5 m,
kpl. 1
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zawor zwrotny kotnierzowy DN 100, kpl. 1,
ksztattki stalowe koinierzowe ocynkowane DN 100 oraz $ruby, podktadki,

nakretki ocynkowane.

Studnia nr 2

Do dalszego uzytkowania pozostawia si¢ istniejaca obudowe o 2000 H= 2.35 m z

pokrywa PP i dwoma wtlazami typu WALCZ o 600, ktora nalezy uszczelni¢ i

wymieni¢ na nowe nast¢pujace elementy:

gtowicg stalowa ocynkowana @ 16” przystosowana do rur ttocznych DN 100,
rury stalowe ocynkowane DN 100 o potaczeniach kolnierzowych z wycigciem
na kabel, w odcinkach 4x6.0= razem 24.0 m,

sruby, podktadki, nakretki dla rur j.w. —ocynkowane ogniowo,

pompa glebinowa SP 30-5 z silnikiem 5.5 kW, Q= 32.0 m’/h przy H = 34.5 m,
kpl. 1

zawor zwrotny kotnierzowy PN 16 DN 100, kpl. 1,

zasuwe kotnierzowa PN16 DN100 , kpl. 1,

ksztattki stalowe koinierzowe ocynkowane DN 100 oraz $ruby, podktadki,

nakrgtki ocynkowane.

Pompownia II stopnia

Uzdatniona woda ze zbiornikow wyréwnawczych tloczona bgdzie projektowanym

zestawem pompowo-hydroforowym do sieci wodociagowej. Dla wymaganych

potrzeb wodnych Q =45.0 m3/h dobrano zestaw pompowo-hydroforowy typ:
ZH-CR/M 4.15.4/4.0kW + TP 100-160/2/4.0kW sktadajacy si¢ z:

czterech pomp pionowych typ CR 15.4/4.0kW, w tym jedna pompa awaryjna,
kolektora ssawneg DN 150,

kolektora ttocznego DN 150,

armatury odcinajacej na ssaniu i ttoczeniu,

armatury zwrotnej,

dwéch zbiornikow ci$nieniowych z armatura odcinajaca 1 zaworem
napetniajacym powietrze,

manometru kontrolnego z czujnikiem cis$nienia,

konstrukcji wsporczej,

podktadek wibracyjnych,

jedne pompy ptucznej, typ TP 100-160/2/4.0kW zamontowanej na konstrukcji
wsporczej zestawu,

wolnostojacej szafy sterowniczej.
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Wszystkie elementy zestawu posiadajace kontakt z woda, rurociagi tloczny i
ssawny oraz manometry w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Wydajnosé
zaprojektowanego zestawu ttoczacego wode do sieci wodociagowej wynosi 54

m3/h przy H=42 m, a wydajnos¢ pompy plucznej wynosi 80 m3/h przy H=12m.

8.1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow.

8.1.4. Transport i skladowanie materialow

Urzadzenia dostarczone na budowg nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie
zostaty uszkodzone podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach
zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armatureg, taczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywaé w

magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

8.1.5. Wykonanie robot

Montaz urzadzen
Pompy gigbinowe SP 30-5, pompy zestawu hydroforowego CR 15.4 i pompg
pluczna TP 100-160 /2 nalezy zamontowa¢ zgodnie z DTR producenta.
Pompy powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczk¢ znamionowa z blachy,
podajaca:
- nazwg¢ producenta,
- charakterystyke techniczng urzadzenia,
— datg produkcji i numer kolejny wyrobu,
—  znak kontroli technicznej.
Montaz urzadzen do pomiaru ilosci wody (przeptywomierze), powinien by¢ zgodny
z warunkami montazu okre$lonymi przez producenta. Dla okreslonej doktadnosci
pomiarow szczego6lnej uwagi wymaga miejsce 1 sposéb montazu zachowanie
odpowiednich prostych odcinkéw rurociagow przytaczanych przed i za urzadzeniem

pomiarowym przeplywu jesli takie sa wymagane przez producenta urzadzen.

8.1.6. Kontrola jakoSci robot
Kontrola jako$ci robét zwiazanych z montazem pomp gtebinowych powinna

by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami
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Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialtbw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty speinione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dana faz¢ robot uznac¢ za niezgodna z wymaganiami

normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

8.1.7. Odbior robot
Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu obudowy studni gigebinowych

wraz montazem pomp glebinowych, nalezy dokona¢ zgodnie z ."Warunkami

technicznymi wykonania 1 odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe".

- po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy

dokonac¢ koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

—  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoOw materialow),

- protokoly wszystkich odbiorow technicznych cz¢sciowych,

- protokol przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw cze¢$ciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia

usterek.

8.2. Urzadzenia uzdatniania wody

8.2.1. Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem i montazem
nizej wymienionych urzadzen i rurociagdéw technologicznych: mieszacza wodno —

powietrznego 1 sprgzarki do napowietrzania wody, filtrow pionowych
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cis$nieniowych i ich zasypanie ztozem filtracyjnym, pompy ptuczacej, chloratora,

rurociagdéw technologicznych, armatury oraz przeptywomierzy.
8.2.2. Materialy

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materiaty - uzyte do wykonania instalacji
musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim
Normom. Odbiér techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materialy do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym, rysunkami.

Materiaty podstawowe zainstalowane w SUW to:
Wodomierze i przeplywomierz

Na rurociagach ttocznych ze studni nr 1 i studni nr 2 w budynku SUW
nalezy zamontowac przeptywomierze DN 100 szt.- 2 o wydajnosci q,= 60 m3/h.

Na rurociagu ttoczacym wode z budynku SUW do sieci wodociagowej oraz
na rurociaggu do plukania filtrow zamontowaé¢ przeplywomierz DN 125 o
wydajnosci q,= 90 m3/h.

Przeptywomierze montowa¢ zgodnie =z DTR. Wazne jest aby
przeplywomierz montowac¢ w pozycji sko§no-wznoszacej tak aby struga wodna nie
byta zapowietrzona, a w celu osiagnigcia maksymalnej doktadno$ci pomiarowej
nalezy zapewni¢ odcinki proste min. 5xD przed i min.3xD za wodomierzem i
przeplywomierzem.

Mieszacz wodno-powietrzny

Napowietrzanie wody begdzie si¢ odbywac¢ w zestawie aeracji ARD 800/1.25
lub rownowaznym z przedtuzonym do min. 120 s czasem napowietrzania wody.
Dane techniczne mieszacza ARD 3 wykonanie A z pier§cieniami Biateckiego,

zewnetrznie 1 wewngtrznie ocynkowane ogniowo:

* Dpom = 800 mm- Srednica,

* H = 3060 mm- wysokos¢,

* h, = 2000 mm- wysoko$¢ walczaka,

* V. = 125 - pojemnos¢,

* dn = 100 mm- srednica kroc¢ca doptywowego i odptywowego,

* odpowietrznik, typ 1.12 G 1” o zakresie ci$nien 0+0.2 MPa.

* cid$nienie pracy — 0,6 MPa.
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Orurowanie zestawu wykonaé ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301)
zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z napgdem

recznym.

Przewody sprg¢zonego powietrza zaprojektowano z rur i ksztattek ze stali
nierdzewnej. Do odpowietrzania mieszacza zastosowano zawor odpowietrzajacy
typul.12 G 5/4” , (dostawa w ramach zestawu aeracji).

Mieszacz wodno — powietrzny zostaje wyposazony w:
- zawor odpowietrzajacy ptywakowy o zakresie 0-0.6MPa,
- rewizje,
- manometr tarczcowye ¢ 100 mm szt.1.

Wszystkie elementy mieszacza wykonane ze stali niskoweglowych -
atestowanych. Zbiornik aeratora winien by¢ pokryty fabrycznie od zewnatrz i
wewnatrz powloka ocynkowana wykonana metoda ogniowa i posiada¢ atest PZH
na kontakt z woda pitna.

Sprezarka do napowietrzania wody

Do dalszej eksploatacji pozostawia si¢ istniejaca sprezarke GX-3 z
zbiornikiem o pojemnos$ci 200 litrow. Jako sprezarkeg awaryjna przyj¢to montaz
takze sprezarki GX-3 o wydajnos$ci 19.2 m3/h dostarczang razem z zestawem

aeracji. Za sprezarkami zastosowac filtr olejowy zgrubny wodno- olejowy DN 20.

Orurowanie zestawu wykonac¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301)

zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodporne;j.

Zastosowany zestaw aeracji posiada atest PZH ,

Na instalacji sprezonego powietrza zastosowano rozdzielni¢ pneumatyczna,
wyposazona w nast¢pujaca armaturg (kolejno$¢ zgodna z kierunkiem przeptywu
powietrza):

- reduktor ci$nienia z odolejaczem i odwadniaczem
- odwadniacz

- regulator przeptywu

- rotametr

- zawor dlawiaco-zwrotny

- zawor elektromagnetyczny

- czujnik ci$nienia w instalacji zasilania sitownikow

- reduktor cisnienia
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W trakcie rozruchu nalezy wyregulowac ilo$¢ i ci$nienie powietrza tak, aby woda
po jej uzdatnieniu odpowiadata warunkom wod picia i na potrzeby gospodarcze
okreslonym w rozporzadzeniu MZiOS z dnia 2017.12.07.

Filtry pospieszne

Przewidziano do montazu trzy filtry ci$nieniowe ¢ 1400 pracujacych roéwnolegle.

Dane techniczne filtrow w wykonaniu A2 (ocynkowanych ogniowo):

Duom = 1400 mm - Srednica,

H = 2866 mm - wysokos¢,

H, = 1600 mm - wysokos¢ walczaka,

F; = 1.54 m? - powierzchnia,

dn = 125 mm - $rednica kré¢ca doptywowego i odptywowego,

Wyposazenie filtrow w armaturg i osprzgt podano w czg$ci graficzne]
projektu.

Kazdy zestaw filtracyjny sklada si¢ z nastgpujacych elementow:

e Filtra ci$nieniowego @ 1400 o powierzchni zewngtrznej 1 wewngtrznej
ocynkowanej fabryczne z drenazem rurowym ze stali nierdzewnej,

e Odpowietrznika, typ 1.12 G %” o zakresie ci$nien 0+0.2 MPa.

e zloza filtracyjnego wg ponizej podanej charakterystyki ztoza filtracyjnego
(liczac od dotu):

ztoze kwarcowe o granulacji 8-16mm o obj¢tosci dennicy filtra,
zloze kwarcowe o granulacji 4-8 mm — 10 cm,

ztoze kwarcowe o granulacji 2-4 mm — 10 cm,

zloze katalityczne Magnolic 83 o granulacji 1-2.5mm — 30 cm,
ztoze kwarcowe o granulacji 0.8-1.4 mm — 80 cm,

e 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej oraz napgdami pneumatycznymi z
zaworkami sterujacymi i zaworkami ttumiacymi, w tym: jedna przepustnica DN
50, trzy przepustnice DN 80 i dwie przepustnice DN125,

e orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej,

e drenaz rurowy promienisty dwupoziomowy ze stali nierdzewnej z szczelinami
ponizej 0.65 mm,

e konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali nierdzewnej,

e niezbgdnych przewodow elastycznych ¢8-10,

e spustu

Przyjgto trzy komplety zestawodw filtracyjnych FIC 104/6156 lub EPF 1400

ewentualnie zestawy rownowazne. Orurowanie zestawu wykonaé ze stali
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nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z
dyskami ze stali nierdzewnej PremiSeal 112 z sitownikami pneumatycznymi
PremiAir, zaworkami sterujacymi i zaworkami ttumigcymi.
Dmuchawa powietrza

Zaprojektowano dmuchawe rotacyjna DIC-75H typ KO 5TD/4.0kW o
wydajnos$ci Q = 80 m3/h z zaworem bezpieczenstwa DN 50, zaworem zwrotnym typ
402 DN 50 i przepustnica DN 50 dostosowanymi do zamontowanej dmuchawy.
Dezynfekcja wody

Dla projektowanej stacji pozostawia si¢ istniejace C-53, ktore przez
dotychczasowy okres eksploatacji nie byty uruchamiane. Podczas rozbudowy SUW
istniejace chloratory doprowadzi¢ do eksploatacji, a ich podstawy oczys$ci¢ i
pomalowaé¢.Dozowanie podchlorynu sodu - do rurociagu wody uzdatnionej za
filtrami. Srodkiem dezynfekujacym jest podchloryn sodu. Proces chlorowania
uruchamiany bedzie dopiero na polecenie inspektora sanitarnego po uzyskaniu
ztych wynikéw bakteriologicznych wody uzdatnione;j.
Rurociagi i ich uzbrojenie

Orurowanie zestawu wykonaé¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301)

zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej PremiSeal
112 z sitownikami pneumatycznymi PremiAir, zaworkami sterujacymi i zaworkami
ttumiacymi. Do odpowietrzenia filtrow - odzelaziaczy przyjeto zawory

odpowietrzajace firmy Mankenberg typu 1.12 G 17, o zakresie ci$nien 0+0.2 MPa.

Przyjete zestawy filtracyjne posiadaja atest PZH nr HK/W/0197/02/2006 na
kompletne urzadzenie.
Zestaw aeracji posiada atest PZH nr HK/W/0022/2011 na kompletne

urzadzenie.

8.2.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

8.2.4. Transport i skladowanie
Urzadzenia dostarczone na budowg nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie
zostaly uszkodzone podczas transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach

zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
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producenta. Armaturg, taczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w

magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

8.2.5. Wykonanie robot

Montaz armatury

1. Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach
dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i
konserwacjg.

2. Przed montazem nalezy z armatury usunaé zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) roOwniez thuszcz,
zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usunaé z
armatury zaslepienia.

3. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w
takim polozeniu aby utatwi¢ personelowi eksploatacyjnemu obstuge 1
konserwacjg.

4. Armatur¢ zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt
zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

5. Zawory zwrotne nalezy ustawiac tak, aby trzpienie (osie) grzybkow znajdowaty
si¢ w potozeniu pionowym.

6. Zawory zwrotne nalezy montowa¢ na odcinkach pionowych, tak aby przy
przeplywie czynnika do gory klapa znajdowata si¢ w potozeniu otwarcia
przeplywu.

Montaz urzadzen

1. Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzedu

Dozoru Technicznego przez jednostke posiadajaca uprawnienia do produkcji

zbiornikow cisnieniowych. Kazdy zbiornik ci$nieniowy powinien by¢ dostarczony

wraz z dokumentacja gwarancyjna wystawiona przez producenta.

2. Zbiorniki przeznaczone do wody pitnej powinny by¢ pokryte powtokami

majacymi dopuszczenie do kontaktu z zywnos$cia wydane przez Panstwowy Zaklad

Higieny. Zaprojektowane zbiorniki posiadaja atest PZH nr HK/W/0944/01/2008.

3. Dostarczona na budowg aparatura kontrolno - pomiarowa powinna odpowiadad

wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

a) Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na kroc¢cu taczacym rurke syfonowa z

przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem

powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.
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b) Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwona kreska najwyzsze
dopuszczalne ci$nienie robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytaczony.
c) Aparaturg¢ kontrolno-pomiarowa nalezy montowac.

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dzialania,

- w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej
Swiattem sztucznym,

- w sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumys$lnym jej uszkodzeniem
4. Montaz urzadzen do pomiaru ilosci wody ( przeptywomierze), powinien by¢
zgodne z warunkami montazu okreslonymi przez producenta. Dla okre$lone;j
doktadno$ci pomiaréw szczegdlnej uwagi wymaga miejsce 1 sposdéb montazu
zachowanie odpowiednich dtugosci prostych odcinkow rurociagéw przytaczanych

przed L= min 5xD i za urzadzeniem pomiarowym L=min 3xD.

8.2.6. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jakos$ci rob6t zwiazanych z montazem urzadzen uzdatniania wody
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i1 przemystowe.
Kazda dostarczona partia materialdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dotyczace robot zostaly speinione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostalo spetlnione, nalezy dana fazg¢ robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami

normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

8.2.7. Odbior robot

Odbioru robot, polegajacych na montazu urzadzen uzdatniania wody nalezy
dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe" .

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonacd

koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,
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— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materialow),

- protokoly wszystkich odbiorow technicznych cz¢sciowych,

- protokol przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstgpstw od Dokumentacji
projektowej, protokoty z odbioréw czgsciowych 1 realizacje postanowien
dotyczaca usunigcia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupelnienia).

—  protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.2.8. Obmiar robot i warunki platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ogolnej specyfikacji

technicznej.

8.3. Przewody mi¢dzyobiektowe zewnetrzne

8.3.1. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej

wymienionych robét: budowa zewngtrznej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.

8.3.2. Materialy

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéow
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialy - uzyte do wykonania instalacji
musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposdb okres$lony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowacé zgodnie z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym, rysunkami.
Rurociagi zewngtrzne wykonywac¢ z PE PN 10 SDR 17 i PVC PN10 w tym:
* rurociag ttoczny pomigdzy studnia nr 1, a budynkiem SUW z rur PE DN 110 o
dtugosci 23 m,
* rurociagi wody czystej pomigedzy budynkiem SUW 1 zbiornikami
wyrownawczymi z rur PE 110 L= 5 m, PE 125 L= 11 m, PE 160 L= 15 m
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uzbrojone w zasuwy kotnierzowe DN 100 szt-2 i DN150 szt -4 z obudowami i
skrzynkami ulicznymi,

* przylacze wodociagowe PVC 90 L= 29 m z zasuwa o 80 wraz z obudowa i skrzynka
uliczna. Wilaczenie przylacza w istniejaca sie¢ wodociagowa PVC 225 za pomoca
trojnika  zeliwnego kotnierzowego DN 200/80/200, dwodch kroccéw DN - 200

jednokothierzowych do potaczen z rurami PVC oraz dwéch nasuwek PVC 225.

Kanalizacja zewnetrzna - rurociagi zewngtrzne wykonywa¢ z PVC-U PN10 w
tym:

* rurociag spustu i przelewu wody ze zbiornikéw wyréwnawczy z rur PVC-U lub
PVC 160 L= 42 m wraz ze studniami S6, S7, S8 ¢ 400 z dwoma kinetami o 160
i jedna kineta @ 200 z rura trzonowa o 400 i teleskopem oraz wtazem zeliwnym
typ B400 w studni S6 1 S7 oraz B125 w studni S8.

* przytacze kanalizacyjne z rur PVC L= 33 m wraz ze studniami S9 i S10 z
kinetami ¢ 160 z rura trzonowa o 400 i teleskopem oraz wtazem zeliwnym typ
B125 w szt. 2.

* przelew awaryjny pomigdzy istniejacymi studniami S1 1 S5 z rur PVC ¢ 160 L=
2.5 m o rzednej wylotu 113.78 m w studni S1 1 rzednej wlotu 113.63 m w studni
SS.

* przylaczenie istniejacej komory odstojnika popluczyn K6 z nowa komora K7
adoptowana na powigkszenie istniejacego odstojnika popluczyn rurociagiem
PVC o 160 L=2 x 1.5 m.

8.3.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

8.3.4. Transport i skladowanie materialow

Urzadzenia dostarczone na budowg nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie
zostaly uszkodzone podczas transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach
zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armaturg, laczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywaé w

magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
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8.3.5. Wykonanie robot
Wykopy, przygotowanie podloza

Roboty ziemne przewodéw migdzy obiektowych z rur PVC i PE wykona¢
zgodnie z norma PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasach wykonywanych wykopéw, krzyzujacych si¢ lub biegnacych réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich uzytkowanie.

Przed przystapieniem do wykonania wlasciwych wykopoéw nalezy zdjac
warstwe humusu i1 sktadowaé¢ ja w hatdach wzdtuz wykopow. Wykopy nalezy
wykonywa¢ jako liniowe o S$cianach pionowych umocnionych lub ze skarpami.
Metody wykonania robdét - wykopu 100% recznie. Szeroko$¢ dna wykopu
umocnionego 0.9 m, wykopu ze skarpami 0.6 m. Deskowanie $cian wykopow
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego giebienia. Grunt z wykopu powinien by¢
sktadowany na odktad. Wejscia po drabinie do wykopoéw winny by¢ wykonane z
chwilg osiagnigcia gtgbokosci [1od 1.0 m od poziomu terenu.

Dno wykopu winno by¢ rowne.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed =zalaniem woda z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane co najmniej nast¢gpujace warunki:

—  gorne krawedzie bali umocnien wykopoéw powinny wystawaé co najmniej 15
cm ponad teren,

—  powierzchnia terenu w miar¢ mozliwo$ci powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokonaé¢ odbioru
technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci)
piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych 1  gliniasto-
piaszczystych podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu.

W warunkach gruntowych m. Stare Wypychy, gdzie wystepuja grunty
gliniasto piaszczyste bez kamieni rury PVC, PP, PE mozna posadowi¢ na
naturalnym podtozu z podsypka gr. 10 wykonana z warstwy wierzchniej tj. gleby z

humusem.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty material i sposoéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia

ulozonego przewodu i taSmy sygnalizacyjnej.
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Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby.

Material w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczany
ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto
85 1 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Uzyskanie prawidlowego
zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu okreslone;j
w PN-B-02480.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie,
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

W trakcie wykonywania zasypki rur z PE nad przewodem nalezy umiescié¢

ta§me lub siatkg sygnalizacyjna z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.

Roboty montazowe
Warunki ogolne

Przewody migdzy obiektowe ci$nieniowe z rur PE i PVC oraz przewody
kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC.

Gtebokos¢ ulozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej
1 $rodkow zabezpieczajacych podloze i przewdd przed przemarzaniem powinna
by¢ taka, aby jego przykrycie (h,) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
terenu byto wigksze o 0.4 m od glgboko§¢ przemarzania gruntéw h,= 1.0 m
(wg PN-B-03020).

Przykrycie w strefie o hz = 1.0m powinno wynosi¢ minimum h,= 1.4 m.

Przewody z rur PE nalezy oznaczy¢ siatka lub tasma sygnalizacyjna z
wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, utozona 30 cm powyzej rurociagu.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i nadziemnych

oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Wytyczne ukladania i montazu rur
Ogo6lne warunki uktadania i montazu rur z PVC i PE :

—  przewody mozna ukltadaé przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

- spos6b montazu rur powinien zapewniaé utrzymanie kierunku spadkow,

- do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki z PVC
1 PE nie wykazujace uszkodzen, pgknig¢,

—  uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu
podtoza, ktére profiluje si¢ w miarg uktadania odcinkéw rurociagéw,

- przewo6d po ulozeniu powinien Scisle przylega¢ do podiloza na catej swojej

dtugosci w co najmniej %4 swego obwodu,
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— zmontowane uprzednio wezty nalezy taczy¢é w wykopie =z ciagiem
zmontowanych rur,

- pod zasuwami, hydrantami, we¢ztami zeliwnymi podtoze nalezy wzmocnié
betonem C 10/12 grubos$ci 10-15 cm,

- zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykonaé
za pomoca odpowiednich tukow,

—  wezly na przewodzie wodociagowym z rur PVC oraz tuki, kolana, trojniki,
koncowki sieci nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi wspartymi
0 nienaruszonag $ciane,

—  ksztattki z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie
ich gruba folia lub tasma z tworzywa,

—  laczenie rur i ksztattek z PVC z innymi materiatami i armatura wykonaé za
pomoca ksztattek zeliwnych kielichowych, kielichowo-kotnierzowych,
nasuwek, dwuzlaczek.

Montaz rur PE winien si¢ odbywa¢ w sposéb podobny do montazu rur PVC.
Laczenie rur poprzez zgrzewanie czotowe lub za pomoca za pomoca dwuztaczek do
srednic DN100.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej zlacza rur

powinny zosta¢ odstonigte.

8.4. Sterowanie i automatyka

Zaprojektowano peina automatyke pracy stacji uzdatniania wody za pomoca
sterownika, ktory bedzie réwniez ,,zapamigtywal" podstawowe parametry pracy
stacji. Obsluga stacji polega¢ bedzie na ewentualnym dozorze i codziennym
sprawdzeniu aktualnych parametrow. Sterowanie zostanie zainstalowane w

specjalnej szafie sterowniczej.

8.5. Technologia wykonania i wbudowania urzgdzen i rurociggow
technologicznych

— Uktad technologiczny uzdatniania wody wraz z technologia montazu i
wykonawstwa blokéw technologicznych wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa,

— W celu zachowania uzyskania wysokich parametréw projektowanego obiektu
zastosowano wykonawstwo oparte na modelowym montazu rurociagéw ze stali

kwasoodpornej i projektowanej armatury w hali montazowej Wykonawcy i
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poprzez dostarczanie na budowe gotowych poétproduktow do szybkiego montazu,
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej ( w tym zastosowanie innych
niz wymienione w dokumentacji technicznej urzadzenia, armatura i bloki
technologiczne) w wykonawstwie technologii stacji wodociagowej musza by¢
poprzedzone obliczeniami i rysunkami technicznymi. Powyzsze zmiany musza
by¢ dotaczone do oferty.

W przypadku zamiaru wbudowania innych réwnowaznych urzadzen i blokow
technologicznych (innych producentéw) niz wymienione w dokumentacji
technicznej oferent zataczy zestawienie z wykazem urzadzen zamiennych (
poda¢ typ 1 nazwe producenta) oraz dla wszystkich zmienionych elementow
zataczy wymagane Prawem Budowlanym atesty, karty katalogowe oraz DTR.
Stacje wykona¢ jako pracujaca catkowicie automatycznie. Sterownik stacji
powinien by¢ sterownikiem swobodnie programowalnym z mozliwoS$cia
transmisji danych za pomoca dobudowanego modemu GSM .

Prefabrykacja orurowania zestawow filtra, aeratora, dmuchawy 1 zestawu
pompowego winna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali
produkcyjnej a catkowity montaz zestawow uktadu technologicznego i
rurociagdw spinajacych wraz z proba szczelno$ci winien odby¢ si¢ przed
wysytka na obiekt (co zapewni eliminacj¢ mankamentow wykonywania
instalacji rurowych w warunkach budowy bezposrednio na obiekcie). Na
obiekcie dopuszcza si¢ wylacznie montaz i wykonanie rurociagéw taczacych
poszczegdlne bloki technologiczne. Orurowanie stacji wykonaé z rur 1 ksztattek
ze stali odpornej na korozje gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN
10088-1. Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane metoda TIG na glowicy
orbitalnej z wydrukiem parametrow wykonania spoin.

W wykazie sprzgtu nalezy wykaza¢ dysponowanie odpowiednimi urzadzeniami
lub wskaza¢ podwykonawce dysponujacym takim sprzgtem.

Uzdatnianie powinno odbywaé si¢ poprzez napowietrzenie wody w centralnym
zestawie aeracji a nastepnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach
filtracyjnych. Gléwnym elementem zestawu aeracji jest aerator ¢ 1200mm, a
zestawu filtracyjnego ci$nieniowy filtry pospieszne ¢ 1400mm ocynkowane
zewngtrznie 1 wewngtrznie.

Uktad rurociagéw i1 armatury (6 niezaleznych rurociagéw technologicznych)
powinien zapewni¢ w trybie catkowicie automatycznym prawidlowos¢ przebiegu
poszczegdlnych proceséw technologicznych uzdatniania wody obejmujacych:

aeracj¢ 1 proces filtracji w trybie uzdatniania,
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odpowiednie obnizenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzajace
proces wzruszania ztoza powietrzem

wzruszanie ztoza filtracyjnego powietrzem

ptukanie ztoza filtracyjnego woda

stabilizacje¢ ztoza ze spustem pierwszego filtratu

powrot do procesu filtracji w trybie uzdatniania

Nie dopuszcza si¢ stosowania zawordéw wielodrogowych.

Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna si¢ odbywaé w systemie
powietrznym 1 wodnym. Zloze filtracyjne kazdego zestawu filtracyjnego
powinny by¢ wzruszane powietrzem za posrednictwem wydzielonego zestawu
dmuchawy oraz plukane woda za pomoca wydzielonej pompy plucznej,
zabudowanej przy zestawie hydroforowym. Zestawy filtracyjne nalezy plukac
woda uzdatniona,

Kazdy zestaw aeracji 1 filtracyjny musi posiada¢ odpowietrznik wykonany ze
stali nierdzewnej dobrany stosownie do projektowanej wydajnos$ci i ci$nienia
powietrza . Przepustnice powinny posiadac¢ dyski ze stali nierdzewne;j.

Uktad =zasilania sitownikéw pneumatycznych powinien posiada¢ kontrolg
ci$nienia sprgzonego powietrza w celu awaryjnego automatycznego zamknigcia
przepustnic przy spadku cis$nienia sprezonego powietrza (np. brak zasilania
energetycznego, awaria sprg¢zarki) 1 przej$cia na r¢czne sterowanie praca stacji.
Uktad sprezonego powietrza powinien by¢ zabezpieczony ukladem uzdatniania
powietrza, kontroli jego ci$nienia i natgzenia przeptywu jak tez musi posiadac
mozliwo$¢ automatycznego zamknigcia doplywu powietrza do aeratora w
przypadku postoju pomp gigbinowych,

Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem swobodnie programowalnym z
panelem dotykowym. Sterownik przy wspolpracy z modemem powinien
zapewni¢ poprzez transmisj¢ danych w systemie GSM zdalna zmiang nastaw
urzadzen 1 diagnozowanie stanéw awaryjnych. Rozdzielnia technologiczna
zapewnia¢ musi nastgpujace funkcje:

wtaczaé i wytacza¢ pompy I stopnia w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku
retencyjnym,

sterowa¢ pompa pluczna i dmuchawa do wzruszania ztoza,

blokowa¢ wtaczenie pomp II stopnia i pompy ptucznej jezeli uktad elektryczny
ktoregokolwiek z tych urzadzen wykazuje awarig,

sterowac praca przepustnic z napgdem pneumatycznym przy filtrach,
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umozliwia¢ odczyt aktualnych parametréw podczas pracy stacji tj.: ci$nienie
powietrza do aeracji, wydajnos$¢ i ci$nienie wody ptucznej i uzdatnionej, poziom
wody w zbiornikach retencyjnych,

umozliwiaé¢ rgczne sterowanie poszczegolnymi urzadzeniami,

umozliwia¢ calodobowy monitoring stacji uzdatniania wody.

Uktad pompowy — zestaw hydroforowy, powinien by¢ wykonany w standardzie
zapewniajacym nowoczesno$¢ 1 wysoka jakos¢ wykonania. Kolektory 1
orurowanie powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, a w celu minimalizacji
strat hydraulicznych, przytacza pomp powinny by¢ wykonane metoda
ksztaltowania szyjek. Nie dopuszcza si¢ zastosowania orurowania i1 ramy
wsporczej wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowane;j.

W celu minimalizacji czasu reakcji serwisu w przypadku awarii jak 1
zapewnienia odpowiedniej obslugi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, producent
zestawow technologicznych powinien udokumentowac posiadanie
autoryzowanej sieci serwisowe;j.

Reakcja serwisu nie powinna by¢ dtuzsza niz 6h.

8.6. Normy i przepisy zwigzane

Roboty budowlano - montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ warunkoéw uzgodnien, norm i przepisow,

w tym:

8.6.1. Ustawy

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2006r. Nr156, poz.1118 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz.U.2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz.U.z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 123,

poz. 858, z pdzn. zm.)
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8.6.2. Rozporzadzenia

1.

10.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz.U.z 2002r. Nr 209, poz.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz.1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
- w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997
r. Nr 169, poz.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i1 Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r.w sprawie Dbezpieczenstwa 1 higieny pracy w
oczyszczalniach §ciekéw ( Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 438 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony =zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041).

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27.01.1994 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu
srodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania §ciekow.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2004 r. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zm.).
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8.6.3. Normy

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i1 projektowanie.
PN-B-10702 :1999 - Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania

1 badania przy odbiorze.
PN-EN-10088-1 :2007- Stale odporne na korozjg. Cz¢s¢ 1: Wykaz stali
odpornych na kaalizacjg.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-B-10720;1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtoérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociagowych 1 ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze$¢ 5: Armatura Regulujaca
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogodlne
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czgs$¢ 3: Ksztattki
PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesylania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w

systemie

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie

nominalne 1 MPa.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych i ich cze$ci sktadowych.

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa.
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18. PN-EN- 1610 :2002- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.
19. PN-B-10729 :1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
20. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

8.6.4. Inne dokumenty i instrukcje

1. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtoéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI
INSTAL.
Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania rur PVC i PE - GAMRAT.

4. Katalog Techniczny - PIPE LIFE, WAWIN,
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom
I, 1L, III, 1V,) Arkady, Warszawa 1989-1990.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej.

9. Katalog typowych nawierzchni twardych 1 poéttwardych IBDiM -Warszawa
1997r.

9. Roboty elektryczne
9.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z instalacjami 1 urzadzeniami

elektrycznymi stacji uzdatniania wody w m. Ochudno gm. Rzas$nik.

9.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot w zakresie :

- demontazu istniejacej instalacji elektrycznych wngtrzowych z osprzgtem - 400 m,
- budowy linii kablowych zasilajacych - 208 m,
- budowy linii kablowych sterowniczych - 324 m,
- budowy instalacji elektrycznych wnetrzowych wraz z osprzgtem - 1435 m,
- montaz rozdzielnicy wne¢trzowej nn 0.4 kV - 2 szt
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- montaz szafki baterii kondensatorow istniejace;j - 1 szt,

- budowa instalacji odgromowe;j - 1 kpl,

9.2.1 Linie kablowe zasilajace i sterownicze

W sktad linii kablowych wchodza :

- linia kablowa YKXS 5 x 35 mm” dt. 40 m do zasilania obiektu SUW - trasa od ztacza kablowego
ZK-3 do rozdzielni wnetrzowej RG w budynku SUW ,

- linia kablowa YKY 5 x 10 mm? dt. 48 m do zasilania pompy Nr 1 - trasa od rozdzielni wnetrzowej
RT do skrzynki przytaczeniowej w obudowie studni,

- linia kablowa YAKY 4 x 70 mm? dt. 34 m do zasilania pompy Nr 2 - trasa od rozdzielni wnetrzowej
RT do mufy kablowej nN , dalej istniejacy kabel do skrzynki przytaczeniowej w obudowie studni,

- linia kablowa YKY 5 x4 mm? dt. 48 m do zasilania pompy wod poptucznych - trasa od rozdzielni
wnetrzowej RT do skrzynki przytaczeniowe;j ,, R” przy pompowni ,

- linia kablowa YKXS 4 x 35 mm’ dt. 18 m do zasilania rezerwowego z agregatu pradotworczego -
trasa od rozdzielni wnetrzowej RG do skrzynki przytaczeniowej w pomieszczeniu agregatu,,

- linia kablowa YKY 5x 16 mm? dt. 20 m do zasilania zestawu hydroforowego - trasa od rozdzielni
wnetrzowe] RG do szafki rozdzielczej RZH na hali technologicznej ,

- linie kablowe sterownicze faczace sondy poziomoéw w zbiomikach wyrownawczych z szafka
sterownicza zestawu hydroforowego RZH i szafy technologicznej RT wykonane kablem
YKY 3x 1.5 mm’ o tacznej dt. 80 m oraz kablem YK Yektmy 3x 1,5 mm?” o facznej dt. 80 m do
zbiomika Nr 11 zbiornika Nr2 ,

- linie kablowe sterownicze taczace sondy pozioméw w pompowni wod pophucznych, studni
glebinowych oraz agregatu i zestawu hydroforowego z szafka technologiczna RT o tacznej dt. 164 m
Dokumentacja Projektowa —zalacznik Nr3, rys.Nr1,3,7 1 8.

9.2.2.Rozdzielnica wne¢trzowa

Rozdzielnica wnetrzowa w wykonaniu na$ciennym  przeznaczona do
zasilania odbiornikéw zamontowanych wewnatrz 1 na zewnatrz budynku
Rozdzielnica sklada si¢ z dwoch cztondéw — =zasilajacego i1 technologicznego
zbudowana na niskie napigcie nN 0.4 kV . Obudowy rozdzielnic wykonane ze stali
nierdzewnej o wymiarach :
- 1800 x 800 x 400 mm - rozdz. zasilajaca glowna RG
- 1800 x 800 x 400 mm - rodz. technologiczna RT .

Dokumentacja Projektowa - zatacznik Nr 3, rys. Nr 3,5,6, 7.
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9.2.3. Instalacje elektryczne

W budynku stacji uzdatniania wody zastosowano przewody kabelkowe typu
YDY, YDYp 1JZ oraz kable ulozone w korytkach, o przekrojach dostosowanych do
wielkosci  obciazenia odbiornikéw. Instalacje wykonane w technologii
bezpuszkowej. Osprzet instalacyjny zastosowano szczelny o IP-65 . Pomieszczenia
o$wietlane sa oprawami $wietlowkowymi typu OPK-236, OPK-138 i Pacifik 196
oraz oprawami zarowymi SOPS-60. Budynek ogrzewany elektrycznymi grzejnikami
konwektorowymi, montowane na $cianie 0k.30-40 cm od posadzki, podtaczone za
pomoca gniazd wtyczkowych .

Do ochrony przed porazeniem elektrycznym w budynku zastosowano uziom
wyrownawczy wykonany bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 mm , do ktorej nalez
podtaczy¢ metalowe obudowy urzadzen technologicznych .

Na zewnatrz stacji wykonano uziom pionowy z pretdw pomiedziowanych i
bednarki ocynkowanej o przekroju 25 x 4 mm podlaczony do rozdzielnicy — szyna
PEN .

Dokumentacja Projektowa — zatacznik Nr 3 rys. Nr 3.

9.2.4.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z

poleceniami Inzyniera.

9.3. Materialy

Materiaty do wykonania w/w robot zwiazanych z instalacjami elektrycznymi
stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami. Dostawa
materialdow przeznaczonych do robdét montazowych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeh magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli
jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢
zamykane, jak réwniez nalezy zabezpiecza¢ materialy od zewngtrznych wplywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury 1 wilgotnosci.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami $rodowiska. Materiaty, wyroby i
urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosci, np.: , kable, urzadzenia

prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze §wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi
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lub protokotami wewngtrznego odbioru technicznego (w  przypadku urzadzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatow nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu

faktycznego z dowodami dostawy.

9.4. Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane rg¢cznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym
wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot. Roboty ziemne
wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢
wykonywane recznie.

Roboty montazowe prowadzone begda przy uzyciu nastgpujacego sprzg¢tu
mechanicznego:

» spawarka elektryczna transformatorowa

 elektronarzedzia

9.5. Transport

Materialy przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i
przechowywania materialow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wiasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektryczne;j
1 urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowacé, nie narazajac
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

W czasie transportu konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i1 innymi wplywami §rodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:
* samochdd dostawczy do 0,9 Mg
 samochdd skrzyniowy do 5 Mg
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9.6. Wykonanie robot

9.6.1. Polaczenia elektryczne przewodow.

Powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przektadek
1 podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone
1 wygladzone.

Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling
bezkwasowa.

Potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, S$rubami lub w inny sposob
okreslony w projekcie technicznym.

Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac za
pomoca spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed

korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie taSma.

9.6.2.Polaczenia elektryczne kabli i przewodow.

Zyly jednodrutowe moga mieé¢ zakonczenia:
- proste, nie wymagajace obrobki po zdjgciu izolacji , przylaczane do zaciskow
sSrubowych,
- oczkowe, dla przewodow podtaczanych pod $rubeg lub wkret,
- sprasowane konce zyt przystosowane do podtaczania pod $rube z koncowka
kablowa, koncéwke taczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z
koncowka kablowa do lutowania

Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia: proste lub oczkowe.

9.6.3. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen . Kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy szybka ich
identyfikacje 1 tatwy dostep odgalgzienia od szyn gléwnych i1 podiaczenia szyn do aparatow nie
powinny powodowac niedopuszczalnych naciagéw 1 naprezen . Dla podiaczenia szyn i kabli
nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i1 z tbem sze$ciokatnym .

Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami.

9.6.4. Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras linii kablowych nalezy wykona¢ przez shuzby geodezyjne na
podstawie projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi
budowlami i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca

zadania.

57



9.6.5. Ukladanie kabli w ziemi.

Kable zasilajace nalezy uktada¢ na glebokosci 70 cm , a sterownicze na gt. 0.5 m , na
10 cm podsypce z piasku. Po ulozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go najpierw
zasypac¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o
grubosci 15 cm. Tak przysypany kabel nalezy przykry¢ na catej dlugosci trasy folia w
kolorze niebieskim o grubosci minimalnej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza
niz 20 cm. Kabel powinien by¢ uktadany w rowie linia falista , aby dlugos¢ kabla byta wigksza
od dhugosci wykopu o 1 do 3%. Ponadto nalezy pamigta¢ o pozostawieniu zapaséw kabla po
okoto 1 m przy wejsciach do ztacz kablowych, szaf zasilajacych 1 urzadzen technologicznych w
obiektach kubaturowych.

Zgodnie z norma N SEP-E 004 nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci w
rowie pomigdzy uktadanymi kablami: zasilajacymi i sterowniczymi .

W miejscach skrzyzowan kabli z rurociaggami podziemnymi nalezy stosowac rury
oslonowe z tworzyw sztucznych, a kable powinny by¢ ukladane nad rurociagami.

W miejscach skrzyzowan kabla z drogami utwardzonymi stosowac rury ostonowe na
gl. 1.0 m . Dlugo$¢ ochrony kabla w takich przypadkach musi si¢ rowna¢ dlugosci
skrzyzowania z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony (dla drogi wraz z kraweznikami).
Po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ przepust z obydwu stron. W miejscach skrzyzowan kabli
miedzy soba nalezy przestrzega¢ zasady, ze linia o wyzszym napigciu jest utozona glebiej niz
linia o nizszym napigciu. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E 004. Na calej

dlugosci kable zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii kablowe;.

9.6.6. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem Wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj technicznego
sprawdzenia jako$ci wykonanych robo6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym

uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielnic i urzadzen.

9.7. Kontrola jakos$ci robot
Wszystkie elementy robodt instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w
zakresie
— zgodnosci z dokumentacja 1 przepisami
— poprawnego montazu
— kompletno$ci wyposazenia
— poprawnos$ci oznaczenia

— braku widocznych uszkodzen
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wymaganej rezystancji izolacji
skutecznos$ci ochrony od porazen

wtasciwej opornosci uziemien

9.7.1.Kontrola jakosci materialow

Urzadzenia, szafy zasilajaco-sterownicze, kable i przewody elektroenergetyczne,

powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz

wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

9.7.2.Kontrola i badania w trakcie robot.

sprawdzenie 1 badanie przewodéw oraz kabli po utozeniu,
wykonania i montaz konstrukcji pod rozdzielnice,
zgodnos$ci wykonania 1 montazu polaczen,

prawidlowos$ci montazu aparatury,

sprawdzenie 1 badanie instalacji uziomowej,

sprawdzenie 1 badanie instalacji odgromowej,

9.7.3.Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robot

badania kabli elektroenergetycznych na rezystancj¢ izolacji, zachowania
ciagtosci zyt roboczych

pomiary rezystancji uziomow, skutecznosci ochrony od porazen.
sprawdzenie 1 pomiar kompletnych obwodéw 1 1 3 - fazowych nn,
sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji,

badanie linii sterowniczych.

9.8. Obmiar robot

Jednostka obmiaru:

dla kabli jest metr i obejmuje wykonanie rowu, podsypki z piasku, utozenie rur

ochronnych i kabli, zasypanie rowu z plantowaniem terenu,

dla rozdzielni elektrycznych jest kpl i obejmuje przygotowanie podtoza ,

montaz rozdzielnicy na podtozu, podilaczenie przewodéw i kabli ,

dla instalacji elektrycznych jest metr i obejmuje przygotowanie podtoza,

ulozenie przewodoéw , montaz osprze¢tu wraz z podtaczeniem ,

dla instalacji odgromowej jest kpl i obejmuje montaz wspornikéw, montaz

instalacji naprgznej i odprowadzajacej, montaz uziemienia,
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9.9. Odbior robot

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

- protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robot,

- protokoty i zas§wiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw urzadzen i materiatow,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

9.10. Podstawa platnosci

Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robot wymienionym
w p.2 niniejszej ST w oparciu o odbior faktycznie zamdwionej i wykonanej pracy oraz oceng

jakosci robot 1 ocena jakos$ci uzytych materiatow.

10. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny SUW

OKkreslenie przedmiotu rozruchu

Przedmiotem rozruchu sa obiekty, maszyny, urzadzenia 1 instalacje
technologiczne SUW SOchudno.

Zakres zadania rozruchowego przyjeto zgodnie z Zarzadzeniem nr 37
Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 1.08.1975r w

sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U. MB 1 PMB nr 5/75, poz. 14, zalacznik nr 2).

Cel i ogdélne zasady prowadzenia rozruchu.

Rozruch stacji uzdatniania wody jest jednocze$nie ostatnim etapem jej
budowy 1 poczatkiem eksploatacji. Musi on by¢ poprzedzony nastgpujacymi
pracami przygotowawczymi: powotaniem grupy rozruchowej, zakonczenie robot
budowlano-montazowych, sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektéw i urzadzen z

projektem i jego podzniejszej aktualizacji, sprawdzenie gotowo$ci urzadzen do
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uruchomienia, usunigcie stwierdzonych usterek 1 ostatecznie przygotowanie
urzadzen do rozruchu, sprawdzenie warunkéw BHP, jakie powinny speinia¢ obiekty

1 urzadzenia, dostarczenie probek wody do badan laboratoryjnych.

Celem rozruchu jest rozpoczgcie eksploatacji stacji wodociagowej, w ktorym
obiekty, urzadzenia i wyposazenie bedzie sprawdzone i przetestowane podczas
rozruchu.

Zadaniem rozruchu jest:’

— sprawdzenie dzialania wybudowanych urzadzen

— ustalenie optymalnych parametrow technologicznych pracy stacji
wodociagowej, zapewniajacych osiagnigecie wymaganego stopnia uzdatniania
wody,

— osiagnigcie zaktadanych wydajnos$ci pompowni I i II oraz parametréw

jakosciowych produkowanej wody.

Wvykaz wezlow rozruchowych

Proponuje si¢ podziat stacji wodociagowej na 4 wezty technologiczne,
podlegajace oddzielnemu uruchomieniu, ktére musza ze soba wspodipracowac.
Kazdy z wezléw obejmuje okreSlone obiekty, urzadzenia 1 instalacje

technologiczne, podlegajace rozruchowi i wspolpracujace ze soba.

Wezet 1 — pompownia I stopnia,

Wezetl 2 —napowietrzanie, filtrowanie i magazynowanie czystej wody w zbiorniku
wyréwnawczym,

Wezet 3 — pompownia II stopnia oraz system ptukania filtrow.

Wezet 4 — automatyka i zasilanie awaryjne w energi¢ elektryczna.

Sklad grupy rozruchowej.

Proponuje si¢ powotanie grupy rozruchowej w nastgpujacym sktadzie, kierownik
grupy rozruchowej oraz 3 do 4 osob, w tym:

— elektryk, automatyk

— mechanik

— konserwator
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1)

2)

3)

Razem minimalny sktad grupy rozruchowej wynosi 4 osoby oraz dodatkowo
wydelegowane do wspoipracy osoby reprezentujace Projektanta. Pozadane jest aby
obstuga eksploatacyjna stacji wodociagowej odegrala istotna rol¢ przy
przeprowadzaniu rozruchu. Pracownicy ci powinni wchodzi¢ do grupy rozruchowej.
Grupe rozruchowa powoluje Wykonawca, po uzgodnieniu skladu osobowego z

Inzynierem.

Czasokres trwania rozruchu.

Zaktada sig, ze czas rozruchu wynosi¢ bedzie okoto 5-6 dni.

Warunki techniczne zakonczenia rozruchu

Warunkiem technicznym zakonczenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej
efektywnosci i sprawnos$ci stacji wodociagowej w tym pozytywnych wynikow wody
uzdatnionej.

Analizy wody proponuje si¢ zleci¢ do laboratorium przy Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie.

Warunkiem zakonczenia rozruchu jest uzyskanie jakosci wody o
nastgpujacych parametrach w odplywie do sieci wodociagowe;j:

zelazo ogdlne ponizej 0.2 mg Fe/dm’
mangan ponizej 0.05 mg Mn/dm’

W  przypadku stwierdzenia, ze podczas rozruchu nie wuzyskano
gwarantowanych parametrow technicznych rozruch nalezy kontynuowa¢ na koszt
Wykonawcy do czasu uzyskania dobrych wynikow wody dostarczanej do sieci
wodociagowe;j.

Koszt rozruchu uja¢ w kosztorysie ofertowym.

11. Dodatkowe uwarunkowania i wytyczne

Producent zestawow technologicznych do uzdatniania i pompowania wody przyjety w tym
opracowaniu powinien posiada wtasng sie¢ serwisowa, co gwarantuje prawidlowa obstuge
gwarancyjna i pogwarancyjna.

Dla przyjetych w tym opracowaniu zestawow technologicznych dopuszcza sig zastosowanie
rownowaznych zestawow technologicznych pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich
samych parametrow technicznych, wydajnosciowych i jakosciowych oraz standardu
wykonania, a ich producent bgdzie w stanie zapewni¢ co najmniej taki sam serwis

Wszelkie odstepstwa od przyjetych urzadzen w niniejszej dokumentacji musza by¢

62



4)

S)

6)

7)

udokumentowane zataczonymi do oferty atestami PZH na kompletne urzadzenia lub zestawy
technologiczne jak: zestaw aeracji, zestaw filtracji, zestaw pompowo-hydroforowy, zestawy
pompy plucznej i dmuchawy, zbiornikdw wyréwnawczych oraz kartami katalogowymi
urzadzen zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposéb jednoznaczny stwierdzad
réwnowazno$¢ proponowanych urzadzen w stosunku do przyjetych oraz musza by¢ zataczone
do oferty.

Powyzsze zmiany musza by¢ wykazane w zataczonej ,,Tabeli do oceny technicznej oferty” i
dotaczone do oferty.

Uktad rurociagow i armatury przy wspdlpracy z rozdzielnia technologiczna powinien
zapewni¢ prawidtowos¢ przebiegu procesOw technologicznych uzdatniania wody oraz
regeneracji z16z. Regeneracja zt6z powinna si¢ odbywa¢ w systemie powietrznym i wodnym
z wykorzystaniem wody uzdatnionej. Nie dopuszcza sig stosowania zaworow
wielodrogowych.

Dla zapewnienia wysokiej jako$ci wykonania inwestycji zestawy technologiczne i1 zbiorniki
wyréwnawcze powinny zosta¢ wykonane w warunkach stabilnej produkcji w hali
produkcyjnej producenta. Na obiekcie dopuszcza si¢ wylacznie montaz zestawow
technologicznych, zbiornikow wyréwnawczych oraz wykonanie rurociagéw migdzy
obiektowych.

Tabele zestawdéw 1 urzadzen zamiennych zataczy¢ w przypadku zamiaru zastosowania

urzadzen réwnowaznych w stosunku do przyjetych w projekcie.

Lp. |Elementy wyposazenia Typ Nr katalogowy lub
Producent

1.

2.

3.
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