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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SWZ”) 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego 

 

pn. 
 

„Dostawa i montaż urządzeń i instalacji dla zapewnienia warunków z regulowaną 

zawartością tlenu w powietrzu dostarczanym mechanicznie do pomieszczeń inkubatora 

ICT w budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej 

Porębie (hipoksyjny i hiperoksyjny system normobaryczny)”, w ramach projektu pn.: 

„Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu 

i profilaktyki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 

1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, 

Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. 

 

o wartości, która przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 

1 lit. a i pkt 2 ustawy Pzp, ogłoszone zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski'', oraz zamieszczane na stronie 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do postanowień art. 3 ustawy Pzp. 

 

NUMER POSTĘPOWANIA 

ZP/PN/03/2022 
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Niniejsza SWZ składa się z następujących części: 

 

Lp. 
Oznaczenie 

Części 
Nazwa Części 

1.  Część I Instrukcja dla Wykonawców 

2.  Część II Wzór Umowy  

3.  Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

 

Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 52-326 Wrocław, ul. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000319739, 

NIP: 8982141656, REGON: 020795886, wysokość kapitału zakładowego 118.130.000 zł 

wniesiony w pełnej wysokości. 

 

Profil Zamawiającego na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/dpin 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.dpin.pl 

 

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU 

 

Przedmiot zamówienia realizowany jest z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej w 

ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu inkubatora ICT w 

dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”. Nr projektu RPDS.01.03.03-02-0003/20. Projekt 

realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020. 

 

Przedmiot zamówienia stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie, zadanie 1 – zakup 

wyposażenia do inkubatora ICT, pozycja nr 45 w harmonogramie rzeczowo – finansowym pod 

https://platformazakupowa.pl/dpin
file:///C:/Users/Waldek/Desktop/www.dpin.pl
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Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i 

profilaktyki zdrowotnej” 
 

 

 

 
 Nr postępowania: ZP/PN/03/2022 

 
Część III SWZ 

 
Rewizja 00 z dnia 22.07.2022 r. 

3 

nazwą „System hipoksji w obiekcie Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej” 

w zestawieniu P. „Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków”, 

tabela P.1. „Środki trwałe (inne niż wymienione w punktach P.4. i P.5.)” 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń i instalacji dla zapewnienia 

warunków z regulowaną zawartością tlenu w powietrzu dostarczanym mechanicznie do 

pomieszczeń Inkubatora ICT w budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie 

Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie (hipoksyjny i hiperoksyjny system normobaryczny).  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Kody CPV: 

 

39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45330000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

  

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie dostawy, montażu i rozruchu urządzeń, 

instalacji i układów sterowania wspomagających wentylację mechaniczną zaprojektowaną dla 

budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu (DCS), niezbędnych dla zapewnienia w opisanej w ust. 

3 grupie pomieszczeń warunków z regulowaną zawartością tlenu w powietrzu dostarczanym 

mechanicznie przy stałym ciśnieniu atmosferycznym (hipoksyjny i hiperoksyjny system 

normobaryczny). 

 

3. Ogólna lokalizacja robót budowlanych: 

 Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia należy wykonać w obiekcie DCS we 

władaniu Zamawiającego, zlokalizowanym w Jakuszycach – Szklarskiej Porębie, na działce nr 

414/2, obręb 0008, jednostka ewidencyjna Szklarska Poręba, powiat jeleniogórski, województwo 

dolnośląskie. Uwaga – w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do niniejszego SIWZ, jak 

i w obiegu prawnym dokumentów uzgodnieniowych i decyzji o pozwoleniu na budowę, obiekt DCS 

nosi nazwę Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach. W 

chwili obecnej obiekt DCS jest realizowany, w dniu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania 
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Zamawiający spodziewa się zakończenia realizacji robót budowlanych przez Generalnego 

Wykonawcę. W związku z powyższym oraz zaistnieniem prawdopodobieństwa, że prace objęte 

niniejszym postępowaniem, będą prowadzone w czasie, w którym obiekt DCS oraz tereny 

przyległe będą oddane do eksploatacji. W takim przypadku sposób dystrybucji materiałów oraz 

harmonogram prac instalacyjnych i montażowych będzie szczegółowo uzgadniany z 

Zamawiającym przy bezwzględnym pierwszeństwie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania 

obiektu. 

 

4. Szczegółowa lokalizacja robót budowlanych: 

Zgodnie z założeniami Inkubatora ICT, dla którego przygotowano projekt z dofinansowaniem z 

funduszy Unii Europejskiej nr RPDS.01.03.03-02-0003/20, na kolejnych kondygnacjach obiektu 

DCS przeznaczono pod inkubator szereg pomieszczeń, które w pierwotnej wersji projektu pełniły 

inną funkcję. Zmiany te zostały ujęte w Projekcie Architektoniczno – Budowlanym Zamiennym 

(PABZ) nr 3 z dnia 10 marca 2020 r. dla którego to Projektu Starosta Jeleniogórski dnia 12 maja 

2020 r. wydał decyzję o zmianie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę obiektu DCS. 

 

Zgodnie z opisem technicznym do PABZ, pkt 2.2. „Przeznaczenie i program użytkowy obiektów” 

pomieszczenia Inkubatora ICT, które są przedmiotem niniejszego postępowania, to: 

 

KONDYGNACJA 01 

Nr 

pom. 

Nazwa pom. Powierzchnia 

w m2 

Kubatura 

w m3 

Przeznaczenie, uwagi 

01.20. Maszynownia 

instalacji 

hipoksyjnej 

75,28 195,73 Atmosfera bez regulacji 

składu powietrza, miejsce 

lokalizacji urządzeń 

będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia i 

włączenia w istniejący układ 

kanałów rozprowadzających 

oraz istniejącego układu 

czerpni i wyrzutni. 

01.21. Laboratorium 28,40 73,84 Atmosfera bez regulacji 

składu powietrza, miejsce 

doprowadzenia instalacji i 

układów sterowniczo - 

pomiarowych 

01.23. Siłownia 

specjalistyczna – 

wysiłkowa 

(hipoksja) 

 

93,14 242,16 Miejsca mechanicznego 

doprowadzenia powietrza z 

obniżoną zawartością tlenu, 

instalacji i układów 

sterowniczo – pomiarowych 
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01.24. Siłownia 

profesjonalna 

(hipoksja) 

216,12 561,91 oraz monitorów 

prezentacyjnych  

01.26. Pomieszczenie 

odpoczynku 

(hiperoksja) 

35,28 91,73 Miejsce mechanicznego 

doprowadzenia powietrza z 

zwiększoną zawartością 

tlenu oraz instalacji i układów 

sterowniczo – pomiarowych. 

KONDYGNACJA 0 

Nr 

pom. 

Nazwa pom. Powierzchnia 

w m2 

Kubatura 

w m3 

Przeznaczenie, uwagi 

0.94. Siłownia 

amatorska 

(hipoksja) 

223,64 858,78 Miejsce mechanicznego 

doprowadzenia powietrza z 

obniżoną zawartością tlenu, 

instalacji i układów 

sterowniczo – pomiarowych 

oraz monitorów 

prezentacyjnych 

KONDYGNACJA +1 

Nr 

pom. 

Nazwa pom. Powierzchnia 

w m2 

Kubatura 

w m3 

Przeznaczenie, uwagi 

1.34.a 

1.34.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 Miejsca mechanicznego 

doprowadzenia powietrza z 

obniżoną zawartością tlenu 

oraz instalacji i układów 

sterowniczo – pomiarowych 

1.35.a 

1.35.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 

1.36.a 

1.36.b 

Pokój (hipoksja) 20,47 65,35 

1.37.a 

1.37.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 

1.38.a 

1.38.b 

Pokój (hipoksja) 20,45 65,26 

1.39.a 

1.39.b 

Pokój (hipoksja) 20,44 65,23 

1.40.a 

1.40.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 

1.41.a 

1.41.b 

Pokój (hipoksja) 19,96 64,01 

1.42.a 

1.42.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 

1.43.a 

1.43.b 

Pokój (hipoksja) 37,95 123,03 

KONDYGNACJA +2 
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Nr 

pom. 

Nazwa pom. Powierzchnia 

w m2 

Kubatura 

w m3 

Przeznaczenie, uwagi 

2.52.a 

2.52.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 Miejsca mechanicznego 

doprowadzenia powietrza z 

obniżoną zawartością tlenu 

oraz instalacji i układów 

sterowniczo – pomiarowych 

2.53.a 

2.53.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 

2.54.a 

2.54.b 

Pokój (hipoksja) 20,47 65,35 

2.55.a 

2.55.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 

2.56.a 

2.56.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 

2.57.a 

2.57.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 

2.58.a 

2.58.b 

Pokój (hipoksja) 20,42 65,18 

2.59.a 

2.59.b 

Pokój (hipoksja) 19,91 63,34 

2.60.a 

2.60.b 

Pokój (hipoksja) 20,38 65,05 

2.61.a 

2.61.e 

Pokój (hipoksja) 33,99 100,97 

2.61.b Pokój (hipoksja) 16,12 43,52  

2.62. Laboratorium 

(hipoksja i 

hiperoksja) 

33,15 111,05 Miejsce mechanicznego 

doprowadzenia powietrza z 

obniżoną i zwiększoną 

zawartością tlenu oraz 

instalacji i układów 

sterowniczo – pomiarowych 

Razem powierzchnia 

pomieszczeń inkubatora ICT 

będących przedmiotem 

niniejszego postępowania 

1.159,77   

W tym łączna powierzchnia 

pomieszczeń bez zmiany 

składu powietrza 

103,68   

W tym łączna powierzchnia 

pomieszczeń w hipoksji 

987,66   

W tym łączna powierzchnia 

pomieszczeń w hiperoksji 

68,43   

Razem kubatura 

pomieszczeń inkubatora ICT 

 3.573,29  
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będących przedmiotem 

niniejszego postępowania 

W tym łączna kubatura 

pomieszczeń bez zmiany 

składu powietrza 

 269,57  

W tym łączna kubatura 

pomieszczeń w hipoksji 

 3.100,94  

W tym łączna kubatura 

pomieszczeń w hiperoksji 

 202,78  

 

Uwaga:  

 Warunki hipoksyjne lub hiperoksyjne w pomieszczeniach na kondygnacjach +1 i +2, 

wyszczególnionych w tabeli będą uzyskiwane w dowolny sposób: w trybie naprzemiennym (nocą) 

w stosunku od pomieszczeń na kondygnacjach 01 i 0 (w dzień).  

 

5. Ogólny opis robót montażowych i prac towarzyszących: 

Zasadniczym zakresem robót montażowych i prac towarzyszących jest: 

1) Projekt wykonawczy instalacji hipoksyjnej i hiperoksyjnej wykonany przez uprawnionych 

projektantów branży sanitarnej i elektrycznej, uzgodniony z rzeczoznawcami d/s 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i d/s bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Szczegółowa 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 

2) Montaż niezbędnych urządzeń wraz automatyką pomiarową w pomieszczeniu maszynowni 

hipoksyjnej 01.20. 

3) Podłączenie urządzeń do istniejących kanałów rozprowadzających oraz do istniejącego układu 

czerpni i wyrzutni powietrza, 

4) Wykonanie niezbędnego okablowania niskoprądowego dla układów sterowniczo – 

pomiarowych i sygnalizacji bezpieczeństwa w poszczególnych pomieszczeniach wskazanych 

w pkt. 4 po trasach przewidzianych przez projektantów PABZ, 

5) Montaż urządzeń peryferyjnych sterowniczo – pomiarowych w poszczególnych 

pomieszczeniach wskazanych w ust. 4 z wyjątkiem pom. 01.20 i 01.21, 

6) Montaż we wskazanych pomieszczeniach siłowni i laboratoriów (pom. 01.23, 01.24, 0.94 i 

2.62) ekranów prezentacyjnych, 

7) Rozruch instalacji wraz z jej regulacją, 

8) Wykonanie niezbędnych prób szczelności, testów i pomiarów, 

9) Zaprogramowanie systemu sterowniczo – pomiarowego, 

10) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie przedmiotu zamówienia, 

11) Szkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników personelu wraz z przygotowaniem 

niezbędnej dokumentacji systemu (dokumentacja systemu w języku polskim) oraz instrukcji i 

regulaminów korzystania z systemu przez klientów (instrukcje i regulaminy w języku polskim, 

angielskim i niemieckim). 

 

Uwaga: 
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Zamawiający oczekuje, że w pierwszej kolejności zostaną wykonane wszystkie prace montażowe 

i towarzyszące w pokojach hotelowych na kondygnacjach +! I +2, celem możliwości uruchomienia 

funkcji noclegowej w obiekcie DCS przed zakończeniem wszystkich prac objętych niniejszym 

postępowaniem.  

 

6. Szczegółowe wytyczne dotyczące systemu hipoksji i hiperoksji: 

1) System powinien być wykonany w oparciu o energooszczędne sprężarki w sposób 

umożliwiający odzysk ciepła ze sprawnością minimum 80%. 

2) System powinien umożliwiać jednoczesne funkcjonowanie pomieszczeń ze zwiększoną i z 

obniżoną zawartością tlenu w powietrzu dostarczanym mechanicznie oraz powinien mieć 

możliwość jednoczesnej obsługi 40 osób zakwaterowanych w pokojach wymienionych w tabeli 

w ust. 3 albo 30 osób ćwiczących jednocześnie w siłowniach. 

3) W salach siłowni, laboratoriów i pomieszczeń odpoczynku (pom. 01.23, 01.24, 01.26, 0.94 i 

2.62) należy zastosować urządzenia recyrkulacyjnej sterylizacji powietrza lub inne urządzenia 

wykorzystujące metodę UVC dostarczone przez producenta urządzeń z obszaru Unii 

Europejskiej. 

4) System umożliwi w prawidłowo eksploatowanych pomieszczeniach wypoczynku (pom. 01.26 i 

2.62), w celu wspomagania regeneracji powysiłkowej, wzrost stężenia tlenu w powietrzu o 

dodatkowe 30% w czasie nie dłuższym niż 120 minut. Maksymalne możliwe stężenie tlenu w 

pomieszczeniach hiperoksji nie może przekroczyć 35%. 

5) System umożliwi uzyskanie (z uwzględnieniem lokalnej wysokości bezwzględnej obiektu) w 

każdym prawidłowo eksploatowanym pomieszczeniu hipoksyjnym, przy jednoczesnym 

uruchomieniu urządzeń i instalacji w jednej z dwóch grup pomieszczeń wyszczególnionych w 

tabeli w ust. 4, warunków tlenowych odpowiadających osiągnięciu wysokości 2.000 m n.p.m. 

w czasie maksimum 60 minut, natomiast warunki tlenowe odpowiadające osiągnięciu 

wysokości 5.500 m n.p.m. osiągnięte zostaną w czasie nie dłuższym niż 240 minut. Zapis ten 

należy interpretować jako zdolność do uzyskania opisanych wyżej warunków jednocześnie we 

wszystkich 21 pokojach hotelowych jednocześnie albo we wszystkich siłowniach z instalacjami 

hipoksyjnym jednocześnie. 

6) System sterowania będzie pozwalał operatorowi systemu na dowolne ustalanie okresu 
godzinowego pracy układów w trybie dzień / noc oraz okresu przewietrzania oraz trybu on / off 
za pomocą w pełni sterowalnego harmonogramu z poziomu oprogramowania systemu. 

 

7. Szczegółowe wytyczne dotyczące układu sterowniczo - pomiarowego: 

1) Należy zastosować podwojony układ pomiarowy tlenu. 

2) Należy zastosować centralny układ sterowania systemem. 

3) Centralny układ sterowania powinien pozwalać na jednoczesną kontrolę warunków i 

sterowanie systemami objętymi niniejszym postępowaniem (hipoksja i hiperoksja) oraz 

systemami projektowanymi niezależnie (wentylacja i klimatyzacja).  

4) Układ sterowniczo – pomiarowy powinien posiadać 4 – poziomowy system zabezpieczeń oraz 

umożliwiać ciągłe, nieprzerwane monitorowanie podstawowych parametrów systemu poprzez: 
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- stałe monitorowanie i sterowanie stężeniami tlenu i dwutlenku węgla, w tym próbkowanie i 

obliczanie stężeń z częstotliwością co najmniej 6 razy na minutę, 

- monitorowanie i sterowanie przepływem gazów do pomieszczeń i temperaturą w 

pomieszczeniach, 

- alarmowanie w przypadku przekroczeń zadanych limitów, 

- automatyczne przerywanie pracy systemu po przekroczeniu wartości krytycznych, 

- analizę indywidualnej reakcji organizmu na warunki hipoksji – pomiar wysycenia hemoglobiny 

tlenem SpO2 oraz HR (ilość dostarczonych przez Wykonawcę pulsoksymetrów – 80 szt., w 

tym 35 będących wyposażeniem siłowni, a 45 – wyposażeniem części hotelowej) 

5) W szczególności układ zapewni ciągłe monitorowanie (co najmniej 6 razy na minutę) poziomu 

stężenia dwutlenku węgla we wszystkich pomieszczeniach wyszczególnionych w tabeli w ust. 

4 i będzie zapobiegał, poprzez odpowiednie regulacje systemowe, przekroczeniu stężenia 

dwutlenku węgla w powietrzu powyżej stężenia 0,7% w siłowniach i 0,25% w pokojach na 

kondygnacjach +1 i +2 bez konieczności zmiany stężenia tlenu w pomieszczeniach.  

6) Układ będzie posiadał w każdym pomieszczeniu hipoksyjnym ręczne wyłączniki awaryjne, 

których uruchomienie spowoduje wydanie odpowiedniego komunikatu do centralnej jednostki 

sterującej i mechaniczne dostarczenie do pomieszczenia powietrza atmosferycznego. 

7) Układ umożliwi programowanie pracy systemu zarówno w zakresie czasu jego pracy, 

warunków wewnętrznych ich zmian w czasie, jak również automatycznego startu i zakończenia 

pracy. 

8) Układ powinien umożliwiać zdalny system kontroli i parametryzacji. Cechy i sposób 

funkcjonowania systemu będą wynikać z indywidualnych rozwiązań Wykonawcy. 

9) Układ zostanie wyposażony w moduł diagnostyczny, umożliwiający zdalne diagnozowanie i 

ewentualne usuwanie usterek. 

10) Układ będzie miał możliwość tworzenia i parametryzacji własnych programów treningowych, 

w tym trybu „placebo” dla celów badawczych. Zamawiający wymaga, w przypadku trybu 

„placebo” do celów badawczych, dostarczenia oprogramowania umożliwiającego wpisanie i 

wyświetlanie na ekranach prezentacyjnych innych parametrów od panujących w 

pomieszczeniu. 

11) Układ będzie umożliwiał archiwizację poziomu saturacji SpO2 oraz tętna HR osób ćwiczących 

lub przebywających w pokojach. Urządzenia pomiarowe muszą, w zakresie przekazywania 

danych, komunikować się z głównym oprogramowaniem układu, co pozwoli na archiwizację 

danych i przygotowywanie indywidualnych raportów dotyczących użytkowników systemu (do 

4 użytkowników systemu jednocześnie). 

 

8. Szczegółowe wytyczne dotyczące urządzeń peryferyjnych: 

1) Panele operatorskie HMI umieszczone w poszczególnych pomieszczeniach podłączonych do 

systemu, za pomocą których możliwa będzie regulacja zadanych parametrów otoczenia, 

powinny być zamontowane przez Wykonawcę jako panele LED z funkcją touch screen o 

rozdzielczości nie mniejszej niż 800 x 600 PPI (Ilość sztuk – 27, w tym 2 współpracujące ze 

sobą panele operatorskie w pomieszczeniu 0.94) 

2) Powyższe panele operatorskie wyposażone powinny być w menu w języku polskim z 

możliwością wyboru języka angielskiego i niemieckiego).  
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3) Multimedialne ekrany prezentacyjne (monitory i telewizory) umieszczone w pomieszczeniach 

wskazanych w tabeli w ust. 4 (pom. 01.23, 01.24, 01.26, 0.94 i 2.62) powinny być 

zamontowane przez Wykonawcę według poniższej specyfikacji: 

Kondygnacja / nr pomieszczenia Monitor Telewizor Przekątna ekranu 

-1 / 01.23. 1  75” 

-1 / 01.24. 2  75” 

-1 / 01.26. 1  60” 

 0 / 0.94.  2 65” 

 2 / 2.62. 1  60” 

4) Minimalne wymagania dotyczące ekranów prezentacyjnych są następujące: 

- godziny pracy: 24/7, 

- żywotność panelu – 50.000 godzin, 

- ekran odpowiedni do montażu pod kątem do 30 stopni, 

- certyfikat szczelności IP5x, 

- rozdzielczość 3840 x 2140 ULTRA HD, 

- jasność 500 nitów, 

- matryca IPS, 

- częstotliwość odświeżania 120 Hz, 

- proporcje ekranu 16:9, 

- interfejsy wyjścia/wejścia HDMI, DP, DVI-D, USB 2.0, RJ45, Audio, IR, 

- wbudowane głośniki, 

- certyfikat Energy Star 8.0, CB, 

- odporność na warunki temperaturowe od 0 do 40 stopni C, 

- odporność na warunki wilgotnościowe od 10% do 80%, 

przy czym każdy z 2 ekranów w pomieszczeniu 0.94. powinien posiadać interfejs wejścia 

antenowy RTV i tuner umożliwiający przetworzenie sygnału RTV. 

W ramach dostarczonych ekranów, Wykonawca dostarczy również uchwyty do montażu 

ściennego przegubowe – 5 szt. (z wyjątkiem ekranów opisanych w poniższej uwadze) o nośności 

odpowiedniej do ciężaru poszczególnych monitorów. 

Uwaga: 

Ekrany prezentacyjne w pomieszczeniach 01.26. i 2.62., ze względu na podwyższone stężenie 

tlenu w powietrzu, będzie zamontowany i obudowany w sposób odpowiadający wymogom 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego staraniem Zamawiającego i na jego koszt. 

5) Układ powinien być wyposażony przez Wykonawcę w odpowiednią ilość (minimum 3) 

komputerów PC niezbędnych do sterowania i pomiaru, zlokalizowanych w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym komputery te, wyposażone w ekrany LED 

minimum 27 cali, klawiatury i mysze optyczne, powinny zawierać odpowiednie procesory, 

pamięci operacyjne i pamięci na nośnikach wbudowanych oraz dedykowane 

oprogramowanie, wystarczające do obsługi zamontowanych systemów, będących 

przedmiotem zamówienia. 

6) Układ powinien być wyposażony przez Wykonawcę w kamery internetowe wysokiej 

rozdzielczości (pom. 01.23, 01.24, 01.26 i 0.94, przekazujące kolorowy obraz w rozdzielczości 
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minimum 752 x 582 PIX, do sieci internetowej z możliwością zdalnej obserwacji obrazu z 

pomieszczeń (ilość kamer – co najmniej 4 sztuki, po co najmniej 1 szt. w każdym 

pomieszczeniu, przy czym w niektórych pomieszczeniach konieczny będzie na koszt 

Wykonawcy montaż większej ilości kamer, aby przekazać obraz pełnego pola pomieszczenia, 

z pominięciem przeszkód. Ostateczna liczba kamer zostanie zaprojektowana i uzgodniona na 

etapie wykonania projektu wykonawczego). 

7) Oprogramowanie układu powinno obsługiwać wszystkie urządzenia peryferyjne dołączane do 

systemu w ramach niniejszego zamówienia, a sygnał z nich uzyskiwany przetwarzać w sposób 

czytelny dla użytkownika, m.in. oprogramowanie układu powinno umożliwiać prezentowanie 

na ekranach aktualnych parametrów systemu oraz indywidualnej reakcji ćwiczących (pomiar 

saturacji SpO2 i tętna HR) oraz posiadać możliwość sterowania nim poprzez zdalny dostęp 

realizowany za pomocą połączenia internetowego. 

8) Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z systemu hiperoksji na rzecz indywidualnych 

koncentratorów tlenu. 

 

9. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgodności montowanych urządzeń i instalacji z 

obowiązującymi wymogami oraz warunków wykonywania robót budowlanych: 

1) Wykonawca przed zamontowaniem urządzeń i instalacji przedstawi wszystkie aktualnie 

obowiązujące i uregulowane prawem opinie, uzgodnienia, atesty, deklaracje zgodności i 

zaświadczenia dotyczące wzmiankowanych urządzeń i instalacji, przede wszystkim w zakresie 

bezpieczeństwa użytkowania, higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony 

środowiska. 

2) Zamontowane urządzenia i instalacje, będące przedmiotem zamówienia, w żaden sposób nie 

mogą naruszyć, bez zgody Zamawiającego i Projektanta PABZ, zaprojektowanych układów 

funkcjonalnych, systemów wyposażenia instalacyjnego, zarządzania obiektem a w 

szczególności systemów bezpieczeństwa użytkowania, higieny pracy, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i ochrony środowiska. W szczególności zamontowane urządzenia i 

instalacje nie mogą stanowić przeszkody w systemie ewakuacji z poszczególnych 

pomieszczeń oraz bez zgody Zamawiającego i Projektanta PABZ naruszyć struktury stref 

pożarowych. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia określony w niniejszym postępowaniu: 

1. W zakresie wykonania projektów wykonawczych oraz dostawy urządzeń i instalacji, 

zrealizowany był w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy wg wzoru zamieszczonego w 

Część II SWZ – Wzór Umowy i przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu robót 

budowlanych. 

2. W zakresie montażu, prób i rozruchu urządzeń i instalacji, zrealizowany był w terminie 5 

miesięcy od dnia podpisania umowy wg wzoru zamieszczonego w Część II SWZ – Wzór Umowy i 

przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu robót budowlanych. 
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3. W zakresie szkoleń wskazanych przez Zamawiającego pracowników personelu wraz z 

przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, instrukcji i regulaminów korzystania z systemu 

przez klientów, zrealizowany był w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy wg wzoru 

zamieszczonego w Część II SWZ – Wzór Umowy i przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego 

terenu robót budowlanych. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Projekt Architektoniczno – Budowlany Zamienny (PABZ) nr 3 z dnia 10 marca 2020 r. 


