e DOLNY  uniacuropere
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolno$lgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i
profilaktyki zdrowotnej”

‘. Dolnoslaski Park
.e Innowac;ji i Nauki S.A.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej ,,SWZ”)

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego

pn.

,Dostawa i montaz urzadzen i instalacji dla zapewnienia warunkéw z regulowana
zawartoscia tlenu w powietrzu dostarczanym mechanicznie do pomieszczen inkubatora
ICT w budynku Dolnoslgskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej
Porebie (hipoksyjny i hiperoksyjny system normobaryczny)”, w ramach projektu pn.:
,Wsparcie przedsigbiorcow sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu
i profilaktyki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolnoslgskiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa i innowacje, Dziatanie:
1.3 Rozwdj przedsiebiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj przedsiebiorczosci — ZIT WrOF,
Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiebiorcéw.

o wartosci, ktéra przekracza réwnowarto$c kwoty, o ktérej mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt
1 lit. a i pkt 2 ustawy Pzp, ogtoszone zgodnie z informacjg Prezesa Urzedu Zamdéwien Publicznych w
Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski", oraz zamieszczane na stronie
internetowej Urzedu Zamoéwienri Publicznych, stosownie do postanowien art. 3 ustawy Pzp.
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Niniejsza SWZ sktada sie z nastepujgcych czesci:

Oznaczenie .
Lp. Czesci Nazwa Czesci
1. Czesc | Instrukcja dla Wykonawcéw
2. Czes¢ i Wzér Umowy
3. Czesc lll Opis Przedmiotu Zamowienia

Czes¢ lll — Opis Przedmiotu Zaméwienia

Dolnoslaski Park Innowaciji i Nauki S.A. z siedzibg we Wroctawiu, adres: 52-326 Wroctaw, ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, wpisana do rejestru przedsiebiorcow KRS pod nr 0000319739,
NIP: 8982141656, REGON: 020795886, wysokos¢ kapitatu zakladowego 118.130.000 zi
wniesiony w petnej wysokosci.

Profil Zamawiajgcego na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/dpin
Adres strony internetowej Zamawiajgcego: www.dpin.pl

Przedmiot zaméwienia realizowany jest z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej w
ramach projektu ,Wsparcie przedsiebiorcow sektora MSP dzieki utworzeniu inkubatora ICT w
dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”. Nr projektu RPDS.01.03.03-02-0003/20. Projekt
realizowany jest ze $Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslgskiego na lata 2014 -2020.

Przedmiot zaméwienia stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie, zadanie 1 — zakup
wyposazenia do inkubatora ICT, pozycja nr 45 w harmonogramie rzeczowo — finansowym pod
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nazwa ,System hipoksji w obiekcie Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotne;j”
w zestawieniu P. ,Planowane wydatki w ramach projektu wg podziatu na kategorie wydatkéw”,
tabela P.1. ,Srodki trwate (inne niz wymienione w punktach P.4. i P.5.)’

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz urzadzen i instalacji dla zapewnienia
warunkéw z regulowang zawartoscig tlenu w powietrzu dostarczanym mechanicznie do
pomieszczen Inkubatora ICT w budynku Dolnoslgskiego Centrum Sportu na Polanie
Jakuszyckiej w Szklarskiej Porebie (hipoksyjny i hiperoksyjny system normobaryczny).

1. Kody CPV:

39717200-3 Urzadzenia klimatyzacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

2. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t w zakresie dostawy, montazu i rozruchu urzgdzenh,
instalacji i uktadow sterowania wspomagajgcych wentylacje mechaniczng zaprojektowang dla
budynku Dolnoslaskiego Centrum Sportu (DCS), niezbednych dla zapewnienia w opisanej w ust.
3 grupie pomieszczeh warunkéw z regulowang zawartoscig tlenu w powietrzu dostarczanym
mechanicznie przy stalym cisnieniu atmosferycznym (hipoksyjny i hiperoksyjny system
normobaryczny).

3. Ogdlna lokalizacja robét budowlanych:
Roboty budowlane bedace przedmiotem zamdwienia nalezy wykona¢ w obiekcie DCS we
wiadaniu Zamawiajgcego, zlokalizowanym w Jakuszycach — Szklarskiej Porebie, na dzialce nr
414/2, obreb 0008, jednostka ewidencyjna Szklarska Poreba, powiat jeleniogérski, wojewddztwo
dolnoslaskie. Uwaga —w dokumentacji projektowej bedacej zatgcznikiem do niniejszego SIWZ, jak
i w obiegu prawnym dokumentéw uzgodnieniowych i decyzji o pozwoleniu na budowe, obiekt DCS
nosi nazwe Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie — Jakuszycach. W
chwili obecnej obiekt DCS jest realizowany, w dniu rozstrzygniecia niniejszego postepowania
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Zamawiajgcy spodziewa sie zakonczenia realizacji robdét budowlanych przez Generalnego
Wykonawce. W zwigzku z powyzszym oraz zaistnieniem prawdopodobienstwa, ze prace objete
niniejszym postepowaniem, bedg prowadzone w czasie, w ktorym obiekt DCS oraz tereny
przylegte bedg oddane do eksploatacji. W takim przypadku sposéb dystrybucji materiatéw oraz

harmonogram prac instalacyjnych i montazowych bedzie szczegdétowo uzgadniany z
Zamawiajacym przy bezwzglednym pierwszenstwie zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania
obiektu.

4. Szczegébtowa lokalizacja robét budowlanych:
Zgodnie z zatozeniami Inkubatora ICT, dla kiérego przygotowano projekt z dofinansowaniem z
funduszy Unii Europejskiej nr RPDS.01.03.03-02-0003/20, na kolejnych kondygnacjach obiektu
DCS przeznaczono pod inkubator szereg pomieszczen, ktére w pierwotnej wersji projektu petnity
inng funkcje. Zmiany te zostaly ujete w Projekcie Architektoniczno — Budowlanym Zamiennym
(PABZ) nr 3 z dnia 10 marca 2020 r. dla ktérego to Projektu Starosta Jeleniogérski dnia 12 maja
2020 r. wydat decyzje o zmianie decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe obiektu DCS.

Zgodnie z opisem technicznym do PABZ, pkt 2.2. ,Przeznaczenie i program uzytkowy obiektow”
pomieszczenia Inkubatora ICT, ktére sg przedmiotem niniejszego postepowania, to:

KONDYGNACJA 01

Nr Nazwa pom. Powierzchnia Kubatura Przeznaczenie, uwagi

pom. w m2 w m3

01.20. Maszynownia 75,28 195,73 Atmosfera bez regulaciji
instalacji skfadu powietrza, miejsce
hipoksyjnej lokalizacji urzadzen

bedacych przedmiotem
niniejszego zamowienia i
wigczenia w istniejgcy uktad
kanatéw rozprowadzajgcych
oraz istniejgcego uktadu
czerpni i wyrzutni.

01.21. Laboratorium 28,40 73,84 Atmosfera bez regulaciji
skfadu powietrza, miejsce
doprowadzenia instalacji i
uktadéw sterowniczo -
pomiarowych

01.23. Sitownia 93,14 242,16 Miejsca mechanicznego
specjalistyczna — doprowadzenia powietrza z
wysitkowa obnizong zawartoscig tlenu,
(hipoksja) instalaciji i ukladow

sterowniczo — pomiarowych
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01.24. Sitownia 216,12 561,91 oraz monitorow
profesjonalna prezentacyjnych
(hipoksja)

01.26. Pomieszczenie 35,28 91,73 Miejsce mechanicznego
odpoczynku doprowadzenia powietrza z
(hiperoksja) zwiekszong zawartoscig

tlenu oraz instalacji i uktadow
sterowniczo — pomiarowych.

KONDYGNACJA 0

Nr Nazwa pom. Powierzchnia Kubatura Przeznaczenie, uwagi

pom. w m2 w m3

0.94. Sitownia 223,64 858,78 Miejsce mechanicznego
amatorska doprowadzenia powietrza z
(hipoksja) obnizong zawartoscia tlenu,

instalacji i uktadow
sterowniczo — pomiarowych
oraz monitoréw
prezentacyjnych

KONDYGNACJA +1

Nr Nazwa pom. Powierzchnia Kubatura Przeznaczenie, uwagi
pom. w m2 w m3

1.34.a Pokéj (hipoksja) 20,42 65,18 Miejsca mechanicznego
1.34.b doprowadzenia powietrza z
1.35.a Pokoj (hipoksija) 20,42 65,18 obnizong zawartoscig tlenu
1.35.b oraz instalacji i uktadow
1.36.a Pokdj (hipoksja) 20,47 65,35 sterowniczo — pomiarowych
1.36.b

1.37.a Pokdj (hipoksja) 20,42 65,18

1.37.b

1.38.a Pokdj (hipoksja) 20,45 65,26

1.38.b

1.39.a Pokdj (hipoksja) 20,44 65,23

1.39.b

1.40.a Pokdj (hipoksja) 20,42 65,18

1.40.b

l4l.a Pokdj (hipoksja) 19,96 64,01

141b

l.42.a Pokdj (hipoksja) 20,42 65,18

1.42.b

1.43.a Pokoj (hipoksija) 37,95 123,03

1.43.b

KONDYGNACJA +2
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Nr Nazwa pom. Powierzchnia Kubatura Przeznaczenie, uwagi
pom. w m2 w m3
2.52.a Pokéj (hipoksja) 20,42 65,18 Miejsca mechanicznego
2.52.b doprowadzenia powietrza z
2.53.a Pokéj (hipoksja) 20,42 65,18 obnizong zawartoscig tlenu
2.53.b oraz instalacji i uktadow
2.54.a Pokdj (hipoksja) 20,47 65,35 sterowniczo — pomiarowych
2.54.b
2.55.a Pokéj (hipoksja) 20,42 65,18
2.55.b
2.56.a Pokdj (hipoksja) 20,42 65,18
2.56.b
2.57.a Pokdj (hipoksja) 20,42 65,18
2.57.b
2.58.a Pokéj (hipoksja) 20,42 65,18
2.58.b
2.59.a Pokdj (hipoksja) 19,91 63,34
2.59.b
2.60.a Pokoj (hipoksja) 20,38 65,05
2.60.b
2.6l.a Pokéj (hipoksja) 33,99 100,97
2.61.e
2.61.b Pokdj (hipoksja) 16,12 43,52
2.62. Laboratorium 33,15 111,05 Miejsce mechanicznego
(hipoksja i doprowadzenia powietrza z
hiperoksja) obnizong i zwiekszong
zawartoscig tlenu oraz
instalacji i uktadow
sterowniczo — pomiarowych
Razem powierzchnia 1.159,77
pomieszczen inkubatora ICT
bedacych przedmiotem
niniejszego postepowania
W tym tgczna powierzchnia 103,68
pomieszczen bez zmiany
sktadu powietrza
W tym tgczna powierzchnia 987,66
pomieszczen w hipoks;ji
W tym tgczna powierzchnia 68,43
pomieszczen w hiperoksiji
Razem kubatura 3.573,29
pomieszczen inkubatora ICT
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bedacych przedmiotem
niniejszego postepowania

W tym faczna kubatura 269,57
pomieszczen bez zmiany
sktadu powietrza

W tym tgczna kubatura 3.100,94
pomieszczen w hipoksji
W tym tgczna kubatura 202,78

pomieszczen w hiperoksiji

Uwaga:
Warunki hipoksyjne lub hiperoksyjne w pomieszczeniach na kondygnacjach +1 i +2,
wyszczegolnionych w tabeli bedg uzyskiwane w dowolny sposob: w trybie naprzemiennym (nocg)
w stosunku od pomieszczen na kondygnacjach 01 i 0 (w dzien).

5. Ogoélny opis robét montazowych i prac towarzyszacych:
Zasadniczym zakresem robét montazowych i prac towarzyszgcych jest:

1)

2)
3)

4)

5)
6)
7

8)
9)

Projekt wykonawczy instalacji hipoksyjnej i hiperoksyjnej wykonany przez uprawnionych
projektantéw branzy sanitarnej i elektrycznej, uzgodniony z rzeczoznawcami d/s
bezpieczenstwa przeciwpozarowego i d/s bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Szczegoétowa
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

Montaz niezbednych urzadzen wraz automatykg pomiarowg w pomieszczeniu maszynowni
hipoksyjnej 01.20.

Podtgczenie urzadzen do istniejgcych kanatéw rozprowadzajgcych oraz do istniejgcego uktadu
czerpni i wyrzutni powietrza,

Wykonanie niezbednego okablowania niskopragdowego dla ukfadow sterowniczo -
pomiarowych i sygnalizacji bezpieczenstwa w poszczegdlnych pomieszczeniach wskazanych
w pkt. 4 po trasach przewidzianych przez projektantow PABZ,

Montaz urzadzen peryferyjnych sterowniczo — pomiarowych w poszczegdinych
pomieszczeniach wskazanych w ust. 4 z wyjgtkiem pom. 01.20 i 01.21,

Montaz we wskazanych pomieszczeniach sitowni i laboratoriow (pom. 01.23, 01.24, 0.94 i
2.62) ekranow prezentacyjnych,

Rozruch instalacji wraz z jej regulacja,

Wykonanie niezbednych prob szczelnosci, testow i pomiardw,

Zaprogramowanie systemu sterowniczo — pomiarowego,

10) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie przedmiotu zamowienia,
11) Szkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow personelu wraz z przygotowaniem

niezbednej dokumentacji systemu (dokumentacja systemu w jezyku polskim) oraz instrukc;ji i
regulaminéw korzystania z systemu przez klientéw (instrukcje i regulaminy w jezyku polskim,
angielskim i niemieckim).

Uwaga:
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Zamawiajgcy oczekuje, ze w pierwszej kolejnosci zostang wykonane wszystkie prace montazowe
i towarzyszgce w pokojach hotelowych na kondygnacjach +! | +2, celem mozliwo$ci uruchomienia
funkcji noclegowej w obiekcie DCS przed zakonczeniem wszystkich prac objetych niniejszym
postepowaniem.

6. Szczegoltowe wytyczne dotyczace systemu hipoksji i hiperoksji:

1) System powinien byé wykonany w oparciu o energooszczedne sprezarki w sposéb
umozliwiajgcy odzysk ciepta ze sprawnoscig minimum 80%.

2) System powinien umozliwia¢ jednoczesne funkcjonowanie pomieszczen ze zwiekszong i z
obnizong zawarto$cig tlenu w powietrzu dostarczanym mechanicznie oraz powinien mie¢
mozliwos$¢ jednoczesnej obstugi 40 osdb zakwaterowanych w pokojach wymienionych w tabeli
w ust. 3 albo 30 osdb éwiczacych jednoczesnie w sitowniach.

3) W salach sitowni, laboratoriéw i pomieszczeh odpoczynku (pom. 01.23, 01.24, 01.26, 0.94 i
2.62) nalezy zastosowac urzgdzenia recyrkulacyjnej sterylizacji powietrza lub inne urzgdzenia
wykorzystujgce metode UVC dostarczone przez producenta urzgdzen z obszaru Unii
Europejskiej.

4) System umozliwi w prawidtowo eksploatowanych pomieszczeniach wypoczynku (pom. 01.26 i
2.62), w celu wspomagania regeneracji powysitkowej, wzrost stezenia tlenu w powietrzu o
dodatkowe 30% w czasie nie dtuzszym niz 120 minut. Maksymalne mozliwe stezenie tlenu w
pomieszczeniach hiperoksji nie moze przekroczy¢ 35%.

5) System umozliwi uzyskanie (z uwzglednieniem lokalnej wysokosci bezwzglednej obiektu) w
kazdym prawidtowo eksploatowanym pomieszczeniu hipoksyjnym, przy jednoczesnym
uruchomieniu urzadzen i instalacji w jednej z dwdch grup pomieszczen wyszczegoélnionych w
tabeli w ust. 4, warunkéw tlenowych odpowiadajagcych osiggnieciu wysokosci 2.000 m n.p.m.
w czasie maksimum 60 minut, natomiast warunki tlenowe odpowiadajgce osiggnieciu
wysokosci 5.500 m n.p.m. osiggniete zostang w czasie nie dtuzszym niz 240 minut. Zapis ten
nalezy interpretowac jako zdolno$¢ do uzyskania opisanych wyzej warunkéw jednoczesnie we
wszystkich 21 pokojach hotelowych jednoczesnie albo we wszystkich sitowniach z instalacjami
hipoksyjnym jednoczesnie.

6) System sterowania bedzie pozwalat operatorowi systemu na dowolne ustalanie okresu

godzinowego pracy uktadow w trybie dzieh / noc oraz okresu przewietrzania oraz trybu on / off
za pomocg W petni sterowalnego harmonogramu z poziomu oprogramowania systemu.

7. Szczegotowe wytyczne dotyczace uktadu sterowniczo - pomiarowego:

1) Nalezy zastosowaé podwojony uktad pomiarowy tlenu.

2) Nalezy zastosowac centralny uktad sterowania systemem.

3) Centralny ukfad sterowania powinien pozwala¢ na jednoczesng kontrole warunkow i
sterowanie systemami objetymi niniejszym postepowaniem (hipoksja i hiperoksja) oraz
systemami projektowanymi niezaleznie (wentylacja i klimatyzacja).

4) Uktad sterowniczo — pomiarowy powinien posiadac 4 — poziomowy system zabezpieczen oraz
umozliwia¢ ciggte, nieprzerwane monitorowanie podstawowych parametrow systemu poprzez:
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- state monitorowanie i sterowanie stezeniami tlenu i dwutlenku wegla, w tym prébkowanie i
obliczanie stezen z czestotliwoscig co najmniej 6 razy na minute,

- monitorowanie i sterowanie przeptywem gazéw do pomieszczen i temperaturg w
pomieszczeniach,

- alarmowanie w przypadku przekroczeh zadanych limitéw,

- automatyczne przerywanie pracy systemu po przekroczeniu wartosci krytycznych,

- analize indywidualnej reakcji organizmu na warunki hipoksji — pomiar wysycenia hemoglobiny
tlenem SpO:2 oraz HR (ilos¢ dostarczonych przez Wykonawce pulsoksymetrow — 80 szt., w
tym 35 bedacych wyposazeniem sitowni, a 45 — wyposazeniem czesci hotelowe))

5) W szczegdlnosci uktad zapewni ciggte monitorowanie (co najmniej 6 razy na minute) poziomu
stezenia dwutlenku wegla we wszystkich pomieszczeniach wyszczegdlnionych w tabeli w ust.
4 i bedzie zapobiegat, poprzez odpowiednie regulacje systemowe, przekroczeniu stezenia
dwutlenku wegla w powietrzu powyzej stezenia 0,7% w sitowniach i 0,25% w pokojach na
kondygnacjach +1 i +2 bez koniecznosci zmiany stezenia tlenu w pomieszczeniach.

6) Uktad bedzie posiadat w kazdym pomieszczeniu hipoksyjnym reczne wytgczniki awaryjne,
ktérych uruchomienie spowoduje wydanie odpowiedniego komunikatu do centralnej jednostki
sterujgcej i mechaniczne dostarczenie do pomieszczenia powietrza atmosferycznego.

7) Uktad umozliwi programowanie pracy systemu zaréwno w zakresie czasu jego pracy,
warunkéw wewnetrznych ich zmian w czasie, jak rowniez automatycznego startu i zakonczenia
pracy.

8) Ukiad powinien umozliwia¢ zdalny system kontroli i parametryzacji. Cechy i sposoéb
funkcjonowania systemu bedg wynikaé z indywidualnych rozwigzan Wykonawcy.

9) Uktad zostanie wyposazony w modut diagnostyczny, umozliwiajgcy zdalne diagnozowanie i
ewentualne usuwanie usterek.

10) Uktad bedzie miat mozliwos¢ tworzenia i parametryzacji wkasnych programéw treningowych,
w tym trybu ,placebo” dla celéw badawczych. Zamawiajgcy wymaga, w przypadku trybu
splacebo” do celéw badawczych, dostarczenia oprogramowania umozliwiajgcego wpisanie i
wyswietlanie na ekranach prezentacyjnych innych parametréw od panujgcych w
pomieszczeniu.

11) Ukfad bedzie umozliwiat archiwizacje poziomu saturacji SpO2 oraz tetha HR oséb ¢wiczgcych
lub przebywajgcych w pokojach. Urzgdzenia pomiarowe muszg, w zakresie przekazywania
danych, komunikowa¢ sie z gtbwnym oprogramowaniem uktadu, co pozwoli na archiwizacje
danych i przygotowywanie indywidualnych raportéw dotyczgcych uzytkownikéw systemu (do
4 uzytkownikow systemu jednoczesnie).

8. Szczegolowe wytyczne dotyczace urzadzen peryferyjnych:

1) Panele operatorskie HMI umieszczone w poszczegdlinych pomieszczeniach podtgczonych do
systemu, za pomocg ktérych mozliwa bedzie regulacja zadanych parametréw otoczenia,
powinny by¢ zamontowane przez Wykonawce jako panele LED z funkcjg touch screen o
rozdzielczosci nie mniejszej niz 800 x 600 PPI (llos¢ sztuk — 27, w tym 2 wspotpracujagce ze
sobg panele operatorskie w pomieszczeniu 0.94)

2) Powyzsze panele operatorskie wyposazone powinny by¢ w menu w jezyku polskim z
mozliwoscig wyboru jezyka angielskiego i niemieckiego).
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3) Multimedialne ekrany prezentacyjne (monitory i telewizory) umieszczone w pomieszczeniach
wskazanych w tabeli w ust. 4 (pom. 01.23, 01.24, 01.26, 0.94 i 2.62) powinny by¢
zamontowane przez Wykonawce wedtug ponizszej specyfikaciji:

Kondygnacja / nr pomieszczenia Monitor Telewizor Przekatna ekranu
-1/01.23. 1 75”
-1/01.24. 2 75”
-1/01.26. 1 60”
0/0.94. 2 65”
2/2.62. 1 60”

4) Minimalne wymagania dotyczgce ekrandéw prezentacyjnych sg nastepujgce:

- godziny pracy: 24/7,

- zywotnos¢ panelu — 50.000 godzin,

- ekran odpowiedni do montazu pod kagtem do 30 stopni,

- certyfikat szczelnosci IP5x,

- rozdzielczos¢ 3840 x 2140 ULTRA HD,

- jasnos¢ 500 nitéw,

- matryca IPS,

- czestotliwos¢ odswiezania 120 Hz,

- proporcje ekranu 16:9,

- interfejsy wyjscia/wejscia HDMI, DP, DVI-D, USB 2.0, RJ45, Audio, IR,

- wbudowane gtosniki,

- certyfikat Energy Star 8.0, CB,

- odpornos¢ na warunki temperaturowe od 0 do 40 stopni C,

- odpornos¢ na warunki wilgotnosciowe od 10% do 80%,
przy czym kazdy z 2 ekranéw w pomieszczeniu 0.94. powinien posiadac interfejs wejscia
antenowy RTV i tuner umozliwiajgcy przetworzenie sygnatu RTV.
W ramach dostarczonych ekranéw, Wykonawca dostarczy réwniez uchwyty do montazu
Sciennego przegubowe — 5 szt. (z wyjatkiem ekranéw opisanych w ponizszej uwadze) o nosnosci
odpowiedniej do ciezaru poszczegdlnych monitorow.

Uwaga:

Ekrany prezentacyjne w pomieszczeniach 01.26. i 2.62., ze wzgledu na podwyzszone stezenie
tlenu w powietrzu, bedzie zamontowany i obudowany w sposdb odpowiadajgcy wymogom
bezpieczenstwa przeciwpozarowego staraniem Zamawiajgcego i ha jego koszt.

5) Uktad powinien by¢ wyposazony przez Wykonawce w odpowiednig ilos¢ (minimum 3)
komputeréow PC niezbednych do sterowania i pomiaru, zlokalizowanych w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, przy czym komputery te, wyposazone w ekrany LED
minimum 27 cali, klawiatury i mysze optyczne, powinny zawiera¢ odpowiednie procesory,
pamieci operacyjne i pamieci na nosnikach wbudowanych oraz dedykowane
oprogramowanie, wystarczajgce do obstugi zamontowanych systeméw, bedgcych
przedmiotem zamdwienia.

6) Uktad powinien by¢ wyposazony przez Wykonawce w kamery internetowe wysokiej
rozdzielczosci (pom. 01.23, 01.24, 01.26 i 0.94, przekazujgce kolorowy obraz w rozdzielczosci
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minimum 752 x 582 PIX, do sieci internetowej z mozliwoscig zdalnej obserwacji obrazu z
pomieszczen (ilos¢ kamer — co najmniej 4 sztuki, po co najmniej 1 szt. w kazdym
pomieszczeniu, przy czym w niektérych pomieszczeniach konieczny bedzie na koszt
Wykonawcy montaz wiekszej ilosci kamer, aby przekazac obraz petnego pola pomieszczenia,
z pominieciem przeszkdd. Ostateczna liczba kamer zostanie zaprojektowana i uzgodniona na
etapie wykonania projektu wykonawczego).

7) Oprogramowanie uktadu powinno obstugiwac¢ wszystkie urzadzenia peryferyjne dotgczane do
systemu w ramach niniejszego zamdwienia, a sygnat z nich uzyskiwany przetwarza¢ w sposéb
czytelny dla uzytkownika, m.in. oprogramowanie uktadu powinno umozliwia¢ prezentowanie
na ekranach aktualnych parametréw systemu oraz indywidualnej reakcji ¢wiczgcych (pomiar
saturacji SpO: i tetna HR) oraz posiada¢ mozliwos¢ sterowania nim poprzez zdalny dostep
realizowany za pomocg potgczenia internetowego.

8) Zamawiajacy nie dopuszcza rezygnacji z systemu hiperoksji na rzecz indywidualnych
koncentratoréw tlenu.

9. Szczegotowe wytyczne dotyczace zgodnosci montowanych urzadzen i instalacji z
obowigzujgcymi wymogami oraz warunkéw wykonywania robé6t budowlanych:

1) Wykonawca przed zamontowaniem urzgdzen i instalacji przedstawi wszystkie aktualnie
obowigzujgce i uregulowane prawem opinie, uzgodnienia, atesty, deklaracje zgodnosci i
zaswiadczenia dotyczgce wzmiankowanych urzgdzen i instalacji, przede wszystkim w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania, higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego i ochrony
Srodowiska.

2) Zamontowane urzgdzenia i instalacje, bedgce przedmiotem zaméwienia, w zaden sposéb nie
moga naruszy¢, bez zgody Zamawiajgcego i Projektanta PABZ, zaprojektowanych uktadow
funkcjonalnych, systemoéw wyposazenia instalacyjnego, zarzgdzania obiektem a w
szczegolnosci systemdw bezpieczehnstwa uzytkowania, higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego i ochrony srodowiska. W szczegdlnosci zamontowane urzadzenia i
instalacje nie mogg stanowi¢ przeszkody w systemie ewakuacji z poszczegdlnych
pomieszczen oraz bez zgody Zamawiajgcego i Projektanta PABZ naruszy¢ struktury stref
pozarowych.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamoéwienia okreslony w niniejszym postepowaniu:

1. W zakresie wykonania projektéw wykonawczych oraz dostawy urzadzen i instalaciji,
zrealizowany byt w terminie 4 miesiecy od dnia podpisania umowy wg wzoru zamieszczonego w
Czes¢ Il SWZ — Wzér Umowy i przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu robét
budowlanych.

2. W zakresie montazu, préb i rozruchu urzadzen i instalacji, zrealizowany byt w terminie 5
miesiecy od dnia podpisania umowy wg wzoru zamieszczonego w Czes¢ Il SWZ — Wzdér Umowy |
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu robot budowlanych.
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3. W zakresie szkolen wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow personelu wraz z
przygotowaniem niezbednej dokumentacji, instrukcji i regulaminéw korzystania z systemu
przez klientéw, zrealizowany byt w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy wg wzoru
zamieszczonego w Czesé Il SWZ —Wzdér Umowy i przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
terenu robot budowlanych.

1. Projekt Architektoniczno — Budowlany Zamienny (PABZ) nr 3 z dnia 10 marca 2020 r.
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