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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I KOLORÓW ELEWACJI
MATERIAŁ

TYNK CIENKOWARSTWOWY

OKŁADZINA ELEWACYJNA - KAMIEŃ

NR KOLOR

1

2

OKŁADZINA ELEWACYJNA - SŁUPEK DREWNIANY3

OKŁADZINA ELEWACYJNA - BLACHA PERFOROWANA4

OBRÓBKA BLACHARSKA ZEWNĘTRZNA5

BALUSTRADA STALOWA, WYPEŁNIENIE SZKLANE, H=110cm6

ELEMENT STALOWY7

ŻALUZJA WYRZUTNI ŚCIENNEJ WG P_WM8

ŻALUZJA CZERPNI ŚCIENNEJ W P_WM9

BALUSTRADA STALOWA10

OKŁADZINA ELEWACYJNA - ŻALUZJA ALUMINIOWA

TYNK CIENKOWARSTOWY

CIEMNOSZARY

NATURALNY

NATURALNY

CIEMNOSZARY

JASNOSZARY

CIEMNOSZARY, SZKŁO

CIEMNOSZARY

CIEMNOSZARY

CIEMNOSZARY

CIEMNOSZARY

11

12

CIEMNOSZARY

JASNOSZARY

BALUSTRADA STALOWA, H=110cm I H=135cm13 JASNOSZARY

PRZEGRODY SZKLANE ZEWNETRZNE - ŚLUSARKA ALUMINIOWAPZ.01 ŚLUSARKA CIEMNOSZARA

OZNACZENIA GRAFICZNE :

WEŁNA MINERALNA - P.POŻ

CZERPNIA POWIETRZA DO SPALANIA WG P_S14 CIEMNOSZARY

PORĘCZ STALOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, H=75cm I H=90cm15 CIEMNOSZARY

MUR KAMIENNY, SPOSÓB UKŁADANIA WG P_W16 NATURALNY

ŻALUZJA ALUMINIOWA - MONTAŻ NA SKRZYDLE DRZWI17 CIEMNOSZARY

BRAMA GARAŻOWA18 CIEMNOSZARY

ŚWIETLIK SZKLANY NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ19 JASNOSZARY

DRZWI STALOWE / DRZWI STALOWE Z NAŚWIETLEM20 CIEMNOSZARY

BALUSTRADA / PIŁKOCHWYT21 CIEMNOSZARY

KOMIN22 JASNOSZARY

MATERIAŁ SIEDZISK TRYBUNY23 JASNOSZARY

REKLAMA ZEWNĘTRZNA24 JASNOSZARY

ZARYS / USKOK BUDYNKU

TABLICA INFORMACYJNA25 JASNOSZARY

BALUSTRADA STALOWA H=110CM, TRWALE POŁĄCZONA Z PODŁOŻEM
WG PB BUDOWY ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TECH.
NA TERENIE KOLEJOWYM W RAMACH BUDOWY ONBiB
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE - JAKUSZYCACH”  (ODRĘBNE OPRACOWANIE)

10.1 CIEMNOSZARY
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ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

PRZEKRÓJ F - F

PRZEKRÓJ  G - G

OZNACZENIA GRAFICZNE PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR 3 :

OBSZAR W KTÓRYM NASTAPIŁY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU ZAMIENNEGO Z 21.03.2019


	A.01/Z3 ELEWACJE,         PRZEKROJE F-F, G-G

