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OPIS TECHNICZNY 
 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie sporządzono na podstawie: 

• Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 z dnia 19 

sierpnia 1997 roku poz. 602 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 

110 z późn. zmianami) 

• Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 2020 

poz. 470 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 roku; tekst jednolity Dz. U. 

2016, poz. 124 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad 

tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177 z dnia 14 października 2004 roku, poz.1729; tekst 

jednolity Dz. U. 2017, poz. 784)  

• Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 roku, w sprawie znaków i sygnałów drogowych, (Dz. U. Nr 170, 

poz. 1393, z dnia 12 października 2002 roku; tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2310) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 

nr 220, poz. 2181; tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zmianami) 

 

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla remontowanego 

odcinka drogi gminnej „Przez Wieś” (droga gminna K363321) w km od 0+130 do km 1+427 

(kilometraż lokalny) w miejscowości Morawczyna. Projekt stałej organizacji ruchu 

opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami w związku z remontem drogi gminnej 

„Przez Wieś” (droga gminna K363321) w miejscowości Morawczyna w gminie Nowy Targ.  

Remont drogi gminnej K363321 polega na wymianie nawierzchni z betonu asfaltowego, 

profilowanie podłoża, wyrównanie i remont podbudowy, uzupełnieniu poboczy oraz 

wykonaniu nowej nawierzchni jezdnej układu drogowego wraz z elementami BRD oraz 

oznakowaniem. 

Inwestycja realizowana będzie na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia 

na budowę. Projekt organizacji ruchu wykonano na podstawie mapy zasadniczej oraz 

projektu zgłoszenia remontu drogi gminnej. 

Modernizacja drogi gminnej „Przez Wieś” (droga gminna K363321) wpłynie pozytywnie na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
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3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Remontowany odcinek drogi gminnej K363321 zlokalizowany jest w miejscowości Morawczyna w 

terenie zbudowanym.  Zużyta jezdnia bitumiczna posiada szerokość ok. 5 m, która graniczy z 

przyległymi terenami prywatnymi, odcinkowo z chodnikiem i poboczem. 

Brak jest danych o natężeniu ruchu SDR, jednakże ruch samochodowy jest średni. Ruch 

samochodowy oraz pieszy generowany jest głównie przez mieszkańców.  

Istniejące oznakowanie zostanie wymienione na nowe, gdyż punktowo nie spełnia zasad 

odblaskowości i czytelności. Elementy BRD zlokalizowane na jezdni muszą zostać rozebrane i 

wykonane ponownie. 

 

4. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE GMINNEJ  

Droga gminna nr K363321 stanowi połączenie komunikacyjne dla lokalnego ruchu w gminie Nowy 

Targ. Ruch na drodze jest średni. 

Podstawowe parametry drogi (stan istniejący): 

− Klasa drogi: L 

− Kategoria drogi: gminna  

− Szerokość jezdni: około 5,0 m  

 

5. ISTNIEJĄCA ORGANIZACJA RUCHU 

Odcinek drogi gminnej nr K363321, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i projekt 

organizacji ruchu jest położony w obszarze zbudowanym, i ograniczonym miejscami dla prędkości 

pojazdów do 30-40km/h. Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nie występują obecnie 

przejścia dla pieszych. Oznakowanie pionowe istniejące zamieszczono na arkuszach 4 i 5.  

 

 

6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

W miejscach skrzyżowań/włączeń uporządkowano kwestie pierwszeństwa i dróg 

podporządkowanych.  

W celu uspokojenia ruchu ograniczono prędkość oraz wprowadzono oznakowanie 

informujące o zagrożeniach. 

 

 

7. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Załącznik do Dz.U.220, poz.2181 z dnia 

23 grudnia 2003 r. (tekst jednolity: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9.09.2019 r 

wraz z załącznikiem (poz. 2311) dalej zwanym Rozporządzeniem. 

Montaż projektowanego oznakowania pionowego należy wykonać wg zatwierdzonego 

projektu. Rozwiązanie docelowej organizacji ruchu przedstawiono na rysunku nr 2 i 3. 

Dla drodze gminnej projektowane są znaki drogowe z grupy średnich na podkładzie z 
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blachy ocynkowanej gr. min. 1,25 mm. wg PN-EN 10152:2004(U) lub innej grubości, ale 

spełniające wymagania dla znaków i tarcz drogowych wg PN-EN 12899-1. Tarcza musi być równa 

i gładka bez odkształceń płaszczyzny znaku. Lica znaków muszą być wykonane z materiałów (folii) 

odblaskowych Typu 1 (znaki A-7, B-20 muszą być wykonane z materiałów (folii) odblaskowych 

Typu 2). Barwa, odblaskowość znaków, liternictwo oraz treść musi być zgodna z wyżej 

wymienionym Rozporządzeniem.  

W projekcie stałej organizacji ruchu zaprojektowano uporządkowanie oznakowania 

poprzez wprowadzenie oznakowania pionowego oraz elementów BRD wg rysunku nr 2 i 3.  

 

 

8. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO 

Oznakowanie poziome należy wykonać zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu. 

Całość oznakowania poziomego należy wykonać malowaniem grubowarstwowym. 

 

 

9. OPIS PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTW RUCHU DROGOWEGO 

Z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa zastosowano elementy oznakowania i BRD 

przedstawione na rysunku nr 2 i 3. 

 

 

10. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU 

Konieczność zmiany organizacji ruchu wynika z faktycznych potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa 

podróżnym oraz wykonywanego w tym celu remontu drogi gminnej „Przez Wieś” (droga gminna 

K363321) w miejscowości Morawczyna realizowany w ramach inwestycji pn. „Modernizacja 

infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Targ”. 

 

 

11. TERMIN OBOWIĄZYWANIA OGRANIZACJI RUCHU 

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu to II/III kwartał 2023 r. 

 


