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OPIS TECHNICZNY

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 z dnia 19
sierpnia 1997 roku poz. 602 z pdzniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.
110 z pdzn. zmianami)

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz. U. 2020
poz. 470 z pézn. zmianami)

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 roku; tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 124 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2004 roku, poz.1729; tekst
jednolity Dz. U. 2017, poz. 784)

e Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku, w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393, z dnia 12 pazdziernika 2002 roku; tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2310)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003
nr 220, poz. 2181; tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zmianami)

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla remontowanego
odcinka drogi gminnej ,Przez Wie$” (droga gminna K363321) w km od 0+130 do km 1+427
(kilometraz lokalny) w miejscowosci Morawczyna. Projekt statej organizacji ruchu
opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zwigzku z remontem drogi gminnej
,Przez Wies” (droga gminna K363321) w miejscowosci Morawczyna w gminie Nowy Targ.
Remont drogi gminnej K363321 polega na wymianie nawierzchni z betonu asfaltowego,
profilowanie podtoza, wyrdownanie i remont podbudowy, uzupetnieniu poboczy oraz
wykonaniu nowej nawierzchni jezdnej uktadu drogowego wraz z elementami BRD oraz
oznakowaniem.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia
na budowe. Projekt organizacji ruchu wykonano na podstawie mapy zasadniczej oraz
projektu zgtoszenia remontu drogi gminnej.

Modernizacja drogi gminnej ,,Przez Wies” (droga gminna K363321) wptynie pozytywnie na
bezpieczenstwo ruchu drogowego.



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Remontowany odcinek drogi gminnej K363321 zlokalizowany jest w miejscowosci Morawczyna w
terenie zbudowanym. Zuzyta jezdnia bitumiczna posiada szerokos¢ ok. 5 m, ktéra graniczy z
przylegtymi terenami prywatnymi, odcinkowo z chodnikiem i poboczem.

Brak jest danych o natezeniu ruchu SDR, jednakze ruch samochodowy jest sredni. Ruch
samochodowy oraz pieszy generowany jest gtéwnie przez mieszkancow.

Istniejgce oznakowanie zostanie wymienione na nowe, gdyz punktowo nie spetnia zasad
odblaskowosci i czytelnosci. Elementy BRD zlokalizowane na jezdni muszg zostac¢ rozebrane i
wykonane ponownie.

4. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE GMINNEJ
Droga gminna nr K363321 stanowi potaczenie komunikacyjne dla lokalnego ruchu w gminie Nowy
Targ. Ruch na drodze jest sredni.

Podstawowe parametry drogi (stan istniejgcy):

— Klasa drogi: L

— Kategoria drogi: gminna

— Szerokos¢ jezdni: okoto 5,0 m

5. ISTNIEJACA ORGANIZACIA RUCHU

Odcinek drogi gminnej nr K363321, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie i projekt
organizacji ruchu jest potozony w obszarze zbudowanym, i ograniczonym miejscami dla predkosci
pojazdéw do 30-40km/h. Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nie wystepujg obecnie
przejscia dla pieszych. Oznakowanie pionowe istniejgce zamieszczono na arkuszach 4 i 5.

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W miejscach skrzyzowan/wtgczern uporzadkowano kwestie pierwszenstwa i drog
podporzadkowanych.

W celu uspokojenia ruchu ograniczono predkos¢ oraz wprowadzono oznakowanie
informujgce o zagrozeniach.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczedstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Zatgcznik do Dz.U.220, poz.2181 z dnia
23 grudnia 2003 r. (tekst jednolity: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9.09.2019 r
wraz z zatacznikiem (poz. 2311) dalej zwanym Rozporzadzeniem.

Montaz projektowanego oznakowania pionowego nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego
projektu. Rozwigzanie docelowej organizacji ruchu przedstawiono na rysunku nr 2 i 3.

Dla drodze gminnej projektowane sg znaki drogowe z grupy $rednich na podktadzie z
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blachy ocynkowanej gr. min. 1,25 mm. wg PN-EN 10152:2004(U) lub innej grubosci, ale
spetniajgce wymagania dla znakdéw i tarcz drogowych wg PN-EN 12899-1. Tarcza musi by¢ réwna
i gtadka bez odksztatcen ptaszczyzny znaku. Lica znakdéw muszg by¢ wykonane z materiatéw (folii)
odblaskowych Typu 1 (znaki A-7, B-20 muszg by¢ wykonane z materiatéow (folii) odblaskowych
Typu 2). Barwa, odblaskowos$¢ znakéw, liternictwo oraz tresé¢ musi by¢ zgodna z wyzej
wymienionym Rozporzadzeniem.

W projekcie statej organizacji ruchu zaprojektowano uporzgdkowanie oznakowania
poprzez wprowadzenie oznakowania pionowego oraz elementéw BRD wg rysunku nr 2 i 3.

8. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO
Oznakowanie poziome nalezy wykonaé zgodne z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu.
Catos¢ oznakowania poziomego nalezy wykona¢ malowaniem grubowarstwowym.

9. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN BEZPIECZENSTW RUCHU DROGOWEGO
Z uwagi na konieczno$é poprawy bezpieczenstwa zastosowano elementy oznakowania i BRD
przedstawione na rysunku nr 2 3.

10. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Koniecznos¢ zmiany organizacji ruchu wynika z faktycznych potrzeb zapewnienia bezpieczenstwa
podréznym oraz wykonywanego w tym celu remontu drogi gminnej ,,Przez Wies” (droga gminna
K363321) w miejscowosci Morawczyna realizowany w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja
infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Targ”.

11. TERMIN OBOWIAZYWANIA OGRANIZACJI RUCHU
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to II/Ill kwartat 2023 r.



