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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Opis projektu - charakterystyka robót, przyjętych rozwiązań robót do kosztorysowania:
 
Zakres robót zostanie wykonany w systemie zleconym.
 
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem  profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego przy
utwardzaniu nawierzchni dróg  gruntowych na terenie Gminy Kobylin. 
 
Do wykonania przyjeto podstawowe roboty w zakresie przedmiarów:
 
Roboty należy przeprowadzić w następujący sposób: 
1. wytyczenie trasy drogi w terenie;
2. wyrównanie istniejącej nawierzchni gruntowej na szerokości utwardzenia 6,00 lub 4,00m w zakresie
   zagłębień terenowych i kolein:
profilowanie i zagęszczanie podłoża,  przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczysz-
czeń.
Po oczyszczeniu powierzchni, jeżeli występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spul-
chnić podłoże na głębokość ubytku. Miejsce uzupełnić  dodatkowym gruntem spełniającym wymagania obowiązujące dla górnej strefy
korpusu, 
w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić  warstwę do uzyskania minimalnej wartości wskaź-
nika zagęszczenia, Is 0,97 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi
natychmiast do układania warstwy nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład
przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić  do-
piero po jego naturalnym osuszeniu.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny  sposób za-
akceptowany przez Zamawiającego.
     Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
Profilowanie nawierzchni jezdni należy wykonać na całej szerokości jezdni, które wyeliminuje istniejące ubytki oraz poprawi  równość
podłoża pod nawierzchnię.  W razie konieczności należy ściąć pobocza, które będą posadowione wyżej od planowanego utwardzenia
nawierzchni drogi w  celu zapewnienia sprawnego spływu wody z nawierzchni jezdni na pobocze; 
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch kołowy, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.
3. wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego granitowego o grubości po zagęszczeniu 20 cm należy   wykonać za pomocą rozkła-
darki mas bitumicznych
Ułożenie kruszywa, materiałem dowiezionym  jako warstwę wierzchnią użyć tłuczeń kamienny sortowany (kruszywo granitowe frakcja-
mieszanki 0-31,5 mm) z wyrównaniem pod szablon. Uwałowanie górnej warstwy tłucznia z polewaniem wodą. Zamknięcie górnej warst-
wy przez rozścielenie drobnego kruszywa (miału kamiennego), w celu zaklinowania  nawierzchni po równaniu poprzez wałowanie na-
wierzchni jezdni. Po wykonanym ułożeniu kruszywa zwałować nawierzchnię jezdni walcem o nacisku jednostkowym co  najmniej 15 kN z
jednoczesnym polewaniem wodą. Wałowanie rozpocząć od brzegów nawierzchni przesuwając się stopniowo do  środka drogi, syme-
trycznie z obu stron. W zależności od stopnia twardości tłucznia ilość przejazdów wynosi min.7. Wałowanie zakończyć wtedy, gdy za
walcem nie pozostają ślady przejazdu, a przed kołami nie tworzy się fala wałowanego tłucznia,  do   uzyskania minimalnej wartości
wskaźnika zagęszczenia, 
Is 1,00. Wskazane jest używanie do wałowania początkowego walców  lekkich, a w miarę jak wałowany tłuczeń  nabiera spoistości -
średnich i ciężkich. W czasie zagęszczania  walcem gładkim  zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co
powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej  wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem.
Nawierzchnię jezdni wyprofilować na całej szerokości nadając spadek poprzeczny jedno lub dwustronny.
4. Prowadzić pielęgnacje wykonanej nawierzchni.
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UtwardzenieDrogaGruntN TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1.1 Roboty przygotowawcze i nawierzchnia 0,00
2.1 Roboty przygotowawcze i nawierzchnia 0,00
3.1 Roboty przygotowawcze i nawierzchnia 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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UtwardzenieDrogaGruntN PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Utwardzenie nawierzchni drogi tłuczniem - Droga w Długołęce - działka nr 654  (na odcinku 0,00 +560,00)

1.1 Roboty przygotowawcze i nawierzchnia
1

d.1.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym
Krotność = 0,5

km

0,560 km 0,560
RAZEM 0,560

2
d.1.1

KNR 2-31
0103-04
analogia

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - wyrównanie istniejacej nawierzchni na
szerokości utwardzenia 5,00m

m2

4,00*560,00 m2 2 240,000
RAZEM 2 240,000

3
d.1.1

KNR 2-31
0204-05
0204-06
analiza indy-
widualna

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 20 cm   (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm) wykonywane
przy pomocy rozkładarki wydajność rozkładarki 500 t/dzień

m2

4,00*560,00 m2 2 240,000
RAZEM 2 240,000

2 Utwardzenie nawierzchni drogi tłuczniem - Droga w Długołęce - działka nr 650  (na odcinku 0,00 +235,00)
2.1 Roboty przygotowawcze i nawierzchnia

4
d.2.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym
Krotność = 0,5

km

0,235 km 0,235
RAZEM 0,235

5
d.2.1

KNR 2-31
0103-04
analogia

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - wyrównanie istniejacej nawierzchni na
szerokości utwardzenia 5,00m

m2

4,00*235,00 m2 940,000
RAZEM 940,000

6
d.2.1

KNR 2-31
0204-05
0204-06
analiza indy-
widualna

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 20 cm   (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm) wykonywane
przy pomocy rozkładarki wydajność rozkładarki 500 t/dzień

m2

4,00*235,00 m2 940,000
RAZEM 940,000

3 Utwardzenie nawierzchni drogi tłuczniem - Droga w Rębiechowie- działka nr 30  (na odcinku 0,00 +120,00)
3.1 Roboty przygotowawcze i nawierzchnia

7
d.3.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym
Krotność = 0,5

km

0,120 km 0,120
RAZEM 0,120

8
d.3.1

KNR 2-31
0103-04
analogia

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - wyrównanie istniejacej nawierzchni na
szerokości utwardzenia 5,00m

m2

6,00*120,00 m2 720,000
RAZEM 720,000

9
d.3.1

KNR 2-31
0204-05
0204-06
analiza indy-
widualna

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 20 cm   (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm) wykonywane
przy pomocy rozkładarki wydajność rozkładarki 500 t/dzień

m2

6,00*120,00 m2 720,000
RAZEM 720,000
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UtwardzenieDrogaGruntN KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1 Utwardzenie nawierzchni drogi tłuczniem - Droga w Długołęce - działka nr 654  (na odcinku 0,00 +560,00)
1.1 Roboty przygotowawcze i nawierzchnia

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym
Krotność = 0,5

km 0,560

-- Robocizna --
999 117*0,955*0,5= r-g 55,867500 0,00 0,00

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,104*0,5=
m3 0,052000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t

7,5*0,5=
m-g 3,750000 0,00 0,00

Razem pozycja 1 0,00 0,560 0,00
2

d.1.
1

KNR 2-31
0103-04
analogia

Profilowanie i zagęszczanie mecha-
niczne podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kate-
gorii I-IV - wyrównanie istniejacej na-
wierzchni na szerokości utwardzenia
5,00m

m2 2 240,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,002800 0,00 0,00

-- Materiały --
3930000 woda m3 0,005000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004300 0,00 0,00
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0,003900 0,00 0,00

Razem pozycja 2 0,00 2 240,000 0,00
3

d.1.
1

KNR 2-31
0204-05 0204-
06
analiza indywi-
dualna

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego -
warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 20 cm   (kruszywo gra-
nitowe frakcja 0-31,5mm) wykonywa-
ne przy pomocy rozkładarki wydaj-
ność rozkładarki 500 t/dzień

m2 2 240,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,286800 0,00 0,00

-- Materiały --
1600604 kliniec kamienny tłuczeń kamienny

sortowany (kruszywo granitowe frak-
cja 0-63mm)
0,0196+13*0,0018=0,043=

t 0,043000 0,00 0,00

1600600 miał kamienny 0-2mm t 0,020700 0,00 0,00
1600605 tłuczeń kamienny sortowany (kruszy-

wo granitowe frakcja 0-31,5mm)
0,1484+13*0,0212=0,424=

t 0,424000 0,00 0,00

3930000 woda
0,007+13*0,001=0,02=

m3 0,020000 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
52317 rozkładarka mas bitumicznych 6,0 m m-g 0,007500 0,00 0,00
12115 walec statyczny samojezdny 15 t

0,0224+13*0,0014=0,0406=
m-g 0,040600 0,00 0,00

Razem pozycja 3 0,00 2 240,000 0,00
2 Utwardzenie nawierzchni drogi tłuczniem - Droga w Długołęce - działka nr 650  (na odcinku 0,00 +235,00)

2.1 Roboty przygotowawcze i nawierzchnia
4

d.2.
1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym
Krotność = 0,5

km 0,235

-- Robocizna --
999 117*0,955*0,5= r-g 55,867500 0,00 0,00

-- Materiały --
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UtwardzenieDrogaGruntN KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm
0,104*0,5=

m3 0,052000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t

7,5*0,5=
m-g 3,750000 0,00 0,00

Razem pozycja 4 0,00 0,235 0,00
5

d.2.
1

KNR 2-31
0103-04
analogia

Profilowanie i zagęszczanie mecha-
niczne podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kate-
gorii I-IV - wyrównanie istniejacej na-
wierzchni na szerokości utwardzenia
5,00m

m2 940,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,002800 0,00 0,00

-- Materiały --
3930000 woda m3 0,005000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004300 0,00 0,00
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0,003900 0,00 0,00

Razem pozycja 5 0,00 940,000 0,00
6

d.2.
1

KNR 2-31
0204-05 0204-
06
analiza indywi-
dualna

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego -
warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 20 cm   (kruszywo gra-
nitowe frakcja 0-31,5mm) wykonywa-
ne przy pomocy rozkładarki wydaj-
ność rozkładarki 500 t/dzień

m2 940,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,286800 0,00 0,00

-- Materiały --
1600604 kliniec kamienny tłuczeń kamienny

sortowany (kruszywo granitowe frak-
cja 0-63mm)
0,0196+13*0,0018=0,043=

t 0,043000 0,00 0,00

1600600 miał kamienny 0-2mm t 0,020700 0,00 0,00
1600605 tłuczeń kamienny sortowany (kruszy-

wo granitowe frakcja 0-31,5mm)
0,1484+13*0,0212=0,424=

t 0,424000 0,00 0,00

3930000 woda
0,007+13*0,001=0,02=

m3 0,020000 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
52317 rozkładarka mas bitumicznych 6,0 m m-g 0,007500 0,00 0,00
12115 walec statyczny samojezdny 15 t

0,0224+13*0,0014=0,0406=
m-g 0,040600 0,00 0,00

Razem pozycja 6 0,00 940,000 0,00
3 Utwardzenie nawierzchni drogi tłuczniem - Droga w Rębiechowie- działka nr 30  (na odcinku 0,00 +120,00)

3.1 Roboty przygotowawcze i nawierzchnia
7

d.3.
1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym
Krotność = 0,5

km 0,120

-- Robocizna --
999 117*0,955*0,5= r-g 55,867500 0,00 0,00

-- Materiały --
3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,104*0,5=
m3 0,052000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t

7,5*0,5=
m-g 3,750000 0,00 0,00

Razem pozycja 7 0,00 0,120 0,00
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UtwardzenieDrogaGruntN KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

8
d.3.

1

KNR 2-31
0103-04
analogia

Profilowanie i zagęszczanie mecha-
niczne podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kate-
gorii I-IV - wyrównanie istniejacej na-
wierzchni na szerokości utwardzenia
5,00m

m2 720,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,002800 0,00 0,00

-- Materiały --
3930000 woda m3 0,005000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004300 0,00 0,00
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0,003900 0,00 0,00

Razem pozycja 8 0,00 720,000 0,00
9

d.3.
1

KNR 2-31
0204-05 0204-
06
analiza indywi-
dualna

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego -
warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 20 cm   (kruszywo gra-
nitowe frakcja 0-31,5mm) wykonywa-
ne przy pomocy rozkładarki wydaj-
ność rozkładarki 500 t/dzień

m2 720,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,286800 0,00 0,00

-- Materiały --
1600604 kliniec kamienny tłuczeń kamienny

sortowany (kruszywo granitowe frak-
cja 0-63mm)
0,0196+13*0,0018=0,043=

t 0,043000 0,00 0,00

1600600 miał kamienny 0-2mm t 0,020700 0,00 0,00
1600605 tłuczeń kamienny sortowany (kruszy-

wo granitowe frakcja 0-31,5mm)
0,1484+13*0,0212=0,424=

t 0,424000 0,00 0,00

3930000 woda
0,007+13*0,001=0,02=

m3 0,020000 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
52317 rozkładarka mas bitumicznych 6,0 m m-g 0,007500 0,00 0,00
12115 walec statyczny samojezdny 15 t

0,0224+13*0,0014=0,0406=
m-g 0,040600 0,00 0,00

Razem pozycja 9 0,00 720,000 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Utwardzenie nawierzchni drogi tłuczniem - Droga w Długołęce - działka nr 654  (na odcinku 0,00 +560,00)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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UtwardzenieDrogaGruntN PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Utwardzenie nawierzchni drogi tłuczniem - Droga w Długołęce - działka nr 650  (na odcinku 0,00 +235,00)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Utwardzenie nawierzchni drogi tłuczniem - Droga w Rębiechowie- działka nr 30  (na odcinku 0,00 +120,00)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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