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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Uliczna sygnalizacja $wietlna wraz z siecig kanalizacji kablowej, konstrukcjami wsporczymi, osprzetem sygnalizacyjnym i urzgdzeniem
sterowniczym, urzgdzeniami detecji uczestnikdw ruchu siecig kablowg utozong w kanalizaqcji kablowej i linig zasilajgcg
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Przedmiar - branza elektryczna PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

l

Razem

Wzbudzana sygnalizacja swietlna na przejsciu dla pieszych przez ul. Wyszynskiego w Stargardzie

1 WZBUDZANA SYGNALIZACJA SWIETLNA NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH PRZEZ UL. WYSZYNSKIEGO W
STARGARDZIE
1.1 BUDOWA STUDNI | KANALIZACJI KABLOWEJ
1.1.1 Budowa studni podszafkowej
1|KNR 5-01 Budowa studni kablowych podszafkowych SKS z kostki betonowej (bloczkéw) |stud.
d.1./0408-02 w gruncie kat. lll
1.1|analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2 Budowa studni SKR-1 wraz z pogtebieniem
2|KNR 5-01 Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelemetowej) prefabrykowanej w gruncie |stud.
d.1.|0402-02 kat.1ll
1.2|analogia
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR 5-01 Pogtebienie o 2x20 cm studni kablowych SKR-1 z prefabrykatow w gruncie stud.
d.1.|0501-02 kat. Il
1.2|analogia
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
1.1.3 Budowa studni SKR-1 bez pogtebienia
4/KNR 5-01 Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelementowej) prefabrykowanej w grun- |stud.
d.1.|0402-02 cie kat. Ill
1.3
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.4 Budowa studni SK-1
5|/KNR 5-01 Budowa studni kablowej SK-1refabrykowanej w gruncie kat. 111 stud.
d.1.|0401-02
1.4|analogia
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
1.1.5 Uktadanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach i zielencach wykopem otwarym
1.1. 1x50
5.1
6/KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur 1xD 50mm w gruncie kat. lll, 1 warstwaw |m
d.1./0106-01 ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwoér w ciggu kanalizacji
1.5.1
27,5+5,5+3+1,5+1,5+3+2 m 44,000
RAZEM 44,000
1.1. 2x100
5.2
7|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zielencach z rur 2x D 110/3,7w  |m
d.1./0106-02 gruncie kat. I, 1 warstwa w ciggu , 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciggu
1.5.2
5,5+18 m 23,500
RAZEM 23,500
1.1.6 Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej 2x fi 110mm pod droga
8/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- szt
d.1./0724-02 z.  |niem w gruncie nienawodnionym kat.llI-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni
1.6(sz.2.14. (131-230 poj/h)
9902-03 (2m3/stanowisko)
Krotnos¢ = 2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej o $r. 110 mm pod drogg - ro- |m
d.1.|0723-02 z.  |boty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
1.6(sz.2.14.
9902-03
9+8,5 m 17,500
RAZEM 17,500
10/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej o $r. 110 mm pod drogg - do- |m
d.1.|0723-05 z. |datek za kazdg nastepng rure w wigzce - roboty obok czynnego pasa jezdni
1.6(sz.2.14. (131-230 poj/h)
9902-03
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
1.1.7 Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej fi 75mm pod droga
11|KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- szt
d.1./0724-02 z.  |niem w gruncie nienawodnionym kat.llI-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni
1.7(sz.2.14. (131-230 poj/h)
9902-03 (2m3/stanowisko)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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12|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.75 mm pod obiektami - roboty obok m
d.1.|0723-01 z. |czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
1.7(sz.2.14.
9902-03
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
1.2 LINIA KABLOWA ZASILAJACA 0,4kV WRAZ Z SZAFKA ZASILAJACO-POMIAROWA
1.21 Montaz szafki zasilajgco-pomiarowa
13|KNR 5-15 Wykop pod fundament prefabrykowany szafki szt.
d.1.|/0914-03
21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 5-15 Montaz szafki pomiarowej zasilajgco-pomiarowej na gotowym fundamenice szt.
d.1.|/0919-01
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2 Kopanie rowéw w sposob reczny
15|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,6 m i szer.dnado 0,4 mw |m
d.1./0701-0201 |gruncie kat. IlI
2.2
32 m 32,000
RAZEM 32,000
16/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 2 x 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. |m
d.1.|/0301-01 do0.4m
2.2 Krotnos¢ = 2
32 m 32,000
RAZEM 32,000
1.2.3 Reczne ukladanie kabla YKY 3x6mm2
17|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabla YKY 3x6mm2 w rowach kablowych m
d.1.|/0103-01
23
32 m 32,000
RAZEM 32,000
1.24 Reczne zasypywanie rowu dla kabli w gruncie kat.lll
18/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat. Il| m
d.1.|/0704-0202
24
32 m 32,000
RAZEM 32,000
1.2.5 Reczne ukladanie kabla zasilajgcego
19/KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 3x6 mm2 do kanalizacji kablowej w otwér czes- |m
d.1./0602-11 ciowo zajety
2.5|analogia
13 m 13,000
RAZEM 13,000
20|/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabla YKY 3x6mm2 w fundamentach, szafce pomiarowej m
d.1.|/0108-01 zasilania
25
8 m 8,000
RAZEM 8,000
21|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabla YKY 3x4 mm2 w fundamentach, szafce pomiaroweji |m
d.1./0108-01 sterowniku sygnalizacji
2.5
7 m 7,000
RAZEM 7,000
1.2.6 Zarobienie na sucho kabli zasilajgcych
22|KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla YKY 3x6mm2 i YKY 3x4 mm2 szt.
d.1.|/0604-01
2.6
22 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.7 Montaz uzioméw poziomych w wykopie
23|KNR 5-10 Montaz uziomu poziomego przy gtebokosci wykopu 0.6 m w gruncie kat. Il| m
d.1.|0809-02
2.7
9 m 9,000
RAZEM 9,000
24|KNR 5-10 Uktadanie przewodu LgY 16mm2 w szafce SZP i fundamencie m
d.1.|/0114-02
2.7
1 m 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 5-10 Mechaniczne pograzanie uziomu pionowego pretowego w gruncie kat. lll kpl.
d.1.|/0809-11
2.7
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3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
26|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego pomiar
d.1.|/1205-01
2.7
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
1.2.8 Spawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
27|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1.{1202-01 go napigcia .
2.8
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
1.2.9 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania
28|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1.|/1305-01
2.9
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.1./1305-02
29
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI
1.31 Montaz masztu sygnalizacji 4,05 m
30|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat. |ll wraz z zasypaniem dla |szt
d.1.|0707-02 fundamentu masztu sygnalizacji Swietinej
3.1|analogia (0,2 m3/szt)
Krotnos¢ = 0,2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
31|KNR 5-10 Montaz masztu sygnalizacji $wietlnej z fundamentem prefabrykowanym szt.
d.1./1101-01
3.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |szt
d.1.|0108-06 kat. Il
3.1|analogia (0,2 m3/szt.)
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
33|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |szt
d.1.|/0108-08 14 km.
3.1|analogia (0,2 m3/szt)
Krotnos¢ = 2,8
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
34|KNR 5-10 Montaz tabliczki tgczeniowej w maszcie sygnalizacji $wietlnej szt.
d.1./1001-03
3.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35/KNR 5-10 Montaz detektora ruchu na wysiegniku/ryglu bramy szt.
d.1.|/1105-01
3.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36|KNR 5-10 Wocigganie przewodu YLY 4x0,5mm2 z udziatem podnosnika samochodowe- |szt
d.1./1004-02 go w stup i wysiegnik/rygiel
3.1 (12,5 m/detektor)
Krotnos¢ = 12,5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
14 MONTAZ OSPRZETU SYGNALIZACYJNEGO NA MASZCIE/SLUPIE
1.41 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogélnej na maszcie /stupie
37|KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie/stupie szt
d.1./1102-02 (2 konsole/latarnie)
41
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
38|/KNR 5-10 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED szt.
d.1.|1104-04
4.1
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
39|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodéw YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi szt
d.1./1004-03 (3,5 m/latarnie)
4.1|analogia Krotnos¢ = 3,5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.4.2 Montaz latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym na maszcie/stupie
40|KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie szt
d.1./1102-02 (2 konsole/latarnie)
4.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
41|KNR 5-10 Montaz latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akus- |szt.
d.1.{1104-03 tycznym na maszcie/stupie
4.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodow YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi szt
d.1./1004-03 (3,5 m/latarnie)
4.2|analogia Krotnos¢ = 3,5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodéw YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi szt
d.1.{1004-03 (3,5 m/sygnalizator akustyczny)
4.2|analogia Krotnos¢ = 3,5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.4.3 Montaz przycisku na maszcie/stupie
44|KNR 5-10 Montaz przycisku pieszego na maszcie sygnalizacji Swietlnej szt.
d.1./1104-03
4.3|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodow YDY 5x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi szt
d.1./1004-03 (1,0 m/przycisk)
4.3|analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.4.4 Montaz detektora nadjezdniowego na maszcie/stupie
46|KNR 5-10 Montaz wspornika detektora szt
d.1.|1102-04
4.4|analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
47|KNR 5-10 Montaz detektora nadjezdniowego na maszcie/stupie szt.
d.1./1104-03
4.4|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodow YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi szt
d.1./1004-03 (5,5 m/detektor)
4.4|analogia Krotnos¢ = 5,5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.5 WYKONANIE PETLI INDUKCYJNYCH
1.5.1 Wykonanie petli dtugiej (12x1m) uktadanej w warstwie scieralnej
49|KNR 5-08 Reczne wykonanie otworéw w krawezniku betonowym o objetosci do 0,1 dm3. |szt.
d.1.|0806-02
5.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50|KNR AT-03 |Cigcie pitg nawierzchni bitumicznej na gt. 6 cm dla utozenia petli indukcyjnej  |szt
d.1./0101-02 (29,5 m/petle)
5.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
51/KNR 5-08 Uktadanie przewodu LgYd 2,5mm2 w wycietym rowku m
d.1.|/0210-01 (90,0 m/petle)
5.1 Krotnos¢ = 90
4 m 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR 2-31 Wypetnienie masg zalewowa w nawierzchni drogi rowka (0,007 x 0,04) dla petli|szt
d.1.|0315-05 indukcyjnej
5.1|interpolacja {(29,5 m/petle)
Krotnos¢ = 29,5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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53|KNR 5-10 Montaz w rowach mufy przelotowej z rury termokurczliwej - kabel 2,5 mm2 szt.
d.1.|0509-05
5.1|interpolacja
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54| KNR 4-03 Pomiar petli indukcyjnej szt
d.1.{1203-01 (2 pomiary/petle - przed i po zalaniu)
5.1|analogia Krotnos¢ = 2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.5.2 Wykonanie petli krétkiej (2x1m) uktadanej w warstwie scieralnej
55/KNR 5-08 Reczne wykonanie otworéw w krawezniku betonowym o objetosci do 0,1 dm3 |szt.
d.1.|0806-02
5.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
56| KNR AT-03 |Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6 cm dla utozenia petli indukcyjnej |szt
d.1./0101-02 (9,5 m/petle)
52
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
57|KNR 5-08 Uktadanie przewodu LgYd 2,5mm2 w wycietym rowku szt
d.1.|/0210-01 (55,0 m/petle)
5.2 Krotnos¢ = 55
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
58| KNR 2-31 Wypetnienie masg zalewowa w nawierzchni drogi rowka (0,007 x 0,04) dla petli|szt
d.1.|0315-05 indukcyjnej
5.2|interpolacja {(9,5 m/petle)
Krotnos¢ = 9,5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
59|KNR 5-10 Montaz w rowach mufy przelotowej z rury termokurczliwej - kabel 2,5 mm2 szt.
d.1.|0509-05
5.2|interpolacja
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60|KNR 4-03 Pomiar petli indukcyjnej szt
d.1.{1203-01 (2 pomiary/petle - przed i po zalaniu)
5.2|analogia Krotnos¢ = 2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.6 WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ
1.6.1 Reczne wcigganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwér kanalizacji kablowej
61|KNR 5-01 Reczne wcigganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwér kanalizacji kablowej |m
d.1.|0602-07
6.1|analogia
144,5 m 144,500
RAZEM 144,500
1.6.2 Reczne wcigganie kabla YKY 3x1,5mm2 w czesciowo zajety otwoér kanalizacji kablowej
62|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 3x1,5mm2 w czesciowo zajety otwor kanalizacji |m
d.1.|0602-11 kablowej
6.2|analogia
174 m 174,000
RAZEM 174,000
1.6.3 Reczne wcigganie kabla YKY 4x1,5mm2 w czesciowo zajety otwor kanalizacji kablowej
63|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 4x1,5mm2 w czesciowo zajety otwor kanalizacji |m
d.1.|/0602-11 kablowej
6.3|analogia
348 m 348,000
RAZEM 348,000
1.6.4 Reczne wcigganie kabla YKY 6x1,0mm2 w czesciowo zajety otwor kanalizacji kablowej
64|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 6x1,0mm2 w czesciowo zajety otwor kanalizacji |m
d.1.|/0602-11 kablowej
6.4|analogia
174 m 174,000
RAZEM 174,000
1.6.5 Reczne wcigganie kabla XzZTKMpw 2x2x0,8mm w czesciowo zajety otwor kanalizacji kablowej
65|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla XzTKMpw 2x2x0,8mm w czesciowo zajety otwor ka-  |m
d.1./0602-11 nalizacji kablowe;j
6.5|analogia
298 m 298,000
RAZEM 298,000
1.7 MONTAZ STEROWNIKA SYGNALIZACJI, POMIARY | PRACE ROZUCHOWE
1.71 Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika sygnalizacji
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66 Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika sygnalizaciji kpl.
d.1.|wycena indy-
7.1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7.2 Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizacji
67 Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizac;ji kpl.
d.1.|wycena indy-
7.2|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7.3 Montaz szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie
68|KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie szt.
d.1.|/1106-01
7.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

69|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez |szt.
d.1./0605-02 pancerza o ilosci zyt do 4

4*4 szt. 16,000

RAZEM 16,000

70|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez |szt.
d.1./0605-03 pancerza o ilosci zyt do 8

7.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.74 Pomiary - Badanie uziemienia ochronnego
71/KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pierwszy pomiar
d.1.|/1205-01
7.4
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego - pomiar nastepny pomiar
d.1./1205-02 .
7.4
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
1.75 Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
73|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej pomiar
d.1./1205-05
7.5
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
74|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej pomiar
d.1./1205-06
7.5
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
1.8 Uruchomienie sygnalizacji na skrzyzowaniu w zakresie 7 grup sygnalizacyjnych
75|KNP 18 D13 |Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 7 grup sygnalizacyjnych kpl.
d.1.8{1357-06
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
-8-
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Wzbudzana sygnalizacja swietlna na przejsciu dla pieszych przez ul. Wyszynskiego w Stargardzie .
1 WZBUDZANA SYGNALIZACJA SWIETLNA NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH PRZEZ UL. WYSZYNSKIEGO W
STARGARDZIE
1.1 BUDOWA STUDNI | KANALIZACJI KABLOWEJ
1.1.1 Budowa studni podszafkowej
1|KNR 5-01 Budowa studni kablowych podszafkowych SKS |stud
d.1./0408-02 z kostki betonowej (bloczkéw) w gruncie kat. Il
1.1|analogia przedmiar = 1,000 stud.
~R -
1* robocizna r-g 44,0351 0,0000 0,00
46,11*0,955=44,03505 r-g/stud.
M-
2* studnia podszafkowa szt 1,0000, 0,0000 0,00
1 szt/stud.
3* cement 25' t 0,0260| 0,0000 0,00
0,026 t/stud.
4 piasek m3 0,1500{ 0,0000 0,00
0,15 m3/stud.
5* woda m3 0,0260| 0,0000 0,00
0,026 m3/stud.
~S -
6 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2,6500, 0,0000 0,00
2,65 m-g/stud.
7 samochod samowytadowczy do 5 t m-g 3,4600| 0,0000 0,00
3,46 m-g/stud.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Budowa studni podszafkowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.1.2 Budowa studni SKR-1 wraz z pogtebieniem
2|KNR 5-01 Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroeleme- |stud
d.1.|0402-02 towej) prefabrykowanej w gruncie kat.lll .
1.2|analogia przedmiar = 3,000 stud.
R -
1* robocizna r-g 44,9662 0,0000 0,00
(31,39%0,5=15,695)*0,955=14,988725 r-g/stud.
M -
2* studnia SKR-1 szt. 3,0000, 0,0000 0,00
1 szt./stud.
3* cement 25 t 0,0360| 0,0000 0,00
0,012 t/stud.
4* piasek m3 0,0600{ 0,0000 0,00
0,02 m3/stud.
5* woda m3 0,0240| 0,0000 0,00
0,008 m3/stud.
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3,6000 0,0000 0,00
1,2 m-g/stud.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
3|KNR 5-01 Pogtebienie 0 2x20 cm studni kablowych SKR- |stud
d.1./0501-02 1 z prefabrykatéw w gruncie kat. 11l .
1.2|analogia przedmiar = 3,000 stud.
~R -
1* robocizna r-g 9,3113| 0,0000 0,00
(6,5*0,5=3,25)*0,955=3,10375 r-g/stud.
M-
2" element studni SKR-1 "20" szt 6,0000{ 0,0000 0,00
2 szt/stud.
3* cement 25 t 0,0120| 0,0000 0,00
0,004 t/stud.
4 piasek m3 0,0060{ 0,0000 0,00
0,002 m3/stud.
5* woda m3 0,0060{ 0,0000 0,00
0,002 m3/stud.
~S -
6 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,9500( 0,0000 0,00
0,65 m-g/stud.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Budowa studni SKR-1 wraz z pogtebieniem

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.1.3 Budowa studni SKR-1 bez pogtebienia
4/KNR 5-01 Budowa studni kablowej SKR-1 (czteroelemen- |stud
d.1.|0402-02 towej) prefabrykowanej w gruncie kat. 11|
1.3 przedmiar = 1,000 stud.
R -
1* robocizna r-g 29,9775 0,0000 0,00
31,39%0,955=29,97745 r-g/stud.
M -
2 studnia SKR-1 szt. 1,0000f 0,0000 0,00
1 szt./stud.
3* cement 25 t 0,0120, 0,0000 0,00
0,012 t/stud.
4* piasek m3 0,0200, 0,0000 0,00
0,02 m3/stud.
5* woda m3 0,0080| 0,0000 0,00
0,008 m3/stud.
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,2000 0,0000 0,00
1,2 m-g/stud.
7* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 3,6900 0,0000 0,00
3,69 m-g/stud.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Budowa studni SKR-1 bez pogtebienia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Tomasz Bielewicz
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
114 Budowa studni SK-1
5|KNR 5-01 Budowa studni kablowej SK-1refabrykowanej w | stud
d.1.|0401-02 gruncie kat. Il
1.4|analogia przedmiar = 3,000 stud.
R -
1* robocizna r-g 20,2341 0,0000 0,00
(28,25*0,25=7,0625)*0,955=6,744688 r-g/stud.
M -
2 studnia SK-1 szt. 3,0000| 0,0000 0,00
1 szt./stud.
3* cement 25 0,0090| 0,0000 0,00
0,003 t/stud.
4* piasek m3 0,0300, 0,0000 0,00
0,01 m3/stud.
5* woda m3 0,0240, 0,0000 0,00
0,008 m3/stud.
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3,6000 0,0000 0,00
1,2 m-g/stud.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Budowa studni SK-1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
12 -
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.1.5 Uktadanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach i zielencach wykopem otwarym
1.1. 1x50
5.1
6|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur 1xD 50mm w| m
d.1./0106-01 gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciggu kanalizacji,
1.5.1 1 rura w warstwie, 1 otwér w ciggu kanalizacji
przedmiar = 44,000 m
R -
1* robocizna r-g 40,2594 0,0000 0,00
0,9581*0,955=0,914986 r-g/m
M -
2* rura fi 50 m 44,8800| 0,0000 0,00
1,02 m/m
~-S--
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,3124| 0,0000 0,00
0,0071 m-g/m
4* ubijak spalinowy 50 kg m-g 4,0700| 0,0000 0,00
0,0925 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
1x50
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.1. 2x100
5.2
7|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i m
d.1./0106-02 zielencach z rur 2x D 110/3,7 w gruncie kat. I,
152 1 warstwa w ciggu , 2 rury w warstwie, 2 otwory
w ciggu
przedmiar = 23,500 m
R -
1* robocizna r-g 35,6409 0,0000 0,00
1,5881*0,955=1,516636 r-g/m
M -
2 rura HDPE 110/3,7 m 47,9400| 0,0000 0,00
2,04 m/m
3* ztgczka 110 szt 7,5200| 0,0000 0,00
0,32 szt/m
~-S--
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2985 0,0000 0,00
0,0127 m-g/m
5* ubijak spalinowy 50 kg m-g 4,3005| 0,0000 0,00
0,183 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
2x100
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Uktadanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach i zielencach wy

kopem otwarym

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-14 -
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.1.6 Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej 2x fi 110mm pod droga
8/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia prze- | szt
d.1.|0724-02 z.sz. |ciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie
1.6|2.14. 9902-03 |nienawodnionym kat.IlI-IV - roboty obok czyn-
nego pasa jezdni (131-230 poj/h)
(2m3/stanowisko)
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 2,000 szt
R -
1* robocizna r-g 22,7040 0,0000 0,00
4,73*1,20*2=11,352 r-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
9/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej| m
d.1./0723-02 z.sz. |0 $r. 110 mm pod drogg - roboty obok czynne-
1.6/2.14. 9902-03 |go pasa jezdni (131-230 poj/h)
przedmiar = 17,500 m
R -
1* robocizna r-g 40,5300 0,0000 0,00
1,93*1,20=2,316 r-g/m
M -
2* rura fi 110/6,3 m 18,2000, 0,0000 0,00
1,04 m/m
~-S--
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,4550 0,0000 0,00
0,026 m-g/m
4* dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem | m-g 10,4825| 0,0000 0,00
spalinowym 250 t
0,599 m-g/m
5* pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elek- | m-g 10,4825| 0,0000 0,00
tryczna 250 atm
0,599 m-g/m
6* zespot pradotworezy, trojfazowy, przewozny m-g 10,4825| 0,0000 0,00
0,599 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej| m
d.1.{0723-05 z.sz. |0 $r. 110 mm pod drogg - dodatek za kazda
1.6/2.14. 9902-03 |nastepng rure w wigzce - roboty obok czynne-
go pasa jezdni (131-230 poj/h)
przedmiar = 17,500 m
~R -
1* robocizna r-g 30,8700/ 0,0000 0,00
1,47*1,20=1,764 r-g/m
M-
2" rura fi 110/6,3 m 18,2000, 0,0000 0,00
1,04 m/m
~S -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2660, 0,0000 0,00
0,0152 m-g/m
4* dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem | m-g 10,9795| 0,0000 0,00
spalinowym 250 t
0,6274 m-g/m
5* pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elek- |m-g 10,9795| 0,0000 0,00
tryczna 250 atm
0,6274 m-g/m
6* zespot pradotworczy, tréjfazowy, przewozny m-g 10,9795| 0,0000 0,00
0,6274 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-15-
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Przedmiar - branza elektryczna PODSUMOWANIE

Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej 2x fi 110mm pod drogg

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.1.7 Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej fi 75mm pod droga
11/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia prze- | szt
d.1.|0724-02 z.sz. |ciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie
1.7|2.14. 9902-03 |nienawodnionym kat.IlI-IV - roboty obok czyn-
nego pasa jezdni (131-230 poj/h)
(2m3/stanowisko)
przedmiar = 1,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 11,3520 0,0000 0,00
(4,73*2=9,46)*1,20=11,352 r-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
12|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.75 mm m
d.1.|0723-01 z.sz. |pod obiektami - roboty obok czynnego pasa
1.7]2.14. 9902-03 |jezdni (131-230 poj/h)
przedmiar = 12,500 m
~R -
1* robocizna r-g 24,7500, 0,0000 0,00
1,65*1,20=1,98 r-g/m
M-
2 rura RHDPEp fi 75/6,9 zgrzewalna m 13,0000/ 0,0000 0,00
1,04 m/m
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,3213| 0,0000 0,00
0,0257 m-g/m
4* dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem | m-g 5,7000| 0,0000 0,00
spalinowym 250 t
0,456 m-g/m
5* pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elek- |m-g 5,7000, 0,0000 0,00
tryczna 250 atm
0,456 m-g/m
6 zespot pradotworczy, tréjfazowy, przewozny m-g 5,7000| 0,0000 0,00
0,456 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Przewierty mechaniczne dla rury

grubosciennej fi 75mm pod droga

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
BUDOWA STUDNI | KANALIZACJI KABLOWEJ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2 LINIA KABLOWA ZASILAJACA 0,4kV WRAZ Z SZAFKA ZASILAJACO-POMIAROWA
1.21 Montaz szafki zasilajagco-pomiarowa
13|KNR 5-15 Wykop pod fundament prefabrykowany szafki | szt.
d.1./0914-03 przedmiar = 1,000 szt.
21
~“R--
1* robocizna r-g 11,8420 0,0000 0,00
12,4*0,955=11,842 r-g/szt.
~-S-
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2200, 0,0000 0,00
0,22 m-g/szt.
3* ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,2500, 0,0000 0,00
0,25 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
14|KNR 5-15 Montaz szafki pomiarowej zasilajgco-pomiaro- | szt.
d.1./0919-01 wej na gotowym fundamenice
2.1 przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 6,1120 0,0000 0,00
6,4*0,955=6,112 r-g/szt.
M -
2* szafka pomiarowo-zasilajgca szt. 1,0000 0,0000 0,00
1 szt./szt.
~-S--
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,3000 0,0000 0,00
1,3 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Montaz szafki zasilajgco-pomiarowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 18 -
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2.2 Kopanie rowéw w sposob reczny
15/KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci m
d.1.|/0701-0201 do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. 11l
2.2 przedmiar = 32,000 m
R -
1* robocizna r-g 17,8837 0,0000 0,00
0,5852*0,955=0,558866 r-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
16|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 2 x 0.1 m m
d.1./0301-01 na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
2.2 Krotnos¢ = 2
przedmiar = 32,000 m
R -
1* robocizna r-g 0,8068 0,0000 0,00
0,0132*0,955*2=0,025212 r-g/m
M -
2* piasek m3 3,56840, 0,0000 0,00
0,056*2=0,112 m3/m
~-S--
3* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,5120, 0,0000 0,00
0,008*2=0,016 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Kopanie rowéw w sposéb reczny
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-19-
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2.3 Reczne uktadanie kabla YKY 3x6mm2
17|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabla YKY 3x6mm2 w ro- m
d.1./0103-01 wach kablowych
2.3 przedmiar = 32,000 m
R -
1* robocizna r-g 1,4761 0,0000 0,00
0,0483*0,955=0,046127 r-g/m
M -
2* kabel YKY 3x6mm2 m 33,2800/ 0,0000 0,00
1,04 m/m
3* folia do oznakowania kabla niebieska m 33,2800 0,0000 0,00
1,04 m/m
4* oznacznik kablowy szt. 3,2000 0,0000 0,00
0,1 szt./m
5* opaski kablowe OKi szt. 6,4000 0,0000 0,00
0,2 szt./m
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2144 0,0000 0,00
0,0067 m-g/m
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2624 0,0000 0,00
0,0082 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Reczne ukiadanie kabla YKY 3x6mm2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.24 Reczne zasypywanie rowu dla kabli w gruncie kat.lll
18/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie| m
d.1.|/0704-0202 kat. Il
2.4 przedmiar = 32,000 m
R -
1* robocizna r-g 9,8495 0,0000 0,00
0,3223*0,955=0,307797 r-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Reczne zasypywanie rowu dla kabli w gruncie kat.lll

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2.5 Reczne uktadanie kabla zasilajagcego
19/KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 3x6 mm2 do ka- | m
d.1./0602-11 nalizacji kablowej w otwér czesciowo zajety
2.5|analogia przedmiar = 13,000 m
R -
1* robocizna r-g 3,4526 0,0000 0,00
0,2781*0,955=0,265586 r-g/m
M -
2* kabel YKY 3x6mm?2 m 13,5200, 0,0000 0,00
1,04 m/m
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,4550 0,0000 0,00
0,035 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
20|/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabla YKY 3x6mm2 w fun- m
d.1./0108-01 damentach, szafce pomiarowej zasilania
2.5 przedmiar = 8,000 m
~R -
1* robocizna r-g 0,4775/ 0,0000 0,00
0,0625*0,955=0,059688 r-g/m
M-
2" kabel YKY 3x6mm2 m 8,3200| 0,0000 0,00
1,04 m/m
3* opaski kablowe OKi szt. 0,4000 0,0000 0,00
0,05 szt./m
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0536/ 0,0000 0,00
0,0067 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
21|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabla YKY 3x4 mm2 w fun- | m
d.1./0108-01 damentach, szafce pomiarowej i sterowniku
25 sygnalizac;ji
przedmiar = 7,000 m
~R -
1* robocizna r-g 0,4178| 0,0000 0,00
0,0625*0,955=0,059688 r-g/m
M-
2x kabel YKY 3x4 mm2 m 7,2800, 0,0000 0,00
1,04 m/m
3* opaski kablowe OKi szt 0,3500 0,0000 0,00
0,05 szt/m
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0469| 0,0000 0,00
0,0067 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Reczne uktadanie kabla zasilajgcego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2.6 Zarobienie na sucho kabli zasilajgcych
22|KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla YKY szt.
d.1./0604-01 3x6mm2 i YKY 3x4 mm2
2.6 przedmiar = 4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 4,0110 0,0000 0,00
1,05*0,955=1,00275 r-g/szt.
M -
2 koncéwki kablowe szt. 12,0000 0,0000 0,00
3 szt./szt.
3* uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 4,0000( 0,0000 0,00
1 szt./szt.
4* opaski kablowe OKi szt. 4,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,0000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Zarobienie na sucho kabli zasilajgcych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2.7 Montaz uzioméw poziomych w wykopie
23|KNR 5-10 Montaz uziomu poziomego przy gtebokosci wy-| m
d.1./0809-02 kopu 0.6 m w gruncie kat. Il
2.7 przedmiar = 9,000 m
R -
1* robocizna r-g 8,6400 0,0000 0,00
0,96 r-g/m
M -
2* bednarka ocynkowana kg 7,1100 0,0000 0,00
0,79 kg/m
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,5400 0,0000 0,00
0,06 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
24|KNR 5-10 Uktadanie przewodu LgY 16mm2 w szafce m
d.1./0114-02 SZP i fundamencie
2.7 przedmiar = 1,000 m
~“R--
1* robocizna r-g 0,1273| 0,0000 0,00
0,1333*0,955=0,127302 r-g/m
M --
2 przewdd LgY 16mm2 m 1,0400/ 0,0000 0,00
1,04 m/m
3* zlgcze krzyzowe szt 1,0000f 0,0000 0,00
1 szt/m
4* opaski kablowe OKi szt. 0,0800( 0,0000 0,00
0,08 szt./m
~-S-
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0067| 0,0000 0,00
0,0067 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
25|KNR 5-10 Mechaniczne pograzanie uziomu pionowego kpl.
d.1./0809-11 pretowego w gruncie kat. 11|
2.7 przedmiar = 3,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 1,2900 0,0000 0,00
0,43 r-g/kpl.
M -
2 pret uziemiajgcy 3m (2x1,5m) fi 16 szt 3,0000| 0,0000 0,00
1 szt/kpl.
3* ztgcze krzyzowe szt 3,0000 0,0000 0,00
1 szt/kpl.
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,3000 0,0000 0,00
0,1 m-g/kpl.
5* wibromtiot spalinowy do 4 kW m-g 0,6300 0,0000 0,00
0,21 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
26|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego po-
d.1./1205-01 przedmiar = 1,000 pomiar. miar
2.7
~“R--
1* robocizna r-g 1,2400/ 0,0000 0,00
1,24 r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-24 -
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Przedmiar - branza elektryczna PODSUMOWANIE

Montaz uziomoéw poziomych w wykopie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2.8 Spawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
27|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego| po-
d.1./1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia miar
2.8 przedmiar = 1,000 pomiar. .
R -
1* robocizna r-g 1,3000 0,0000 0,00
1,3 r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Spawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2.9 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania
28|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasi- |préb
d.1./1305-01 lania (pierwsza préba) .
2.9 przedmiar = 1,000 préb.
R -
1* robocizna r-g 0,3300 0,0000 0,00
0,33 r-g/prob.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
29|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytagczania zasi- |préb
d.1./1305-02 lania (nastepna préba) .
2.9 przedmiar = 1,000 préb.
~R -
1* robocizna r-g 0,2700, 0,0000 0,00
0,27 r-g/prob.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
LINIA KABLOWA ZASILAJACA 0,4kV WRAZ Z SZAFKA ZASILAJACO-POMIAROWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.3 MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI
1.31 Montaz masztu sygnalizacji 4,05 m
30|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebokosci do 1,0 m w grun- | szt
d.1./0707-02 cie kat. lll wraz z zasypaniem dla fundamentu
3.1|analogia masztu sygnalizacji $wietlnej
(0,2 m3/szt)
Krotnos$é¢ = 0,2
przedmiar = 4,000 szt
R -
1* robocizna r-g 2,2867 0,0000 0,00
2,9931*0,955*0,2=0,571682 r-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
31/KNR 5-10 Montaz masztu sygnalizacji $wietlnej z funda- | szt.
d.1.{1101-01 mentem prefabrykowanym
3.1 przedmiar = 4,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 7,9074| 0,0000 0,00
2,07*0,955=1,97685 r-g/szt.
M-
2 maszt sygnalizacyjny L=4,05 m. szt. 4,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* fundament prefabrykowany masztu szt. 4,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
~S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2,8400/ 0,0000 0,00
0,71 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
32|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | szt
d.1./0108-06 mi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
3.1|analogia (0,2 m3/szt.)
przedmiar = 4,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 4,0800{ 0,0000 0,00
1,02 r-g/szt
~S -
2 samochod samowytadowczy do 5 t m-g 2,5200, 0,0000 0,00
0,63 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
33|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | szt
d.1./0108-08 mi - za kazdy nastepny 1 km - 14 km.
3.1|analogia (0,2 m3/szt)
Krotnos$¢ = 2,8
przedmiar = 4,000 szt
-8 -
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,3360 0,0000 0,00
0,03*2,8=0,084 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
34|/KNR 5-10 Montaz tabliczki tgczeniowej w maszcie sygna- | szt.
d.1.{1001-03 lizacji $wietlnej
3.1 przedmiar = 4,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 4,0110{ 0,0000 0,00
1,05*0,955=1,00275 r-g/szt.
M-
2" listwa zaciskowa szt. 4,0000| 0,0000 0,00
1 szt./szt.
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0800, 0,0000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-28-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
35|KNR 5-10 Montaz detektora ruchu na wysiegniku/ryglu szt.
d.1.{1105-01 bramy
3.1 przedmiar = 4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 11,1544 0,0000 0,00
2,92%0,955=2,7886 r-g/szt.
M -
2* detektor mikrofalowy...... kpl. 4,0000 0,0000 0,00
1 kpl./szt.
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,5600 0,0000 0,00
0,14 m-g/szt.
4* podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 4,6800( 0,0000 0,00
1,17 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
36/KNR 5-10 Wcigganie przewodu YLY 4x0,5mm2 z udzia- | szt
d.1./1004-02 tem podnos$nika samochodowego w stup i wy-
3.1 siegnik/rygiel
(12,5 m/detektor)
Krotnos$¢ = 12,5
przedmiar = 4,000 szt
R -
1* robocizna r-g 4,3930 0,0000 0,00
0,092*0,955*12,5=1,09825 r-g/szt
M -
2 przewdd YLY 4x0,5mm2 m 52,0000, 0,0000 0,00
1,04*12,5=13 m/szt
3* 0 % 2,0000{ 0,0000 0,00
2 %(od M)
-8 -
4* podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 2,3000{ 0,0000 0,00
0,046*12,5=0,575 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Montaz masztu sygnalizacji 4,05 m
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.4 MONTAZ OSPRZETU SYGNALIZACYJNEGO NA MASZCIE/SLUPIE
1.41 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogélnej na maszcie /stupie
37|KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na szt
d.1./1102-02 maszcie/stupie
4.1 (2 konsole/latarnie)
przedmiar = 4,000 szt
R -
1* robocizna r-g 5,8064 0,0000 0,00
1,52*0,955=1,4516 r-g/szt
M -
2* konsola do mocowania na masztach szt. 8,0000 0,0000 0,00
2 szt./szt
3* 0 % 2,0000, 0,0000 0,00
2 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,7600 0,0000 0,00
0,19 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
38|/KNR 5-10 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED | szt.
d.1./1104-04 przedmiar = 4,000 szt.
4.1
~“R--
1* robocizna r-g 12,1858, 0,0000 0,00
3,19%0,955=3,04645 r-g/szt.
M --
2 latarnia 3x300mm LED ogdlna kpl. 4,0000{ 0,0000 0,00
1 kpl./szt.
~-S-
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,9200, 0,0000 0,00
0,23 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
39|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodow YDY 4x1,5 mm2 w szt
d.1./1004-03 maszt sygnalizacyjny na ziemi
4.1|analogia (3,5 m/latarnig)
Krotnos$¢ = 3,5
przedmiar = 4,000 szt
R -
1* robocizna r-g 0,4284 0,0000 0,00
0,0306*3,5=0,1071 r-g/szt
M -
2 przewéd YDY 4x1,5 mm2 m 14,5600/ 0,0000 0,00
1,04*3,5=3,64 m/szt
3* 0 % 4,0000{ 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogdinej na maszcie /stupie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.4.2 Montaz latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym na maszcie/stupie
40|KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na szt
d.1./1102-02 maszcie
4.2 (2 konsole/latarnie)
przedmiar = 4,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 5,8064| 0,0000 0,00
1,52*0,955=1,4516 r-g/szt
M-
2" konsola do mocowania na masztach szt. 8,0000{ 0,0000 0,00
2 szt./szt
3* 0 % 2,0000{ 0,0000 0,00
2 %(od M)
~S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,7600, 0,0000 0,00
0,19 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
41|/KNR 5-10 Montaz latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED | szt.
d.1./1104-03 pieszej z sygnalizatorem akustycznym na
4.2 maszcie/stupie
przedmiar = 4,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 9,9702| 0,0000 0,00
2,61*0,955=2,49255 r-g/szt.
M-
2* latarnia 2x200mm LED piesza kpl. 4,0000( 0,0000 0,00
1 kpl./szt.
3* sygnalizator dzwiekowy akustyczny szt. 4,0000{ 0,0000 0,00
1 szt./szt.
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,5600| 0,0000 0,00
0,14 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
42|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodéw YDY 3x1,5 mm2 w szt
d.1./1004-03 maszt sygnalizacyjny na ziemi
4.2|analogia (3,5 m/latarnig)
Krotnos$¢ = 3,5
przedmiar = 4,000 szt
R -
1* robocizna r-g 0,4284 0,0000 0,00
0,0306*3,5=0,1071 r-g/szt
M -
2* przewdd YDY 3x1,5mm2 m 14,5600, 0,0000 0,00
1,04*3,5=3,64 m/szt
3* 0 % 4,0000| 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
43|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewoddéw YDY 3x1,5 mm2 w szt
d.1.{1004-03 maszt sygnalizacyjny na ziemi
4.2|analogia (3,5 m/sygnalizator akustyczny)
Krotnos¢ = 3,5
przedmiar = 4,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 0,4284| 0,0000 0,00
0,0306*3,5=0,1071 r-g/szt
M-
2" przewdd YDY 3x1,5mm2 m 14,5600, 0,0000 0,00
1,04*3,5=3,64 m/szt
3* 0 % 4,0000| 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-31-
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Przedmiar - branza elektryczna PODSUMOWANIE

Montaz latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycznym na maszcie/stupie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
1.4.3 Montaz przycisku na maszcie/stupie
44|KNR 5-10 Montaz przycisku pieszego na maszcie sygna- | szt.
d.1.|1104-03 lizacji Swietlnej
4.3|analogia przedmiar = 4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 9,9702 0,0000 0,00
2,61*0,955=2,49255 r-g/szt.
M -
2* przycisk pieszego kpl. 4,0000( 0,0000 0,00
1 kpl./szt.
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,5600 0,0000 0,00
0,14 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
45/KNR-W 5-10 |Wcigganie przewoddéw YDY 5x1,5 mm2 w szt
d.1.{1004-03 maszt sygnalizacyjny na ziemi
4.3|analogia (1,0 m/przycisk)
przedmiar = 4,000 szt
R -
1* robocizna r-g 0,1224 0,0000 0,00
0,0306 r-g/szt
M -
2* przewdd YDY 4x1,5 mm2 m 4,1600| 0,0000 0,00
1,04 m/szt
3* 0 % 4,0000| 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Montaz przycisku na maszcie/stupie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
1.4.4 Montaz detektora nadjezdniowego na maszcie/stupie
46|KNR 5-10 Montaz wspornika detektora szt
d.1./1102-04 przedmiar = 4,000 szt
4.4|analogia
R -
1* robocizna r-g 3,5144 0,0000 0,00
0,92*0,955=0,8786 r-g/szt
M -
2* wspornik detektora nadjezdniowego do moco- | szt. 4,0000 0,0000 0,00
wania na maszcie/stupie
1 szt./szt
3* 0 % 2,0000{ 0,0000 0,00
2 %(od M)
~S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,3600, 0,0000 0,00
0,09 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
47|KNR 5-10 Montaz detektora nadjezdniowego na maszcie/ | szt.
d.1.|1104-03 stupie
4.4|analogia przedmiar = 4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 9,9702 0,0000 0,00
2,61*0,955=2,49255 r-g/szt.
M -
2* detektor mikrofalowy...... kpl. 4,0000 0,0000 0,00
1 kpl./szt.
3* 0 % 2,0000{ 0,0000 0,00
2 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,5600 0,0000 0,00
0,14 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
48|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewoddéw YDY 4x1,5 mm2 w szt
d.1.{1004-03 maszt sygnalizacyjny na ziemi
4.4|analogia (5,5 m/detektor)
Krotnos¢ = 5,5
przedmiar = 4,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 0,6732| 0,0000 0,00
0,0306*5,5=0,1683 r-g/szt
M-
2" przewdd YDY 4x1,5 mm2 m 22,8800/ 0,0000 0,00
1,04*5,5=5,72 m/szt
3* 0 % 4,0000| 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Montaz detektora nadjezdniowego na maszcie/stupie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Przedmiar - branza elektryczna PODSUMOWANIE

MONTAZ OSPRZETU SYGNALIZACYJNEGO NA MASZCIE/SLUPIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-35-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Tomasz Bielewicz



Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.5 WYKONANIE PETLI INDUKCYJNYCH
1.5.1 Wykonanie petli dtugiej (12x1m) uktadanej w warstwie scieralnej
49|KNR 5-08 Reczne wykonanie otworéw w krawezniku be- | szt.
d.1./0806-02 tonowym o objetosci do 0,1 dm3.
5.1 przedmiar = 4,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1,0715|  0,0000 0,00
0,2805*0,955=0,267878 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
50|KNR AT-03 |Ciegcie pitg nawierzchni bitumicznej na gt. 6 cm | szt
d.1./0101-02 dla utozenia petli indukcyjnej
5.1 (29,5 m/petle)
przedmiar = 4,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 13,5700 0,0000 0,00
3,3925 r-g/szt
~S -
2 pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g 13,5700 0,0000 0,00
3,3925 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
51|KNR 5-08 Uktadanie przewodu LgYd 2,5mm2 w wycigtym| m
d.1.|/0210-01 rowku
5.1 (90,0 m/petle)
Krotnos¢ = 90
przedmiar =4,000 m
R -
1* robocizna r-g 19,6654 0,0000 0,00
0,0572*0,955*90=4,91634 r-g/m
M -
2* przewdd LgYd 2,5mm2 m 374,4000| 0,0000 0,00
1,04*90=93,6 m/m
3* 0 % 2,5000{ 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
52|KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowg w nawierzchni szt
d.1./0315-05 drogi rowka (0,007 x 0,04) dla petli indukcyjnej
5.1|interpolacja (29,5 m/petle)
Krotnos$¢ = 29,5
przedmiar = 4,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 5,4858| 10,0000 0,00
(0,4649%((0,007%0,04)/(0,14*0,02))=0,04649)*
29,5=1,371455 r-g/szt
M -
2* piasek m3 0,0248| 0,0000 0,00
(0,0021*((0,007%0,04)/(0,14*0,02))=0,00021)*
29,5=0,006195 m3/szt
3* 0 % 0,5000{ 0,0000 0,00
0,5 %(od M2)
4* masa asfaltowa zalewowa kg 15,9182| 0,0000 0,00
(1,349%((0,007*0,04)/(0,14*0,02))=0,1349)*
29,5=3,97955 kg/szt
~-S--
5* kociot do grzania bitumu przewozny 1500 dm3 | m-g 2,1629| 0,0000 0,00
(0,1833*((0,007%0,04)/(0,14*0,02))=0,01833)*
29,5=0,540735 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
53|KNR 5-10 Montaz w rowach mufy przelotowej z rury ter- | szt.
d.1.|/0509-05 mokurczliwej - kabel 2,5 mm2
5.1|interpolacja |przedmiar = 4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,6625 0,0000 0,00
(6,97*2,5/25=0,697)*0,955=0,665635 r-g/szt.
-36 -
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M-
2 zestawy montazowe do wykonania muf z rur kpl. 4,0000{ 0,0000 0,00
termokurczliwych na kablach 4-zytowych do 1
%
1 kpl./szt.
3* opaski kablowe OKi szt. 8,0000, 0,0000 0,00
2 szt./szt.
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,7600, 0,0000 0,00
0,19 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
54|KNR 4-03 Pomiar petli indukcyjnej szt
d.1./1203-01 (2 pomiary/petle - przed i po zalaniu)
5.1|analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar = 4,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 14,4000 0,0000 0,00
1,8*2=3,6 r-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Wykonanie petli dtugiej (12x1m) uktadanej w warstwie $cieralnej

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.5.2 Wykonanie petli krétkiej (2x1m) uktadanej w warstwie scieralnej
55|KNR 5-08 Reczne wykonanie otworéw w krawezniku be- | szt.
d.1.|0806-02 tonowym o objetosci do 0,1 dm3
5.2 przedmiar = 4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,0715 0,0000 0,00
0,2805*0,955=0,267878 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
56|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6 szt
d.1./0101-02 cm dla utozenia petli indukcyjnej
5.2 (9,5 m/petle)
przedmiar = 4,000 szt
R -
1* robocizna r-g 4,3700 0,0000 0,00
1,0925 r-g/szt
~-S--
2* pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni | m-g 4,3700( 0,0000 0,00
1,0925 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
57|KNR 5-08 Uktadanie przewodu LgYd 2,5mm2 w wycietym | szt
d.1.|/0210-01 rowku
5.2 (55,0 m/petle)
Krotno$¢ = 55
przedmiar = 4,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 12,0177| 0,0000 0,00
0,0572*0,955*55=3,00443 r-g/szt
M-
2" przewdd LgYd 2,5mm2 m 228,8000f 0,0000 0,00
1,04*55=57,2 m/szt
3* 0 % 2,5000{ 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
58| KNR 2-31 Woypetnienie masg zalewowg w nawierzchni szt
d.1.|0315-05 drogi rowka (0,007 x 0,04) dla petli indukcyjnej
5.2|interpolacja  [(9,5 m/petle)
Krotnos$¢ = 9,5
przedmiar = 4,000 szt
R -
1* robocizna r-g 1,7666 0,0000 0,00
(0,4649%((0,007%0,04)/(0,14*0,02))=0,04649)*
9,5=0,441655 r-g/szt
M-
2" piasek m3 0,0080| 0,0000 0,00
(0,0021*((0,007%0,04)/(0,14*0,02))=0,00021)*
9,5=0,001995 m3/szt
3* 0 % 0,5000{ 0,0000 0,00
0,5 %(od M2)
4* masa asfaltowa zalewowa kg 5,1262 0,0000 0,00
(1,349%((0,007*0,04)/(0,14*0,02))=0,1349)*9,5=
1,28155 kg/szt
~S -
5* kociot do grzania bitumu przewozny 1500 dm3 | m-g 0,6965| 0,0000 0,00
(0,1833*((0,007%0,04)/(0,14*0,02))=0,01833)*
9,5=0,174135 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
59|KNR 5-10 Montaz w rowach mufy przelotowej z rury ter- | szt.
d.1./0509-05 mokurczliwej - kabel 2,5 mm2
5.2|interpolacja  |przedmiar = 4,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2,6625| 0,0000 0,00
(6,97*2,5/25=0,697)*0,955=0,665635 r-g/szt.
M-
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 zestawy montazowe do wykonania muf z rur kpl. 4,0000{ 0,0000 0,00
termokurczliwych na kablach 4-zytowych do 1
%
1 kpl./szt.
3* opaski kablowe OKi szt. 8,0000, 0,0000 0,00
2 szt./szt.
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,7600, 0,0000 0,00
0,19 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
60|KNR 4-03 Pomiar petli indukcyjnej szt
d.1./1203-01 (2 pomiary/petle - przed i po zalaniu)
5.2|analogia Krotnos¢ = 2
przedmiar = 4,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 14,4000 0,0000 0,00
1,8*2=3,6 r-g/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wykonanie petli krétkiej (2x1m) uktadanej w warstwie $cieralnej

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
WYKONANIE PETLI INDUKCYJNYCH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.6 WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ
1.6.1 Reczne wcigganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwor kanalizacji kablowej
61|/KNR 5-01 Reczne wcigganie przewodu DY 4,0mm2 w m
d.1./0602-07 wolny otwér kanalizacji kablowe;j
6.1|analogia przedmiar = 144,500 m
~R -
1* robocizna r-g 36,7625/  0,0000 0,00
0,2664*0,955=0,254412 r-g/m
M-
2" przewdd DY 4,0mm2 m 150,2800 0,0000 0,00
1,04 m/m
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 5,0575| 0,0000 0,00
0,035 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
Reczne wcigganie przewodu DY 4,0mm2 w wolny otwér kanalizaciji kablowej

RAZEM

Robocizna Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.6.2 Reczne wciaganie kabla YKY 3x1,5mm2 w czesciowo zajety otwor kanalizacji kablowej
62|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 3x1,5mm2 w m
d.1./0602-11 czesciowo zajety otwor kanalizacji kablowej
6.2|analogia przedmiar = 174,000 m
R -
1* robocizna r-g 46,2120 0,0000 0,00
0,2781*0,955=0,265586 r-g/m
M -
2* kabel YKY 3x1,5mm2 m 180,9600( 0,0000 0,00
1,04 m/m
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 6,0900 0,0000 0,00
0,035 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
Reczne wcigganie kabla YKY 3x1,5mm2 w czesciowo zajety otwér kanalizacji kablowej

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Tomasz Bielewicz

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.6.3 Reczne wciaganie kabla YKY 4x1,5mm2 w czesciowo zajety otwor kanalizacji kablowej
63|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 4x1,5mm2 w m
d.1./0602-11 czesciowo zajety otwor kanalizacji kablowej
6.3|analogia przedmiar = 348,000 m
R -
1* robocizna r-g 92,4239 0,0000 0,00
0,2781*0,955=0,265586 r-g/m
M -
2* kabel YKY 4x1,5mm2 m 361,9200| 0,0000 0,00
1,04 m/m
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 12,1800 0,0000 0,00
0,035 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
Reczne wcigganie kabla YKY 4x1,5mm2 w czesciowo zajety otwér kanalizacji kablowej

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.6.4 Reczne wciaganie kabla YKY 6x1,0mm2 w czesciowo zajety otwor kanalizacji kablowej
64|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 6x1,0mm2 w m
d.1./0602-11 czesciowo zajety otwor kanalizacji kablowej
6.4|analogia przedmiar = 174,000 m
R -
1* robocizna r-g 46,2120 0,0000 0,00
0,2781*0,955=0,265586 r-g/m
M -
2* kabel YKY 6x1,0mm2 m 180,9600( 0,0000 0,00
1,04 m/m
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 6,0900 0,0000 0,00
0,035 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
Reczne wcigganie kabla YKY 6x1,0mm2 w czesciowo zajety otwér kanalizacji kablowej

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.6.5 Reczne wciaganie kabla XzZTKMpw 2x2x0,8mm w czesciowo zajety otwor kanalizacji kablowej
65|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla XzZTKMpw 2x2x0,8mm| m
d.1./0602-11 w czesciowo zajety otwor kanalizacji kablowej
6.5|analogia przedmiar = 298,000 m
R -
1* robocizna r-g 79,1446 0,0000 0,00
0,2781*0,955=0,265586 r-g/m
M -
2* kabel XzTKMpw 2x2x0,8mm m 309,9200| 0,0000 0,00
1,04 m/m
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 10,4300 0,0000 0,00
0,035 m-g/m
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Reczne wcigganie kabla XzZTKMpw 2x2x0,8mm w cze$ciowo zajety otwdr kanalizacji kablowej

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

1.7 MONTAZ STEROWNIKA SYGNALIZACJI, POMIARY | PRACE ROZUCHOWE

1.71 Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika sygnalizacji
66 Wykonanie dokumentacji oprogramowania ste- | kpl.

d.1.|wycena indy- |rownika sygnalizac;ji

7.1|widualna przedmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE
Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika sygnalizacji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.7.2 Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizacji
67 Projektowanie logiki sterowania i programowa- | kpl.
d.1.|wycena indy- |nie sterownika sygnalizacji
7.2|widualna przedmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Tomasz Bielewicz

PODSUMOWANIE

Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizacji

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.7.3 Montaz szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie
68|KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej| szt.
d.1./1106-01 na gotowym fundamencie
7.3 przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,2470 0,0000 0,00
3,4*0,955=3,247 r-g/szt.
M -
2* szafa sterownicza ASTER iT 32 grupy szt. 1,0000 0,0000 0,00
1 szt./szt.
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,7900 0,0000 0,00
0,79 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
69|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli syg- | szt.
d.1./0605-02 nalizacyjnych wielozytlowych bez pancerza o
7.3 ilosci zyt do 4
przedmiar = 16,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 15,4328 0,0000 0,00
1,01*0,955=0,96455 r-g/szt.
M -
2* opaski kablowe OKi szt. 16,0000, 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* oznacznik kablowy szt. 67,2000/ 0,0000 0,00
4,2 szt./szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
70/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli syg- | szt.
d.1./0605-03 nalizacyjnych wielozytlowych bez pancerza o
7.3 ilosci zyt do 8
przedmiar = 4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 6,2648 0,0000 0,00
1,64*0,955=1,5662 r-g/szt.
M -
2* opaski kablowe OKi szt. 4,0000| 0,0000 0,00
1 szt./szt.
3* oznacznik kablowy szt. 33,6000/ 0,0000 0,00
8,4 szt./szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Montaz szafy sterowniczej sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.74 Pomiary - Badanie uziemienia ochronnego
71/KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pier- | po-
d.1./1205-01 wszy miar
7.4 przedmiar = 1,000 pomiar.
R -
1* robocizna r-g 1,2400 0,0000 0,00
1,24 r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
72|KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego - pomiar na- | po-
d.1./1205-02 stepny miar
7.4 przedmiar = 1,000 pomiar.
~“R--
1* robocizna r-g 0,5600| 0,0000 0,00
0,56 r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stown

PODSUMOWANIE

Pomiary - Badanie uziemienia ochronnego

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

ie: zeroi00/100 zt
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OGOLEM



Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.7.5 Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
73|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony prze- po-
d.1./1205-05 ciwporazeniowe;j miar
7.5 przedmiar = 1,000 pomiar.
R -
1* robocizna r-g 0,5000 0,0000 0,00
0,5 r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
74|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci ochrony prze- | po-
d.1.{1205-06 ciwporazeniowej miar
7.5 przedmiar = 4,000 pomiar.
~R -
1* robocizna r-g 1,1200/ 0,0000 0,00
0,28 r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
MONTAZ STEROWNIKA SYGNALIZACJI, POMIARY | PRACE ROZUCHOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar - branza elektryczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.8 Uruchomienie sygnalizacji na skrzyzowaniu w zakresie 7 grup sygnalizacyjnych
75|KNP 18 D13 |Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie | kpl.
d.1.8{1357-06 do 7 grup sygnalizacyjnych
wycena indy- |przedmiar = 1,000 kpl.
widualna
~R -
1* robocizna r-g 64,0000/ 0,0000 0,00
320*0,2=64 r-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Uruchomienie sygnalizacji na skrzyzowaniu w zakresie 7 grup sygnalizacyjnych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

WZBUDZANA SYGNALIZACJA SWIETLNA NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH PRZEZ UL. WYSZYNSKIEGO W STARGARDZIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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