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1. CzZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku z czym,
dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian co do proponowanych
rozwigzan budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robdét budowlanych oraz
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac

projektowych.

Przedmiotem Zamowienia jest przebudowa Szkoty Podstawowej w Ostréwku gmina Galewice.
Dokumentacje projektowq oraz roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z zapisami
niniejszego PFU. W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci lub niezgodnosci w wyzej
wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowigzek zwrdcié sie do Zamawiajgcego w celu

wyjasnienia i uzgodnienia wtasciwych rozwigzan projektowych.

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i wykonanie przebudowy budynku Szkoty

Podstawowej w Ostrowku gmina Galewice obejmujgcych co najmniej:

— opracowanie dokumentacji projektowej zawierajgcej projekty budowlane oraz techniczne w

podziale na branze,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

— harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robét budowlanych,

— wykonanie przebudowy budynku Szkoty na podstawie wyzej wymienionych opracowan,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatdw wynikajacych z

wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robot.

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ostrowku gmina Galewice obejmuje swoim zakresem:

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ostrowku
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wykonanie docieplenia Scian w gruncie w zachodnim skrzydle budynku oraz catej powierzchni

$cian zewnetrznych wraz z modernizacjg instalacji odgromowej,

— demontaz istniejgcych i wykonanie nowych posadzek w pieciu salach lekcyjnych na parterze

zachodniego skrzydta budynku wraz z izolacjg termiczng i przeciwwilgociowa,

— modernizacje instalacji centralnego ogrzewania obejmujgca wykonanie ogrzewania

podtogowego w pieciu salach lekcyjnych na parterze zachodniego skrzydta budynku,

— wymiane istniejacej instalacji elektrycznej wraz z wymiang opraw oswietleniowych w

zachodnim skrzydle budynku,

— wymiane opraw oswietleniowych w tgczniku oraz wschodnim skrzydle budynku (z

wytgczeniem sali sportowej),

— wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta w

zachodnim skrzydle budynku oraz projektowanym ogrodzie zimowym,

— kompleksowy remont tfazienek na parterze oraz przebudowa pomieszczen na pietrze w

zachodnim skrzydle budynku wraz z wymiang istniejgcych drzwi na nowe drzwi ppoz.,

— wykonanie oranzerii pomiedzy zachodnim, a wschodnim skrzydtem budynku wraz z

systemem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

— montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,

— pozostate roboty zwigzane z naprawg tynkow, elewacji, posadzek, malowaniem S$cian i
sufitéw, likwidacjg bruzd i przekué¢ powstatych w wyniku realizacji wyzej wymienionego

zakresu prac.

Celem przebudowy :

Celem przeprowadzenia przebudowy budynku jest zmniejszenie energochtonnosci oraz ograniczenie
emisji gazéw cieplarnianych do atmosfery podczas eksploatacji obiektu. W wyniku docieplenia
przegréd zewnetrznych, przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i zastosowaniu
energooszczednego os$wietlenia przewiduje sie efekt w postaci zmniejszenia kosztéw

eksploatacyjnych obiektu oraz zmniejszenie emisji CO, do atmosfery.

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ostrowku
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1.1.1  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Szkota Podstawowa w Ostrowku zlokalizowana jest na dz. Nr 406/1, obreb ewidencyjny 0014 o

powierzchni ok. 0,84 ha

Dane ogdlne obiektu:

— rodzaj obiektu: budynek uzytecznosci publicznej - szkota,
— powierzchnia uzytkowa budynku: ~ 913,67 m?,
— powierzchnia zabudowy — 1177,20 m?,

— ilos¢ kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne oraz czesciowe podpiwniczenie w starej czesci

(zachodnim skrzydle), 1 kondygnacja w czes$ci dobudowane;.

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych:

Roboty budowlane, instalacyjne, remontowe :

roboty rozbiérkowe: demontaz istniejagcych posadzek w salach lekcyjnych w starej czesci
budynku, demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej w starej czesci budynku, demontaz
starych opraw oswietleniowych swietléwkowych i zarowych z wyjgtkiem sali gimnastycznej,

wyburzenie Scian dziatowych w starej czesci budynku w zwigzku z przebudowg pomieszczen,

— roboty izolacyjne — wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz docieplenia $cian w gruncie w
starej czesci budynku, wykonanie docieplenia catej powierzchni $cian zewnetrznych wraz z

nowymi wyprawami elewacyjnymi i wykonaniem opasek z kostki brukowej wokaét budynku,

— roboty tynkarskie — uzupetnianie i wykonywanie tynkéow wewnetrznych w miejscach
wystepowania przekué¢ oraz miejscach uszkodzen powstatych podczas wykonywania

podstawowego zakresu prac, wykonanie tynkéw zewnetrznych silikonowych,

— roboty malarskie — malowanie $cian i sufitow uszkodzonych lub wymagajacych naprawy w

wyniku realizacji podstawowego zakresu prac,

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ostrowku
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1.1.2

roboty posadzkarskie — wykonanie nowych posadzek wraz z wykonczeniem wyktadzinami w
salach lekcyjnych w starej czesci budynku, odtworzenia istniejgcych posadzek w miejscach
wystepowania przekué¢ oraz miejscach uszkodzen powstatych podczas wykonywania

podstawowego zakresu prac,

przebudowa instalacji odgromowej budynku w zwigzku z wykonaniem nowej izolacji

termicznej scian zewnetrznych oraz montazem instalacji PV,

roboty instalacyjne — przebudowa instalacji centralnego ogrzewania obejmujgca montaz
ogrzewania podtogowego w salach lekcyjnych na parterze w starej czesci budynku, wymiana
istniejgcej instalacji elektrycznej w starej czesci budynku, wymiang opraw oswietleniowych
Swietléwkowych i zarowych na nowe oprawy LED, montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu

budynku,

roboty remontowe - przebudowa i remont pomieszczen na pietrze w starej czesci budynku,

kompleksowy remont toalet na parterze w starej czesci budynku,

wykonanie kompleksowych robdt zwigzanych z montazem przeszklonego ogrodu zimowego
pomiedzy zachodnim, a wschodnim skrzydtem budynku wraz z wykonaniem wejscia z

tacznika,

pozostate roboty zwigzane z naprawag tynkéw, elewacji, posadzek, malowaniem s$cian i
sufitéw, likwidacjg bruzd i przekué¢ powstatych w wyniku realizacji wyzej wymienionego

zakresu prac.

pozostate roboty — inne rodzaje robdt nie wymienionych powyzej, a koniecznych do
zrealizowania w celu poprawnego zaprojektowania i wykonania petnego zakresu prac ujetych

w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Zamoéwienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a nastepnie robét budowlanych

polegajgcych na wykonaniu przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Ostréwku, gmina Galewice

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ostrowku
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zgodnie z zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia.

Organizacjg wdrazajgca projekt jest Gmina Galewice. Gmina jest podstawowg jednostkg lokalnego
samorzadu terytorialnego, powotang dla organizacji zycia publicznego na swoim terytorium. Celem
dziatalnosci Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty samorzadowej, tworzenie
warunkéw do racjonalnego i harmonijnego, gospodarczego i spotecznego rozwoju Gminy oraz
organizacja zycia publicznego. Gmina stanowi podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo Gminy
do wykonywania okres$lonych w ustawach zadan publicznych. Jest takze podmiotem prawa
prywatnego, co oznacza, ze posiadajgc osobowos$¢ prawng ma prawo do samodzielnego

dysponowania swym majgtkiem. Gmina obejmuje obszar 135,7 km?.

Lokalizacja planowanej inwestycji:
— wojewddztwo tddzkie,

— powiat: wieruszowski,

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ostréowku
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gmina: Galewice,
miejscowos¢: Ostréwek

adres: Ostréwek 15, 98-405 Galewice

Gmina Galewice dziata na podstawie:

Uchwaty Nr XL/229/18 Rady Gminy w Galewicach z dnia 4 wrzes$nia 2018 r.w sprawie

uchwalenia Statutu Gminy Galewice

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegétowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru
urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organdéw

administracji rzgdowe;j i jednostek samorzadu terytorialnego

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorzadzie gminnym

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych

(NTS)

Obwieszczenia Prezesa Rady Ministréow z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin

i powiatéw wchodzacych w sktad wojewddztw

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r.

w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

Uchwata Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny

funkcjonowania zasadniczego podziatu terytorialnego panstwa.

Uchwata Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie oceny nowego

zasadniczego podziatu terytorialnego panstwa.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z wdrozeniem

reformy ustrojowej panistwa.

Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce

administracje publiczna.
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatow.

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego tréjstopniowego podziatu

terytorialnego panstwa.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 marca 1998 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie okreslenia gmin wchodzacych w sktad wojewddztw.

innych nieujetych powyzej, a obowigzujacych ustaw i rozporzadzen.

Projekt bedzie realizowany w Ostrowku na dz. nr. ew. 406/1 obreb ewidencyjny 0014 o powierzchni

ok. 8373 m? Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym

ochrong konserwatorska i nie jest ujety w Gminnych Ewidencjach Zabytkéw. W zwigzku z powyzszym

nie wymaga sie dodatkowych uzgodnien z konserwatorem zabytkdow.

Dziatka nr. ew. 406/1 obreb ewidencyjny 0014 jest wtasnoscig Zamawiajgcego i posiada on petne

prawo do dysponowania nig na cele budowlane, co zostanie potwierdzone odpowiednim

oswiadczeniem, ktére zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy.

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ostréowku



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |12

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE | FUNKCJONALNE

Szkota Podstawowa w Ostrowku zlokalizowana jest pod adresem Ostréwek 15, gmina Galewice, dz.
Nr 406/1, obreb ewidencyjny 0014 o powierzchni ok. 0,84 ha. Zamawiajacy posiada petne prawo

dysponowania gruntem na cele budowlane.

Budynek wolnostojacy, czes¢ stara (zachodnie skrzydto) dwukondygnacyjna, czes¢ nowa parterowa z
salg gimnastyczng. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Gtéwng funkcjg

budynku jest organizacja zaje¢ dydaktycznych.

Charakterystyczne parametry konstrukcyjne oraz wykoriczeniowe ksztattujg sie nastepujgco:

— Sciany fundamentowe hali sportowej warstwowe grubosci 58 cm. lzolacja $cian
fundamentowych ze styropianu grubosci 8 cm. Sciany fundamentowe czesci socjalnej oraz
kottowni warstwowe grubosci 43 cm z izolacja ze styropiany gr. 8 cm. Sciany fundamentowe

czesci starej (zachodniego skrzydta) prawdopodobnie bez istniejgcej izolacji termiczne;j.

— Sciany zewnetrzne sali sportowej warstwowe gr. 60 cm murowane z pustakéw ceramicznych
na zaprawie cementowo-wapiennej. Izolacja Scian sali gimnastycznej ze styropianu grubosci

10 cm.
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— Sciany zewnetrzne czeéci dobudowanej i kotlowni grubosci 45 cm warstwowe murowane z
pustakéw ceramicznych i ceglty modularnej. Sciany ocieplone styropianem grubosci ok. 10 cm

wykonczone tynkiem.

— Dach nad salg sportowa — diwigary stalowe o przekroju azurowym podwyzszonym do
H=600mm wykonane z profili walcowanych dwuteowych 330 PE. Oparcia dzwigaréw na
stupach zelbetowych. Izolacja termiczna dachu nad salg gimnastyczng ptytami warstwowymi

grubosci 15 cm.

— Dach nad pozostatg czescig budynku o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej.
Pokrycie stanowi blacha dachéwkowa na tatach i kontrtatach drewnianych. Podktad pod

pokrycie z papy lub folii izolacyjnej zbrojonej wiéknem szklanym na dekowaniu gr. 25 mm.
— Stropy gestozebrowe betonowe ,Teriva” o wysokosci konstrukcyjnej 24 cm.

— Sciany wewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm, $ciany dziatowe

murowane z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm.
— Posadzki betonowe oraz drewniane, w nowej czesci z izolacjg ze styropianu grubosci 5 cm.
— Okna zewnetrzne PCV

— Stolarka drzwiowa aluminiowa oraz drewniana.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNKU

. . Powierzchnia

Nr Nazwa pomieszczenia A

[m?]
1/1 | KORYTARZ 15,74
1/2 | HALL 25,85
1/3 | POKOJ TRENERA 11,20
1/4 | MAGAZYN PODRECZNY 9,55
1/5 | WIATROLAP 5,75
1/6 | MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 28,17
1/7 | SALA GIMNASTYCZNA 275,39
1/8 | KOMUNIKACIA 14,20
1/9 | SZATNIA 19,87
1/10 |W.C. 1,75
1/11 | W.C. DLA NIEPELENOSPRAWNYCH 2,74
1/12 | NATRYSKI 1 9,70
1/13 | NATRYSKI 2 9,47
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1/14 W.C. 2,74
1/15 POMIESZCZENIE SPRZATACZKI 2,10
1/16 SZATNIA 20,45
1/17 W.C. DLA PERSONELU 3,30
1/18 POMIESZCZENIE SOCJALNE 4,93
1/19 KOTLOWNIA 11,47
1/20 | W.C. DLA OBStUGI 2,92
1/21 | SKLAD OPALU 10,62
1/22 | PRZEDSIONEK 5,98

KLATKA SCHODOWA 12,98
KLASA JEZYK POLSKI 38,28
KLASA | 35,75
KLASA 11 25,58
POKOJ DYREKTORA 9,31
SEKRETARIAT 7,14
PRZEDSIONEK 3,24
MAGAZYN 7,56
MAGAZYN 4,86
LAZIENKI 25,30
PRACOWNIA TECHNIKI 36,06
KLASA MATEMATYKA 34,98
KLATKA SCHODOWA 12,98
KOMUNIKACJA 3,15
POMIESZCZENIE 8,82
KLASA Il 24,94
KORYTARZ 8,70
KORYTARZ 3,15
STRYCH
BIBLIOTEKA 18,49
KUCHNIA 9,89
ZAPLECZE 9,89
SALA FIZYKA 40,12
SALA MUZYKA 38,61
STRYCH

POWIERZCHNIA UZYTKOWA tACZNIE

UWAGA * - funkcje pomieszczen przyjeto na podstawie archiwalnej dokumentaciji

projektowej. Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy zaktualizowaé

powyzsze zestawienie.

Stan istniejgcy budynku przedstawiono na fotografiach ponizej:
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Charakterystyczne parametry instalacyjne budynku:

— Instalacja C.O. — ciepto wytwarzane w kottowni olejowej usytuowanej w budynku. Grzejniki

stalowe, ptytowe z zaworami termostatycznymi i odpowietrznikami przy grzejnikach,

— Instalacja C.W.U. — centralna, ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w kottowni

olejowej. Przewody wykonane z rur stalowych.

— Instalacja wodno-kanalizacyjna,

— Instalacja wentylacji — wentylacja pomieszczen realizowana przez nieszczelnosci w stolarce
okiennej i drzwiowej. Zuzyte powietrze usuwane jest grawitacyjnie poprzez kratki

wentylacyjne i kominy,
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Instalacja elektryczna — w ztym stanie technicznym, zasilana z sieci elektroenergetycznej,

— Instalacja oswietleniowa — istniejgca instalacja oswietleniowa w budynku jest oparta o

Swietldwkowe i zarowe Zrddta Swiatta, czesciowo zmodernizowana na oprawy LED.

— Instalacja teletechniczna,

— Instalacja odgromowa.

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaleca sie dokonac¢ ogledzin i wizji lokalnej budynku w celu uzyskania niezbednych informacji do
dokonania prawidtowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi ryzyko
Wykonawcy skfadajgcego ryczattowg oferte na opracowanie dokumentacji projektowej

i wykonanie przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Ostréwku.

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ | POWYKONAWCZE)
ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przed przystapieniem do robdét zwigzanych z wykonaniem przebudowy Wykonawca musi opracowac

niezbedna dokumentacje projektows, zawierajgcg minimum:

— koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowang przez Zamawiajgcego

przed przystgpieniem do dalszych prac,

— projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe (jesli

bedzie wymagane) obejmujacy:

— projekt architektoniczno-budowlany,

— plan zagospodarowania terenu lub dziatki,

— projekt techniczny w sktad ktérego wchodza:

= projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych,

= charakterystyka energetyczna — w przypadku budynkoéw,
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= projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
= w zaleznosci od potrzeb — dokumentacja geologiczno-inzynierska lub
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

® inne niezbedne opracowania projektowe.

— projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujacy:

® branze architektoniczng,

= branze konstrukcyjno-budowlang,

= branze elektryczna,

® branze sanitarng,

= ekspertyze w zakresie wykorzystania istniejgcej instalacji odgromowej,

= plan zagospodarowania terenu,

— przedmiary i kosztorysy szczegdétowe wszystkich branz,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

— szczegbtowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej wszystkich robét
towarzyszgcych wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ od
wszystkich autoréw projektdw i innych prac chronionych prawami autorskimi petne majatkowe
prawa autorskie oraz prawa zalezne i przenies¢ je w catosci na Zamawiajagcego w ramach
wynagrodzenia ryczattowego. Ponadto do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru

Autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji na bazie sporzgdzonych uprzednio projektéw.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w_jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci:

— ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2023 poz. 682.)
— ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z pdzn. zm.)

— rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

— rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 2021 poz. 1722)

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679)

obowigzujgcymi normami w Polsce i DTR, instrukcjami urzadzen,

— innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa bedzie podlega¢ ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i powinna:

zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym opisem i
podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu lub

urzadzenia,

— by¢ uzgodniona 1z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych (w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcych przepisdw np. montazu instalacji PV o mocy powyzej 6,5 kW),

oraz innymi organami opiniujgcymi w zakresie robdt objetych przedmiotowg inwestycja,

okresla¢ rodzaj i ilos¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z robotami rozbidrkowymi,

demontazem istniejacych urzagdzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacjg inwestycji,

by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
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ma stuzyé, tj. wykonania przebudowy budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego

zawartymi w niniejszym PFU,

— by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej, sanitarnej,

elektrycznej itd.)

— by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia i podpisana na kazdym

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajgcego,

— ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegdétowe dane

pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

— by¢ zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiajgcym, szczegdlnie w zakresie
wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urzadzen i

osprzetu, a takze kolorystyki i innych istotnych elementéw.

— by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku
elektronicznym (CD/DVD) lub innym nos$niku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszg by¢
zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xIs) oraz w

formacie nieedytowalnym (.pdf).

Wykonawca przygotuje i przedfozy wszystkie projekty oraz obliczenia wraz ze szczegdtami
dotyczacymi konstrukcji i wykonczenia robdt. Powyisze projekty zostang przekazane do

zatwierdzenia i sktadad sie bedg z nastepujacych tematdéw i pozycji:

rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,

— schematy rysunkowe,

rysunki montazowe wszystkich elementéw instalacji i szczegoty ich pofaczen,

rysunki robot wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie

potgczenia i wykoniczenia wewnetrzne i zewnetrzne,

— opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robaét.

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiajagcemu winien
znajdowac sie spis rysunkéw. Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda
wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami

powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajgcym. Rysunki
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wszystkich elementéw instalacji powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie

od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét Wykonawca powinien przygotowac¢ w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zamdwienia pozwolen,
uzgodnien i opinii, decyzji zatwierdzajgcej projekt i zezwalajgcej na budowe (zgtoszenia lub
pozwolenia na budowe), a takze zgloszenie robdét do Nadzoru Budowlanego (jesli charakter
prowadzonych prac bedzie tego wymagat). Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczecia robot
budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego przygotowane] przez

Wykonawce dokumentacji projektowe;.

Po wykonaniu wszystkich robdt zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowigzany jest do

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajacej m.in.:

— prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie

do tego przygotowanych i przeznaczonych,

— aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakorczeniu robét kompletny zestaw rysunkdéw Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu.

Wykonawca w ramach Zamodwienia musi opracowaé dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robdt, w tym rdéwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdétowe, aby
umozliwiaty Zamawiajagcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i
naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej i 1 egz. na nosniku elektronicznym CD/DVD lub innym nosniku elektronicznym np.
pendrive. Pliki muszg by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc

; .xIs) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

W trakcie realizacji prac projektowych na Wykonawcy spoczywat bedzie obowigzek uzyskania

wszelkich niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia pozwolen, uzgodnien i opinii, a takze
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ztozenie dokumentéw w imieniu Inwestora (za stosownym petnomocnictwem) w celu uzyskania

prawomocnego zgtoszenia lub pozwolenia na budowe (jesli bedzie wymagane).

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej
przez Zamawiajgcego i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem

niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do realizacji dokumentacji projektowej:

— Wykonawca prac projektowych musi spetniaé nastepujgce warunki:

o posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli

ustawy naktadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien,

o posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

— poszczegdlne prace projektowe nalezy wykonaé po przeprowadzeniu inwentaryzacji w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania Zaméwienia. Zalecana jest wizja lokalna
(pomiary z natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na kazdym z etapdéw tych

prac.

— w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych przepiséw, umozliwiajgcych Zamawiajagcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robdt. Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane,
aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.
Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata
bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie
dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby
bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na

obcigzenia, ci$nienia i temperatury.

— dokumentacja projektowa ma byé sporzadzona zgodnie z zasadami projektowania i wiedzg
inzynierskg oraz z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) — tak,

aby umozliwiata uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe.
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1.2.2

wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na
rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich sprawdzenie przy pomocy skalowki

moze wykazac rdéznice.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane,
czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazaé
sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong

rysunkow z naniesionymi zmianami projektowymi.

Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektow i urzgdzen oraz do
zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowe;j. Jesli
po odebraniu dokumentacji okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzan budowlanych, wéwczas Wykonawca opracuje na witasny koszt
poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione do
zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru). Termin wykonania dokumentacji

projektowej okreslone zostang w SWZ oraz Umowie.

WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt

budowlanych, zwigzanych z wykonaniem przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Ostréowku.

Do zadan Wykonawcy w ramach realizacji Zamowienia nalezy:

wykonanie petnego zakresu robdt ujetych w projektach,

wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,

zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania inwestycji,

dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika w zakresie konserwacji instalacji i

obstugi zainstalowanych urzadzen.
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Wymagania w zakresie realizacji robdt budowlanych i instalacyjnych:

— wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt. W przypadku braku Polskich Norm dla danego
zakresu robot nalezy stosowaé uznane i obowigzujgce normy europejskie lub
miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujacym
prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym, i jedynie w wypadku

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

— wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU i SWZ nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujgcych i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow i
planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
Zamawiajgcego zawarte w niniejszym PFU mogg nie objg¢ wszystkich szczegétéw
niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczed w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetniern lub interpretacji.
Wykonawca w ramach ceny ryczattowej winien jest wykonaé obiekt w petni funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy¢ i zainstalowaé sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spetniajgcy najwyzsze

wymagania.

— Woykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Zamdwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wymiaréw, domiaréw itp. nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy beda wbudowane, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i witasciwos¢ i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym Ilub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

— Woykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i

dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robét.

— W przypadku wystgpienia zastrzezen do przyjetych rozwigzan w dokumentacji projektowej,
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Wykonawca zgtosi zastrzezenia w formie pisemnej w terminie nie powodujgcym wstrzymania
robot, nie pdézniej jednak niz na 14 dni przed rozpoczeciem wykonywania robét, do rozwigzan
ktérych zgtasza zastrzezenia. Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego
podwykonawcdw otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych wymagan ogélnych wraz z
wymaganiami szczegétowymi zawartymi w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz

opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j.

— dokumentacja projektowa, ktéra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktére

przekaze Wykonawcy Zamawiajgcy - stanowig cze$¢ Zamodwienia, a wymagania
wyszczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte

byty w catej dokumentaciji.

— dopuszcza sie zmiane podanych w PFU materiatéw i urzadzer na przedstawione w ofercie

1.23

przetargowej przez Wykonawce jezeli sg one rownorzedne i o nie gorszych parametrach od
wykazanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej dokumentacji
projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty
nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng lub ofertg
przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione wtasciwymi, a
roboty rozbidrkowe i ponowny montaz wtasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt

Wykonawcy.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace budowlano-montazowe bedg prowadzone w czynnym obiekcie, w czasie ktorych Zamawiajgcy

wymaga aby:

w trakcie robot Wykonawca zapewnit mozliwos¢ korzystania
bez zaktécen 1z dostaw energii elektrycznej, wody i kanalizacji przynajmniej w czasie

funkcjonowania obiektu,

ze wzgledu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane i
instalacyjne (szczegdlnie prace wewnatrz budynku) byty realizowane po uzgodnieniu oraz
zgtoszeniu rozpoczecia okreslonego zakresu robdét Zamawiajgcemu i Zarzadcy budynku

(Dyrekcji szkoty),
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1.2.4

sposéb wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce,
aby w minimalnym stopniu uniemozliwi¢ korzystanie z obiektu lub jego czesci w trakcie

realizacji zadania,

znajdujgce sie w obiekcie mienie (meble, wyposazenie, sprzet sportowy itd.) byto
zabezpieczone iflub usuwane z pomieszczen przez Wykonawce w sposdb nie powodujacy
jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyzej wymienionych prac towarzyszgcych w catosci
pokryt Wykonawca uwzgledniajac je w cenie ryczattowej. Wszelkie zniszczenia mienia
zauwazone przed rozpoczeciem zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowac i
niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu i Zarzadcy budynku (Dyrekcji szkoty). Wszelkie koszty
wynikajgce z wystgpienia uszkodzen na mieniu, ktére nie zostaty stwierdzone przed

wykonywaniem prac, a bedg zauwazone po ich zakoriczeniu poniesie Wykonawca.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje

lokalng terenu budowy w tym budynkdw, zieleni, drég, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca

wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty beda w jakikolwiek

sposob oddziatywa¢. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi

poinformowa¢ Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej jego przedstawicieli. Wszelkie

istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowaé lub

sfilmowad. Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

w dwéch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem

wszelkich robét.. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych uszkodzen Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacja o braku

uszkodzen) przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca:

uzyskat dziennik budowy w wersji papierowej lub elektronicznej (EDB) oraz ztozyt

zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy,

realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023 poz. 682.)
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— zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywacé na

budowie w czasie prowadzenia robét lub by¢ osiggalny na zgdanie Zamawiajgcego,

— opracowat i uzgodnit z Zamawiajgcym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia,

— ujat koszt organizacji poszczegdlnych obiektdw zaplecza budowy w cenie ryczattowej, a ich

lokalizacja nie kolidowata z istniejgcymi w sgsiedztwie drogami i Sciezkami dla pieszych,

— zapewnit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakonczenia i

odbioru wszelkich robét w szczegdlnosci:

— zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice

informacyjne,
— wykonat odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia,
— wydzielit i oznaczyt strefy niebezpieczne zwigzane z pracami na wysokosci,

— zapewnit i utrzymywat bezpieczestwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

— tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty, aby na kazdym etapie prac
byt zapewniony dojazd do przebudowywanego obiektu i wszystkich budynkéow w

sgsiedztwie,

— utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa, a takie zabezpieczyt teren budowy przed dostepem o0sdb

nieupowaznionych,

— podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegat przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy,

— utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy,

— materiaty fatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty sktadowane w sposdb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich,

— Woykonawca zapewnit i utrzymywat porzadek na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamodwienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:
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— na biezgco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drdg i ulic powstate w
wyniku realizacji robét, dostaw materiatéw i innych czynnosci zwigzanych z realizacja

Zaméwienia,

— wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji
lokalnej przed rozpoczeciem robdt, a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu

zostaty naprawione przez Wykonawce na jego koszt,

— godziny pracy pracownikéw zostaty uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajacym i

Zarzadcg budynku (Dyrekcjg szkoty),

— wszelkie materiaty pozyskane z demontazy i rozbidrek byty sktadowane w
wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiajacym miejscu, materiaty nienadajace sie do
ponownego wykorzystania nalezy niezwtocznie wywiezé z terenu budowy i

zutylizowa,

— godziny dostaw i wywozu materiatdw zostaly uzgodnione przez Wykonawce z
Zamawiajgcym i Zarzadcg budynku (Dyrekcjg szkoty), a podczas transportu drogi
dojazdowe oraz ciggi piesze byty zabezpieczone w sposdéb zapewniajacy

bezpieczenstwo osobom postronnym.

— Wykonawca tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwos¢ podtgczenia obiektow
zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robét budowlanych mediéw.
Zamawiajgcy zastrzega, ze wszystkie media, z ktorych bedzie korzystat Wykonawca (w
szczegollnosci woda oraz energia elektryczna) muszg by¢ opomiarowane przy pomocy
podlicznikdw i rozliczane bezposrednio z gestorami mediéw na podstawie zawartych na czas
prowadzenia robdt budowlanych Uméw. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania alternatywnego
sposobu rozliczania medidw po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajgcego. Wszelkie koszty
zwigzane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przytaczenie mediéw na placu budowy, a
takze optaty wstepne, przesytlowe i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i

likwidacji przytgczy muszg zostaé ujete w cenie ryczattowej.

Dziennik Budowy powinien by¢ przechowywany przez Wykonawce na terenie budowy oraz
uzupetniany przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem do dokonywania wpisow, w tym

projektanta odpowiedzialnego za nadzér autorski nad realizacje inwestycji.
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1.2.5 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAN TECHNICZNO-MATERIALOWYCH |
INSTALACYJNYCH

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamodwien Publicznych podajac konkretne rozwigzania
techniczne i technologiczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw, a wszelkie nazwy
firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy urzadzen i wyrobdéw
zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie

spoczywat na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac zwigzanych z przebudowa spetniaty
wymogi obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach

technicznych. Modernizowane przegrody zewnetrzne muszg mie¢ wspoétczynniki zgodne z WT2021.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzgdzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

1.2.5.1 DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC | SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatdow oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie przebudowy obiektu.

— Wykonawca odkopat sciany piwnic i Sciany fundamentowe w starej czesci budynku szkoty i

przed przystgpieniem do prac oczyscit je i osuszyt.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat izolacje przeciwwilgociowg lub przeciwwodng w

zaleznosci od wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych na catej powierzchni $cian piwnic
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i $cian fundamentowych w starej czesci budynku szkoty. Hydroizolacje nalezy wykonac
wysokoelastyczng, dwusktadnikowg masg uszczelniajagcg na bazie tworzyw sztucznych (KMB)
i mas bitumicznych niezwierajgcej rozpuszczalnikow (dopuszczong do kontaktu z
polistyrenem ekstrudowanym( z uzyciem wzmacniajacej warstwy z fizeliny polipropylenowej.
Do prawidtowego zaprojektowania i wykonania hydroizolacji mogg okazaé sie konieczne
badania gruntowo-wodne, ktére w takim przypadku nalezy bezwzglednie wykonac i na ich
podstawie przyjgé wtasciwe rozwigzania projektowe. Koszt wykonania badan lezy po stronie
Wykonawcy i nalezy go uwzgledni¢ w cenie ryczattowej. Szacunkowy zakres prac do

wykonania wynosi ok. 145 m?,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat izolacje termiczng zagtebionych w gruncie $cian piwnic i
$cian fundamentowych metodg bezspoinowg. Nalezy zastosowac¢ materiat izolacyjny w

postaci styropianu XPS o grubos$ci min. 15 cm i wspotczynniku A < 0,035 [W/(m*K)].

— Wykonawca tak zaprojektowat i wykonat termomodernizacje $cian, aby po modernizacji
przegrody charakteryzowaty sie wspétczynnikiem przenikania ciepta U < 0,2 [W/(m2*K)]

zgodnie z obowigzujgcymi WT.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat zabezpieczenie nowej izolacji termicznej folig

kubetkowsa,

— Woykonawca po wykonaniu hydroizolacji i izolacji termicznej przywrdcit teren do porzadku w
tym: zasypat i zagescit wykopy gruntem rodzimym lub piaskiem, dokonat prac
odtworzeniowych obejmujgcych w szczegdlnosci odbudowe drég, parkingéw, chodnikdw,

trawnikow itd.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,
roboty zabezpieczajace, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbiérkg ewentualnych rusztowan,
ewentualne roboty rozbiérkowe, oczyszczanie powierzchni przed utozeniem izolacji i
ocieplenia, wywoz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbidrek, sprzatanie i przywrdcenie
terenu do porzadku po wykonaniu robdét budowlanych (w tym opfata za korzystanie ze

Srodowiska).
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1.2.5.2 WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowa oferte na zaprojektowanie i

wykonanie przebudowy.

— Wykonawca przewidziat i ujat w cenie ryczattowej roboty towarzyszace w postaci
koniecznosci demontazu i ponownego montazu oraz wtasciwej konfiguracji wszystkich
urzadzen znajdujgcych sie na elewacjach budynku tak, aby urzadzenia te po wykonaniu prac
modernizacyjnych byly zainstalowane wedtug stawianych dla nich wymagan i dziataty
poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wszystkie tego typu elementy nalezy

zidentyfikowa¢ podczas wizji lokalnej i uwzglednié w cenie ryczattowej,

— Woykonawca przed rozpoczeciem wykonywania nowej izolacji termicznej dokonat oceny
nosnosci $cian poprzez wykonanie préby dodatkowego obcigzenia fragmentu S$ciany
ciezarem réwnym nowej izolacji termicznej wraz z wyprawg elewacyjng lub oktadzing i po
wykonaniu tej préby zdecydowat o wyborze wtasciwego zakresu i sposobu wykonania prac
dociepleniowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na klejenie nowej izolacji termicznej do
Sciany na, ktérej wystepujg ubytki w materiale lub spekania. Przed rozpoczeciem prac

dociepleniowych nalezy takie powierzchnie uzupetnic i naprawic.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat przygotowanie istniejgcego podfoza $cian i glifow
zewnetrznych (w tym niezbedne roboty rozbidrkowe i demontazowe) pod ocieplenie
i wyprawy elewacyjne wykonywane metodg lekkg — mokrg, poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie oraz zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie) preparatem

wzmachniajgcym,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat ocieplenie catej powierzchni Scian zewnetrznych
metodg lekkg-mokrg stosujgc kompletny system jednego producenta, w szczegdlnosci:
materiaty izolacyjne, kotki, dyble montazowe, kleje, zaprawy itd. posiadajgce odpowiednie

atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci,
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Wykonawca zaprojektowat i wykonat docieplenie catej powierzchni $cian zewnetrznych
ptytami styropianowymi o wspdtczynniku A < 0,035 [W/(m*K)], tak aby wspodtczynnik
przenikania ciepta przegrody po modernizacji wynosit U < 0,2 [W/m2*K] zgodnie z
obowigzujgcymi WT. Oscieza okienne nalezy dociepli¢ styropianem grubosci min. 2 cm po
uprzednim skuciu tynku. Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi ok. 1200 m?2.
Zamawiajgcy dopuszcza docieplenie scian zewnetrznych bez Sciggania istniejgcych warstw
izolacji z zastrzezeniem zachowania wymaganego wspétczynnika przenikania ciepta U po
modernizacji. W przypadku pozostawienia istniejgcych warstw izolacji termicznej
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca uzupetnit wszelkie ubytki w styropianie (np. przy
zastosowaniu pianki poliuretanowej) przed wykonaniem dodatkowej warstwy ocieplenia.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mocowania dodatkowej warstwy izolacji wytgcznie na klej.
Wymaga sie mocowania izolacji do Scian budynku z wykorzystaniem tgcznikéw

mechanicznych.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat wyprawy elewacyjne $cian metodgq ,,lekkg — mokrg jako
cienkowarstwowe z tynku silikonowego. Wykonczenie czesci cokotowej nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym (proponuje sie wykonczenie cokotu tynkiem zywicznym do zastosowan
zewnetrznych). Faktura tynku oraz kolorystyka elewacji musi by¢ uprzednio uzgodniona
i zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Ostateczny wyglad elewacji nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Wykonawca zaprojektuje i wykona remont istniejgcych daszkéw nad wejsciami do budyngku.
Wyglad daszkéw po remoncie powinien nawigzywac i tworzy¢ spdjng cato$¢ z nowym

wygladem elewacji budynku.

Wykonawca poza dociepleniem elewacji i remontem daszkéw przewidziat koniecznos¢
demontazu istniejgcych parapetow zewnetrznych i rur spustowych oraz pozostatych obrébek
blacharskich, a nastepnie zaprojektowat i zamontowat nowe rury spustowe oraz pozostate
obrébki w tym parapety zewnetrzne zakonczone zaslepkami aluminiowymi i obrdbki
gzymsow wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,07 cm. Kolor zewnetrznych

obrébek blacharskich nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Wykonaweca zaprojektowat i wykonat na elewacji nowe tablice informacyjne w miejsce tych

zdemontowanych.

Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny

uzyskany z rozbidrki. Zamawiajgcy oswiadcza, iz pozostate materiaty (w szczegdlnosci
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zdemontowane parapety, rynny i rury spustowe oraz pozostate obrébki blacharskie) stanowié¢
beda wtasnos¢ Zamawiajgcego i Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji w

sprawie ich przejecia lub utylizacji na koszt Wykonawcy.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej nowe opaski z kostki brukowej szerokosci
min 50 cm w celu zabezpieczenia nowej elewacji przed zabrudzeniem w wyniku opadéw
atmosferycznych oraz wszystkie roboty towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci :
roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym, roboty zabezpieczajgce, roboty
zwigzane z ustawieniem i rozbidrkg ewentualnych rusztowan, ewentualne roboty
rozbiérkowe, oczyszczanie powierzchni przed utozeniem ocieplenia, wywdz i utylizacja
urobku uzyskanego z rozbiérek i sprzatania po wykonaniu ocieplenia, odtworzenie
zniszczonych trawnikow, nasadzen, chodnikow itd. (w tym optata za korzystanie ze

Srodowiska).

1.2.5.3 WYKONANIE ORANZERII POMIEDZY ZACHODNIM, A WSCHODNIM SKRZYDLEM BUDYNKU SZKOtY

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Woykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte na zaprojektowanie i

wykonanie przebudowy budynku.

— Woykonawca zaprojektowat i wykonat ogréd zimowy zlokalizowany zgodnie z czescig graficzng

opracowania z zachowaniem ponizszych wymagan:

— projektowana oranzeria ma petni¢ funkcje pomieszczenia catorocznego

przeznaczonego jako strefa relaksu dla ucznidw podczas przerw w zajeciach,

— poziom posadzki ogrodu zimowego ma by¢ zlicowany z poziomem posadzki tacznika,

— wejscie do ogrodu zimowego nalezy zaprojektowaé z istniejgcego facznika miedzy
skrzydtami budynku. Drzwi do oranzerii nalezy wykonaé jako przeszklone,

antywfamaniowe,
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posadzka oranzerii ma by¢ zaizolowana przeciwwilgociowo oraz termicznie zgodnie z

obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi,

konstrukcje oranzerii nalezy zaprojektowac z aluminiowych lub stalowych cieptych
profili z szybami zespolonymi o wspdtczynniku Ug < 0,5 W/m2K. Wszystkie szyby
nalezy wykona¢ jako hartowane. W celu zabezpieczenia pomieszczenia przed

nadmiernym nagrzewaniem nalezy zastosowac oszklenie z powtokami selektywnymi,

Sciany oraz dach ogrodu zimowego nalezy zaprojektowac jako przeszklone. Okna

sgsiadujace z oknami sali lekcyjnych nalezy zabezpieczyé mleczng folig,

ogrdd nalezy zaprojektowac jako ogrzewany, wyposazony w wentylacje mechaniczng

nawiewno wywiewng oraz klimatyzacje i instalacje oswietlenia,
powierzchnia projektowanego ogrodu zimowego ok. 42 m?,

ogrod zimowy nalezy zagospodarowaé réznorodng roslinnoscig oraz kompletem

mebli.

wyglad (konstrukcje) oraz zagospodarowanie ogrodu nalezy uzgodni¢ na etapie

projektowania z Zamawiajgcym.

1.2.5.4 REMONT tAZIENEK NA PARTERZE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PIETRZE W STAREJ CZESCI

BUDYNKU

Zamawiajgcy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatdow oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie .

Wykonawca zaprojektuje i wykona kompleksowy remont tazienek na parterze starej czesci

budynku szkoty. W ramach remontu nalezy przewidzie¢ m.in.:

demontaz istniejgcych oktadzin na scianach i posadzkach oraz utozenie nowych ptytek

gresowych o parametrach nie gorszych niz:
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= antyposlizgowe R9,

= wysokospiekane,

= nieszkliwione,

= barwione w masie,

= odporne na szok termiczny

®= mrozoodporne

= odporne na pekniecia wtoskowate.

= nasigkliwo$é <0,2%

= wytrzymatos¢ na zginanie min 40N/mm?2 , pojedyncze 32N/mm?2
= sita famigca min 1500N

= odporne na Scieranie wgtebne max 130 mm3
= dtugos$éiszerokosé +/-0,3%

= grubos$é +/- 0,5%

= krzywizna +/- 0,3%

= prostokatnosé +/- 0,3%

= wymiar ptytek min. 60 x 30 cm lub 60 x 60 cm.

— malowanie pozostatej powierzchni Scian i sufitéw w tazience farbami lateksowo

silikonowymi o parametrach nie gorszych niz:
= 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro
= nie przyciggajaca kurzu
= nie z6tknace
= |ekko wypetniajgca
= wysoki stopien bieli

= zmywalna, odporna na srodki dezynfekcyjne i detergenty

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ostrowku



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |41

= kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie opracowania

dokumentacji projektowej,
— wymiane istniejgcych luster w tazienkach, drzwi wejsciowych oraz drzwi do kabin,
— montaz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
— wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych na oprawy ze zrédtami $wiatta LED,

— wymiana kompletu armatury w tym m.in. misek ustepowych, umywalek wraz z
bateriami itd. Wszystkie nowe elementy wyposazenia powinny by¢ wysokiej jakosci i
charakteryzowac sie stosowanymi powszechnie rozwigzaniami m.in. miski ustepowe

z deskami wolnoopadajgcymi, umywalki z bateriami wyposazonymi w perlatory itd.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat przebudowe pomieszczen na pietrze starej czesci
budynku szkoty polegajgcg na wyburzeniu Sciany dziatowej oraz wymurowaniu nowej $cianki
wraz z montazem nowych drzwi wewnetrznych zgodnie z zatgcznikiem graficznym
opracowania. W ramach przebudowy pomieszczen nalezy réwniez wymieni¢ istniejgce drzwi
prowadzgce na strych na nowe drzwi o stalowe o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej.
Nowopowstate pomieszczenie musi by¢ wykonczone zgodnie z wytycznymi dotyczacymi

remontu starej czesci szkoty zawartymi w dalszej czesci PFU.

1.2.6  MODERNIZACIJA INSTALACJI SANITARNYCH

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamoéwienn Publicznych podajac konkretne rozwigzania
techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej réwnowaznych, co
do ich cech technicznych i jako$ciowych oraz parametrow a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobdow zastosowanych w
dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie spoczywat na

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac spetniaty wymogi obowigzujgcych norm i
aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, bylty dostarczone i przechowywane w

oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okres$lonych w kartach technicznych.
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Wszystkie zastosowane urzgdzenia grzewcze i osprzet instalacji C.0. muszg charakteryzowac sie
obowigzujgcym od korica 2020r. minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej i normami
emisji zanieczyszczen, ktdore zostaty okreslone w rozporzadzeniu nr 813/2013 oraz przepisach

wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzgdzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

1.2.6.1 PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SALACH LEKCYJNYCH
NA PARTERZE W STAREJ CZESCI BUDYNKU WRAZ Z WYKONANIEM NOWYCH POSADZEK

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie przebudowy .

— Wykonawca przewidziat na etapie wykonywania projektu kompleksowy demontaz
istniejgcych posadzek w salach lekcyjnych na parterze w starej czesci budynku oraz
zaprojektowat i wykonat nowe posadzki wraz z izolacjg przeciwwilgociowg oraz termiczng w

technologii dedykowanej dla systemu ogrzewania podtogowego.

— Wykonawca zrealizowat petny zakres prac wymaganych do kompleksowej modernizacji
instalacji C.O w salach oznaczonych w czesci graficznej opracowania poprzez wykonanie
systemu ogrzewania podtogowego z lekkich, wytrzymatych i nowoczesnych tworzyw
sztucznych dedykowanych do tego typu instalacji np. polipropylen (PP), polietylen (PE-X),
polibutylen (PB), PEX/AI/PEX, PEX/AI/PE, PE-RT/AI/PE-RT, PE-Xa ,PE-RT.

— Wykonawca zaprojektowat i zamontowat nowe posadzki o parametrach:

— podbudowa wykonana z chudego betonu grubosci min. 10 cm ufozonego na

podktadzie piaskowym,

— hydroizolacja w postaci jednej warstwy papy lub folii, a w przypadku gruntéw

nawodnionych kilku warstw hydroizolacji arkuszowej,
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— izolacja termiczna ze styropianu EPS100 grubosci min. 15 cm, A < 0,036 [W/(m*K)],
— warstwa folii do ogrzewania podfogowego,
— wylewka cementowa gr. min. 6 cm,

— warstwa wyktadziny z rolki na komponentach naturalnych, zgrzewane z wywinieciem
10,0 cm na Sciany i wykoniczeniem silikonem. Wyktadzina, gtadka, zabezpieczona

fabrycznie polimerem PRO, o parametrach nie gorszych niz:

» grubo$é: 2 mm, ciezar catkowity: 3300 gr/m?,

= twardos¢ ISO 7619 shore A>7588}5,

= wgniecenie resztkowe EN 433 mm < 0,15-0,05,

= odpornos$¢ na Scieranie 1ISO 4649 (met.A-5N) mm3 < 250-150,

= stabilno$¢ wymiaréw EN 434 % } 0,40 max } 0,30,

= odporno$¢ na swiatto ISO 105-B02 Met.3 wysokosé 2 6 skala niebieska > 3
w skali szarosci,

= odporno$¢ na niedopatki papierosow zachowana EN 1399 stopien
met. A>24 met. B<3,

= reakcja na ogiert EN 13501-1 klasa - Bfl-s1,

= odpornos¢ na poslizg EN 13893 klasa = 0,30 (DS) DS.,

= odpornosc na plamy EN 423 - - odporna*,

= odporno$¢ na poslizg DIN 51130 - BGR 181 > 6 (R9),

= toksyczno$¢ dymu BS 6853, Ann B.2 R <5 zachowana,

= odpornos¢ na krzesta EN 425 — odporna.

* nalezy stosowa¢ wyktadziny dedykowane do zastosowan w szkotach oraz

przedszkolach z odpowiednimi atestami.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat modernizacje instalacji centralnego ogrzewania tak, aby
mozliwe byto zapewnienie wymaganej normowo temperatury we wszystkich

pomieszczeniach w budynku przez caty okres trwania sezonu grzewczego.

Wykonawca podtaczyt nowg instalacje centralnego ogrzewania do istniejgcego zrédta ciepta
zlokalizowanego w kottowni oraz dokonat regulacji parametrow pracy czynnika grzewczego i
nastaw wstepnych zawordw przy grzejnikowych w celu dostosowania instalacji do

zmniejszonego projektowego obcigzenia cieplnego budynku.
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Wykonawca przeprowadzit stosowne kontrole i préby szczelnosci wykonanych instalacji

oraz dokonat konfiguracji urzadzen w celu optymalizacji dziatania catego systemu.

Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbiérki. Zamawiajgcy oswiadcza, iz pozostate materiaty
(w szczegdlnosci zdemontowane rury i grzejniki) stanowi¢ bedg witasno$¢ Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji w sprawie ich przejecia lub utylizacji

na koszt Wykonawcy.

Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe, roboty rozbidrkowe (przekucia,
przebicia, skucie tynkéw itp.), wywdz i utylizacja materiatéw uzyskanych z demontazu

i rozbidérek (w tym optata za korzystanie ze srodowiska).

1.2.6.2 WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oraz

klimatyzacji w pomieszczeniu oranzerii. Wentylacje nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z

ponizszymi wytycznymi:

ilos¢ powietrza wentylacyjnego nalezy ustali¢ na podstawie wytycznych technologicznych do
projektu oraz obowigzujgcych norm m.in.PN-B-02151/02:1987. Wytyczne technologiczne
nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do dalszych prac

projektowych,

dla wentylowania pomieszczen nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé system wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralami wentylacyjnymi z wymiennikami

glikolowymi , z odzyskiem ciepta oraz siecig kanatow nawiewnych i wywiewnych,

kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne i okragte, o
wysokiej odpornosci na korozje. Wszystkie przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone

w klapy (otwory) rewizyjne do okresowego czyszczenia kanatow.
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— kanaty wentylacyjne nalezy taczy¢ na kotnierze i uszczelki gumowe. Mocowanie przewodow
do Scian i stropéw wykonaé za pomocg typowych podpér i podwieszen. Maksymalna

odlegtos¢ miedzy podporami nie powinna przekracza¢ —2,0 m.,

— kanaty wentylacyjne wywiewne i nawiewne nalezy zabudowac ptytami G-K i zaizolowad
matami z wetny mineralnej z folig aluminiowa gr. 30-50 mm. Maty te bedg petnié¢ funkcje
izolacji termicznej oraz zapewnig dodatkowe ttumienie szumow powietrza przeptywajgcego

w kanatach,

— przy przejsciach kanatdw przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy przewidziec i

zastosowac klapy p.poz. napieciowo otwarte o odpornosci ogniowej El 60.

— nalezy zaprojektowaé i zamontowac kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami do

regulacji ilosci przeptywu powietrza,

— wentylacje mechaniczng nalezy zaprojektowaé w taki sposéb, aby powietrze zewnetrzne
pobierane byto za pomocg czerpni kanatowych, a zuzyte powietrze usuwane za pomoca

wyrzutni kanatowych,

— na wszystkich przewodach wentylacyjnych w sanitariatach zaprojektowaé i zamontowad

wentylatory tazienkowe wyciggowe sprzegniete z osSwietleniem przedsionkdw,

— wentylatory dachowe nalezy montowac¢ na podstawach dachowych ttumigcych,

— w uktadzie sterowania centrali nawiewno-wywiewnych oraz wentylatoréw wywiewnych
nalezy przewidzie¢ regulatory predkosci obrotowe;j silnikow (falowniki), co umozliwi regulacje

ilosci przeptywajgcego powietrza,

— za centralg nawiewno-wywiewng i przed wentylatorami wywiewnymi nalezy zaprojektowac

ttumiki szumu kanatowe.

— centrale wentylacji mechanicznej powinny posiadaé odzysk ciepta/chtodu na wymienniku
krzyzowym. W tym celu nalezy zastosowac¢ podwadjne wymienniki krzyzowe ciepta. Zatgczanie
poszczegdlnych systemdéw wentylacji bedzie sie odbywaé z kaset sterowniczych
instalowanych w pomieszczeniach obstugiwanych przez dany system. Szafy AKPIiA oraz

elementy wykonawcze w dostawie producenta central.
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wszystkie centrale powinny posiadaé atest higieniczny oraz certyfikat EUROVENT
potwierdzajacy parametry urzadzen. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce

spetnienie wymagan w tym zakresie.

— w ramach zadania nalezy zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
korytarzy, klatek schodowych i pozostatych pomieszczen w starej czesci budynku zaznaczonej

w czesci graficznej opracowania oraz w projektowanym ogrodzie zimowym.

— instalacje klimatyzacji typu split nalezy zaprojektowaé jako miejscowg obstugujaca

projektowane pomieszczenie oranzerii.

— W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracownikéw,

ktdrzy przejma bezposredni nadzér i obstuge instalacji w trakcie eksploatacji.

1.2.7 PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWE)

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamodwien Publicznych podajac konkretne rozwigzania
techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej réwnowaznych, co
do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametrow a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobdw zastosowanych w
dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie spoczywat na

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach

technicznych.

Dla ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi Wykonawca powinien zmodernizowa¢é

istniejgcy instalacje odgromowa tak, aby charakteryzowata sie nastepujacymi parametrami:

— zwody poziome z dFeZn ®8 mm w technologii tradycyjnej,

— zwody poziome wysokie izolowane dla urzadzen elektrycznych zabudowanych na dachu
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przewody odprowadzajace z dFeZn @8 w RL47 utozone na $cianie budynku (pod ociepleniem)

— zaciski kontrolne ZUK w obudowach z materiatu izolacyjnego zabudowane na przewodach

odprowadzajgcych w miejscu potgczenia z uziomem

— uziom powierzchniowy z FeZn 30x4mm

— rezystancja uziemienia odgromowego R<10

— przytaczenie wszystkich elementdw metalowych budynku na dachu z uziomem poprzez

zwody i przewody odprowadzajgce.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy modernizacji instalacji odgromowej Wykonawca objgt tym
zabezpieczeniem rdowniez nowoprojektowang instalacje fotowoltaiczng zlokalizowang na dachu

budynku sali sportowej.

1.2.8 W ZAKRESIE PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OSWIETLENIOWE)

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamodwien Publicznych podajgc konkretne rozwigzania
techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej réwnowaznych, co
do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréow a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw zastosowanych w
dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie spoczywat na

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia spetniaty wymogi obowigzujgcych norm i aprobat technicznych,
posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych

opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych,

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.
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1.2.8.1 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STAREJ CZESCI BUDYNKU ORAZ KOMPLEKSOWA WYMIANA
ISTNIEJACYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH SWIETLOWKOWYCH | ZAROWYCH

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatdéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfaczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowq oferte w na zaprojektowanie

i wykonanie przebudowy .

— Wykonawca zdemontowat istniejgce przewody elektryczne, gniazda wtyczkowe i pozostate
instalacje antenowe itd. oraz zaprojektowat i wykonat kompletng, nowa instalacje
elektryczng w starej czesci budynku wyposazong we wszystkie obwody niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania budynku szkoty. Nowg instalacje elektryczng nalezy wykona¢

stosujac przewody miedziane o odpowiednio dobranych przekrojach.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje tak, aby gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik
pradu byt zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku i odpowiednio oznaczony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

— Wykonawca opracowat projekt wykonawczy obejmujgcy montaz nowych opraw oswietlenia
wewnetrznego w miejsce istniejgcych opraw sSwietldwkowych i zarowych. Projekt
wykonawczy o$wietlenia wewnetrznego powinien zawieraé obliczenia fotometryczne oraz
rozktad luminacji spetniajacy obowigzujgce normy w tym zakresie. Sposéb montazu nowych
opraw wewnetrznych w gestii Wykonawcy, nalezy go zweryfikowa¢ na etapie opracowania

projektu wykonawczego.

— Wykonawca dokonat wedtug sporzadzonego przez siebie i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu wykonawczego, montazu opraw oswietlenia typu LED tak, aby

wszystkie pomieszczenia w budynku byty oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Wykonawca zaprojektowat nowe oswietlenie w sposéb umozliwiajgcy prostg wymiane zrodet
$wiatta. Zrédta $wiatta powinny mie¢ trwato$éé ok. 5000 godzin lub wiecej, jako$¢ oddawania
barw na poziomie Ra>90. Oprawy powinny by¢ dobrej jakosci i trwatosci, o cechach
odpowiednich do warunkéw eksploatacyjnych. Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach

przewiduje sie lokalnie wytgcznikami lub przekaznikami bistabilnymi oraz z wykorzystaniem
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czujek ruchu np. w pomieszczeniach WC. Osprzet instalacyjny w zaleznosci od rodzaju
pomieszczen i wykonania instalacji p.t, n.t, zwykty lub hermetyczny. Wszystkie obwody
instalacji oswietlenia zabezpieczy¢ od zwarc i przecigzen. Ponadto obwody oswietleniowe

wyposazy¢ dodatkowo w wytaczniki ochronne réznicowo- pradowe.

Wykonawca poza wymiang opraw oswietlenia podstawowego zaprojektowat i zamontowat
oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne. Do oswietlenia awaryjnego nalezy stosowaé oprawy
zgodne z obowigzujgcymi przepisami zapewniajagce odpowiednie natezenia oswietlenia na
danej powierzchni drogi ewakuacyjnej (minimum 1lx). Wszystkie oprawy oswietlenia
awaryjnego powinny posiada¢ wtasne akumulatory zapewniajgce dziatanie przez
przynajmniej 1 godzine po zaniku napiecia zasilania podstawowego i powinny posiadac
mozliwos$é autotestowania. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiadaé certyfikat
CNBOP. Zastosowanie wybranych opraw awaryjnych nalezy poprzedzié¢ przeprowadzeniem
obliczen fotometrycznych bez uwzglednienia odbi¢ od $cian. Nalezy zastosowaé oprawy o

minimalnych parametrach:

— zrédto swiatta LED

— montaz na suficie lub $cianie (natynkowo)

— stopien szczelnosci obudowy przynajmniej IP40

— certyfikat CNBOP

— czas dziatania autonomicznego 1h

— przystosowana do pracy w central test

— optyka korytarzowa

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie opraw oswietlenia podstawowego z modutami

awaryjnymi z zastrzezeniem spetnienia powyzszych parametrow.

Wykonawca zaprojektowat i zamontowat oprawy oswietleniowe LED dopuszczone do obrotu

na terenie Unii Europejskiej i spetniajgce polskie normy,

Wykonawca dokonat wymiany istniejgcej instalacji elektrycznej, ktdra jest przestarzata i nie
spetnia obowigzujgcych norm. Sposdb prowadzenia przewoddéw nowej instalacji elektrycznej

musi by¢ na etapie projektowania uzgodniony z Zamawiajgcym.
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Wykonawca sporzadzit kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z zataczeniem
stosownych certyfikatéw i atestéw dotyczacych zastosowanych rozwigzan i zainstalowanych

urzadzen.

Wykonawca przeprowadzit préby i konfiguracje zamontowanych instalacji i opraw
oswietleniowych ze Zrédtem swiatta LED tak, aby umozliwiaty one komfortowe korzystanie z

oswietlanych powierzchni.

Wykonawca dostosowat rozktad gniazd wtykowych oraz instalacji teletechnicznych do

istniejgcych funkcji i uktadu pomieszczen,

Wykonawca stosowat rozwigzania posiadajgce min. 25 letnig gwarancje systemowg na

pasywne elementy okablowania,

Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat niebezpieczny
uzyskany z rozbidrki. Zamawiajgcy oswiadcza, iz pozostate materiaty (w szczegdélnosci
zdemontowane oprawy i zZrddta sSwiatta) stanowi¢ bedy wtasnosé Zamawiajgcego
i Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji w sprawie ich przejecia lub utylizacji

na koszt Wykonawcy.

Wykonawca po przeprowadzeniu robdt rozbiérkowych i demontazowych oraz instalacji
nowych urzadzen przewidziat roboty towarzyszace polegajgce na wykonczeniu odkrytych
podczas rozbidrek, a niewykonczonych lub zniszczonych fragmentéw posadzek, scian i
sufitdw. Podczas malowania nalezy pamieta¢ o wykonaniu bezbarwnych lamperii na klatkach
schodowych i korytarzach. Moga by¢ one wykonane z wykorzystaniem dedykowanego do

tego celu lakieru lamperyjnego bezbarwnego,

Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe, roboty rozbidrkowe (przekucia,
przebicia, wykonanie bruzd w $cianach i sufitach, skucie tynkow itp.), wywoz i utylizacja
materiatéw uzyskanych z demontazu i rozbidrek (w tym optata za korzystanie ze srodowiska),
roboty odtworzeniowe tynkéw i powtok malarskich oraz inne wynikajace z charakteru

prowadzonych prac.
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1.2.9 MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10 kWp

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamoéwien Publicznych podajac konkretne rozwigzania
techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej réwnowaznych, co
do ich cech technicznych i jakosSciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny byé traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobdéw zastosowanych w
dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie spoczywat na

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac przebudowy spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach

technicznych.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Woykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilo$ci materiatéw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i
stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i

wykonanie przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Ostréowku.

— Wykonawca opracowat projekt budowlany i projekt wykonawczy systemu do wytwarzania
energii elektrycznej na potrzeby wtasne budynku Szkoty Podstawowej w Ostréwku. Projekt
musi by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej w stopniu szczegdétowosci oraz w zakresie rzeczowym zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679). Projekt musi obejmowad
zastosowanie paneli fotowoltaicznych wraz z urzadzeniami pomocniczymi tj. wszelkiego
rodzaju sieciami i instalacjami wymaganymi dla prawidtowego funkcjonowania paneli

Opracowana dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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— Woykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy min. 10,00

kWp zbudowang z modutéw monokrystalicznych o mocy min. 400 kWp umieszczonych na

dachu budynku wraz z kompletem urzadzen pomocniczych takich jak falowniki itd.

Zamawiajgcy informuje, Ze instalacje nalezy podtgczy¢ do licznika energii elektrycznej w

budynku Szkoty. Aktualna moc przytagczeniowa wynosi 21 kW.

— Woykonawca zastosowat panele monokrystaliczne i inwertery o nastepujgcych parametrach:

wykonanie w klasie A — ogniwa pozbawione skaz

panele z dodatnig tolerancjg mocy 0/+5W

panele ze standardowa gwarancja mocy tj.: do 5% utraty mocy nominalnej w
pierwszym roku pracy, do 10% utraty mocy nominalnej w pierwszych 10 latach, do
20% utraty mocy nominalnej po 25 latach pracy

gwarancja produktowa na panele min. 10 lat

wydajnos¢ modutu, przy STC — min. 20%

falownik musi by¢ zamontowany na trwatym, niepalnym podfozu,

przewody zgodne sg z normami EN 50618, IEC 62930, PN-EN 50575 (CPR) oraz z
normg PN-EN 60332-1

— Woykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje o nastepujgcych parametrach:

O

O

O

lokalizacja instalacji na dachu budynku na dedykowanych do tego celu konstrukcjach
wsporczych, sposéb montazu konstrukcji poprzez kotwienie lub obcigzanie
konstrukcji musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym,

okablowanie strony AC miedzy falownikiem, a rozdzielnig gtdwng nalezy wykonac
jako miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w instalacji
fotowoltaicznej. Przekrdj przewodu nalezy dobraé do warunkdéw obcigzenia
dtugotrwatego, spadku napiec¢ oraz warunkéw zwarciowych danej sekcji, rozdzielnia
powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia dobrane do warunkéw pracy kazdego
falownika.

zastosowane okablowanie strony DC powinno sie charakteryzowaé nastepujgcymi
parametrami minimalnymi: (napiecie znamionowe: 1000VDC; podwdjna izolacja;
przekrdj dobrany do instalacji - zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy
5, izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) Ilub guma termoutwardzalna
bezhalogenowa (LSZH) dla ktdrych temperatura pracy to - 40 °C do + 90 °C; powtoka:
odporna na UV)
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O

©)

O

urzadzenie monitorujgce zbierajgce wszystkie dane z falownika po stronie systemu,
informujace o statusie instalacji w danym momencie, co oznacza, ze powinno ono
zawieraC rejestrator danych, oferujacy opcje archiwizacji i przetwarzania danych,
zapewniac bezptatny petny — zdalny i lokalny - dostep dla uzytkownika oraz posiadac
mozliwos¢ powiadamiania za pomocg sms-a i e-maila o wystgpieniu awarii.
Urzadzenie powinno posiada¢ modut komunikacyjny, ktéry moze wspodtpracowac z
urzadzeniami wielu producentéw falownikéw. Powinno ono dawa¢ mozliwosc
zalogowania sie w sieci w charakterze administratora lub gos$cia w celu podgladu
biezagcych parametréw pracy instalacji. Zamawiajagcy wymaga montazu systemu
monitorujgcego zapewniajgcego dostep do danych charakterystycznych dla
falownikdw (takich, jak catkowita i dzienna ilos¢ wyprodukowanej energii, czas pracy,
temperatura wewnetrzna, catkowita moc pozorna, bierna i czynna, wspdétczynnik
mocy, czestotliwos¢ napiecia, prad, napiecie)

poza montazem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku nalezy réwniez wykonac
przebudowy istniejgcej instalacji odgromowej budynku, tak aby chronita obiekt wraz
z instalacjami przed wytadowaniami atmosferycznymi. Poziom ochrony odgromowej
nalezy dobrac¢ zgodnie z normg PN-EN 62305 poprzedzajgc dobdr analizg ryzyka.
Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczegélnosci konstrukcja wsporcza
oraz moduty muszg zostac objete systemem uziemionych potaczen wyréwnawczych.
Konstrukcje nalezy uziemi¢ w taki sposdb, aby osiggngc rezystancje uziemienia
ponizej 10 Q. Falowniki po stronie AC i DC muszg byé chronione ogranicznikami
przepie¢ minimum typ Il. W razie braku szyny wyréwnania potencjatéw zastosowaé
nalezy sondy uziemiajgce. W przypadku montazu instalacji odgromowej i braku
odstepu separacyjnego miedzy generatorem PV i zwodami poziomymi lub
pionowymi dodatkowo nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ typ | (dla obiektéw,
dla ktérych ustawodawca wymaga dodatkowego zabezpieczenia ogranicznikami
przepiec typ I)

Wykonawca dokona szczegdétowego i kompletnego oznakowania wykonanych
instalacji i wyposazy obiekt w niezbedne materiaty dotyczace prawidiowego i
bezpiecznego uzytkowania nowopowstatych instalacji. Konieczne jest wykonanie

instrukcji stanowiskowych oraz oznakowanie drég pozarowych.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje fotowoltaiczng na specjalnie do tego celu

przeznaczonych konstrukcjach lub w inny sposéb wymagajacy jak najmniejszej ingerencji w
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istniejgce pokrycie dachu. Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy dachu muszg by¢

skutecznie naprawione i zabezpieczone przed dostepem wody.

— Wykonawca uzyskat wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, ekspertyzy, decyzje

administracyjne, analizy, opracowania i materiaty niezbedne do realizacji zamdwienia.

— Wykonawca sporzadzit kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z zatgczeniem
stosownych certyfikatow i atestow dotyczacych zastosowanych rozwigzan i zainstalowanych

urzadzen.

— Wykonawca uzyskat pozwolenia na uzytkowanie wraz z wymaganymi prawem
zezwoleniami przeciwpozarowymi, BHP, inspektora sanitarnego, nadzoru budowlanego —

jesli bedg wymagane przepisami prawa.

— Wykonawca doprowadzit moc do punktéw odbioru i przeprowadzit konfiguracje oraz rozruch

catosci instalacji oraz dokonat wymaganych pomiaréw elektrycznych.

— Wykonawca przy projektowaniu instalacji odgromowej powinien zweryfikowaé odlegtosci
masztow od projektowanych paneli fotowoltaicznych dla unikniecia niepozgdanej

koncentracji cienia.

— Wykonawca po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa instalacji odgromowe]j dokonat
pomiaréw poziomu rezystancji uziomoéw, a wyniki przekazat w protokole stwierdzajgcym

poprawnos$¢ wykonania systemu.

— Wykonawca przeprowadzit procedure przytgczenia instalacji do sieci dystrybucyjnej zgodnie z
Ustawag Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022
poz. 1385 z pdzn. zm.) oraz doprowadzit do zainstalowania licznika dwukierunkowego przez

dystrybutora energii elektryczne;j.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : roboty demontazowe, roboty rozbidrkowe (przekucia,
przebicia, itp.), wywdz i utylizacja materiatdw uzyskanych z demontazu
i rozbidérek (w tym optata za korzystanie ze Srodowiska), roboty odtworzeniowe pokrycia

dachu, tynkéw i powtok malarskich oraz inne wynikajgce z charakteru prowadzonych prac.
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1.2.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wykonawca po przeprowadzeniu robdt rozbidrkowych i demontazowych oraz instalacji nowych
urzadzen przewidziat roboty towarzyszgce polegajgce na wykonczeniu odkrytych podczas rozbiérek, a
niewykonczonych lub zniszczonych fragmentdw posadzek, scian i sufitow, w tym szpachlowanie
zagruntowanie i malowanie co najmniej dwukrotnie catej powierzchni $cian i sufitdw w zachodnim
skrzydle budynku szkoty. Podczas malowania nalezy pamieta¢ o wykonaniu bezbarwnych lamperii na
klatkach schodowych i korytarzach. Mogg by¢ one wykonane z wykorzystaniem dedykowanego do
tego celu lakieru lamperyjnego bezbarwnego.

We wschodnim skrzydle budynku do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykorczenie (odmalowanie)
odkrytych i niewykonczonych fragmentdéw sufitéw w zwigzku z wymiang opraw oswietleniowych na
nowe oprawy ze zrédtami Swiatta LED.

Malowanie nalezy wykonac farbami lateksowo silikonowymi o parametrach nie gorszych niz:

= 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro

® nie przyciggajaca kurzu

= nie z6tknace

= |ekko wypetniajgca

= wysoki stopien bieli

= zmywalna, odporna na srodki dezynfekcyjne i detergenty

= kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie opracowania

dokumentacji projektowej,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku
prowadzonych prac fragmentow chodnikéw, trawnikéw, drég dojazdowych itp.
Wszystkie roboty odtworzeniowe i wykorfczeniowe powinny by¢ wykonane z najwyzszg starannosciq i

beda podlegaty odbiorowi jakosciowemu przez Zamawiajgcego.

1.2.11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w Ostréwku, poza wykonaniem

przeszklonego ogrodu zimowego nie planuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu wokét budynku.

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Ostrowku



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |56

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach ceny ryczattowej poza robotami zasadniczymi, robotami
budowlano-montazowymi nalezy jednak wykonanie wszystkich robdt towarzyszacych i
odtworzeniowych w szczegdlnosci: odbudowanie i wierne odtworzenie drég, chodnikéw, wykonanie
opasek wokdt budynku, odtworzenie trawnikdw, zielencéw i ewentualnych nasadzen, sprzgtanie po

zakonczeniu robot w tym wywdz i utylizacja odpaddw, demobilizacja zaplecza Wykonawcy itd.

Wykonaweca, po zakonczeniu prac ma obowigzek przywrdcenia do porzadku terenu budowy oraz

terenéw sasiadujgcych z terenem budowy i ztozenia stosownego oswiadczenia.

1.2.12 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatéw oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy oraz zapewnia odpowiedni system
kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i
badan przedstawi na pisSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr czesciowy,

— odbiér koncowy,

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robdt i jest $cisle zwigzany realizowaniem robdt, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koricowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢
protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem

technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢

odbioru czesciowego.
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Odbiér kornicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest Protokét

Koncowy Odbioru Robdt podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Do odbioru korn"cowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

— instrukcje obstugi i serwisu zainstalowanych urzadzen.

Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajacych, opiniujacych lub

wymagajacych przedstawienia okreslonego opracowania.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce Wykonawca wykona w
terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie
urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci jak i

funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych.

Wykonawca zagwarantuje takze, ze dostarczy petng dokumentacje (w jezyku polskim) dotyczaca
uzytkowania i konserwacji oraz, ze przeszkoli wybrany personel Zamawiajgcego w zakresie

uzytkowania i konserwacji urzadzen.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze przekazane instrukcje obstugi zawieraja:
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zestawienie dostarczonych urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i

katalogowym urzadzenia,

liste rutynowych czynnos$ci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych urzadzen,

liste dostarczonych cze$ci zamiennych,

liste narzedzi i substancji konserwujgcych,

rysunki i schematy ideowe i diagramy urzadzen kontrolnych i uktadéw,

schematy potgczen elektrycznych pomiedzy urzadzeniami kontrolnymi i zamontowanymi

urzadzeniami,

petng i zwieztg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia,

instrukcje BHP i ppoz.

W instrukcji stanowiskowej nalezy zamiescic:

opis ustawien,

opis postepowania podczas awarii,

charakterystyke przeglagdéw technicznych, remontéw terminowych, konserwacji urzadzen i

systemow,

zalecenia BHP i ppoz.

Instrukcja BHP musi by¢ opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast

instrukcja ppoz. przez rzeczoznawce do spraw ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie dokumenty

nalezy przygotowac z zachowaniem wymogow prawa i obowigzujgcych norm.

1.2.13 UBEZPIECZENIE | GWARANCIA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegdtowe wymagania w tym zakresie okreslone

beda w SWZ. Wykonawca powinien posiadac optacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na warto$¢ okreslong w

Umowie. Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy.
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Wykonaweca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji, w ktérej w petni zabezpiecza technicznie i uzytkowo
wykonane roboty oraz zamontowane urzadzenia na okres minimum 60 miesiecy. Okres gwarancji
liczony bedzie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu korcowego oznaczajgcego
odebranie robét. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich
zgtaszanych przez Zmawiajgcego usterek i probleméw zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem
urzadzen. Czas reakcji na zgtoszong usterke oraz czas jej usuniecia bedzie szczegdétowo okreslony w

Umowie z Zamawiajgcym.

1.2.14 OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robdét wszelkich

przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Dotyczy to rowniez materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu przekraczajagcym
wartosci dopuszczalne. Inne materiaty wykazujgce wtasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas
wykonywania robdt, a ktorych szkodliwos¢ zanika np. materiaty pylaste, bedg dopuszczone do uzycia
tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania tych
materiatéw. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od

organdw administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatow tego wymaga.

W czasie trwania robot do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— utrzymywanie Terenu Budowy,

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych;

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru,
— nadmiernym hatasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w sgsiedztwie budynku, w poblizu ktérych beda realizowane roboty, a nie

zostaty przeznaczone do wycinki badz przesadzenia nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektdw mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego
oraz trwajacy rok szkolny (odbywajace sie lekcje) prace rozbiérkowe i inne roboty wykonywane przy

pomocy sprzetu emitujgcego hatas nalezy prowadzi¢ w porze dziennej i w porozumieniu z Zarzadca

budynku (Dyrekcjg Szkoty).
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2 CZESC INFORMACYINA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie zobowigzany
do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem
i niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ przedmiotowego zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane
nieruchomosciami, na ktdrych bedzie realizowana inwestycja, a stosowne osSwiadczenie w tym

zakresie zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robét obowigzujgcymi sg wydania
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce

normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto  Zamawiajacy  informuje, ze  Wykonawca zobowigzany  jest  przestrzegad

i stosowac nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916)
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Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 2021 poz. 1722)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczgco oddziatywad na sSrodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 .
W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w

Srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z

pdin. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022

poz. 2057)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.

U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 2021 poz. 1722)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu

elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z p6zn. zm.)
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Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2022 poz. 1072 z pdin.

zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych

dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z

informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 2336 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

2022 poz. 503 z pdézn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021
poz. 1990)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym

i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz. 1622)

PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach

zagospodarowania dziatki lub terenu

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach

architektoniczno-budowlanych

PN-EN 1990:2004 / PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 / PN-EN 1990:2004/A1:2008 / PN-EN
1990:2004/Ap2:2010 /PN-EN 1990:2004/AC:2010 /PN-EN 1990:2004/NA:2010 - Eurokod.

Podstawy projektowania konstrukgcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 / PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 - Eurokod 1: Oddziatywania
na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania ogodlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,

obcigzenia uzytkowe w budynkach.
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— PN-EN 1991-1-2:2006 / PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 - Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania na

konstrukcje w warunkach pozaru.

— PN-EN 1991-1-3:2005 / PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3.

Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia $Sniegiem.

— PN-EN 1991-1-4:2008 / PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-
4:2008/A1:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 - Eurokod 1: Oddziatywania na

konstrukcje. Czes¢ 1-4. Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru.

— PN-EN 1991-1-5:2005 / PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-5:2005/ NA:2010 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-5:

Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania termiczne

— PN-EN 1991-1-6:2007 / PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 /
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-6:

Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

— PN-EN 1991-1-7:2008 / PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-12 / PN-EN 1991-1-7:2008/
NA:2015-02 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogélne -

Oddziatywania wyjatkowe

— PN-ISO 9836:2015-12 - Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie

wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych

— PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji

centralnego ogrzewania

— PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc

cieplng

— PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan

— PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan
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— PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

— PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogdlne wymagania i badania

— PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamknietych

systemow cieptowniczych -- Wymagania

— PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdéw -- Obliczanie zuzycia energii

do ogrzewania

— PN-EN 13941:2004 Projektowanie i montaz systemu preizolowanych zespolonych rur do

instalacji grzewczych

— PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkéw -- Instalacja i przekazanie do eksploatacji

wodnego systemu grzewczego

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

— PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym - Wspdlne aspekty

instalacji i urzadzen

— PN-EN  61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

- Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

— PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi

zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeristwa

— PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

— PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

— PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagrozenie zycia

— PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne w obiektach

— PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é¢ 1: Wymagania

podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

— PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

— PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym

— PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami

elektromagnetycznymi

— PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych

- Czes¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

— PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie

i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne
— PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

— PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami

- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

— PN-IEC  60364-4-45:1999 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

— PN-IEC  60364-4-473:1999 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa - Stosowanie Srodkdw ochrony zapewniajgcych

bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczedAstwa - Dobdr  srodkédw  ochrony
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w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC  60364-5-52:2002 Instalacje  elektryczne w  obiektach budowlanych

- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata

przewodoéw

— PN-IEC  60364-5-53:2000 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych
- Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -  Aparatura  rozdzielcza

i sterownicza

— PN-IEC  60364-5-537:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -  Aparatura  rozdzielcza

i sterownicza - Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i faczenia

— PN-EN 1090-1+A1:2012  Wykonanie  konstrukcji  stalowych i  aluminiowych

- Czes¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

— PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych

na korozje

— PN-EN ISO 1461 Powioki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda

zanurzeniowg - Wymagania i metody badan.

— PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Czes$¢ 2: Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

Zamawiajgcy  informuje, ze Wykonawca na biezgco winien  uwzglednia¢ zmiany
w/w rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosowac sie do innych obowigzujgcych przepiséw nie

ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu robot.
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2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmujgcego
przedmiotowg inwestycje. Uzyskanie wszelkich innych niezbednych map, w tym do celéw
projektowych lezy po stronie Wykonawcy, a koszty wynikajgce z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢

W cenie ryczattowej.

2.4.2  WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla terenu na ktérym
posadowiony jest budynek Szkoty Podstawowej w Ostrowku oraz informuje, ze badania takie nie
powinny by¢ konieczne do prawidtowego zrealizowania zakresu prac objetych przedmiotowym
Zamowieniem. Jezeli Wykonawca uzna, ze badania takie s niezbedne do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania podstawowego zakresu prac to nalezy je ujgé w cenie ofertowej oraz

bezwzglednie wykonac przed przystagpieniem do opracowania dokumentacji projektowej.

2.43  ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajgcy informuje, ze budynek Szkoty Podstawowej w Ostrowku gmina Galewice nie znajduje
sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg i nie jest wpisany do rejestru zabytkow. W zwigzku

z tym przeprowadzenie robét obiektu nie wymaga uzgodnien z konserwatorem zabytkow.

244 INWENTARYZACIE ZIELENI,

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktérym zlokalizowany jest

przeznaczony do przebudowy budynek.

2.45 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Wszystkie prace budowlane realizowane bedg z uzyciem materiatéw posiadajgcych atesty i aprobaty
techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wymogom ochrony srodowiska

odpowiada¢ bedzie réwniez uzywany w miejscu inwestycji sprzet. Prowadzone prace beda
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wykonywane w sposdOb ograniczajacy wszelkie ucigzliwosci do niezbednego minimum. Emisja
zanieczyszczen nie przekroczy dopuszczalnych stezen, natomiast emitowany hatas nie przekroczy
granic normatywnych natezen. W trakcie realizacji robdt zostanie wyodrebnione i zorganizowane
miejsce na gromadzenie odpaddéw. Realizacja inwestycji nie bedzie réwniez negatywnie oddziatywac
na sgsiednie nieruchomosci. W wyniku docieplenia przegrdod zewnetrznych, instalacji oraz instalacji
oswietlenia zmniejszone zostanie wprowadzanie do Srodowiska substancji takich jak: dwutlenek

wegla, tlenek wegla, tlenki azotu i dwutlenek siarki.

W wyniku realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wzrostu oddziatywania obiektéw na
srodowisko, co powinno skutkowac brakiem koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Zamawiajacy informuje jednak, ze ostateczna analiza i ewentualne uzyskanie

decyzji sSrodowiskowej lezy po stronie Wykonawcy.

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy

2.4.7 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCIJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN  NAZIEMNYCH
| PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajacy informuje, iz posiada archiwalng dokumentacje architektoniczng budynku i zostanie ona

udostepniona wybranemu Wykonawcy.

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE
Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiajgcy informuje, ze budynek Szkoty Podstawowej w Ostrowku jest aktualnie przytgczony do

wszystkich wymaganych mediéw.
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2.49 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiardw, wagi lub innych
parametréw, majg wytgcznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametréw, jednakowa
dla wszystkich wykonawcoéw biorgcych udziat w postepowaniu Faktyczne ilosci wykonanych robét,
dostaw i ustug, ktére okazg sie niezbedne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego i

wykonawczego przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla ceny ryczattowe;j.
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3 SPIS ZALACZNIKOW :

—  Zatacznik nr 1 - Zakres robét
—  Zatgcznik nr 2 - Rzut parteru

—  Zatgcznik nr 3 - Rzut pietra
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