Tomasz Dulek Biuro Kosztorysowe 80-175 Gdansk, ul. Zrédlana 16
DALMAR PLUS

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
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ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRSTRUKTURA

TOWARZYSZACA, W TYM INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO-

REKREACYJNA | KOMUNIKACYJNA NA TERENIE PRZYSTANI

MORSKIEJ W MECHELINKACH | TERENACH PRZYLEGLYCH -

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Nadmorska, 81-198 Mechelinki, gm. Kosakowo

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: GMINA KOSAKOWO
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BRANZE: TELEKOMUNIKACYJNA - INSTALACJE TELETECHNICZNE

SPORZADZIt. PRZEDMIAR:
Marian Dulek, kosztorysant, Certyfikat 01/2/07/SKB/NOT/2007
inz. Tomasz Dulek

DATA OPRACOWANIA: 2022-08-31

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4370



BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE
Spis dziatéw przedmiaru robét

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 [ SYSTEM KONTROLI DOSTEPU ORAZ SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU 1.1 1.42
2 | SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ CCTV 2.1 2.32
3 | SYSTEM PRZYZYWOWY 3.1 3.20
4 [ INSTALACJA SYSTEMU NAGLOSNIENIOWEGO | AUDIOWIZUALNEGO 41 4.41
5| INSTALACJA SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO 5.1 5.30
6 | SZAFY DYSTRYBUCYJNE IT 6.1.1 6.9.4
6.1 | SZAFA GPD1 6.1.1 6.1.11
6.2 | SZAFA GPD2 6.2.1 6.2.10
6.3 | SZAFA PPD1 6.3.1 6.3.10
6.4 | SZAFA PPD2 6.4.1 6.4.10
6.5 | SZAFA PPD3 6.5.1 6.5.10
6.6 | SZAFA PPD4 6.6.1 6.6.10
6.7 | SZAFA PPD5 6.7.1 6.7.8
6.8 | SZAFA PPD6 6.8.1 6.8.4
6.9 | SZAFA PPD7 6.9.1 6.9.4
7 | OKABLOWANIE STRUKTURALNE IT 7.1 7.41
8 | SYSTEM PARKINGOWY (szlabany ujete w zagospodarowaniu terenu) 8.1 8.26
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE
Tabela przedmiaru robét

Nr

Lp. | spec. Isggsp:g;vyij/i Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU ORAZ SYGNALIZACJI WELAMANIA | NAPADU
1.1(ST KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kotki szt
05.01 0301-02 plastikowe osadzane w cegle
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
1.2ST KNR AL-01 | Kontroler dostepu w/g projektu szt
05.01 0302-010
0000-00
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.3[ST KNR AL-01 | Modut rozszerzen 8 wej$¢ w/g projektu szt
05.01 0113-110
0000-00
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.4(ST KNR AL-01 | Modut rozszerzen 8 wyjs¢ w/g projektu szt
05.01 0113-110
0000-00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.5(ST KNR AL-01 | Elektrozaczep NC 24V/DC w/g projektu szt
05.01 0304-010
0000-00
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
1.6[ST KNR AL-01 | Kontaktron w/g projektu szt
05.01 0203-01 0
0000-00
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
1.7[ST KNR AL-01 [ Czytnik kart zblizeniowych w/g projektu szt
05.01 0208-03 0
0000-00
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.8[ST KNR AL-01 | Zasilacz do sygnalizatorow optyczno-akustycznych z szt
05.01 0112-05 0 | akumulatorem 12V DC na szyne DIN w/g projektu
0000-00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.9|ST KNNR 5 Przycisk monostabilny w/g projektu szt
05.01 0306-0501
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.10|ST KNNR 5 Awaryjny przycisk wyjscia z szybka w/g projektu szt
05.01 0306-0501
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.11(ST KNR AL-01 | Sygnalizator optyczno-akustyczny w/g projektu szt
05.01 0108-02 0
0000-00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.12(ST KNR AL-01 | Czujka dualna ruchu PIR+MW w/g projektu szt
05.01 0201-050
0000-00
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod . Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozycyl
1.13(ST KNR AL-01 | Obudowa dwurzedowa z szynami DIN natynkowa z kpl
05.01 0114-06 0 | wbudowanym zasilaczem buforowym w/g projektu
0000-00
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.14|ST KNR AL-01 | Modut tablicy synoptycznej w/g projektu szt
05.01 0404-13 0
0000-00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.15|ST KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie szt
05.01 0401-08 mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w cegle - do 4
otworow
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.16(ST KNR AL-01 | Centrala w obudowie z zasilaczem w/g projektu szt
05.01 0101-050
0000-00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.17(ST KNR AL-01 | Manipulator - klawiatura z wyswietlaczem LCD szt
05.01 0208-01 0
0000-00
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.18(ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel m
05.01 01 miedziany, kabel S/FTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca
650 m 650,00
RAZEM 650,00
1.19|ST KNNR 5 Ukfadanie kabli w budynkach, budowlach lub na m
05.01 0715-01 estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5kg/m, przewéd
HDHP-J 3x1,5 mm2
400 m 400,00
RAZEM 400,00
1.20|ST AT 14 0101- | Uktadanie okablowania strukturalnego, odcinki poziome, m
05.01 04 dodatek za ukfadanie w korytach
500 m 500,00
RAZEM 500,00
1.21(ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek [ m
05.01 05 za wcigganie na catej dlugosci w peszlu
100 m 100,00
RAZEM 100,00
1.22(ST KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w m
05.01 0102-08 | gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi 35" mm
100 m 100,00
RAZEM 100,00
1.23(ST KNNR 5 [ Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy | m
05.01 1207-15 do 47°mm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle
100 m 100,00
RAZEM 100,00
1.24|ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m
05.01 1208-02
100 m 100,00
RAZEM 100,00
1.25|ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy m3
05.01 1208-05 cementowo-wapiennej
100,00 * 0,05 * 0,05 m3 0,25
RAZEM 0,25
1.26|ST KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $Srednicy | m
05.01 1207-01 do 47°mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w cegle

-4-
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE
Tabela przedmiaru robét

Nr

Lp. | spec. Isggsp:g;vyij/i Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
200 m 200,00
RAZEM 200,00
1.27|ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 25" mm m
05.01 1208-01
200 m 200,00
RAZEM 200,00
1.28(ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy m3
05.01 1208-05 cementowo-wapiennej
200,00 * 0,025 * 0,025 m3 0,13
RAZEM 0,13
1.29(ST Kalkulacja | Karta kontroli dostepu szt
05.01 |indywidualna
0 0000-00
100 szt 100,00
RAZEM 100,00
1.30(ST KNR AL-01 | Komputer PC do obstugi systeméw KD, SSWIN w/g szt
05.01 0701-01 0 | projektu, z oprogramowaniem do zarzgdzania systemami
0000-00 KD i SSWIN, wraz z programatorem kart
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.31(ST KNR AL-01 | Monitor 27" w/g projektu szt
05.01 0501-03 0
0000-00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.32|ST DC 8 0113- | Rozszycie kabli szt
05.01 02
102 szt 102,00
RAZEM 102,00
1.33|ST AT 14 0105- | Montaz zigcza RJ45 na skretce 4-parowej, ekranowa szt
05.01 02 STP/FTP
102 szt 102,00
RAZEM 102,00
1.34|ST KNR AL-01 | Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodéw szt
05.01 0303-03 0 | sygnalizacyjnych systeméw kontroli dostepu
0000-00
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
1.35|ST KNR AL-01 | Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 4 sterownikéw | szt
05.01 0306-02 0 | (kontroleréw) magistrali
0000-00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.36|ST KNR AL-01 | Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby szt
05.01 0307-02 0 | pomontazowe (kontrolera) magistrali
0000-00
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.37|ST KNR AL-01 | Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby szt
05.01 0307-03 0 | pomontazowe czytnika identyfikujgcego
0000-00
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.38(ST KNR AL-01 | Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby szt
05.01 0307-04 0 | pomontazowe elektromechanicznych elementow
0000-00 | blokujgcych
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE
Tabela przedmiaru robét

Nr

Lp. tse[;(;i.. Isggsp:g:’yij/i Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.39(ST KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu kpl
05.01 0601-02 0 | SSWIN
0000-00
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.40(ST KNR AL-01 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych kpl
05.01 0603-06 0
0000-00
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.41|ST KNR AL-01 | Praca probna i testowanie systemu SSWiN kpl
05.01 0604-02 0
0000-00
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.42(ST Kalkulacja | Szkolenie obstugi, opracowanie instrukcji dziatania kpl
05.01 |indywidualna| systeméw KD, SSWIN, wdrozenie
0 0000-00
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ CCTV
2.1|ST KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kotki szt
05.01 0301-02 plastikowe osadzane w cegle
31 szt 31,00
RAZEM 31,00
2.2(ST KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, szt
05.01 0301-05 | ptaskownik przyspawany
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
2.3[ST KNR AL-01 | Rejestrator IP 32 kanatowy w/g projektu szt
05.01 0503-04 0
0000-00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.4(ST KNR AL- | Kamera zewnetrzna koputkowa w obudowie szt
05.01 01/501/2 0 | wandaloodpornej o rozdzielczo$ci 5Mpx w kolorze obudowy
0000-00 | grafitowym w/g projektu
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
2.5[ST KNR AL- | Kamera wewnetrzna koputkowa o rozdzielczo$ci 4Mpx w szt
05.01 01/501/1 0 | kolorze obudowy biatym w/g projektu
0000-00
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
2.6[ST KNR AL- | Kamera wewnetrzna typu "rybie oko" o rozdzielczosci 5SMpx| szt
05.01 01/501/1 0 | w/g projektu
0000-00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.7(ST KNNR 5 Uchwyt wpuszczany sufitowy do kamer koputkowych w/g szt
05.01 1106-06 | projektu
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
2.8|ST KNR AL-01 | Monitor LCD / telewizor LED 32" w/g projektu szt
05.01 0501-03 0
0000-00
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod . Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozycyl
2.9|ST KNR AL-01 | Dysk twardy do monitoringu 6TB w/g projektu szt
05.01 0503-03 0
0000-00
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
2.10|ST AT 14 0110- | Switch PoE dla 24 kamer IP w/g projektu kpl
05.01 07
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
2.11|ST AT 14 0110- | Mediakowerter Switch PoE do 5 kamer w/g projektu kpl
05.01 07
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
2.12|ST KNNR 5 Puszki montazowe do kamer szt
05.01 0303-1001
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
2.13|ST KNNR 5 Uchwyt stupowy do kamer w/g projektu szt
05.01 1106-06
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
2.14|ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel m
05.01 01 miedziany, kabel F/UTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca
500 m 500,00
RAZEM 500,00
2.15|ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel m
05.01 01 miedziany, kabel skretkowy zelowany F/UTP cat. 6a
750 m 750,00
RAZEM 750,00
2.16|ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel m
05.01 02 Swiattowodowy 4-wtoknowy OM4 U-DQ(AN)BH
500 m 500,00
RAZEM 500,00
2.17|ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek [ m
05.01 05 za wcigganie na catej dlugosci w pesziu
750,00 + 500,00 m 1250,00
RAZEM 1250,00
2.18|ST AT 14 0101- | Uktadanie okablowania strukturalnego, odcinki poziome, m
05.01 04 dodatek za uktadanie w korytach
400 m 400,00
RAZEM 400,00
2.19|ST KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w m
05.01 0102-08 | gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi 35" mm
100 m 100,00
RAZEM 100,00
2.20|ST KNNR 5 [ Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy | m
05.01 1207-15 do 47°mm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle
100 m 100,00
RAZEM 100,00
2.21|ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50°'mm m
05.01 1208-02
100 m 100,00
RAZEM 100,00
2.22|ST KNNR 5 [ Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy m3
05.01 1208-05 | cementowo-wapiennej
100,00 * 0,05 * 0,05 m3 0,25
RAZEM 0,25
2.23|ST KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $Srednicy | m
05.01 1207-01 do 47°'mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w cegle
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod pozvcii Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozyc)
200 m 200,00
RAZEM 200,00
2.24(ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 25" mm m
05.01 1208-01
200 m 200,00
RAZEM 200,00
2.25|ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy m3
05.01 1208-05 cementowo-wapiennej
200,00 * 0,025 * 0,025 m3 0,13
RAZEM 0,13
2.26|ST KNR AL-01 | Komputer PC do obstugi systemu CCTV w/g projektu szt
05.01 0701-010
0000-00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.27|ST DC 8 0113- | Rozszycie kabli szt
05.01 02
28,00 * 2 szt 56,00
RAZEM 56,00
2.28|ST AT 14 0105- | Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej, ekranowa szt
05.01 02 STP/FTP
56 szt 56,00
RAZEM 56,00
2.29|ST AT 14 0104- | Spawania kabla Swiattowodowego w kasetach szt
05.01 01 Swiattowodowych, kabel swiattowodowy, wielomodowy
5,00 * 2 szt 10,00
RAZEM 10,00
2.30|ST KNR AL-01 | Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji szt
05.01 0506-01 0
0000-00
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
2.31|ST KNR AL-01 | Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji danych i szt
05.01 0506-02 0 | parametréw sterujgcych
0000-00
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
2.32|ST Kalkulacja | Konfiguracja, wdrozenie, szkolenie z obstugi systemu kpl
05.01 |indywidualna| CCTV
0 0000-00
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
SYSTEM PRZYZYWOWY
3.1(ST KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kofki szt
05.01 0301-02 plastikowe osadzane w cegle
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
3.2[ST KNR AL-01 | Sygnalizator alarmu w/g projektu szt
05.01 0108-02 0
0000-00
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.3[ST KNR AL-01 | Transformator w/g projektu szt
05.01 0112-08 0
0000-00
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.4(ST KNNR 5 Przycisk ze sznurkiem w/g projektu szt
05.01 0307-0301
2 szt 2,00
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod pozvcii Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozyc)
RAZEM 2,00
3.5|ST KNNR 5 Przycisk z lampka w/g projektu szt
05.01 0307-0301
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.6[ST KNR AL-01 | Zasilacz impulsowy 25VDC 2,5A 60W szt
05.01 0112-08 0
0000-00
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.7|ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel m
05.01 01 miedziany, kabel S/FTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca
100 m 100,00
RAZEM 100,00
3.8|ST AT 14 0101- | Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego, odcinki m
05.01 04 poziome, dodatek za uktadanie w korytach
50 m 50,00
RAZEM 50,00
3.9|ST KNNR 5 [ Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy | m
05.01 1207-01 do 47°'mm, bruzdy dla przewoddéw wtynkowych, w cegle
50 m 50,00
RAZEM 50,00
3.10(ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 25" mm m
05.01 1208-01
50 m 50,00
RAZEM 50,00
3.11|ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy m3
05.01 1208-05 cementowo-wapiennej
50,00 * 0,025 * 0,025 m3 0,03
RAZEM 0,03
3.12|ST DC 8 0113- | Rozszycie kabli szt
05.01 02
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
3.13(ST AT 14 0105- | Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej, ekranowa szt
05.01 02 STP/FTP
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
3.14|ST KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow, kucie szt
05.01 0401-08 mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w cegle - do 4
otworéw
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.15(ST KNR AL-01 | Centrala alarmowa systemu przyzywowego w/g projektu szt
05.01 0101-050
0000-00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.16(ST KNR AL-01 | Obudowa z zasilaczem w/g projektu kpl
05.01 0114-06 0
0000-00
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.17(ST KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu kpl
05.01 0601-02 0 | przyzywowego
0000-00
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod . Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozycyl
3.18|ST KNR AL-01 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych kpl
05.01 0603-06 0
0000-00
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.19(ST KNR AL-01 | Praca prébna i testowanie systemu przyzywowego kpl
05.01 0604-02 0
0000-00
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.20|ST Kalkulacja | Szkolenie obstugi, opracowanie instrukcji dziatania systemu| kpl
05.01 |indywidualna| przyzywowego, wdrozenie
0 0000-00
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
INSTALACJA SYSTEMU NAGLOSNIENIOWEGO | AUDIOWIZUALNEGO
41(ST KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny, kofki szt
05.01 0301-02 plastikowe osadzane w cegle
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
4.2|ST KNR 5-06 | Modutowa matryca audio; maks. 8 wejs¢ i 8 wyjs¢ audio; szt
05.01 0202-09 obstuga priorytetéw; bogaty zestaw narzedzi do obrobki
dzwieku: korektor parametryczny, crossover, delay,
kompresor i bramka szumow; mozliwos¢ sterowania
zdalnego; kompatybilny z AMX/Crestron, w/g projektu
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4 3(ST KNR AL-01 | Modut wejsciowy matrycy; para stereofonicznych wejsc kpl
05.01 0113-09 0 | LINE na konektorach RCA, kanaty monofonizowane, w/g
0000-00 | projektu
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
4.4(ST KNR AL-01 | Modut wejsciowy matrycy; para wejs¢ MIC/LINE na kpl
05.01 0113-09 0 | konektorach Euro-Block; zasilanie Phantom +24V DC, w/g
0000-00 projektu
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
4.5|ST KNR AL-01 | Modut sterowania zdalnego; 2 magistrale danych; kpl
05.01 0113-09 0 | umozliwia podtgczenie do 16 sterownikow; wymaga
0000-00 | zasilania 24V DC, w/g projektu
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
4.6|ST KNR 5-06 | 2-kanatowy wzmacniacz w klasie D; 2x250Wat/100V; szt
05.01 0202-10 | pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz (+1dB/-3dB); konektory
XLR oraz Euro-block, w/g projektu
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4.7|ST KNR AL-01 | Odbiornik UHF w technice True-Diversity; 64 kanaty, pasmo| szt
05.01 0504-06 0 | RF: 722-752MHz (B01); pasmo przenoszenia: 100Hz -
0000-00 15kHz; wyjscie MIC/LINE; funkcja eliminatora szumow
squelch, wejscia antenowe A/B 750hm, wyjscie
dystrybucyjne sygnatu antenowego A/B 750hm, w/g
projektu
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4.8|ST KNR AL-01 | Odbiornik UHF w technice Space-Diversity; 64 kanaly, szt
05.01 0504-06 0 | pasmo RF: 722-752MHz (B01); pasmo przenoszenia:
0000-00 | 100Hz - 15kHz; wyjscie MIC/LINE; funkcja eliminatora
szuméw squelch, wejscia antenowe A/B 750hm, w/g
projektu
4 szt 4,00
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RAZEM 4,00
4.9(ST KNR 5-06 | Mikrofon bezprzewodowy z kapsutg dynamiczng; szt
05.01 0301-01 charakterystyka kardioidalna; pasmo pracy RF:
722-752MHz (B01), 64 kanaty; moc nadajnika <50mW;
pasmo przenoszenia 100Hz - 15kHz; mozliwo$¢ pracy z
tadowarka, w/g projektu
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
4.10|ST KNR 5-06 | Dwudrozny gtosnik sufitowy w obudowie bass-reflex; szt
05.01 0804-09 | efektywnos¢ 90 dB SPL, moc 30W, pasmo 70Hz - 20kHz;
szeroki kgt promieniowania, montaz do sufitu
podwieszanego z siatki cigto-ciggnionej, w/g projektu
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4.11|ST KNR 5-06 | Dwudrozny gtosnik sufitowy w obudowie bass-reflex; szt
05.01 0804-09 efektywnos¢ 88 dB SPL, moc 12W, pasmo 100Hz - 20kHz;
szeroki kgt promieniowania, montaz natynkowy, w/g
projektu
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
4.12|ST KNR AL-01 | Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matryca za szt
05.01 0504-06 0 | posrednictwem modutu; 4 programowalne przyciski oraz
0000-00 | potencjometr cyfrowy z sygnalizatorem 7-segmentowym,
w/g projektu
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4.13|ST KNR 5-06 | Aktywna antena z przetgcznikiem ttumienia do montazu szt
05.01 1402-01 nasciennego; impedancja wyjsciowa 750hm; Czestotliwos¢
odbioru 794-865MHz (UHF), w/g projektu
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4.14|ST KNR AL-01 | Uniwersalny zasilacz; 24V DC, 600mA, w/g projektu szt
05.01 0112-08 0
0000-00
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4.15|ST KNR 5-06 | Urzgdzenie wielofunkcyjne: odtwarzacz CD/mp3, tuner FM, | szt
05.01 0105-03 czytnik SD/USB, odbiornik Bluetooth, w/g projektu
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4.16|ST KNR 5-06 | Profesjonalny odtwarzacz Blu-Ray, w/g projektu szt
05.01 0105-03
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4.17|ST KNR AL-01 | Dwukanatowy przetgcznik HDMI z analogowym wyjsciem szt
05.01 0504-06 0 | audio, w/g projektu
0000-00
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4.18|ST KNR AL-01 | Projektor multimedialny, w/g projektu szt
05.01 0503-04 0
0000-00
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4.19|ST KNR AL-01 | Ekran rozwijany 3,5m, w/g projektu szt
05.01 0501-03 0
0000-00
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4.20|ST KNR 5-06 | Tablet z aplikacja do sterowania systemem zarzgdzania kpl
05.01 0208-01 salg multimedialng, w/g projektu
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4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
4.21|ST KNR AL-01 | Stacja dokujgca do tadowania tabletu, w/g projektu szt
05.01 0112-08 0
0000-00
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4.22|ST AT 14 0110- | Komplet przewodéw XLR oraz RCA do okablowania kpl
05.01 08 wewnetrznego szafki, w/g projektu
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.23|ST KNNR 5 Ztacza na kabel koncentryczny szt
05.01 1204-01
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
4.24|ST KNNR 5 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na m
05.01 0715-01 estakadach z mocowaniem, przewo6d antenowy RG6
750hm:; 1,05/5,0mm
40 m 40,00
RAZEM 40,00
4.25|ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel m
05.01 01 miedziany, kabel S/FTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca
80 m 80,00
RAZEM 80,00
4.26|ST DC 8 0113- | Rozszycie kabli szt
05.01 02
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
4.27|ST AT 14 0105- | Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej, ekranowa szt
05.01 02 STP/FTP
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
4.28|ST KNNR 5 Ukfadanie kabli w budynkach, budowlach lub na m
05.01 0715-01 estakadach z mocowaniem, przewod gtosnikowy
instalacyjny 2x1,5mm OFC powtoka LSOH CPR B2ca
200 m 200,00
RAZEM 200,00
4.29|ST KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych, wtyczka szt
05.01 1204-01
32 szt 32,00
RAZEM 32,00
4.30|ST KNNR 5 Podtaczenie przewodow do gtosnikow szt
05.01 1203-01
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
4.31|ST AT 14 0101- | Uktadanie okablowania strukturalnego, odcinki poziome, m
05.01 04 dodatek za uktadanie w korytach
100 m 100,00
RAZEM 100,00
4.32|ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek [ m
05.01 05 za wcigganie na catej diugosci w pesziu
80 m 80,00
RAZEM 80,00
4.33|ST KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w m
05.01 0102-08 gotowych bruzdach, podioze inne niz betonowe, Fi 35" mm
80 m 80,00
RAZEM 80,00
4.34|ST KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $Srednicy | m
05.01 1207-15 do 47°mm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle
80 m 80,00
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RAZEM 80,00
4.35|ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m
05.01 1208-02
80 m 80,00
RAZEM 80,00
4.36|ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy m3
05.01 1208-05 | cementowo-wapiennej
80,00 * 0,05 * 0,05 m3 0,20
RAZEM 0,20
4.37|ST KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych i rur o Srednicy | m
05.01 1207-01 do 47°'mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w cegle
120 m 120,00
RAZEM 120,00
4.38|ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m
05.01 1208-01
120 m 120,00
RAZEM 120,00
4.39|ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy m3
05.01 1208-05 | cementowo-wapiennej
120,00 * 0,025 * 0,025 m3 0,08
RAZEM 0,08
4.40|ST AT 14 0111- | Wykonanie pomiardw linii glo$nikowych i audiowizualnych |pomi
05.01 01 zgodnie z wymaganiami, pomiary stanu izolacji oraz ar
impedanciji linii
8 pomi 8,00
ar
RAZEM 8,00
4.41|ST Kalkulacja | Zaprogramowanie, proby i strojenie systemu kpl
05.01 |indywidualna | nagto$nieniowego i audiowizualnego, uruchomienie
0 0000-00 | systemu, szkolenia
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
INSTALACJA SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO
5.1|ST KNNR 5 Panel zewnetrzny wideodomofonu szt
05.01 0409-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
5.2|ST KNNR 5 | Wideodomofon z ekranem kolorowym i zasilaczem szt
05.01 0409-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5.3|ST KNR 5-06 | Zasilacz 12V szt
05.01 1602-09
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
5.4|ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel m
05.01 01 miedziany, kabel F/UTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca
115 m 115,00
RAZEM 115,00
5.5|ST AT 14 0101- | Uktadanie okablowania strukturalnego, odcinki poziome, m
05.01 04 dodatek za uktadanie w korytach
25 m 25,00
RAZEM 25,00
5.6|ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek [ m
05.01 05 za wcigganie na catej dlugosci w peszlu
90 m 90,00
RAZEM 90,00
5.7[ST DC 8 0113- | Rozszycie kabli szt
05.01 02
6 szt 6,00
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RAZEM 6,00
5.8[ST AT 14 0105- | Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej, ekranowa szt
05.01 02 STP/FTP
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
5.9(ST KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w m
05.01 0102-08 gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi 35"'mm
20 m 20,00
RAZEM 20,00
5.10(ST KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $Srednicy | m
05.01 1207-15 do 47°mm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle
20 m 20,00
RAZEM 20,00
5.11(ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50°'mm m
05.01 1208-02
20 m 20,00
RAZEM 20,00
5.12|ST KNNR 5 [ Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy m3
05.01 1208-05 | cementowo-wapiennej
20,00 * 0,05 * 0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05
5.13|ST KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o srednicy | m
05.01 1207-01 do 47°'mm, bruzdy dla przewoddéw wtynkowych, w cegle
20 m 20,00
RAZEM 20,00
5.14(ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25" mm m
05.01 1208-01
20 m 20,00
RAZEM 20,00
5.15|ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie rgczne zaprawy m3
05.01 1208-05 cementowo-wapiennej
20,00 * 0,025 * 0,025 m3 0,01
RAZEM 0,01
5.16(ST KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach m3
05.01 0122-01
0,60 * 0,60 * 60,00 m3 21,60
RAZEM 21,60
5.17|ST KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
05.01 0701-02
60,00 * 0,60 * 0,60 m3 21,60
RAZEM 21,60
5.18(ST KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, m
05.01 0706-02 szeroko$¢ do 0,6'm
60 m 60,00
RAZEM 60,00
5.19(ST KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi"140"mm - rura m
05.01 0705-01 ostonowa do kabli Fi 50 mm
60 m 60,00
RAZEM 60,00
5.20(ST KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek m3
05.01 0501-0901
0,60 * 0,15 * 60,00 m3 5,400
-3,14 * 0,025 * 0,025 * 60,00 m3 -0,118
RAZEM 5,282
5.21(ST KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy kablowej utozonej w ziemi, folig (tasmg | m
05.01 0102-01 ostrzegawczg) z tworzywa sztucznego
60 m 60,00
RAZEM 60,00

-14 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4370




BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. . Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. Kod pozycji
5.22|ST KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii I-11 m3
05.01 0702-01
21,60 m3 21,60
-60,00 * 0,10 * 0,60 m3 -3,60
-3,14 * 0,025 * 0,025 * 60,00 m3 -0,12
-5,282 m3 -5,28
RAZEM 12,60
5.23|ST KNR 2-01 | Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki m3
05.01 0236-03 | kategorii I-lI
21,60 m3 21,60
-3,14 * 0,025 * 0,025 * 60,00 m3 -0,12
RAZEM 21,48
5.24|ST KNR 2-01 | Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem m3
05.01 0212-0101 | urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15"'m3,
grunt kategorii |-, spycharka 55°kW - odwéz gruntu z
wyporu
wypor 5,282 m3 5,28
zasypki
montazowe;j
rur
wypor 0,60 * 0,10 * 60,00 m3 3,60
podsypki pod
kable i rury
wypor rur | 3,14 * 0,025 * 0,025 * 60,00 m3 0,12
RAZEM 9,00
5.25(ST KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5°km | m3
05.01 0214-0201 | odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych,
grunt kategorii lll-IV, samochdd do 5°t - dalsze 9 km
Krotno$¢ = 18
9 m3 9,00
RAZEM 9,00
5.26(ST Kalkulacja | Koszt statego odktadu gruntu na wysypisku t
05.01 [indywidualna
0 0000-00
9,00 * 1,60 t 14,40
RAZEM 14,40
5.27(ST AT 14 0111- | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z pomi
05.01 01 wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru ar
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
5.28|ST KNR AL-01 | Uruchomienie systemu wideodomofonowego - linia szt
05.01 0506-01 0 | transmisji wizji
0000-00
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
5.29|ST KNR AL-01 | Uruchomienie systemu wideodomofonowego - linia szt
05.01 0506-02 0 | transmisji danych i parametréw sterujgcych
0000-00
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
5.30|ST Kalkulacja | Szkolenie obstugi, opracowanie instrukcji dziatania systemu| kpl
05.01 |indywidualna | wideodomofonowego, wdrozenie
0 0000-00
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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6 SZAFY DYSTRYBUCYJNE IT
6.1 SZAFA GPD1
6.1.1|ST KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow, kucie szt
05.01 0401-20 | mechaniczne pod $ruby kotwowe w betonie - do 4 otworéw
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.1.2(ST AT 14 0110- | Szafa dystrybucyjna stojgca GPD1 w/g projektu kpl
05.01 01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.1.3(ST AT 14 0109- | Przefgcznica swiattowodowa 24x SCdx OS2 PC, szt
05.01 01 wyposazona w 24x SCdx PC
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.1.4|ST AT 14 0109- | Przetgcznica Swiattowodowa 24x LCdx OMS5, wyposazona | szt
05.01 01 w 24x LCdx OM5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6.1.5|ST DC 8 0107- | Uchwyt kablowy 1U zewnetrzny szt
05.01 09
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
6.1.6(ST AT 14 0108- | Panel 19?7, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski szt
05.01 01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.1.7|ST AT 14 0108- | Panel 19?, 24xRJ45 STP kat.6 (1U) niebieski, z potka szt
05.01 01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.1.8ST AT 14 0110- | Przetgcznik 24xRJ45 kpl
05.01 07
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.1.9|ST DC 8 0107- | Potka stata 19" do szaf stojgcych szt
05.01 02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.1.10|ST AT 14 0110- | Media Konwerter 24 Port 1Gbit kpl
05.01 07
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.1.11|ST AT 14 0110- | UPS 3U 10kW, 15min kpl
05.01 09
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.2 SZAFA GPD2
6.2.1(ST KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie szt
05.01 0401-20 | mechaniczne pod $ruby kotwowe w betonie - do 4 otworéw
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.2.2(ST AT 14 0110- | Szafa dystrybucyjna stojgca GPD2 w/g projektu kpl
05.01 01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.2.3(ST AT 14 0109- | Przelgcznica swiattowodowa 24x SCdx OS2 PC, szt
05.01 01 wyposazona w 24x SCdx PC
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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6.2.4(ST AT 14 0109- | Przetgcznica $Swiattowodowa 24x LCdx OM5, wyposazona | szt
05.01 01 w 24x LCdx OM5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.2.5|ST DC 8 0107- | Uchwyt kablowy 1U zewnetrzny szt
05.01 09
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
6.2.6[ST AT 14 0108- | Panel 19?7, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski szt
05.01 01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.2.7|ST AT 14 0110- | Switch 24xRJ45 FTP kat. 6a kpl
05.01 07
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
6.2.8(ST DC 8 0107- | Pdtka stata 19" do szaf stojgcych szt
05.01 02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6.2.9|ST AT 14 0110- | Media Konwerter 24 Port 1Gbit kpl
05.01 07
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
6.2.10|ST AT 14 0110- | UPS 3U 10kW, 15min kpl
05.01 09
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.3 SZAFA PPD1
6.3.1|ST KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow, kucie szt
05.01 0401-20 | mechaniczne pod $ruby kotwowe w betonie - do 4 otworéw
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.3.2(ST AT 14 0110- | Szafa dystrybucyjna stojgca PPD1 w/g projektu kpl
05.01 01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.3.3|ST AT 14 0109- | Przetgcznica swiattowodowa 24x SCdx OS2 PC, szt
05.01 01 wyposazona w 24x SCdx PC
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.3.4(ST DC 8 0107- | Uchwyt kablowy 1U zewnetrzny szt
05.01 09
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
6.3.5(ST AT 14 0108- | Panel 19?7, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski szt
05.01 01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.3.6[ST AT 14 0108- | Panel 24x RJ45 UTP kat 6 szt
05.01 01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.3.7(ST DC 8 0107- | Ptyta wypetniajgca 19" 1U, niebieska szt
05.01 11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.3.8ST DC 8 0107- | Potka stata 19" do szaf stojgcych szt
05.01 02
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.3.9(ST AT 14 0110- | Media Konwerter 24 Port 1Gbit kpl
05.01 07
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.3.10|ST AT 14 0110- | UPS 2U 2kW 15 min kpl
05.01 09
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.4 SZAFA PPD2
6.4.1(ST KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie szt
05.01 0401-20 mechaniczne pod $ruby kotwowe w betonie - do 4 otworéow
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.4.2(ST AT 14 0110- | Szafa dystrybucyjna stojgca PPD2 w/g projektu kpl
05.01 01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.4.3|ST AT 14 0109- | Przetgcznica swiattowodowa 24x SCdx OS2 PC, szt
05.01 01 wyposazona w 24x SCdx PC
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.4.4|ST DC 8 0107- | Uchwyt kablowy 1U zewnetrzny szt
05.01 09
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
6.4.5(ST AT 14 0108- | Panel 19?7, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski szt
05.01 01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.4.6|ST AT 14 0108- | Panel 24x RJ45 UTP kat 6 szt
05.01 01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.4.7(ST DC 8 0107- | Ptyta wypetniajgca 19" 1U, niebieska szt
05.01 11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.4.8(ST DC 8 0107- | Pdtka stata 19" do szaf stojgcych szt
05.01 02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.4.9(ST AT 14 0110- | Media Konwerter 24 Port 1Gbit kpl
05.01 07
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.4.10|ST AT 14 0110- [ UPS 2U 2kW 15 min kpl
05.01 09
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.5 SZAFA PPD3
6.5.1(ST KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie szt
05.01 0401-20 | mechaniczne pod $ruby kotwowe w betonie - do 4 otworéw
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.5.2(ST AT 14 0110- | Szafa dystrybucyjna stojgca PPD3 w/g projektu kpl
05.01 01
1 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
6.5.3(ST AT 14 0109- | Przetgcznica Swiattowodowa 24x SCdx OS2 PC, szt
05.01 01 wyposazona w 24x SCdx PC
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.5.4|ST DC 8 0107- | Uchwyt kablowy 1U zewnetrzny szt
05.01 09
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
6.5.5(ST AT 14 0108- | Panel 19?7, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski szt
05.01 01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.5.6[ST AT 14 0108- | Panel 24x RJ45 UTP kat 6 szt
05.01 01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.5.7(ST DC 8 0107- | Ptyta wypetniajgca 19" 1U, niebieska szt
05.01 11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.5.8|ST DC 8 0107- | Potka stata 19" do szaf stojgcych szt
05.01 02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.5.9(ST AT 14 0110- | Media Konwerter 24 Port 1Gbit kpl
05.01 07
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.5.10(ST AT 14 0110- [ UPS 2U 2kW 15 min kpl
05.01 09
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.6 SZAFA PPD4
6.6.1(ST KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie szt
05.01 0401-20 | mechaniczne pod $ruby kotwowe w betonie - do 4 otworéw
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.6.2(ST AT 14 0110- | Szafa dystrybucyjna stojgca PPD4 w/g projektu kpl
05.01 01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.6.3(ST AT 14 0109- | Przefgcznica swiattowodowa 24x SCdx OS2 PC, szt
05.01 01 wyposazona w 24x SCdx PC
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.6.4|ST DC 8 0107- | Uchwyt kablowy 1U zewnetrzny szt
05.01 09
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
6.6.5[ST AT 14 0108- | Panel 197, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski szt
05.01 01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6.6.6(ST AT 14 0108- | Panel 24x RJ45 UTP kat 6 szt
05.01 01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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6.6.7(ST DC 8 0107- | Ptyta wypetniajgca 19" 1U, niebieska szt
05.01 11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.6.8(ST DC 8 0107- | Pdtka stata 19" do szaf stojgcych szt
05.01 02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.6.9|ST AT 14 0110- | Media Konwerter 24 Port 1Gbit kpl
05.01 07
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.6.10|ST AT 14 0110- | UPS 2U 3kW 15min kpl
05.01 09
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.7 SZAFA PPD5
6.7.1(ST KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie szt
05.01 0401-20 | mechaniczne pod $ruby kotwowe w betonie - do 4 otworéw
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.7.2|ST AT 14 0110- | Szafa dystrybucyjna stojgca PPD5 w/g projektu kpl
05.01 01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.7.3(ST AT 14 0109- | Przetgcznica Swiattowodowa 24x SCdx OS2 PC, szt
05.01 01 wyposazona w 24x SCdx PC
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.7.4|ST AT 14 0109- | Przetgcznica $wiattowodowa 24x LCdx OM5, wyposazona | szt
05.01 01 w 24x LCdx OM5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.7.5(ST DC 8 0107- | Uchwyt kablowy 1U zewnetrzny szt
05.01 09
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.7.6[ST DC 8 0107- | Pdtka stata 19" do szaf stojgcych szt
05.01 02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6.7.7|ST AT 14 0110- | Media Konwerter 24 Port 1Gbit kpl
05.01 07
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.7.8|ST AT 14 0110- | Router kpl
05.01 07
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.8 SZAFA PPD6
6.8.1[ST KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow, kucie szt
05.01 0401-20 | mechaniczne pod $ruby kotwowe w betonie - do 4 otworéw
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.8.2(ST AT 14 0110- | Szafa dystrybucyjna wiszgca PPD6 w/g projektu kpl
05.01 13
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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6.8.3|ST AT 14 0110- | Media Konwerter 24 Port 1Gbit kpl
05.01 07
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.8.4(ST AT 14 0110- | Router WiFi kpl
05.01 07
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.9 SZAFA PPD7
6.9.1(ST KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie szt
05.01 0401-20 | mechaniczne pod $ruby kotwowe w betonie - do 4 otworéw
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.9.2|ST AT 14 0110- | Szafa dystrybucyjna wiszgca PPD7 w/g projektu kpl
05.01 13
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.9.3(ST AT 14 0110- | Media Konwerter 24 Port 1Gbit kpl
05.01 07
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.9.4|ST AT 14 0110- | Router WiFi kpl
05.01 07
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
OKABLOWANIE STRUKTURALNE IT
7.1|ST KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, Slepe szt
05.01 0301-11 otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub
gipsowej, w cegle
11,00 + 22,00 szt 33,00
RAZEM 33,00
7.2[ST KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt
05.01 0302-01
33 szt 33,00
RAZEM 33,00
7.3|ST AT 14 0107- | Gniazdo RJ-45 podwojne kat.6 szt
05.01 01
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
7.4(ST AT 14 0107- | Gniazdo swiattowodowe pojedyncze szt
05.01 01
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
7.5|ST KNNR 5 [ Access Point szt
05.01 0406-01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
7.6[ST DC 8 0113- | Roszycie kabla, potgczenie na ztgczu, 2 pary szt
05.01 02
11,00 * 2 szt 22,00
RAZEM 22,00
7.7|ST AT 14 0105- | Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej, ekranowa szt
05.01 02 STP/FTP
11,00 * 2 szt 22,00
RAZEM 22,00
7.8|ST AT 14 0107- | Montaz gniazd w gniezdzie abonenckim lub panelu, szt
05.01 02 dodatek za podtgczenie i obrobke ekranu STP
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
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7.9(ST AT 14 0104- | Spawania kabla swiattowodowego w kasetach szt
05.01 01 Swiattowodowych, kabel swiattowodowy, wielomodowy
22,00 *2 szt 44,00
RAZEM 44,00
7.10|ST AT 14 0107- | Montaz gniazd w gniezdzie abonenckim lub panelu, szt
05.01 05 dodatek za przygotowanie i montaz etykiet opisowych
gniazda
11,00 + 22,00 szt 33,00
RAZEM 33,00
7.11(ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel m
05.01 01 miedziany, kabel S/FTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca
1000 m 1 000,00
RAZEM 1 000,00
7.12(ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel m
05.01 02 Swiattowodowy 24-wtéknowy OM5 B2ca
110 m 110,00
RAZEM 110,00
7.13(ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel m
05.01 02 Swiattowodowy 12-wtdknowy OM5 B2ca
50 m 50,00
RAZEM 50,00
7.14(ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel m
05.01 02 Swiattowodowy 8-wtoknowy OMS5 B2ca
200 m 200,00
RAZEM 200,00
7.15|ST AT 14 0101- | Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego, odcinki | m
05.01 04 poziome, dodatek za uktadanie w korytach
400 m 400,00
RAZEM 400,00
7.16(ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek [ m
05.01 05 za wcigganie na catej dlugosci w pesziu
300 m 300,00
RAZEM 300,00
7.17(ST DC 8 0122- | Wykonanie pomiaru tgcza swiattowodowego, pierwszy tor |pomi
05.01 01 ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
7.18(ST DC 8 0122- | Wykonanie pomiaru tgcza swiattowodowego, kazdy pomi
05.01 02 nastepny tor ar
10 pomi 10,00
ar
RAZEM 10,00
7.19|ST DC 8 0121- | Wykonanie pomiaru tgcza miedzianego, pierwsza linia pomi
05.01 01 ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
7.20(ST DC 8 0121- | Wykonanie pomiaru fgcza miedzianego, kazda nastepna pomi
05.01 02 linia ar
21 pomi 21,00
ar
RAZEM 21,00
7.21(ST Kalkulacja | Uruchomienie, testy, szkolenie, wdrozenie kpl
05.01 [indywidualna
0 0000-00
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7.22(ST KNNR 5 Osadzanie w Scianie lub stropie kotkéw metalowych szt
05.01 1201-02 | wstrzeliwanych
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32 szt 32,00
RAZEM 32,00
7.23|ST KNNR 5 Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do szt
05.01 1101-02 | gotowego podioza - 2 mocowania - uchwyty do drabinek
kablowych
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
7.24|ST KNNR 5 Drabinki kablowe H100, przykrecenie do gotowych m
05.01 1105-01 otworow, szerokos¢ 100" mm
0,6 m 0,60
RAZEM 0,60
7.25(ST KNNR 5 Drabinki kablowe H100, przykrecenie do gotowych m
05.01 1105-01 otworow, szeroko$¢ 200"mm
7 m 7,00
RAZEM 7,00
7.26(ST KNNR 5 Osadzanie w Scianie lub stropie kotkéw metalowych szt
05.01 1201-02 | wstrzeliwanych
256 szt 256,00
RAZEM 256,00
7.27(ST KNNR 5 Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do szt
05.01 1101-02 | gotowego podioza - 2 mocowania - wsporniki do korytek
kablowych
128 szt 128,00
RAZEM 128,00
7.28|ST KNNR 5 Montaz korytek kablowych H60, przykrecenie do gotowych | m
05.01 1105-07 otworow, szerokos$¢ 100"mm
6,1 m 6,10
RAZEM 6,10
7.29(ST KNNR 5 Montaz korytek kablowych H60, przykrecenie do gotowych | m
05.01 1105-08 otworow, szerokos¢ 200"'mm
55 m 55,00
RAZEM 55,00
7.30(ST KNNR 5 Montaz korytek kablowych H60, przykrecenie do gotowych | m
05.01 1105-08 otworow, szerokos$¢ 400"mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
7.31(ST KNNR 5 Rury elektroinstalacyjne uktadane n.t., podtoze inne niz m
05.01 0103-07 betonowe, Fi 35" mm
100 m 100,00
RAZEM 100,00
7.32|ST KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w m
05.01 0102-08 | gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi 35" mm
200 m 200,00
RAZEM 200,00
7.33|ST KNNR 5 [ Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy | m
05.01 1207-15 do 47°mm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle
200 m 200,00
RAZEM 200,00
7.34(ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50°'mm m
05.01 1208-02
200 m 200,00
RAZEM 200,00
7.35[ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy m3
05.01 1208-05 cementowo-wapiennegj
200,00 * 0,05 * 0,05 m3 0,50
RAZEM 0,50
7.36(ST KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o Srednicy | m
05.01 1207-01 do 47°mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w cegle
500 m 500,00
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RAZEM 500,00
7.37(ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m
05.01 1208-01
500 m 500,00
RAZEM 500,00
7.38(ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy m3
05.01 1208-05 | cementowo-wapiennej
500,00 * 0,025 * 0,025 m3 0,31
RAZEM 0,31
7.39(ST AT 17 0101- | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40" cm technikg otwé
05.01 03 diamentowg w betonie r
33 otwo 33,00
r
RAZEM 33,00
7.40(ST DC 14 0103- | Uszczelnianie otworéw w stropach i $cianach budynkow, otwd
05.01 01 uszczelnienie masg ogniotrwatg i wetng skalng - do EI 30, r
EI60, EI120 i EI240
33 otwo 33,00
r
RAZEM 33,00
7.41|ST KNNR 5 Przepusty gazo- i wodoszczelne Fi 110 mm szt
05.01 0114-08
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
SYSTEM PARKINGOWY (szlabany ujete w zagospodarowaniu terenu)
8.1[ST KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie szt
05.01 0401-20 | mechaniczne pod $ruby kotwowe w betonie - do 4 otworéw
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
8.2[ST KNNR 5 Automat ptatniczy Systemu Parkingowego szt
05.01 0403-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8.3|ST KNNR 5 [ Terminal biletowy wjazdowy / wyjazdowy z interkomem, ze | szt
05.01 0403-03 switchem z mediakonwerterem w stupku terminala
wjazdowego Systemu Parkingowego
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
8.4|ST KNNR 5 Bariera parkingowa z radiolinig do obstugi pilotéw + piloty kpl
05.01 0403-03 do zdalnego sterowania barierkg parkingowa (30 szt.)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8.5[ST KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach m3
05.01 0122-01
0,60 * 0,60 * 230,00 m3 82,80
RAZEM 82,80
8.6|ST KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
05.01 0701-02
230,00 * 0,60 * 0,60 m3 82,80
RAZEM 82,80
8.7|ST KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, m
05.01 0706-02 szeroko$¢ do 0,6"'m
230 m 230,00
RAZEM 230,00
8.8|ST KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi"140"mm - rura m
05.01 0705-01 ostonowa do kabli Fi 50 mm
230 m 230,00
RAZEM 230,00
8.9(ST KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek m3
05.01 0501-0901
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0,60 * 0,15 * 230,00 m3 20,700
-3,14 * 0,025 * 0,025 * 230,00 m3 -0,451
RAZEM 20,249
8.10(ST KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy kablowej utozonej w ziemi, folig (tasmg | m
05.01 0102-01 ostrzegawczg) z tworzywa sztucznego
230 m 230,00
RAZEM 230,00
8.11(ST KNNR 5 Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii -1 m3
05.01 0702-01
82,80 m3 82,80
-230,00 * 0,10 * 0,60 m3 -13,80
-3,14 * 0,025 * 0,025 * 230,00 m3 -0,45
-20,249 m3 -20,25
RAZEM 48,30
8.12(ST KNR 2-01 | Zageszczanie nasypdw, zageszczarkami, grunt sypki m3
05.01 0236-03 | kategorii I-lI
82,80 m3 82,80
-3,14 * 0,025 * 0,025 * 230,00 m3 -0,45
RAZEM 82,35
8.13(ST KNR 2-01 | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3
05.01 0212-0101 | urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15"m3,
grunt kategorii |-, spycharka 55°kW - odwéz gruntu z
wyporu
wypor 20,249 m3 20,25
zasypki
montazowej
rur
wypor 0,60 * 0,10 * 230,00 m3 13,80
podsypki pod
kable i rury
wyp6r rur | 3,14 * 0,025 * 0,025 * 230,00 m3 0,45
RAZEM 34,50
8.14(ST KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5’km | m3
05.01 0214-0201 | odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych,
grunt kategorii lll-IV, samochdd do 5°t - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 8
34,50 m3 34,50
RAZEM 34,50
8.15(ST Kalkulacja | Koszt statego odktadu gruntu na wysypisku t
05.01 [indywidualna
0 0000-00
34,50 * 1,60 t 55,20
RAZEM 55,20
8.16(ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel m
05.01 01 miedziany, kabel skretkowy zelowany UTP 4x2x0,5 cat.6
230 m 230,00
RAZEM 230,00
8.17(ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek [ m
05.01 05 za wcigganie na catej dlugosci w peszlu
230 m 230,00
RAZEM 230,00
8.18|ST DC 8 0113- | Rozszycie kabli szt
05.01 02
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
8.19(ST AT 14 0105- | Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej, nieekranowa szt
05.01 01 UTP
12 szt 12,00
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod pozvcii Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozyc)
RAZEM 12,00
8.20(ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel m
05.01 02 Swiattowodowy SM 4J 9/125
230 m 230,00
RAZEM 230,00
8.21(ST AT 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek [ m
05.01 05 za wcigganie na catej diugosci w peszlu
230 m 230,00
RAZEM 230,00
8.22(ST AT 14 0104- | Spawania kabla swiattowodowego w kasetach szt
05.01 01 Swiattowodowych, kabel $wiattowodowy, wielomodowy
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
8.23|ST DC 8 0122- | Wykonanie pomiaru tgcza Swiattowodowego, pierwszy tor |pomi
05.01 01 ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
8.24|ST DC 8 0121- | Wykonanie pomiaru tgcza miedzianego, pierwsza linia pomi
05.01 01 ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
8.25|ST DC 8 0121- | Wykonanie pomiaru tgcza miedzianego, kazda nastepna pomi
05.01 02 linia ar
5 pomi 5,00
ar
RAZEM 5,00
8.26|ST Kalkulacja | Konfiguracja, wdrozenie, szkolenie z obstugi systemu kpl
05.01 |indywidualna| parkingowego
0 0000-00
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis działów przedmiaru robót
	Tabela przedmiaru robót
	Dział:SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU ORAZ SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle
	28

	Pozycja: Kontroler dostępu w/g projektu
	3

	Pozycja: Moduł rozszerzeń 8 wejść w/g projektu
	2

	Pozycja: Moduł rozszerzeń 8 wyjść w/g projektu
	1

	Pozycja: Elektrozaczep NC 24V/DC w/g projektu
	8

	Pozycja: Kontaktron w/g projektu
	14

	Pozycja: Czytnik kart zbliżeniowych w/g projektu
	6

	Pozycja: Zasilacz do sygnalizatorów optyczno-akustycznych z akumulatorem 12V DC na szynę DIN w/g projektu
	1

	Pozycja: Przycisk monostabilny w/g projektu
	6

	Pozycja: Awaryjny przycisk wyjścia z szybką w/g projektu
	6

	Pozycja: Sygnalizator optyczno-akustyczny w/g projektu
	1

	Pozycja: Czujka dualna ruchu PIR+MW w/g projektu
	7

	Pozycja: Obudowa dwurzędowa z szynami DIN natynkowa z wbudowanym zasilaczem buforowym w/g projektu
	1

	Pozycja: Moduł tablicy synoptycznej w/g projektu
	1

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Centrala w obudowie z zasilaczem w/g projektu
	1

	Pozycja: Manipulator - klawiatura z wyświetlaczem LCD
	3

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany, kabel S/FTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca
	650

	Pozycja: Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5ˇkg/m, przewód HDHP-J 3x1,5 mm2
	400

	Pozycja: Układanie okablowania strukturalnego, odcinki poziome, dodatek za układanie w korytach
	500

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
	100

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 35ˇmm
	100

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle
	100

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50ˇmm
	100

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
	100,00 * 0,05 * 0,05
	200,00 * 0,025 * 0,025

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
	200

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm
	200

	Pozycja: Karta kontroli dostępu
	100

	Pozycja: Komputer PC do obsługi systemów KD, SSWIN w/g projektu, z oprogramowaniem do zarządzania systemami KD i SSWIN, wraz z programatorem kart
	1

	Pozycja: Monitor 27" w/g projektu
	1

	Pozycja: Rozszycie kabli
	102

	Pozycja: Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP
	102

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu
	8

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów) magistrali
	1

	Pozycja: Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe (kontrolera) magistrali
	3

	Pozycja: Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego
	6

	Pozycja: Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących
	8

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu SSWiN
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
	1

	Pozycja: Praca próbna i testowanie systemu SSWiN
	1

	Pozycja: Szkolenie obsługi, opracowanie instrukcji działania systemów KD, SSWIN, wdrożenie
	1


	Dział:SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ CCTV
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle
	31

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, płaskownik przyspawany
	6

	Pozycja: Rejestrator IP 32 kanałowy w/g projektu
	1

	Pozycja: Kamera zewnętrzna kopułkowa w obudowie wandaloodpornej o rozdzielczości 5Mpx w kolorze obudowy grafitowym w/g projektu
	19

	Pozycja: Kamera wewnętrzna kopułkowa o rozdzielczości 4Mpx w kolorze obudowy białym w/g projektu
	8

	Pozycja: Kamera wewnętrzna typu "rybie oko" o rozdzielczości 5Mpx w/g projektu
	1

	Pozycja: Uchwyt wpuszczany sufitowy do kamer kopułkowych w/g projektu
	5

	Pozycja: Monitor LCD / telewizor LED 32" w/g projektu
	2

	Pozycja: Dysk twardy do monitoringu 6TB w/g projektu
	5

	Pozycja: Switch PoE dla 24 kamer IP w/g projektu
	2

	Pozycja: Mediakowerter Switch PoE do 5 kamer w/g projektu
	3

	Pozycja: Puszki montażowe do kamer
	26

	Pozycja: Uchwyt słupowy do kamer w/g projektu
	6

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany, kabel F/UTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca
	500

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany, kabel skrętkowy żelowany F/UTP cat. 6a
	750

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel światłowodowy 4-włóknowy OM4 U-DQ(AN)BH
	500

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
	750,00 + 500,00

	Pozycja: Układanie okablowania strukturalnego, odcinki poziome, dodatek za układanie w korytach
	400

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 35ˇmm
	100

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle
	100

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50ˇmm
	100

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
	100,00 * 0,05 * 0,05
	200,00 * 0,025 * 0,025

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
	200

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm
	200

	Pozycja: Komputer PC do obsługi systemu CCTV w/g projektu
	1

	Pozycja: Rozszycie kabli
	28,00 * 2

	Pozycja: Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP
	56

	Pozycja: Spawania kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych, kabel światłowodowy, wielomodowy
	5,00 * 2

	Pozycja: Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji
	28

	Pozycja: Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji danych i parametrów sterujących
	28

	Pozycja: Konfiguracja, wdrożenie, szkolenie z obsługi systemu CCTV
	1


	Dział:SYSTEM PRZYZYWOWY
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle
	6

	Pozycja: Sygnalizator alarmu w/g projektu
	2

	Pozycja: Transformator w/g projektu
	2

	Pozycja: Przycisk ze sznurkiem w/g projektu
	2

	Pozycja: Przycisk z lampką w/g projektu
	2

	Pozycja: Zasilacz impulsowy 25VDC 2,5A 60W
	2

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany, kabel S/FTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca
	100

	Pozycja: Układanie pionowego okablowania strukturalnego, odcinki poziome, dodatek za układanie w korytach
	50

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
	50

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm
	50

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
	50,00 * 0,025 * 0,025

	Pozycja: Rozszycie kabli
	12

	Pozycja: Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP
	12

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Centrala alarmowa systemu przyzywowego w/g projektu
	1

	Pozycja: Obudowa z zasilaczem w/g projektu
	1

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu przyzywowego
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
	1

	Pozycja: Praca próbna i testowanie systemu przyzywowego
	1

	Pozycja: Szkolenie obsługi, opracowanie instrukcji działania systemu przyzywowego, wdrożenie
	1


	Dział:INSTALACJA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO I AUDIOWIZUALNEGO
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle
	28

	Pozycja: Modułowa matryca audio; maks. 8 wejść i 8 wyjść audio; obsługa priorytetów; bogaty zestaw narzędzi do obróbki dźwięku: korektor parametryczny, crossover, delay, kompresor i bramka szumów; możliwość sterowania zdalnego; kompatybilny z AMX/Crestron, w/g projektu
	4

	Pozycja: Moduł wejściowy matrycy; para stereofonicznych wejść LINE na konektorach RCA, kanały monofonizowane, w/g projektu
	4

	Pozycja: Moduł wejściowy matrycy; para wejść MIC/LINE na konektorach Euro-Block; zasilanie Phantom +24V DC, w/g projektu
	8

	Pozycja: Moduł sterowania zdalnego; 2 magistrale danych; umożliwia podłączenie do 16 sterowników; wymaga zasilania 24V DC, w/g projektu
	4

	Pozycja: 2-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 2x250Wat/100V; pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz (+1dB/-3dB); konektory XLR oraz Euro-block, w/g projektu
	4

	Pozycja: Odbiornik UHF w technice True-Diversity; 64 kanały, pasmo RF: 722-752MHz (B01); pasmo przenoszenia: 100Hz - 15kHz; wyjście MIC/LINE; funkcja eliminatora szumów squelch, wejścia antenowe A/B 75Ohm, wyjście dystrybucyjne sygnału antenowego A/B 75Ohm, w/g projektu
	4

	Pozycja: Odbiornik UHF w technice Space-Diversity; 64 kanały, pasmo RF: 722-752MHz (B01); pasmo przenoszenia: 100Hz - 15kHz; wyjście MIC/LINE; funkcja eliminatora szumów squelch, wejścia antenowe A/B 75Ohm, w/g projektu
	4

	Pozycja: Mikrofon bezprzewodowy z kapsułą dynamiczną; charakterystyka kardioidalna; pasmo pracy RF: 722-752MHz (B01), 64 kanały; moc nadajnika 
	8

	Pozycja: Dwudrożny głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex; efektywność 90 dB SPL, moc  30W, pasmo  70Hz - 20kHz; szeroki kąt promieniowania, montaż do sufitu podwieszanego z siatki cięto-ciągnionej, w/g projektu
	4

	Pozycja: Dwudrożny głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex; efektywność 88 dB SPL, moc  12W, pasmo  100Hz - 20kHz; szeroki kąt promieniowania, montaż natynkowy, w/g projektu
	12

	Pozycja: Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą za pośrednictwem modułu; 4 programowalne przyciski oraz potencjometr cyfrowy z sygnalizatorem 7-segmentowym, w/g projektu
	4

	Pozycja: Aktywna antena z przełącznikiem tłumienia do montażu naściennego; impedancja wyjściowa 75Ohm; Częstotliwość odbioru 794-865MHz (UHF), w/g projektu
	4

	Pozycja: Uniwersalny zasilacz; 24V DC, 600mA, w/g projektu
	4

	Pozycja: Urządzenie wielofunkcyjne: odtwarzacz CD/mp3, tuner FM, czytnik SD/USB, odbiornik Bluetooth, w/g projektu
	4

	Pozycja: Profesjonalny odtwarzacz Blu-Ray, w/g projektu
	4

	Pozycja: Dwukanałowy przełącznik HDMI z analogowym wyjściem audio, w/g projektu
	4

	Pozycja: Projektor multimedialny, w/g projektu
	4

	Pozycja: Ekran rozwijany 3,5m, w/g projektu
	4

	Pozycja: Tablet z aplikacją do sterowania systemem zarządzania salą multimedialną, w/g projektu
	4

	Pozycja: Stacja dokująca do ładowania tabletu, w/g projektu
	4

	Pozycja: Komplet przewodów XLR oraz RCA do okablowania wewnętrznego szafki, w/g projektu
	1

	Pozycja: Złącza na kabel koncentryczny
	8

	Pozycja: Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, przewód antenowy RG6 75Ohm; 1,05/5,0mm
	40

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany, kabel S/FTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca
	80

	Pozycja: Rozszycie kabli
	24

	Pozycja: Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP
	24

	Pozycja: Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, przewód głośnikowy instalacyjny 2x1,5mm OFC powłoka LS0H CPR B2ca
	200

	Pozycja: Montaż końcówek kablowych, wtyczka
	32

	Pozycja: Podłączenie przewodów do głośników
	16

	Pozycja: Układanie okablowania strukturalnego, odcinki poziome, dodatek za układanie w korytach
	100

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
	80

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 35ˇmm
	80

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle
	80

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50ˇmm
	80

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
	80,00 * 0,05 * 0,05
	120,00 * 0,025 * 0,025

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
	120

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm
	120

	Pozycja: Wykonanie pomiarów linii głośnikowych i audiowizualnych zgodnie z wymaganiami, pomiary stanu izolacji oraz impedancji linii
	8

	Pozycja: Zaprogramowanie, próby i strojenie systemu nagłośnieniowego i audiowizualnego, uruchomienie systemu, szkolenia
	4


	Dział:INSTALACJA SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO
	Pozycja: Panel zewnętrzny wideodomofonu
	2

	Pozycja: Wideodomofon z ekranem kolorowym i zasilaczem
	1

	Pozycja: Zasilacz 12V
	2

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany, kabel F/UTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca
	115

	Pozycja: Układanie okablowania strukturalnego, odcinki poziome, dodatek za układanie w korytach
	25

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
	90

	Pozycja: Rozszycie kabli
	6

	Pozycja: Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP
	6

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 35ˇmm
	20

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle
	20

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50ˇmm
	20

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
	20,00 * 0,05 * 0,05
	20,00 * 0,025 * 0,025

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
	20

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm
	20

	Pozycja: Pomiary przy wykopach
	0,60 * 0,60 * 60,00

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
	60,00 * 0,60 * 0,60

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6ˇm
	60

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych PVC do Fiˇ140ˇmm - rura osłonowa do kabli Fi 50 mm
	60

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
	0,60 * 0,15 * 60,00
	-3,14 * 0,025 * 0,025 * 60,00

	Pozycja: Oznakowanie trasy kablowej ułożonej w ziemi, folią (taśmą ostrzegawczą) z tworzywa sztucznego
	60

	Pozycja: Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II
	21,60
	-60,00 * 0,10 * 0,60
	-3,14 * 0,025 * 0,025 * 60,00
	-5,282

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
	21,60
	-3,14 * 0,025 * 0,025 * 60,00

	Pozycja: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15ˇm3, grunt kategorii I-III, spycharka 55ˇkW - odwóz gruntu z wyporu
	5,282
	0,60 * 0,10 * 60,00
	3,14 * 0,025 * 0,025 * 60,00

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5ˇkm odległości transportu, ponad 1ˇkm samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5ˇt - dalsze 9 km

Krotność = 18
	9

	Pozycja: Koszt stałego odkładu gruntu na wysypisku
	9,00 * 1,60

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru
	2

	Pozycja: Uruchomienie systemu wideodomofonowego - linia transmisji wizji
	2

	Pozycja: Uruchomienie systemu wideodomofonowego - linia transmisji danych i parametrów sterujących
	2

	Pozycja: Szkolenie obsługi, opracowanie instrukcji działania systemu wideodomofonowego, wdrożenie
	1


	Dział:SZAFY DYSTRYBUCYJNE IT
	Dział:SZAFA GPD1
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Szafa dystrybucyjna stojąca GPD1 w/g projektu
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC, wyposażona w 24x SCdx PC
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x LCdx OM5, wyposażona w 24x LCdx OM5
	2

	Pozycja: Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
	5

	Pozycja: Panel 19?, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski
	1

	Pozycja: Panel 19?, 24xRJ45 STP kat.6 (1U) niebieski, z półką
	1

	Pozycja: Przełącznik 24xRJ45
	1

	Pozycja: Półka stała 19" do szaf stojących
	1

	Pozycja: Media Konwerter 24 Port 1Gbit
	1

	Pozycja: UPS 3U 10kW, 15min
	1


	Dział:SZAFA GPD2
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Szafa dystrybucyjna stojąca GPD2 w/g projektu
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC, wyposażona w 24x SCdx PC
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x LCdx OM5, wyposażona w 24x LCdx OM5
	1

	Pozycja: Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
	3

	Pozycja: Panel 19?, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski
	1

	Pozycja: Switch 24xRJ45 FTP kat. 6a
	2

	Pozycja: Półka stała 19" do szaf stojących
	2

	Pozycja: Media Konwerter 24 Port 1Gbit
	4

	Pozycja: UPS 3U 10kW, 15min
	1


	Dział:SZAFA PPD1
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Szafa dystrybucyjna stojąca PPD1 w/g projektu
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC, wyposażona w 24x SCdx PC
	1

	Pozycja: Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
	3

	Pozycja: Panel 19?, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski
	1

	Pozycja: Panel 24x RJ45 UTP kat 6
	1

	Pozycja: Płyta wypełniająca 19" 1U, niebieska
	1

	Pozycja: Półka stała 19" do szaf stojących
	1

	Pozycja: Media Konwerter 24 Port 1Gbit
	1

	Pozycja: UPS 2U 2kW 15 min
	1


	Dział:SZAFA PPD2
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Szafa dystrybucyjna stojąca PPD2 w/g projektu
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC, wyposażona w 24x SCdx PC
	1

	Pozycja: Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
	3

	Pozycja: Panel 19?, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski
	1

	Pozycja: Panel 24x RJ45 UTP kat 6
	1

	Pozycja: Płyta wypełniająca 19" 1U, niebieska
	1

	Pozycja: Półka stała 19" do szaf stojących
	1

	Pozycja: Media Konwerter 24 Port 1Gbit
	1

	Pozycja: UPS 2U 2kW 15 min
	1


	Dział:SZAFA PPD3
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Szafa dystrybucyjna stojąca PPD3 w/g projektu
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC, wyposażona w 24x SCdx PC
	1

	Pozycja: Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
	3

	Pozycja: Panel 19?, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski
	1

	Pozycja: Panel 24x RJ45 UTP kat 6
	1

	Pozycja: Płyta wypełniająca 19" 1U, niebieska
	1

	Pozycja: Półka stała 19" do szaf stojących
	1

	Pozycja: Media Konwerter 24 Port 1Gbit
	1

	Pozycja: UPS 2U 2kW 15 min
	1


	Dział:SZAFA PPD4
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Szafa dystrybucyjna stojąca PPD4 w/g projektu
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC, wyposażona w 24x SCdx PC
	1

	Pozycja: Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
	3

	Pozycja: Panel 19?, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski
	2

	Pozycja: Panel 24x RJ45 UTP kat 6
	1

	Pozycja: Płyta wypełniająca 19" 1U, niebieska
	1

	Pozycja: Półka stała 19" do szaf stojących
	1

	Pozycja: Media Konwerter 24 Port 1Gbit
	1

	Pozycja: UPS 2U 3kW 15min
	1


	Dział:SZAFA PPD5
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Szafa dystrybucyjna stojąca PPD5 w/g projektu
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC, wyposażona w 24x SCdx PC
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x LCdx OM5, wyposażona w 24x LCdx OM5
	1

	Pozycja: Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
	1

	Pozycja: Półka stała 19" do szaf stojących
	2

	Pozycja: Media Konwerter 24 Port 1Gbit
	1

	Pozycja: Router
	1


	Dział:SZAFA PPD6
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Szafa dystrybucyjna wisząca PPD6 w/g projektu
	1

	Pozycja: Media Konwerter 24 Port 1Gbit
	1

	Pozycja: Router WiFi
	1


	Dział:SZAFA PPD7
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Szafa dystrybucyjna wisząca PPD7 w/g projektu
	1

	Pozycja: Media Konwerter 24 Port 1Gbit
	1

	Pozycja: Router WiFi
	1


	Dział:OKABLOWANIE STRUKTURALNE IT
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
	11,00 + 22,00

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe, Fiˇ60, pojedyncze
	33

	Pozycja: Gniazdo RJ-45 podwójne kat.6
	11

	Pozycja: Gniazdo światłowodowe pojedyncze
	22

	Pozycja: Access Point
	4

	Pozycja: Roszycie kabla, połączenie na złączu, 2 pary
	11,00 * 2

	Pozycja: Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP
	11,00 * 2

	Pozycja: Montaż gniazd w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za podłączenie i obróbkę ekranu STP
	11

	Pozycja: Spawania kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych, kabel światłowodowy, wielomodowy
	22,00 * 2

	Pozycja: Montaż gniazd w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda
	11,00 + 22,00

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany, kabel S/FTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca
	1000

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel światłowodowy 24-włóknowy OM5 B2ca
	110

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel światłowodowy 12-włóknowy OM5 B2ca
	50

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel światłowodowy 8-włóknowy OM5 B2ca
	200

	Pozycja: Układanie pionowego okablowania strukturalnego, odcinki poziome, dodatek za układanie w korytach
	400

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
	300

	Pozycja: Wykonanie pomiaru łącza światłowodowego, pierwszy tor
	1

	Pozycja: Wykonanie pomiaru łącza światłowodowego, każdy następny tor
	10

	Pozycja: Wykonanie pomiaru łącza miedzianego, pierwsza linia
	1

	Pozycja: Wykonanie pomiaru łącza miedzianego, każda następna linia
	21

	Pozycja: Uruchomienie, testy, szkolenie, wdrożenie
	1

	Pozycja: Osadzanie w ścianie lub stropie kołków metalowych wstrzeliwanych
	32
	256

	Pozycja: Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podłoża - 2 mocowania - uchwyty do drabinek kablowych
	16

	Pozycja: Drabinki kablowe H100, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100ˇmm
	0,6

	Pozycja: Drabinki kablowe H100, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200ˇmm
	7

	Pozycja: Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podłoża - 2 mocowania - wsporniki do korytek kablowych
	128

	Pozycja: Montaż korytek kablowych H60, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100ˇmm
	6,1

	Pozycja: Montaż korytek kablowych H60, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200ˇmm
	55

	Pozycja: Montaż korytek kablowych H60, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 400ˇmm
	2

	Pozycja: Rury elektroinstalacyjne układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 35ˇmm
	100

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 35ˇmm
	200

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle
	200

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50ˇmm
	200

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
	200,00 * 0,05 * 0,05
	500,00 * 0,025 * 0,025

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
	500

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm
	500

	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40ˇcm techniką diamentową w betonie
	33

	Pozycja: Uszczelnianie otworów w stropach i ścianach budynków, uszczelnienie masą ogniotrwałą i wełną skalną - do EI 30, EI60, EI120 i EI240
	33

	Pozycja: Przepusty gazo- i wodoszczelne Fi 110 mm
	1


	Dział:SYSTEM PARKINGOWY (szlabany ujęte w zagospodarowaniu terenu)
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	5

	Pozycja: Automat płatniczy Systemu Parkingowego
	1

	Pozycja: Terminal biletowy wjazdowy / wyjazdowy z interkomem, ze switchem z mediakonwerterem w słupku terminala wjazdowego Systemu Parkingowego
	2

	Pozycja: Bariera parkingowa z radiolinią do obsługi pilotów + piloty do zdalnego sterowania barierką parkingową (30 szt.)
	1

	Pozycja: Pomiary przy wykopach
	0,60 * 0,60 * 230,00

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
	230,00 * 0,60 * 0,60

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6ˇm
	230

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych PVC do Fiˇ140ˇmm - rura osłonowa do kabli Fi 50 mm
	230

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
	0,60 * 0,15 * 230,00
	-3,14 * 0,025 * 0,025 * 230,00

	Pozycja: Oznakowanie trasy kablowej ułożonej w ziemi, folią (taśmą ostrzegawczą) z tworzywa sztucznego
	230

	Pozycja: Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II
	82,80
	-230,00 * 0,10 * 0,60
	-3,14 * 0,025 * 0,025 * 230,00
	-20,249

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
	82,80
	-3,14 * 0,025 * 0,025 * 230,00

	Pozycja: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15ˇm3, grunt kategorii I-III, spycharka 55ˇkW - odwóz gruntu z wyporu
	20,249
	0,60 * 0,10 * 230,00
	3,14 * 0,025 * 0,025 * 230,00

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5ˇkm odległości transportu, ponad 1ˇkm samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5ˇt - dalsze 4 km

Krotność = 8
	34,50

	Pozycja: Koszt stałego odkładu gruntu na wysypisku
	34,50 * 1,60

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany, kabel skrętkowy żelowany UTP 4x2x0,5 cat.6
	230

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
	230

	Pozycja: Rozszycie kabli
	12

	Pozycja: Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, nieekranowa UTP
	12

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel światłowodowy SM 4J 9/125
	230

	Pozycja: Spawania kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych, kabel światłowodowy, wielomodowy
	2

	Pozycja: Wykonanie pomiaru łącza światłowodowego, pierwszy tor
	1

	Pozycja: Wykonanie pomiaru łącza miedzianego, pierwsza linia
	1

	Pozycja: Wykonanie pomiaru łącza miedzianego, każda następna linia
	5

	Pozycja: Konfiguracja, wdrożenie, szkolenie z obsługi systemu parkingowego
	1





