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DALMAR PLUS

PRZEDMIAR ROBÓT

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370



BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Spis działów przedmiaru robót

Lp. Nazwa działu Od Do

1 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU ORAZ SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 1.1 1.42

2 SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ CCTV 2.1 2.32

3 SYSTEM PRZYZYWOWY 3.1 3.20

4 INSTALACJA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO I AUDIOWIZUALNEGO 4.1 4.41

5 INSTALACJA SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO 5.1 5.30

6 SZAFY DYSTRYBUCYJNE IT 6.1.1 6.9.4

6.1 SZAFA GPD1 6.1.1 6.1.11

6.2 SZAFA GPD2 6.2.1 6.2.10

6.3 SZAFA PPD1 6.3.1 6.3.10

6.4 SZAFA PPD2 6.4.1 6.4.10

6.5 SZAFA PPD3 6.5.1 6.5.10

6.6 SZAFA PPD4 6.6.1 6.6.10

6.7 SZAFA PPD5 6.7.1 6.7.8

6.8 SZAFA PPD6 6.8.1 6.8.4

6.9 SZAFA PPD7 6.9.1 6.9.4

7 OKABLOWANIE STRUKTURALNE IT 7.1 7.41

8 SYSTEM PARKINGOWY (szlabany ujęte w zagospodarowaniu terenu) 8.1 8.26
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU ORAZ SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

1.1 ST
05.01

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki
plastikowe osadzane w cegle

szt

28 szt 28,00

RAZEM 28,00

1.2 ST
05.01

KNR AL-01
0302-01 0
0000-00

Kontroler dostępu w/g projektu szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

1.3 ST
05.01

KNR AL-01
0113-11 0
0000-00

Moduł rozszerzeń 8 wejść w/g projektu szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

1.4 ST
05.01

KNR AL-01
0113-11 0
0000-00

Moduł rozszerzeń 8 wyjść w/g projektu szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

1.5 ST
05.01

KNR AL-01
0304-01 0
0000-00

Elektrozaczep NC 24V/DC w/g projektu szt

8 szt 8,00

RAZEM 8,00

1.6 ST
05.01

KNR AL-01
0203-01 0
0000-00

Kontaktron w/g projektu szt

14 szt 14,00

RAZEM 14,00

1.7 ST
05.01

KNR AL-01
0208-03 0
0000-00

Czytnik kart zbliżeniowych w/g projektu szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

1.8 ST
05.01

KNR AL-01
0112-05 0
0000-00

Zasilacz do sygnalizatorów optyczno-akustycznych z
akumulatorem 12V DC na szynę DIN w/g projektu

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

1.9 ST
05.01

KNNR 5
0306-0501

Przycisk monostabilny w/g projektu szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

1.10 ST
05.01

KNNR 5
0306-0501

Awaryjny przycisk wyjścia z szybką w/g projektu szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

1.11 ST
05.01

KNR AL-01
0108-02 0
0000-00

Sygnalizator optyczno-akustyczny w/g projektu szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

1.12 ST
05.01

KNR AL-01
0201-05 0
0000-00

Czujka dualna ruchu PIR+MW w/g projektu szt

7 szt 7,00

RAZEM 7,00
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.13 ST
05.01

KNR AL-01
0114-06 0
0000-00

Obudowa dwurzędowa z szynami DIN natynkowa z
wbudowanym zasilaczem buforowym w/g projektu

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

1.14 ST
05.01

KNR AL-01
0404-13 0
0000-00

Moduł tablicy synoptycznej w/g projektu szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

1.15 ST
05.01

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie
mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 4
otworów

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

1.16 ST
05.01

KNR AL-01
0101-05 0
0000-00

Centrala w obudowie z zasilaczem w/g projektu szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

1.17 ST
05.01

KNR AL-01
0208-01 0
0000-00

Manipulator - klawiatura z wyświetlaczem LCD szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

1.18 ST
05.01

AT 14 0102-
01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel
miedziany, kabel S/FTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca

m

650 m 650,00

RAZEM 650,00

1.19 ST
05.01

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5ˇkg/m, przewód
HDHP-J 3x1,5 mm2

m

400 m 400,00

RAZEM 400,00

1.20 ST
05.01

AT 14 0101-
04

Układanie okablowania strukturalnego, odcinki poziome,
dodatek za układanie w korytach

m

500 m 500,00

RAZEM 500,00

1.21 ST
05.01

AT 14 0102-
05

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek
za wciąganie na całej długości w peszlu

m

100 m 100,00

RAZEM 100,00

1.22 ST
05.01

KNNR 5
0102-08

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w
gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 35ˇmm

m

100 m 100,00

RAZEM 100,00

1.23 ST
05.01

KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy
do 47ˇmm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle

m

100 m 100,00

RAZEM 100,00

1.24 ST
05.01

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50ˇmm m

100 m 100,00

RAZEM 100,00

1.25 ST
05.01

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

100,00 * 0,05 * 0,05 m3 0,25

RAZEM 0,25

1.26 ST
05.01

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy
do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle

m
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

200 m 200,00

RAZEM 200,00

1.27 ST
05.01

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm m

200 m 200,00

RAZEM 200,00

1.28 ST
05.01

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

200,00 * 0,025 * 0,025 m3 0,13

RAZEM 0,13

1.29 ST
05.01

Kalkulacja
indywidualna

0 0000-00

Karta kontroli dostępu szt

100 szt 100,00

RAZEM 100,00

1.30 ST
05.01

KNR AL-01
0701-01 0
0000-00

Komputer PC do obsługi systemów KD, SSWIN w/g
projektu, z oprogramowaniem do zarządzania systemami
KD i SSWIN, wraz z programatorem kart

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

1.31 ST
05.01

KNR AL-01
0501-03 0
0000-00

Monitor 27" w/g projektu szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

1.32 ST
05.01

DC 8 0113-
02

Rozszycie kabli szt

102 szt 102,00

RAZEM 102,00

1.33 ST
05.01

AT 14 0105-
02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa
STP/FTP

szt

102 szt 102,00

RAZEM 102,00

1.34 ST
05.01

KNR AL-01
0303-03 0
0000-00

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów
sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu

szt

8 szt 8,00

RAZEM 8,00

1.35 ST
05.01

KNR AL-01
0306-02 0
0000-00

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników
(kontrolerów) magistrali

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

1.36 ST
05.01

KNR AL-01
0307-02 0
0000-00

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby
pomontażowe (kontrolera) magistrali

szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

1.37 ST
05.01

KNR AL-01
0307-03 0
0000-00

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby
pomontażowe czytnika identyfikującego

szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

1.38 ST
05.01

KNR AL-01
0307-04 0
0000-00

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby
pomontażowe elektromechanicznych elementów
blokujących

szt

8 szt 8,00

RAZEM 8,00
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.39 ST
05.01

KNR AL-01
0601-02 0
0000-00

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
SSWiN

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

1.40 ST
05.01

KNR AL-01
0603-06 0
0000-00

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

1.41 ST
05.01

KNR AL-01
0604-02 0
0000-00

Praca próbna i testowanie systemu SSWiN kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

1.42 ST
05.01

Kalkulacja
indywidualna

0 0000-00

Szkolenie obsługi, opracowanie instrukcji działania
systemów KD, SSWIN, wdrożenie

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

2 SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ CCTV

2.1 ST
05.01

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki
plastikowe osadzane w cegle

szt

31 szt 31,00

RAZEM 31,00

2.2 ST
05.01

KNNR 5
0301-05

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny,
płaskownik przyspawany

szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

2.3 ST
05.01

KNR AL-01
0503-04 0
0000-00

Rejestrator IP 32 kanałowy w/g projektu szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

2.4 ST
05.01

KNR AL-
01/501/2 0
0000-00

Kamera zewnętrzna kopułkowa w obudowie
wandaloodpornej o rozdzielczości 5Mpx w kolorze obudowy
grafitowym w/g projektu

szt

19 szt 19,00

RAZEM 19,00

2.5 ST
05.01

KNR AL-
01/501/1 0
0000-00

Kamera wewnętrzna kopułkowa o rozdzielczości 4Mpx w
kolorze obudowy białym w/g projektu

szt

8 szt 8,00

RAZEM 8,00

2.6 ST
05.01

KNR AL-
01/501/1 0
0000-00

Kamera wewnętrzna typu "rybie oko" o rozdzielczości 5Mpx
w/g projektu

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

2.7 ST
05.01

KNNR 5
1106-06

Uchwyt wpuszczany sufitowy do kamer kopułkowych w/g
projektu

szt

5 szt 5,00

RAZEM 5,00

2.8 ST
05.01

KNR AL-01
0501-03 0
0000-00

Monitor LCD / telewizor LED 32" w/g projektu szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2.9 ST
05.01

KNR AL-01
0503-03 0
0000-00

Dysk twardy do monitoringu 6TB w/g projektu szt

5 szt 5,00

RAZEM 5,00

2.10 ST
05.01

AT 14 0110-
07

Switch PoE dla 24 kamer IP w/g projektu kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

2.11 ST
05.01

AT 14 0110-
07

Mediakowerter Switch PoE do 5 kamer w/g projektu kpl

3 kpl 3,00

RAZEM 3,00

2.12 ST
05.01

KNNR 5
0303-1001

Puszki montażowe do kamer szt

26 szt 26,00

RAZEM 26,00

2.13 ST
05.01

KNNR 5
1106-06

Uchwyt słupowy do kamer w/g projektu szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

2.14 ST
05.01

AT 14 0102-
01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel
miedziany, kabel F/UTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca

m

500 m 500,00

RAZEM 500,00

2.15 ST
05.01

AT 14 0102-
01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel
miedziany, kabel skrętkowy żelowany F/UTP cat. 6a

m

750 m 750,00

RAZEM 750,00

2.16 ST
05.01

AT 14 0102-
02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel
światłowodowy 4-włóknowy OM4 U-DQ(AN)BH

m

500 m 500,00

RAZEM 500,00

2.17 ST
05.01

AT 14 0102-
05

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek
za wciąganie na całej długości w peszlu

m

750,00 + 500,00 m 1 250,00

RAZEM 1 250,00

2.18 ST
05.01

AT 14 0101-
04

Układanie okablowania strukturalnego, odcinki poziome,
dodatek za układanie w korytach

m

400 m 400,00

RAZEM 400,00

2.19 ST
05.01

KNNR 5
0102-08

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w
gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 35ˇmm

m

100 m 100,00

RAZEM 100,00

2.20 ST
05.01

KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy
do 47ˇmm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle

m

100 m 100,00

RAZEM 100,00

2.21 ST
05.01

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50ˇmm m

100 m 100,00

RAZEM 100,00

2.22 ST
05.01

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

100,00 * 0,05 * 0,05 m3 0,25

RAZEM 0,25

2.23 ST
05.01

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy
do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle

m
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

200 m 200,00

RAZEM 200,00

2.24 ST
05.01

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm m

200 m 200,00

RAZEM 200,00

2.25 ST
05.01

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

200,00 * 0,025 * 0,025 m3 0,13

RAZEM 0,13

2.26 ST
05.01

KNR AL-01
0701-01 0
0000-00

Komputer PC do obsługi systemu CCTV w/g projektu szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

2.27 ST
05.01

DC 8 0113-
02

Rozszycie kabli szt

28,00 * 2 szt 56,00

RAZEM 56,00

2.28 ST
05.01

AT 14 0105-
02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa
STP/FTP

szt

56 szt 56,00

RAZEM 56,00

2.29 ST
05.01

AT 14 0104-
01

Spawania kabla światłowodowego w kasetach
światłowodowych, kabel światłowodowy, wielomodowy

szt

5,00 * 2 szt 10,00

RAZEM 10,00

2.30 ST
05.01

KNR AL-01
0506-01 0
0000-00

Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji szt

28 szt 28,00

RAZEM 28,00

2.31 ST
05.01

KNR AL-01
0506-02 0
0000-00

Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji danych i
parametrów sterujących

szt

28 szt 28,00

RAZEM 28,00

2.32 ST
05.01

Kalkulacja
indywidualna

0 0000-00

Konfiguracja, wdrożenie, szkolenie z obsługi systemu
CCTV

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

3 SYSTEM PRZYZYWOWY

3.1 ST
05.01

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki
plastikowe osadzane w cegle

szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

3.2 ST
05.01

KNR AL-01
0108-02 0
0000-00

Sygnalizator alarmu w/g projektu szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

3.3 ST
05.01

KNR AL-01
0112-08 0
0000-00

Transformator w/g projektu szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

3.4 ST
05.01

KNNR 5
0307-0301

Przycisk ze sznurkiem w/g projektu szt

2 szt 2,00
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 2,00

3.5 ST
05.01

KNNR 5
0307-0301

Przycisk z lampką w/g projektu szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

3.6 ST
05.01

KNR AL-01
0112-08 0
0000-00

Zasilacz impulsowy 25VDC 2,5A 60W szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

3.7 ST
05.01

AT 14 0102-
01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel
miedziany, kabel S/FTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca

m

100 m 100,00

RAZEM 100,00

3.8 ST
05.01

AT 14 0101-
04

Układanie pionowego okablowania strukturalnego, odcinki
poziome, dodatek za układanie w korytach

m

50 m 50,00

RAZEM 50,00

3.9 ST
05.01

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy
do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle

m

50 m 50,00

RAZEM 50,00

3.10 ST
05.01

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm m

50 m 50,00

RAZEM 50,00

3.11 ST
05.01

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

50,00 * 0,025 * 0,025 m3 0,03

RAZEM 0,03

3.12 ST
05.01

DC 8 0113-
02

Rozszycie kabli szt

12 szt 12,00

RAZEM 12,00

3.13 ST
05.01

AT 14 0105-
02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa
STP/FTP

szt

12 szt 12,00

RAZEM 12,00

3.14 ST
05.01

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie
mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 4
otworów

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

3.15 ST
05.01

KNR AL-01
0101-05 0
0000-00

Centrala alarmowa systemu przyzywowego w/g projektu szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

3.16 ST
05.01

KNR AL-01
0114-06 0
0000-00

Obudowa z zasilaczem w/g projektu kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

3.17 ST
05.01

KNR AL-01
0601-02 0
0000-00

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
przyzywowego

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3.18 ST
05.01

KNR AL-01
0603-06 0
0000-00

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

3.19 ST
05.01

KNR AL-01
0604-02 0
0000-00

Praca próbna i testowanie systemu przyzywowego kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

3.20 ST
05.01

Kalkulacja
indywidualna

0 0000-00

Szkolenie obsługi, opracowanie instrukcji działania systemu
przyzywowego, wdrożenie

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

4 INSTALACJA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO I AUDIOWIZUALNEGO

4.1 ST
05.01

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki
plastikowe osadzane w cegle

szt

28 szt 28,00

RAZEM 28,00

4.2 ST
05.01

KNR 5-06
0202-09

Modułowa matryca audio; maks. 8 wejść i 8 wyjść audio;
obsługa priorytetów; bogaty zestaw narzędzi do obróbki
dźwięku: korektor parametryczny, crossover, delay,
kompresor i bramka szumów; możliwość sterowania
zdalnego; kompatybilny z AMX/Crestron, w/g projektu

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

4.3 ST
05.01

KNR AL-01
0113-09 0
0000-00

Moduł wejściowy matrycy; para stereofonicznych wejść
LINE na konektorach RCA, kanały monofonizowane, w/g
projektu

kpl

4 kpl 4,00

RAZEM 4,00

4.4 ST
05.01

KNR AL-01
0113-09 0
0000-00

Moduł wejściowy matrycy; para wejść MIC/LINE na
konektorach Euro-Block; zasilanie Phantom +24V DC, w/g
projektu

kpl

8 kpl 8,00

RAZEM 8,00

4.5 ST
05.01

KNR AL-01
0113-09 0
0000-00

Moduł sterowania zdalnego; 2 magistrale danych;
umożliwia podłączenie do 16 sterowników; wymaga
zasilania 24V DC, w/g projektu

kpl

4 kpl 4,00

RAZEM 4,00

4.6 ST
05.01

KNR 5-06
0202-10

2-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 2x250Wat/100V;
pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz (+1dB/-3dB); konektory
XLR oraz Euro-block, w/g projektu

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

4.7 ST
05.01

KNR AL-01
0504-06 0
0000-00

Odbiornik UHF w technice True-Diversity; 64 kanały, pasmo
RF: 722-752MHz (B01); pasmo przenoszenia: 100Hz -
15kHz; wyjście MIC/LINE; funkcja eliminatora szumów
squelch, wejścia antenowe A/B 75Ohm, wyjście
dystrybucyjne sygnału antenowego A/B 75Ohm, w/g
projektu

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

4.8 ST
05.01

KNR AL-01
0504-06 0
0000-00

Odbiornik UHF w technice Space-Diversity; 64 kanały,
pasmo RF: 722-752MHz (B01); pasmo przenoszenia:
100Hz - 15kHz; wyjście MIC/LINE; funkcja eliminatora
szumów squelch, wejścia antenowe A/B 75Ohm, w/g
projektu

szt

4 szt 4,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 4,00

4.9 ST
05.01

KNR 5-06
0301-01

Mikrofon bezprzewodowy z kapsułą dynamiczną;
charakterystyka kardioidalna; pasmo pracy RF:
722-752MHz (B01), 64 kanały; moc nadajnika <50mW;
pasmo przenoszenia 100Hz - 15kHz; możliwość pracy z
ładowarką, w/g projektu

szt

8 szt 8,00

RAZEM 8,00

4.10 ST
05.01

KNR 5-06
0804-09

Dwudrożny głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex;
efektywność 90 dB SPL, moc  30W, pasmo  70Hz - 20kHz;
szeroki kąt promieniowania, montaż do sufitu
podwieszanego z siatki cięto-ciągnionej, w/g projektu

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

4.11 ST
05.01

KNR 5-06
0804-09

Dwudrożny głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex;
efektywność 88 dB SPL, moc  12W, pasmo  100Hz - 20kHz;
szeroki kąt promieniowania, montaż natynkowy, w/g
projektu

szt

12 szt 12,00

RAZEM 12,00

4.12 ST
05.01

KNR AL-01
0504-06 0
0000-00

Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą za
pośrednictwem modułu; 4 programowalne przyciski oraz
potencjometr cyfrowy z sygnalizatorem 7-segmentowym,
w/g projektu

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

4.13 ST
05.01

KNR 5-06
1402-01

Aktywna antena z przełącznikiem tłumienia do montażu
naściennego; impedancja wyjściowa 75Ohm; Częstotliwość
odbioru 794-865MHz (UHF), w/g projektu

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

4.14 ST
05.01

KNR AL-01
0112-08 0
0000-00

Uniwersalny zasilacz; 24V DC, 600mA, w/g projektu szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

4.15 ST
05.01

KNR 5-06
0105-03

Urządzenie wielofunkcyjne: odtwarzacz CD/mp3, tuner FM,
czytnik SD/USB, odbiornik Bluetooth, w/g projektu

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

4.16 ST
05.01

KNR 5-06
0105-03

Profesjonalny odtwarzacz Blu-Ray, w/g projektu szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

4.17 ST
05.01

KNR AL-01
0504-06 0
0000-00

Dwukanałowy przełącznik HDMI z analogowym wyjściem
audio, w/g projektu

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

4.18 ST
05.01

KNR AL-01
0503-04 0
0000-00

Projektor multimedialny, w/g projektu szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

4.19 ST
05.01

KNR AL-01
0501-03 0
0000-00

Ekran rozwijany 3,5m, w/g projektu szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

4.20 ST
05.01

KNR 5-06
0208-01

Tablet z aplikacją do sterowania systemem zarządzania
salą multimedialną, w/g projektu

kpl

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4 kpl 4,00

RAZEM 4,00

4.21 ST
05.01

KNR AL-01
0112-08 0
0000-00

Stacja dokująca do ładowania tabletu, w/g projektu szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

4.22 ST
05.01

AT 14 0110-
08

Komplet przewodów XLR oraz RCA do okablowania
wewnętrznego szafki, w/g projektu

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

4.23 ST
05.01

KNNR 5
1204-01

Złącza na kabel koncentryczny szt

8 szt 8,00

RAZEM 8,00

4.24 ST
05.01

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem, przewód antenowy RG6
75Ohm; 1,05/5,0mm

m

40 m 40,00

RAZEM 40,00

4.25 ST
05.01

AT 14 0102-
01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel
miedziany, kabel S/FTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca

m

80 m 80,00

RAZEM 80,00

4.26 ST
05.01

DC 8 0113-
02

Rozszycie kabli szt

24 szt 24,00

RAZEM 24,00

4.27 ST
05.01

AT 14 0105-
02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa
STP/FTP

szt

24 szt 24,00

RAZEM 24,00

4.28 ST
05.01

KNNR 5
0715-01

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem, przewód głośnikowy
instalacyjny 2x1,5mm OFC powłoka LS0H CPR B2ca

m

200 m 200,00

RAZEM 200,00

4.29 ST
05.01

KNNR 5
1204-01

Montaż końcówek kablowych, wtyczka szt

32 szt 32,00

RAZEM 32,00

4.30 ST
05.01

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów do głośników szt

16 szt 16,00

RAZEM 16,00

4.31 ST
05.01

AT 14 0101-
04

Układanie okablowania strukturalnego, odcinki poziome,
dodatek za układanie w korytach

m

100 m 100,00

RAZEM 100,00

4.32 ST
05.01

AT 14 0102-
05

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek
za wciąganie na całej długości w peszlu

m

80 m 80,00

RAZEM 80,00

4.33 ST
05.01

KNNR 5
0102-08

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w
gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 35ˇmm

m

80 m 80,00

RAZEM 80,00

4.34 ST
05.01

KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy
do 47ˇmm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle

m

80 m 80,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370

- 12 -



BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
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Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 80,00

4.35 ST
05.01

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50ˇmm m

80 m 80,00

RAZEM 80,00

4.36 ST
05.01

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

80,00 * 0,05 * 0,05 m3 0,20

RAZEM 0,20

4.37 ST
05.01

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy
do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle

m

120 m 120,00

RAZEM 120,00

4.38 ST
05.01

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm m

120 m 120,00

RAZEM 120,00

4.39 ST
05.01

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

120,00 * 0,025 * 0,025 m3 0,08

RAZEM 0,08

4.40 ST
05.01

AT 14 0111-
01

Wykonanie pomiarów linii głośnikowych i audiowizualnych
zgodnie z wymaganiami, pomiary stanu izolacji oraz
impedancji linii

pomi
ar

8 pomi
ar

8,00

RAZEM 8,00

4.41 ST
05.01

Kalkulacja
indywidualna

0 0000-00

Zaprogramowanie, próby i strojenie systemu
nagłośnieniowego i audiowizualnego, uruchomienie
systemu, szkolenia

kpl

4 kpl 4,00

RAZEM 4,00

5 INSTALACJA SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO

5.1 ST
05.01

KNNR 5
0409-01

Panel zewnętrzny wideodomofonu szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

5.2 ST
05.01

KNNR 5
0409-02

Wideodomofon z ekranem kolorowym i zasilaczem szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

5.3 ST
05.01

KNR 5-06
1602-09

Zasilacz 12V szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

5.4 ST
05.01

AT 14 0102-
01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel
miedziany, kabel F/UTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca

m

115 m 115,00

RAZEM 115,00

5.5 ST
05.01

AT 14 0101-
04

Układanie okablowania strukturalnego, odcinki poziome,
dodatek za układanie w korytach

m

25 m 25,00

RAZEM 25,00

5.6 ST
05.01

AT 14 0102-
05

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek
za wciąganie na całej długości w peszlu

m

90 m 90,00

RAZEM 90,00

5.7 ST
05.01

DC 8 0113-
02

Rozszycie kabli szt

6 szt 6,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 6,00

5.8 ST
05.01

AT 14 0105-
02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa
STP/FTP

szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

5.9 ST
05.01

KNNR 5
0102-08

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w
gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 35ˇmm

m

20 m 20,00

RAZEM 20,00

5.10 ST
05.01

KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy
do 47ˇmm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle

m

20 m 20,00

RAZEM 20,00

5.11 ST
05.01

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50ˇmm m

20 m 20,00

RAZEM 20,00

5.12 ST
05.01

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

20,00 * 0,05 * 0,05 m3 0,05

RAZEM 0,05

5.13 ST
05.01

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy
do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle

m

20 m 20,00

RAZEM 20,00

5.14 ST
05.01

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm m

20 m 20,00

RAZEM 20,00

5.15 ST
05.01

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

20,00 * 0,025 * 0,025 m3 0,01

RAZEM 0,01

5.16 ST
05.01

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach m3

0,60 * 0,60 * 60,00 m3 21,60

RAZEM 21,60

5.17 ST
05.01

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3

60,00 * 0,60 * 0,60 m3 21,60

RAZEM 21,60

5.18 ST
05.01

KNNR 5
0706-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
szerokość do 0,6ˇm

m

60 m 60,00

RAZEM 60,00

5.19 ST
05.01

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fiˇ140ˇmm - rura
osłonowa do kabli Fi 50 mm

m

60 m 60,00

RAZEM 60,00

5.20 ST
05.01

KNR 2-28
0501-0901

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek m3

0,60 * 0,15 * 60,00 m3 5,400

-3,14 * 0,025 * 0,025 * 60,00 m3 -0,118

RAZEM 5,282

5.21 ST
05.01

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy kablowej ułożonej w ziemi, folią (taśmą
ostrzegawczą) z tworzywa sztucznego

m

60 m 60,00

RAZEM 60,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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5.22 ST
05.01

KNNR 5
0702-01

Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II m3

21,60 m3 21,60

-60,00 * 0,10 * 0,60 m3 -3,60

-3,14 * 0,025 * 0,025 * 60,00 m3 -0,12

-5,282 m3 -5,28

RAZEM 12,60

5.23 ST
05.01

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki
kategorii I-III

m3

21,60 m3 21,60

-3,14 * 0,025 * 0,025 * 60,00 m3 -0,12

RAZEM 21,48

5.24 ST
05.01

KNR 2-01
0212-0101

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15ˇm3,
grunt kategorii I-III, spycharka 55ˇkW - odwóz gruntu z
wyporu

m3

wypór
zasypki

montażowej
rur

5,282 m3 5,28

wypór
podsypki pod
kable i rury

0,60 * 0,10 * 60,00 m3 3,60

wypór rur 3,14 * 0,025 * 0,025 * 60,00 m3 0,12

RAZEM 9,00

5.25 ST
05.01

KNR 2-01
0214-0201

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5ˇkm
odległości transportu, ponad 1ˇkm samochodami
samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych,
grunt kategorii III-IV, samochód do 5ˇt - dalsze 9 km
Krotność = 18

m3

9 m3 9,00

RAZEM 9,00

5.26 ST
05.01

Kalkulacja
indywidualna

0 0000-00

Koszt stałego odkładu gruntu na wysypisku t

9,00 * 1,60 t 14,40

RAZEM 14,40

5.27 ST
05.01

AT 14 0111-
01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z
wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru

pomi
ar

2 pomi
ar

2,00

RAZEM 2,00

5.28 ST
05.01

KNR AL-01
0506-01 0
0000-00

Uruchomienie systemu wideodomofonowego - linia
transmisji wizji

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

5.29 ST
05.01

KNR AL-01
0506-02 0
0000-00

Uruchomienie systemu wideodomofonowego - linia
transmisji danych i parametrów sterujących

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

5.30 ST
05.01

Kalkulacja
indywidualna

0 0000-00

Szkolenie obsługi, opracowanie instrukcji działania systemu
wideodomofonowego, wdrożenie

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

6 SZAFY DYSTRYBUCYJNE IT

6.1 SZAFA GPD1

6.1.1 ST
05.01

KNR 5-08
0401-20

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie
mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.1.2 ST
05.01

AT 14 0110-
01

Szafa dystrybucyjna stojąca GPD1 w/g projektu kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.1.3 ST
05.01

AT 14 0109-
01

Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC,
wyposażona w 24x SCdx PC

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.1.4 ST
05.01

AT 14 0109-
01

Przełącznica światłowodowa 24x LCdx OM5, wyposażona
w 24x LCdx OM5

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

6.1.5 ST
05.01

DC 8 0107-
09

Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny szt

5 szt 5,00

RAZEM 5,00

6.1.6 ST
05.01

AT 14 0108-
01

Panel 19?, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.1.7 ST
05.01

AT 14 0108-
01

Panel 19?, 24xRJ45 STP kat.6 (1U) niebieski, z półką szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.1.8 ST
05.01

AT 14 0110-
07

Przełącznik 24xRJ45 kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.1.9 ST
05.01

DC 8 0107-
02

Półka stała 19" do szaf stojących szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.1.10 ST
05.01

AT 14 0110-
07

Media Konwerter 24 Port 1Gbit kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.1.11 ST
05.01

AT 14 0110-
09

UPS 3U 10kW, 15min kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.2 SZAFA GPD2

6.2.1 ST
05.01

KNR 5-08
0401-20

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie
mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.2.2 ST
05.01

AT 14 0110-
01

Szafa dystrybucyjna stojąca GPD2 w/g projektu kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.2.3 ST
05.01

AT 14 0109-
01

Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC,
wyposażona w 24x SCdx PC

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

6.2.4 ST
05.01

AT 14 0109-
01

Przełącznica światłowodowa 24x LCdx OM5, wyposażona
w 24x LCdx OM5

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.2.5 ST
05.01

DC 8 0107-
09

Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

6.2.6 ST
05.01

AT 14 0108-
01

Panel 19?, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.2.7 ST
05.01

AT 14 0110-
07

Switch 24xRJ45 FTP kat. 6a kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

6.2.8 ST
05.01

DC 8 0107-
02

Półka stała 19" do szaf stojących szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

6.2.9 ST
05.01

AT 14 0110-
07

Media Konwerter 24 Port 1Gbit kpl

4 kpl 4,00

RAZEM 4,00

6.2.10 ST
05.01

AT 14 0110-
09

UPS 3U 10kW, 15min kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.3 SZAFA PPD1

6.3.1 ST
05.01

KNR 5-08
0401-20

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie
mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.3.2 ST
05.01

AT 14 0110-
01

Szafa dystrybucyjna stojąca PPD1 w/g projektu kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.3.3 ST
05.01

AT 14 0109-
01

Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC,
wyposażona w 24x SCdx PC

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.3.4 ST
05.01

DC 8 0107-
09

Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

6.3.5 ST
05.01

AT 14 0108-
01

Panel 19?, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.3.6 ST
05.01

AT 14 0108-
01

Panel 24x RJ45 UTP kat 6 szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.3.7 ST
05.01

DC 8 0107-
11

Płyta wypełniająca 19" 1U, niebieska szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.3.8 ST
05.01

DC 8 0107-
02

Półka stała 19" do szaf stojących szt

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370

- 17 -



BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Tabela przedmiaru robót
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Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.3.9 ST
05.01

AT 14 0110-
07

Media Konwerter 24 Port 1Gbit kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.3.10 ST
05.01

AT 14 0110-
09

UPS 2U 2kW 15 min kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.4 SZAFA PPD2

6.4.1 ST
05.01

KNR 5-08
0401-20

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie
mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.4.2 ST
05.01

AT 14 0110-
01

Szafa dystrybucyjna stojąca PPD2 w/g projektu kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.4.3 ST
05.01

AT 14 0109-
01

Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC,
wyposażona w 24x SCdx PC

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.4.4 ST
05.01

DC 8 0107-
09

Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

6.4.5 ST
05.01

AT 14 0108-
01

Panel 19?, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.4.6 ST
05.01

AT 14 0108-
01

Panel 24x RJ45 UTP kat 6 szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.4.7 ST
05.01

DC 8 0107-
11

Płyta wypełniająca 19" 1U, niebieska szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.4.8 ST
05.01

DC 8 0107-
02

Półka stała 19" do szaf stojących szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.4.9 ST
05.01

AT 14 0110-
07

Media Konwerter 24 Port 1Gbit kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.4.10 ST
05.01

AT 14 0110-
09

UPS 2U 2kW 15 min kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.5 SZAFA PPD3

6.5.1 ST
05.01

KNR 5-08
0401-20

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie
mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.5.2 ST
05.01

AT 14 0110-
01

Szafa dystrybucyjna stojąca PPD3 w/g projektu kpl

1 kpl 1,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1,00

6.5.3 ST
05.01

AT 14 0109-
01

Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC,
wyposażona w 24x SCdx PC

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.5.4 ST
05.01

DC 8 0107-
09

Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

6.5.5 ST
05.01

AT 14 0108-
01

Panel 19?, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.5.6 ST
05.01

AT 14 0108-
01

Panel 24x RJ45 UTP kat 6 szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.5.7 ST
05.01

DC 8 0107-
11

Płyta wypełniająca 19" 1U, niebieska szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.5.8 ST
05.01

DC 8 0107-
02

Półka stała 19" do szaf stojących szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.5.9 ST
05.01

AT 14 0110-
07

Media Konwerter 24 Port 1Gbit kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.5.10 ST
05.01

AT 14 0110-
09

UPS 2U 2kW 15 min kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.6 SZAFA PPD4

6.6.1 ST
05.01

KNR 5-08
0401-20

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie
mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.6.2 ST
05.01

AT 14 0110-
01

Szafa dystrybucyjna stojąca PPD4 w/g projektu kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.6.3 ST
05.01

AT 14 0109-
01

Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC,
wyposażona w 24x SCdx PC

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.6.4 ST
05.01

DC 8 0107-
09

Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

6.6.5 ST
05.01

AT 14 0108-
01

Panel 19?, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

6.6.6 ST
05.01

AT 14 0108-
01

Panel 24x RJ45 UTP kat 6 szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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6.6.7 ST
05.01

DC 8 0107-
11

Płyta wypełniająca 19" 1U, niebieska szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.6.8 ST
05.01

DC 8 0107-
02

Półka stała 19" do szaf stojących szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.6.9 ST
05.01

AT 14 0110-
07

Media Konwerter 24 Port 1Gbit kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.6.10 ST
05.01

AT 14 0110-
09

UPS 2U 3kW 15min kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.7 SZAFA PPD5

6.7.1 ST
05.01

KNR 5-08
0401-20

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie
mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.7.2 ST
05.01

AT 14 0110-
01

Szafa dystrybucyjna stojąca PPD5 w/g projektu kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.7.3 ST
05.01

AT 14 0109-
01

Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC,
wyposażona w 24x SCdx PC

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.7.4 ST
05.01

AT 14 0109-
01

Przełącznica światłowodowa 24x LCdx OM5, wyposażona
w 24x LCdx OM5

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.7.5 ST
05.01

DC 8 0107-
09

Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.7.6 ST
05.01

DC 8 0107-
02

Półka stała 19" do szaf stojących szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

6.7.7 ST
05.01

AT 14 0110-
07

Media Konwerter 24 Port 1Gbit kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.7.8 ST
05.01

AT 14 0110-
07

Router kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.8 SZAFA PPD6

6.8.1 ST
05.01

KNR 5-08
0401-20

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie
mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.8.2 ST
05.01

AT 14 0110-
13

Szafa dystrybucyjna wisząca PPD6 w/g projektu kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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6.8.3 ST
05.01

AT 14 0110-
07

Media Konwerter 24 Port 1Gbit kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.8.4 ST
05.01

AT 14 0110-
07

Router WiFi kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.9 SZAFA PPD7

6.9.1 ST
05.01

KNR 5-08
0401-20

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie
mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

6.9.2 ST
05.01

AT 14 0110-
13

Szafa dystrybucyjna wisząca PPD7 w/g projektu kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.9.3 ST
05.01

AT 14 0110-
07

Media Konwerter 24 Port 1Gbit kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

6.9.4 ST
05.01

AT 14 0110-
07

Router WiFi kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

7 OKABLOWANIE STRUKTURALNE IT

7.1 ST
05.01

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe
otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub
gipsowej, w cegle

szt

11,00 + 22,00 szt 33,00

RAZEM 33,00

7.2 ST
05.01

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fiˇ60, pojedyncze szt

33 szt 33,00

RAZEM 33,00

7.3 ST
05.01

AT 14 0107-
01

Gniazdo RJ-45 podwójne kat.6 szt

11 szt 11,00

RAZEM 11,00

7.4 ST
05.01

AT 14 0107-
01

Gniazdo światłowodowe pojedyncze szt

22 szt 22,00

RAZEM 22,00

7.5 ST
05.01

KNNR 5
0406-01

Access Point szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

7.6 ST
05.01

DC 8 0113-
02

Roszycie kabla, połączenie na złączu, 2 pary szt

11,00 * 2 szt 22,00

RAZEM 22,00

7.7 ST
05.01

AT 14 0105-
02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa
STP/FTP

szt

11,00 * 2 szt 22,00

RAZEM 22,00

7.8 ST
05.01

AT 14 0107-
02

Montaż gniazd w gnieździe abonenckim lub panelu,
dodatek za podłączenie i obróbkę ekranu STP

szt

11 szt 11,00

RAZEM 11,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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7.9 ST
05.01

AT 14 0104-
01

Spawania kabla światłowodowego w kasetach
światłowodowych, kabel światłowodowy, wielomodowy

szt

22,00 * 2 szt 44,00

RAZEM 44,00

7.10 ST
05.01

AT 14 0107-
05

Montaż gniazd w gnieździe abonenckim lub panelu,
dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych
gniazda

szt

11,00 + 22,00 szt 33,00

RAZEM 33,00

7.11 ST
05.01

AT 14 0102-
01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel
miedziany, kabel S/FTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca

m

1000 m 1 000,00

RAZEM 1 000,00

7.12 ST
05.01

AT 14 0102-
02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel
światłowodowy 24-włóknowy OM5 B2ca

m

110 m 110,00

RAZEM 110,00

7.13 ST
05.01

AT 14 0102-
02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel
światłowodowy 12-włóknowy OM5 B2ca

m

50 m 50,00

RAZEM 50,00

7.14 ST
05.01

AT 14 0102-
02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel
światłowodowy 8-włóknowy OM5 B2ca

m

200 m 200,00

RAZEM 200,00

7.15 ST
05.01

AT 14 0101-
04

Układanie pionowego okablowania strukturalnego, odcinki
poziome, dodatek za układanie w korytach

m

400 m 400,00

RAZEM 400,00

7.16 ST
05.01

AT 14 0102-
05

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek
za wciąganie na całej długości w peszlu

m

300 m 300,00

RAZEM 300,00

7.17 ST
05.01

DC 8 0122-
01

Wykonanie pomiaru łącza światłowodowego, pierwszy tor pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

7.18 ST
05.01

DC 8 0122-
02

Wykonanie pomiaru łącza światłowodowego, każdy
następny tor

pomi
ar

10 pomi
ar

10,00

RAZEM 10,00

7.19 ST
05.01

DC 8 0121-
01

Wykonanie pomiaru łącza miedzianego, pierwsza linia pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

7.20 ST
05.01

DC 8 0121-
02

Wykonanie pomiaru łącza miedzianego, każda następna
linia

pomi
ar

21 pomi
ar

21,00

RAZEM 21,00

7.21 ST
05.01

Kalkulacja
indywidualna

0 0000-00

Uruchomienie, testy, szkolenie, wdrożenie kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

7.22 ST
05.01

KNNR 5
1201-02

Osadzanie w ścianie lub stropie kołków metalowych
wstrzeliwanych

szt

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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32 szt 32,00

RAZEM 32,00

7.23 ST
05.01

KNNR 5
1101-02

Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do
gotowego podłoża - 2 mocowania - uchwyty do drabinek
kablowych

szt

16 szt 16,00

RAZEM 16,00

7.24 ST
05.01

KNNR 5
1105-01

Drabinki kablowe H100, przykręcenie do gotowych
otworów, szerokość 100ˇmm

m

0,6 m 0,60

RAZEM 0,60

7.25 ST
05.01

KNNR 5
1105-01

Drabinki kablowe H100, przykręcenie do gotowych
otworów, szerokość 200ˇmm

m

7 m 7,00

RAZEM 7,00

7.26 ST
05.01

KNNR 5
1201-02

Osadzanie w ścianie lub stropie kołków metalowych
wstrzeliwanych

szt

256 szt 256,00

RAZEM 256,00

7.27 ST
05.01

KNNR 5
1101-02

Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do
gotowego podłoża - 2 mocowania - wsporniki do korytek
kablowych

szt

128 szt 128,00

RAZEM 128,00

7.28 ST
05.01

KNNR 5
1105-07

Montaż korytek kablowych H60, przykręcenie do gotowych
otworów, szerokość 100ˇmm

m

6,1 m 6,10

RAZEM 6,10

7.29 ST
05.01

KNNR 5
1105-08

Montaż korytek kablowych H60, przykręcenie do gotowych
otworów, szerokość 200ˇmm

m

55 m 55,00

RAZEM 55,00

7.30 ST
05.01

KNNR 5
1105-08

Montaż korytek kablowych H60, przykręcenie do gotowych
otworów, szerokość 400ˇmm

m

2 m 2,00

RAZEM 2,00

7.31 ST
05.01

KNNR 5
0103-07

Rury elektroinstalacyjne układane n.t., podłoże inne niż
betonowe, Fi 35ˇmm

m

100 m 100,00

RAZEM 100,00

7.32 ST
05.01

KNNR 5
0102-08

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w
gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 35ˇmm

m

200 m 200,00

RAZEM 200,00

7.33 ST
05.01

KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy
do 47ˇmm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle

m

200 m 200,00

RAZEM 200,00

7.34 ST
05.01

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50ˇmm m

200 m 200,00

RAZEM 200,00

7.35 ST
05.01

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

200,00 * 0,05 * 0,05 m3 0,50

RAZEM 0,50

7.36 ST
05.01

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy
do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle

m

500 m 500,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 500,00

7.37 ST
05.01

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm m

500 m 500,00

RAZEM 500,00

7.38 ST
05.01

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy
cementowo-wapiennej

m3

500,00 * 0,025 * 0,025 m3 0,31

RAZEM 0,31

7.39 ST
05.01

AT 17 0101-
03

Wiercenie otworów o głębokości do 40ˇcm techniką
diamentową w betonie

otwó
r

33 otwó
r

33,00

RAZEM 33,00

7.40 ST
05.01

DC 14 0103-
01

Uszczelnianie otworów w stropach i ścianach budynków,
uszczelnienie masą ogniotrwałą i wełną skalną - do EI 30,
EI60, EI120 i EI240

otwó
r

33 otwó
r

33,00

RAZEM 33,00

7.41 ST
05.01

KNNR 5
0114-08

Przepusty gazo- i wodoszczelne Fi 110 mm szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

8 SYSTEM PARKINGOWY (szlabany ujęte w zagospodarowaniu terenu)

8.1 ST
05.01

KNR 5-08
0401-20

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie
mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów

szt

5 szt 5,00

RAZEM 5,00

8.2 ST
05.01

KNNR 5
0403-03

Automat płatniczy Systemu Parkingowego szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

8.3 ST
05.01

KNNR 5
0403-03

Terminal biletowy wjazdowy / wyjazdowy z interkomem, ze
switchem z mediakonwerterem w słupku terminala
wjazdowego Systemu Parkingowego

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

8.4 ST
05.01

KNNR 5
0403-03

Bariera parkingowa z radiolinią do obsługi pilotów + piloty
do zdalnego sterowania barierką parkingową (30 szt.)

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

8.5 ST
05.01

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach m3

0,60 * 0,60 * 230,00 m3 82,80

RAZEM 82,80

8.6 ST
05.01

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3

230,00 * 0,60 * 0,60 m3 82,80

RAZEM 82,80

8.7 ST
05.01

KNNR 5
0706-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
szerokość do 0,6ˇm

m

230 m 230,00

RAZEM 230,00

8.8 ST
05.01

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fiˇ140ˇmm - rura
osłonowa do kabli Fi 50 mm

m

230 m 230,00

RAZEM 230,00

8.9 ST
05.01

KNR 2-28
0501-0901

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek m3

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,60 * 0,15 * 230,00 m3 20,700

-3,14 * 0,025 * 0,025 * 230,00 m3 -0,451

RAZEM 20,249

8.10 ST
05.01

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy kablowej ułożonej w ziemi, folią (taśmą
ostrzegawczą) z tworzywa sztucznego

m

230 m 230,00

RAZEM 230,00

8.11 ST
05.01

KNNR 5
0702-01

Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II m3

82,80 m3 82,80

-230,00 * 0,10 * 0,60 m3 -13,80

-3,14 * 0,025 * 0,025 * 230,00 m3 -0,45

-20,249 m3 -20,25

RAZEM 48,30

8.12 ST
05.01

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki
kategorii I-III

m3

82,80 m3 82,80

-3,14 * 0,025 * 0,025 * 230,00 m3 -0,45

RAZEM 82,35

8.13 ST
05.01

KNR 2-01
0212-0101

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15ˇm3,
grunt kategorii I-III, spycharka 55ˇkW - odwóz gruntu z
wyporu

m3

wypór
zasypki

montażowej
rur

20,249 m3 20,25

wypór
podsypki pod
kable i rury

0,60 * 0,10 * 230,00 m3 13,80

wypór rur 3,14 * 0,025 * 0,025 * 230,00 m3 0,45

RAZEM 34,50

8.14 ST
05.01

KNR 2-01
0214-0201

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5ˇkm
odległości transportu, ponad 1ˇkm samochodami
samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych,
grunt kategorii III-IV, samochód do 5ˇt - dalsze 4 km
Krotność = 8

m3

34,50 m3 34,50

RAZEM 34,50

8.15 ST
05.01

Kalkulacja
indywidualna

0 0000-00

Koszt stałego odkładu gruntu na wysypisku t

34,50 * 1,60 t 55,20

RAZEM 55,20

8.16 ST
05.01

AT 14 0102-
01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel
miedziany, kabel skrętkowy żelowany UTP 4x2x0,5 cat.6

m

230 m 230,00

RAZEM 230,00

8.17 ST
05.01

AT 14 0102-
05

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek
za wciąganie na całej długości w peszlu

m

230 m 230,00

RAZEM 230,00

8.18 ST
05.01

DC 8 0113-
02

Rozszycie kabli szt

12 szt 12,00

RAZEM 12,00

8.19 ST
05.01

AT 14 0105-
01

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, nieekranowa
UTP

szt

12 szt 12,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 12,00

8.20 ST
05.01

AT 14 0102-
02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel
światłowodowy SM 4J 9/125

m

230 m 230,00

RAZEM 230,00

8.21 ST
05.01

AT 14 0102-
05

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek
za wciąganie na całej długości w peszlu

m

230 m 230,00

RAZEM 230,00

8.22 ST
05.01

AT 14 0104-
01

Spawania kabla światłowodowego w kasetach
światłowodowych, kabel światłowodowy, wielomodowy

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

8.23 ST
05.01

DC 8 0122-
01

Wykonanie pomiaru łącza światłowodowego, pierwszy tor pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

8.24 ST
05.01

DC 8 0121-
01

Wykonanie pomiaru łącza miedzianego, pierwsza linia pomi
ar

1 pomi
ar

1,00

RAZEM 1,00

8.25 ST
05.01

DC 8 0121-
02

Wykonanie pomiaru łącza miedzianego, każda następna
linia

pomi
ar

5 pomi
ar

5,00

RAZEM 5,00

8.26 ST
05.01

Kalkulacja
indywidualna

0 0000-00

Konfiguracja, wdrożenie, szkolenie z obsługi systemu
parkingowego

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370

- 26 -


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis działów przedmiaru robót
	Tabela przedmiaru robót
	Dział:SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU ORAZ SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle
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	Pozycja: Kontroler dostępu w/g projektu
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	Pozycja: Moduł rozszerzeń 8 wejść w/g projektu
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	6

	Pozycja: Sygnalizator optyczno-akustyczny w/g projektu
	1

	Pozycja: Czujka dualna ruchu PIR+MW w/g projektu
	7

	Pozycja: Obudowa dwurzędowa z szynami DIN natynkowa z wbudowanym zasilaczem buforowym w/g projektu
	1

	Pozycja: Moduł tablicy synoptycznej w/g projektu
	1

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Centrala w obudowie z zasilaczem w/g projektu
	1

	Pozycja: Manipulator - klawiatura z wyświetlaczem LCD
	3

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany, kabel S/FTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca
	650

	Pozycja: Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5ˇkg/m, przewód HDHP-J 3x1,5 mm2
	400

	Pozycja: Układanie okablowania strukturalnego, odcinki poziome, dodatek za układanie w korytach
	500

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
	100

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 35ˇmm
	100

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle
	100

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50ˇmm
	100

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
	100,00 * 0,05 * 0,05
	200,00 * 0,025 * 0,025

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
	200

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm
	200

	Pozycja: Karta kontroli dostępu
	100

	Pozycja: Komputer PC do obsługi systemów KD, SSWIN w/g projektu, z oprogramowaniem do zarządzania systemami KD i SSWIN, wraz z programatorem kart
	1

	Pozycja: Monitor 27" w/g projektu
	1

	Pozycja: Rozszycie kabli
	102

	Pozycja: Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP
	102

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu
	8

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów) magistrali
	1

	Pozycja: Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe (kontrolera) magistrali
	3

	Pozycja: Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego
	6

	Pozycja: Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących
	8

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu SSWiN
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
	1

	Pozycja: Praca próbna i testowanie systemu SSWiN
	1

	Pozycja: Szkolenie obsługi, opracowanie instrukcji działania systemów KD, SSWIN, wdrożenie
	1


	Dział:SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ CCTV
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle
	31

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, płaskownik przyspawany
	6

	Pozycja: Rejestrator IP 32 kanałowy w/g projektu
	1

	Pozycja: Kamera zewnętrzna kopułkowa w obudowie wandaloodpornej o rozdzielczości 5Mpx w kolorze obudowy grafitowym w/g projektu
	19

	Pozycja: Kamera wewnętrzna kopułkowa o rozdzielczości 4Mpx w kolorze obudowy białym w/g projektu
	8

	Pozycja: Kamera wewnętrzna typu "rybie oko" o rozdzielczości 5Mpx w/g projektu
	1

	Pozycja: Uchwyt wpuszczany sufitowy do kamer kopułkowych w/g projektu
	5

	Pozycja: Monitor LCD / telewizor LED 32" w/g projektu
	2

	Pozycja: Dysk twardy do monitoringu 6TB w/g projektu
	5

	Pozycja: Switch PoE dla 24 kamer IP w/g projektu
	2

	Pozycja: Mediakowerter Switch PoE do 5 kamer w/g projektu
	3

	Pozycja: Puszki montażowe do kamer
	26

	Pozycja: Uchwyt słupowy do kamer w/g projektu
	6

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany, kabel F/UTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca
	500

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany, kabel skrętkowy żelowany F/UTP cat. 6a
	750

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel światłowodowy 4-włóknowy OM4 U-DQ(AN)BH
	500

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
	750,00 + 500,00

	Pozycja: Układanie okablowania strukturalnego, odcinki poziome, dodatek za układanie w korytach
	400

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 35ˇmm
	100

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle
	100

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50ˇmm
	100

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
	100,00 * 0,05 * 0,05
	200,00 * 0,025 * 0,025

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
	200

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm
	200

	Pozycja: Komputer PC do obsługi systemu CCTV w/g projektu
	1

	Pozycja: Rozszycie kabli
	28,00 * 2

	Pozycja: Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP
	56

	Pozycja: Spawania kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych, kabel światłowodowy, wielomodowy
	5,00 * 2

	Pozycja: Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji
	28

	Pozycja: Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji danych i parametrów sterujących
	28

	Pozycja: Konfiguracja, wdrożenie, szkolenie z obsługi systemu CCTV
	1


	Dział:SYSTEM PRZYZYWOWY
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle
	6

	Pozycja: Sygnalizator alarmu w/g projektu
	2

	Pozycja: Transformator w/g projektu
	2

	Pozycja: Przycisk ze sznurkiem w/g projektu
	2

	Pozycja: Przycisk z lampką w/g projektu
	2

	Pozycja: Zasilacz impulsowy 25VDC 2,5A 60W
	2

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany, kabel S/FTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca
	100

	Pozycja: Układanie pionowego okablowania strukturalnego, odcinki poziome, dodatek za układanie w korytach
	50

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
	50

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm
	50

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
	50,00 * 0,025 * 0,025

	Pozycja: Rozszycie kabli
	12

	Pozycja: Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP
	12

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Centrala alarmowa systemu przyzywowego w/g projektu
	1

	Pozycja: Obudowa z zasilaczem w/g projektu
	1

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu przyzywowego
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
	1

	Pozycja: Praca próbna i testowanie systemu przyzywowego
	1

	Pozycja: Szkolenie obsługi, opracowanie instrukcji działania systemu przyzywowego, wdrożenie
	1


	Dział:INSTALACJA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO I AUDIOWIZUALNEGO
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle
	28

	Pozycja: Modułowa matryca audio; maks. 8 wejść i 8 wyjść audio; obsługa priorytetów; bogaty zestaw narzędzi do obróbki dźwięku: korektor parametryczny, crossover, delay, kompresor i bramka szumów; możliwość sterowania zdalnego; kompatybilny z AMX/Crestron, w/g projektu
	4

	Pozycja: Moduł wejściowy matrycy; para stereofonicznych wejść LINE na konektorach RCA, kanały monofonizowane, w/g projektu
	4

	Pozycja: Moduł wejściowy matrycy; para wejść MIC/LINE na konektorach Euro-Block; zasilanie Phantom +24V DC, w/g projektu
	8

	Pozycja: Moduł sterowania zdalnego; 2 magistrale danych; umożliwia podłączenie do 16 sterowników; wymaga zasilania 24V DC, w/g projektu
	4

	Pozycja: 2-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 2x250Wat/100V; pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz (+1dB/-3dB); konektory XLR oraz Euro-block, w/g projektu
	4

	Pozycja: Odbiornik UHF w technice True-Diversity; 64 kanały, pasmo RF: 722-752MHz (B01); pasmo przenoszenia: 100Hz - 15kHz; wyjście MIC/LINE; funkcja eliminatora szumów squelch, wejścia antenowe A/B 75Ohm, wyjście dystrybucyjne sygnału antenowego A/B 75Ohm, w/g projektu
	4

	Pozycja: Odbiornik UHF w technice Space-Diversity; 64 kanały, pasmo RF: 722-752MHz (B01); pasmo przenoszenia: 100Hz - 15kHz; wyjście MIC/LINE; funkcja eliminatora szumów squelch, wejścia antenowe A/B 75Ohm, w/g projektu
	4

	Pozycja: Mikrofon bezprzewodowy z kapsułą dynamiczną; charakterystyka kardioidalna; pasmo pracy RF: 722-752MHz (B01), 64 kanały; moc nadajnika 
	8

	Pozycja: Dwudrożny głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex; efektywność 90 dB SPL, moc  30W, pasmo  70Hz - 20kHz; szeroki kąt promieniowania, montaż do sufitu podwieszanego z siatki cięto-ciągnionej, w/g projektu
	4

	Pozycja: Dwudrożny głośnik sufitowy w obudowie bass-reflex; efektywność 88 dB SPL, moc  12W, pasmo  100Hz - 20kHz; szeroki kąt promieniowania, montaż natynkowy, w/g projektu
	12

	Pozycja: Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą za pośrednictwem modułu; 4 programowalne przyciski oraz potencjometr cyfrowy z sygnalizatorem 7-segmentowym, w/g projektu
	4

	Pozycja: Aktywna antena z przełącznikiem tłumienia do montażu naściennego; impedancja wyjściowa 75Ohm; Częstotliwość odbioru 794-865MHz (UHF), w/g projektu
	4

	Pozycja: Uniwersalny zasilacz; 24V DC, 600mA, w/g projektu
	4

	Pozycja: Urządzenie wielofunkcyjne: odtwarzacz CD/mp3, tuner FM, czytnik SD/USB, odbiornik Bluetooth, w/g projektu
	4

	Pozycja: Profesjonalny odtwarzacz Blu-Ray, w/g projektu
	4

	Pozycja: Dwukanałowy przełącznik HDMI z analogowym wyjściem audio, w/g projektu
	4

	Pozycja: Projektor multimedialny, w/g projektu
	4

	Pozycja: Ekran rozwijany 3,5m, w/g projektu
	4

	Pozycja: Tablet z aplikacją do sterowania systemem zarządzania salą multimedialną, w/g projektu
	4

	Pozycja: Stacja dokująca do ładowania tabletu, w/g projektu
	4

	Pozycja: Komplet przewodów XLR oraz RCA do okablowania wewnętrznego szafki, w/g projektu
	1

	Pozycja: Złącza na kabel koncentryczny
	8

	Pozycja: Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, przewód antenowy RG6 75Ohm; 1,05/5,0mm
	40

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany, kabel S/FTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca
	80

	Pozycja: Rozszycie kabli
	24

	Pozycja: Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP
	24

	Pozycja: Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, przewód głośnikowy instalacyjny 2x1,5mm OFC powłoka LS0H CPR B2ca
	200

	Pozycja: Montaż końcówek kablowych, wtyczka
	32

	Pozycja: Podłączenie przewodów do głośników
	16

	Pozycja: Układanie okablowania strukturalnego, odcinki poziome, dodatek za układanie w korytach
	100

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
	80

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 35ˇmm
	80

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle
	80

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50ˇmm
	80

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
	80,00 * 0,05 * 0,05
	120,00 * 0,025 * 0,025

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
	120

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm
	120

	Pozycja: Wykonanie pomiarów linii głośnikowych i audiowizualnych zgodnie z wymaganiami, pomiary stanu izolacji oraz impedancji linii
	8

	Pozycja: Zaprogramowanie, próby i strojenie systemu nagłośnieniowego i audiowizualnego, uruchomienie systemu, szkolenia
	4


	Dział:INSTALACJA SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO
	Pozycja: Panel zewnętrzny wideodomofonu
	2

	Pozycja: Wideodomofon z ekranem kolorowym i zasilaczem
	1

	Pozycja: Zasilacz 12V
	2

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany, kabel F/UTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca
	115

	Pozycja: Układanie okablowania strukturalnego, odcinki poziome, dodatek za układanie w korytach
	25

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
	90

	Pozycja: Rozszycie kabli
	6

	Pozycja: Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP
	6

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 35ˇmm
	20

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle
	20

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50ˇmm
	20

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
	20,00 * 0,05 * 0,05
	20,00 * 0,025 * 0,025

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
	20

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm
	20

	Pozycja: Pomiary przy wykopach
	0,60 * 0,60 * 60,00

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
	60,00 * 0,60 * 0,60

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6ˇm
	60

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych PVC do Fiˇ140ˇmm - rura osłonowa do kabli Fi 50 mm
	60

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
	0,60 * 0,15 * 60,00
	-3,14 * 0,025 * 0,025 * 60,00

	Pozycja: Oznakowanie trasy kablowej ułożonej w ziemi, folią (taśmą ostrzegawczą) z tworzywa sztucznego
	60

	Pozycja: Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II
	21,60
	-60,00 * 0,10 * 0,60
	-3,14 * 0,025 * 0,025 * 60,00
	-5,282

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
	21,60
	-3,14 * 0,025 * 0,025 * 60,00

	Pozycja: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15ˇm3, grunt kategorii I-III, spycharka 55ˇkW - odwóz gruntu z wyporu
	5,282
	0,60 * 0,10 * 60,00
	3,14 * 0,025 * 0,025 * 60,00

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5ˇkm odległości transportu, ponad 1ˇkm samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5ˇt - dalsze 9 km

Krotność = 18
	9

	Pozycja: Koszt stałego odkładu gruntu na wysypisku
	9,00 * 1,60

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru
	2

	Pozycja: Uruchomienie systemu wideodomofonowego - linia transmisji wizji
	2

	Pozycja: Uruchomienie systemu wideodomofonowego - linia transmisji danych i parametrów sterujących
	2

	Pozycja: Szkolenie obsługi, opracowanie instrukcji działania systemu wideodomofonowego, wdrożenie
	1


	Dział:SZAFY DYSTRYBUCYJNE IT
	Dział:SZAFA GPD1
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Szafa dystrybucyjna stojąca GPD1 w/g projektu
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC, wyposażona w 24x SCdx PC
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x LCdx OM5, wyposażona w 24x LCdx OM5
	2

	Pozycja: Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
	5

	Pozycja: Panel 19?, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski
	1

	Pozycja: Panel 19?, 24xRJ45 STP kat.6 (1U) niebieski, z półką
	1

	Pozycja: Przełącznik 24xRJ45
	1

	Pozycja: Półka stała 19" do szaf stojących
	1

	Pozycja: Media Konwerter 24 Port 1Gbit
	1

	Pozycja: UPS 3U 10kW, 15min
	1


	Dział:SZAFA GPD2
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Szafa dystrybucyjna stojąca GPD2 w/g projektu
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC, wyposażona w 24x SCdx PC
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x LCdx OM5, wyposażona w 24x LCdx OM5
	1

	Pozycja: Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
	3

	Pozycja: Panel 19?, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski
	1

	Pozycja: Switch 24xRJ45 FTP kat. 6a
	2

	Pozycja: Półka stała 19" do szaf stojących
	2

	Pozycja: Media Konwerter 24 Port 1Gbit
	4

	Pozycja: UPS 3U 10kW, 15min
	1


	Dział:SZAFA PPD1
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Szafa dystrybucyjna stojąca PPD1 w/g projektu
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC, wyposażona w 24x SCdx PC
	1

	Pozycja: Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
	3

	Pozycja: Panel 19?, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski
	1

	Pozycja: Panel 24x RJ45 UTP kat 6
	1

	Pozycja: Płyta wypełniająca 19" 1U, niebieska
	1

	Pozycja: Półka stała 19" do szaf stojących
	1

	Pozycja: Media Konwerter 24 Port 1Gbit
	1

	Pozycja: UPS 2U 2kW 15 min
	1


	Dział:SZAFA PPD2
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Szafa dystrybucyjna stojąca PPD2 w/g projektu
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC, wyposażona w 24x SCdx PC
	1

	Pozycja: Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
	3

	Pozycja: Panel 19?, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski
	1

	Pozycja: Panel 24x RJ45 UTP kat 6
	1

	Pozycja: Płyta wypełniająca 19" 1U, niebieska
	1

	Pozycja: Półka stała 19" do szaf stojących
	1

	Pozycja: Media Konwerter 24 Port 1Gbit
	1

	Pozycja: UPS 2U 2kW 15 min
	1


	Dział:SZAFA PPD3
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Szafa dystrybucyjna stojąca PPD3 w/g projektu
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC, wyposażona w 24x SCdx PC
	1

	Pozycja: Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
	3

	Pozycja: Panel 19?, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski
	1

	Pozycja: Panel 24x RJ45 UTP kat 6
	1

	Pozycja: Płyta wypełniająca 19" 1U, niebieska
	1

	Pozycja: Półka stała 19" do szaf stojących
	1

	Pozycja: Media Konwerter 24 Port 1Gbit
	1

	Pozycja: UPS 2U 2kW 15 min
	1


	Dział:SZAFA PPD4
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Szafa dystrybucyjna stojąca PPD4 w/g projektu
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC, wyposażona w 24x SCdx PC
	1

	Pozycja: Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
	3

	Pozycja: Panel 19?, 48xRJ45 6a ekranowany (1U) niebieski
	2

	Pozycja: Panel 24x RJ45 UTP kat 6
	1

	Pozycja: Płyta wypełniająca 19" 1U, niebieska
	1

	Pozycja: Półka stała 19" do szaf stojących
	1

	Pozycja: Media Konwerter 24 Port 1Gbit
	1

	Pozycja: UPS 2U 3kW 15min
	1


	Dział:SZAFA PPD5
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Szafa dystrybucyjna stojąca PPD5 w/g projektu
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x SCdx OS2 PC, wyposażona w 24x SCdx PC
	1

	Pozycja: Przełącznica światłowodowa 24x LCdx OM5, wyposażona w 24x LCdx OM5
	1

	Pozycja: Uchwyt kablowy 1U zewnętrzny
	1

	Pozycja: Półka stała 19" do szaf stojących
	2

	Pozycja: Media Konwerter 24 Port 1Gbit
	1

	Pozycja: Router
	1


	Dział:SZAFA PPD6
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Szafa dystrybucyjna wisząca PPD6 w/g projektu
	1

	Pozycja: Media Konwerter 24 Port 1Gbit
	1

	Pozycja: Router WiFi
	1


	Dział:SZAFA PPD7
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Szafa dystrybucyjna wisząca PPD7 w/g projektu
	1

	Pozycja: Media Konwerter 24 Port 1Gbit
	1

	Pozycja: Router WiFi
	1


	Dział:OKABLOWANIE STRUKTURALNE IT
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
	11,00 + 22,00

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe, Fiˇ60, pojedyncze
	33

	Pozycja: Gniazdo RJ-45 podwójne kat.6
	11

	Pozycja: Gniazdo światłowodowe pojedyncze
	22

	Pozycja: Access Point
	4

	Pozycja: Roszycie kabla, połączenie na złączu, 2 pary
	11,00 * 2

	Pozycja: Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP
	11,00 * 2

	Pozycja: Montaż gniazd w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za podłączenie i obróbkę ekranu STP
	11

	Pozycja: Spawania kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych, kabel światłowodowy, wielomodowy
	22,00 * 2

	Pozycja: Montaż gniazd w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda
	11,00 + 22,00

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany, kabel S/FTP cat. 6a, 650Mhz, B2ca
	1000

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel światłowodowy 24-włóknowy OM5 B2ca
	110

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel światłowodowy 12-włóknowy OM5 B2ca
	50

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel światłowodowy 8-włóknowy OM5 B2ca
	200

	Pozycja: Układanie pionowego okablowania strukturalnego, odcinki poziome, dodatek za układanie w korytach
	400

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
	300

	Pozycja: Wykonanie pomiaru łącza światłowodowego, pierwszy tor
	1

	Pozycja: Wykonanie pomiaru łącza światłowodowego, każdy następny tor
	10

	Pozycja: Wykonanie pomiaru łącza miedzianego, pierwsza linia
	1

	Pozycja: Wykonanie pomiaru łącza miedzianego, każda następna linia
	21

	Pozycja: Uruchomienie, testy, szkolenie, wdrożenie
	1

	Pozycja: Osadzanie w ścianie lub stropie kołków metalowych wstrzeliwanych
	32
	256

	Pozycja: Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podłoża - 2 mocowania - uchwyty do drabinek kablowych
	16

	Pozycja: Drabinki kablowe H100, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100ˇmm
	0,6

	Pozycja: Drabinki kablowe H100, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200ˇmm
	7

	Pozycja: Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podłoża - 2 mocowania - wsporniki do korytek kablowych
	128

	Pozycja: Montaż korytek kablowych H60, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100ˇmm
	6,1

	Pozycja: Montaż korytek kablowych H60, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200ˇmm
	55

	Pozycja: Montaż korytek kablowych H60, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 400ˇmm
	2

	Pozycja: Rury elektroinstalacyjne układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 35ˇmm
	100

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 35ˇmm
	200

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle
	200

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50ˇmm
	200

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
	200,00 * 0,05 * 0,05
	500,00 * 0,025 * 0,025

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
	500

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm
	500

	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40ˇcm techniką diamentową w betonie
	33

	Pozycja: Uszczelnianie otworów w stropach i ścianach budynków, uszczelnienie masą ogniotrwałą i wełną skalną - do EI 30, EI60, EI120 i EI240
	33

	Pozycja: Przepusty gazo- i wodoszczelne Fi 110 mm
	1


	Dział:SYSTEM PARKINGOWY (szlabany ujęte w zagospodarowaniu terenu)
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	5

	Pozycja: Automat płatniczy Systemu Parkingowego
	1

	Pozycja: Terminal biletowy wjazdowy / wyjazdowy z interkomem, ze switchem z mediakonwerterem w słupku terminala wjazdowego Systemu Parkingowego
	2

	Pozycja: Bariera parkingowa z radiolinią do obsługi pilotów + piloty do zdalnego sterowania barierką parkingową (30 szt.)
	1

	Pozycja: Pomiary przy wykopach
	0,60 * 0,60 * 230,00

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
	230,00 * 0,60 * 0,60

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6ˇm
	230

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych PVC do Fiˇ140ˇmm - rura osłonowa do kabli Fi 50 mm
	230

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
	0,60 * 0,15 * 230,00
	-3,14 * 0,025 * 0,025 * 230,00

	Pozycja: Oznakowanie trasy kablowej ułożonej w ziemi, folią (taśmą ostrzegawczą) z tworzywa sztucznego
	230

	Pozycja: Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II
	82,80
	-230,00 * 0,10 * 0,60
	-3,14 * 0,025 * 0,025 * 230,00
	-20,249

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
	82,80
	-3,14 * 0,025 * 0,025 * 230,00

	Pozycja: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15ˇm3, grunt kategorii I-III, spycharka 55ˇkW - odwóz gruntu z wyporu
	20,249
	0,60 * 0,10 * 230,00
	3,14 * 0,025 * 0,025 * 230,00

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5ˇkm odległości transportu, ponad 1ˇkm samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5ˇt - dalsze 4 km

Krotność = 8
	34,50

	Pozycja: Koszt stałego odkładu gruntu na wysypisku
	34,50 * 1,60

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany, kabel skrętkowy żelowany UTP 4x2x0,5 cat.6
	230

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu
	230

	Pozycja: Rozszycie kabli
	12

	Pozycja: Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, nieekranowa UTP
	12

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel światłowodowy SM 4J 9/125
	230

	Pozycja: Spawania kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych, kabel światłowodowy, wielomodowy
	2

	Pozycja: Wykonanie pomiaru łącza światłowodowego, pierwszy tor
	1

	Pozycja: Wykonanie pomiaru łącza miedzianego, pierwsza linia
	1

	Pozycja: Wykonanie pomiaru łącza miedzianego, każda następna linia
	5

	Pozycja: Konfiguracja, wdrożenie, szkolenie z obsługi systemu parkingowego
	1





