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PRZEDMIAR ROBÓT
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Spis działów przedmiaru robót

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Tymczasowe wygrodzenie i rozbiórka wygrodzenia terenu budowy 1.1 1.10

2 Częściowa rozbiórka ulicy Nadmorskiej z powodu remontu oraz rozbiórka z powodu
przebudowy

2.1 2.11

3 Rozbiórka z powodu przebudowy parkingu powierzchniowego o nawierzchni
nieutwardzonej zlokalizowany w północnej części terenu

3.1 3.10

4 Rozbiórka parterowego budynku świetlicy 4.1.1 4.10.7

4.1 Rozbiórka wewnętrznej instalacji elektrycznej 4.1.1 4.1.13

4.2 Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej 4.2.1 4.2.5

4.3 Rozbiórka obróbek blacharskich budynku 4.3.1 4.3.6

4.4 Rozbiórka pokrycia dachu z papy 4.4.1 4.4.5

4.5 Rozbiórka podsufitki z ociepleniem z wełny mineralnej 4.5.1 4.5.5

4.6 Rozbiórka ścian zewnętrznych i wewnętrznych murowanych 4.6.1 4.6.8

4.7 Rozbiórka stropu żelbetowego 4.7.1 4.7.6

4.8 Rozbiórka posadzek istniejących z podbudową 4.8.1 4.8.6

4.9 Roboty ziemne - odkopanie ścian fundamentowych, zasypka wykopów po zakończeniu
robót

4.9.1 4.9.5

4.10 Rozbiórka poniżej terenu ścian fundamentowych i fundamentów 4.10.1 4.10.7

5 Rozbióka parterowych budynków gospodarczych nr 2/3/4/5/6/7 5.1.1 5.11.7

5.1 Rozbiórka wewnętrznej instalacji elektrycznej 5.1.1 5.1.13

5.2 Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej 5.2.1 5.2.4

5.3 Rozbiórka obróbek blacharskich budynku 5.3.1 5.3.6

5.4 Rozbiórka pokrycia dachu z papy 5.4.1 5.4.5

5.5 Rozbiórka pokrycia dachu z desek drewnianych 5.5.1 5.5.4

5.6 Rozbiórka konstrukcji drewnanej dachu - wiązary dachowe 5.6.1 5.6.5

5.7 Rozbiórka podsufitki z ociepleniem z wełny mineralnej 5.7.1 5.7.5

5.8 Rozbiórka ścian zewnętrznych i wewnętrznych murowanych 5.8.1 5.8.8

5.9 Rozbiórka posadzek istniejących z podbudową 5.9.1 5.9.6

5.10 Roboty ziemne - odkopanie ścian fundamentowych, zasypka wykopów po zakończeniu
robót

5.10.1 5.10.5

5.11 Rozbiórka poniżej terenu ścian fundamentowych i fundamentów 5.11.1 5.11.7

6 Przeniesienie parterowych obiektów kontenerowych - obiekt nr 8 6.1 6.1

7 Rozbiórka rowów melioracyjnych 7.1 7.3

8 Rozbiórka przyłącza wod-kan o średnicy Fi 40-160 mm, w obrębie planowanej zabudowy
przeznaczone do likwidacji

8.1 8.13

9 Rozbiórka istniejącego ogrodzenia terenu 9.1 9.11
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Tymczasowe wygrodzenie i rozbiórka wygrodzenia terenu budowy

1.1 ST
01.01

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych,
budowa

m

(145,00 + 120,00) * 2 m 530,00

RAZEM 530,00

1.2 ST
01.01

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych,
rozebranie

m

530 m 530,00

RAZEM 530,00

1.3 ST
01.01

KNR 2-25
0312-0101

Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami
przybramowymi, budowa, słupki z rur stalowych

m2

28 m2 28,00

RAZEM 28,00

1.4 ST
01.01

KNR 2-25
0312-03

Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami
przybramowymi, rozebranie, ze słupkami z rur lub
kształtowników stalowych

m2

28 m2 28,00

RAZEM 28,00

1.5 ST
01.01

KNR 2-25
0316-04

Furtki wejściowe ze słupkami - budowa, z desek
niestruganych zbijanych na styk ze słupkami z rur

m2

10 m2 10,00

RAZEM 10,00

1.6 ST
01.01

KNR 2-25
0317-03

Furtki wejściowe ze słupkami - rozebranie, z łat
niestruganych ze słupkami z rur

m2

10 m2 10,00

RAZEM 10,00

1.7 ST
01.01

KNR 2-25
0420-01

Tablice informacyjno-ostrzegawcze, budowa szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

1.8 ST
01.01

KNR 2-25
0420-03

Tablice informacyjno-ostrzegawcze, rozebranie szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

1.9 ST
01.01

NORM 1
0101-0101

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9 t
(samochodem dostawczym) materiałów sztukowych,
załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii
I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe

kurs

2 kurs 2,00

RAZEM 2,00

1.10 ST
01.01

NORM 1
0101-0106

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9ˇt
(samochodem dostawczym) materiałów sztukowych,
załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii
I-III (na 1 kurs), przewóz na odległość do 5ˇkm

kurs

2 kurs 2,00

RAZEM 2,00

2 Częściowa rozbiórka ulicy Nadmorskiej z powodu remontu oraz rozbiórka z powodu
przebudowy

2.1 ST
02.01

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej

m

86,20 * 2 m 172,40

97,30 * 2 m 194,60

RAZEM 367,00

2.2 ST
02.01

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3

0,02 * 367,00 m3 7,34

RAZEM 7,34

2.3 ST
02.01

KNR 2-31
0806-01

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, na podsypce
piaskowej, ręcznie, kostka do przełożenia

m2
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

97,30 * 5,50 m2 535,15

86,20 * 5,50 m2 474,10

RAZEM 1 009,25

2.4 ST
02.01

KNR 2-31
0802-03

Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego
mechanicznie, grubość podbudowy 10 cm

m2

1009,25 m2 1 009,25

RAZEM 1 009,25

2.5 ST
02.01

KNR 2-31
0802-04

Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego
mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
podbudowy - dalsze 5 cm
Krotność = 5

m2

1009,25 m2 1 009,25

RAZEM 1 009,25

2.6 ST
02.01

KNR 2-31
0801-03

Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość
12 cm

m2

1009,25 m2 1 009,25

RAZEM 1 009,25

2.7 ST
02.01

KNR 2-31
0801-04

Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek
za każdy dalszy 1 cm grubości - dalsze 8 cm
Krotność = 8

m2

1009,25 m2 1 009,25

RAZEM 1 009,25

2.8 ST
02.01

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym
zbrojeniu, grubości do 50 cm

m3

14,75 m3 14,75

RAZEM 14,75

2.9 ST
02.01

KNR 4-01
0108-18

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z
nawierzchni

m3

0,15 * 0,30 * 367,00 m3 16,515

7,34 m3 7,340

1009,25 * 0,15 m3 151,388

1009,25 * 0,20 m3 201,850

14,75 m3 14,750

RAZEM 391,843

2.10 ST
02.01

KNR 4-01
0108-20

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km, gruz - dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

391,843 m3 391,843

RAZEM 391,843

2.11 ST
02.01

Cena
rynkowa 0
0000-00

Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku t

391,843 * 2,00 t 783,686

RAZEM 783,686

3 Rozbiórka z powodu przebudowy parkingu powierzchniowego o nawierzchni nieutwardzonej
zlokalizowany w północnej części terenu

3.1 ST
02.01

KNR 2-31
0804-03

Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość
nawierzchni 15 cm

m2

1645,65 m2 1 645,65

RAZEM 1 645,65

3.2 ST
02.01

KNR 2-31
0804-04

Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek
za każdy dalszy 1 cm grubości - dalsze 5 cm
Krotność = 5

m2

1645,65 m2 1 645,65

RAZEM 1 645,65

3.3 ST
02.01

KNR 2-31
0802-03

Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego
mechanicznie, grubość podbudowy 10 cm

m2

1645,65 m2 1 645,65

RAZEM 1 645,65
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3.4 ST
02.01

KNR 2-31
0802-04

Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego
mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
podbudowy - dalsze 5 cm
Krotność = 5

m2

1645,65 m2 1 645,65

RAZEM 1 645,65

3.5 ST
02.01

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na
podsypce piaskowej

m

162,23 m 162,23

RAZEM 162,23

3.6 ST
02.01

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3

3,24 m3 3,24

RAZEM 3,24

3.7 ST
02.01

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy
obsłudze 3 samochodów na zmianę

m3

1645,65 * 0,20 m3 329,130

1645,65 * 0,15 m3 246,848

162,23 * 0,30 * 0,15 m3 7,300

3,24 m3 3,240

RAZEM 586,518

3.8 ST
02.01

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

586,518 m3 586,518

RAZEM 586,518

3.9 ST
02.01

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km
transportu - dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

586,518 m3 586,518

RAZEM 586,518

3.10 ST
02.01

Cena
rynkowa 0
0000-00

Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku t

586,518 * 1,80 t 1 055,732

RAZEM 1 055,732

4 Rozbiórka parterowego budynku świetlicy

4.1 Rozbiórka wewnętrznej instalacji elektrycznej

4.1.1 ST
01.01

Kalkulacja
indywidualna

0 0000-00

Odłączenie od budynku istniejących przyłączy
energetycznych

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

4.1.2 ST
01.01

KNR 4-03
1107-05

Demontaż rur instalacyjnych natynkowych, rura Fi do 16
mm

m

50 m 50,00

RAZEM 50,00

4.1.3 ST
01.01

KNR 4-03
1115-01

Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych,
łączny przekrój żył do 6 mm2

m

50 m 50,00

RAZEM 50,00

4.1.4 ST
01.01

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym m

50 m 50,00

RAZEM 50,00
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4.1.5 ST
01.01

KNR 4-03
1120-02

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych,
uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła,
przewody do 2,5 mm2, 3 wyloty w puszce

szt

10 szt 10,00

RAZEM 10,00

4.1.6 ST
01.01

KNR 4-03
1121-01

Demontaż gniazd bezpiecznikowych, mocowanych na
tablicy izolacyjnej, tablicowe 1-biegunowe, natężenie prądu
do 25 A

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

4.1.7 ST
01.01

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych, gniazdo podtynkowe, 2+0
bieguny

szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

4.1.8 ST
01.01

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do
10 A, podtynkowych, wyłącznik lub przełącznik
1-biegunowy

szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

4.1.9 ST
01.01

KNR 4-03
1129-02

Demontaż licznika - tablic energetycznych budynku szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

4.1.10 ST
01.01

KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem
cylindrycznym nakręcanych

szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

4.1.11 ST
01.01

NORM 1
0102-0101

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t
materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne,
nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe

kurs

1 kurs 1,00

RAZEM 1,00

4.1.12 ST
01.01

NORM 1
0102-0106

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5ˇt
materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne,
nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na
odległość do 5ˇkm

kurs

1 kurs 1,00

RAZEM 1,00

4.1.13 ST
01.01

Cena
rynkowa 0
0000-00

Koszt utylizacji materiałów z demontażu na legalnym
wyspisku

t

0,3 t 0,30

RAZEM 0,30

4.2 Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej

4.2.1 ST
01.01

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych,
powierzchnia do 1 m2

szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

4.2.2 ST
01.01

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych,
powierzchnia do 2 m2

szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

4.2.3 ST
01.01

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych,
powierzchnia do 2 m2

szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

4.2.4 ST
01.01

KNR 4-04
1107-0101

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

t

0,206 t 0,206
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 0,206

4.2.5 ST
01.01

KNR 4-04
1107-0401

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające
za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km,
samochód do 5 t  - dalsze 4 km
Krotność = 4

t

0,206 t 0,206

RAZEM 0,206

4.3 Rozbiórka obróbek blacharskich budynku

4.3.1 ST
01.01

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych,
okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku

m2

(3,88 + 4,95 + 0,68 + 3,79 + 4,27 + 4,26 + 8,97 + 8,97 +
4,26 + 3,56) * 0,40

m2 19,036

RAZEM 19,036

4.3.2 ST
01.01

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

12,78 m 12,78

RAZEM 12,78

4.3.3 ST
01.01

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

5,03 * 2 m 10,06

3,38 m 3,38

RAZEM 13,44

4.3.4 ST
01.01

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika
stalowego

szt

25 szt 25,00

RAZEM 25,00

4.3.5 ST
01.01

KNR 4-04
1107-0101

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

t

19,036 * 5,65 * 0,001 t 0,108

12,78 * 3,14 * 0,18 * 0,50 * 5,65 * 0,001 t 0,020

13,44 * 3,14 * 0,18 * 5,65 * 0,001 t 0,043

25,00 * 0,50 * 0,001 t 0,013

RAZEM 0,183

4.3.6 ST
01.01

KNR 4-04
1107-0401

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające
za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km,
samochód do 5 t - dalsze 4 km
Krotność = 4

t

0,183 t 0,183

RAZEM 0,183

4.4 Rozbiórka pokrycia dachu z papy

4.4.1 ST
01.01

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy, 1 warstwa m2

11,11 * 11,92 m2 132,43

2,42 * 5,77 m2 13,96

0,34 * 10,70 m2 3,64

RAZEM 150,03

4.4.2 ST
01.01

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy, warstwa następna - dalsze 2
warstwy
Krotność = 2

m2

150,03 m2 150,03

RAZEM 150,03

4.4.3 ST
01.01

KNR 4-01
0108-17

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, papa
asfaltowa

m3

150,03 * 0,015 * 3 m3 6,751

RAZEM 6,751
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4.4.4 ST
01.01

KNR 4-01
0108-20

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km, papa asfaltowa - dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

6,751 m3 6,751

RAZEM 6,751

4.4.5 ST
01.01

Cena
rynkowa 0
0000-00

Koszt utylizacji papy na legalnym wysypisku t

150,03 * 3,00 * 3 * 0,001 t 1,35

RAZEM 1,35

4.5 Rozbiórka podsufitki z ociepleniem z wełny mineralnej

4.5.1 ST
01.01

KNR 4-01
0429-06

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z płyt m2

150,03 m2 150,03

RAZEM 150,03

4.5.2 ST
01.01

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie izolacji z wełmy mineralnej m2

150,03 m2 150,03

RAZEM 150,03

4.5.3 ST
01.01

KNR 4-01
0108-17

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km,
materiał z demontażu

m3

(0,015 + 0,10) * 150,03 m3 17,253

RAZEM 17,253

4.5.4 ST
01.01

KNR 4-01
0108-20

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km, materiał z demontażu - dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

17,253 m3 17,253

RAZEM 17,253

4.5.5 ST
01.01

Cena
rynkowa 0
0000-00

Koszt utylizacji materiałów z demontażu na legalnym
wysypisku

t

17,253 * 0,60 t 10,352

RAZEM 10,352

4.6 Rozbiórka ścian zewnętrznych i wewnętrznych murowanych

4.6.1 ST
01.01

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach,
na zaprawie cementowo-wapiennej - grubość ścian
zewnętrznych 28 cm

m3

3,88 * 3,38 * 0,28 m3 3,672

-2,86 * 2,81 * 0,28 m3 -2,250

4,95 * 3,38 * 0,28 m3 4,685

0,68 * 3,38 * 0,28 m3 0,644

3,79 * 3,38 * 0,28 m3 3,587

(4,45 + 5,03) * 0,50 * 4,27 * 0,28 m3 5,667

(4,45 + 5,03) * 0,50 * 4,26 * 0,28 m3 5,654

-0,90 * 0,90 * 0,28 * 2 m3 -0,454

8,97 * 5,03 * 0,28 m3 12,633

8,97 * 4,95 * 0,28 m3 12,432

-0,94 * 2,00 * 0,28 m3 -0,526

-0,91 * 2,00 * 0,28 m3 -0,510

-2,21 * 2,00 * 0,28 m3 -1,238

-2,86 * 2,81 * 0,28 m3 -2,250

-0,67 * 0,67 * 0,28 m3 -0,126

-0,95 * 1,32 * 0,28 m3 -0,351

RAZEM 41,269

4.6.2 ST
01.01

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach,
na zaprawie cementowo-wapiennej - grubość ścian
zewnętrznych 19,5 cm

m3

(4,45 + 5,03) * 0,50 * 4,26 * 0,195 m3 3,938

RAZEM 3,938

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4.6.3 ST
01.01

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach,
na zaprawie cementowo-wapiennej - grubość ścian
zewnętrznych 14 cm

m3

(4,45 + 5,03) * 0,50 * (4,26 - 0,70) * 0,14 m3 2,362

RAZEM 2,362

4.6.4 ST
01.01

NORM 1
0205-0301

Przemieszczanie gruzu z miejsca rozbiórki do miejsca
załadunku ładowarką wobec braku możliwości wjazdu na
posesję samochodów ciężarowych

t

47,589 * 2,00 t 95,178

RAZEM 95,178

4.6.5 ST
01.01

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy
obsłudze 3 samochodów na zmianę

m3

zewnętrzne 41,289 m3 41,289

wewnętrzne 3,938 + 2,362 m3 6,300

RAZEM 47,589

4.6.6 ST
01.01

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km

m3

47,589 m3 47,589

RAZEM 47,589

4.6.7 ST
01.01

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na
każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu -
dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

47,589 m3 47,589

RAZEM 47,589

4.6.8 ST
01.01

Cena
rynkowa 0
0000-00

Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku t

47,589 * 2,00 t 95,178

RAZEM 95,178

4.7 Rozbiórka stropu żelbetowego

4.7.1 ST
01.01

KNR 4-04
0305-03

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra,
wieńce), płyta stropowa grubości do 20 cm

m3

150,03 * 0,20 m3 30,006

RAZEM 30,006

4.7.2 ST
01.01

NORM 1
0205-0301

Przemieszczanie gruzu z miejsca rozbiórki do miejsca
załadunku ładowarką wobec braku możliwości wjazdu na
posesję samochodów ciężarowych

t

30,006 * 2,00 t 60,012

RAZEM 60,012

4.7.3 ST
01.01

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy
obsłudze 3 samochodów na zmianę

m3

30,006 m3 30,006

RAZEM 30,006

4.7.4 ST
01.01

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km

m3

30,006 m3 30,006

RAZEM 30,006

4.7.5 ST
01.01

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na
każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu -
dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

30,006 m3 30,006

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 30,006

4.7.6 ST
01.01

Cena
rynkowa 0
0000-00

Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku t

30,006 * 2,00 t 60,012

RAZEM 60,012

4.8 Rozbiórka posadzek istniejących z podbudową

4.8.1 ST
01.01

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15
cm

m3

150,03 * 0,15 m3 22,505

RAZEM 22,505

4.8.2 ST
01.01

NORM 1
0205-0301

Przemieszczanie gruzu z miejsca rozbiórki do miejsca
załadunku ładowarką wobec braku możliwości wjazdu na
posesję samochodów ciężarowych

t

22,505 * 2,00 t 45,01

RAZEM 45,01

4.8.3 ST
01.01

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy
obsłudze 3 samochodów na zmianę

m3

22,505 m3 22,505

RAZEM 22,505

4.8.4 ST
01.01

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km

m3

22,505 m3 22,505

RAZEM 22,505

4.8.5 ST
01.01

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na
każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu -
dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

22,505 m3 22,505

RAZEM 22,505

4.8.6 ST
01.01

Cena
rynkowa 0
0000-00

Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku t

22,505 * 2,00 t 45,01

RAZEM 45,01

4.9 Roboty ziemne - odkopanie ścian fundamentowych, zasypka wykopów po zakończeniu robót

4.9.1 ST
01.01

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii
III

m3

h=0,70+
0,50=1,20 m

((0,60 * 0,6 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,60 * 60,36 m3 34,767

a=0,30+0,74
+0,30=1,34

m

m3 0,000

L=60,36 m m3 0,000

wypór
konstrukcji -
bonifikata

-60,36 * 0,25 * 0,50 m3 -7,545

-60,36 * 0,40 * 0,60 m3 -14,486

RAZEM 12,736

4.9.2 ST
01.01

KNR 2-01
0230-0101

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na
odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
(75 KM)

m3

12,736 m3 12,736

RAZEM 12,736

4.9.3 ST
01.01

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt
sypki kategorii I-III

m3

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12,736 m3 12,736

RAZEM 12,736

4.9.4 ST
01.01

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem
na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III - piasek
gruboziarnisty dowieziony

m3

60,36 * 0,25 * 0,50 m3 7,55

60,36 * 0,40 * 0,60 m3 14,49

RAZEM 22,03

4.9.5 ST
01.01

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt
sypki kategorii I-III

m3

22,03 m3 22,03

RAZEM 22,03

4.10 Rozbiórka poniżej terenu ścian fundamentowych i fundamentów

4.10.1 ST
01.01

KNR 4-04
0101-02

Rozebranie murów poniżej terenu, ściany fundamentowe z
cegły, na zaprawie cementowej

m3

60,36 * 0,25 * 0,50 m3 7,545

RAZEM 7,545

4.10.2 ST
01.01

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie betonowych ław, betonowych m3

60,36 * 0,40 * 0,60 m3 14,486

RAZEM 14,486

4.10.3 ST
01.01

NORM 1
0205-0301

Przemieszczanie gruzu z miejsca rozbiórki do miejsca
załadunku ładowarką

t

(7,545 + 14,486) * 2,00 t 44,062

RAZEM 44,062

4.10.4 ST
01.01

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy
obsłudze 3 samochodów na zmianę

m3

7,545 m3 7,545

14,486 m3 14,486

RAZEM 22,031

4.10.5 ST
01.01

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km

m3

22,031 m3 22,031

RAZEM 22,031

4.10.6 ST
01.01

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na
każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu -
dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

22,031 m3 22,031

RAZEM 22,031

4.10.7 ST
01.01

Cena
rynkowa 0
0000-00

Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku t

22,031 * 2,00 t 44,062

RAZEM 44,062

5 Rozbióka parterowych budynków gospodarczych nr 2/3/4/5/6/7

5.1 Rozbiórka wewnętrznej instalacji elektrycznej

5.1.1 ST
01.01

Kalkulacja
indywidualna

0 0000-00

Odłączenie od budynku istniejących przyłączy
energetycznych

kpl

6 kpl 6,00

RAZEM 6,00

5.1.2 ST
01.01

KNR 4-03
1107-05

Demontaż rur instalacyjnych natynkowych, rura Fi do 16
mm

m

124 m 124,00

RAZEM 124,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5.1.3 ST
01.01

KNR 4-03
1115-01

Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych,
łączny przekrój żył do 6 mm2

m

124 m 124,00

RAZEM 124,00

5.1.4 ST
01.01

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym m

124 m 124,00

RAZEM 124,00

5.1.5 ST
01.01

KNR 4-03
1120-02

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych,
uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła,
przewody do 2,5 mm2, 3 wyloty w puszce

szt

60 szt 60,00

RAZEM 60,00

5.1.6 ST
01.01

KNR 4-03
1121-01

Demontaż gniazd bezpiecznikowych, mocowanych na
tablicy izolacyjnej, tablicowe 1-biegunowe, natężenie prądu
do 25 A

szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

5.1.7 ST
01.01

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych, gniazdo podtynkowe, 2+0
bieguny

szt

18 szt 18,00

RAZEM 18,00

5.1.8 ST
01.01

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do
10 A, podtynkowych, wyłącznik lub przełącznik
1-biegunowy

szt

18 szt 18,00

RAZEM 18,00

5.1.9 ST
01.01

KNR 4-03
1129-02

Demontaż licznika - tablic energetycznych budynku szt

6 szt 6,00

RAZEM 6,00

5.1.10 ST
01.01

KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem
cylindrycznym nakręcanych

szt

18 szt 18,00

RAZEM 18,00

5.1.11 ST
01.01

NORM 1
0102-0101

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t
materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne,
nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe

kurs

6 kurs 6,00

RAZEM 6,00

5.1.12 ST
01.01

NORM 1
0102-0106

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5ˇt
materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne,
nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na
odległość do 5ˇkm

kurs

6 kurs 6,00

RAZEM 6,00

5.1.13 ST
01.01

Cena
rynkowa 0
0000-00

Koszt utylizacji materiałów z demontażu na legalnym
wyspisku

t

0,48 t 0,48

RAZEM 0,48

5.2 Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej

5.2.1 ST
01.01

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych,
powierzchnia do 1 m2

szt

18 szt 18,00

RAZEM 18,00

5.2.2 ST
01.01

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych,
powierzchnia do 2 m2

szt

18 szt 18,00

RAZEM 18,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5.2.3 ST
01.01

KNR 4-04
1107-0101

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

t

0,402 t 0,402

RAZEM 0,402

5.2.4 ST
01.01

KNR 4-04
1107-0401

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające
za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km,
samochód do 5 t - dalsze 4 km
Krotność = 4

t

0,402 t 0,402

RAZEM 0,402

5.3 Rozbiórka obróbek blacharskich budynku

5.3.1 ST
01.01

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych,
okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku

m2

(22,74 + 27,18 + 17,04 + 20,72 + 22,32 + 17,28 + 24,34) *
0,40

m2 60,648

RAZEM 60,648

5.3.2 ST
01.01

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

76,05 m 76,05

RAZEM 76,05

5.3.3 ST
01.01

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

60,4 m 60,40

RAZEM 60,40

5.3.4 ST
01.01

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika
stalowego

szt

120 szt 120,00

RAZEM 120,00

5.3.5 ST
01.01

KNR 4-04
1107-0101

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

t

60,648 * 5,65 * 0,001 t 0,343

76,05 * 3,14 * 0,18 * 0,50 * 5,65 * 0,001 t 0,121

60,40 * 3,14 * 0,18 * 5,65 * 0,001 t 0,193

120,00 * 0,50 * 0,001 t 0,060

RAZEM 0,717

5.3.6 ST
01.01

KNR 4-04
1107-0401

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające
za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km,
samochód do 5 t - dalsze 4 km
Krotność = 4

t

0,717 t 0,717

RAZEM 0,717

5.4 Rozbiórka pokrycia dachu z papy

5.4.1 ST
01.01

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy 1 warstwa m2

152,62 m2 152,62

RAZEM 152,62

5.4.2 ST
01.01

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy, warstwa następna - dalsze 2
warstwy
Krotność = 2

m2

152,62 m2 152,62

RAZEM 152,62

5.4.3 ST
01.01

KNR 4-01
0108-17

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, papa
asfaltowa

m3

152,62 * 0,015 * 3 m3 6,868

RAZEM 6,868

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5.4.4 ST
01.01

KNR 4-01
0108-20

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km, papa asfaltowa - dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

6,868 m3 6,868

RAZEM 6,868

5.4.5 ST
01.01

Cena
rynkowa 0
0000-00

Koszt utylizacji papy na legalnym wysypisku t

152,62 * 3,00 * 3 * 0,001 t 1,374

RAZEM 1,374

5.5 Rozbiórka pokrycia dachu z desek drewnianych

5.5.1 ST
01.01

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie
dachu z desek na styk

m2

151,62 m2 151,62

RAZEM 151,62

5.5.2 ST
01.01

KNR 4-01
0108-17

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, drewno
z rozbiórki

m3

151,62 * 0,025 m3 3,791

RAZEM 3,791

5.5.3 ST
01.01

KNR 4-01
0108-20

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km, drewno z rozbiórki - dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

3,791 m3 3,791

RAZEM 3,791

5.5.4 ST
01.01

Cena
rynkowa 0
0000-00

Koszt utylizacji drewna na legalnym wysypisku t

3,791 * 1,23 t 4,663

RAZEM 4,663

5.6 Rozbiórka konstrukcji drewnanej dachu - wiązary dachowe

5.6.1 ST
01.01

KNR 4-01
0430-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe m2

151,62 m2 151,62

RAZEM 151,62

5.6.2 ST
01.01

KNR 2-01
0103-02

Przecinanie konstrukcji drewnianej piłą mechaniczną na
odcinki do demontażu lub wywozu

szt

12,00 * 2 szt 24,00

RAZEM 24,00

5.6.3 ST
01.01

KNR 4-01
0108-17

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, drewno
z rozbiórki

m3

12 * 0,10 * 0,25 * 4,27 m3 1,281

RAZEM 1,281

5.6.4 ST
01.01

KNR 4-01
0108-20

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km, drewno z rozbiórki - dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

1,281 m3 1,281

RAZEM 1,281

5.6.5 ST
01.01

Cena
rynkowa 0
0000-00

Koszt utylizacji drewna na legalnym wysypisku t

1,281 * 1,23 t 1,576

RAZEM 1,576

5.7 Rozbiórka podsufitki z ociepleniem z wełny mineralnej

5.7.1 ST
01.01

KNR 4-01
0429-06

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z płyt m2

151,62 m2 151,62

RAZEM 151,62

5.7.2 ST
01.01

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie izolacji z wełmy mineralnej m2

151,62 m2 151,62

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 151,62

5.7.3 ST
01.01

KNR 4-01
0108-17

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km,
materiał z demontażu

m3

(0,015 + 0,10) * 151,62 m3 17,436

RAZEM 17,436

5.7.4 ST
01.01

KNR 4-01
0108-20

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km, materiał z demontażu - dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

17,436 m3 17,436

RAZEM 17,436

5.7.5 ST
01.01

Cena
rynkowa 0
0000-00

Koszt utylizacji materiałów z demontażu na legalnym
wysypisku

t

17,436 * 0,60 t 10,462

RAZEM 10,462

5.8 Rozbiórka ścian zewnętrznych i wewnętrznych murowanych

5.8.1 ST
01.01

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach,
na zaprawie cementowo-wapiennej - grubość ścian
zewnętrznych 28 cm

m3

3,88 * 3,38 * 0,28 m3 3,672

-2,86 * 2,81 * 0,28 m3 -2,250

4,95 * 3,38 * 0,28 m3 4,685

0,68 * 3,38 * 0,28 m3 0,644

3,79 * 3,38 * 0,28 m3 3,587

(4,45 + 5,03) * 0,50 * 4,27 * 0,28 m3 5,667

(4,45 + 5,03) * 0,50 * 4,26 * 0,28 m3 5,654

-0,90 * 0,90 * 0,28 * 2 m3 -0,454

8,97 * 5,03 * 0,28 m3 12,633

8,97 * 4,95 * 0,28 m3 12,432

-0,94 * 2,00 * 0,28 m3 -0,526

-0,91 * 2,00 * 0,28 m3 -0,510

-2,21 * 2,00 * 0,28 m3 -1,238

-2,86 * 2,81 * 0,28 m3 -2,250

-0,67 * 0,67 * 0,28 m3 -0,126

-0,95 * 1,32 * 0,28 m3 -0,351

RAZEM 41,269

5.8.2 ST
01.01

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach,
na zaprawie cementowo-wapiennej - grubość ścian
zewnętrznych 19,5 cm

m3

(4,45 + 5,03) * 0,50 * 4,26 * 0,195 m3 3,938

RAZEM 3,938

5.8.3 ST
01.01

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach,
na zaprawie cementowo-wapiennej - grubość ścian
zewnętrznych 14 cm

m3

(4,45 + 5,03) * 0,50 * (4,26 - 0,70) * 0,14 m3 2,362

RAZEM 2,362

5.8.4 ST
01.01

NORM 1
0205-0301

Przemieszczanie gruzu z miejsca rozbiórki do miejsca
załadunku ładowarką wobec braku możliwości wjazdu na
posesję samochodów ciężarowych

t

47,589 * 2,00 t 95,178

RAZEM 95,178

5.8.5 ST
01.01

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy
obsłudze 3 samochodów na zmianę

m3

zewnętrzne 41,289 m3 41,289

wewnętrzne 3,938 + 2,362 m3 6,300

RAZEM 47,589

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5.8.6 ST
01.01

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km

m3

47,589 m3 47,589

RAZEM 47,589

5.8.7 ST
01.01

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na
każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu -
dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

47,589 m3 47,589

RAZEM 47,589

5.8.8 ST
01.01

Cena
rynkowa 0
0000-00

Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku t

47,589 * 2,00 t 95,178

RAZEM 95,178

5.9 Rozbiórka posadzek istniejących z podbudową

5.9.1 ST
01.01

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15
cm

m3

152,62 * 0,15 m3 22,893

RAZEM 22,893

5.9.2 ST
01.01

NORM 1
0205-0301

Przemieszczanie gruzu z miejsca rozbiórki do miejsca
załadunku ładowarką wobec braku możliwości wjazdu na
posesję samochodów ciężarowych

t

22,893 t 22,893

RAZEM 22,893

5.9.3 ST
01.01

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy
obsłudze 3 samochodów na zmianę

m3

22,893 m3 22,893

RAZEM 22,893

5.9.4 ST
01.01

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km

m3

22,893 m3 22,893

RAZEM 22,893

5.9.5 ST
01.01

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na
każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu -
dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

22,893 m3 22,893

RAZEM 22,893

5.9.6 ST
01.01

Cena
rynkowa 0
0000-00

Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku t

22,893 * 2,00 t 45,786

RAZEM 45,786

5.10 Roboty ziemne - odkopanie ścian fundamentowych, zasypka wykopów po zakończeniu robót

5.10.1 ST
01.01

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii
III

m3

h=0,70+
0,50=1,20 m

((0,60 * 0,6 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,60 * 152,62 m3 87,909

a=0,30+0,74
+0,30=1,34

m

m3 0,000

L=152,62 m m3 0,000

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

wypór
konstrukcji -
bonifikata

-152,62 * 0,25 * 0,50 m3 -19,078

-152,62 * 0,40 * 0,60 m3 -36,629

RAZEM 32,203

5.10.2 ST
01.01

KNR 2-01
0230-0101

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na
odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
(75 KM)

m3

32,203 m3 32,203

RAZEM 32,203

5.10.3 ST
01.01

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt
sypki kategorii I-III

m3

32,203 m3 32,203

RAZEM 32,203

5.10.4 ST
01.01

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem
na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III - piasek
gruboziarnisty dowieziony

m3

152,11 * 0,25 * 0,50 m3 19,01

152,11 * 0,40 * 0,60 m3 36,51

RAZEM 55,52

5.10.5 ST
01.01

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt
sypki kategorii I-III

m3

55,52 m3 55,52

RAZEM 55,52

5.11 Rozbiórka poniżej terenu ścian fundamentowych i fundamentów

5.11.1 ST
01.01

KNR 4-04
0101-02

Rozebranie murów poniżej terenu, ściany fundamentowe z
cegły, na zaprawie cementowej

m3

151,62 * 0,25 * 0,50 m3 18,953

RAZEM 18,953

5.11.2 ST
01.01

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie betonowych ław, betonowych m3

151,62 * 0,40 * 0,60 m3 36,389

RAZEM 36,389

5.11.3 ST
01.01

NORM 1
0205-0301

Przemieszczanie gruzu z miejsca rozbiórki do miejsca
załadunku ładowarką

t

55,342 * 2,00 t 110,684

RAZEM 110,684

5.11.4 ST
01.01

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy
obsłudze 3 samochodów na zmianę

m3

18,953 m3 18,953

36,389 m3 36,389

RAZEM 55,342

5.11.5 ST
01.01

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km

m3

55,342 m3 55,342

RAZEM 55,342

5.11.6 ST
01.01

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na
każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu -
dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

55,342 m3 55,342

RAZEM 55,342

5.11.7 ST
01.01

Cena
rynkowa 0
0000-00

Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku t

55,342 * 2,00 t 110,684

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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Tabela przedmiaru robót

Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 110,684

6 Przeniesienie parterowych obiektów kontenerowych - obiekt nr 8

6.1 ST
01.01

Kalkulacja
indywidualna

0 0000-00

Przeniesienie parterowych budynków kontenerowych o
wymiarach 12,15x2,44 m, po odłączeniu mediów -
przyłącza energetycznego, z użyciem sprzętu ciężkiego,
platformy transportowej, załadunek i wyładunek z rozbiórką
pozostałości fundamentów i utylizacją

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

7 Rozbiórka rowów melioracyjnych

7.1 ST
01.01

Kalkulacja
indywidualna

0 0000-00

Prace rozbiórkowe rowów melioracyjnych - istn. przepustu
do istn. rowu melioracyjnego

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

7.2 ST
01.01

Kalkulacja
indywidualna

0 0000-00

Prace rozbiórkowe rowów melioracyjnych - istn. przepustu
w zakresie budowy nowej ściany czołowej

kpl

1,00 + 1,00 kpl 2,00

RAZEM 2,00

7.3 ST
01.01

Kalkulacja
indywidualna

0 0000-00

Prace rozbiórkowe rowów melioracyjnych - zwiększenie
pojemności

m3

234,78 - 225,88 m3 8,90

RAZEM 8,90

8 Rozbiórka przyłącza wod-kan o średnicy Fi 40-160 mm, w obrębie planowanej zabudowy
przeznaczone do likwidacji

8.1 ST
01.01

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach m3

1053,568 m3 1 053,568

RAZEM 1 053,568

8.2 ST
01.01

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii
III

m3

((2,00 * 0,60 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 2,00 * 241,72 m3 870,192

((1,60 * 0,60 * 2) + (0,50 + 0,50)) * 0,50 * 1,60 * 78,50 m3 183,376

RAZEM 1 053,568

8.3 ST
01.01

KNR 2-01
0230-0103

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na
odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 110 kW
(150 KM)

m3

1053,568 m3 1 053,568

RAZEM 1 053,568

8.4 ST
01.01

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki
kategorii I-III

m3

1053,568 m3 1 053,568

RAZEM 1 053,568

8.5 ST
01.01

KNR 4-05
0318-01

Demontaż rurociągu z betonu żwirowego z uszczelką
gumową, rurociągi z betonu żwirowego, Dn 160-200 mm

m

17,80 + 24,18 + 38,82 + 53,24 + 27,24 + 32,65 + 27,83 +
19,96

m 241,72

RAZEM 241,72

8.6 ST
01.01

KNR 4-05
0409-0301

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w
gotowym wykopie, studnie z kręgów betonowych o
średnicach 1200 mm o głębokości 3 m

kpl

8 kpl 8,00

RAZEM 8,00

8.7 ST
01.01

KNR 4-05
0411-01

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o
średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem

kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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Lp.
Nr

spec.
techn.

Podstawa /
Kod pozycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

8.8 ST
01.01

KNR 4-05
0220-01

Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej uszczelnionej folią
aluminiową, zasuwy żeliwne, Dn 50 mm

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

8.9 ST
01.01

KNR 4-05
0222-01

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej, zasuwy żeliwne szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

8.10 ST
01.01

KNR 4-05
0117-01

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego
uszczelnianego ołowiem, rurociągi żeliwne

m

78,5 m 78,50

RAZEM 78,50

8.11 ST
01.01

KNR 4-05
0124-07

Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych (PCW, PE),
rurociągi z polietylenu (PE), Fi do 40-90 mm

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

8.12 ST
01.01

NORM 1
0103-0101

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0ˇt
materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne,
nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe

kurs

1 kurs 1,00

RAZEM 1,00

8.13 ST
01.01

NORM 1
0103-0106

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0ˇt
materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne,
nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na
odległość do 5ˇkm

kurs

1 kurs 1,00

RAZEM 1,00

9 Rozbiórka istniejącego ogrodzenia terenu

9.1 ST
01.01

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych,
rozebranie, na słupkach metalowych obetonowanych

m2

(20,63 + 15,23 + 19,93 + 4,76) * 2,50 m2 151,375

RAZEM 151,375

9.2 ST
01.01

KNR 2-25
0315-02

Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - rozebranie,
wypełnione siatką na słupkach metalowych

m2

35 m2 35,00

RAZEM 35,00

9.3 ST
01.01

KNR 2-25
0313-04

Furtki stalowe obciągnięte siatką ze słupkami, słupki
stalowe - rozebranie

m2

1,00 * 2,20 * 3 m2 6,60

RAZEM 6,60

9.4 ST
01.01

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym
zbrojeniu, grubości do 50 cm

m3

14,7 m3 14,70

RAZEM 14,70

9.5 ST
01.01

KNR 4-04
0814-01

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej,
Fi do 16 mm

szt

184 szt 184,00

RAZEM 184,00

9.6 ST
01.01

KNR 4-04
1107-0302

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i
wyładunkiem mechanicznym, samochód 5-10 t

t

(151,375 + 35,00 + 6,60) * 48,00 * 0,001 t 9,263

RAZEM 9,263

9.7 ST
01.01

KNR 4-04
1107-0402

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające
za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km,
samochód 5-10 t - dalsze 4 km
Krotność = 4

t

9,263 t 9,263

RAZEM 9,263

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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9.8 ST
01.01

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy
obsłudze 3 samochodów na zmianę

m3

14,7 m3 14,70

RAZEM 14,70

9.9 ST
01.01

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km

m3

14,7 m3 14,70

RAZEM 14,70

9.10 ST
01.01

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na
każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu -
dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

14,7 m3 14,70

RAZEM 14,70

9.11 ST
01.01

Cena
rynkowa 0
0000-00

Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku t

14,70 * 2,00 t 29,40

RAZEM 29,40

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.10.300.15  Nr seryjny: 4370
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis działów przedmiaru robót
	Tabela przedmiaru robót
	Dział:Tymczasowe wygrodzenie i rozbiórka wygrodzenia terenu budowy
	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa
	(145,00 + 120,00) * 2

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie
	530

	Pozycja: Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, budowa, słupki z rur stalowych
	28

	Pozycja: Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, rozebranie, ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych
	28

	Pozycja: Furtki wejściowe ze słupkami - budowa, z desek niestruganych zbijanych na styk ze słupkami z rur
	10

	Pozycja: Furtki wejściowe ze słupkami - rozebranie, z łat niestruganych ze słupkami z rur
	10

	Pozycja: Tablice informacyjno-ostrzegawcze, budowa
	4

	Pozycja: Tablice informacyjno-ostrzegawcze, rozebranie
	4

	Pozycja: Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9 t (samochodem dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe
	2

	Pozycja: Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9ˇt (samochodem dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na odległość do 5ˇkm
	2


	Dział:Częściowa rozbiórka ulicy Nadmorskiej z powodu remontu oraz rozbiórka z powodu przebudowy
	Pozycja: Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
	86,20 * 2
	97,30 * 2

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu
	0,02 * 367,00

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka do przełożenia
	97,30 * 5,50
	86,20 * 5,50

	Pozycja: Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 10 cm
	1009,25

	Pozycja: Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy - dalsze 5 cm

Krotność = 5
	1009,25

	Pozycja: Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12 cm
	1009,25

	Pozycja: Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - dalsze 8 cm

Krotność = 8
	1009,25

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu, grubości do 50 cm
	14,75

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z nawierzchni
	0,15 * 0,30 * 367,00
	7,34
	1009,25 * 0,15
	1009,25 * 0,20
	14,75

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz - dalsze 4 km

Krotność = 4
	391,843

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku
	391,843 * 2,00


	Dział:Rozbiórka z powodu przebudowy parkingu powierzchniowego o nawierzchni nieutwardzonej zlokalizowany w północnej części terenu
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15 cm
	1645,65

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - dalsze 5 cm

Krotność = 5
	1645,65

	Pozycja: Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 10 cm
	1645,65

	Pozycja: Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy - dalsze 5 cm

Krotność = 5
	1645,65

	Pozycja: Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
	162,23

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu
	3,24

	Pozycja: Wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
	1645,65 * 0,20
	1645,65 * 0,15
	162,23 * 0,30 * 0,15
	3,24

	Pozycja: Wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	586,518

	Pozycja: Wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - dalsze 4 km

Krotność = 4
	586,518

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku
	586,518 * 1,80


	Dział:Rozbiórka parterowego budynku świetlicy
	Dział:Rozbiórka wewnętrznej instalacji elektrycznej
	Pozycja: Odłączenie od budynku istniejących przyłączy energetycznych
	1

	Pozycja: Demontaż rur instalacyjnych natynkowych, rura Fi do 16 mm
	50

	Pozycja: Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych, łączny przekrój żył do 6 mm2
	50

	Pozycja: Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym
	50

	Pozycja: Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5 mm2, 3 wyloty w puszce
	10

	Pozycja: Demontaż gniazd bezpiecznikowych, mocowanych na tablicy izolacyjnej, tablicowe 1-biegunowe, natężenie prądu do 25 A
	1

	Pozycja: Demontaż gniazd wtyczkowych, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny
	3

	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, podtynkowych, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy
	3

	Pozycja: Demontaż licznika - tablic energetycznych budynku
	1

	Pozycja: Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakręcanych
	3

	Pozycja: Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe
	1

	Pozycja: Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5ˇt materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na odległość do 5ˇkm
	1

	Pozycja: Koszt utylizacji materiałów z demontażu na legalnym wyspisku
	0,3


	Dział:Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej
	Pozycja: Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1 m2
	3

	Pozycja: Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2
	6

	Pozycja: Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2
	6

	Pozycja: Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t
	0,206

	Pozycja: Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t  - dalsze 4 km

Krotność = 4
	0,206


	Dział:Rozbiórka obróbek blacharskich budynku
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	(3,88 + 4,95 + 0,68 + 3,79 + 4,27 + 4,26 + 8,97 + 8,97 + 4,26 + 3,56) * 0,40

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	12,78

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	5,03 * 2
	3,38

	Pozycja: Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego
	25

	Pozycja: Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t
	19,036 * 5,65 * 0,001
	12,78 * 3,14 * 0,18 * 0,50 * 5,65 * 0,001
	13,44 * 3,14 * 0,18 * 5,65 * 0,001
	25,00 * 0,50 * 0,001

	Pozycja: Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t - dalsze 4 km

Krotność = 4
	0,183


	Dział:Rozbiórka pokrycia dachu z papy
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy, 1 warstwa
	11,11 * 11,92
	2,42 * 5,77
	0,34 * 10,70

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy, warstwa następna - dalsze 2 warstwy

Krotność = 2
	150,03

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, papa asfaltowa
	150,03 * 0,015 * 3

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, papa asfaltowa - dalsze 4 km

Krotność = 4
	6,751

	Pozycja: Koszt utylizacji papy na legalnym wysypisku
	150,03 * 3,00 * 3 * 0,001


	Dział:Rozbiórka podsufitki z ociepleniem z wełny mineralnej
	Pozycja: Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z płyt
	150,03

	Pozycja: Rozebranie izolacji z wełmy mineralnej
	150,03

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, materiał z demontażu
	(0,015 + 0,10) * 150,03

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, materiał z demontażu - dalsze 4 km

Krotność = 4
	17,253

	Pozycja: Koszt utylizacji materiałów z demontażu na legalnym wysypisku
	17,253 * 0,60


	Dział:Rozbiórka ścian zewnętrznych i wewnętrznych murowanych
	Pozycja: Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach, na zaprawie cementowo-wapiennej - grubość ścian zewnętrznych 28 cm
	3,88 * 3,38 * 0,28
	-2,86 * 2,81 * 0,28
	4,95 * 3,38 * 0,28
	0,68 * 3,38 * 0,28
	3,79 * 3,38 * 0,28
	(4,45 + 5,03) * 0,50 * 4,27 * 0,28
	(4,45 + 5,03) * 0,50 * 4,26 * 0,28
	-0,90 * 0,90 * 0,28 * 2
	8,97 * 5,03 * 0,28
	8,97 * 4,95 * 0,28
	-0,94 * 2,00 * 0,28
	-0,91 * 2,00 * 0,28
	-2,21 * 2,00 * 0,28
	-0,67 * 0,67 * 0,28
	-0,95 * 1,32 * 0,28

	Pozycja: Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach, na zaprawie cementowo-wapiennej - grubość ścian zewnętrznych 19,5 cm
	(4,45 + 5,03) * 0,50 * 4,26 * 0,195

	Pozycja: Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach, na zaprawie cementowo-wapiennej - grubość ścian zewnętrznych 14 cm
	(4,45 + 5,03) * 0,50 * (4,26 - 0,70) * 0,14

	Pozycja: Przemieszczanie gruzu z miejsca rozbiórki do miejsca załadunku ładowarką wobec braku możliwości wjazdu na posesję samochodów ciężarowych
	47,589 * 2,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
	41,289
	3,938 + 2,362

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	47,589

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - dalsze 4 km

Krotność = 4
	47,589

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku
	47,589 * 2,00


	Dział:Rozbiórka stropu żelbetowego
	Pozycja: Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 20 cm
	150,03 * 0,20

	Pozycja: Przemieszczanie gruzu z miejsca rozbiórki do miejsca załadunku ładowarką wobec braku możliwości wjazdu na posesję samochodów ciężarowych
	30,006 * 2,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
	30,006

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	30,006

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - dalsze 4 km

Krotność = 4
	30,006

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku
	30,006 * 2,00


	Dział:Rozbiórka posadzek istniejących z podbudową
	Pozycja: Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm
	150,03 * 0,15

	Pozycja: Przemieszczanie gruzu z miejsca rozbiórki do miejsca załadunku ładowarką wobec braku możliwości wjazdu na posesję samochodów ciężarowych
	22,505 * 2,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
	22,505

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	22,505

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - dalsze 4 km

Krotność = 4
	22,505

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku
	22,505 * 2,00


	Dział:Roboty ziemne - odkopanie ścian fundamentowych, zasypka wykopów po zakończeniu robót
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III
	((0,60 * 0,6 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,60 * 60,36
	-60,36 * 0,25 * 0,50
	-60,36 * 0,40 * 0,60

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
	12,736

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
	12,736
	22,03

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III - piasek gruboziarnisty dowieziony
	60,36 * 0,25 * 0,50
	60,36 * 0,40 * 0,60


	Dział:Rozbiórka poniżej terenu ścian fundamentowych i fundamentów
	Pozycja: Rozebranie murów poniżej terenu, ściany fundamentowe z cegły, na zaprawie cementowej
	60,36 * 0,25 * 0,50

	Pozycja: Rozebranie betonowych ław, betonowych
	60,36 * 0,40 * 0,60

	Pozycja: Przemieszczanie gruzu z miejsca rozbiórki do miejsca załadunku ładowarką
	(7,545 + 14,486) * 2,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
	7,545
	14,486

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	22,031

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - dalsze 4 km

Krotność = 4
	22,031

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku
	22,031 * 2,00


	Dział:Rozbióka parterowych budynków gospodarczych nr 2/3/4/5/6/7
	Dział:Rozbiórka wewnętrznej instalacji elektrycznej
	Pozycja: Odłączenie od budynku istniejących przyłączy energetycznych
	6

	Pozycja: Demontaż rur instalacyjnych natynkowych, rura Fi do 16 mm
	124

	Pozycja: Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych, łączny przekrój żył do 6 mm2
	124

	Pozycja: Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym
	124

	Pozycja: Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5 mm2, 3 wyloty w puszce
	60

	Pozycja: Demontaż gniazd bezpiecznikowych, mocowanych na tablicy izolacyjnej, tablicowe 1-biegunowe, natężenie prądu do 25 A
	6

	Pozycja: Demontaż gniazd wtyczkowych, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny
	18

	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, podtynkowych, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy
	18

	Pozycja: Demontaż licznika - tablic energetycznych budynku
	6

	Pozycja: Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakręcanych
	18

	Pozycja: Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe
	6

	Pozycja: Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5ˇt materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na odległość do 5ˇkm
	6

	Pozycja: Koszt utylizacji materiałów z demontażu na legalnym wyspisku
	0,48


	Dział:Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej
	Pozycja: Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1 m2
	18

	Pozycja: Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2
	18

	Pozycja: Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t
	0,402

	Pozycja: Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t - dalsze 4 km

Krotność = 4
	0,402


	Dział:Rozbiórka obróbek blacharskich budynku
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	(22,74 + 27,18 + 17,04 + 20,72 + 22,32 + 17,28 + 24,34) * 0,40

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	76,05

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	60,4

	Pozycja: Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego
	120

	Pozycja: Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t
	60,648 * 5,65 * 0,001
	76,05 * 3,14 * 0,18 * 0,50 * 5,65 * 0,001
	60,40 * 3,14 * 0,18 * 5,65 * 0,001
	120,00 * 0,50 * 0,001

	Pozycja: Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t - dalsze 4 km

Krotność = 4
	0,717


	Dział:Rozbiórka pokrycia dachu z papy
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy 1 warstwa
	152,62

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy, warstwa następna - dalsze 2 warstwy

Krotność = 2
	152,62

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, papa asfaltowa
	152,62 * 0,015 * 3

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, papa asfaltowa - dalsze 4 km

Krotność = 4
	6,868

	Pozycja: Koszt utylizacji papy na legalnym wysypisku
	152,62 * 3,00 * 3 * 0,001


	Dział:Rozbiórka pokrycia dachu z desek drewnianych
	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk
	151,62

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, drewno z rozbiórki
	151,62 * 0,025

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, drewno z rozbiórki - dalsze 4 km

Krotność = 4
	3,791

	Pozycja: Koszt utylizacji drewna na legalnym wysypisku
	3,791 * 1,23


	Dział:Rozbiórka konstrukcji drewnanej dachu - wiązary dachowe
	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe
	151,62

	Pozycja: Przecinanie konstrukcji drewnianej piłą mechaniczną na odcinki do demontażu lub wywozu
	12,00 * 2

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, drewno z rozbiórki
	12 * 0,10 * 0,25 * 4,27

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, drewno z rozbiórki - dalsze 4 km

Krotność = 4
	1,281

	Pozycja: Koszt utylizacji drewna na legalnym wysypisku
	1,281 * 1,23


	Dział:Rozbiórka podsufitki z ociepleniem z wełny mineralnej
	Pozycja: Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z płyt
	151,62

	Pozycja: Rozebranie izolacji z wełmy mineralnej
	151,62

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, materiał z demontażu
	(0,015 + 0,10) * 151,62

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, materiał z demontażu - dalsze 4 km

Krotność = 4
	17,436

	Pozycja: Koszt utylizacji materiałów z demontażu na legalnym wysypisku
	17,436 * 0,60


	Dział:Rozbiórka ścian zewnętrznych i wewnętrznych murowanych
	Pozycja: Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach, na zaprawie cementowo-wapiennej - grubość ścian zewnętrznych 28 cm
	3,88 * 3,38 * 0,28
	-2,86 * 2,81 * 0,28
	4,95 * 3,38 * 0,28
	0,68 * 3,38 * 0,28
	3,79 * 3,38 * 0,28
	(4,45 + 5,03) * 0,50 * 4,27 * 0,28
	(4,45 + 5,03) * 0,50 * 4,26 * 0,28
	-0,90 * 0,90 * 0,28 * 2
	8,97 * 5,03 * 0,28
	8,97 * 4,95 * 0,28
	-0,94 * 2,00 * 0,28
	-0,91 * 2,00 * 0,28
	-2,21 * 2,00 * 0,28
	-0,67 * 0,67 * 0,28
	-0,95 * 1,32 * 0,28

	Pozycja: Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach, na zaprawie cementowo-wapiennej - grubość ścian zewnętrznych 19,5 cm
	(4,45 + 5,03) * 0,50 * 4,26 * 0,195

	Pozycja: Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach, na zaprawie cementowo-wapiennej - grubość ścian zewnętrznych 14 cm
	(4,45 + 5,03) * 0,50 * (4,26 - 0,70) * 0,14

	Pozycja: Przemieszczanie gruzu z miejsca rozbiórki do miejsca załadunku ładowarką wobec braku możliwości wjazdu na posesję samochodów ciężarowych
	47,589 * 2,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
	41,289
	3,938 + 2,362

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	47,589

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - dalsze 4 km

Krotność = 4
	47,589

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku
	47,589 * 2,00


	Dział:Rozbiórka posadzek istniejących z podbudową
	Pozycja: Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm
	152,62 * 0,15

	Pozycja: Przemieszczanie gruzu z miejsca rozbiórki do miejsca załadunku ładowarką wobec braku możliwości wjazdu na posesję samochodów ciężarowych
	22,893

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
	22,893

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	22,893

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - dalsze 4 km

Krotność = 4
	22,893

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku
	22,893 * 2,00


	Dział:Roboty ziemne - odkopanie ścian fundamentowych, zasypka wykopów po zakończeniu robót
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III
	((0,60 * 0,6 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 0,60 * 152,62
	-152,62 * 0,25 * 0,50
	-152,62 * 0,40 * 0,60

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
	32,203

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
	32,203
	55,52

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III - piasek gruboziarnisty dowieziony
	152,11 * 0,25 * 0,50
	152,11 * 0,40 * 0,60


	Dział:Rozbiórka poniżej terenu ścian fundamentowych i fundamentów
	Pozycja: Rozebranie murów poniżej terenu, ściany fundamentowe z cegły, na zaprawie cementowej
	151,62 * 0,25 * 0,50

	Pozycja: Rozebranie betonowych ław, betonowych
	151,62 * 0,40 * 0,60

	Pozycja: Przemieszczanie gruzu z miejsca rozbiórki do miejsca załadunku ładowarką
	55,342 * 2,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
	18,953
	36,389

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	55,342

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - dalsze 4 km

Krotność = 4
	55,342

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku
	55,342 * 2,00


	Dział:Przeniesienie parterowych obiektów kontenerowych - obiekt nr 8
	Pozycja: Przeniesienie parterowych budynków kontenerowych o wymiarach 12,15x2,44 m, po odłączeniu mediów - przyłącza energetycznego, z użyciem sprzętu ciężkiego, platformy transportowej, załadunek i wyładunek z rozbiórką pozostałości fundamentów i utylizacją
	1


	Dział:Rozbiórka rowów melioracyjnych
	Pozycja: Prace rozbiórkowe rowów melioracyjnych - istn. przepustu do istn. rowu melioracyjnego
	1

	Pozycja: Prace rozbiórkowe rowów melioracyjnych - istn. przepustu w zakresie budowy nowej ściany czołowej
	1,00 + 1,00

	Pozycja: Prace rozbiórkowe rowów melioracyjnych - zwiększenie pojemności
	234,78 - 225,88


	Dział:Rozbiórka przyłącza wod-kan o średnicy Fi 40-160 mm, w obrębie planowanej zabudowy przeznaczone do likwidacji
	Pozycja: Pomiary przy wykopach
	1053,568

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III
	((2,00 * 0,60 * 2) + (0,60 + 0,60)) * 0,50 * 2,00 * 241,72
	((1,60 * 0,60 * 2) + (0,50 + 0,50)) * 0,50 * 1,60 * 78,50

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 110 kW (150 KM)
	1053,568

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
	1053,568

	Pozycja: Demontaż rurociągu z betonu żwirowego z uszczelką gumową, rurociągi z betonu żwirowego, Dn 160-200 mm
	17,80 + 24,18 + 38,82 + 53,24 + 27,24 + 32,65 + 27,83 + 19,96

	Pozycja: Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm o głębokości 3 m
	8

	Pozycja: Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem
	2

	Pozycja: Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej uszczelnionej folią aluminiową, zasuwy żeliwne, Dn 50 mm
	4

	Pozycja: Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej, zasuwy żeliwne
	2

	Pozycja: Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego ołowiem, rurociągi żeliwne
	78,5

	Pozycja: Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych (PCW, PE), rurociągi z polietylenu (PE), Fi do 40-90 mm
	4

	Pozycja: Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0ˇt materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe
	1

	Pozycja: Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0ˇt materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na odległość do 5ˇkm
	1


	Dział:Rozbiórka istniejącego ogrodzenia terenu
	Pozycja: Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach metalowych obetonowanych
	(20,63 + 15,23 + 19,93 + 4,76) * 2,50

	Pozycja: Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - rozebranie, wypełnione siatką na słupkach metalowych
	35

	Pozycja: Furtki stalowe obciągnięte siatką ze słupkami, słupki stalowe - rozebranie
	1,00 * 2,20 * 3

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu, grubości do 50 cm
	14,7

	Pozycja: Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej, Fi do 16 mm
	184

	Pozycja: Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód 5-10 t
	(151,375 + 35,00 + 6,60) * 48,00 * 0,001

	Pozycja: Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód 5-10 t - dalsze 4 km

Krotność = 4
	9,263

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
	14,7

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	14,7

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - dalsze 4 km

Krotność = 4
	14,7

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu na legalnym wysypisku
	14,70 * 2,00





