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PODSTAWA PRAWNA SPRZĄDZENIA 
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO: 

 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.); 
• Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 

977 ze zm.); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225); 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54); 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2021 poz. 2454); 

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
– użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

• Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057 ze zm.); 
• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2023 poz. 1436 ze 

zm.); 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz.U. 2022 poz. 1385 ze zm.); 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

• PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym lub równoważne; 

• N-SEP-E-001 – „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa” 
lub równoważne; 
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• PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 
ochronnych lub równoważne; 

• PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie lub równoważne; 

• PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne lub równoważne; 
• PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem lub równoważne; 
• PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 

i zagrożenie życia lub równoważne; 
• PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiektach lub równoważne; 
• PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych lub równoważne; 

• PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-712: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV)układy 
zasilania lub równoważne; 

• PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV). Część 
2: Wymagania dotyczące badań lub równoważne; 

• PN-EN 60269-6:2011 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. Część 6 Wymagania dotyczące 
wkładek topikowych do zabezpieczenia fotowoltaicznych systemów energetycznych lub 
równoważne; 

• PN-EN 61439-1:2011 Wymagania dotyczące skrzynek połączeniowych i zespołu rozdzielnicy 
lub równoważne; 

• PN-HD 60364-4-442:2012, Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi 
powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego 
napięcia lub równoważne; 

• N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. lub 
równoważne; 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.; 
• N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektrotechniczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli 

i innych przewodów ze względu na ich reakcje na ogień lub równoważne; 
• N-SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do urządzeń, których funkcjonowanie jest 

niezbędne w czasie pożaru lub równoważne; 
• Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci 

Dystrybucyjnej. 
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WSTĘP 
 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego 
stawiane przedmiotowej inwestycji. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na 
kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze 
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zgłoszeniami oraz wszelkimi pracami budowlano-
montażowymi i instalacyjnymi wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektu 
w zakresie obsługi instalacji po wykonaniu modernizacji. 

Powiat Krośnieński planuje zrealizować inwestycję polegającą na przeprowadzeniu prac 
projektowych, przygotowaniu placu pod budowę, wykonaniu robót budowlanych i montażowych dla 
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilająca obiekty 
powiatowe”. Planowane jest wybudowanie 12 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocach 
od 6,3 kWp do 49,95 kWp. 

 

Użyte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym nazwy elementów instalacji stanowią 
jedynie rozwiązania przykładowe. Zastosowane w rzeczywistości elementy instalacji mają być 
o parametrach nie gorszych technicznie i jakościowo niż przyjęte w niniejszym programie. 

Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu w PFU oraz jego załącznikach 
zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 
materiałów czy urządzeń służących do wykonania prac budowlanych wraz z instalacją będących 
przedmiotem zamówienia oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie 
realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone 
w dokumentacji i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe 
odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał 
(wyrób) spełnia wymagania Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku 
Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane 
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz 
pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście zgodne z wymaganiami lub lepsze. 
Wszystkie materiały i urządzenia, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą wcześniej być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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Podstawą niniejszego opracowania są ustalenia z Inwestorem oraz wymagania techniczne urządzeń 
możliwych do zastosowania przy budowie instalacji fotowoltaicznych przy zachowaniu istniejących 
warunków pracy. Wszystkie załączone dokumenty i opracowania stanowią integralną część PFU. 

Przewidziana do realizacji budowa instalacji fotowoltaicznych ma na celu zmniejszenie ilości oraz 
kosztów zużycia energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zewnętrznych, a przez to – zwiększenie 
niezależności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery.  
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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące wykonania 
kompleksowej dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych instalacji fotowoltaicznych dla 
budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie powiatu krośnieńskiego: 

 

1. Zarząd Dróg Powiatowych – ul. Fryderyka Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie; 
ID działki: 080206_4.0001.815/24 

2. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim – ul. Piastów 10B, 66-600 Krosno 
Odrzańskie; ID działki: 080206_4.0001.628/12 

3. Powiatowy Dom Dziecka w Krośnie Odrzańskim – ul. Kościuszki 18, 66-600 Krosno 
Odrzańskie; ID działki: 080206_4.0001.1223/1 

4. Dom Pomocy Społecznej – ul. Parkowa 2, 66-615 Szczawno; 
ID działki: 080204_2.0015.679/1 

5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych (instalacja na Hali Sportowej przy ZSP) – ul. Szkolna 
1, 66-600 Krosno Odrzańskie; ID działki: 080206_4.0002.155/2, 080206_4.0002.161, 
080206_4.0002.160/2, 080206_4.0002.164/2, 080206_4.0002.165, 
080206_4.0002.167/1 

6. Hala sportowa przy ZSP – ul. Pocztowa, 66-600 Krosno Odrzańskie; ID działki: 
080206_4.0002.165, 080206_4.0002.167/1 

7. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie (budynek szkoły) – ul. Racławicka 1, 
66-620 Gubin; ID działki: 080201_1.0006.165/7 

8. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie (budynek warsztatowy) 
– ul. Racławicka 1, 66-620 Gubin; ID działki: 080201_1.0006.165/7 

9. Hala przy ZSLiT w Gubinie – ul. Racławicka 1, 66-620 Gubin; 
ID działki: 080201_1.0006.179/2 

10. Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie wraz z Halą 
Sportową (przy ECZKiU) – ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin; ID działki: 080201_1.0006.57/2 

11. Delegatura Starostwa Powiatowego w Gubinie – ul. Obrońców Pokoju 20, 
66-620 Gubin; ID działki: 080201_1.0005.152/2, 080201_1.0005.102, 
080201_1.0005.98/4 

12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Gubinie 
– ul. Piastowska 22, 66-620 Gubin; ID działki: 080201_1.0003.252 
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Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi jego 
wytyczne dla określenia standardów wykonania i jakości prac. 

 

Planowane prace montażowe nie będą stanowiły zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będą 
przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko życia człowieka oraz środowisko 
naturalne. 

 

Wartości dotyczące wyspecyfikowanych wielkości i ilość prac mogą w niektórych przypadkach 
odbiegać od stanu faktycznego i należy je zweryfikować przed złożeniem oferty oraz na etapie 
wykonywania projektów – konieczna inwentaryzacja i weryfikacja. 

 

Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość prac, usług, dostaw i robót 
budowlanych koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do momentu przekazania 
Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Wykonawca, w swoim 
zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały 
wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego 
działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji 
sprawnego i bezawaryjnego działania. 

 

Oferowane komponenty składające się na instalacje fotowoltaiczne muszą być zgodne 
z wymaganiami technicznymi, chyba, że zostało to wyraźnie zaznaczone, że możliwe są 
odstępstwa od wymagań ogólnych i jeśli Oferent uzna i uzasadni, iż takie odstępstwo wynika 
z oferowanej technologii i byłoby z korzyścią dla Zamawiającego. Oferty, które nie spełniają tego 
wymogu zostaną odrzucone. 

 

Oferowane rozwiązania powinny się odznaczać wysoką dyspozycyjnością i niezawodnością oraz 
spełniać gwarancyjne wymogi jakościowe i ilościowe. Oferowane urządzania nie mogą być 
rozwiązaniami prototypowymi, niesprawdzonymi w pracy. Wymogi dotyczące referencji 
i doświadczenia w realizacji podobnych wymaganych od oferentów zawarte zostaną w SWZ. 

 

Oferent winien uwzględniać wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii. Proces 
technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia 
niebezpieczeństwa dla obsługi urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, 
normalnego ruchu, planowanych i awaryjnych zatrzymań, przerw w zasilaniu i remontów. 
W szczególności Oferent zastosuje systemy zabezpieczeń i alarmowe tam, gdzie omyłkowe 
działanie może powodować zakłócenia normalnej pracy instalacji. Dotyczy to także 
krótkotrwałego zaniku napięcia zasilania. 
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1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

 

Instalacja fotowoltaiczna 

 

Celem montażu paneli fotowoltaicznych jest zaplanowane pozyskanie energii elektrycznej 
z energii słonecznej poprzez wykorzystanie efektu fotoelektrycznego. Zakłada się wykonanie 
instalacji fotowoltaicznych on-grid – tj. podłączonych do publicznej sieci elektroenergetycznej. 
Wyprodukowana energia elektryczna zostanie wykorzystana lokalnie przez urządzenia oraz 
systemy funkcjonujące w poszczególnych budynkach. Nadmiar wyprodukowanej energii 
elektrycznej zostanie odesłany do publicznej sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o. 

 

W instalacjach fotowoltaicznych należy zastosować moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne, 
montowane na dedykowanej konstrukcji nośnej, atestowane (posiadające wymaganą 
certyfikację), zgodne z parametrami wskazanymi w dokumentacji projektowej. Powierzchnia 
modułów powinna być dostosowana do dostępnej do montażu powierzchni.  Moduły należy 
zamontować w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia w czasie intensywnych zjawisk 
pogodowych (np. silny wiatr, obfite opady, etc.). Kierunek i kąt nachylenia modułów 
fotowoltaicznych, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę instalacji 
i uzyskanie możliwie największej ilości energii elektrycznej. Należy wykonać instalacje 
odgromowe zabezpieczające wykonane instalacje fotowoltaiczne przed negatywnymi skutkami 
wyładowań atmosferycznych. 

 

Tabela 1. Warianty instalacji fotowoltaicznych przewidziane do realizacji w ramach 
przedmiotowego projektu 

LP NAZWA 
MOC 

GENERATORA 
PV (kWp) 

MAKS. LICZBA 
FALOWNIKÓW 

MIEJSCE MONTAŻU 

KONIECZNOŚĆ 
WYKONANIA 
INSTALACJI 

ODGROMOWEJ 

1 Zarząd Dróg Powiatowych 6,3 1 
dach płaski - 
pokryty papą 

TAK 

2 
Starostwo Powiatowe 
w Krośnie Odrzańskim 

49,95 2 

dach skośny 
dwuspadowy - 

pokryty dachówką 
ceramiczną 

TAK 

3 
Powiatowy Dom Dziecka 

w Krośnie Odrzańskim 
11,7 1 

dach skośny 
dwuspadowy - 
pokryty blachą 

TAK 

4 Dom Pomocy Społecznej 49,95 2 

dach skośny 
dwuspadowy - 

pokryty 
blachodachówką 

TAK 
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5 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
(instalacja na Hali Sportowej przy 

ZSP) 
31,5 1 

dach skośny 
wielospadowy - 
pokryty blachą 

TAK 

6 Hala sportowa przy ZSP 16,2 1 
dach skośny 

wielospadowy - 
pokryty blachą 

TAK 

7 
Zespół Szkół Licealnych 

i Technicznych w Gubinie 
(budynek szkoły) 

33,3 1 
dach płaski - 
pokryty papą 

TAK 

8 
Zespół Szkół Licealnych 

i Technicznych w Gubinie 
(budynek warsztatowy) 

39,6 2 
dach płaski - 
pokryty papą 

TAK 

9 Hala przy ZSLiT w Gubinie 14,85 1 
dach płaski - 
pokryty papą 

TAK 

10 

Europejskie Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 

w Gubinie wraz z Halą Sportową 
(przy ECZKiU) 

49,95 2 
dach płaski - 
pokryty papą 

TAK 

11 
Delegatura Starostwa Powiatowego 

w Gubinie 
49,95 2 

dach skośny 
dwuspadowy - 

pokryty dachówką 
ceramiczną 

TAK 

12 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy 

im. Marii Konopnickiej 
w Gubinie 

39,6 2 
dach płaski - 
pokryty papą 

TAK 

 

UWAGA: W przypadku ujawnienia, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 
czynników uniemożliwiających montaż instalacji fotowoltaicznych na 
wskazanych obiektach, Zamawiający może podjąć decyzję o zmianie 
lokalizacji instalacji na inny budynek/obiekt, na którym zaplanowano 
montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zamówienia. 

 

Zakres zamówienia: 

Budowa instalacji fotowoltaicznych w liczbie 12 szt. obejmująca: 

1. Przeprowadzenie audytu technicznego (wizji lokalnej) dla każdej lokalizacji; 

2. Wykonanie (w 4 egz.) dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych prawem 
uzgodnień, zgód i pozwoleń oraz decyzji administracyjnych (w tym pozwolenie  
na budowę, opinie i uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uzgodnienia 
i pozwolenie właściwego konserwatora zabytków; etc.) niezbędnych do prawidłowego 
sporządzenia dokumentacji projektowej, nadzór autorski; 

3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej każdej instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą 
ds. zabezpieczeń ppoż.; 
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4. Przekazanie Zamawiającemu po 4 egz. uzgodnionej i zaakceptowanej dokumentacji 
projektowej; 

5. Demontaż istniejących instalacji kolektorów słonecznych; 
6. Budowę instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą; 
7. Uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej 

ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów; 
8. Odtworzenie stanu sprzed rozpoczęcia robót (tj. np. zasypanie otworów w gruncie 

i odtworzenie powierzchni wierzchniej; odtworzenie zieleni; uporządkowanie terenu; 
inne); 

9. Dokonanie ewentualnych modyfikacji założeń tylko w uzgodnieniu z Inwestorem, jeżeli 
będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych 
przez zaplanowane do montażu urządzenia; 

10. Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych, przeprowadzenie prób wydajności, 
uruchomienie i regulacja instalacji; 

11. Wykonanie (w 3 egz.) dokumentacji powykonawczej; 
12. Przeszkolenie użytkowników; 
13. Sporządzenie instrukcji obsługi; 
14. Przekazanie Użytkownikowi 3 egz. dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi oraz 

kompletu kart gwarancyjnych; 
15. Doprowadzenie do odbioru inwestycji przez nadzór budowlany – w przypadku robót 

wymagających pozwolenia na budowę; 
16. Koordynację działań związanych z procedurą przyłączenia wybudowanych instalacji 

fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.; 
17. Sporządzenie, uzyskanie podpisów użytkownika oraz złożenie kompletnych dokumentów 

zgłoszeniowych instalacji fotowoltaicznych (Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do 
sieci / Wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci 
elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o.); 

18. Monitorowanie statusu złożonych dokumentów co najmniej do momentu przyłączenia 
instalacji do sieci elektroenergetycznej (w razie potrzeby – opracowanie poprawek dla 
złożonych dokumentów zgłoszeniowych); 

19. Konfigurację aplikacji systemu nadzoru i monitorowania umożliwiającego zdalny odczyt 
danych obejmujących m.in.: ilość wyprodukowanej energii elektrycznej 

20. Przeglądy gwarancyjne. 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

W ramach prac poprzedzających opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, każdy 
z budynków objętych planowanym przedsięwzięciem poddano szczegółowej analizie, w ramach 
której zbadano w szczególności: 

 stan techniczny konstrukcji i pokrycia dachu; 
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 stan techniczny wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektów i konieczność ich 
ewentualnej modernizacji w uzasadnionych przypadkach; 

 stan techniczny instalacji odgromowej; 

 możliwość wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu; 

 analizę wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku wykorzystując 
najnowocześniejsze technologie ogniw fotowoltaicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem osiągania przez nią najbardziej efektywnych parametrów pracy; 

 konieczność wyposażenia systemów fotowoltaicznych w urządzenie umożliwiające 
transmisję danych; 

 występowanie czynników zewnętrznych mogących zakłócić eksploatację instalacji. 

 

W wyniku ww. analizy ustalono, iż: 

1. Stan techniczny konstrukcji i pokrycia dachu dla każdego z budynków objętych planowanym 
przedsięwzięciem jest zadowalający – tj. pozwala na montaż instalacji fotowoltaicznej 
o parametrach opisanych w niniejszym opracowaniu. 

2. Stan techniczny wewnętrznej instalacji elektrycznej dla każdego z budynków /obiektów 
objętych planowanym przedsięwzięciem jest zadowalający – tj. pozwala na montaż instalacji 
fotowoltaicznej o parametrach opisanych w niniejszym opracowaniu. 

3. Montaż instalacji fotowoltaicznych wymaga rozbudowy instalacji odgromowej (w sposób 
rozszerzający ochronę o nowo zamontowane instalacje) – w sposób opisany w niniejszym 
opracowaniu. 

4. Rekomenduje się dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych o parametrach nie gorszych 
niż opisano w niniejszym opracowaniu. 

5. Rekomenduje się dostawę i montaż urządzeń (w tym urządzenia umożliwiające transmisję 
danych) pozwalających na monitorowanie oraz diagnostykę systemów fotowoltaicznych – 
w sposób opisany w niniejszym opracowaniu. 

6. Nie stwierdzono występowania czynników zewnętrznych mogących zakłócić eksploatację 
planowanych instalacji fotowoltaicznych. 

 

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 
ze zm.). Z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 
poz. 54) oraz obowiązujących wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że 
planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 
Rozwiązania technologiczne stosowane w PFU nie stanowią zagrożenia dla środowiska 
naturalnego w świetle obowiązującego prawa. 

 

Etap realizacyjny projektu będzie dotyczył wykonywania prac związanych z montażem paneli 
fotowoltaicznych wraz z osprzętem. Zasięg oddziaływania projektu na środowisko nie wykroczy 
poza granice działek na których zlokalizowane są obiekty objęte planowanym przedsięwzięciem. 
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W fazie montażu instalacji objętych projektem jego oddziaływanie może polegać na czasowym 
obniżeniu komfortu wskutek występowania zwiększonego poziomu hałasu i zapylenia 
wywołanego pracą urządzeń mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych (np. 
przekuwanie otworów w ścianach, stropach). To niekorzystne oddziaływanie będzie 
krótkotrwałe i ustąpi z chwilą zakończenia montażu inwestycji. Nie przewiduje się zastosowania 
specjalnych przedsięwzięć chroniących środowisko. Etap eksploatacyjny projektu wykaże 
pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery w wyniku zastąpienia energii ze źródeł konwencjonalnych energią ze źródeł 
odnawialnych. 

 

Energia słoneczna 

 

Energia słoneczna jest najbardziej dostępnym rodzajem energii odnawialnych, jednocześnie 
o prawie nieograniczonych zasobach. W zastosowaniu technologii przetwarzającej energię 
słoneczną na energię cieplną i elektryczną jedynym ograniczeniem mogą być uwarunkowania 
ekonomiczne. 

 
Rysunek 1 Energia odnawialna słoneczna - potencjał Polski (mapa nasłonecznienia) 

 

 
Źródło: World Bank Group 
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W Polsce mamy do czynienia z niejednakowym rozkładem promieniowania słonecznego w ciągu 
roku. 80% całkowitego rocznego nasłonecznienia przypada na okres 6 miesięcy wiosenno-
letnich. Przy porównywaniu warunków promieniowania słonecznego w różnych regionach kraju 
posługujemy się następującymi wielkościami: 

 nasłonecznienie – jest to ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni 
płaskiej w określonym czasie, wyrażona w MJ/m2; 

 usłonecznienie – średnioroczne sumy promieniowania słonecznego, określające liczbę 
godzin promieniowania słonecznego w ciągu roku (przy natężeniu promieniowania 
słonecznego > 200 W/m2); 

 natężenie promieniowania słonecznego – moc energii słonecznej przypadającą na 
jednostkę powierzchni, wyrażana w W/m2; 

Polska położona jest w strefie klimatu umiarkowanego między 49° a 54,5° szerokości 
geograficznej północnej. W zimie południowe krańce Polski mają dzień dłuższy o prawie jedną 
godzinę od krańców północnych, natomiast w lecie jest odwrotnie. Nasłonecznienie zależy od 
długości dnia, zachmurzenia i przezroczystości atmosfery. Najdłuższy nieprzerwany okres 
dopływu energii promieniowania słonecznego w ciągu dnia waha się od 7,2 h w zimie (ok. 30 % 
doby) do 15,5 h w lecie (65 % doby). 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Celem budowy instalacji fotowoltaicznych jest zaplanowane pozyskanie energii elektrycznej 
z energii słonecznej poprzez wykorzystanie efektu fotoelektrycznego. Zakłada się wykonanie 
19 instalacji fotowoltaicznych o mocach od 6,3 kWp do 49,95 kWp. Wyprodukowana energia 
elektryczna zostanie wykorzystana lokalnie przez urządzenia oraz systemy funkcjonujące 
w poszczególnych budynkach. Nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej zostanie odesłany 
do publicznej sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o. 
 
Produkcja energii elektrycznej – w postaci prądu stałego – zachodzi już w samych panelach 
fotowoltaicznych. W następnym etapie dochodzi do zamienienia prądu stałego na prąd stały 
z wykorzystaniem falowników (inwerterów) fotowoltaicznych. 
 
Wybudowane instalacje fotowoltaiczne będą składać się w szczególności z: 
1. Modułów fotowoltaicznych zamontowanych na dedykowanej konstrukcji wsporczej 

wolnostojącej; 
2. Falowników (inwerterów) fotowoltaicznych o mocy znamionowej AC nie większej niż 50 kW; 
3. Okablowania DC; 
4. Okablowania AC; 
5. Instalacji uziemiającej i odgromowej; 
6. Instalacji wyrównawczej; 
7. Ochrony przeciwprzepięciowej; 
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8. Systemu monitorowania instalacji; 
9. Przyłącza do sieci NN; 

 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

1.4.1. Elementy składowe instalacji fotowoltaicznej: 

 

Moduł fotowoltaiczny 

 

Moduł fotowoltaiczny to urządzenie zmieniające bezpośrednio energię promieniowania 
słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu stałego DC. Panele monokrystaliczne 
składają się z modułów fotowoltaicznych zbudowanych z pojedynczych ogniw kryształu 
monokrystalicznego, krzem w postaci wafli o grubości ok 0,2 mm. Wykorzystanie 
monokryształów krzemu umożliwia uzyskanie dużej sprawności konwersji energii słonecznej 
w energię elektryczną. 

 

Moduły z ogniw monokrystalicznych zazwyczaj mają barwę ciemnoniebieską do czarnej. 
Monokryształ krzemu jest w przekroju kołem, dlatego ogniwa te, po ich obróbce, często mają 
zaokrąglone rogi. Ten typ modułów charakteryzuje się największą sprawnością oraz najniższym 
wskaźnikiem spadku mocy wraz ze wzrostem temperatury wśród powierzchni dostępnych 
modułów. 

 

Tabela 2: Wymagane minimalne parametry techniczne modułów fotowoltaicznych: 

 
PARAMETR WARTOŚĆ JEDNOSTKA 

 Dane ogólne 
Typ ogniwa monokrystaliczne 

Masa maks. 28 kg 

Wymiary (D x S x W) 
maks. 2150 x maks. 1150 

x min. 30 
mm 

Szyba przednia hartowane szkło z powłoką antyrefleksyjną, 3.2 mm 
Ramka stop anodyzowanego aluminium 

Stopień ochrony puszki 
przyłączeniowej 

min. IP68 

Złącze MC4 / C1 
Przewód 4,0 mm2, długość min. 1200 mm 

PID odporne na degradację 
Gwarancja mechaniczna min. 15 lat 

Gwarancja liniowa min. 84% mocy początkowej po 25 latach użytkowania 
 Parametry elektryczne (w warunkach STC) 

Moc znamionowa min. 450 W 
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Sprawność modułu min. 20 % 
Tolerancja mocy w zakresie od 0 do +5 % 

 Wartości graniczne 
Maksymalne napięcie systemu min. 1000 V 

Zakres temperatury min. od -40 do +85 OC 
Maksymalne obciążenie 

mechaniczne (śnieg/wiatr) 
min. 2400 Pa 

Przetestowane obciążenie 
śniegiem 

min. 5400 Pa 

Wymagane certyfikaty / normy IEC 61215, IEC 62804, IEC 61730, Deklaracja zgodności CE 

Wymagania dodatkowe 

1. Warunkiem koniecznym, jest dostarczenie Zamawiającemu 
listy wykonanych testów elektroluminescencyjnych (tzw. flash 
testów) dla każdego dostarczonego modułu fotowoltaicznego 
do przedmiotowych instalacji do odbiorów częściowych wg 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

2. Model modułu fotowoltaicznego musi być jednakowy dla 
wszystkich instalacji wykonanych w ramach przedsięwzięcia 
realizowanego przez Powiat Krośnieński. 

3. Moduły fotowoltaiczne należy dobrać w taki sposób, aby dla 
każdej instalacji fotowoltaicznej osiągnąć moc maksymalnie 
zbliżoną do zaplanowanej (dopuszczalna różnica do 2 proc.). 
Jednocześnie łączna moc wszystkich wybudowanych instalacji 
fotowoltaicznych nie może być mniejsza od łącznej mocy 
instalacji fotowoltaicznych opisanych Tabeli 1. 

 

Falownik (inwerter) fotowoltaiczny 

 

Falownik (inwerter) fotowoltaiczny jest urządzeniem elektroenergetycznym służącym 
do przekształcania prądu stałego uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny 
o parametrach sieci energetycznej przewidzianych dla danego operatora. W ramach 
przedmiotowego projektu przewidziano zastosowanie falowników fotowoltaicznych 
trójfazowych. 

 

W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, inwerter odłącza system fotowoltaiczny 
uniemożliwiając, ze względów bezpieczeństwa, dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci. 

 

Każdy inwerter wyposażony będzie w zabezpieczenie zapobiegające prądom wstecznym, a także 
w system kontroli izolacji w części DC – pozwalający eliminować wszelkie uszkodzenia 
w okablowaniu paneli, jak również w samych panelach, dając wysokie bezpieczeństwo 
użytkowania. 
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Inwerter musi umożliwiać pełny nadzór pracy instalacji fotowoltaicznej. Zastosowane 
rozwiązanie układów sterowania, blokad i sygnalizacji pozwoli na bieżącą obserwację wszystkich 
elementów systemu, zdalną diagnostykę, przechowywanie danych i ich wizualizację. 

 

W celu prawidłowego funkcjonowania systemu monitorującego Inwestor zapewni dostęp do 
sieci Internet. 

Inwertery fotowoltaiczne powinny być przystosowane do montażu zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz budynków. Podczas montażu należy zadbać o należyte zabezpieczenie inwerterów 
przed dostępem osób postronnych. 

 

Tabela 3. Wymagane podstawowe minimalne parametry techniczne falowników 
fotowoltaicznych: 

 
PARAMETR WARTOŚĆ 

Znamionowa moc po stronie AC 
nie mniejsza niż 85% łącznej mocy zainstalowanych paneli 

fotowoltaicznych 
Rodzaj falownika trójfazowy, beztransformatorowy 

Minimalne napięcie startowe 200V lub mniej 
Maksymalne napięcie wejściowe min. 900V 

Znamionowe napięcie wyjściowe AC 480 / 220; 400 / 230 V 
Częstotliwość zasilania AC 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) 

Zabezpieczenia 
- monitoring sieci, 

- ochrona przed tworzeniem wysp, 
- ochrona przed odwróconą polaryzacją. 

Porty komunikacyjne WLAN / Ethernet LAN / RS485 
Język komunikacji polski 

Liczniki energii dzienny, okresowy, stały 
Zapis archiwalnych parametrów tak 

Odczyt bieżących parametrów pracy tak – strona DC i AC 
Temperatura pracy min. od –20 ºC do +60ºC 

Gwarancja minimum 10 lat 
Straty mocy w trybie nocnym <6W 

Sprawność Europejska minimum 97,0% 

Wymagane certyfikaty 
IEC 61727, IEC 61683, IEC 62109, IEC62116, zgodność 

z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 (RfG) EN 50549-
1:2019, Deklaracja zgodności CE 

 
System mocowań 

 

Wymaga się, aby konstrukcja nośna paneli posiadała aktualne certyfikaty wg norm w zakresie 
produkcji: EN 1090-2:2008 lub równoważnej, EN 1090-3:2008 lub równoważnej, w procesie 
projektowania oraz obliczeń PN-EN 1991-1-3:2005 lub równoważnej, PN-EN 1991-1-4:2008 lub 



 

18 
 

równoważnej. Wymaga się zastosowania konstrukcji systemowych potwierdzonych 
certyfikatem TÜV. Badania muszą być potwierdzone raportami z badań, które 
potwierdzają/określają zgodność z powyższymi normami. 

 

Rodzaj konstrukcji jaki i sposób montażu powinien być odpowiednio dobrany – również 
w zakresie warunków klimatycznych dla miejsca montażu (obciążenie wiatrem, obciążenie 
śniegiem). 

 

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim 

 

Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachu płaskim budynku z wykorzystaniem 
systemowej konstrukcji montażowej zgrzewanej dla układu poziomego.  

 

Konstrukcja zbudowana będzie ze stali ocynkowanej i aluminium; przytwierdzona do dachu 
pokrytego papą poprzez przygrzanie dedykowanych kołnierzy. Dzięki takiemu mocowaniu 
możliwe jest unikniecie inwazji w elementy izolacyjne poszycia dachowego a instalacja PV 
odporna jest na porywy wiatru. 

 

Moduły fotowoltaiczne zostaną umocowane z wykorzystaniem klem aluminiowych na szynach 
montażowych. Zakłada się uzyskanie pochylenia zamontowanych modułów o 15O w stosunku do 
powierzchni ziemi. Zostanie zapewniona możliwość regulowania kąta nachylenia względem 
powierzchni dachu. 

 

Dopuszcza się zastosowanie również: 

 systemowej konstrukcji montażowej typu balastowego; 

 konstrukcji typu aero składającej się z podpór przednich oraz tylnych oraz osłon 
zabezpieczających zamontowane panele fotowoltaiczne przed działaniem wiatru. 

 

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym 
 

Panele fotowoltaiczne należy zamontować na dachu skośnym budynku z wykorzystaniem 
systemowej konstrukcji montażowej. 

 
Konstrukcja tego typu składa się z: 

 profilów montażowych 

 łączników szyn montażowych, 

 wpustów przesuwnych, 

 klem środkowych, 

 klem końcowych, 
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 uchwytów montażowych z regulacją, 

 śrub imbusowych, 

 śrub teowych, 

 blachowkrętów M6x25, 

 nakrętek M10.  
 

Moduły fotowoltaiczne należy umocować z wykorzystaniem klem aluminiowych na szynach 
montażowych – równolegle do powierzchni dachu. 

 

Instalacja elektryczna 

 

Instalacja elektryczna, zawierająca okablowanie i osprzęt elektryczny zapewniający 
bezpieczeństwo obsługi systemu będzie podzielona na dwie główne sekcje. Sekcja prądu stałego 
i sekcja prądu przemiennego, odgraniczone inwerterem.  

 

Sekcja prądu stałego będzie budowana w oparciu o kable dedykowane do instalacji 
fotowoltaicznych, odporne na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV oraz 
rozdzielnice z zabezpieczeniami, ogranicznikami przepięć prądu stałego oraz rozłącznikami 
bezpiecznikowymi.  

 

Sekcja prądu przemiennego budowana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej. W skład sekcji wejdą kable energetyczne układane na powietrzu w korytach 
elektroinstalacyjnych lub rurkach instalacyjnych oraz rozdzielnice w II klasie ochronności IP65 
z zabezpieczeniami nadmiarowo-prądowymi, ogranicznikami przepięć prądu przemiennego (AC) 
Typu 1+2, napięciowy poziom ochrony: ≤ 1,5 kV.   

 

Moduły fotowoltaiczne zostaną połączone szeregowo w „łańcuchy”, w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa. Zewnętrzne konektory szybkozłączy MC4 poszczególnych „łańcuchów” będą 
wykonane za pomocą tego samego typu i producenta zastosowanego szybkozłącza. Nadmiary 
przewodów pod konstrukcją PV zostaną podwieszone do konstrukcji i zabezpieczone tak, aby 
nie stwarzały zagrożenia oraz by nie dotykały bezpośrednio gruntu. Podwieszenie przewodów 
będzie wykonane w sposób estetyczny za pomocą opasek odpornych na promieniowanie UV 
(lub za pomocą specjalnie przeznaczonych do tego celu chwytów mocujących przewody do ramy 
modułu) oraz w sposób uniemożliwiający szkodliwe działanie czynników atmosferycznych czy 
wilgoci. Szybkozłącza MC4 poszczególnych modułów będą mocowane do konstrukcji w taki 
sposób by w maksymalny sposób zabezpieczyć je przed działaniem wilgoci oraz promieniowania 
UV. W miejscach, gdzie przewody będą narażone na promieniowanie słoneczne zostaną 
zastosowane stosowne osłony. Poszczególne łańcuchy modułów zostaną połączone 
z inwerterem poprzez rozdzielnice przewodami solarnymi o odpowiednio dobranym przekroju 
(min. 6 mm2). W rozdzielniach zostaną zainstalowane podstawy bezpiecznikowe z odpowiednio 
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dobranymi wkładkami, ograniczniki przepięć typu 1+2, wyłączniki różnicowo-prądowe, 
wyłączniki nadprądowe. 

 
Zastosowany inwerter będzie posiadać rozłącznik izolacyjny. Przewody z poszczególnych 
łańcuchów modułów do miejsca przyłączenia będą prowadzone w korytach kablowych lub 
rurkach instalacyjnych chroniących okablowanie przed uszkodzeniem mechanicznym. Zostanie 
zapewniona odpowiednia ochrona przed negatywnym oddziaływaniem UV. 

 

Dla instalacji fotowoltaicznej zaplanowano wyłączenie z głównego przycisku pożarowego. 
W tym celu zostaną zabudowane po stronie DC instalacji PV wyzwalacze wzrostowe 
z rozłącznikami izolacyjnymi DC - celem awaryjnego odłączenia instalacji ogniw PV od sieci. Do 
wyzwalacza zostanie podłączony istniejący na obiekcie przycisk ppoż typu "zbij szybkę" 
oznaczony jako ppoż GWP (GŁÓWNY PRZYCISK POŻAROWY), odpowiednio oznakowany. 
Połączenie przycisku wykona się przewodem typu HDGs 5 x 1,5 mm2. 

 

Okablowanie DC inwerterów 

 

Okablowanie pomiędzy modułami fotowoltaicznymi, a inwerterem wykonane zostanie 
przewodem solarnym zewnętrznym odpornym na promieniowanie UV o przekroju min. 6 mm². 
Okablowanie DC będzie podwieszone na konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych, 
biegnącą pod każdym z modułów. Okablowanie DC inwertera zostanie podzielone na pasma 
zgodnie z zaleceniami producenta inwerterów. Wpięcia poprzez złączki MC4.  

 
Rysunek 2 Ideowy schemat połączeń modułów w pasma 

 

 
Przykładowy sposób połączeń modułów przedstawia schemat ideowy. Wymaga się aby 
instalacja DC wyposażona była w ogranicznik przepięć Typu 1+2 na napięcie 1000V DC 
z poziomem ochrony Iimp Up<1,5kV dla 12,5kA(10/350μs)/1 bieg. 

Kable zasilające LSHF 6 mm2 od strony układu DC wprowadzone do budynku, w których napięcie 
może dochodzić do 1000V, zostaną ułożone bezpośrednio pod tynkiem o grubości minimum 
5mm lub prowadzone natynkowo w instalacyjnych rurkach karbowanych RKGS lub 
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instalacyjnych listwach ściennych. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa osób 
przebywających w budynku, nie dopuszcza się prowadzenia wewnątrz budynku okablowania po 
stronie DC w sposób nawierzchowny bez zastosowania rurek ochronnych. Całość instalacji 
zostanie wykonana z należytą starannością i zgodnie ze sztuką. Prace wykonane zgodnie 
z rysunkami instalacyjnymi elektryki. 

 

Okablowanie AC inwerterów 
 

Do budowy instalacji elektrycznej po stronie AC należy zastosować następujące materiały 
podstawowe: 

 kable elektroenergetyczne bezhalogenowe typu N2XH-J z izolacją na 0,6/1kV, 

 przewody jednożyłowe miedziane typu N2XH-J, LgY z izolacją na 750V, 

 osprzęt elektryczny p/t i n/t – łączniki, przyciski, gniazda o prądzie roboczym 16A. 

 

Okablowanie zmiennoprądowe (AC) zasilające inwerter powinno zostać wykonane kablami 
N2XH-J 5x6mm2 oraz N2XH-J 5x10mm2. Kable nN muszą spełniać wymagania 
PN-HD 60364-5-52:2011 lub równoważne. Wymaga się, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (zwanym dyrektywą CPR) oraz 
normą N SEP-E-007:2017-09 lub równoważne stosowania kabli o napięciu znamionowym 
0,6/1kV, pięciożyłowych w izolacji bezhalogenowej i odpowiedniej klasie. Wszystkie kable 
muszą posiadać klasę reakcji na ogień nie niższą niż Eca. Przekrój żył zostanie dobrany 
w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla 
przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku 
samoczynnego wyłączenia zasilania. Okablowanie zostanie dobrane w taki sposób, aby straty na 
kablach nie przekraczały 1%. Rozprowadzane przewody zostaną zabezpieczone przy pomocy rur 
ochronnych elektroinstalacyjnych.  

 

Instalacja uziemiająca i odgromowa 

 

Poziom ochrony odgromowej zostanie dobrany zgodnie z normą PN-EN 62305 lub równoważne, 
poprzedzony analizą ryzyka. 

 

Wszystkie elementy metalowe instalacji PV w szczególności konstrukcja wsporcza oraz moduły 
zostaną objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. Konstrukcja zostanie 
uziemiona w taki sposób, aby osiągnąć rezystancję uziemienia poniżej 10 Ω (pomiar ten zostanie 
potwierdzony za pośrednictwem urządzania pomiarowego). 

 

Jako uziemienie wykona się uziom szpilkowy (typu A). Rezystancja uziomu będzie wynosić 
R<10Ω. Ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepięć 
spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami łączeniowymi zaplanowano 
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jako dwustopniową w oparciu o ograniczniki przepięć oraz skutecznie uziemione połączenia 
wyrównawcze. Konstrukcja wsporcza modułów fotowoltaicznych zostanie ze sobą połączona. 
Połączenie wyrównawcze zostanie wykonane przewodem LgY16 i połączone z uziomem. 

 

Projektowany generator PV będzie chroniony od wyładowań atmosferycznych. W tym celu 
należy zaprojektowano i wybudować dla generatora posadowionego na dachu maszty 
odgromowe o odpowiednio obliczonej wysokości i w odpowiednio obliczonej liczbie. Maszty 
powinny być wykonany z aluminium, trójnóg oraz zestaw montażowy ze stali nierdzewnej. 

 

UWAGA! 

 

Wybudowane iglice i maszty odgromowe mogą powodować kilkuprocentowe zacienieni paneli 
fotowoltaicznych. Szacuje się, że strata produkcji energii elektrycznej z tego powodu nie 
powinna przekroczyć 2% wartości maksymalnej możliwej do wytworzenia energii elektrycznej. 

 

Uziemieniu ochronnemu podlegają metalowe części, normalnie nieprzewodzące prądu, lecz 
mogące stanowić niebezpieczeństwo porażenia w razie pojawienia się na tych elementach 
napięcia.  

W szczególności uziemienie powinno obejmować: 

 ramy modułów fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze;  

 konstrukcję rozdzielnic i szaf; 

 obudowę inwertera; 

 ramy modułów fotowoltaicznych poprzez konstrukcję wsporczą. 

 

W budynkach będzie zlokalizowana Główna Szyna Uziemiająca. Kabel ochronny PE zostanie 
podłączony do inwertera i ramy modułów do Głównej Szyny Uziemiającej. W ten sposób 
zapewni się wyrównanie potencjałów i ochrona przed porażeniem prądem. 

 

Instalacja wyrównawcza 

 

Konstrukcja korytek kablowych oraz inwerter należy połączyć do głównej listwy wyrównawczej 
budynku. Połączenie należy wykonać linką LgY 16 mm². 

 

Ochrona przeciwporażeniowa 

 

Instalacja elektryczna musi zostać zaprojektowana zgodni z przepisami budowlanymi w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej oraz wymogami normy PN-HD-60364 „Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych" lub równoważna. W ramach systemu ochrony od porażeń prądem 
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elektrycznym należy zastosować samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie TNS. 
Zapewni to zgodne z normą wyłączenie zasilania. 

 

Ochrona przeciwprzepięciowa 

 

Należy zastosować skoordynowaną ochronę przeciwprzepięciową. Planuje się instalację 
odpowiednio dobranych ograniczników po stronie stałoprądowej oraz zmiennoprądowej 
w rozdzielnicach AC oraz DC. W miejscu wejścia kabli z inwerterów PV do budynku zamontować 
ograniczniki. Inwertery i ogniwa fotowoltaiczne ochronić ochronnikami dedykowanymi dla 
instalacji PV na napięcie do 1000VDC montowanymi w rozdzielnicy DC. W skrzynkach DC należy 
zastosować ograniczniki przepięć ograniczające łuk elektryczny w przypadku zadziałania. 

W tablicy głównej zastosować ogranicznik iskiernikowy typu TNS. 

 

System monitorowania instalacji 

 

System fotowoltaiczny należy wyposażyć w dedykowaną instalację monitorującą parametry jego 
pracy po stronie DC i AC. Zakres monitorowanych parametrów w czasie rzeczywistym 
uwzględnia: pomiar mocy, napięcia i prądu pola modułów fotowoltaicznych; napięcie, prąd, moc 
i częstotliwość prądu wyjściowego falowników. Urządzenia monitorujące pracę systemu 
powinny mieć możliwość bezprzewodowej lub przewodowej komunikacji z komputerem, na 
którym zmierzone dane zostaną zapisane i poddane obróbce, a następnie udostępnione za 
pośrednictwem sieci Internet placówce wskazanej przez Zamawiającego. 

 

Wymagane jest zapewnienie co najmniej poniższych funkcji związanych z komunikacją 
i wizualizacją: 

a) powinien zostać zapewniony pełny zdalny i lokalny dostęp dla użytkownika; 

b) powinna zostać zapewniona rejestracja i archiwizacja podstawowych parametrów 
elektrycznych: moc, napięcie, prąd; 

c) sygnał powinien być podany przez stronę ̨WWW, 

d) powinna zostać zapewniona prezentacja danych dotyczących ilości wyprodukowanej 
energii elektrycznej w poniższych przedziałach czasowych: 

 produkcja / moc chwilowa, 

 ilość wyprodukowanej energii w ciągu doby, 

 ilość wyprodukowanej energii w miesiącu, 

 ilość wyprodukowanej energii w roku. 

e) wymagana archiwizacja danych z okresu co najmniej ostatnich 60 miesięcy; 

f) wymagany dostęp do danych i zarządzania – dla wszystkich lokalizacji objętych 
przedmiotowym przedsięwzięciem w ramach jednej platformy informatycznej. 
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Urządzenia monitorujące parametry pracy systemu, powinny być zgodne z normą PN-EN 61724 
„Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – Wytyczne pomiaru, wymiany danych 
i analizy” lub równoważne. 

 

Diagnostyka uszkodzeń systemów fotowoltaicznych 

 

Topologia systemu powinna w łatwy sposób pozwalać na zlokalizowanie łańcucha, w którym 
znajduje się uszkodzony moduł. Dane pomiarowe uzyskane z inwertera powinny pozwalać na 
porównanie chwilowych wartości i parametrów falownika z wartościami teoretycznymi.  
W przypadku, gdy moduł jest uszkodzony następuje spadek mocy falownika, który jest 
sygnalizowany, a w toku odpowiednich pomiarów określone zostanie dokładnie jego położenie. 

 
 

1.5. Wskaźniki produktu i rezultatu konieczne do osiągnięcia w ramach realizacji projektu 
 

1. Wskaźniki produktu: 

 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 12 szt. 

 

2. Wskaźniki rezultatu: 

 Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE –   366,777625 MWhe/rok (przyjęto nasłonecznienie 
= 1025 kWh/m2 oraz współczynnik korekcyjny = 0,9); 

 Efekt ekologiczny 

 

Wskaźniki emisji w [kg/MWh] dla odbiorców końcowych energii elektrycznej (zgodnie 
z Krajowy Ośrodek Biliansowania i Zarządzania Emisjami; WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, 
SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji 
zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 
rok; https://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emi 
syjnosci/Wskazniki_emisyjnosci_2022.pdf - dostęp: 5 lutego 2024 r.): 

Dwutlenek węgla (CO2) – 685 kg/MWh 

Tlenki siarki (SOX/SO2) – 0,502 kg/MWh 

Tlenki azotu (NOX/NO2) – 0,524 kg/MWh 

Tlenek węgla (CO) – 0,300 kg/MWh 

Pył całkowity – 0,021 kg/MWh  
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Efekt ekologiczny – dwutlenek węgla (CO2) 

Wzór: 

Roczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2) = roczny uzysk energii elektrycznej 
z instalacji fotowoltaicznej x wskaźnik emisji KOBiZE dla dwutlenku węgla (CO2) 

 

Obliczenia: 

Roczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2) = 366,777625 MWh x 685 kg/MWh 
= 251242,6731 kg 

 

Efekt ekologiczny – tlenki siarki (SOX/SO2) 

Wzór: 

 

Roczne ograniczenie emisji tlenków siarki (SOX/SO2) = roczny uzysk energii elektrycznej 
z instalacji fotowoltaicznej x wskaźnik emisji KOBiZE dla tlenków siarki (SOX/SO2) 

 

Obliczenia: 

Roczne ograniczenie emisji tlenków siarki (SOX/SO2) = 366,777625 MWh x 0,502 kg/MWh 
= 184,1223678 kg 

 

Efekt ekologiczny – tlenki azotu (NOX/NO2) 

Wzór: 

 

Roczne ograniczenie emisji tlenków azotu (NOX/NO2) = roczny uzysk energii elektrycznej 
z instalacji fotowoltaicznej x wskaźnik emisji KOBiZE dla tlenków azotu (NOX/NO2) 

 

Obliczenia: 

Roczne ograniczenie emisji tlenków azotu (NOX/NO2) = 366,777625 MWh x 0,524 
kg/MWh = 192,1914755  
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Efekt ekologiczny – tlenek węgla (CO) 

Wzór: 

 

Roczne ograniczenie emisji tlenku węgla (CO) = roczny uzysk energii elektrycznej 
z instalacji fotowoltaicznej x wskaźnik emisji KOBiZE dla tlenku węgla (CO) 

 

Obliczenia: 

Roczne ograniczenie emisji tlenku węgla (CO) = 366,777625 MWh x 0,300 kg/MWh 
= 110,0332875 kg 

 

Efekt ekologiczny – pył całkowity 

Wzór: 

 

Roczne ograniczenie emisji pyłu całkowitego = roczny uzysk energii elektrycznej 
z instalacji fotowoltaicznej x wskaźnik emisji KOBiZE dla pyłu całkowitego 

Obliczenia: 

 

Roczne ograniczenie emisji pyłu całkowitego = 366,777625 MWh x 0,021 kg/MWh 
= 7,702330125 kg
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Tabela 4 Wskaźniki rezultatu – dla poszczególnych obiektów objętych planowanym przedsięwzięciem 

 

Lp. Nazwa 

Produkcja energii 
elektrycznej z nowo 

wybudowanych / nowych 
mocy wytwórczych instalacji 

wykorzystujących OZE (MWh) 

Efekt 
ekologiczny – 

dwutlenek 
węgla (CO2 

Efekt 
ekologiczny – 
tlenki siarki 
(SOX/SO2) 

Efekt 
ekologiczny – 
tlenki azotu 
(NOX/NO2) 

Efekt 
ekologiczny – 
tlenek węgla 

(CO) 

Efekt 
ekologiczny – 
pył całkowity 

1 Zarząd Dróg Powiatowych 5,81175 3981,04875 2,9174985 3,045357 1,743525 0,12204675 

2 
Starostwo Powiatowe 
w Krośnie Odrzańskim 

46,078875 31564,02938 23,13159525 24,1453305 13,8236625 0,967656375 

3 
Powiatowy Dom Dziecka 

w Krośnie Odrzańskim 
10,79325 7393,37625 5,4182115 5,655663 3,237975 0,22665825 

4 Dom Pomocy Społecznej 46,078875 31564,02938 23,13159525 24,1453305 13,8236625 0,967656375 

5 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

(instalacja na Hali Sportowej przy ZSP) 
31,759 21754,915 15,943018 16,641716 9,5277 0,666939 

6 Hala sportowa przy ZSP 15,471 10597,635 7,766442 8,106804 4,6413 0,324891 

7 
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych 

w Gubinie (budynek szkoły) 
31,866 21828,21 15,996732 16,697784 9,5598 0,669186 

8 
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych 

w Gubinie (budynek warsztatowy) 
36,531 25023,735 18,338562 19,142244 10,9593 0,767151 

9 Hala przy ZSLiT w Gubinie 13,699125 9383,900625 6,87696075 7,1783415 4,1097375 0,287681625 

10 

Europejskie Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 

w Gubinie wraz z Halą Sportową 
(przy ECZKiU) 

46,078875 31564,02938 23,13159525 24,1453305 13,8236625 0,967656375 

11 
Delegatura Starostwa Powiatowego 

w Gubinie 
46,078875 31564,02938 23,13159525 24,1453305 13,8236625 0,967656375 

12 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

im. Marii Konopnickiej w Gubinie 
36,531 25023,735 18,338562 19,142244 10,9593 0,767151 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

2.1 Obowiązki Wykonawcy 
 
Wykonawca w ramach realizacji instalacji fotowoltaicznej zobowiązany jest do: 

1. Przeprowadzenia audytu technicznego (wizji lokalnej) dla każdej lokalizacji. 
2. Wykonania (w 4 egz.) dokumentacji projektowej i uzyskania wymaganych prawem 

uzgodnień, zgód i pozwoleń oraz opinii (w tym niezbędne warunki techniczne do 
projektowanej instalacji, pozwolenia na budowę, opinie i uzgodnienia w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, uzgodnienia i pozwolenia właściwego konserwatora zabytków; etc.) 
niezbędnych do prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej. Przed 
sporządzeniem dokumentacji Wykonawca: 
 pozyska na własny koszt mapy do celów projektowych, 
 oceni uwarunkowania techniczne wybudowania instalacji fotowoltaicznej, 
 odpowiednio zaprojektuje i dokona stosownych obliczeń przekroju układanych 

przewodów; zaprojektowane przewody elektryczne muszą być odporne na działanie 
UV w miejscach nasłonecznionych, 

 przedłoży Zamawiającemu do akceptacji zaproponowane rozwiązania techniczne 
wraz z minimalnymi parametrami eksploatacyjnymi. 

3. Dokumentacja techniczna / projektowa powinna składać się co najmniej z następujących 
studiów: 
 projekt architektoniczno-budowlany, 
 projekt wykonawczy, 
 projekt techniczny, 
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 przedmiar robót, 
 kosztorys inwestorski, 
 inne opracowania i uzgodnienia nie ujęte w zestawieniu, a niezbędne do uzyskania 

odpowiednich pozwoleń, 
 dokumentacja powykonawcza. 

4. Uzgodnienia dokumentacji projektowej każdej instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą 
ds. zabezpieczeń ppoż. 

5. Przekazania Zamawiającemu 4 egz. uzgodnionej i zaakceptowanej dokumentacji 
projektowej. 

6. Sprawowania Nadzoru autorskiego przez cały okres trwania robót budowlanych. 
7. Demontażu istniejących instalacji kolektorów słonecznych; 
8. Budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą z uwzględnieniem; 

 kąta pochylenia paneli fotowoltaicznych – należy zastosować optymalny kąt 
pochylenia, niezmienny dla ekspozycji panelu w ciągu całego roku, 
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 kąta azymutu paneli fotowoltaicznych – należy zastosować optymalny kąt azymutu 
względem kierunku południowego, z ewentualnym odchyleniem, gwarantującym 
wymaganą sprawność i efektywną pracę instalacji fotowoltaicznych w skali całego 
roku, 

 zacienienia instalacji PV – w celu uniknięcia niepotrzebnych skutków zacienienia 
należy przeanalizować lokalizację paneli fotowoltaicznych na etapie montażu tak aby 
urządzenia były usytuowane odpowiednio daleko od przeszkód i elementów, które 
potencjalnie, nawet w przyszłości mogą stanowić element zacieniający (art. rosnące 
drzewa). 

9. Wykonania prac budowlanych niezbędnych do budowy instalacji fotowoltaicznej, w tym 
między innymi uzupełnienia ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji 
oraz jej ocieplenia, uszczelnienia pokrycia dachowego po przejściach przewodów; 

10. Odtworzenia stanu sprzed rozpoczęcia robót (tj. np. zasypanie otworów w gruncie 
i odtworzenie powierzchni wierzchniej; odtworzenie zieleni; uporządkowanie terenu; 
inne); 

11. Dokonania ewentualnych modyfikacji założeń tylko w uzgodnieniu z inwestorem, jeżeli 
będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych 
przez zaplanowane do montażu urządzenia. 

12. Przeprowadzenia pomiarów kontrolnych, przeprowadzenie prób wydajności instalacji, 
uruchomienia i regulacji instalacji. 

13. Wykonania (w 3 egz.) dokumentacji powykonawczej. 
14. Przeszkolenia użytkowników. 
15. Sporządzenia instrukcji obsługi. 
16. Przekazania Użytkownikowi 3 egz. dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi oraz 

kompletu kart gwarancyjnych. 
17. Doprowadzenia do odbioru inwestycji przez nadzór budowlany – w przypadku robót 

wymagających pozwolenia na budowę. 
18. Koordynowania działań związanych z procedurą przyłączenia wybudowanych instalacji 

fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o. 
19. Sporządzenia, uzyskania podpisów użytkownika oraz złożenia kompletnych dokumentów 

zgłoszeniowych instalacji fotowoltaicznych (Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do 
sieci / Wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci 
elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o.); 

20. Monitorowania statusu złożonych dokumentów co najmniej do momentu przyłączenia 
instalacji do sieci elektroenergetycznej (w razie potrzeby – opracowanie poprawek dla 
złożonych dokumentów zgłoszeniowych). 

21. Konfiguracja aplikacji systemu nadzoru i monitorowania umożliwiającego zdalny odczyt 
danych obejmujących m.in.: ilość wyprodukowanej energii. 

 



 

30 
 

Wszelkie problemy powinny być sygnalizowane przedstawicielowi Zamawiającego, a po ich 
rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji 
powykonawczej. 

 

Przedstawione w programie funkcjonalno-użytkowym opracowania są materiałem wyjściowym 
dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań projektowych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

 
2.2 Obowiązki właściciela/zarządcy budynku/obiektu 

 
Właściciel/zarządca budynku/obiektu zobowiązany jest w ramach realizacji projektu do: 

1. Wykonania prac porządkowych poprzez zapewnienie dojścia i możliwości budowy 
instalacji fotowoltaicznej. 
 

2.3 Przygotowanie dokumentacji projektowej, terenu budowy 

 

Dokumentacja techniczna winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności: 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.); 
2. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 

977 ze zm.); 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225); 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54); 
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2021 poz. 2454); 

6. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
– użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

7. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057 ze zm.); 
8. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2023 poz. 1436 ze 

zm.); 
9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz.U. 2022 poz. 1385 ze zm.); 
10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679); 
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11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401); 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

13. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym lub równoważne; 

14. N-SEP-E-001 – „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa” 
lub równoważne; 

15. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 
ochronnych lub równoważne; 

16. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie lub równoważne; 

17. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne lub równoważne; 
18. PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem lub równoważne; 
19. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 

i zagrożenie życia lub równoważne; 
20. PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiektach lub równoważne; 
21. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych lub równoważne; 

22. PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-712: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV)układy 
zasilania lub równoważne; 

23. PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV). Część 
2: Wymagania dotyczące badań lub równoważne; 

24. PN-EN 60269-6:2011 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. Część 6 Wymagania dotyczące 
wkładek topikowych do zabezpieczenia fotowoltaicznych systemów energetycznych lub 
równoważne; 

25. PN-EN 61439-1:2011 Wymagania dotyczące skrzynek połączeniowych i zespołu rozdzielnicy 
lub równoważne; 

26. PN-HD 60364-4-442:2012, Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi 
powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego 
napięcia lub równoważne; 

27. N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. lub 
równoważne; 

28. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.; 
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29. N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektrotechniczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli 
i innych przewodów ze względu na ich reakcje na ogień lub równoważne; 

30. N-SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do urządzeń, których funkcjonowanie jest 
niezbędne w czasie pożaru lub równoważne; 

31. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci 
Dystrybucyjnej. 

32. Przepisy techniczno-budowlane; 
33. Obowiązujące normy; 
34. Zasady wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

 
2.4 Architektura 

 

Zakres robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia powinien przebiegać tak, aby 
ograniczyć wpływ budowy instalacji fotowoltaicznych na architekturę budynków. 

 
2.5 Instalacja 

 

Wymagania dotyczące sprzętu/urządzeń: 

 

Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe – wyprodukowane 
maksymalnie 12 miesięcy przed instalacją. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być 
odporne na amoniak i korozję zgodnie z PN-EN 62716:2014-02 - wersja angielska lub 
równoważne. 

 

Urządzenia wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej muszą posiadać gwarancję 
producentów: 

 na wady ukryte modułów fotowoltaicznych – min. 15 lat; 
 gwarancja liniowa na moduły fotowoltaiczne – min. 25 lat; 
 na falowniki fotowoltaiczne – min. 10 lat; 
 na konstrukcję montażową – min. 10 lat; 
 na pozostałe urządzenia – na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego; 

 

Jednocześnie Wykonawca instalacji fotowoltaicznej udzieli rękojmi na wszystkie zainstalowane 
komponenty na okres co najmniej 5 lat. 

 

Zainstalowane urządzenia powinny posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim. 
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Wszystkie elementy i parametry instalacji fotowoltaicznych muszą spełniać wymogi lokalnego 
OSD (Operatora Systemu Dystrybucji)., tj. ENEA Operator sp. z o.o. 

 

Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń: 

 

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach 
prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 
fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, oraz wszystkie normy 
synchronizowane obowiązujące w UE. 

 

Stosowanie materiałów równoważnych: 

 

Wskazane (zaakceptowane wcześniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy urządzeń 
i materiałów określają standard wykonania i wymogi techniczne dla projektowanych instalacji. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie w trakcie procesu budowlanego materiałów równoważnych 
tylko wtedy, gdy: 

 materiały równoważne są podobne konstrukcyjnie i posiadają nie gorsze pod każdym 
względem parametry techniczne i jakościowe; 

 parametry techniczne są potwierdzone badaniami (świadectwa, certyfikaty) 
wykonanymi przez certyfikowane jednostki badawcze; 

 Wykonawca uzgodni zamianę z Zamawiającym i uzyska zgodę na zastosowanie urządzeń 
i materiałów równoważnych wydaną w formie pisemnej. 

 

Przyjęcie materiałów na budowę do realizacji 

 

Materiały i urządzenia wymagane do przeprowadzenia prac budowlanych mogą zostać przyjęte 
na budowę, jeśli: 

 są zgodne z charakterystykami ujętymi w projekcie technicznym; 

 posiadają wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie; 

 są nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane 
i zabezpieczone; 

 w przypadku urządzeń i materiałów zamiennych spełniają wymagania pkt. „stosowanie 
materiałów zamiennych". 

Zamawiający nie dopuszcza przyjęcia na budowę i stosowania materiałów niewiadomego 
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne 
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dostaw, tak aby prace montażowe przebiegały terminowo i zgodnie z przyjętym 
harmonogramem. 

 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym 
w szczególności z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 
ze zm.) oraz z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 
poz. 1213) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia 
i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, 
deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie; 

 zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami programu funkcjonalno-
użytkowego; 

 nowe, nieużywane, właściwie oznakowane i opakowane (muszą mieć datę produkcji 
z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę); 

 zgodne z zaleceniami producenta. 

 

Kontrola jakości materiałów: 

 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji aprobaty 
techniczne i atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, 
przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

 
Wymagania dotyczące sprzętu: 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
i bezpieczeństwo wykonywanych robót oraz szkody dla środowiska. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do zastosowania w trakcie realizacji robót. 

 

Wymagania dotyczące transportu: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Materiały i sprzęt 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem. 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
programem funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na 
własny koszt. Dodatkowo należy uwzględnić, że prace będą wykonywane w obiektach czynnych. 

 

Wykonanie robót 

 

Budowy instalacji fotowoltaicznej może dokonać Wykonawca, który dysponuje i skieruje do 
realizacji zamówienia: 

 kierownika robót branży konstrukcyjno–budowlanych – min. jedną osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do kierowania 
robotami w zakresie przedmiotu zamówienia; 

 kierownika budowy branży elektrycznej – min. jedną osobę posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 3 letnim 
doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych lub ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów – w zakresie wystarczającym do kierowania robotami dla ww. przedmiotu 
zamówienia.  

 Instalatora OZE – min. jedną osobę posiadającą certyfikat potwierdzający kwalifikacje do 
instalowania odnawialnych źródeł energii o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2023 poz. 1436 ze zm.) lub świadectwo 
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się ̨eksploatacją urządzeń́, instalacji i sieci 
lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń. 

 

W przypadku robót prowadzonych na zabytkach wymaga się, aby kierownik robót branży 
konstrukcyjno-budowlanych posiadał co najmniej 18-miesięczne doświadczenie w robotach 
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budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub 
inwentarza będącego instytucją kultury.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi odpowiadać 
wymaganiom podanym w Specyfikacji Technicznej oraz właściwym Polskim Normom 
Budowlanym. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie powodujący 
zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych (zgodnie 
z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a także mając na uwadze nie 
pogorszenia stanu obiektów istniejących. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót 
na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu 
organizacji i harmonogramu robót - o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej. 

 

Kontrola jakości robót 

 

Częstotliwość oraz zakres badań robót związanych z wykonywaniem instalacji powinna być 
dostosowana do zaawansowania poszczególnych robót i uwzględniała montaż elementów 
zanikających. W szczególności należy oceniać: 

 jakość i właściwość zastosowanych materiałów, 

 prawidłowość montażu urządzeń technicznych, 

 prawidłowość montażu instalacji oraz wykonania izolacji termicznej, 

 sprawdzenie szczelności instalacji, 

 estetykę wykonanych prac instalacyjnych 

 próby montażowe. 

 
2.6 Dokumenty budowy 

 

Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia procesu 
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budowlanego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant w porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego. 
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Deklaracje zgodności 
 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
2.7 Pomiary wykonanej instalacji 

Po wykonaniu robót budowlanych, a przed pierwszym uruchomieniem urządzeń należy wykonać 
pomiary testerem instalacji PV zgodnym z Normą PN-EN 62446-1 lub równoważne: 

 stanu izolacji kabli zasilających DC (1000V); 
 pomiar napięcia jałowego Uoc do 1000V DC; 
 pomiar prądu zwarciowego Isc; 
 weryfikacja polaryzacji połączeń DC; 
 stanu izolacji kabli zasilających AC (w/g PN-HD 60364-6; 2008); 
 rezystancji uziemienia i ciągłości połączeń wyrównawczych; 
 sprawdzenie wyłączników RCD; 
 pomiar skuteczności pętli zwarcia; 
 pomiar sprawności instalacji. 
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Z przeprowadzonych badań i pomiarów należy sporządzić protokoły (zgodnie z Normą PN-HD 
60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie lub 
równoważne). 

2.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych i podstawa płatności 
 
Rodzaje odbioru robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiory częściowe; 
c) odbiór robót końcowy;  
d) odbiór pogwarancyjny. 

 
Roboty zanikające i ulegające zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu 
o dokumentację projektową i z uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego Wykonawca stwierdza 
wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór 
końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona oceny 
jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 
przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową; 
b) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami; 
c) dziennik budowy; 
d) protokoły pomiarów oraz badań; 
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e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zabudowanych materiałów; 
f) rysunki i dokumentacje z robót towarzyszących, jeżeli takie występują oraz protokoły 

odbioru tych robót 
g) pozostałe dokumenty zgodnie z umową o roboty budowlane. 
 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 
termin odbioru robót. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
Podstawa płatności 
 
Zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane. 

 
Zagospodarowanie terenu 

 

Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia 
przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. 
Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuje m.in.: usunięcie 
niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, 
maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza 
socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia 
robót oraz uprzątnięcie otoczenia. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

 

Powiat Krośnieński posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których 
wybudowane zostaną instalacje fotowoltaiczne. 

 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im 
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz 
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, uwzględnia się w kolejności: 

1. Polskie Normy; 
2. Krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213); 
3. Polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 

budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 
4. Krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego. 
 

3. Przepisy prawne: 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.); 
2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 

ze zm.); 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213); 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54); 
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5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2023 poz. 
633 ze zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583); 

 

4. Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

 

Wynik badań gruntowo-wodnych na terenie objętym inwestycją dla potrzeb posadowienia 
obiektów 

 

Planowane instalacje nie wymagają zaopatrzenia w wodę, nie generują również ścieków. 
Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej nie wpływa na zmianę obecnych uwarunkowań 
w zakresie wód opadowych i roztopowych. Zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie 
przewiduje się prac związanych z ingerencją w korytocieku, czy też innych prac, które mogą 
wpływać na elementy jakości/ilość wód. Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z poborem 
wód podziemnych i/lub obniżaniem zwierciadła wód podziemnych. Instalacja wybudowana 
w ramach planowanego przedsięwzięcia nie będzie mieć bezpośredniego wpływu na stan 
jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych. Z tego powodu nie są planowane 
dodatkowe rozwiązania chroniące środowisko wodne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie 
mieć negatywnego wpływu na osiągnięcie dobrego stanu wód, pogorszenie stanu wód, emisję 
ścieków, wód opadowo-roztopowych, pobór wody, ingerencję w wody powierzchniowe, 
obniżenie zwierciadła wód podziemnych itp. 

 

Planowana inwestycja z uwagi na swój charakter i lokalizację nie wpłynie na układ hydrologiczny 
terenu objętego niniejszym wnioskiem, a także na zmianę stanu wód powierzchniowych ani 
podziemnych otaczającego terenu. 

 

Oddziaływanie planowanej inwestycji będzie miało charakter lokalny, tym samym nie będzie 
negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie 
powodować nieosiągnięcia celów środowiskowych.  
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Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

 

Obowiązek uzyskania zgody konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac spoczywa na 
Wykonawcy. 

 

Inwentaryzacja zieleni 

 

Nie dotyczy. 

 

Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

 

Planowana inwestycja polegać będzie na instalacji paneli fotowoltaicznych słonecznych, które 
nie będą miały wpływu na środowisko oraz obszar Natura 2000. Inwestycja znajdować się będzie 
w obrębie zwartej zabudowy a jej oddziaływanie będzie miało charakter lokalny. Montaż 
instalacji fotowoltaicznych nie wymaga ingerencji w naturalne otoczenie znajdujące się na 
obszarze inwestycji (nie zostaną wycięte drzewa ani krzewy). Planowane prace nie stworzą 
zagrożenia dla obszaru inwestycji, gdyż nie wytwarzają hałasu, redukują emisję CO2 oraz pyłów 
do atmosfery dzięki czemu mają pozytywny wpływ na środowisko. Realizacja planowanego 
przedsięwzięcia z racji jej charakteru nie niesie za sobą zagrożeń dla stanu środowiska. 

 

Przedmiot projektu nie został uwzględniony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U. 2019 poz. 1839). Inwestycja dotyczy przedsięwzięcia z III grupy niewymienionego 
w rozporządzeniu OOŚ – dla którego nie przeprowadzono oceny oddziaływania na obszary 
Natura 2000. Realizowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco ani potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. Inwestycja nie będzie bezpośrednio umiejscowiona na obszarze 
Natura 2000 i nie będzie wpływać bezpośrednio na siedliska znajdujące się na obszarze Natura 
2000. 

 

Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

 

W trakcie realizacji projektu krótkotrwale może być emitowany hałas związany 
z wykorzystaniem środków transportu, a także wykorzystaniem niektórych urządzeń 
mechanicznych (np. wiertarka); jego maksymalny poziom może osiągnąć 95-110 dB; w trakcie 
eksploatacji nie przewiduje się emisji hałasu do środowiska. 
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Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 
z przyłączeniem obiektów do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 
wodnych 

 

Odbiorca posiada elektryczne warunki przyłączenia do sieci o określonej mocy. Jeżeli moc 
zainstalowanego systemu PV jest w granicach tych warunków (nie przekracza ich), to aby 
przyłączyć system do sieci, należy złożyć jedynie zawiadomienie do odpowiedniego OSD. 
Urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe na własny koszt zamontuje OSD będący dostawcą energii 
elektrycznej na terenie gminy. 

 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem: 

 

W przypadku, gdy nie będzie możliwy prawidłowy montaż instalacji fotowoltaicznej z przyczyn 
technicznych nie będzie możliwy montaż pozostałych elementów ich instalacji w budynku, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania budynku zamiennego do wykonania instalacji, 
który wpisuje się w założenia ustalone dla odpowiedniego zestawu. 

 

5. Uwagi końcowe 
 

1. Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
 

2. Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem należy uzgodnić w formie pisemnej 
z Inwestorem. 
 

3. Należy stosować przepisy BHP, roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób 
uprawnionych. 
 

4. Prace wykonawcze realizowane będą zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.), z obowiązującymi zalecanymi normami, 
przepisami i opracowaniami SEP. 
 

5. Prace wykonywane będą pod nadzorem osób uprawnionych. 
 

6. Wszelkie odstępstwa od projektu zgłaszane będą Inwestorowi w formie pisemnej. 
 

7. W trakcie realizacji instalacji pomiary wykonywane będą na bieżąco. Wyniki pomiarów 
zostaną wpisane do protokołu pomiarowego. 
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8. Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na dokumentacji 

projektowej, a po zakończeniu prac powinien opracować projekt powykonawczy, do 
którego powinny zostać dołączone protokoły pomiarów. 

 
9. Stosowane będą elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały 

osprzęt elektroinstalacyjny) posiadające wymagane certyfikaty zgodności. 
 

10. Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę, powinny posiadać znak CE 
i certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wszystkie dokumenty badania jakości 
u producenta i instrukcje techniczne przekazane będą Inwestorowi. 
 

11. Oferent korzystając ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzględnić 
materiały dodatkowe nieujęte w którejkolwiek części niniejszego opracowania, ale 
wynikające z technologii i logiki budowania instalacji cieplnych. 
 

12. W przypadku stwierdzenia nieścisłości lub niekompletności instalacji zawartych 
w opracowaniu projektowym stanowiącego podstawę do wyceny należy wystąpić do 
Inwestora o wyjaśnienie lub uzupełnienie. 
 

13. Podane w koncepcji wartości uzyskanych mocy oraz zysków energetycznych są 
wartościami szacunkowymi, możliwymi do otrzymania w warunkach STC (ang. „standard 
test conditions”). Wartości te, uzyskuje się w warunkach laboratoryjnych, natomiast 
w warunkach rzeczywistych mogą się one nieznacznie różnić. Wynika to z faktu, iż 
w warunkach klimatycznych Polski występuje duże zróżnicowanie natężenia 
promieniowania słonecznego w zależności od pory roku. 



 

46 
 

Załącznik nr 1 – Wykaz budynków objętych przedmiotem zamówienia w zakresie dostawy i montażu paneli 
fotowoltaicznych 
 

LP NAZWA 
MOC 

PRZYŁĄCZENIOWA 

ROCZNE ZUŻYCIE 
ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ 
[kWh] 

MOC 
GENERATORA 

PV (kWp) 

MAKS. LICZBA 
FALOWNIKÓW 

MIEJSCE 
MONTAŻU 

KONIECZNOŚĆ 
WYKONANIA 
INSTALACJI 

ODGROMOWEJ 

PLANOWANY 
ROCZNY UZYSK 

ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 

(MWh) 

DODATKOWE UWARUNKOWANIA / 
UWAGI 

1 Zarząd Dróg Powiatowych 11,0 4 800 6,3 1 
dach płaski - 
pokryty papą 

TAK 5,81175  

2 
Starostwo Powiatowe 
w Krośnie Odrzańskim 

27,0 79 000 49,95 2 

dach skośny 
dwuspadowy - 

pokryty 
dachówką 

ceramiczną 

TAK 46,078875  

3 
Powiatowy Dom Dziecka 

w Krośnie Odrzańskim 
22,0 9 023 11,7 1 

dach skośny 
dwuspadowy - 
pokryty blachą 

TAK 10,79325  

4 Dom Pomocy Społecznej 60,0 137 000 49,95 2 

dach skośny 
dwuspadowy - 

pokryty 
blachodachówką 

TAK 46,078875  

5 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

(instalacja na Hali Sportowej przy ZSP) 
2 x 27,0 25 827 31,5 1 

dach skośny 
wielospadowy - 
pokryty blachą 

TAK 31,759 

Budynek położony w strefie ochrony 
konserwatorskiej; montaż generatora 

fotowoltaicznego na budynku Hali 
Sportowej – konieczność wykonania prac 
ziemnych (przekop oraz ułożenie kabli) – 

odcinek około 150 m pomiędzy 
budynkiem Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych, a Halą Sportową 

6 Hala sportowa przy ZSP 33,0 12 185 16,2 1 
dach skośny 

wielospadowy - 
pokryty blachą 

TAK 15,471 
Budynek położony w strefie ochrony 

konserwatorskiej 

7 
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych 

w Gubinie (budynek szkoły) 
27,0 42 100 33,3 1 

dach płaski - 
pokryty papą 

TAK 31,866 
Zabytek – pod ochroną Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków 
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8 
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych 

w Gubinie (budynek warsztatowy) 
41,0 30 400 39,6 2 

dach płaski - 
pokryty papą 

TAK 36,531 

Na dachu budynku znajduje się obecnie 
pozostałość po instalacji kolektorów 

słonecznych (stelaże) – konieczność jej 
demontażu przed budową instalacji 

fotowoltaicznej 

9 Hala przy ZSLiT w Gubinie 50,0 11 400 14,85 1 
dach płaski - 
pokryty papą 

TAK 13,699125  

10 

Europejskie Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 

w Gubinie wraz z Halą Sportową 
(przy ECZKiU) 

80,0 78 000 49,95 2 
dach płaski - 
pokryty papą 

TAK 46,078875  

11 
Delegatura Starostwa Powiatowego 

w Gubinie 
56,0 98 200 49,95 2 

dach skośny 
dwuspadowy - 

pokryty 
dachówką 

ceramiczną 

TAK 46,078875  

12 
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy 
im. Marii Konopnickiej w Gubinie 

27,0 30 400 39,6 2 
dach płaski - 
pokryty papą 

TAK 36,531 

Na dachu budynku znajduje się obecnie 
instalacja kolektorów słonecznych – 

konieczność jej demontażu przed 
budową instalacji fotowoltaicznej 
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Załącznik nr 2 – Mapy poglądowe 
Mapa 1. Zarząd Dróg Powiatowych 

 

Budynek, na którym planowany jest 
montaż generatora fotowoltaicznego 
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Mapa 2. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim 

 

Budynek, na którym planowany jest 
montaż generatora fotowoltaicznego 
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Mapa 3. Powiatowy Dom Dziecka w Krośnie Odrzańskim 

 

Budynek, na którym planowany jest 
montaż generatora fotowoltaicznego 
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Mapa 4. Dom Pomocy Społecznej 

 

Budynek, na którym planowany jest 
montaż generatora fotowoltaicznego 
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Mapa 5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych (instalacja na Hali Sportowej przy ZSP) 

 

Budynek, na którym planowany jest 
montaż generatora fotowoltaicznego 

Budynek ZSP, w którym zlokalizowane będzie 
przyłącze do sieci elektroenergetycznej 
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Mapa 6. Hala sportowa przy ZSP 

 

Budynek, na którym planowany jest 
montaż generatora fotowoltaicznego 
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Mapa 7. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie (budynek szkoły) 

 

Budynek, na którym planowany jest 
montaż generatora fotowoltaicznego 
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Mapa 8. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie (budynek warsztatowy) 

 

Budynek, na którym planowany jest 
montaż generatora fotowoltaicznego 
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Mapa 9. Hala przy ZSLiT w Gubinie 

 

Budynek, na którym planowany jest 
montaż generatora fotowoltaicznego 
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Mapa 10. Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie wraz z Halą Sportową (przy ECZKiU) 

 

Budynek, na którym planowany jest 
montaż generatora fotowoltaicznego 
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Mapa 11. Delegatura Starostwa Powiatowego w Gubinie 

 

Budynek, na którym planowany jest 
montaż generatora fotowoltaicznego 
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Mapa 12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Gubinie 

 
 

Budynek, na którym planowany jest 
montaż generatora fotowoltaicznego 
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Załącznik nr 3 – Dokumentacja fotograficzna 
 
1. Zarząd Dróg Powiatowych 
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2. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim 
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3. Powiatowy Dom Dziecka w Krośnie Odrzańskim 
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4. Dom Pomocy Społecznej 
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5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych (instalacja na Hali Sportowej przy ZSP) 
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6. Hala sportowa przy ZSP 
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7. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie (budynek szkoły)  
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8. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie (budynek warsztatowy) 
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9. Hala przy ZSLiT w Gubinie 
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10. Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie wraz z Halą Sportową 
(przy ECZKiU) 
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11. Delegatura Starostwa Powiatowego w Gubinie 
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12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Gubinie 
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Warszawa, dnia 7.02.2024 r. 
 
 
 
AMM Investments Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 
02-663 Warszawa 
 
 
 

SZACUNKOWA WARTOŚĆ INWESTYCJI 
 

INWESTOR:   Powiat Krośnieński 
ul. Piastów 10 B 
66-600 Krosno Odrzańskie 
 

NAZWA ZADANIA: „Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilająca obiekty powiatowe” 
 
LOKALIZACJA: Lokalizacje na terenie powiatu krośnieńskiego 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA:  
 
- Umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Budowa instalacji 
fotowoltaicznych zasilająca obiekty powiatowe”. 
- uzgodnienia werbalne z Zamawiającym 

 
Dokument sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 
obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458). 
 
ZASADY WYCENY PRAC BUDOWLANYCH I PROJEKTOWYCH: 
 
Wyceny kosztów budowy instalacji fotowoltaicznych dokonano w oparciu o ceny lokalnych firm 
budowlanych oraz biuletyn cen robót remontowo – budowlanych oraz zabytkowych wydanych przez 
Sekocenbud. Przyjęto mieszaną metodę szacowania kosztów prac budowlanych i projektowych. 
W szacunku kosztów posłużono się, w zależności od specyfiki prac oraz uzyskanych informacji, 
metodą porównawczą lub metodą wskaźnikową. 
 
Metodę porównawczą zastosowano w przypadkach, gdzie koszty porównywanych prac były 
bliźniaczo podobne lub mogły być uznane jako reprezentatywne dla danego zakresu robót lub 
czynności (Wywiad z zapytaniem o cenę z wykonawcami robót i producentami materiałów 
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budowlanych z województw lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego, a także analiza ofert 
w postępowaniach na tego typu roboty). 
Metodę wskaźnikową zastosowano w przypadkach, gdzie koszty wykonanych prac mogły posłużyć 
do wyliczenia wskaźnika cenowego w przeliczeniu na jednostkę wykonanych robót, np. 1 kW mocy 
instalacji fotowoltaicznej.  
 
Przy wycenie prac projektowych posłużono się m. in. środowiskowymi zasadami wyceny prac 
projektowych Izby Projektowania Budowlanego IPB oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. 
 
 

SZACUNKOWA WARTOŚĆ INWESTYCJI 
 
1. Zarząd Dróg Powiatowych 

LP OPIS 
SZACUNKOWA 

WARTOŚĆ NETTO 
STAWKA 

VAT 

SZACUNKOWA 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

1. 
Dokumentacja budowlana / techniczna 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
opiniami, zgodami, pozwoleniami itp. 

1 150,00 zł 23% 1 414,50 zł 

2. 
Sprzęt elektryczny i elektrotechniczny 

wraz z konstrukcją wsporczą 
3 300,00 zł 23% 4 059,00 zł 

3. 
Komponenty systemu 

fotowoltaicznego (panele 
fotowoltaiczne, falowniki, itp.) 

16 500,00 zł 23% 20 295,00 zł 

5. Linie zasilająco-kablowe 600,00 zł 23% 738,00 zł 

6. Prace budowlane 5 600,00 zł 23% 6 888,00 zł 

7. Prace porządkowe i wykończeniowe 300,00 zł 23% 369,00 zł 

8. 
Wykonanie pomiarów oraz innych 

czynności koniecznych dla 
uruchomienia inwestycji 

900,00 zł 23% 1 107,00 zł 

 RAZEM 28 350,00 zł 23% 34 870,50 zł 
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2. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim 

LP OPIS 
SZACUNKOWA 

WARTOŚĆ NETTO 
STAWKA 

VAT 

SZACUNKOWA 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

1. 
Dokumentacja budowlana / techniczna 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
opiniami, zgodami, pozwoleniami itp. 

9 000,00 zł 23% 11 070,00 zł 

2. 
Sprzęt elektryczny i elektrotechniczny 

wraz z konstrukcją wsporczą 
26 000,00 zł 23% 31 980,00 zł 

3. 
Komponenty systemu 

fotowoltaicznego (panele 
fotowoltaiczne, falowniki, itp.) 

131 000,00 zł 23% 161 130,00 zł 

5. Linie zasilająco-kablowe 4 800,00 zł 23% 5 904,00 zł 

6. Prace budowlane 44 500,00 zł 23% 54 735,00 zł 

7. Prace porządkowe i wykończeniowe 2 400,00 zł 23% 2 952,00 zł 

8. 
Wykonanie pomiarów oraz innych 

czynności koniecznych dla 
uruchomienia inwestycji 

7 000,00 zł 23% 8 610,00 zł 

 RAZEM 224 700,00 zł 23% 276 381,00 zł 
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3. Powiatowy Dom Dziecka w Krośnie Odrzańskim 

LP OPIS 
SZACUNKOWA 

WARTOŚĆ NETTO 
STAWKA 

VAT 

SZACUNKOWA 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

1. 
Dokumentacja budowlana / techniczna 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
opiniami, zgodami, pozwoleniami itp. 

2 100,00 zł 23% 2 583,00 zł 

2. 
Sprzęt elektryczny i elektrotechniczny 

wraz z konstrukcją wsporczą 
6 100,00 zł 23% 7 503,00 zł 

3. 
Komponenty systemu 

fotowoltaicznego (panele 
fotowoltaiczne, falowniki, itp.) 

30 600,00 zł 23% 37 638,00 zł 

5. Linie zasilająco-kablowe 1 150,00 zł 23% 1 414,50 zł 

6. Prace budowlane 10 500,00 zł 23% 12 915,00 zł 

7. Prace porządkowe i wykończeniowe 600,00 zł 23% 738,00 zł 

8. 
Wykonanie pomiarów oraz innych 

czynności koniecznych dla 
uruchomienia inwestycji 

1 650,00 zł 23% 2 029,50 zł 

 RAZEM 52 700,00 zł 23% 64 821,00 zł 
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4. Dom Pomocy Społecznej 

LP OPIS 
SZACUNKOWA 

WARTOŚĆ NETTO 
STAWKA 

VAT 

SZACUNKOWA 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

1. 
Dokumentacja budowlana / techniczna 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
opiniami, zgodami, pozwoleniami itp. 

9 000,00 zł 23% 11 070,00 zł 

2. 
Sprzęt elektryczny i elektrotechniczny 

wraz z konstrukcją wsporczą 
26 000,00 zł 23% 31 980,00 zł 

3. 
Komponenty systemu 

fotowoltaicznego (panele 
fotowoltaiczne, falowniki, itp.) 

131 000,00 zł 23% 161 130,00 zł 

5. Linie zasilająco-kablowe 4 800,00 zł 23% 5 904,00 zł 

6. Prace budowlane 44 500,00 zł 23% 54 735,00 zł 

7. Prace porządkowe i wykończeniowe 2 400,00 zł 23% 2 952,00 zł 

8. 
Wykonanie pomiarów oraz innych 

czynności koniecznych dla 
uruchomienia inwestycji 

7 000,00 zł 23% 8 610,00 zł 

 RAZEM 224 700,00 zł 23% 276 381,00 zł 
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5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych (instalacja na Hali Sportowej przy ZSP) 

LP OPIS 
SZACUNKOWA 

WARTOŚĆ NETTO 
STAWKA 

VAT 

SZACUNKOWA 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

1. 
Dokumentacja budowlana / techniczna 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
opiniami, zgodami, pozwoleniami itp. 

5 700,00 zł 23% 7 011,00 zł 

2. 
Sprzęt elektryczny i elektrotechniczny 

wraz z konstrukcją wsporczą 
16 500,00 zł 23% 20 295,00 zł 

3. 
Komponenty systemu 

fotowoltaicznego (panele 
fotowoltaiczne, falowniki, itp.) 

82 700,00 zł 23% 101 721,00 zł 

5. Linie zasilająco-kablowe 3 000,00 zł 23% 3 690,00 zł 

6. Prace budowlane 28 000,00 zł 23% 34 440,00 zł 

7. Prace porządkowe i wykończeniowe 1 500,00 zł 23% 1 845,00 zł 

8. 
Wykonanie pomiarów oraz innych 

czynności koniecznych dla 
uruchomienia inwestycji 

4 400,00 zł 23% 5 412,00 zł 

 RAZEM 141 800,00 zł 23% 174 414,00 zł 
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6. Hala sportowa przy ZSP 

LP OPIS 
SZACUNKOWA 

WARTOŚĆ NETTO 
STAWKA 

VAT 

SZACUNKOWA 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

1. 
Dokumentacja budowlana / techniczna 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
opiniami, zgodami, pozwoleniami itp. 

2 950,00 zł  23% 3 628,50 zł  

2. 
Sprzęt elektryczny i elektrotechniczny 

wraz z konstrukcją wsporczą 
8 500,00 zł  23% 10 455,00 zł  

3. 
Komponenty systemu 

fotowoltaicznego (panele 
fotowoltaiczne, falowniki, itp.) 

42 500,00 zł  23% 52 275,00 zł  

5. Linie zasilająco-kablowe 1 600,00 zł  23% 1 968,00 zł  

6. Prace budowlane 14 400,00 zł  23% 17 712,00 zł  

7. Prace porządkowe i wykończeniowe 800,00 zł  23% 984,00 zł  

8. 
Wykonanie pomiarów oraz innych 

czynności koniecznych dla 
uruchomienia inwestycji 

2 250,00 zł  23% 2 767,50 zł  

 RAZEM 73 000,00 zł  23% 89 790,00 zł  
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7. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie (budynek szkoły) 

LP OPIS 
SZACUNKOWA 

WARTOŚĆ NETTO 
STAWKA 

VAT 

SZACUNKOWA 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

1. 
Dokumentacja budowlana / techniczna 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
opiniami, zgodami, pozwoleniami itp. 

6 000,00 zł  23% 7 380,00 zł  

2. 
Sprzęt elektryczny i elektrotechniczny 

wraz z konstrukcją wsporczą 
17 400,00 zł  23% 21 402,00 zł  

3. 
Komponenty systemu 

fotowoltaicznego (panele 
fotowoltaiczne, falowniki, itp.) 

87 000,00 zł  23% 107 010,00 zł  

5. Linie zasilająco-kablowe 3 200,00 zł  23% 3 936,00 zł  

6. Prace budowlane 29 700,00 zł  23% 36 531,00 zł  

7. Prace porządkowe i wykończeniowe 1 600,00 zł  23% 1 968,00 zł  

8. 
Wykonanie pomiarów oraz innych 

czynności koniecznych dla 
uruchomienia inwestycji 

4 700,00 zł  23% 5 781,00 zł  

 RAZEM 149 600,00 zł  23% 184 008,00 zł  

  



 

87 
 

8. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie (budynek warsztatowy) 

LP OPIS 
SZACUNKOWA 

WARTOŚĆ NETTO 
STAWKA 

VAT 

SZACUNKOWA 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

1. 
Dokumentacja budowlana / techniczna 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
opiniami, zgodami, pozwoleniami itp. 

7 200,00 zł 23% 8 856,00 zł 

2. 
Sprzęt elektryczny i elektrotechniczny 

wraz z konstrukcją wsporczą 
20 700,00 zł 23% 25 461,00 zł 

3. 
Komponenty systemu 

fotowoltaicznego (panele 
fotowoltaiczne, falowniki, itp.) 

103 900,00 zł 23% 127 797,00 zł 

5. Linie zasilająco-kablowe 3 800,00 zł 23% 4 674,00 zł 

6. Prace budowlane 35 200,00 zł 23% 43 296,00 zł 

7. Prace porządkowe i wykończeniowe 1 900,00 zł 23% 2 337,00 zł 

8. 
Wykonanie pomiarów oraz innych 

czynności koniecznych dla 
uruchomienia inwestycji 

5 500,00 zł 23% 6 765,00 zł 

 RAZEM 178 200,00 zł 23% 219 186,00 zł 
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9. Hala przy ZSLiT w Gubinie 

LP. OPIS 
SZACUNKOWA 

WARTOŚĆ NETTO 
STAWKA 

VAT 

SZACUNKOWA 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

1. 
Dokumentacja budowlana / techniczna 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
opiniami, zgodami, pozwoleniami itp. 

2 700,00 zł 23% 3 321,00 zł 

2. 
Sprzęt elektryczny i elektrotechniczny 

wraz z konstrukcją wsporczą 
7 800,00 zł 23% 9 594,00 zł 

3. 
Komponenty systemu 

fotowoltaicznego (panele 
fotowoltaiczne, falowniki, itp.) 

39 000,00 zł 23% 47 970,00 zł 

5. Linie zasilająco-kablowe 1 450,00 zł 23% 1 783,50 zł 

6. Prace budowlane 13 200,00 zł 23% 16 236,00 zł 

7. Prace porządkowe i wykończeniowe 700,00 zł 23% 861,00 zł 

8. 
Wykonanie pomiarów oraz innych 

czynności koniecznych dla 
uruchomienia inwestycji 

2 100,00 zł 23% 2 583,00 zł 

 RAZEM 66 950,00 zł 23% 82 348,50 zł 
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10. Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie wraz 
z Halą Sportową (przy ECZKiU) 

LP. OPIS 
SZACUNKOWA 

WARTOŚĆ NETTO 
STAWKA 

VAT 

SZACUNKOWA 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

1. 
Dokumentacja budowlana / techniczna 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
opiniami, zgodami, pozwoleniami itp. 

9 000,00 zł 23% 11 070,00 zł 

2. 
Sprzęt elektryczny i elektrotechniczny 

wraz z konstrukcją wsporczą 
26 000,00 zł 23% 31 980,00 zł 

3. 
Komponenty systemu 

fotowoltaicznego (panele 
fotowoltaiczne, falowniki, itp.) 

131 000,00 zł 23% 161 130,00 zł 

5. Linie zasilająco-kablowe 4 800,00 zł 23% 5 904,00 zł 

6. Prace budowlane 44 500,00 zł 23% 54 735,00 zł 

7. Prace porządkowe i wykończeniowe 2 400,00 zł 23% 2 952,00 zł 

8. 
Wykonanie pomiarów oraz innych 

czynności koniecznych dla 
uruchomienia inwestycji 

7 000,00 zł 23% 8 610,00 zł 

 RAZEM 224 700,00 zł 23% 276 381,00 zł 
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11. Delegatura Starostwa Powiatowego w Gubinie 

LP OPIS 
SZACUNKOWA 

WARTOŚĆ NETTO 
STAWKA 

VAT 

SZACUNKOWA 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

1. 
Dokumentacja budowlana / techniczna 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
opiniami, zgodami, pozwoleniami itp. 

9 000,00 zł 23% 11 070,00 zł 

2. 
Sprzęt elektryczny i elektrotechniczny 

wraz z konstrukcją wsporczą 
26 000,00 zł 23% 31 980,00 zł 

3. 
Komponenty systemu 

fotowoltaicznego (panele 
fotowoltaiczne, falowniki, itp.) 

131 000,00 zł 23% 161 130,00 zł 

5. Linie zasilająco-kablowe 4 800,00 zł 23% 5 904,00 zł 

6. Prace budowlane 44 500,00 zł 23% 54 735,00 zł 

7. Prace porządkowe i wykończeniowe 2 400,00 zł 23% 2 952,00 zł 

8. 
Wykonanie pomiarów oraz innych 

czynności koniecznych dla 
uruchomienia inwestycji 

7 000,00 zł 23% 8 610,00 zł 

 RAZEM 224 700,00 zł 23% 276 381,00 zł 
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12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Gubinie 

LP OPIS 
SZACUNKOWA 

WARTOŚĆ NETTO 
STAWKA 

VAT 

SZACUNKOWA 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

1. 
Dokumentacja budowlana / techniczna 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
opiniami, zgodami, pozwoleniami itp. 

7 200,00 zł 23% 8 856,00 zł 

2. 
Sprzęt elektryczny i elektrotechniczny 

wraz z konstrukcją wsporczą 
20 700,00 zł 23% 25 461,00 zł 

3. 
Komponenty systemu 

fotowoltaicznego (panele 
fotowoltaiczne, falowniki, itp.) 

103 900,00 zł 23% 127 797,00 zł 

5. Linie zasilająco-kablowe 3 800,00 zł 23% 4 674,00 zł 

6. Prace budowlane 35 200,00 zł 23% 43 296,00 zł 

7. Prace porządkowe i wykończeniowe 1 900,00 zł 23% 2 337,00 zł 

8. 
Wykonanie pomiarów oraz innych 

czynności koniecznych dla 
uruchomienia inwestycji 

5 500,00 zł 23% 6 765,00 zł 

 RAZEM 178 200,00 zł 23% 219 186,00 zł 

 
 
 
Szacunkowa wartość inwestycji dla 12 budynków użyteczności publicznej wynosi: 
 

Wartość NETTO – 1 767 600,00 zł 
 
Wartość BRUTTO – 2 174 148,00 zł 


