SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W
ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY KAPIELISKU W KUJANKACH - BOISKO,
CHODNIKI, DROGA, PLATFORMY DREWNIANE, ZJEZDZALNIA WODNA ORAZ
INNE ELEMENTY

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kujan, dz. nr 28/2, 28/56

INWESTOR:

Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo

Nazwa i kody CPV DZIAL.: 45000000-7 Prace Budowlane
klasyfikacji robét: GRUPA: 4500000-0 Roboty w zakresie
instalacji budowlanych
KLASA: 45310000-3 Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych.

OPRACOWAL.:



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdélowe dotyczace
wykonania i1 odbioru inwestycji polegajacej na rozbudowie terendéw rekreacyjnych,
zagospodarowania terenu przy kapielisku w Kujankach - boisko, chodniki, droga, platforma
drewniana, zjezdzalnia wodna oraz inne elementy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w projekcie wykonawczym
branzy elektryczne;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét

elektrycznych i obejmuja:

Stan projektowany:

UWAGA!

Zgodnie z wytycznymi Inwestora inwestycja w zakresie branzy elektrycznej realizowana
bedzie dwu etapowo:

etap I:
» zlacze kablowe ZK-4/4x160
* rury ostonowe i kabel zasilajacy PDE
* rury ostonowe i kabel zasilajacy lamy SI-1 + SI-4
* kompletna rozdzielnica PDE
* rury ostonowe i kable zasilajace technologi¢ zjezdzalni

etap II:
¢ calos¢ oSwietlenia terenu

Podstawa opracowania:

* zlecenie Inwestora

* decyzje i uzgodnienia

* obowigzujace normy, rozporzadzenia i przepisy
* inwentaryzacja wlasna i oglgdziny w terenie

ZaKkres opracowania:

» zasilanie elektroenergetyczne - ztacze kablowe ZK-4/4x160
* punkt dystrybucji energii — rozdzielnica PDE

* linie kablowe

* instalacja uziemienia

e shlupyi oprawy

Zasilanie elektroenergetyczne:

Zgodnie z uzgodnieniem, z Inwestorem punktem zasilania projektowanej instalacji
elektrycznej bedzie istniejace ztacze kablowo — pomiarowe ZK1x-1P zasilajace budynek
sanitarny, ktérego gestorem jest Gmina Zakrzewo. Docelowo Inwestor wystapi do ENEA
Operator z wnioskiem o zwigkszenie mocy przytaczeniowej do wielkosci 40kW. W celu
umozliwienia przytaczenia projektowanego kabla wlz do zasilania rozdzielnicy PDE, przy



przedmiotowym ztgczu kablowo-pomiarowym nalezy pobudowaé projektowane ztacze
kablowe ZK-4/4x160, ktore bedzie stanowito zalicznikowy punkt rozdziatu istniejgcych i
projektowanych instalacji elektrycznych.

Charakterystyka elektroenergetyczna:

* Napigcie zasilania U, =400V/230V

* Napigcie odbiornikow U, =400V/230V

e Moc zainstalowana P; = 60,0 kW

*  Moc przylaczeniowa P, =36,0 kW

* Prad obliczeniowy I,=54,0A

* Uktad sieci TN-C

* Uktad instalacji odbiorczej TN-C-S
Rozdzielnica PDE:

W celu zasilnia w energi¢ elektryczng urzadzen zjezdzalni, urzgdzen oswietlenia terenu
oraz dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej w trakcie imprez
okolicznosciowych lub innych biezacych potrzeb, zaprojektowano punkt dystrybucji
energii oznaczony jako PDE zabudowany w terenie zgodnie z pzt.

Zaprojektowano szafe hermetyczng do posadowienia w gruncie zamykang na klucz, typu
KVS2-10/SV, w ktoérej zabudowac¢ nalezy zestaw gniazd 230V/400V 1P65 z kompletem
zabezpieczen oraz rozdzielnice typu RH-72/4 z kompletem zabezpieczen i elementami
sterownia zgodnie rys. nr E-2.

Projektowana szafa o wymiarach zewnetrznych 1,2 m / 0,8 m / 0,145 m wykonana s3 z
trudnopalnego (samogasngcego) poliestru wzmacnianego widknem szklanym. Materiat
zapewnia wysokg odporno$¢ na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
Szafki dostarczane sg standardowo w kolorze szarym RAL7035.

Punkt dystrybucji (PDE) nalezy zasili¢ z projektowanego zlacza kablowego ZK-4/4x160
kablem YAKXs 5x25mm? uktadanym w ziemi zgodnie z rys. nr E-1.

Oswietlenie terenu:

Z projektowanej szafy PDE nalezy wyprowadzi¢ trzy obwody o$wietleniowe kablem
YKY 3><4mm2, odpowiednio:

. obwdd nr I bedzie zasilat lampy oznaczone jako: SI-1 + SI-4 zalaczanie
automatykg z czujnikiem zmierzchowym.
Przyjeto oprawy LED typu AVENIDA LENS LED ED 23001m/740 IP66 szary 11
klasa, O18. Oprawy nalezy zamontowa¢ bezposrednio na stupach aluminiowych o
wysokos$ci nad poziom gruntu h=3,5m, typu SAL-3,5/B60, kolor szary, fundament
prefabrykowany typu B-50

. obwdd nr II bedzie zasilal lampy oznaczone jako: SII-1 + SII-12 zalaczanie
automatykg z czujnikiem zmierzchowym.
Dla SII-1 =+ SII-8 przyjeto oprawy LED typu AVENIDA LENS LED ED
2300Im/740 T1P66 szary II klasa, O18 i O19. Oprawy nalezy zamontowac
bezposrednio na stupach aluminiowych o wysokosci nad poziom gruntu h=3,5m,
typu SAL-3,5/B60, kolor szary, fundament prefabrykowany typu B-50.
Dla SII-9 + SII-12 przyjeto oprawy w postaci stupkoéw oswietleniowych LED typu
KARIN 1200 LED 16 o wysokosci h=1,2m, kolor szary, fundament
prefabrykowany typu B-0OA.

. obwdd nr III bedzie zasilal lampy oznaczone jako: SIII-1 + SIII-2 zataczane
automatykg z przekaznikiem radiowym sterowanym pilotem, o§wietlajace plyte
projektowanego boiska.



Przyjeto oprawy LED typu POWERLUG LED ED 24400Im/740 155W, IP65 as. Oprawy
nalezy zamontowa¢ z wykorzystaniem poprzecznikow nasadzanych typu WN-1 na
stupach aluminiowych o wysokosci nad poziom gruntu h=8m, typu SAL-80, kolor szary,
fundament prefabrykowany typu B-60

Wszystkie projektowane stupy posiadaja otwory technologiczne do zabudowy ziaczy
stupowych. W stupach nalezy wykona¢ potaczenie pomigdzy oprawg a zabezpieczeniem,
kablem typu YKY 3x1,5mm’, ktéry zabezpieczy¢ wkladka topikowa o pradzie
znamionowym [,=4A.

Instalacja elektryczna urzadzen zjezdzalni wodnej:

W celu umozliwienia podania zasilania elektrycznego do urzadzen technologicznych
projektowanej zjezdzalni wodnej, na odcinku od szafki PDE do wytypowanych punkéw
zjezdzalni nalezy utozy¢ rury ostonowe typu HDPE 40 o odpornosci mechanicznej 750N.
Do rur zostang wciagni¢te przewody zgodnie z wytycznymi producenta zjezdzalni.

Calos¢ prac branzy elektrycznej zwigzanych z projektowana zjezdzalnig nalezy
bezwzglednie przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ z jej producentem.

Ukladanie kabli i uziemien:

Zasilanie projektowanych latarni os$wietlenia terenu nalezy wykona¢ kablem YKXs
3x4mm?’. Projektowany kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci ok. 0,8m
na podsypce z 10cm warstwy piasku. Po ulozeniu kabel przykry¢ taka samg warstwa
piasku po czym przysypa¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej. Tak utozony kabel nalezy
przykry¢ folia ochronng niebieska 1 wykop wypeli¢ ziemia rodzima ubijajac ja
warstwami, do uzyskania wspéiczynnika zaggszczenia 1S>0,98.

Projektowane kable na catej dtugosci utozenia nalezy ostoni¢ rurg DVR 40.
Zinwentaryzowanie tras kablowych przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ jednostce
geodezyjne;j.

Kable nalezy czytelnie opisa¢ we wnekach stupéw o$wietleniowych oraz po trasie co ok.
10m, ponadto w miejscach skrzyzowan, zblizen i zmianach kierunku. Opis winien by¢
wykonany trwale (foliowanie) i zawierac typ i przekrdj kabla, kierunek jego utozenia znak
uzytkownika.

Po utozeniu kabli w ziemi dokona¢ pomiaru ciaggtosci zyl oraz rezystancji izolacji
kazdego odcinka oddzielnie. Calo$¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z norma N-SEP-
E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
UWAGA: Wszelkie niescistosci (kolizje) wynikle podczas realizacji prac nalezy na
biezaco konsultowac¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona podstawowa
W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacj¢ czynng kabli nn — 1
kV

Ochrona przed dotykiem posrednim — ochrona dodatkowa
Jako system dodatkowej ochrony od porazen w sieci stosowa¢ samoczynne wylgczenie
zasilania w uktadzie TN-S. Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim (przy
uszkodzeniu) nalezy potaczyé¢ przewodem LgYzo 4mm?” zaciski ochronne wszystkich
stupéw z zaciskami PE ziaczy stupowych. Projektowane oprawy wykonane bedg w 1
klasie ochronnosci.
Po ustawieniu stupéw dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.



Ochrona od przepie¢:
Dla ochrony projektowanej instalacji przed skutkami przepie¢ nalezy w projektowanej szafie
PDE zainstalowac¢ ograniczniki przepi¢¢ typu TII SP-2/4 (20kA/280V)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 specyfikacji
techniczne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
projektem bud., specyfikacja techniczng, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

1.5.1. Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
projektem bud., specyfikacjg techniczng i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje teren budowy
wraz z terenem bezposrednio przylegtym, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materiatéw z demontazu 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ rob6t oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania
robét z winy Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z projektem bud.-wyk. i specyfikacja techniczna

Projekt bud. i wyk. oraz specyfikacja techniczna, i inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokéty koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne i1 zaniechane) stanowig o zamdéwionym zakresie i1 sg integralng czescig umowy a
wymagania w nich zawarte s3 obowigzujagce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledow w projekcie bud.-wyk. lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek (Inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych biledow
wezwie projektanta do ich usunigcia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z projektem bud. i
specyfikacja techniczng. Dane okreslone w projekcie bud. i w specyfikacji technicznej
uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w
pelni zgodne z projektem bud. lub specyfikacja techniczng i wptynie to na zmiang
parametréow wykonanych elementéw budowy, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.



1.6. Teren budowy

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w czasie 14 dni przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy:
- o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robét)
- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imi¢, nazwisko)
- list¢ samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)
Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialéw wtasnych i
usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidéw w sposoéb uzgodniony z
Dostawcg (Uzytkownikiem).

1.7. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.7.1. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw
wlasnosci i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszystkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty. Jesli niedotrzymanie ww. wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.7.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wilasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji,
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzehn w czasie trwania robot.

1.7.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
- podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikat
uszkodzen lub uciazliwos$ci dla os6b lub wlasnosci prywatnej 1 spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia §rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,
- miat szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie
moze powodowac¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i1 kary za przekroczenia w



trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robodt, obcigzajag Wykonawce.

1.7.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktéore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialty uzyte do robd6t beda miatly
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i1 nie podlega
dodatkowej optacie. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i1 magazynowych oraz maszynach 1 pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i1 zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne
wykonywane beda na zasadach wuzgodnionych 2z przedstawicielem uzytkownika
nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materiatow
niebezpiecznych.

1.7.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

2. MATERIALY
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi karty katalogowe 1 deklaracje
zgodno$ci wraz z wnioskiem materialowym, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego zrédla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego zrédla. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w
czasie prowadzenia robot. Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.
Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach wykanczanych widocznych z
jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wlasciwosci  kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji. Materialy nie
odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
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Wbudowanie materialéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.1. Materialy do budowy instalacji elektrycznych.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu wewn¢trznych instalacji elektrycznych, wg
zasad niniejszej specyfikacji technicznej s3:

Lp. Nazwa Jm. llos¢
1 | Folia kablowa m? 70
2 | Kabel YAKXs 5x25mm? m 85
3 | Kabel YKXs 3x4mm? m 83
4 | Kabel YKXs 4x16mm? m 3
5 | Ostony przewoddéw szt 1
6 | Piasek m? 11
7 | Prety stalowe ocynkowane m 6
8 ?:;c;z;)eénéce (zestawy) - kompletna szt 1
9 S{giczj:eillzﬁe (zestawy) - kompletne szt 1
10 | Rura ostonowa DVR 40 m 170
11 | Rura ostonowa DVR 75 m 120
12 | Ztgcza kontrolne szt 1

UWAGA!

1. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze
wszystkimi dokumentacjami i dokladnej weryfikacji zwlaszcza dlugosci oraz iloSci
odpowiedniego osprzetu, ktory bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej
budowie.

2. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw /

producentéow sa przykladowe i maja na celu wskazanie standardu jakoSciowego
przyjetych systeméw i elementow wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie
realizacji mozna zastosowaé rozwiazania, materialy, urzadzenia firm réwnorzednych
technicznie, o parametrach rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego nie gorszego niz przywolany w dokumentacji.

2.2. Sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byty przed dostepem oséb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny by¢ po
zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Materiaty
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknig¢tych lub otwartych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i o§wietlonych. Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne
z warunkami:

kable w czasie skladowania powinny znajdowac si¢ na bebnach, dopuszcza si¢ sktadowanie
krétkich odcinkéw kabli w kregach, bebny z kablami powinny by¢ ustawione na
utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo, konce kabli powinny
by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowac



przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie bud. — wyk. i
specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
[los¢ 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z projektem bud. 1
specyfikacjg techniczng. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na
zadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego niedopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktérych
jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materialdéw. Wykonawca bedzie usuwal na biezagco 1 na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na
teren budowy.

4.1. Transport kabli
Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:
- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +4°C, przy czym
wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnegtrzna
kabla,
- zaleca si¢ przewozenie bebndw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢
przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw ci¢zarowych lub przyczepach,
- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby
bebny nie mogtly si¢ przetacza¢, uktadanie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko
jest zabronione, krggi kabla nalezy uktada¢ poziomo,
- zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z
kablem,
- umieszczenie 1 zdejmowanie bebnéw z kablami z samochodu zaleca si¢ wykona¢ przy
pomocy zurawia,
- swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli
jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
stosowanych materialdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem bud.,
wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapewnienia jako$ci oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
odniesionymi w projekcie bud. lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.



Wysokosci nie odniesione w projekcie bud. i niepodane przez Inspektora nalezy wyznaczy¢
zgodnie z odpowiednimi obowigzujacymi przepisami.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac recznie lub z uzyciem sprzgtu mechanicznego w miejscach gdzie
nie wystepuje istniejgce uzbrojenie w sieci podziemnej. Zachowaé szczegdlng ostroznos¢
przy wykopach w strefach istniejacych sieci podziemnych.

5.3. Przepusty kablowe

Przed ulozeniem kabli wykona¢ przepusty kablowe. Na skrzyzowaniach z jezdniami
przepusty wykona¢ metodg przecisku z rur PCW o zwigkszonej wytrzymatosci SRS, a na
skrzyzowaniach z sieciami innych uzytkownikéw z rur DVK ci$nieniowych. Przepusty z rur
PCW (PVC) wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Gtebokos¢ ukladania
przepustow poza jezdniami powinna by¢ rdwna glgbokosci uktadania kabli, 70 cm /dla kabli
o napieciu 0,4kV/ a pod jezdniami na glebokosci 0,9m. Ze wzgledu na znaczne zaggszczenie
infrastruktury podziemnej dopuszcza si¢ ukltadanie kabli w zakresie projektowanej inwestycji
(ul. Kosciuszki) na gtebokosci 0,5m.

5.4. Ukladanie kabli

Kable uktada¢ na 10 cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1% - 3%. Po utozeniu kable
przykry¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego (bez gruzu), a nastepnie
przykry¢ folia. Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru sposobu utozenia kabli. Kable n/n.
0,4kV uktada¢ na glebokosci min 0,5 m. pod chodnikami w terenie zielonym 0,8m. Przy
uktadaniu kabli zastosowa¢ normatywne odlegtosci w poziomie i pionie w stosunku do
innych sieci i obiektéw podziemnych.

5.5. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie bud., specyfikacji technicznej,
Polskich Normach, innych normach i instrukcjach. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca. W przypadku
opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie
robdt zgodnie z projektem bud., specyfikacja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora.

Program Zapewnienia Jakos$ci winien zawierac:

a) Cze$¢ ogblng opisujaca:

— Organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;

— BHP;

— Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robot;
b) Czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem;



— sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymogom

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robdt 1 jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacji Technicznej i normach. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z Projektem Budowlanym.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy 1 okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez
Wykonawce w programie zapewnienia jakosci, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z
wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.
W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych
atesty s3 wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzgdzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda
na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawcg w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
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- date przyjecia i zakres obowigzkow os6b funkcyjnych na budowie

- date przyjecia placu budowy

- date rozpoczgcia robot

- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jako$ci 1 harmonograméw robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania

- zgloszenia 1 daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i
koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia uwagi 1 propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Projekcie
Budowlanym,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je prowadzit

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.6.2. Ksi¢gga obmiaru robét
Ksigga obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksi¢gi obmiaru robét
odpowiedzialny jest Wykonawca. Ksigga obmiaru robét stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementéw robdt i stanowi podstawe do
zaptaty. Obmiary wykonanych robét prowadzi si¢ w sposéb ciaggly w jednostkach przyjetych
w specyfikacji techniczne;.
Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru rob6t z:
- numerem kolejnym karty
- podstawg wyceny i opisem robot
- 1lo$¢ przedmiarowa robot
- datg obmiaru
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 specyfikacji
technicznej
- illoscig rob6t wykonanych od poczatku budowy
Ksigga obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu
robot, przed ich zakryciem jednak nie pdzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego
wynikajacego z umowy. Fakt przedstawienia ksiggi obmiaru robdt Inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robot Wykonawca uwidoczni wpisem do
dziennika budowy.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.
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6.6.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:
- decyzja pozwolenia na budowe
- protokét przekazania terenu budowy
- protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
- harmonogram budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokoty odbioru robét
- protokéty z narad i ustalen
- dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajacych utylizacji
- korespondencja na budowie

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje koniecznos¢ ich
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6.7. Zakres kontroli
W trakcie realizacji rob6t i po ich zakonczeniu nalezy:
- sprawdzi¢ stan kabli, przewoddéw 1 osprzetu,
- sprawdzi¢ sposob ulozenia kabli przed ich zasypaniem oraz przewodéw przed
zatynkowaniem,
- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli i przewodéw oraz zgodnosci faz,
- sprawdzi¢ prace linii pod napigciem,
- dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
- dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli oraz przewodow,
- dokona¢ pomiaru rezystancji uziomu budynku,
- skontrolowac stan techniczny rozdzielnic,
- wykona¢ pomiary i sprawdzenie dziatania elementéw wyposazenia rozdzielnic

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z projektem
bud. i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie
ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksiegi obmiaru rob6t. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.
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7.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w spos6b
zrozumialy i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe,
posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajagcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i1 opis robot

- 1lo$¢ przedmiarowq robét (z kosztorysu ofertowego)

- date obmiaru

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego

- obmiarem robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugo$¢ x szeroko$¢ x
glebokos¢ x wysokos$¢ x 1los¢ = wynik obmiaru

- iloscig rob6t wykonanych od poczatku budowy dane osoby sporzadzajgcej obmiar

7.4. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 s3:

- metry biezace dla kabli i przewodéw energetycznych oraz bednarki,
- metry biezace dla przepustéw rurowych,

- metry sze$cienne dla stosowanego piasku,

- sztuki dla skrzynek — rozdzielni skrzynkowych,

- sztuki dla opraw oswietleniowych, stupéw, fundamentow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty budowlane, podlegaja nastepujagcym etapom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robot zanikajacych

- odbiorowi czgsciowemu elementéw robot

- odbiorowi koncowemu ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czegsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie po6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich iloSci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Osiggnigcie gotowosci
do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od



daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastgpi nie pézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z projektem bud. — wyk.
1 specyfikacja techniczng. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja
robédt, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej projektem bud. lub specyfikacja techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo 0s6b, zwierzat i mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Obiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
- Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami powykonawczymi
- Dziennik budowy — oryginat i kopi¢
- Obmiar rob6t
- Dokumenty ustalajgce warto$¢ koncowg rob6t (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)
- Wyniki pomiar6éw kontrolnych (operaty geodezyjne)
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen
- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych
- Protokoty préb i badan
- Protokoty odbioru rob6t zanikajacych
- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi
- Wykaz przekazywanych kluczy
- O$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupelniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez
komisj¢. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng 1 wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie badania kontrolne daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjeta
przez Inwestora w umowie. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci,
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wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w specyfikacji technicznej i
projekcie bud. Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw,
ktére moga wystgpi¢ w czasie realizacji robét

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje robdt jest cena ostateczng.

10. Inne przepisy
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Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze¢s¢ D: Roboty
instalacyjne elektryczne, zeszyt 4 Linie kablowe niskiego i §redniego napigcia.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych



