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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7

Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Kruszynki dz. nr 26/1, 7222/8, 98/1, 98/2, 98/3 - obreb 0010

Kruszynki, gm. Brodnica

1 Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej - powierzchniowe utrwalenie
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Tymczasowe oznakowanie jezdni kpl. 1.000
d.1./D- 00.00.00
1
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy |km 0.990
d.1.|D- 01.01.01 drogi - trasa drog w terenie rowninnym. Wyznaczenie
1 przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementéw prze-
kroju poprzecznego i projektowanych rzednych niwelety
drogi. Utrzymywanie elementéw wyznaczenia przebiegu
drogi w trakcie wykonywania robét. Pozycja obejmuje
koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem
drogi w istniejacym pasie drogowym oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej odtworzenie reperow
osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywa-
nia robot.
2' Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm wraz z |m2 640.000
d.1.|D- 06.03.01 odwozem gruntu (odwéz kosztem i staraniem wykonaw-
1 cy)
2" Profilowanie skarp z usunieciem gruntu gr. do 50 cm m 840.000
d.1.|D- 04.01.01 wraz z odwozem gruntu (odwoz kosztem i staraniem wy-
1 konawcy)
1.2 JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urzadzen - roboty podstawowe, podbudowy z kru-
szywa, hawierzchnie bitumiczne
3 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 5445.000
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
4 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tama- m?2 1350.000
d.1.|D- 04.04.02 nym 0/31,5mm z zageszczeniem mechanicznym - $red-
2 nia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
5 tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton klacy m3 24.000
d.1.|D-08.01.01b  |C12/15
2
6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 300.000
d.1.|D- 08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
2
7 tawa pod Sciek korytkowy trojkatny i skarpowy betono- |m3 0.280
d.1.|D- 08.05.01 wa z oporem - beton C12/15
2
8 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na |m 4.000
d.1.|D- 08.05.01 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - Sciek korytkowy
2 skarpowy 15x50/38x50cm
9 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tama- ms3 155.250
d.1.|D- 04.04.02 nym 0/31,5mm z zageszczeniem mechanicznym - $red-
2 nia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
10 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 4455.000
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 16/22 w
2 ilosci 30-35 km/m2 kruszywa i 1,8-2,2 kg/m2 emulsji K-1
11 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 4455.000
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 11/16 w
2 ilosci 16/31,5 w ilosci 17-23 kg/m2 kruszywa i 2,2-2,4
kg/m2 emulsji K-1
12 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m2 4455.000
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5/11 w
2 ilosci 14-16 kg/m2 kruszywa i 1,4-1,6 kg/m2 emulsji K-1
13 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m2 4455.000
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 2/5 w ilosci
2 8-12 kg/m2 kruszywa i 1,0-1,2 kg/m2 emulsji K-1
1.3 ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urzadzen - roboty podstawowe, podbudowy z kru-
szywa, hawierzchnie bitumiczne
14 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 140.543
d.1.|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 35 cm
3
15 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 140.543
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
16 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 140.543
d.1.|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
3 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
17 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 133.850
d.1.|D- 04.04.02b grubosci po zageszczeniu 25 cm
3
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18 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 133.850
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 16/22 w
3 ilosci 30-35 km/m2 kruszywa i 1,8-2,2 kg/m2 emulsji K-1
19 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 133.850
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 11/16 w
3 ilosci 16/31,5 w ilosci 17-23 kg/m2 kruszywa i 2,2-2,4
kg/m2 emulsji K-1
20 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 133.850
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5/11 w
3 ilosci 14-16 kg/m2 kruszywa i 1,4-1,6 kg/m2 emulsji K-1
21 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 133.850
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 2/5 w ilosci
3 8-12 kg/m2 kruszywa i 1,0-1,2 kg/m2 emulsji K-1
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
22 Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezd-|m?2 836.500
d.1.|D- 06.03.01 ni bitumicznej. Uzupetnianie poboczy gruntowych drogi
4 mieszankg kruszywa naturalnego przekruszonego frakcji
- 0/31,5 mm oraz profilowanie i zageszczanie. Grubo$é
warstwy - 5 cm.
23 Przestawienie znakéw drogowych szt. 2.000
d.1.|D- 07.02.01
4
24 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 2.000
d.1.|D- 07.02.01 mm
4
25 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 4.000
d.1.|D- 07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
4 0.3 m2

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Kruszynki dz. nr 26/1, 7222/8, 98/1, 98/2, 98/3 - obreb 0010 Kruszynki,

gm. Brodnica

1 Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej - powierzchniowe utrwalenie
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Tymczasowe oznakowanie jezdni kpl.
d.1.1/D- 00.00.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi - trasadrogw  |km
d.1.1|/D- 01.01.01 |terenie réwninnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz ele-
mentéw przekroju poprzecznego i projektowanych rzednych niwelety drogi.
Utrzymywanie elementdéw wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania
robét. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem
drogi w istniejacym pasie drogowym oraz geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej odtworzenie reperéw osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie
wykonywania robot.
0.99 km 0.990
RAZEM 0.990
2' Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm wraz z odwozem gruntu (od- |m?2
d.1.1|D- 06.03.01 |wdz kosztem i staraniem wykonawcy)
640.072*0.5 m?2 640.000
RAZEM 640.000
2" Profilowanie skarp z usunieciem gruntu gr. do 50 cm wraz z odwozem gruntu |m
d.1.1|D- 04.01.01 |(odwdz kosztem i staraniem wykonawcy)
280.02*1.5 m 840.000
RAZEM 840.000
1.2 JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urzadzen - roboty podstawowe, podbudowy z kruszy-
wa, nawierzchnie bitumiczne
3 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-1V
990*5.50 m2 5445.000
RAZEM 5445.000
4 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5mm z zagesz- |m?2
d.1.2|D- 04.04.02 |czeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
300.0*4.5 m2 1350.000
RAZEM 1350.000
5 tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton klacy C12/15 m3
d.1.2/D- 08.01.01b
300.0*0.08 m3 24.000
RAZEM 24.000
6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- \m
d.1.2|D- 08.01.01b |towo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
300 m 300.000
RAZEM 300.000
7 tawa pod sciek korytkowy trojkatny i skarpowy betonowa z oporem - beton m3
d.1.2/D- 08.05.01 |C12/15
<$ciek skarpowy>0.07*4.0 m3 0.280
RAZEM 0.280
8 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1.2|D- 08.05.01 |cementowo-piaskowej 1:4 - Sciek korytkowy skarpowy 15x50/38x50cm
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
9 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5mm z zagesz- |m3
d.1.2|D- 04.04.02 |czeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
515.0%4.5*0.05+175.0*4.5*0.05 m3 155.250
RAZEM 155.250
10 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem |mz2
d.1.2|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 16/22 w ilosci 30-35 km/m2 kruszywa i 1,8-2,2 kg/m2 emul-
sji K-1
4455.0 m?2 4455.000
RAZEM 4455.000
11 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |mz2
d.1.2|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 11/16 w ilosci 16/31,5 w ilosci 17-23 kg/m2 kruszywa i 2,2-
2,4 kg/m2 emulsji K-1
4455.0 m?2 4455.000
RAZEM 4455.000
12 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |mz2
d.1.2|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 5/11 w ilosci 14-16 kg/m2 kruszywa i 1,4-1,6 kg/m2 emulsji
K-1
4455.0 m?2 4455.000
RAZEM 4455.000
13 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |mz2
d.1.2|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 2/5 w ilosci 8-12 kg/m2 kruszywa i 1,0-1,2 kg/m2 emulsji K-
1
4455.0 m?2 4455.000
RAZEM 4455.000
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1.3 ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urzadzen - roboty podstawowe, podbudowy z kruszy-
wa, nawierzchnie bitumiczne
14 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3|D- 04.01.01 |cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
133.85*1.05 m?2 140.543
RAZEM 140.543
15 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.3|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-1V
133.85%1.05 m?2 140.543
RAZEM 140.543
16 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na|m?2
d.1.3|D- 04.02.01 |catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
133.85*1.05 m?2 140.543
RAZEM 140.543
17 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/D- 04.04.02b |niu 25 cm
133.85 m?2 133.850
RAZEM 133.850
18 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem |mz2
d.1.3|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 16/22 w ilosci 30-35 km/m2 kruszywa i 1,8-2,2 kg/m2 emul-
sji K-1
133.85 m?2 133.850
RAZEM 133.850
19 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |mz2
d.1.3|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 11/16 w ilosci 16/31,5 w ilosci 17-23 kg/m2 kruszywa i 2,2-
2,4 kg/m2 emulsji K-1
133.85 m2 133.850
RAZEM 133.850
20 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |mz2
d.1.3|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 5/11 w ilosci 14-16 kg/m2 kruszywa i 1,4-1,6 kg/m2 emulsji
K-1
133.85 m?2 133.850
RAZEM 133.850
21 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |mz2
d.1.3/D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 2/5 w ilosci 8-12 kg/m2 kruszywa i 1,0-1,2 kg/m2 emulsji K-
1
133.85 m2 133.850
RAZEM 133.850
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
22 Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Uzupet- |m2
d.1.4|D- 06.03.01 |nianie poboczy gruntowych drogi mieszanka kruszywa naturalnego przekru-
szonego frakcji - 0/31,5 mm oraz profilowanie i zageszczanie. Grubo$¢ warst-
wy -5cm.
1673.0"0.5 m?2 836.500
RAZEM 836.500
23 Przestawienie znakéw drogowych szt.
d.1.4/D- 07.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.4/D- 07.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1.4/D- 07.02.01 |informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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