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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 080521C relacji Mszano - Szabda gm. Brodnica
1 Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej - powierzchniowe utrwalenie
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Tymczasowe oznakowanie jezdni kpl. 1.000
d.1./D- 00.00.00
1
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy |km 0.860
d.1.|D- 01.01.01 drogi - trasa drog w terenie rowninnym. Wyznaczenie
1 przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementéw prze-
kroju poprzecznego i projektowanych rzednych niwelety
drogi. Utrzymywanie elementéw wyznaczenia przebiegu
drogi w trakcie wykonywania robét. Pozycja obejmuje
koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem
drogi w istniejacym pasie drogowym oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej odtworzenie reperéow
osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywa-
nia robot.
2' Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm wraz z |m2 250.000
d.1.|D- 06.03.01 odwozem gruntu (odwéz kosztem i staraniem wykonaw-
1 cy)
1.2 JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urzadzen - roboty podstawowe, podbudowy z kru-
szywa, hawierzchnie bitumiczne
3 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 5149.200
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
4 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tama- m3 216.050
d.1.|D- 04.04.02 nym 0/31,5mm z zageszczeniem mechanicznym - $red-
2 nia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
5 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 4321.000
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 16/22 w
2 ilosci 30-35 km/m2 kruszywa i 1,8-2,2 kg/m2 emulsji K-1
6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 4321.000
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 11/16 w
2 ilosci 16/31,5 w ilosci 17-23 kg/m2 kruszywa i 2,2-2,4
kg/m2 emulsji K-1
7 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 4321.000
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5/11 w
2 ilosci 14-16 kg/m2 kruszywa i 1,4-1,6 kg/m2 emulsji K-1
8 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m2 4321.000
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 2/5 w ilosci
2 8-12 kg/m2 kruszywa i 1,0-1,2 kg/m2 emulsji K-1
1.3 ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urzadzen - roboty podstawowe, podbudowy z kru-
szywa, hawierzchnie bitumiczne
9 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 126.525
d.1.|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 35 cm
3
10 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 126.525
d.1.|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
3 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
11 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 120.500
d.1.|D- 04.04.02b grubosci po zageszczeniu 25 cm
3
12 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 126.525
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
13 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 126.525
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 16/22 w
3 ilosci 30-35 km/m2 kruszywa i 1,8-2,2 kg/m2 emulsji K-1
14 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 120.500
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 11/16 w
3 ilosci 16/31,5 w ilosci 17-23 kg/m2 kruszywa i 2,2-2,4
kg/m2 emulsji K-1
15 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m2 120.500
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5/11 w
3 ilosci 14-16 kg/m2 kruszywa i 1,4-1,6 kg/m2 emulsji K-1
16 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m2 120.500
d.1.|D- 05.03.08 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 2/5 w ilosci
3 8-12 kg/m2 kruszywa i 1,0-1,2 kg/m2 emulsji K-1
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17 Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezd-|m?2 858.200
d.1.|D- 06.03.01 ni bitumicznej. Uzupetnianie poboczy gruntowych drogi
4 mieszankg kruszywa naturalnego przekruszonego frakcji

- 0/31,5 mm oraz profilowanie i zageszczanie. Grubo$é
warstwy - 10 cm.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 10.000
d.1.|D- 07.02.01 mm
4
19 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 20.000
d.1.|D- 07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
4 0.3 m2
2 REGULACJA WYSOKOSCI STUDNI, ZASUW, ZWAOROW
20 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 8.000
d.2|D- 05.03.08
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz. | Razem
Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 080521C relacji Mszano - Szabda gm. Brodnica
1 Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej - powierzchniowe utrwalenie
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Tymczasowe oznakowanie jezdni kpl.
d.1.1|D- 00.00.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi - trasa drogw  |km
d.1.1|D- 01.01.01 |terenie réwninnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz ele-
mentéw przekroju poprzecznego i projektowanych rzednych niwelety drogi.
Utrzymywanie elementéw wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywa-
nia robét. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytycze-
niem drogi w istniejgcym pasie drogowym oraz geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonawczej odtworzenie reperéow osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trak-
cie wykonywania robét.
0.86 km 0.860
RAZEM 0.860
2' Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm wraz z odwozem gruntu (od- [m2
d.1.1|D- 06.03.01 |wdz kosztem i staraniem wykonawcy)
100*2*1.25 m?2 250.000
RAZEM 250.000
1.2 JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urzadzen - roboty podstawowe, podbudowy z kruszy-
wa, nawierzchnie bitumiczne
3 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.1.2|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-1V
858.26.00 m?2 5149.200
RAZEM 5149.200
4 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5mm z zagesz- |m3
d.1.2|D- 04.04.02 |czeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
((5.0"858.20)+30.0)*0.05 m3 216.050
RAZEM 216.050
5 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |mz2
d.1.2|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 16/22 w ilosci 30-35 km/m2 kruszywa i 1,8-2,2 kg/m2 emul-
sji K-1
5.0*858.20+30.0 m?2 4321.000
RAZEM 4321.000
6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |mz2
d.1.2|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 11/16 w ilosci 16/31,5 w ilosci 17-23 kg/m2 kruszywa i 2,2-
2,4 kg/m2 emulsji K-1
5.0"858.20+30 m?2 4321.000
RAZEM 4321.000
7 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |mz2
d.1.2|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 5/11 w ilosci 14-16 kg/m2 kruszywa i 1,4-1,6 kg/m2 emulsji
K-1
5.0*858.20+30 m?2 4321.000
RAZEM 4321.000
8 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |mz2
d.1.2|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 2/5 w ilosci 8-12 kg/m2 kruszywa i 1,0-1,2 kg/m2 emulsji K-
1
5.0*858.20+30 m?2 4321.000
RAZEM 4321.000
1.3 ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urzadzen - roboty podstawowe, podbudowy z kruszy-
wa, nawierzchnie bitumiczne
9 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
d.1.3|D- 04.01.01 |cie kat. I-IV gtgbokosci 35 cm
120.5*1.05 m?2 126.525
RAZEM 126.525
10 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub najm?2
d.1.3|D- 04.02.01 |catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
120.5*1.05 m?2 126.525
RAZEM 126.525
11 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/D- 04.04.02b |niu 25 cm
120.50 m?2 120.500
RAZEM 120.500
12 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-1V
120.5*1.05 m?2 126.525
RAZEM 126.525
13 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |mz2
d.1.3|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 16/22 w ilosci 30-35 km/m2 kruszywa i 1,8-2,2 kg/m2 emul-
sji K-1
120.5*1.05 m?2 126.525
RAZEM 126.525
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |m?2
d.1.3|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 11/16 w ilosci 16/31,5 w ilosci 17-23 kg/m2 kruszywa i 2,2-
2,4 kg/m2 emulsji K-1
120.5 m?2 120.500
RAZEM 120.500
15 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |mz2
d.1.3|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 5/11 w ilosci 14-16 kg/m2 kruszywa i 1,4-1,6 kg/m2 emulsji
K-1
120.5 m?2 120.500
RAZEM 120.500
16 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |mz2
d.1.3|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 2/5 w ilosci 8-12 kg/m2 kruszywa i 1,0-1,2 kg/m2 emulsji K-
1
120.5 m?2 120.500
RAZEM 120.500
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17 Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Uzupet-|m2
d.1.4|D- 06.03.01 |nianie poboczy gruntowych drogi mieszankg kruszywa naturalnego przekru-
szonego frakgji - 0/31,5 mm oraz profilowanie i zaggszczanie. Grubo$¢ warst-
wy - 10 cm.
858.20*2*0.5 m?2 858.200
RAZEM 858.200
18 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.4/D- 07.02.01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
19 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1.4|D- 07.02.01 |informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
2 REGULACJA WYSOKOSCI STUDNI, ZASUW, ZWAOROW
20 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|D- 05.03.08
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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