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Opis techniczny 
do projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci Ochaby Wielkie, 

Ochaby Małe „lewobrze�ne” (cz��� południowa i północna), Wi�lica (cz��� północna) 

 - gm. Skoczów. Zadanie 3 

1. Podstawa opracowania:

− Umowa nr IR/191/2009 zawarta w dniu 04.08.2009 r. pomi�dzy Inwestorem Gmin�
Skoczów a Geokart-International Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44, 

− Mapa do celów projektowych w skali 1:1000, 

− Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Ochaby – 

uchwała nr XL/502/2002 z dnia 20.06.2002r., 

− Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Wi�lica – uchwała 

nr XXXIV/404/2005 z dnia 17.10.2005r., 

− Decyzja o �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj� przedsi�wzi�cia z dnia 

30.04.2010r. znak RO�-24-WOO�/66130/1/10/mko,  

− Dokumentacja geotechniczna, 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156 poz. 

1118 z pó�niejszymi zmianami, 

− Wizja lokalna w terenie, 

− Polskie Normy powołane w przepisach techniczno–budowlanych. 

2. Charakterystyka obiektu budowlanego 

2.1. Rodzaj obiektu budowlanego  

Projektem obj�ta jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przył�czami, z zasilaniem 

elektrycznym przepompowni �cieków oraz zjazdów do przepompowni w miejscowo�ci Ochaby 

Wielkie, Ochaby Małe „lewobrze�ne” (cz��� południowa i północna), Wi�lica (cz��� północna). 

Jest to inwestycja, której zadaniem jest uporz�dkowanie gospodarki wodno-�ciekowej w gminie. 

Inwestycja ma równie� za zadanie rozwój i popraw� infrastruktury wiejskiej. 

2.2. Cel i zakres opracowania 

Celem budowy sieci kanalizacyjnej jest: 

− ochrona czysto�ci wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona ziemi poprzez 

zapewnienie odbioru �cieków sanitarnych przez oczyszczalni�, a nast�pnie ich 

oczyszczenie, 

− ochrona gleby i powietrza na terenie gminy, które w zasadniczy sposób oddziałuj� na 

otoczenie,  

− rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej. 

2.3. Lokalizacja obiektu budowlanego 

  Bior�c pod uwag� istniej�cy oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy jak równie�
wysoko�ciowe ukształtowanie terenu, projektuje si� sie� kanalizacji sanitarnej w układzie 

grawitacyjno – ci�nieniowym z 6 sieciowymi przepompowniami �cieków P2, P3, P4, P5, P6 

i P11 w zbiornikach z polimerobetonu Dn120mm, Dn1500mm. Trasa projektowanej kanalizacji 

sanitarnej na terenie miejscowo�ci obj�tych opracowaniem przebiega� b�dzie obok istniej�cej 
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zabudowy przy granicach działek, w obr�bie i poboczach dróg gminnych oraz dróg 

powiatowych a tak�e w obr�bie drogi krajowej. 

2.4. Stan istniej�cy 

W gminie Skoczów na koniec 2006r. długo�� czynnej sieci kanalizacyjnej i podł�cze� do 

budynków wynosiła ogółem 107 km, z tego: 

- sie� grawitacyjna 72,5 km 

- sie� tłoczna 0,4 km 

- przył�cza kanalizacyjne 34,1 km 

Oprócz �cieków trafiaj�cych bezpo�rednio do kanalizacji cz��� �cieków bytowo-

gospodarczych jest dowo�ona z szamb do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie 

oczyszczalni. 

Na terenie miejscowo�ci Ochaby Wielkie, Ochaby Małe „lewobrze�ne” (cz��� południowa 

i północna), Wi�lica nie funkcjonuje sie� kanalizacji sanitarnej. W zakresie istniej�cego 

uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci kanalizacyjnej wyst�puje zbiorcza sie�
wodoci�gowa, sie� gazowa, sie� teletechniczna napowietrzna i ziemna, elektryczna 

napowietrzna i ziemna oraz krótkie odcinki kanalizacji sanitarnej zagrodowej, tj. przykanaliki 

od budynków do szamb. 

Powstaj�ce na terenie w/w miejscowo�ci �cieki socjalno-bytowe gromadzone s� na ogół 

w zbiornikach bezodpływowych i cz�sto usuwane do wód powierzchniowych lub bezpo�rednio 

do gruntu. Poprzez nieszczelno�ci w zbiornikach �cieki przesi�kaj� do gruntu powoduj�c 

zanieczyszczenie wód i konsekwencje zdrowotne dla ludno�ci, która korzysta ze studni 

ujmuj�cych płytkie poziomy wód gruntowych. 

Istniej�ce kanały oraz urz�dzenia oczyszczaj�ce �cieki nie przedstawiaj� wi�kszych warto�ci 

maj�cych na celu ochron� �rodowiska gruntowego i atmosferycznego. Taki stan sanitarny 

stanowi zagro�enie, dla jako�ci wód powierzchniowych i podziemnych. 

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budow� kanalizacji sanitarnej posiada pełn�
zabudow� mieszkaln� i gospodarcz�. 

2.5. Warunki gruntowe – wodne   

Gmina Skoczów zlokalizowana jest na terenie Zapadliska Przedkarpackiego. Istotnymi 

elementami budowy geologicznej podło�a s�: utwory jury oraz kredy, wykształcone w postaci 

wapieni, iłowców oraz margli. Warstwy te uległy intensywnemu pofałdowaniu, obecne jest 

tak�e nasuni�cie trzeciorz�dowe, na które składaj� si� drobnoławicowe piaskowce, łupki iłowce 

oraz margle. Wy�ej wymienione nasuni�cie kontaktuje si� z utworami trzeciorz�du, 

reprezentowanymi przez iły.  

Na dokumentowanym terenie osady starsze wyst�puj� w formie skały łupkowej, piaskowca, 

margla i wapienia i ich zwietrzelin. W rejonie zboczy, nad skał� oraz jej zwietrzelin� zalegaj�
czwartorz�dowe osady deluwialne reprezentowane przez pyły lessopodobne oraz osady 

akumulacji eolicznej wodnolodowcowej reprezentowane przez �wiry i piaski. W rejonie terasy 

nadzalewowej Wisły i teras lokalnych cieków wodnych wyst�puj� osady czwartorz�dowe 

(holocen-plejstocen) akumulacji rzeczno-zastoiskowej reprezentowane przez mady rzeczne 

(gliny i pyły) oraz seri� piaszczysto-�wirow�. Wierzchni� warstw� stanowi gleba i nasypy 

niekontrolowane (glina, pył, gruz). 

Na terenie obj�tym zakresom opracowania sieci kanalizacyjnej wyst�puj� dwa poziomy 

wodono�ne: poziom czwartorz�dowy i poziom zwi�zany z utworami trzeciorz�du, kredy i jury. 

Poziom wodono�ny czwartorz�dowy jest nieci�gły /nie wyst�puje na całym obszarze zalegania 
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osadów czwartorz�dowych/.  Zwi�zany jest przede wszystkim z seri� �wirow� i otoczaków 

zalegaj�cych na obszarach teras rzecznych. 

W serii madowej wyst�puj� wody gruntowe wsi�kowe, pochodz�ce z infiltracji wód 

opadowych w podło�e gruntowe, mog� wyst�powa� w formie niekiedy do�� obfitych s�cze�
�ródglinowych, na ró�nej gł�boko�ci. Po intensywnych opadach atmosferycznych lub po 

wiosennych roztopach, wody wsi�kowe mog� pojawia� si� jeszcze płycej, nawet przy samej 

powierzchni terenu. Wody tego typu infiltruj� w podło�e do strefy saturacji, pr�dko�� jej ruchu 

zale�y od wielu czynników; głównie od uziarnienia gruntów, natomiast obecno�� wody w 

strefie aeracji zale�y od cz�stotliwo�ci i obfito�ci opadów atmosferycznych, przepuszczalno�ci 

gruntów, konfiguracji terenu, temperatury, ci�nienia itp. 

Poziom wodono�ny zwi�zany z utworami trzeciorz�du, kredy i jury zwi�zany jest 

z piaskowcami wapieniami, marglami i łupkami, jego wydajno�� zale�y od ilo�ci sp�ka�
i szczelin i ich wielko�ci. Niekiedy, gdy utwory nie s� przedzielone warstw� nieprzepuszczaln�, 
poziomy czwartorz�dowe i starsze ulegaj� poł�czeniu.  

Spadek hydrauliczny wszystkich wód gruntowych jest skierowany do osi dolin.     

Dla potrzeb projektu budowy sieci kanalizacyjnej wykonano Dokumentacj� Geotechniczn�, 
stanowi�c� zał�cznik do projektu.  

3. Sie� kanalizacji sanitarnej – zamierzenia projektowe 

3.1. Schemat projektowanej sieci kanalizacyjnej  

 Sie� kanalizacji sanitarnej zaprojektowana została w układzie grawitacyjno – ci�nieniowym 

z 6 przepompowniami �cieków P2, P3, P4, P5, P6 i P11 zlokalizowanymi w miejscowo�ci 

Ochaby Wielkie i Ochaby Małe. 

�cieki z miejscowo�ci Ochaby Wielkie pompownia P2 i P3 oraz miejscowo�ci Ochaby Małe 

pompownia P4, P5, P6, P11 odprowadzane b�d� do projektowanej kanalizacji sanitarnej 

w ZADANIU 2 w miejscowo�ci Ochaby Wielkie. Na schemacie zaznaczono, jako zlewnia 1.  

  

Schemat transportu �cieków projektowanymi pompowniami  

Zlewnia 1

P4  

↓ 
P2  

↓ 
P3  

↓ 
P11  

↓    

                                         P5→  P 6   →→→→ kanalizacja projektowana w II etapie – ZADANIE 2     
               Ochaby Wielkie 

3.2. Bilans �cieków 

 Ilo�� �cieków obliczono na podstawie danych demograficznych podanych przez Urz�d 

Gminy oraz w oparciu o „Wytyczne do obliczania zapotrzebowania wody w wiejskich 

jednostkach osadniczych” a tak�e liczby zaprojektowanych przył�czy. Przyj�to, �e ilo��
�cieków odpowiada ilo�ci wody zu�ytej dla celów bytowo - gospodarczych mieszka�ców 
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w gospodarstwach domowych. W obliczeniach przyj�to współczynniki nierównomierno�ci oraz 

�rednie zu�ycie wody wg poni�szych danych: 

q�r- �rednie dobowe zu�ycie wody na mieszka�ca, przyj�to 100 [l/d]  

Nd- współczynnik nierównomierno�ci dobowej dla gospodarstw przyj�to, 1,4  

Nh- współczynnik nierównomierno�ci godzinowej dla gospodarstw przyj�to,  1,9   

przypadkowe wody infiltracyjne - współ. zwi�kszaj�cy ilo�� �cieków 1,05 

Ilo�� �cieków dopływaj�cych do zlewni (bez 
uwzgl�dnienia dopływu z innych zlewni)  

Sumaryczna ilo�� �cieków dopływaj�cych do 
zlewni (z uwzgl�dnienia dopływu z innych zlewni)

L.p Zlewnia 
Ilo��

podł�czonych 

budynków Q�rd [m³/d] Qmaxh [m³/h] Qmaxh [l/s] Q�rd [m³/d] Qmaxh [m³/h] Qmaxh [l/s] 

1. P2 
57 23,94 2,65 0,74 29,82 3,31 0,92 

2. P3 
37 15,54 1,72 0,48 45,36 5,03 1,40 

3. P4 
14 5,88 0,65 0,18 5,88 0,65 0,18 

4. P5 
28 11,76 1,30 0,36 11,76 1,30 0,36 

5. P6 
145 60,90 6,75 1,87 137,34 15,22 4,23 

6. P11 46 
19,32 2,14 0,59 19,32 2,14 0,59 

Sumaryczna ilo�� budynków dla poszczególnych zlewni: 

P2  71 =P4+P2 

P3 108 =P4+P2+P3 

P4 14 =P4 

P5 28 =P5 

P6 327 =P4+P2+P3+P11+P5 

P11 154 =P11 

W obliczeniach uwzgl�dniono osoby przebywaj�ce czasowo oraz przewidywany rozwój 

budownictwa w tym rejonie.  

Doboru kolektorów grawitacyjnych i ruroci�gów tłocznych dla terenu obj�tego 

opracowaniem dokonano w oparciu o zasady doboru �rednic tj. 

�rednice minimalne dla kolektorów grawitacyjnych – ø200mm 

�rednice przył�czy do pojedynczych gospodarstw wiejskich – ø160mm 

�rednica ruroci�gu tłocznego – ø90mm, ø110mm, ø140mm 

3.3. Ogólne zamierzenia projektowe  

W wyniku analizy istniej�cego stanu zabudowy oraz wysoko�ciowego ukształtowania terenu 

i wymaga� technicznych projektuje si� dla tych miejscowo�ci układ sieci kanalizacyjnej 

w systemie grawitacyjno–ci�nieniowym z 6 sieciowymi przepompowniami �cieków P2, P3, P4, 

P5, P6 i P11. Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowo�ci obj�tych 

opracowaniem przebiega� b�dzie obok istniej�cej zabudowy przy granicach działek, w obr�bie 

i poboczach dróg gminnych oraz dróg powiatowych a tak�e w obr�bie drogi krajowej. 

Zaprojektowano kanalizacj� sanitarn� grawitacyjn� z rur z PVC - U o �rednicy Dn200mm 

i Dn160mm, typ „N” i „S” zbieraj�c� �cieki sanitarne z poszczególnych gospodarstw poprzez 

przykanaliki oraz ci�nieniow� z rur PE o �rednicach Dn90mm, 110mm i 140mm. Studzienki 

rewizyjne projektuje si� z tworzyw sztucznych o �rednicy Dn425mm niewłazowe do inspekcji 

z poziomu terenu. Dla umo�liwienia kontroli z poziomu dna studzienki zastosowane zostan�
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studzienki rewizyjne betonowe o �rednicy Dn1000mm. Przykrycie studzienek betonowych płyt�
�elbetow� z pier�cieniem. 

Zało�enia projektowe i parametry techniczne

− kanały grawitacyjne z rur z PVC-U Dn200mm, ł�czna długo�� L=18619,1m 

w tym  

rury SDR 34 SN8, L=3053,0m 

rury SDR 41 SN4, L=15566,2m 

− kanały grawitacyjne z rur z PVC-U Dn160mm, ł�czna długo�� L=8033,3m 

w tym 

rury SDR 34 SN8 L=381,4m 

rury SDR 41 SN4 L=7651,9m  

− przył�cza – ł�czna ilo�� 327 szt.  

− min. spadek na sieci 0,5%, min. spadek na przył�czu 1,5% 

− studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe Dn1000mm do inspekcji z dna studzienki, 

ł�czna ilo�� 388 szt. w tym: 

studnie betonowe rewizyjne na ruroci�gach grawitacyjnych - 357 szt. 

studnie betonowe rewizyjne na ruroci�gach tłocznych - 10 szt. 

studnie betonowe rewizyjne kaskadowe - 21szt. 

− studzienki kanalizacyjne rewizyjne z tworzyw sztucznych Dn425 do inspekcji z poziomu 

terenu, ł�czna ilo�� 570 szt.  

− włazy �eliwne typu D400 dla studzienek betonowych Dn1000m - 94 szt., 

− włazy �eliwne typu D400 dla studzienek z tworzyw sztucznych Dn425m - 54 szt., 

− włazy �eliwne typu B125 dla studzienek betonowych Dn1000m - 284 szt., 

− włazy �eliwne typu B125 dla studzienek z tworzyw sztucznych Dn425m – 516 szt., 

− przepompownie �cieków P2, P3, P4, P5, P11 w zbiorniku z polimerobetonu ø1200mm, 

szt.5,  

− przepompownia �cieków P6 w zbiorniku z polimerobetonu ø1500mm, szt.1  

− przewody sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur ci�nieniowych PEHD SDR 17, PN 10   

Dn90x5,4mm, ł�czna długo�� L= 1668,30m 

Dn110x6,6mm, ł�czna długo�� L= 1710,30m 

Dn140x8,3mm, ł�czna długo�� L= 475,90m 

− rury ochronne zakładane na gazoci�gu: 

rury PE SDR 17 Dn200x11,9 - ł�czna ilo�� L=118m, 

rury PE SDR 17 Dn125x7,4 - ł�czna ilo�� L=121m, 

rury PE SDR 17 Dn90x5,4 - ł�czna ilo�� L=541,0 m  

− rury ochronne typ Arot Dn110mm ł�czna ilo�� L=246m,  

− rury przewiertowe stalowe 356x8mm ł�czna ilo�� L=556 m, 

− rury przewiertowe stalowe 324x8mm ł�czna ilo�� L=120 m, 

− rury przewiertowe stalowe 219x7,1mm ł�czna ilo�� L=60m, 

− rury ochronne stalowe 356x8mm ł�czna ilo�� L=115 m, 

− rury ochronne stalowe 324x8mm ł�czna ilo�� L=50 m, 

− rury ochronne stalowe 219x7,1mm ł�czna ilo�� L=60 m, 

− rury ochronne PE 355x20,2mm ł�czna ilo�� L=156m, 

− rury ochronne PE 315x17,9mm ł�czna ilo�� L=14m, 

− rury ochronne PE 280x16,0mm ł�czna ilo�� L=227m, 

− rury ochronne PE 225x12,8mm ł�czna ilo�� L=56m, 
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Zestawienie skrzy�owa� projektowana sieci� kanalizacji sanitarnej z istniej�cym 

uzbrojeniem 

L.p 
Skrzy�owanie sieci kanalizacji 

grawitacyjnej i tłocznej z: 
Rura ochronna  
(typ, �rednica) 

Ilo�� kolizji 

1 kablami telkom i energ. AROT ∅110 83 

2 sieciami gazowymi ∅20 - ∅40 PE ∅90x5,4 182 

3 sieciami gazowymi ∅50 - ∅63 PE ∅125x7,4 24 

4 sieciami gazowymi ∅90 - ∅110 PE ∅200x11,9 34 

5 Droga asfaltowa Stal ∅2197,1 - ∅356x8 160 

6 Droga �wirowa Stal ∅2197,1 - ∅356x8 32 

7 Droga gruntowa Stal ∅2197,1 - ∅356x8 13 

8 nasyp PE ∅315x17,9 1 

9 rów stal (wraz z drog�) 14 

10 rów PE ∅225x12,8 - ∅355x20,0 12 

11 ist. kanalizacja sanit.  32 

12 wodoci�g ∅32 - ∅110  253 

3.4. Prace wst�pne 

Przed przyst�pieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nale�y wskaza� repery robocze oraz 

wytyczy� w terenie Wykonawcy robót przez uprawnionego geodet� tras� sieci kanalizacyjnej 

z zaznaczeniem studzienek. Nale�y tak�e dokona� przekopów kontrolnych w miejscach 

skrzy�owa� proj. kanalizacji z istniej�cym uzbrojeniem w celu okre�lenia rz�dnych ich 

posadowie� pod nadzorem administratora istniej�cych urz�dze�.  

3.5. Roboty ziemne  

3.5.1. Wykopy  

Roboty ziemne zwi�zane z budow� kanalizacji sanitarnej nale�y prowadzi� r�cznie  

w 30% i mechanicznie w 70% w zale�no�ci od uzbrojenia terenu zgodnie z PN-B-06050/1999 

i PN-B-10736/1999.  

Z pasa budowlano-monta�owego nale�y zebra� warstw� humusu grubo�ci 20cm. Zebrany 

humus nale�y składowa� w pasie budowlano-monta�owym wzdłu� jego granicy. Po 

zako�czeniu robót budowlano-monta�owych humus zostanie rozplantowany w pasie robót. 

Na odcinkach gdzie kanalizacja przebiega na gł�boko�ci mniejszej ni� 1,20m nale�y wykona�
ocieplenie warstw� �u�lu grubo�ci 20 cm oddzielon� od gruntu warstw� papy. 

 W pobli�u istniej�cego uzbrojenia nale�y roboty ziemne prowadzi� r�cznie pod nadzorem 

administratora, operatora uzbrojenia.  

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zale�no�ci od powierzchni wykopu 

(gł�boko�ci) i charakteru gruntów nale�y umocni� szalunkami słupowo-liniowymi b�d�,  
grodzicami GZ-4. Gł�boko�ci wykopów - zgodnie z rysunkami uło�enia rur kanałowych 

(profilami podłu�nymi kanalizacji sanitarnej). 

Przy zbli�eniach do budynków lub przeszkód terenowych przewiduje si� wykonanie 

wykopów o �cianach pionowych umocnionych przez oszalowanie pełne. 

Przed rozpocz�ciem robót wykopy jamiste zabezpieczy� �ciankami szczelnymi typu G62, na 

gł�boko�� 2m poni�ej planowanego wykopu. Maj�c na uwadze zmniejszenie napr��e�
wewn�trznych wyst�puj�cych w �ciankach spowodowanych parciem czynnym gruntu 
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zastosowa� nale�y rozpory z profili stalowych na gł�boko�ci 2m licz�c od poziomu terenu. 

Nast�pnie przyst�pi� do obni�enia poziomu wody przy zastosowaniu igłofiltrów. 

Je�li gł�boko�� wykopu osi�gnie 1m od poziomu terenu, nale�y wykona� zej�cia (wej�cie) do 

wykopu. Odległo�� pomi�dzy zej�ciami (wej�ciami) do wykopu nie powinna przekracza� 20m. 

Zgodnie z wymaganiami dobrane w projekcie rury przewodowe PVC i PE projektowanej 

sieci nale�y układa� na stabilizowanym mechanicznie podło�u z piasku o gr. 15 cm.  

W przypadku wyst�powania wody gruntowej nale�y wykona� podsypk� filtracyjn� ze �wiru 

lub tłucznia (g�sto�� uziarnienia 4-20mm) o grubo�ci min 50 cm, a wod� odprowadzi� poprzez 

pompowanie poza zakres robót.  

Dno wykopu wyprofilowa� zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Budow� kanału nale�y 

prowadzi� od jego najni�szego punktu.  

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinaj�cego istniej�ce ci�gi komunikacji 

samochodowej i pieszej, niezb�dne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdów i kładek 

dla pieszych. Miejsca te nale�y zabezpieczy� i oznakowa� tabliczkami informacyjnymi 

i znakami drogowymi. 

Przy wykonywaniu wykopów nale�y zachowa� minimalne odległo�ci poziome od:  

� słupów telefonicznych - 1,5 m 

� słupów energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0 m 

� słupów energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0 m 

� słupów energetycznych linii napowietrznych 1l0kV - 5,0 m 

� kabli telefonicznych - 1,0 m 

� kabli energetycznych - 1,0 m 

� gazoci�gów - 1,5 m 

� wodoci�gu - 1,5 m 

� budynków przy gł�b. kanał. do 3 m - 3,0 m 

� budynków przy gł�b. kanał. do 5 m - 5,0 m 

� drzew - 2,0 m 

3.5.2. Odwodnienie wykopów 

Do odwadniania wykopów przewidziano zastosowanie pomp spalinowych lub elektrycznych 

z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na odległo�� min. 10 m od wykopu. Ilo��
wody w wykopach uzale�niona jest w bardzo du�ym stopniu od opadów atmosferycznych. 

W przypadku znacznego zagł�bienia dna kanału nale�y odwodni� wykop za pomoc� igłofiltrów 

lub studni depresyjnych. 

3.6. Przewody kanalizacyjne  

Jako materiał do budowy kanalizacji wykorzysta� nale�y rury kanalizacyjne PVC - U  

o �rednicy DN160 mm oraz DN200 mm, typ  “N” i „S” (spełniaj�ce wymagania PN-EN 

476:2001 „Wymagania ogólne dotycz�ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej”).  

Przewody sieci kanalizacyjnej tłocznej projektuje si� z rur ci�nieniowych PEHD SDR 17, PN 

10 o �rednicy DN90mm, DN110mm i Dn140mm. 

Przy układaniu przewodów grawitacyjnych i ci�nieniowych nale�y spełni� warunki podane 

w normie PN-ENV 1046:2007 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy 

poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub �cieków. Praktyka instalowania pod 

ziemi�” oraz instrukcji monta�u opracowanej przez producenta. 
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3.7. Obiekty na sieci kanalizacyjnej  

3.7.1. Studzienki kanalizacyjne 

 W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej projektuje si� studzienki kanalizacyjne przelotowe 

i poł�czeniowe zlokalizowane na odcinkach prostych, zmianach kierunku oraz w miejscach 

dopływów bocznych sieci. 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przyszłym U�ytkownikiem projektuje si� studzienki 

rewizyjne z rur z tworzywa sztucznego o �rednicy Ø425mm niewłazowe do inspekcji z poziomu 

terenu zgodnie z norm� PN-EN 476:2001 „Wymagania ogólne dotycz�ce elementów 

stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”, oraz betonowe Ø1000mm włazowe do 

inspekcji z poziomu dna studzienki wg PN-EN 1917:2004 (a tak�e PN-EN 1917:2004/AC:2009) 

„Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i �elbetowe”.  

Obiekty stosunkowo gł�bokie (zwłaszcza o gł�boko�ci przekraczaj�cej 3,0 m) posadowione 

w nawodnionym gruncie powinny posiada� ubijan� warstwami obsypk� z piasku 

stabilizowanego cementem. 

Maksymalna odległo�� pomi�dzy studzienkami nie powinna przekracza� 55 m. 

Studnie kanalizacyjne betonowe projektuje si� z prefabrykowanych elementów betonowych 

z betonu klasy >C35/45, o stopniu wodoszczelno�ci W12, nasi�kliwo�ci <5% (norma europejska 

dopuszcza 6%), mrozoodporno�ci F150 w wodzie i F30 w roztworze NaCl. Poł�czenia kr�gów 

za pomoc� uszczelek klinowych. 

Przykrycie studzienek:  

Uwzgl�dniaj�c uwagi przyszłego eksploatatora oraz klasy obci��e� i parametry techniczne 

zwie�cze� zawarte w normie PN-EN124:2000 (Zwie�czenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego) dobrano nast�puj�ce 

konstrukcje przykry� proj. studzienek: 

− studzienki z tworzyw sztucznych DN425 mm  

– w terenach zielonych, gruntach ornych itp. - pokryw� �eliwn� klasy B125 uło�on� na 

rurze teleskopowej, dodatkowe zabezpieczenie sto�kiem betonowym. 

 - w nawierzchniach utwardzonych tj. drogach, parkingach, podjazdach itp. - pokryw�
�eliwn� klasy dostosowanej do rodzaju podło�a klasy (B125 i D400) uło�on� na rurze 

teleskopowej (konstrukcja „pływaj�ca” nieprzenosz�ca obci��e� na trzon studzienki i jej 

podł�czenia). 

− studzienki betonowe DN1000 mm  

− w terenach zielonych, gruntach ornych itp. - włazem kanałowym �eliwnym Ø600 mm 

klasy A15 na pokrywach �elbetowych nastudziennych, 

−w nawierzchniach utwardzonych tj. drogach, parkingach, podjazdach itp. - włazem 

kanałowym �eliwnym Ø600 mm klasy B125 i D400 na pokrywach �elbetowych 

nastudziennych i pier�cieniach odci��aj�cych.  

3.7.2. Komory rozpr��ne  

Na komory rozpr��ne na ko�cach ruroci�gów tłocznych z pompowni adaptowano studzienki 

kanalizacyjne betonowe Dn1000mm. Wł�czenia do studni rozpr��nej s� od 120° do 180°. Na 

wlocie do studni rozpr��nej zamontowano deflektor z stali nierdzewnej kwasoodpornej. W celu 

ograniczenia ilo�ci odorów emitowanych ze studni przewidziano biofiltry typu KSBF. Czas 
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pracy w zale�no�ci od zanieczyszczenia i warunków pracy wynosi od 3 – 7 lat, po tym okresie 

wkład filtra powinien zosta� kompostowany i zast�piony nowym wkładem.  

3.7.3. Studzienki rewizyjne na ruroci�gu tłocznym 

 Dla celów prawidłowej eksploatacji ruroci�gu tłocznego pompowni (konserwacja, prace 

remontowo-awaryjne) a tak�e do odwodnienia ruroci�gu przewiduje si� studzienk� rewizyjn�
z betonu Dn1000mm z czyszczakiem rewizyjnym z zaworem hydrantowym. Po obu stronach 

czyszczaka rewizyjnego nale�y zamontowa� zasuwy odcinaj�ce.  

Zestawienie studni rewizyjnych zamieszczone jest wraz z rysunkiem nr 69 

3.8. Roboty monta�owe  

3.8.1. Monta� rur 

Ka�da rura powinna by� układana zgodnie z projektowan� osi� i nachyleniem (spadkiem) jak 

równie� powinna �ci�le przylega� do podło�a na swojej całej długo�ci, co najmniej na ¼ 

obwodu, symetrycznie do osi.  

Podczas monta�u kanału wykop powinien by� odwodniony. 

W trakcie prowadzenia robót budowlano - monta�owych nale�y przestrzega� przepisów BHP 

głównie dotycz�cych prowadzenia robót w rejonie wyst�powania sieci elektro-energetycznych. 

Nale�y opracowa� szczegółowy harmonogram wył�cze� sieci elektro-energetycznych 

i uzgodni� go z RE - dotyczy to odcinków gdzie odległo�� mi�dzy sprz�tem budowlano-

monta�owym a lini� elektro-energetyczn� jest mniejsza od wymaganej przepisami. 

3.8.2. Bloki podporowe 

Zastosowanie bloków podporowych w budowie ruroci�gów z rur PE wynika z zastosowania 

elementów z �eliwa oraz armatury (trójniki, czyszczaki rewizyjne). Dla tych warunków bloki 

podporowe maj� za zadanie wyrównanie parcia na podło�e w dnie studzienki wynikaj�ce ze 

znacznej ró�nicy ci��aru pomi�dzy rurami z PE a armatur�. Bloki podporowe wykona� z betonu 

C12/15. Bloki nale�y odizolowa� od przewodów tłocznych poprzez nało�enie powłokowych 

izolacji mineralnych. 

4. Przepompownie �cieków P2, P3, P4, P5, P6 i P11

4.1. Pompownie sieciowe  

Przewidziano pompownie �cieków zbiornikowe, z pompami zatapialnymi pracuj�cymi 

naprzemiennie. Zaprojektowane pompownie nie wymagaj� strefy ochronnej. Zaprojektowano 

zbiorniki pompowni z polimerobetonu o �rednicy Dn1200mm, Dn1500mm.  

Przepompownie wyposa�one b�d� w pompy pracuj�ce naprzemiennie – jedna pracuje, 

a druga w tym czasie jest schładzana, za� w nast�pnym cyklu nast�puje zmiana kolejno�ci pracy 

pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie 

i praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych 

skutków zewn�trznych tej awarii.  

Obudowa zbiornika pompowni to szczelna komora z dnem, pokryw� i włazem. Włazy do 

pompowni zamykane na zamek patentowy, b�d� kłódk�.  
Dostarczane obudowy wykonywane s� z polimerobetonu. Płaszcz komory pompowni 

wykonany z polimerobetonu stanowi konstrukcj� monolityczn� o �rednicy 1200mm, 1500mm. 
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Dane techniczne dobranych pompowni 

 Typ pompy/silnika 
Moc 

pompy 

Liczba 

pomp 

�rednica 

ruroci�gu 

Obroty 

silnika 

�rednica 

wirnika 

Wolny 

przelot 

pompy 

�rednica / 

całkowita 

wys. 

zbiornika 

  kW szt. mm 1/min mm mm mm 

P2 FA 08.52W/FK17.1-4/8K 2,2 2 110 1450  ø215 80 1200/8000 

P3 FA 08.52W/FK17.1-4/8K 2,2 2 90 1450  ø215 80 1200/5900 

P4 FA 08.52W/FK17.1-4/8K 2,2 2 90 1450  ø215 80 1200/8120 

P5 FA 08.52W/FK17.1-4/8K 2,2 2 110 1450  ø215 80 1200/6010 

P6 FA 08.52W/FK17-4/8K 3,5 2 140 1450  ø215 80 1500/7310 

P11 FA 08.52W/FK17.1-4/8K 2,2 2 110 1450  ø215 80 1200/5070 

Szczegółowe dane dotycz�ce projektowanych przepompowni �cieków zawarto w Projekcie 

budowlano-wykonawczym „Przepompownie �cieków sanitarnych P2, P3, P4, P5, P6, P11 dla 

miejscowo�ci Ochaby Wielkie, Ochaby Małe „lewobrze�ne” (cz��� południowa i północna), 

Wi�lica (cz��� północna) - gm. Skoczów. Zadanie 3 - cz��� 1 

4.2. Zasilanie pompowni 

Przył�cza i linie zasilaj�ce do przepompowni �cieków P2, P3, P4, P5, P6 i P11 

zaprojektowano w oparciu o wydane przez Enion S.A. Rejon Dystrybucji Cieszyn warunki 

przył�czenia. Zasilanie pompowni stanowi oddzielne opracowanie. 

4.3. Dojazdy do przepompowni �cieków 

Przepompownie �cieków zlokalizowane b�d� w miejscach umo�liwiaj�cych dojazd do tych 

urz�dze�. Obsługa techniczna pompowni P2, P5, P11 odbywa� si� b�dzie bezpo�rednio z dróg 

gminnych, P6 z drogi powiatowej nr 2619 S natomiast P3 istniej�cym układem 

komunikacyjnym w Ochabach Wielkich z drogi krajowej nr 81. Dojazd do przepompowni P4 

odbywa� si� b�dzie poprzez projektowan� drog� dojazdow� wyznaczon� po działce nr 480/8 

z drogi gminnej. Projekty zjazdów i dróg dojazdowych zawarte zostały w odr�bnym 

opracowaniu Projekt budowlano-wykonawczy – „Zjazdy z dróg gminnych oraz z dróg 

wewn�trznych” oraz „Zjazd z drogi powiatowej” 

5. Przej�cia przez przeszkody naturalne i sztuczne

5.1. Przekroczenia dróg  

Ze wzgl�du na rodzaj nawierzchni w/w przekracza si�:  
- nawierzchni� asfaltow� -  przeciskiem  

- nawierzchni� tłuczniow�, lub drog� nieutwardzon� - rozkopem  

Do centrycznego ustawienia rur przewodowych w rurach osłonowych wykorzystane zostan�
płozy centruj�ce. Ko�cówki rury przewiduje si� uszczelni� manszetami z elastomeru. �rednice 
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i długo�ci rur ochronnych dla poszczególnych przej�� zawiera plan sytuacyjny oraz rysunki 

profili podłu�nych. 

5.2. Przej�cia pod ciekami i urz�dzeniami melioracji wodnych – metody bezwykopowe 

− Potok Młynówka Kiczycka - metoda przecisku hydraulicznego 

− Wisła - metoda przewiertu sterowanego 

Komory startowe

 Przed wykonaniem wiercenia nale�y przygotowa� komory startowe i odbiorcze oraz 

posadowi� wiertnic� na zakładanej rz�dnej.  

Konstrukcja komory powinna by� tak wykonana, by posiadała odpowiedni� wytrzymało�� na 

przeniesienie sił „wciskajacych” wiertnicy.  

Mo�na zastosowa� komory �elbetowe o przekroju kołowym, prostok�tnym a tak�e stosowa�
zunifikowane stalowe obudowy wielokrotnego u�ytku.  

 Podstawowym wymogiem jest zachowanie prostopadło�ci i stabilno�ci tylnej �ciany komory 

podczas wciskania. Dopuszcza si� równie� wykonanie komór ze �cianek szczelnych lub płyt 

betonowych. Na komory okr�głe mo�na stosowa� kr�gi betonowe zbrojone lub rury stalowe. 

 Podło�a komór mog� by� wykonane z betonu, płyt betonowych, belek stalowych czy dla 

mniejszych wiertnic, belek drewnianych. Zaleca si� wykona� niezale�ny fundament 

o wymiarach 300x300 mm do przytwierdzenia stojaka teodolitu.  

 Wszystkie komory przeciskowe winny by� tak wykonane, by spełniały warunki 

wytrzymało�ciowe, gwarantowały stabilno�� wiertnicy oraz spełniały warunki BHP. 

Z uwagi na unikni�cie szkód powstałych w miejscu przekroczenia rzeki sieci� kanalizacyjn�
tłoczn�, oraz dla ochrony samej sieci a tak�e uwzgl�dniaj�c walory �rodowiskowe, przej�cie pod 

rzek� zostanie wykonane metod� bezwykopow� przy zastosowaniu technologii Horyzontalnego 

Przewiertu Sterowanego.  

Jest to jedna z najskuteczniejszych metod bezwykopowej zabudowy rur na potrzeby 

wykonywania instalacji podziemnych. Pozwala na zabudow� rur w ka�dych warunkach 

gruntowych. Zadaniem tego etapu jest przewiercenie si� pod przeszkod� �erdziami wiertniczymi 

zgodnie z wcze�niej zaprojektowan� (wysoko�ciowo i w planie) osi� przewiertu.  

  

Przewiert sterowany rozpoczyna si� z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma by� uło�ona 

dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej głowicy steruj�cej prowadzonej 

�erdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyj�cia. Odwiert pilota�owy 

wykonywany jest po uprzednio zaplanowanej trasie. W głowicy pilota�owej umieszczona jest 

sonda-nadajnik, co daje mo�liwo�� dokładnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem. 

Podczas wiercenia podawana jest płuczka bentonitowa, której zadaniem jest m.in. transport 

urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chłodzenie narz�dzia wierc�cego. 

Wszystkie przeszkody takie jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja zostaj�
omini�te i głowica pilota�owa trafia dokładnie do zaplanowanego celu. Chc�c uzyska� okre�lon�
�rednic� otworu, w miejsce głowicy pilota�owej montuje si� specjaln� głowic� rozwiercaj�c�
i wraz z obrotem wci�gaj�c j� po wytyczonej trasie zostaje poszerzany odwiert pilota�owy. 

Bezpo�rednio za głowic� rozwiercaj�c� montuje si� element, który ma by� przeci�gany. Cała 

operacja odbywa si� bez zakłóce� dzi�ki płuczce zmniejszaj�cej współczynnik tarcia. Płuczka 

wiertnicza transportuje urobek do wykopów a po st��eniu wzmacnia tunel. Składa si� ona 

z bentonitu i wody w proporcji dostosowanej do rodzaju gruntu. 
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Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeci�ganie rury. Po nale�ytym przygotowaniu 

otworu (rozwierceniu do po��danej �rednicy, ustabilizowaniu jego �cian, oczyszczeniu jego 

"�wiatła" na całej długo�ci przewiertu) przyst�puje si� do przeci�gania wcze�niej 

przygotowanego całego odcinka rury. Do rozwiertaka (wyposa�onego w kr�tlik, 

uniemo�liwiaj�cy przenoszenie si� ruchu obrotowego na ci�gni�te elementy) zaczepiona b�dzie 

rura, na której koniec wcze�niej montowana jest głowica ci�gn�ca. Tak przygotowany 

rozwiertak wraz z rur�, przeci�gany jest przez otwór (ten etap musi by� przeprowadzony 

w ruchu ci�głym - przerwy nie powinny by� dłu�sze ni� niezb�dne, jak np. rozkr�cenie 

i demonta� �erdzi na wiertnicy). W celu udokumentowania wykonanego przewiertu, 

powykonawczo wykonywany jest jego profil podłu�ny. Przewiert sterowany mo�e przebiega�
miedzy wcze�niej wykonanymi wykopami: pocz�tkowym i ko�cowym lub bezpo�rednio 

z powierzchni ziemi po ustawieniu wiertnicy tak, aby wwiercała si� w grunt pod ��danym k�tem 

(22
0
). Rura osłonowa posiada wyprowadzony ruroci�g sygnalizacyjny na poziom terenu 

w skrzynce ulicznej, dla prowadzenia okresowej kontroli szczelno�ci rury przewodowej pod 

ciekiem wodnym. Koniec rury osłonowej jest wyprowadzony poza terenem administratora rzeki. 

Usuwanie awarii jest w pełni bezpieczne dla wód cieku. W zwi�zku z zaproponowan� metod�
przej�cia nie jest wymagane ubezpieczenie skarp brzegowych oraz dna.  

5.3. Przekroczenia rowów 

Przekroczenie ruroci�gami pod rowami planuje si� wykona� na gł�boko�ci minimum 0,8 do 

1,0 m po uwzgl�dnieniu zamulenia. Kolektory b�d� uło�one w rurach ochronnych stalowych lub 

PE. 

Skarpy i dno rowów po wykonaniu robót nale�y przywróci� do stanu pierwotnego 

i zabezpieczy� przed wymywaniem.  

Po zako�czeniu robót miejsca przej�� zostan� oznakowane dwoma słupkami betonowymi 

usytuowanymi 0,5 m od kraw�dzi skarpy pomalowanymi w kolorze br�zu.  

5.4. Budynki  

W przypadku wykopów gł�bokich tj. powy�ej 3,0 m przed rozpocz�ciem robót nale�y 

dokona� oceny stanu technicznego budynków poło�onych w odległo�ci mniejszej od 15,0 m od 

projektowanej kanalizacji. 

5.5. Drzewostan  

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nie przewiduje si� wycinki drzew, na których 

wyci�cie wymagane jest stosowne zezwolenie. Liczb� drzew i innych krzewów przeznaczonych 

do usuni�cia nale�y ograniczy� do minimum. W przypadku konieczno�ci usuni�cia drzew 

i krzewów, po zako�czeniu inwestycji nale�y dokona� nasadze� gatunków rodzimych w ilo�ci 

nie mniejszej ni� liczba egzemplarzy usuni�tych. Usuni�cia drzew i krzewów prowadzi� tylko 

poza okresem l�gowym ptaków tj. poza okresem 1 kwietnia – 15 lipca. 

6. Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami zastosowane w projekcie rur przewodowe PVC-U i PE na 

projektowanej sieci nale�y układa� na stabilizowanym mechanicznie podło�u z piasku. W razie 

wyst�pienia gruntów nawodnionych praktyczniej b�dzie zastosowa� podło�e z drobnego �wiru 

4÷20 mm równie� ubijanego mechanicznie. 

Przewody nale�y układa� zgodnie z rysunkami uło�enia rur kanałowych na 10-15cm 

podsypce piaskowej. Obsypka rur musi by� wykonywana natychmiast po inspekcji 
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i zatwierdzeniu zako�czenia posadowienia. Obsypka rur musi by� prowadzona a� do uzyskania 

grubo�ci warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zag�szczeniu) powy�ej wierzchu rury. 

Dzi�ki podsypce i obsypce z równoczesnym zag�szczeniem boków rury podparcie rur jest 

wystarczaj�ce. 

Je�eli w dnie wykopu wyst�puj� kamienie o wielko�ci powy�ej 40 mm lub podło�e jest 

skalne, wysoko�� obsypki i podsypki powinna wzrosn�� o 5 cm. 

Materiał zastosowany do podsypki i obsypki powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania:  

a) grunt nieskalisty, bez grud i kamieni  

b) mineralny, sypki, drobno lub �rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 

 W przypadku nast�pienia tzw. przekopu – nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop 

nale�y wypełni� ubitym piaskiem. Powierzchnia podło�a tak naturalnego jak  

i wzmocnionego powinna by� zgodna z projektowanym spadkiem. 

Szczegółowe wymagania, co do warunków i zasad układania, monta�u rur zawieraj� instrukcje 

opracowane przez producentów rur. 

7. Próba szczelno�ci 

7.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna. 

 Prób� szczelno�ci dla kanału grawitacyjnego wykona� zgodnie z PN-EN 1610 „Budowa i 

badania przewodów kanalizacyjnych”.  

7.2. Kanalizacja sanitarna tłoczna. 

 Próby szczelno�ci dla kanalizacji ci�nieniowej wykona� wg PN-EN 1671 „Zewn�trzne 

systemy kanalizacji ci�nieniowej”.  

7.3. Studnie kanalizacyjne  

 Szczelno�� przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa�
utrzymanie przez okres 30 min ci�nienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 

odcinka przewodu wod� do poziomu terenu. Ci�nienie to nie mo�e by� mniejsze ni� 10 kPa 

i wi�ksze ni� 50 kPa, licz�c od poziomu wierzchu rury. 

Wymagania dotycz�ce szczelno�ci przewodów s� spełnione, je�li uzupełnienie wody do 

pocz�tkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwil�onej: 

• 0,2 dm³/m² dla przewodów wraz ze studzienkami 

• 0,4 dm³/m² dla studzienek kanalizacyjnych 

8. Zasypywanie wykopów 

Po pozytywnej próbie szczelno�ci prowadzi� zasyp z jednoczesnym usuwaniem deskowania. 

Zasyp kanału w wykopie składa si� z dwóch warstw: 

− warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej wysoko�ci 30cm ponad wierzch przewodu, 

− pozostałego zasypu do powierzchni projektowanego terenu, 

Stopie� zag�szczenia zasypki zale�y od przeznaczenia terenu nad ruroci�giem i powinien by�
nie mniejszy ni� 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodów umieszczonych nad 

drogami , 90% dla gł�bokich wykopów powy�ej 4m i 85% dla pozostałych przypadków. 
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W przypadku prowadzenie robót ziemnych w istniej�cej drodze o nawierzchni ulepszonej i 

trudno�ci osi�gni�cia wymaganego wska�nika zag�szczenia gruntu, nale�y zastapi� górn�
warstw� zasypki wzmocnion� podbudow� drogi.

9. Kolizje z obiektami terenowymi

9.1. Skrzy�owanie z sieci� gazow� �redniopr��n�  

 W przypadku, kiedy odległo�� istniej�cej sieci gazowej uło�onej nad projektowanym kanałem 

jest równa lub wi�ksza od odległo�ci podstawowej nie stosowano specjalnych zabezpiecze�. 
W przypadku, kiedy w/w odległo�� jest mniejsza od 1,5 m (skrajnia kanału) z istniej�c� sieci�
gazow� �redniopr��n� projektowano zabezpieczenia - rury ochronne PE szeregu SDR 17. 

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Górno�l�sk� Spółk� Gazownictwa w miejscach kolizji 

kanalizacji sanitarnej z istniej�cym gazoci�giem �redniego ci�nienia na gazoci�gu nale�y 

zabudowa� rury ochronne z PE – technologi� wykonania nale�y uzgodni� w Rozdzielni Gazu. 

K�t skrzy�owania kanalizacji z gazoci�gami nie powinien by mniejszy ni� 60° przy 

zastosowaniu rury ochronnej i 45° w przypadku braku rury ochronnej. 

Ze wzgl�du na brak technicznej mo�liwo�ci zachowania powy�szych warunków 

zachowania k	tów 45° i 60° w kilku przypadkach zaistniała konieczno�� zastosowania 

wydłu�onej rury ochronnej. 

9.2. Skrzy�owanie z kablami elektroenergetycznymi niskiego napi�cia 

 Przy  skrzy�owaniach kanalizacji z istniej�cymi kablami, na kablach nale�y zakłada� osłony 

rurowe do kabli dzielone, wykonane z polietylenu (PEHD)  typ  A 110 PS,  o długo�ci L = 

3,0m. Przy projektowaniu trasy kanalizacji zachowano min odległo�� 1,0 m od fundamentów 

słupów elektroenergetycznych oraz minimum 3 metry od stacji transformatorowych.  

 W trakcie prowadzenia robót budowlano - monta�owych nale�y przestrzega� przepisów BHP 

głównie dotycz�cych prowadzenia robót w rejonie wyst�powania sieci elektroenergetycznych. 

Nale�y opracowa� szczegółowy harmonogram wył�cze� sieci elektroenergetycznych i uzgodni�
go z RE - dotyczy to odcinków gdzie odległo�� mi�dzy sprz�tem budowlano - monta�owym 

a lini� elektroenergetyczn� jest mniejsza od wymaganej przepisami. 

9.3. Skrzy�owanie z kablami teletechnicznymi  

 Przy skrzy�owaniach kanalizacji z istniej�cymi kablami, na kablach nale�y zakłada� osłony 

rurowe do kabli, dzielone, wykonane z polietylenu (PEHD) typ A 110 PS, o długo�ci L = 3,0m 

9.4. Skrzy�owanie z sieci� wodoci�gow�

 Zachowano min. 1,5m pomi�dzy skrajni� proj. kanalizacji i studzienek kanalizacyjnych 

a skrajni� istniej�cego wodoci�gu (przy lokalizacji równoległej). 

W przypadku kiedy proj. kanalizacja sanitarna układana b�dzie powy�ej wodoci�gu 

przewiduje si� zabudowanie na wodoci�gu rur ochronnych o dł. L = 3m.  
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10. Wpływ projektowanej inwestycji na �rodowisko

Przedmiotowej inwestycji nie zalicza si� do obiektów mog�cych pogorszy� stan �rodowiska, 

higieny i zdrowia u�ytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

w zakresie zgodnym z odr�bnymi przepisami. 

11. Uwagi ko�cowe

− Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca winien powiadomi� u�ytkowników uzbrojenia 

podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej o terminie 

rozpocz�cia robót, oraz zleci� nadzór w czasie ich realizacji. 

− Nale�y dokona� geodezyjnego wytyczenia sieci kanalizacyjnej i zało�y� repery robocze po 

trasie kanalizacji. 

− W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót na uzbrojenie nie zinwentaryzowane 

nale�y w/w uzbrojenie zabezpieczy�, zinwentaryzowa� i powiadomi� operatora. 

− Wszystkie napotkane urz�dzenia energetyczne nale�y traktowa� jako czynne, b�d�ce pod 

napi�ciem i gro��ce pora�eniem. 

− Wszystkie wykopy na czas budowy nale�y zabezpieczy� przed dost�pem osób postronnych. 

− Cało�� robót zwi�zanych z budow� kanalizacji sanitarnej wykona� zgodnie z polskimi 

normami i instrukcjami monta�u producentów materiałów i urz�dze�. 

opracowanie:  

                       mgr in�. Ireneusz Górski
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


