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Opis techniczny
do projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ochaby Wielkie,
Ochaby Mate ,,lewobrzezne” (czg$¢ potudniowa i1 pétnocna), Wislica (czgs$¢ pdinocna)
- gm. Skoczow. Zadanie 3

1. Podstawa opracowania:

— Umowa nr IR/191/2009 zawarta w dniu 04.08.2009 r. pomigdzy Inwestorem Gming
Skoczow a Geokart-International Sp. z 0.0. w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44,

— Mapa do celow projektowych w skali 1:1000,

—  Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sotectwa Ochaby —
uchwata nr XL/502/2002 z dnia 20.06.2002r.,

—  Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sotectwa Wislica — uchwata
nr XXXIV/404/2005 z dnia 17.10.2005r.,

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia z dnia
30.04.2010r. znak ROS-24-WOO0S/66130/1/10/mko,

— Dokumentacja geotechniczna,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156 poz.
1118 z pdZniejszymi zmianami,

— Wizja lokalna w terenie,

— Polskie Normy powotane w przepisach techniczno—budowlanych.

2. Charakterystyka obiektu budowlanego

2.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Projektem objeta jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, z zasilaniem
elektrycznym przepompowni $ciekdw oraz zjazdow do przepompowni w miejscowosci Ochaby
Wielkie, Ochaby Male ,,lewobrzezne” (cz¢$¢ potudniowa i potnocna), Wislica (czg$¢ pdinocna).
Jest to inwestycja, ktérej zadaniem jest uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie.
Inwestycja ma réwniez za zadanie rozwoj 1 poprawg infrastruktury wiejskie;j.

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem budowy sieci kanalizacyjnej jest:

— ochrona czystosci wod powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona ziemi poprzez
zapewnienie odbioru $ciekéw sanitarnych przez oczyszczalnie, a nastepnie ich
oczyszczenie,

— ochrona gleby i powietrza na terenie gminy, ktére w zasadniczy sposéb oddziatuja na
otoczenie,

— rozwoj 1 poprawa infrastruktury wiejskiej.

2.3. Lokalizacja obiektu budowlanego

Biorac pod uwagg istniejacy oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy jak rowniez
wysokosciowe uksztattowanie terenu, projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej w uktadzie
grawitacyjno — ci$nieniowym z 6 sieciowymi przepompowniami $ciekéw P2, P3, P4, P5, P6
1 P11 w zbiornikach z polimerobetonu Dn120mm, Dn1500mm. Trasa projektowanej kanalizacji
sanitarnej na terenie miejscowosci objetych opracowaniem przebiegaé begdzie obok istniejacej

GEOKART - INTERNATIONAL spétka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44



Projekt Budowlano-Wykonawczy - Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Ochaby Wielkie, Ochaby Male ,, lewobrzezne”
(czes¢ poludniowa i potnocna), Wislica, Gmina Skoczow — ZADANIE 3

zabudowy przy granicach dziatek, w obrgbie i1 poboczach dréog gminnych oraz drég
powiatowych a takze w obrgbie drogi krajowe;.

2.4. Stan istniejqcy

W gminie Skoczéw na koniec 2006r. dtugos¢ czynnej sieci kanalizacyjnej 1 podtaczen do
budynkéw wynosita ogétem 107 km, z tego:
- sie¢ grawitacyjna 72,5 km
- siec¢ tloczna 0,4 km
- przylacza kanalizacyjne 34,1 km

Oprécz  sciekow trafiajacych bezposrednio do kanalizacji czg$¢ Sciekow bytowo-
gospodarczych jest dowozona z szamb do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie
oczyszczalni.

Na terenie miejscowosci Ochaby Wielkie, Ochaby Male ,lewobrzezne” (czgs¢ poludniowa
1 potnocna), Wislica nie funkcjonuje sie¢ kanalizacji sanitarnej. W zakresie istniejacego
uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci kanalizacyjnej wystgpuje zbiorcza sieé
wodociagowa, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna napowietrzna 1ziemna, elektryczna
napowietrzna i ziemna oraz krotkie odcinki kanalizacji sanitarnej zagrodowej, tj. przykanaliki
od budynkow do szamb.

Powstajace na terenie w/w miejscowosci scieki socjalno-bytowe gromadzone sa na ogdt
w zbiornikach bezodptywowych i czgsto usuwane do wdd powierzchniowych lub bezposrednio
do gruntu. Poprzez nieszczelnosci w zbiornikach S$cieki przesiakaja do gruntu powodujac
zanieczyszczenie wod 1 konsekwencje zdrowotne dla ludno$ci, ktora korzysta ze studni
ujmujacych plytkie poziomy wod gruntowych.

Istniejace kanaty oraz urzadzenia oczyszczajace Scieki nie przedstawiaja wigkszych wartosci
majacych na celu ochron¢ srodowiska gruntowego i1 atmosferycznego. Taki stan sanitarny
stanowi zagrozenie, dla jakosci wod powierzchniowych i podziemnych.

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowg kanalizacji sanitarnej posiada peina
zabudowe mieszkalna 1 gospodarcza.

2.5. Warunki gruntowe — wodne

Gmina Skoczoéw zlokalizowana jest na terenie Zapadliska Przedkarpackiego. Istotnymi
elementami budowy geologicznej podioza sa: utwory jury oraz kredy, wyksztalcone w postaci
wapieni, ifowcéw oraz margli. Warstwy te ulegly intensywnemu pofatdowaniu, obecne jest
takze nasuniecie trzeciorzedowe, na ktdére sktadaja si¢ drobnotawicowe piaskowce, tupki itowce
oraz margle. Wyzej wymienione nasuni¢cie kontaktuje si¢ z utworami trzeciorzedu,
reprezentowanymi przez ily.

Na dokumentowanym terenie osady starsze wystgpuja w formie skaty lupkowej, piaskowca,
margla i wapienia i ich zwietrzelin. W rejonie zboczy, nad skalg oraz jej zwietrzelina zalegaja
czwartorzegdowe osady deluwialne reprezentowane przez pyly lessopodobne oraz osady
akumulacji eolicznej wodnolodowcowej reprezentowane przez zwiry i piaski. W rejonie terasy
nadzalewowej Wisty 1 teras lokalnych ciekdw wodnych wystgpuja osady czwartorzedowe
(holocen-plejstocen) akumulacji rzeczno-zastoiskowej reprezentowane przez mady rzeczne
(gliny 1 pyly) oraz seri¢ piaszczysto-zwirowa. Wierzchnia warstwe stanowi gleba i nasypy
niekontrolowane (glina, pyt, gruz).

Na terenie objetym zakresom opracowania sieci kanalizacyjnej wystepuja dwa poziomy
wodonosne: poziom czwartorzedowy i1 poziom zwiazany z utworami trzeciorzedu, kredy i jury.
Poziom wodonosny czwartorzgdowy jest nieciggly /nie wystepuje na caltym obszarze zalegania
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osadéw czwartorzgdowych/. Zwiazany jest przede wszystkim z serig zwirowa i otoczakdéw
zalegajacych na obszarach teras rzecznych.

W serii madowe] wystgpuja wody gruntowe wsigkowe, pochodzace z infiltracji wod
opadowych w podtoze gruntowe, moga wystepowaé¢ w formie niekiedy dos¢ obfitych saczen
$rédglinowych, na rdéznej glgbokosci. Po intensywnych opadach atmosferycznych lub po
wiosennych roztopach, wody wsigkowe moga pojawiaé si¢ jeszcze plycej, nawet przy samej
powierzchni terenu. Wody tego typu infiltruja w podtoze do strefy saturacji, predkos¢ jej ruchu
zalezy od wielu czynnikow; gléwnie od uziarnienia gruntéw, natomiast obecnos¢ wody w
strefie aeracji zalezy od czestotliwosci 1 obfitosci opaddéw atmosferycznych, przepuszczalnosci
gruntéw, konfiguracji terenu, temperatury, cisnienia itp.

Poziom wodono$ny zwiazany z utworami trzeciorzedu, kredy i jury zwiazany jest
z piaskowcami wapieniami, marglami 1 tupkami, jego wydajnos¢ zalezy od ilosci spgkan
i szczelin 1 ich wielkod$ci. Niekiedy, gdy utwory nie sa przedzielone warstwa nieprzepuszczalna,
poziomy czwartorzedowe 1 starsze ulegaja potaczeniu.

Spadek hydrauliczny wszystkich wod gruntowych jest skierowany do osi dolin.

Dla potrzeb projektu budowy sieci kanalizacyjnej wykonano Dokumentacj¢ Geotechniczna,
stanowiacg zatacznik do projektu.

3. Siec¢ kanalizacji sanitarnej — zamierzenia projektowe

3.1. Schemat projektowanej sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostala w uktadzie grawitacyjno — ci$nieniowym
z 6 przepompowniami $ciekow P2, P3, P4, PS5, P6 1 P11 zlokalizowanymi w miejscowosci
Ochaby Wielkie 1 Ochaby Male.

Scieki z miejscowosci Ochaby Wielkie pompownia P2 i P3 oraz miejscowosci Ochaby Mate
pompownia P4, P5, P6, P11 odprowadzane begda do projektowanej kanalizacji sanitarnej
w ZADANIU 2 w miejscowosci Ochaby Wielkie. Na schemacie zaznaczono, jako zlewnia 1.

Schemat transportu sciekow projektowanymi pompowniami
Zlewnia 1

P4

\J
P2

\J
P3

\J
P11

\2
P5— P 6 ———— kanalizacja projektowana w Il etapie — ZADANIE 2
Ochaby Wielkie

3.2. Bilans sciekow

[lo$¢ $ciekéw obliczono na podstawie danych demograficznych podanych przez Urzad
Gminy oraz w oparciu o ,,Wytyczne do obliczania zapotrzebowania wody w wiejskich
jednostkach osadniczych” a takze liczby zaprojektowanych przytaczy. Przyjeto, ze ilosé
$ciekéw odpowiada ilosci wody zuzytej dla celdow bytowo - gospodarczych mieszkancow
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w gospodarstwach domowych. W obliczeniach przyjeto wspotczynniki nierownomiernosci oraz
$rednie zuzycie wody wg ponizszych danych:
qsr- $rednie dobowe zuzycie wody na mieszkanca, przyjeto 100 [1/d]
Nd- wspotczynnik nierownomiernosci dobowej dla gospodarstw przyjeto, 1,4
Nh- wspdtczynnik nierdownomiernosci godzinowej dla gospodarstw przyjeto, 1,9
przypadkowe wody infiltracyjne - wspotl. zwiekszajacy ilos¢ sciekéw 1,05

B llosé¢ sciekow doplywajqcych do zlewni (bez Sumaryczna ilos¢ sciekow doplywajacych do
llos¢ uwzglednienia doplywu z innych zlewni) | zlewni (z uwzglednienia doplywu z innych zlewni)
Lp | Zlewnia | podiqczonych
budynkow Osrd [m%/d] | Omaxh [m¥/h] | Omaxh [l/s] | Qsrd [m¥%d] | Omaxh [m*h] | Omaxh [l/s]
1. P2
57 23,94 2,65 0,74 29,82 3,31 0,92
2 P3 37 15,54 1,72 0,48 45,36 5,03 1,40
3. P4 14 5,88 0,65 0,18 5,88 0,65 0,18
4 Ps 28 11,76 1,30 0,36 11,76 1,30 0,36
> P6 145 60,90 6,75 1,87 137,34 15,22 4,23
6. | Pl 46 19.32 2,14 0,59 19.32 2,14 0,59
Sumaryczna ilos¢ budynkow dla poszczegdlnych zlewni:

P2 71 | =P4+P2

P3 108 | =P4+P2+P3

P4 14 |=P4

P5 28 | =P5

P6 327 | =P4+P2+P3+P11+P5

P11 154 |=P11

W obliczeniach uwzglgdniono osoby przebywajace czasowo oraz przewidywany rozwoj
budownictwa w tym rejonie.
Doboru kolektoréw grawitacyjnych 1 rurociagéw tlocznych dla terenu objgtego
opracowaniem dokonano w oparciu o zasady doboru $rednic tj.
srednice minimalne dla kolektoréw grawitacyjnych — 6200mm
$rednice przylaczy do pojedynczych gospodarstw wiejskich — g160mm
srednica rurociagu tlocznego — 990mm, ¢110mm, 6140mm

3.3. Ogolne zamierzenia projektowe

W wyniku analizy istniejagcego stanu zabudowy oraz wysokosciowego uksztaltowania terenu
i wymagan technicznych projektuje si¢ dla tych miejscowosci uklad sieci kanalizacyjnej
w systemie grawitacyjno—cisnieniowym z 6 sieciowymi przepompowniami $ciekow P2, P3, P4,
P5, P6 1 P11. Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci objetych
opracowaniem przebiega¢ bedzie obok istniejacej zabudowy przy granicach dziatek, w obrebie
1 poboczach drog gminnych oraz drég powiatowych a takze w obrebie drogi krajowe;.

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng z rur z PVC - U o $rednicy Dn200mm
1 Dn160mm, typ ,,N” i ,,S” zbierajaca $cieki sanitarne z poszczegolnych gospodarstw poprzez
przykanaliki oraz cisnieniowa z rur PE o $rednicach Dn90mm, 110mm i 140mm. Studzienki
rewizyjne projektuje si¢ z tworzyw sztucznych o $rednicy Dn425mm niewtazowe do inspekcji
z poziomu terenu. Dla umozliwienia kontroli z poziomu dna studzienki zastosowane zostang
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studzienki rewizyjne betonowe o $rednicy Dn1000mm. Przykrycie studzienek betonowych ptyta
zelbetowa z pierscieniem.

ZaloZenia projektowe i parametry techniczne

kanaty grawitacyjne z rur z PVC-U Dn200mm, faczna dlugos¢ L=18619,1m
w tym
rury SDR 34 SN, L=3053,0m
rury SDR 41 SN4, L=15566,2m
kanaty grawitacyjne z rur z PVC-U Dn160mm, taczna dtugos¢ L=8033,3m
w tym
rury SDR 34 SN§ L=381,4m
rury SDR 41 SN4 L=7651,9m
przylacza — taczna ilo$¢ 327 szt.
min. spadek na sieci 0,5%, min. spadek na przytaczu 1,5%
studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe Dn1000mm do inspekcji z dna studzienki,
taczna ilo$¢ 388 szt. w tym:
studnie betonowe rewizyjne na rurociagach grawitacyjnych - 357 szt.
studnie betonowe rewizyjne na rurociagach ttocznych - 10 szt.
studnie betonowe rewizyjne kaskadowe - 21szt.
studzienki kanalizacyjne rewizyjne z tworzyw sztucznych Dn425 do inspekcji z poziomu
terenu, taczna ilos¢ 570 szt.
wilazy zeliwne typu D400 dla studzienek betonowych Dn1000m - 94 szt.,
wilazy zeliwne typu D400 dla studzienek z tworzyw sztucznych Dn425m - 54 szt.,
wlazy zeliwne typu B125 dla studzienek betonowych Dn1000m - 284 szt.,
wtlazy zeliwne typu B125 dla studzienek z tworzyw sztucznych Dn425m — 516 szt.,
przepompownie sciekdw P2, P3, P4, P5, P11 w zbiorniku z polimerobetonu ¢1200mm,
szt.5,
przepompownia sciekdw P6 w zbiorniku z polimerobetonu ¢1500mm, szt.1
przewody sieci kanalizacyjnej tlocznej z rur cisnieniowych PEHD SDR 17, PN 10
Dn90x5,4mm, taczna dtugos¢ L= 1668,30m
Dn110x6,6mm, taczna dlugos¢ L= 1710,30m
Dn140x8,3mm, taczna dlugos¢ L=475,90m
rury ochronne zaktadane na gazociagu:
rury PE SDR 17 Dn200x11,9 - taczna ilo$¢ L=118m,
rury PE SDR 17 Dn125x7,4 - faczna ilo§¢ L=121m,
rury PE SDR 17 Dn90x5,4 - taczna ilos¢ L=541,0 m
rury ochronne typ Arot Dnl10mm taczna ilo§¢ L=246m,
rury przewiertowe stalowe 356x8mm laczna ilo§¢ L=556 m,
rury przewiertowe stalowe 324x8mm laczna ilo§¢ L=120 m,
rury przewiertowe stalowe 219x7,Imm laczna ilos¢ L=60m,
rury ochronne stalowe 356x8mm taczna ilos¢ L=115 m,
rury ochronne stalowe 324x8mm taczna ilos¢ L=50 m,
rury ochronne stalowe 219x7,1mm laczna ilo§¢ L=60 m,
rury ochronne PE 355x20,2mm taczna ilos¢ L=156m,
rury ochronne PE 315x17,9mm taczna ilos¢ L=14m,
rury ochronne PE 280x16,0mm taczna ilos¢ L=227m,
rury ochronne PE 225x12,8mm taczna ilos¢ L=56m,
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Zestawienie skrzyzowan projektowana siecia kanalizacji sanitarnej z istniejacym

uzbrojeniem
L Skrzyzowanie sieci kanalizacji Rura ochronna ‘x -
.p . S .. . . llos¢ kolizji
grawitacyjnej i ttocznej z: (typ, Srednica)
1 kablami telkom i energ. AROT @110 83
2 sieciami gazowymi @20 - &40 PE ©90x5,4 182
3 sieciami gazowymi @50 - J63 PE &125x7,4 24
4 sieciami gazowymi @90 - &110 PE ©200x11,9 34
5 Droga asfaltowa Stal @2197,1 - ©356x8 160
6 Droga zwirowa Stal @2197,1 - ©356x8 32
7 Droga gruntowa Stal ©@2197,1 - &356x8 13
8 nasyp PE ©315x17,9 1
9 row stal (wraz z drogq) 14
10 row PE ©225x12,8 - &355x20,0 12
11 ist. kanalizacja sanit. — 32
12 wodocigg @32 - &110 — 253

3.4. Prace wstepne

Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy wskaza¢ repery robocze oraz
wytyczy¢ w terenie Wykonawcy robot przez uprawnionego geodete tras¢ sieci kanalizacyjnej
z zaznaczeniem studzienek. Nalezy takze dokona¢ przekopéw kontrolnych w miejscach
skrzyzowan proj. kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem w celu okreslenia rzednych ich
posadowien pod nadzorem administratora istniejacych urzadzen.

3.5. Roboty ziemne

3.5.1. Wykopy

Roboty ziemne zwiazane z budowg kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ recznie
w 30% 1 mechanicznie w 70% w zaleznosci od uzbrojenia terenu zgodnie z PN-B-06050/1999
1 PN-B-10736/1999.

Z pasa budowlano-montazowego nalezy zebra¢ warstwe humusu grubosci 20cm. Zebrany
humus nalezy skltadowa¢ w pasie budowlano-montazowym wzdluz jego granicy. Po
zakonczeniu robot budowlano-montazowych humus zostanie rozplantowany w pasie robot.

Na odcinkach gdzie kanalizacja przebiega na glebokosci mniejszej niz 1,20m nalezy wykonac
ocieplenie warstwa zuzlu grubosci 20 cm oddzielong od gruntu warstwa papy.

W poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem
administratora, operatora uzbrojenia.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zalezno$ci od powierzchni wykopu
(glebokosci) 1 charakteru gruntéw nalezy umocni¢ szalunkami stupowo-liniowymi badz,
grodzicami GZ-4. Glegbokosci wykopow - zgodnie z rysunkami ulozenia rur kanatowych
(profilami podtuznymi kanalizacji sanitarnej).

Przy zblizeniach do budynkéw lub przeszkdd terenowych przewiduje si¢ wykonanie
wykopdw o $cianach pionowych umocnionych przez oszalowanie petne.

Przed rozpoczgciem robot wykopy jamiste zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi typu G62, na
glebokos¢ 2m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie napr¢zen
wewnetrznych  wystepujacych w  $ciankach spowodowanych parciem czynnym gruntu
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zastosowaé nalezy rozpory z profili stalowych na glgbokosci 2m liczac od poziomu terenu.
Nastgpnie przystapi¢ do obnizenia poziomu wody przy zastosowaniu igtofiltréw.

Jesli glebokos¢ wykopu osiagnie 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejécia (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

Zgodnie z wymaganiami dobrane w projekcie rury przewodowe PVC i PE projektowanej
sieci nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku o gr. 15 cm.

W przypadku wystgpowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podsypke filtracyjna ze zwiru
lub thucznia (ggstos¢ uziarnienia 4-20mm) o grubosci min 50 cm, a wod¢ odprowadzi¢ poprzez
pompowanie poza zakres robot.

Dno wykopu wyprofilowa¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Budowe kanatu nalezy
prowadzi¢ od jego najnizszego punktu.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejace ciagi komunikacji
samochodowej i1 pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdéw i ktadek
dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowaé tabliczkami informacyjnymi
1 znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci poziome od:

* shupdw telefonicznych - 1,5 m

* stupoéw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0 m
= stupow energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0 m
* stupoéw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0 m
= kabli telefonicznych - 1,0 m

= kabli energetycznych - 1,0 m

= gazociagow - 1,5 m

* wodociggu - 1,5 m

* budynkow przy gleb. kanal. do3 m-3,0 m

* budynkow przy gleb. kanal. do 5 m - 5,0 m

= drzew-2,0m

3.5.2. Odwodnienie wykopow

Do odwadniania wykopdw przewidziano zastosowanie pomp spalinowych lub elektrycznych
z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na odlegto$¢ min. 10 m od wykopu. Ilos¢
wody w wykopach uzalezniona jest w bardzo duzym stopniu od opadéw atmosferycznych.
W przypadku znacznego zaglgbienia dna kanatu nalezy odwodni¢ wykop za pomoca iglofiltrow
lub studni depresyjnych.

3.6. Przewody kanalizacyjne

Jako materiat do budowy kanalizacji wykorzysta¢ nalezy rury kanalizacyjne PVC - U
o $rednicy DN160 mm oraz DN200 mm, typ “N” i ,,S” (spelniajace wymagania PN-EN
476:2001 ,,Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”).

Przewody sieci kanalizacyjnej ttocznej projektuje si¢ z rur cisnieniowych PEHD SDR 17, PN
10 o $rednicy DN90mm, DN110mm i Dn140mm.

Przy uktadaniu przewodow grawitacyjnych i ci$nieniowych nalezy spetni¢ warunki podane
w normie PN-ENV 1046:2007 ,,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
poza konstrukcjami budynkéw do przesylania wody lub Sciekéw. Praktyka instalowania pod
ziemia”’ oraz instrukcji montazu opracowanej przez producenta.
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3.7. Obiekty na sieci kanalizacyjnej

3.7.1. Studzienki kanalizacyjne

W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne przelotowe
1 polaczeniowe zlokalizowane na odcinkach prostych, zmianach kierunku oraz w miejscach
doplywow bocznych sieci.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem 1 przysztym Uzytkownikiem projektuje si¢ studzienki
rewizyjne z rur z tworzywa sztucznego o $rednicy ©@425mm niewtazowe do inspekcji z poziomu
terenu zgodnie z norma PN-EN 476:2001 ,Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”, oraz betonowe @1000mm wtazowe do
inspekcji z poziomu dna studzienki wg PN-EN 1917:2004 (a takze PN-EN 1917:2004/AC:2009)
»Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym 1 zelbetowe”.

Obiekty stosunkowo glebokie (zwtaszcza o glgbokosci przekraczajacej 3,0 m) posadowione
w nawodnionym gruncie powinny posiada¢ ubijang warstwami obsypke z piasku
stabilizowanego cementem.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy studzienkami nie powinna przekracza¢ 55 m.

Studnie kanalizacyjne betonowe projektuje si¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych
z betonu klasy >C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W12, nasiakliwosci <5% (norma europejska
dopuszcza 6%), mrozoodpornosci F150 w wodzie 1 F30 w roztworze NaCl. Polaczenia kregow
za pomocg uszczelek klinowych.

Przykrycie studzienek:

Uwzgledniajac uwagi przyszlego eksploatatora oraz klasy obcigzen i parametry techniczne
zwienczen zawarte w normie PN-EN124:2000 (Zwienczenia wpustow 1 studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego) dobrano nastgpujace
konstrukcje przykry¢ proj. studzienek:

— studzienki z tworzyw sztucznych DN425 mm
— w terenach zielonych, gruntach ornych itp. - pokrywa zeliwna klasy B125 utozona na
rurze teleskopowej, dodatkowe zabezpieczenie stozkiem betonowym.
- w nawierzchniach utwardzonych tj. drogach, parkingach, podjazdach itp. - pokrywa
zeliwng klasy dostosowanej do rodzaju podioza klasy (B125 i D400) ulozona na rurze
teleskopowej (konstrukcja ,,ptywajaca” nieprzenoszaca obcigzen na trzon studzienki i jej
podtaczenia).

— studzienki betonowe DN1000 mm
— w terenach zielonych, gruntach ornych itp. - wltazem kanatowym zeliwnym @600 mm
klasy A15 na pokrywach zelbetowych nastudziennych,
—w nawierzchniach utwardzonych tj. drogach, parkingach, podjazdach itp. - wlazem
kanalowym zeliwnym @600 mm klasy B125 1 D400 na pokrywach Zzelbetowych
nastudziennych i pierscieniach odciazajacych.

3.7.2. Komory rozprezne

Na komory rozprezne na koncach rurociagéw ttocznych z pompowni adaptowano studzienki
kanalizacyjne betonowe Dn1000mm. Wiaczenia do studni rozprgznej sa od 120° do 180°. Na
wlocie do studni rozpreznej zamontowano deflektor z stali nierdzewnej kwasoodpornej. W celu
ograniczenia ilosci odorow emitowanych ze studni przewidziano biofiltry typu KSBF. Czas
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pracy w zalezno$ci od zanieczyszczenia 1 warunkéw pracy wynosi od 3 — 7 lat, po tym okresie
wktad filtra powinien zosta¢ kompostowany i zastapiony nowym wkladem.

3.7.3. Studzienki rewizyjne na rurociqgu ttocznym

Dla celéw prawidtowej eksploatacji rurociagu tlocznego pompowni (konserwacja, prace
remontowo-awaryjne) a takze do odwodnienia rurociagu przewiduje si¢ studzienk¢ rewizyjna
z betonu Dn1000mm z czyszczakiem rewizyjnym z zaworem hydrantowym. Po obu stronach
czyszczaka rewizyjnego nalezy zamontowac¢ zasuwy odcinajace.

Zestawienie studni rewizyjnych zamieszczone jest wraz z rysunkiem nr 69

3.8. Roboty montazowe

3.8.1. Montaz rur

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig 1 nachyleniem (spadkiem) jak
rowniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na %
obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

W trakcie prowadzenia robdt budowlano - montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
gléwnie dotyczacych prowadzenia robdt w rejonie wystepowania sieci elektro-energetycznych.
Nalezy opracowaé szczegdtowy harmonogram wylaczen sieci elektro-energetycznych
1uzgodni¢ go z RE - dotyczy to odcinkéw gdzie odlegtos¢ migdzy sprzetem budowlano-
montazowym a linig elektro-energetyczng jest mniejsza od wymaganej przepisami.

3.8.2. Bloki podporowe

Zastosowanie blokow podporowych w budowie rurociagdw z rur PE wynika z zastosowania
elementdw z zeliwa oraz armatury (trdjniki, czyszczaki rewizyjne). Dla tych warunkow bloki
podporowe maja za zadanie wyréwnanie parcia na podtoze w dnie studzienki wynikajace ze
znacznej roznicy ci¢zaru pomigdzy rurami z PE a armatura. Bloki podporowe wykona¢ z betonu
C12/15. Bloki nalezy odizolowa¢ od przewoddéw ttocznych poprzez nalozenie powlokowych
izolacji mineralnych.

Przepompownie sciekow P2, P3, P4, P5, P6i P11

4.1. Pompownie sieciowe

Przewidziano pompownie $ciekow zbiornikowe, z pompami zatapialnymi pracujacymi
naprzemiennie. Zaprojektowane pompownie nie wymagaja strefy ochronnej. Zaprojektowano
zbiorniki pompowni z polimerobetonu o $rednicy Dn1200mm, Dn1500mm.

Przepompownie wyposazone beda w pompy pracujace naprzemiennie — jedna pracuje,
a druga w tym czasie jest schladzana, za$ w nastgpnym cyklu nastepuje zmiana kolejnosci pracy
pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie
ipraca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych
skutkéw zewnetrznych tej awarii.

Obudowa zbiornika pompowni to szczelna komora z dnem, pokrywa i wlazem. Wiazy do
pompowni zamykane na zamek patentowy, badz ktodke.

Dostarczane obudowy wykonywane sa z polimerobetonu. Plaszcz komory pompowni
wykonany z polimerobetonu stanowi konstrukcj¢ monolityczng o srednicy 1200mm, 1500mm.
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Dane techniczne dobranych pompowni

) ) Woln Srednica /
- Moc | Liczba | Srednica Obroty Srednica Y catkowita
Typ pompy/silnika . o L przelot

pompy | pomp | rurociagu silnika wirnika WYs.

pompy N
zbiornika

kW SZt. mm 1/min mm mm mm
P2 FA 08.52W/FK17.1-4/8K 2,2 2 110 1450 @215 80 1200/8000
P3 FA 08.52W/FK17.1-4/8K 2,2 2 90 1450 @215 80 1200/5900
P4 FA 08.52W/FK17.1-4/8K 2,2 2 90 1450 2215 80 1200/8120
P5 FA 08.52W/FK17.1-4/8K 2,2 2 110 1450 @215 80 1200/6010
P6 FA 08.52W/FK17-4/8K 3,5 2 140 1450 @215 80 1500/7310
P11 | FA 08.52W/FK17.1-4/8K 2,2 2 110 1450 2215 80 1200/5070

Szczegotowe dane dotyczace projektowanych przepompowni $ciekow zawarto w Projekcie
budowlano-wykonawczym ,,Przepompownie Sciekow sanitarnych P2, P3, P4, PS5, P6, P11 dla
miejscowosci Ochaby Wielkie, Ochaby Mate ,,lewobrzezne” (czg¢s$¢ potudniowa i pdinocna),
Wislica (czg$¢ potnocna) - gm. Skoczow. Zadanie 3 - czgs¢ 1

4.2. Zasilanie pompowni

Przylacza 1 linie zasilajace do przepompowni sciekow P2, P3, P4, P5, P6 1 Pll
zaprojektowano w oparciu o wydane przez Enion S.A. Rejon Dystrybucji Cieszyn warunki

przyltaczenia. Zasilanie pompowni stanowi oddzielne opracowanie.

4.3. Dojazdy do przepompowni Sciekow

5.1

Przepompownie $ciekow zlokalizowane bgda w miejscach umozliwiajacych dojazd do tych
urzadzen. Obsluga techniczna pompowni P2, P5, P11 odbywa¢ si¢ bedzie bezposrednio z drog

gminnych, P6 z drogi powiatowej nr 2619 S natomiast P3

istniejacym uktadem

komunikacyjnym w Ochabach Wielkich z drogi krajowej nr 81. Dojazd do przepompowni P4
odbywac si¢ bedzie poprzez projektowang droge dojazdowa wyznaczong po dziatce nr 480/8
z drogi gminnej. Projekty zjazdéw 1 drog dojazdowych zawarte zostaly w odrgbnym
opracowaniu Projekt budowlano-wykonawczy — ,Zjazdy z drég gminnych oraz z drog
wewnetrznych” oraz ,,Zjazd z drogi powiatowe;j”

Przejscia przez przeszkody naturalne i sztuczne

Przekroczenia drog

Ze wzgledu na rodzaj nawierzchni w/w przekracza sig:
- nawierzchni¢ asfaltowa - przeciskiem

- nawierzchni¢ thuczniowa, lub drogg nieutwardzona - rozkopem

Do centrycznego ustawienia rur przewodowych w rurach ostonowych wykorzystane zostang
ptozy centrujace. Koncdéwki rury przewiduje si¢ uszczelni¢ manszetami z elastomeru. Srednice
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1 dlugosci rur ochronnych dla poszczegélnych przejs¢ zawiera plan sytuacyjny oraz rysunki
profili podtuznych.

5.2, Przejscia pod ciekami i urzqdzeniami melioracji wodnych — metody bezwykopowe

- Potok Mtynowka Kiczycka - metoda przecisku hydraulicznego
- Wisla - metoda przewiertu sterowanego

Komory startowe

Przed wykonaniem wiercenia nalezy przygotowa¢ komory startowe i1 odbiorcze oraz
posadowi¢ wiertnic¢ na zaktadanej rz¢dne;.

Konstrukcja komory powinna by¢ tak wykonana, by posiadata odpowiednia wytrzymatos¢ na
przeniesienie sit ,,wciskajacych” wiertnicy.

Mozna zastosowac¢ komory zelbetowe o przekroju kotlowym, prostokatnym a takze stosowac
zunifikowane stalowe obudowy wielokrotnego uzytku.

Podstawowym wymogiem jest zachowanie prostopadiosci 1 stabilnosci tylnej sciany komory
podczas wciskania. Dopuszcza si¢ rowniez wykonanie komdr ze $cianek szczelnych lub ptyt
betonowych. Na komory okragte mozna stosowac krggi betonowe zbrojone lub rury stalowe.

Podtoza komdr moga by¢ wykonane z betonu, plyt betonowych, belek stalowych czy dla
mniejszych wiertnic, belek drewnianych. Zaleca si¢ wykona¢ niezalezny fundament
o wymiarach 300x300 mm do przytwierdzenia stojaka teodolitu.

Wszystkie komory przeciskowe winny by¢ tak wykonane, by spetnialy warunki
wytrzymatosciowe, gwarantowaty stabilno$¢ wiertnicy oraz spetniaty warunki BHP.

Z uwagi na uniknigcie szkdd powstatych w miejscu przekroczenia rzeki siecig kanalizacyjna
tloczna, oraz dla ochrony samej sieci a takze uwzgledniajac walory srodowiskowe, przejscie pod
rzeka zostanie wykonane metoda bezwykopowa przy zastosowaniu technologii Horyzontalnego
Przewiertu Sterowanego.

Jest to jedna z najskuteczniejszych metod bezwykopowej zabudowy rur na potrzeby
wykonywania instalacji podziemnych. Pozwala na zabudowe¢ rur w kazdych warunkach
gruntowych. Zadaniem tego etapu jest przewiercenie si¢ pod przeszkoda zerdziami wiertniczymi
zgodnie z wczesniej zaprojektowang (wysokosciowo 1 w planie) osig przewiertu.

Przewiert sterowany rozpoczyna si¢ z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma by¢ utozona
dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej glowicy sterujacej prowadzonej
zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjscia. Odwiert pilotazowy
wykonywany jest po uprzednio zaplanowanej trasie. W glowicy pilotazowej umieszczona jest
sonda-nadajnik, co daje mozliwo$¢ doktadnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem.
Podczas wiercenia podawana jest pluczka bentonitowa, ktérej zadaniem jest m.in. transport
urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chlodzenie narzedzia wiercacego.
Wszystkie przeszkody takie jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja zostaja
ominigte 1 glowica pilotazowa trafia doktadnie do zaplanowanego celu. Chcac uzyska¢ okreslong
$rednicg otworu, w miejsce glowicy pilotazowej montuje si¢ specjalna glowice rozwiercajaca
iwraz z obrotem wciagajac ja po wytyczonej trasie zostaje poszerzany odwiert pilotazowy.
Bezposrednio za glowicg rozwiercajaca montuje si¢ element, ktory ma by¢ przeciagany. Cata
operacja odbywa si¢ bez zaktocen dzigki ptuczce zmniejszajacej wspotczynnik tarcia. Pluczka
wiertnicza transportuje urobek do wykopoéw a po stezeniu wzmacnia tunel. Sktada si¢ ona
z bentonitu 1 wody w proporcji dostosowanej do rodzaju gruntu.
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Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przecigganie rury. Po nalezytym przygotowaniu
otworu (rozwierceniu do pozadanej srednicy, ustabilizowaniu jego S$cian, oczyszczeniu jego
"Swiatta" na calej dlugosci przewiertu) przystgpuje si¢ do przeciggania wczesniej
przygotowanego catego odcinka rury. Do rozwiertaka (wyposazonego w  kretlik,
uniemozliwiajacy przenoszenie si¢ ruchu obrotowego na ciagnigte elementy) zaczepiona bedzie
rura, na ktérej koniec wczesniej montowana jest glowica ciagnaca. Tak przygotowany
rozwiertak wraz z rura, przeciagany jest przez otwor (ten etap musi by¢ przeprowadzony
w ruchu ciaglym - przerwy nie powinny by¢ dluzsze niz niezbedne, jak np. rozkrecenie
idemontaz zerdzi na wiertnicy). W celu udokumentowania wykonanego przewiertu,
powykonawczo wykonywany jest jego profil podtuzny. Przewiert sterowany moze przebiegac
miedzy wczesniej wykonanymi wykopami: poczatkowym 1 koncowym Ilub bezposrednio
z powierzchni ziemi po ustawieniu wiertnicy tak, aby wwiercata si¢ w grunt pod zadanym katem
(22°). Rura ostonowa posiada wyprowadzony rurociag sygnalizacyjny na poziom terenu
w skrzynce ulicznej, dla prowadzenia okresowej kontroli szczelno$ci rury przewodowej pod
ciekiem wodnym. Koniec rury ostonowej jest wyprowadzony poza terenem administratora rzeki.
Usuwanie awarii jest w pelni bezpieczne dla wdd cieku. W zwiazku z zaproponowang metoda
przejscia nie jest wymagane ubezpieczenie skarp brzegowych oraz dna.

5.3. Przekroczenia rowow

Przekroczenie rurociagami pod rowami planuje si¢ wykona¢ na glgbokosci minimum 0,8 do
1,0 m po uwzglednieniu zamulenia. Kolektory bedq utozone w rurach ochronnych stalowych lub
PE.

Skarpy 1 dno rowoéw po wykonaniu robdt nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego
1 zabezpieczy¢ przed wymywaniem.

Po zakonczeniu robot miejsca przejs¢ zostana oznakowane dwoma stupkami betonowymi
usytuowanymi 0,5 m od krawedzi skarpy pomalowanymi w kolorze brazu.

5.4.  Budynki

W przypadku wykopoéw glebokich tj. powyzej 3,0 m przed rozpoczgciem robdt nalezy
dokona¢ oceny stanu technicznego budynkow potozonych w odlegtosci mniejszej od 15,0 m od
projektowanej kanalizacji.

5.5. Drzewostan

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nie przewiduje si¢ wycinki drzew, na ktorych
wycigcie wymagane jest stosowne zezwolenie. Liczbe drzew 1 innych krzewow przeznaczonych
do usunigcia nalezy ograniczy¢ do minimum. W przypadku koniecznosci usunigcia drzew
i krzewow, po zakonczeniu inwestycji nalezy dokona¢ nasadzen gatunkéw rodzimych w ilosci
nie mniejszej niz liczba egzemplarzy usunigtych. Usunigcia drzew 1 krzewdw prowadzi¢ tylko
poza okresem lggowym ptakow tj. poza okresem 1 kwietnia — 15 lipca.

6. Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami zastosowane w projekcie rur przewodowe PVC-U i PE na
projektowanej sieci nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podiozu z piasku. W razie
wystapienia gruntdw nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podtoze z drobnego zwiru
420 mm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkami ulozenia rur kanatowych na 10-15cm
podsypce piaskowej. Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji
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1 zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Dzigki podsypce i obsypce z rownoczesnym zageszczeniem bokdéw rury podparcie rur jest
wystarczajace.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40 mm lub podloze jest
skalne, wysokos¢ obsypki 1 podsypki powinna wzrosna¢ o 5 cm.
Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
a) grunt nieskalisty, bez grud i kamieni
b) mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480

W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypehi¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podioza tak naturalnego jak
1 wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.
Szczegotowe wymagania, co do warunkow 1 zasad uktadania, montazu rur zawierajq instrukcje
opracowane przez producentow rur.

7. Proba szczelnosci

7.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Probe szczelnosci dla kanatu grawitacyjnego wykonaé zgodnie z PN-EN 1610 ,,Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych”.

7.2. Kanalizacja sanitarna toczna.

Proby szczelnosci dla kanalizacji cisnieniowej wykona¢ wg PN-EN 1671 ,,Zewngtrzne
systemy kanalizacji ci$nieniowe;j”.

7.3.  Studnie kanalizacyjne

Szczelno$¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 min cis$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
1 wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sa spetnione, jesli uzupetlienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,2 dm*/m? dla przewodow wraz ze studzienkami

e 0,4 dm?*/m? dla studzienek kanalizacyjnych

8. Zasypywanie wykopow

Po pozytywnej probie szczelnosci prowadzi¢ zasyp z jednoczesnym usuwaniem deskowania.
Zasyp kanatu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,
- pozostalego zasypu do powierzchni projektowanego terenu,

Stopien zaggszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociagiem i powinien by¢

nie mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodéw umieszczonych nad
drogami , 90% dla gl¢bokich wykopdw powyzej 4m 1 85% dla pozostatych przypadkdw.
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W przypadku prowadzenie robot ziemnych w istniejace] drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu, nalezy zastapi¢ gdérna
warstwe zasypki wzmocniona podbudowa drogi.

9. Kolizje 7 obiektami terenowymi

9.1.  Skrzyzowanie z sieciq gazowq Srednioprezng

W przypadku, kiedy odlegtos¢ istniejacej sieci gazowej ulozonej nad projektowanym kanatem
jest réwna lub wigksza od odleglosci podstawowej nie stosowano specjalnych zabezpieczen.
W przypadku, kiedy w/w odleglos¢ jest mniejsza od 1,5 m (skrajnia kanatlu) z istniejaca siecig
gazowa Srednioprezng projektowano zabezpieczenia - rury ochronne PE szeregu SDR 17.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Gérnoslaska Spotke Gazownictwa w miejscach kolizji
kanalizacji sanitarnej z istniejacym gazociaggiem S$redniego cisnienia na gazociagu nalezy
zabudowac rury ochronne z PE — technologi¢ wykonania nalezy uzgodni¢ w Rozdzielni Gazu.

Kat skrzyzowania kanalizacji z gazociggami nie powinien by mniejszy niz 60° przy
zastosowaniu rury ochronnej 1 45° w przypadku braku rury ochronne;j.

Ze wzgledu na brak technicznej mozliwoSci zachowania powyzszych warunkow
zachowania katow 45° i 60° w kilku przypadkach zaistniala konieczno$¢ zastosowania
wydluzonej rury ochronnej.

9.2. SkrzyZowanie z kablami elektroenergetycznymi niskiego napiecia

Przy skrzyzowaniach kanalizacji z istniejacymi kablami, na kablach nalezy zaktada¢ ostony
rurowe do kabli dzielone, wykonane z polietylenu (PEHD) typ A 110 PS, o dlugosci L =
3,0m. Przy projektowaniu trasy kanalizacji zachowano min odlegto$¢ 1,0 m od fundamentéw
stupow elektroenergetycznych oraz minimum 3 metry od stacji transformatorowych.

W trakcie prowadzenia robdt budowlano - montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
glownie dotyczacych prowadzenia robdt w rejonie wystgpowania sieci elektroenergetycznych.
Nalezy opracowacé szczegdtowy harmonogram wyltaczen sieci elektroenergetycznych i uzgodnié
go z RE - dotyczy to odcinkow gdzie odleglo$¢ migdzy sprzetem budowlano - montazowym
a linig elektroenergetyczng jest mniejsza od wymaganej przepisami.

9.3. SkrzyZowanie z kablami teletechnicznymi

Przy skrzyzowaniach kanalizacji z istniejacymi kablami, na kablach nalezy zaktada¢ ostony
rurowe do kabli, dzielone, wykonane z polietylenu (PEHD) typ A 110 PS, o dtugosci L = 3,0m

9.4. Skrzyzowanie z sieciq wodociqgowq
Zachowano min. 1,5m pomiedzy skrajnia proj. kanalizacji 1 studzienek kanalizacyjnych
a skrajnig istniejgcego wodociagu (przy lokalizacji rownolegtej).

W przypadku kiedy proj. kanalizacja sanitarna ukladana bedzie powyzej wodociagu
przewiduje si¢ zabudowanie na wodociagu rur ochronnych o dt. L =3m.
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10. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Przedmiotowej inwestycji nie zalicza si¢ do obiektow mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,
higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z odrgbnymi przepisami.

11. Uwagi korncowe

— Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego 1 nadziemnego w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej o terminie
rozpoczgcia robot, oraz zleci¢ nadzdér w czasie ich realizacji.

— Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci kanalizacyjnej i zatozy¢ repery robocze po
trasie kanalizacji.

— W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot na uzbrojenie nie zinwentaryzowane
nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczyc¢, zinwentaryzowac 1 powiadomi¢ operatora.

— Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod
napigciem i grozace porazeniem.

— Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sdb postronnych.

— Calos¢ robdt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z polskimi
normami 1 instrukcjami montazu producentow materiatdow i urzadzen.

opracowanie:

mgr inz. Ireneusz Gorski
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