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WYKONAWCY

Dotyczy: postepowania 0 udzielenie zamdéwienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w ramach
realizacji zadania pod nazwg, ,Budowa budynku szkolnego dla Zespotu Szkét Nr 5 w Rypinie”
WYJASNIENIA TRESCI SWZ (NR 7)

Zamawiajacy informuje, ze w dniu 12.05.2021 r. wplynat wniosek o wyjasnienie tresci SWZ w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych w ramach realizacji
zadania pod nazwa, ,,Budowa budynku szkolnego dla Zespotu Szkét Nr 5 w Rypinie” o nastepujacej tresci:

»l---] W zwigzku z duzym zaangazowaniem w przygotowanie oferty zwraca si¢ z prosba o zmian¢
terminu sktadania ofert.

Forma przetargu zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych przenosi na Wykonawcow duza
odpowiedzialno$¢ za doktadne okreslenie zakresu prac zgodnego zar6wno z wymogami
zamawiajgcego jak 1 z wszystkimi obowigzujacym rozporzadzeniami i innymi obowigzujacymi
przepisami prawa.

Wykonawcy musza wiec mie¢ odpowiedni czas na doktadne opracowanie zakresu prac i
sporzadzenie kalkulacji. Analizujac zapisy PFU 1 materiaty przetargowe pojawilo si¢ wiele zapytan 1
uwag oraz niejasnosci. W dniu wczorajszym tj. 11.05.2021r. przestaliémy do Panstwa pismo z
prosba o udzielenie odpowiedzi .

Dopiero udzielone odpowiedzi pozwola nam na doprecyzowanie zakresu robot.

Wynagrodzenie jest ryczaltowe wigc to wykonawca przejmuje cate ryzyku kalkulacji.

Zwracamy dodatkowo uwage , iz caly czas panuje pandemia, wiele firm pracuje zdalnie lub w
ograniczonym sktadzie co wplywa na czas pozyskania ofert i wycen na dostawy .

Prosimy wiec o przesuniecie terminu skladania ofert tak, aby Wykonawcy w sposéb rzetelny
mogli przygotowac oferte i z pelna odpowiedzialno$cia oSwiadczy¢ w ofercie, Ze cena zawiera

wszelkie koszty niezbedne dla prawidlowego i pelnego wykonania przedmiotu zaméwienia , i ze
zdobyliSmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.”

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie wyraza zgody na zmiane terminu sktadania ofert.
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