ZP-6/2022 Opole 01.04.2022

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW ZAINTERESOWANYCH UDZIALEM
W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM

dot. postepowania na zadanie pn.:

Wykonanie robét budowlanych w ramach realizacji I Etapu zadania inwestycyjnego
p.n. ,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu”

( organizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji )

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2020 roku Zamawiajacy wyjasnia zapisy

specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia do przedmiotowego postepowania przetargowego:

Majac na uwadze oceng kryterium ,jakosci”, czy do oferty nalezy dotgczyé karty techniczne producenta materiatéw
wykonczeniowych we wskazanej ilosci, potwierdzajace dziatanie antywirusowe ?

Tak, nalezy dotaczyc.

Zgodnie z zapisem w opisie przedmiotu zaméwienia : ,pkt. g) wykonanie petnego zakresu robdt stanu surowego i
wykoriczeniowego we wszystkich branzach w poziomie parteru..” prosimy o wyjasnienie, czy w zakres prac
wchodzg takze roboty wykornczeniowe i instalacyjne I,II i III pietra.

Roboty wykoriczeniowe na I, IT i III pietrze nie wchodza w zakres I Etapu. W zakres I Etapu wchodzi
wykonanie wszystkich giéwnych pionéw zasilajacych w media na wszystkich kondygnacjach
budynku.

Ze wzgledu na ryczattowy charakter zaméwienia, brak dofgczonych przedmiaréw robét a takze udostepnienie
dokumentacji projektowej na zakres rézny niz w Opisie Przedmiotu Zamdéwienia prosimy o szczegStowe
doprecyzowanie, co nalezy wyceni¢ w punkcie g) OPZ.

Nalezy wykona¢ wszystkie sieci zewnetrzne, przylacza, przebudowy sieci zewnetrznych a w poziomie
parteru wykonac¢ wszystkie roboty opisane w projekcie tak aby uzyskaé¢ pozwolenie na uzytkowanie
wszystkich pomieszczen parteru.

Prosimy o dotaczenie przedmiaréw robét, ktore okreslajg jasno zakres zamdwienia w celu zapewnienia wiadciwej
konkurencji.

Majac na wzgledzie obecne warunki rynkowe szczegdlnie w odniesieniu do materiatléw, dla
utatwienia oferentom przygotowania ofert Zamawiajacy udostepnia przedmiary robét we wszystkich
branzach w posiadanej wersji PDF z zastrzezeniem, iz przedmiary te stanowia jedynie materiat
pomochiczy, a mozliwe pominiecia elementow stanowia ryzyko Wykonawcy.
Wnosimy o jasne doprecyzowanie, co oznacza zapis pkt. h) OPZ: ,wykonanie na gotowo wraz z dociepleniem
elewacji catego budynku w poziomie parteru.” Czy nalezy ociepli¢ caly budynek (parter, IILIII p.)? Czy nalezy
zamontowac stolarke okienno-drzwiowg w catym budynku? Czy nalezy wykonaé czesciowo ocieplenie i wymiane
okien tylko na parterze budynku?

Nalezy wykonac ,na gotowo” roboty elewacyjne po calym obwodzie budynku w poziomie parteru.

I Etap inwestycji nie obejmuje dostawy i montazu drzwi aluminiowych wewnetrznych i scianek
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aluminiowych wewnetrznych na I, II i III pigtrze.
Jakie zapisy dotyczace zakresu prac sa bardziej wigzace — te w Opisie Przedmiotu Zamdwienia czy te w
dokumentacji projektowej? Zaznaczamy, ze dokumentacja projektowa dotyczy wykonania wszystkich prac
budowlanych, instalacyjnych na catosci obiektu.
Szczegolowy sposob wykonania robét opisuje dokumentacja projektowa.
Czy w zakres zamowienia wchodzi dostawa wyposazenia wymienionego w pliku ,Opole_kompletne
wyposazenie_bez cen” ? Jeli nie, prosimy o podanie jakie wyposazenie obiektu nalezy ujaé w wycenie.
Zaméwienie nie obejmuje dostawy mebli, parawandw, sprzetéw agd, aparatow telefonicznych.
Zamoéwienie obejmuje dostawe i montaz luster lazienkowych, pojemnikow na papier toaletowy,
dozownikéw na mydio i $rodki dezynfekujace. Wyposazenie winno by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej.
Szanowni Panstwo zwracamy sie z proéba o udostepnienie przedmiarow robét w formie edytowalnej dla wszystkich
branz.
Majac na wzgledzie obecne warunki rynkowe szczegolnie w odniesieniu do materiatéw, dla
ulatwienia oferentom przygotowania ofert Zamawiajacy udostepnia przedmiary robot we wszystkich
branzach w posiadanej wersji PDF z zastrzezeniem, iz przedmiary te stanowia jedynie materiat
pomocniczy, a mozliwe pominigcia elementéw stanowia ryzyko Wykonawcy.
Wnosimy prolongate terminu sktadania ofert o co najmniej 15 dni roboczych czyli do dnia 26.04.2022 r.
W uzasadnieniu naszego wniosku podnosimy, iz na chwile obecng wystepuja trudnosci w otrzymaniu ofert od
podwykonawcéw ( dostawcéw). Kazdy z uczestnikow sygnalizuje konieczno$¢ prolongaty terminu, bowiem
wyznaczony przez Zamawiajacego okres przy tak ztozonym zadaniu okazat sie za krotki. Nie pomagajg w
przyspieszeniu  procesu ofertowego wystgpujace ograniczenia wynikajace z braku przedmiarow
i koniecznoéé przygotowania ich we wiasnym zakresie, na co potrzeba wigcej czasu niz zatozyt Zamawiajacy.
Konieczna jest rowniez doktadna wizytacja budynku przez branzystow.
Przy wycenie prac objetych przedmiotem zamdwienia konieczna jest wspdtpraca z dostawcami branzowymi aby
przygotowaé rzetelng i konkurencyjng oferte uwzgledniajaca warunki rynkowe. Oferta wykonawcy jest
przygotowywana w rzeczywistych parametrach a nie wskaznikowo, a to wymaga wspdtpracy z wieloma partnerami.
Oczywidcie szanujemy Panstwa niezalezno$¢ przy ksztattowaniu warunkéw postepowania i kazda decyzja bedzie
przez nas honorowana.
Zgodnie z SWZ. Odbycie wizji lokalnej uregulowane jest w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w
Rozdziale IV ust. 5.
Dotyczy: opis techniczny projektu wykonawczego z branzy architektura, str. 11, punkt 1.)h). Wynika z niego, ze Etap
I obejmuje m.in.: ,wykonanie ,na gotowo " wraz z ociepleniem elewacji catego budynku w poziomie parteru”,
W odniesieniu do powyzszego zapisu prosimy o jednoznaczne okreélenie zakresu wykonania robot elewacyjnych
.na gotowo”, tj. czy nalezy wykonac je na elewacjach:

— catego budynku, czy tez

-~ W poziomie parteru
Nalezy wykonaé ,na gotowo” roboty elewacyine po catym obwodzie budynku w poziomie parteru.
Na rysunku instalacji gazéw medycznych nr GO3 (pn. ,Przytacze tlenu PZT") oraz G0O4 (pn. ,Przylacze tlenu - Profil
podtuzny”) zaprojektowano instalacje zewnetrzng tlenu

AN



o srednicy @28x1. W opisie do projektu architektoniczno-budowlanego (pkt. 14 — Instalacja tlenu medycznego)
wskazano natomiast, ze $rednica projektowanej instalacji zewnetrznej tlenu wynosi g42x1,5mm.

Prosimy o weryfikacjg rozbieznosci i wskazanie jaka $rednica powinna zostaé poprowadzona instalacja zewnetrzna
tlenu medycznego.

Prace nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym instalacji tlenu medycznego czyli jeden
przewdd o srednicy 928x1.

Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu przetargowym nie wymaga zadnych innych
rodzajow instalacji gazéw medycznych précz instalacji tlenu medycznego.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano wykonanie instalacji tlenu medycznego.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu przetargowym nie wymaga wyposazenia
gabinetu zabiegowego w instalacje tlenu medycznego.

Gabinet zabiegowy nie wymaga doprowadzenia instalacji tlenu.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu przetargowym nie wymaga wyposazenia
pokoi t6zkowych w instalacje tlenu medycznego.

Planowane do wykonania pokoje dla pacjentéw s bez wyposazenia ich w instalacje tlenu
medycznego.

Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach niniejszego postepowania przetargowego:

Zamawiajacy nie wymaga wykonania pionu instalacji tlenu medycznego na wyzszych kondygnacjach

Na kondygnacjach powyzej parteru nie planuje sie wykonania instalacji tlenu medycznego.

instalacje tlenu medycznego nalezy zakonczy¢ w suficie podwieszanym zaworem odcinajgcym i przylaczem

gwintowanym - w pomieszczeniu nr 38, na parterze budynku — zgodnie z rys. ponizej:
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Instalacja tlenu medycznego ma zosta¢ zakoriczona zaworem odcinajacym i przytagczem
gwintowanym NPT na potrzeby komory hiperbarycznej. Jest to miejsce styku instalacji z komorg
dalszy przebieg instalacji — podiaczenie do komory zapewni i wykona na wiasny koszt dostawca
komory.

Dotyczy projektu wykonawczego z branzy architektura. Zgodnie z rys. nr A/01
w pomieszczeniu nr 32 na Scianach i stropie zostata prawdopodobnie zaprojektowana okfadzina akustyczna.
Stwierdzamy w udostepnionej dokumentacji brak jakichkolwiek informacji na jej temat. W zwigzku z tym, jezeli w
ofercie obejmujgcej Etap I nalezy uwzglednic¢ ten element robdt, to prosimy o pilne i szczegétowe okreélenie jej
rodzaju, grubosci, sposobu wykorczenia itp.

W celu wygtuszenia pomieszczenia rozprezalni tlenu przyjmuje sie na $cianach i stropie izolacje
akustyczng z welny skalnej z jednostronnym welonem z wiékna szklanego w kolorze czarnym o
grubosci 8cm. Montaz na profilach cienkosciennych z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1mm.
Prosimy o okreslenie wymaganych parametréw oraz wskazanie produktu referencyjnego dla
projektowanych oktadzin sciennych z wyktadzin PCV.



Prosze przyja¢ parametry zgodnie z opisem do projektu wykonawczego wnetrz str. 13. Produkt
referencyjny Tarkett IQ Protectwall lub réwnowazny.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie wszystkich pomieszczen, w ktdrych nalezy uwzgledni¢ wykonanie oktadzin
éciennych z wyktadziny PCV — w ramach robét Etapu I.

Dla oktadzin éciennych prosze przyjac ilos¢ zgodnie z zatacznikiem graficznym ,Oktadziny $cienne”
Prosze przyja¢ parametry zgodnie z opisem do projektu wykonawczego wnetrz str. 13. Wysokos¢ do
sufitu podwieszanego.

W zwiazku z szerokim zakresem zadania, ktdry polega na wycenie przebudowy i nadbudowy istniejacego obiektu
oraz diugim okresem oczekiwania na otrzymanie wyceny materiatéw i wyrobéw budowlanych spowodowanym
trudnoécia w dostepnoéci poszczegélnych komponentéw. Prosimy o przesunigcie terminu sktadania ofert na dzien
22.04.2022 . Przesuniecie terminu umozliwi przystapienie do przetargu i ziozenie kompletnej oferty.

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy tomu 3 dokumentacji pn. ,Technologia”. Prosimy o pilne udostepnienie opisu technicznego zawierajacego
szczegbtowe specyfikacje oczekiwanych do dostarczenia i wbudowania w ramach 1 Etapu elementéw wyposazenia,
ktéry okredli w sposéb jednoznaczny ich wymagane parametry techniczne oraz rozwigzania materiatowe. Dla
wskazania zalecanego standardu jakosciowego zasadne bytoby takze przedstawienie
potencjalnych/reprezentatywnych producentow i dostawcéw poszczegdlnych wyrobow.

Zaméwienie nie obejmuje dostawy mebli, parawandéw, sprzetow agd, aparatéw telefonicznych.
Zaméwienie obejmuje dostawe i montaz luster tazienkowych, pojemnikow na papier toaletowy,
dozownikéw na mydio i srodki dezynfekujace. Wyposazenie to winno byé¢ wykonane ze stali
nierdzewnej.

Dotyczy tomu 3 dokumentacji pn. ,Technologia”. Stwierdzamy istotne rozbieznosci dotyczace zakresu dostawy
poszczegdlnych elementéw wyposazenia w ramach Etapu I pomiedzy:

Udostepnionymi wykazami (w formatach ,PDF” i XLSX")

Zestawieniem wyposazenia przedstawionym w formie tabelarycznej na rys. T/0l ,Technologia parter”
Wyposazeniem przedstawionym schematycznie w poszczegolnych pomieszczeniach na rys. T/Ol ,Technologia
parter” (ktére czeSciowo jest nieczytelne i w zwigzku z tym nieodpowiednie dla ewentualnej weryfikacji ilosci
poszczegdlnych elementdow)

Prosimy o wskazanie zestawienia elementéw wyposazenia dla I Etapuy, ktérym nalezy sie kierowac dla opracowania
oferty

Zaméwienie nie obejmuje dostawy mebli, parawanéw, sprzetéw agd, aparatow telefonicznych.
Zamoéwienie obejmuje dostawe i montaz luster fazienkowych, pojemnikow na papier toaletowy,
dozownikéw na mydio i srodki dezynfekujace. Wyposazenie to winno by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej.

Prosimy o potwierdzenie, ze drzwi aluminiowe wewnetrzne ujgte na rysunku nr ZD/1, projektowane na pigtrach
1+3, a oznaczone jako dwl (4 sztuki) oraz dfl EIS30/EIS60 (6 sztuk) nie wchodza w zakres wykonania I Etapu
inwestycji.

I Etap inwestycji nie obejmuje dostawy i montazu drzwi aluminiowych wewnetrznych i scianek
aluminiowych wewnetrznych na I, II i III pigtrze.

Prosimy o potwierdzenie, ze Scianki aluminiowe wewngtrzne ujete na rysunku nr ZD/1, projektowane na pigtrach
1+3, a oznaczone jako SW4 EI30, SW5 EI30 i SW6 EI30 nie wchodza w zakres wykonania I Etapu inwestycji



I Etap inwestycji nie obejmuje dostawy i montazu drzwi aluminiowych wewnetrznych i $cianek
aluminiowych wewnetrznych na I, II i III pietrze.

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ w zakresie wykonania I Etapu inwestycji nalezy
uwzgledni¢ i uja¢ w ofercie wylacznie drzwi wewnetrzne z kondygnacji parteru wg ilosci i rodzaju okreslonych na
rysunku nr ZD/2.

W poziomie parteru w ramach realizacji I Etapu zadania nalezy wykonaé pelny zakres robét
budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie wszystkich pomieszczen. ‘

Dotyczy balustrad i pochwytdw klatek schodowych. Prosimy o wskazanie oczekiwanego zakresu dostawy w/w
elementéw dla Etapu I (§j. czy nalezy ujaé w sporzadzanych ofertach balustrady i pochwyty dla parteru czy tez dla
wszystkich kondygnadji).

Z uwagi na technologiczna kolejno$¢ wykonywania prac przewidzianych do wykonania w II Etapie na
Pietrze I, II i III balustrady i pochwyty klatek schodowych nie wchodza w zakres I Etapu.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zabezpieczenie ograniczajace mozliwo$¢ wejécia na schody z
poziomu parteru do czasu rozpoczecia realizacji II Etapu.

Prosimy o udostepnienie szczegdtowego opisu przedmiotu zamowienia, ktdry okreélitby w sposéb rzetelny i
jednoznaczny planowany w odniesieniu do Etapu I zakres robdt na poszczegdlnych kondygnacjach.
Uszczegotowienie prac objetych przedmiotem zamdwienia zawarto w projekcie wykonawczym
wszystkich branz dla kazdej kondygnacji budynku.

Prosimy o informacje, czy w ramach realizacji Etapu I nalezy wykona¢ wszystkie fasady aluminiowe (poczawszy od
FI do F10) zgodnie z rysunkiem nr ZQ/3.

W ramach realizacji I Etapu nalezy wykonac wszystkie fasady aluminiowe.

Dotyczy zakresu dostawy elementéw Systemu Informacji Wizualnej. Stwierdzamy istotne rozbieznoéci dotyczace
zakresu dostawy poszczegdlnych tablic i piktograméw

w ramach Etapu I pomiedzy:

Zestawieniem tablic i piktograméw przedstawionym na rys. IW/01 ,System informacji wizualnej. Rzut parteru”
Opisem  technicznym  dot. systemu informacji  wizualnej, gdzie ujeto  m.in. np. zapis

«W catym obiekcie nalezy wykonac systemowe tabliczki informacyjne przy wejsciach do podstawowych stref

w budynku, na drzwiach wejsciowych do wszystkich pomieszczen”. Prosimy o potwierdzenie, ze projektowane
w ramach I Etapu elementy Systemu Informacji Wizualnej ujeto na rys. IW/01 ,System informacji wizualnej. Rzut
parteru”

Potwierdzamy, prace nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem IW/01 ,System informacji wizualnej.
Rzut parteru”

Prosimy o wskazanie powierzchni i grubosci przewidzianej do demontazu i utylizacji oktadziny z azbestu.

Do wyceny prosze przyjac 260m2 — plyty o grubosci 1,0cm.

Dotyczy instalacji wentylacji. Prosimy o pilne udostepnienie szczegdtowego zestawienia elementéw uzbrojenia
instalacji wentylacji.

Przedmiar robot.

Dotyczy: opis techniczny projektu wykonawczego z branzy architektura, str. 11, punkt 1.)i). Prosimy o okreslenie
rodzaju i grubosci projektowanego tymczasowego docieplenia stropu nad parterem.

Prosze przyjac do wyceny weine mineralng gr.25cm.



W udostepnionych dokumentach zwigzanych, z ogtoszonym przetargiem, a w szczegdlnosci w Zatgczniku nr 1 do
SWZ - ,Opis Przedmiotu Zamdwienia”, w punkcie l.a) jest zapis o koniecznosci wykonania wszystkich roboét
rozbiérkowych w budynku we wszystkich branzach. Jednoczesnie w zasobach dokumentacji nie ma inwentaryzagji
obiektu ze wskazaniem zakresu przeprowadzenia rozbiérek instalacji branzowych: tj. elektrycznych, sanitarnych,
wentylacyjnych itp.

Prosimy o wyjasnienie i uzupenienie brakujacych materiatow pozwalajacych na wycene robdt rozbidrkowych,
szczegdlnie w zakresie instalacji wewnetrznych.

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji instalacji wewnetrznych. Oszacowanie rozbidrek wg
kalkulacji wiasnej oferenta na podstawie wizji lokalnej.

W zatgczniku nr 1 do SWZ - ,Opis Przedmiotu Zamdwienia” wymieniony jest zakres rob6t o niesprecyzowanym
opisie stanu wykonania, a mianowicie:

w punkcie 1.d) - wykonanie stanu surowego rozbudowy budynku

w punkcie 1.e) - wykonanie stanu surowego nadbudowy budynku

Poniewaz w  nomenklaturze  budowlanej  wystepuja dwie fazy stanu  surowego:  otwarty
i zamkniety prosimy o wyjaénienie jaki stan surowy ma zosta¢ wyceniony w ofercie. Nadmieniamy, 7e w zasobach
dokumentacji Etapu I wystepuje zestawienie stolarki okiennej, fasad aluminiowo-szklanych oraz drzwi
zewnetrznych dla catego obiektu z podzialem na kondygnacje, co sugeruje wykonanie stanu surowego
zamknietego rozbudowy oraz nadbudowy.

Nalezy wykona¢ stan surowy zamkniety rozbudowy i nadbudowy.

W Etapie I, w ramach Audytu dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych opisane sg trzy dzwigi do obstugi obiektu.
Wobec ograniczenia robdt do PARTERU i faktu, ze pozostate kondygnacje maja by¢ przedmiotem wykonania Etapu
II w blizej nieokreélonej przysztosci, prosimy o wyjasnienie i potwierdzenie ujecia dzwigéw osobowych w ofercie
dia Etapu I.

W ofercie dla I Etapu nalezy uja¢ dzwigi osobowe.

W zakresie opracowania przytaczy oraz sieci zewnetrznych (Tom 11 dokumentacji technicznej) zawarty jest projekt
przebudowy istniejacego kabla Sn-15kV relacji RS ,Grundman” - ,0PC20404 Opole Gwardia” na odcinku
kolidujacym z projektowang przebudowa SP ZOZ MSWIA w Opolu.

Prosimy o wyjasnienie i potwierdzenie, ze roboty zwigzane z usunigciem kolizji sieci elektroenergetycznej Sn-15kV z
obiektem Zamawiajacego (a nie jest to zakres zwigzany z zasilaniem tego obiektu) nalezy uwzglednic¢ w ofercie dla
Etapu L.

Usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej wchodzi w zakres realizacji I Etapu.

W zasobach dokumentacji nie natrafiliémy na dokument decyzji o pozwoleniu na budoweg przedmiotowego obiektu
oraz wykonania zagospodarowania terenu, wszystkich przytaczy i sieci zewnetrznych. Prosimy o pilne jego
udostepnienie.

Przylacza i sieci zewnetrzne beda realizowane na podstawie zgloszenia zlozonego w Wydziale
Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Opola. Pozostaly zakres zadania bedzie
realizowany w oparciu o zalaczone pozwolenie na budowe.
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