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|. SST - WYMAGANIA OGOLNE
CVP 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne przy realizac;ji
robot zwigzanych z zadaniem: REMONT 7 POKOI | POMIESZCZENIA MAGAZYNU
BRONI W BIURZE NADLESNICTWA SKARZYSKO POLEGAJACY NA MALOWANIU
ORAZ WYMIANIE PODLOG W POMIESZCZENIACH (NR INW. 50/14/105)

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaciji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumiec:

e budynek wraz z instalacjami, urzgdzeniami technicznymi,

e budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
e obiekt matej architektury,

budynku- nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezgcej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosc¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczani lub
gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiecC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, aparaty



geodezyjne i ksigzke obmiarow w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu- takze
dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw w ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego- nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z p6z. zm.)

drodze tymczasowej(montazowej)- nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
kierowniku bodowy- osoba wyznaczona przez wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanemu.

materiatach- nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami.

poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
przez Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgcej realizacji roboét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

czesci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumiec czesc¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
akrobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z. p6zn. zm.)

Inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenia
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér na budowie i wykonuje biezgca



kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy

odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach- oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
normach europejskich- oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej(CENELEC) jako
,Standardy europejskie(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwien- jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie Kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw
Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowg techniczng oraz ST. Dokument z przekazania budowy winien
okreslac stan techniczny obiektu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

* dostarczong przez Zamawiajgcego,

* sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg i
ST.

Wielkosci okreslane w dokumentaciji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST,i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne



obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonnczony fragment budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét .Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. W sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacije dotyczgce
zamawiania lub wydobywania materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i whasciwosc¢ do robadt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodne z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robo6t, za zgodnos$¢ z dokumentacjag projektowa,
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakosci, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich

partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy (jezeli jest wymagany)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Ksigzka obmiaréw — wymagana w przypadku rozliczania robét na podstawie iloSci

wykonanych robot

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w

jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,

orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy

bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te

stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty



Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez:
e pozwolenie na budowe (jezeli wymagajg odrebne przepisy),
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie ze
specyfikacjg techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje
w sposob ciggty kierownik budowy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do
celdw ptatnosci lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,

odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych.

8.2. Odbidér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Polega on na konncowej ocenie jakosci roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
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Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia
Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot .Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub w sposéb okreslony w
umowie.

Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot , komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robo6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru korncowego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza,

2. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

3. protokoty odbioréw czesciowych,

4. recepty i ustalenia technologiczne

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

7. protokoty badanh.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg ujete w
protokole odbioru robaot.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér po uptywie okresu gwarancji

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych

z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)
robot.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 2351).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamowien publicznych (Dz.u. z 2021 r. poz.
1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r poz.25)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2264).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-0 ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz.1229).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2021 r., poz.1973
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -0 drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2021r.
po0z.1376).

10.2. Rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (
Dz. U Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz.
U. Nr 209 poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, p0z.1126)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , (tom I, 11, 111, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm,
dotyczgce zakresu robdt, a opublikowane przed realizacjg kontraktu majg zastosowanie.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SST WYMIANA PODLOZA
| POSADZKI
CPV - 45430000-0: Pokrywanie podtdg i scian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania doty-
czgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na:

1) Wykonywaniu okfadzin z ptytek z kamieni sztucznych (gres) wewnatrz budynku.

2) Cyklinowanie i lakierowanie parkietu:

e mechaniczne cyklinowanie parkietu ;

e reczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostepnych;

e W przypadku ztego stanu technicznego parkietu wymiana pojedynczych kle-
pek, wypetnienie szpar i szczelin w parkiecie przy pomocy rozpuszczalnikowego
spoiwa do wypetniania szczelin w parkiecie;

e trzykrotne lakierowanie  parkietu lakierem poliuretanowym,  antyposli-
zgowym

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i

realizacji oraz rozliczaniu robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robot sktadajgcych sie na
wykonanie okfadzin z gresu wraz z uprzednim przygotowaniem podtoza oraz cyklinowanie
i lakierowanie parkietu.

Przedmiotowy zakres robot zostanie zrealizowany na nizej wymienionych elementach
przebudowywanego obiektu:

1) Posadzka w poczekalni i WC nalezgcych do kancelarii, schody do piwnic

2) Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w kancelarii

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze pod ptytki - powierzchnia przeznaczona do wytozenia oktadzing

wykonana z jastrychu cementowego, .

1.4.2. Masa klejgca - gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania
ptytek do podtoza,

1.4.3. Spoina waska (fuga) - materiat w postaci proszku do przygotowania masy lub w po-
staci gotowej do uzycia masy - przeznaczony do wypetnienia szczelin pomiedzy przyklejo-
nymi do podtoza ptytkami, ma wiasciwosci pozwalajgce na przeniesienie naprezen po-
szczegolnych ptytek oktadziny oraz spetnia role dekoracyjng i uszczelniajgca;

1.4.4. Grunt - materiat w postaci ptynnej przeznaczony do pokrycia podtoza w celu
wzmochienia go oraz zwigkszenia jego przyczepnosci do przyklejanej oktadziny,
1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robét

1.5.1. Prace okfadzinowe zewnetrzne nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach (bez opa-
dow

atmosferycznych).

1.5.2.Wykonane oktadziny powinny by¢ chronione przed deszczem przez minimum 1
dzien. Odnosi sie to

do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych
warunkach nalezy

uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie zapraw.
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1.5.3.Do uzytkowania posadzki mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek,

zas petng wytrzymatos¢ uzytkowg zaprawa osigga po uptywie 3 dni.

2. MATERIALY

(Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyroboéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kon-
trolg jako$ci - poszczegolne wymagania odnosi sie do postanowier norm)

2.1. ptytki gresowe; gr. min. 8mm, antyposlizgowe, , nasigkliwos¢ wodag
E:S:0,5%,wytrzymatosc¢ na zginanie ~35 MPa, wspdétczynnik tarcia kinetycznego w stanie
suchym

~0,24,skutecznos¢ antyposlizgowa R9+R13;

2.2. zaprawa wyrownujgca: zaprawa o mozliwosci stosowania przy grubosci2+ 15mm,
przyczepnosc - ~ 0,3MPa, wytrzymatosc¢ na Sciskanie - ~ 12MPa, wytrzymatos¢ nazgina-
nie - ~ 4MPa,;

2.3. zaprawa klejowa; mrozoodporna i wodoodporna, charakteryzujgca sie zwiekszong
przyczepnoscig i elastycznoscig; stosowana przy grubosci 2+5mm, czas gotowosci za-
prawy do pracy - 4 godz.,

czas otwarty pracy - 20 min., czas korygowania ptytki - 10 min., przyczepnosc¢ ~ 0,5MPa
2.4. preparat gruntujgcy; bezrozpuszczalnikowy gteboko penetrujgcy srodek gruntujgcy
produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej. Ogranicza i wyréwnuje chton-
no$¢ podtozy oraz stabilizuje i wzmacnia podtoza pylgce. Zwieksza przyczepnosc¢ oraz
utatwia nanoszenie powtok malarskich, zapraw i klejéw. Wymagana odpornos¢ na zmy-
dlanie i wptywy atmosferyczne. Wydajnos¢ 50+200 ml/m2.

2.5. zaprawa spoinujgca; plastyczna, mrozoodporna i wodoodporna, do stosowania przy
fugowaniu waskich spoin (2+6mm);

2.6. Lakier podktadowy nitrocelulozowy do drewna do podtég drewnianych i schoddéw, bo-
azerii i balustrad. Zawarto$¢ czesci statych min.5% obj. , masa wtasciwa 0,90-0,92kg/l.
Przeznaczenie do podktadowego lakierowania powierzchni drewnianych.

2.7. Lakier nawierzchniowy o wysokiej odpornosci na Scieranie i zarysowania zgodna z
normg PN-EN 14904:2009 dla podtdg. Witasciwosci Cfl s1 w zakresie reakcji na ogien PN-
EN13501-1+A1:2010 Antyposlizgowy. Twarda i trwata powtoka .Przeznaczony do lakiero-
wania nawierzchniowego parkietéw, schodéw desek , boazerii Stosowany w obiektach
uzytecznosci publiczne;.

Stopien potysku: pétmat; ilos¢ warstw 2-3 ; wydajnos¢ z 1 1. do 10 m2, nakladane warstwy
po6-12 h Czas schniecia 2-12 H.

3. SPRZET

(wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych

zgodnie z zafozong jako$cig)

3.1. mieszadto do kleju;

3.2. miotek 0,5 kg;

3.3. poziomica 1,0 m; fata aluminiowa 2,5 m;

3.4. kielnia trapezowa, paca zebata 28 cm;

3.5. pedzel tawkowiec;

3.6. cykliniarka mechaniczna,

3.7. cykliniarka, lub cyklina reczna,

3.8. polerka mechaniczna

3.9. papiery Scierne o roznej gradaciji.

4. TRANSPORT

(wymagania dotyczgce
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Srodkow transportu)

4.1. ogolne wymagania dotyczgce transportu; wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie

takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow; liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac pro-
wadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej. wskaza-
niach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;

4.2. wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy bedg spetnia¢ "wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych; srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen mogg by¢ dopuszczo-
ne przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytko-
wanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy; Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia

poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz

niezbedne informacje dotyczgce odcinkow robot budowlanych, przerw i ograniczen, a tak-

Ze wymagania specjalne)

5.1.Oktadziny z ptytek gresowych

5.1.1. prace przygotowawcze; przygotowanie podtoza przez usuniecie warstw zwietrza-
tych,

5.1.2. oczyszczenie i zmycie powierzchni;

5.1.3. zagruntowanie starego podtoza;

5.1.4. przyciecie i dopasowanie ptytek;

5.1.5. przygotowanie zaprawy klejgcej i spoinujgcej;

5.1.6. wymierzenie punktow wysokosciowych;

5.1.7. pokrycie podtoza i w razie potrzeby ptytek zaprawa klejowa;

5.1.8. utozenie ptytek wraz z obrébkg miejsc szczegolnych;

5.1.9. spoinowanie ptytek;

5.1.10. oczyszczenie i zmycie oktadziny;

5.1.11. prace koncowe i porzgdkowe;

5.2.Cyklinowanie i lakierowanie parkietu

5.2.1. Przed przystgpieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokonac¢ napraw istnie-

jacego parkietu jezelijest to konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu

umowy. Sposoéb ich wykonania nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Zaktada sie wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin miedzy klep-

kami: -pierwszego zgrubnego, -drugiego wtasciwego, ze zmiang ziarnistosci materiatu

$ciernego.
5.2.2. Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyScienne nalezy cy-
klinowa¢ recznie. Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia robdt cykliniar-

skich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie ielementy wyposazenia przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem.

5.2.3. Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do
stanu pozwalajgcego naich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m.in.
posadzek, zabrudzonych powierzchni, poreczy itp.).

5.2.4. Po doktadnym oczyszczeniu parkietu po szlifowaniu nalezy wykonaé trzy-
krotne lakierowanie parkietu lakierami o podwyzszonej odpornosci na scieranie,
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poliuretanowym, antyposlizgowym zgodnie z normg DIN 18032 cz.2 np. w syste-
mie  EUKULA Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisanym ale Wyko-
nawca , ktory powotuje sie narozwigzania rownowazne jest zobowigzany wyka-
za¢, ze oferowane przez niego wyroby budowlane spetniajg wymagania okreslone w
ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowla-
nych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia)

6.1. W trakcie wykonywania prac oktadzinowych powinien by¢ wykonywany na biezgco
nadzor kierownika budowy lub robot oraz nadzor inspektora nadzoru inwestorskiego. W
przypadku

zajscia koniecznosci wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest
skorzystanie z nadzoru autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot)

7.1. Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych.
llos¢ jednostek

obmiarowych robét okresla sie na podstawie podpisanej umowy.

Oblicza sie w m2 powierzchni oraz w mb dtugosci cokolika;

8. ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robot budowlanych)

8.1. Ocene prawidtowos$ci wykonania oktadzin podtogowych i schodowych przeprowadza
sie, gdy posadzka osiggnie petne wtasciwosci techniczne

8.2. Po zakonczeniu robot oktadzinowych, dokonany zostanie odbiér tych robét i zostanie
sporzadzony protokét odbioru. Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie::

1) wyglgdu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

2) rbwnosci za pomocg taty kontrolnej,

3) odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocag taty kontrolnej i
poziomicy,

4) prawidtowego przylegania ptytek do podtoza - przez opukiwanie wybranych losowo
ptytek,

5) prawidtowego potfgczenia ptytek z innymi elementami wykonczenia budynku (tynk, progi
drzwiowe, nawierzchnia chodnika),

8.4. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robot
jest

zobowigzany do ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych)

9.1. Wycena robdét obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i
prac

towarzyszgcych

1) wywdz gruzu uzyskanego z rozbidrki do wtasciwego miejsca przeznaczonego na odpa-
dy;

2) sprzagtniecie terenu wokot budynku po wykonanej pracy;

9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podsta-
wowych zgodnie z pkt. 7, oraz rob6t tymczasowych i towarzyszgcych zgodnie z pkt. 9.1.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elemen-
ty dokumentacji
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projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)
10.1 Prawo Budowlane.

10.2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
r. Nr 48 péz. 401).

10.3. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmia-
nami. 10.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych- czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe. Wydawca Instytut Techniki Budowlanej rok 2006. 423/2006;
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lll. SST - POSADZKI Z PANELI PODLOGOWYCH

Roboty w zakresie podtég drewnianych CPV-45432114-6
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét przy REMONT 7 POKOI | POMIESZCZENIA MAGAZYNU
BRONI W BIURZE NADLESNICTWA SKARZYSKO POLEGAJACY NA MALOWANIU
ORAZ WYMIANIE PODLOG W POMIESZCZENIACH (NR INW. 50/14/105)
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych ist-
nieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wy-
konania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i maja-
ce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Do montazu posadzki z paneli podtogowych mozna przystgpi¢ po zbadaniu wilgotnosci
podtoza ktéra winna wynosic¢ < 3 %. Pomiar wilgotnosci podtoza winien by¢ udokumento-
wany stosownym protokotem i zezwoleniem inspektora nadzoru na utozenie paneli podto-
gowych.
Posadzka z paneli podtogowych, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roz-
tozeniem materiatéw, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza, zapastowaniem i wy-
froterowaniem.
Listwy przyscienne z drewna iglastego, z oczyszczeniem i przygotowaniem do montazu,
roztozeniem materiatu, przycieciem,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Wyroby podtogowe z drewna
Panele podtogowe — grubos¢ — 7 - 8 mm,
Odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodg z dodatkiem srodkéw
myjgcych, wykazujg duzg odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych
czynnikow. Nalezg do trudno palnych.
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Panel podtogowy — zdjecie pogladowe
Panel wymaga akceptacji Zamawiajgcego — parametry wg opisu ponizej
Grubo$¢ =7 mm
Szerokos¢ = 160 mm
Klasa scieralnosci = AC 4
Kolor — do uzgodnienia z Inwestorem
Folia paroizolacyjna 0,2 mm
Podktad pod panele gr 3 mm
Listwa przypodtogowa z drewna iglastego o wym. 50 x 22 mm (wys. x grubos$¢)
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.
5. Kontrola jakosci
5.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
Swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub in-
nym réwnorzednym dokumentem.
5.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowia-
dajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowa-
nych (po okresie gwarancyjnym).
5.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
6. Obmiar roboét
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Jednostkg obmiarowg robaot jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7. Odbiér robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

7.1. Odbidr materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami wy-
tworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

7.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowia-
dajg wymaganiom technicznym.

7.3. Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wyko-
nac przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaofero-
wana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowe;.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgod-
nie zapisami w umowie.

Cena jednostkowa, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i
sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwigzane

Instrukcja ITB Przechowywanie, montaz i uktadanie deski barlineckiej
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IV. SST TYNKI | ROBOTY MALARSKIE
Usuwanie warstwy malarskiej CPV-45442190-5
Tynki wewnetrzne CPV-45410000-4
Roboty malarskie CPV-45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem OST sg wymagania i przepisy ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych zwigzanych z realizacjg zadania REMONT 7 POKOI |
POMIESZCZENIA MAGAZYNU BRONI W BIURZE NADLESNICTWA SKARZYSKO
POLEGAJACY NA MALOWANIU ORAZ WYMIANIE PODLOG W POMIESZCZENIACH
(NR INW. 50/14/105)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupetniajgcym do
dokumentacji przetargowej przy zleceniu i realizacji robot inwestycji opisanej w
wymaganiach ogolnych.
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu malowanie Sciany klatki schodowej i czesci sufitu w pokoju
na pietrze, a szczegolnie:

e Usuniecie luznych powtok malarskich obmiar

e Gtadz gipsowa jednowarstwowa - uzupetnienie ubytkéw

e Gruntowanie scian przed malowaniem

e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych $cian i sufitow.

e Kolorystyke nalezy ustali¢ indywidualnie z inwestorem.

e Zabezpieczenie folig podtdg, stolarki na czas malowania
1.4 Okreslenia podstawowe (uzupetniajace)
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:
- podtoze malarskie - surowa zagruntowana lub wygtadzona np. szpachlowkag
powierzchnia tynku na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska
- powtoka malarska stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu decydujgca o wihasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i ST i poleceniami Inwestora. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w I. SST -,Wymagania ogolne" -pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robét
Dokumentacje robét stanowia:
a) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
Ustawg - Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. Dz 2000 r. nr 106 poz.
1126),
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b) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robdt, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

-, Wymagania ogolne" -pkt. 2.

2.2. Do wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni scian i sufitow nalezy
zastosowac farby emulsyjne akrylowe do malowan wewnetrznych w kolorach potpetnych
(sciany, sufity) ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢ czy:

- dostarczono deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobata,

- termin przydatnosci do uzycia,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w Kkolorze i konsystencji mieszaning. Nie powinna zawiera¢ grudek, nie
roztartych pigmentéw, kozuchow, plesni. Nie powinna wykazywac oznak zbrylenia, obcych
wtrgcen i zapachu gnilnego.

Do gruntowania powierzchni $cian i sufitbw zastosowa¢ $rodki gruntujgce, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Kolor: odtworzenie istniejgcej kolorystyki DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST

-, Wymagania ogolne" -pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

3.3. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot malarskich W zaleznosci od potrzeb
Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet uzywany w robotach malarskich:

- wiadro malarskie, szpachla malarska

- pedzel, watek, ggbka, folia malarska

- agregaty malarskie

- nozyczki malarskie, néz pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogodlne" pkt.4.
4.2. Transport i przechowywanie materiatow

Dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg
recznej lub elektrycznej wciggarki. Srodki oleiste nalezy przewozié w sposéb przewidziany
dla paliw ptynnych i smaréw. Przew6z impregnatéw, jak réwniez srodkéw chemicznych
stosowanych do ich sporzgdzania powinien odbywac sie w szczelnych i nieuszkodzonych
opakowaniach. Opakowania powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie napisy
ostrzegawcze (np. ,Trucizna", tatwo palne" itp.) Srodki transportu, stosowane do
przewozu impregnatéw powinny by¢ po uzyciu starannie oczyszczane. Przechowywanie
Srodkow oleistych powinno odbywacé sie przy zachowaniu przepisow dotyczgcych
przechowywania materiatéw tatwo palnych. Srodki impregnacyjne nalezy przechowywaé w
suchych pomieszczeniach i w zamknietych opakowaniach, a mianowicie:

a) $rodki oleiste

-w zamknietych naczyniach metalowych lub szklanych,

b)sole

- w opakowaniach papierowych lub drewnianych,
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C) pasty

-w metalowych bebnach,

d)farby w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po przygotowaniu i kontroli podtozy
malarskich i kontroli materiatéw.

5.2. Roboty demontazowe

To:

- usungé meble z pomieszczenia,

- zdemontowac grzejniki i ponownie zamontowac,

- zdemontowac oprawy oswietleniowych i ponownie zamontowac.

5.3 Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do malowania nalezy:

- zabezpieczy¢ folig stolarke okienng i drzwiowg

- zabezpieczy¢ folig posadzki.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownaé¢ i wygtadziC powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie.

Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

5.4 Wykonanie robo6t malarskich

Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

- doktadnym uprzatnieciu pomieszczen,

- zabezpieczeniu okien, drzwi i elementdw nie malowanych,

- wyschnieciu podfoza i miejsc reperowanych.

Nalezy wykonac jednokrotne gruntowanie, a nastepnie dwukrotne malowanie scian i
sufitéw farbami emulsyjnymi.

Malowanie scian wykona¢ z rusztowania malarskiego.

Prace malarskie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajacg
nastepujgce informacje:

- informacje o uzyciu $rodka gruntujgcego,

- sposob przygotowania farby,

- sposoOb naktadania farby,

- krotnos¢ naktadania farby i jej zuzycie,

- zalecenia odnosnie narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami

niniejszej specyfikacji i opisu zamowienia: Kontrola materiatdbw polega na sprawdzeniu
zgodnosci wbudowania materiatdw z opisem zaméwienia oraz normami bgdz aprobatami
technicznymi.

6.3. Kontrola wykonania powinna by¢é przeprowadzona przez Inwestor a przed
przystgpieniem do wykonania powlok malarskich. Kontrola przeprowadzana przez
Inwestora w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) —podczas
wykonywania robét, w odniesieniu do catosci robét (kontrola koncowa)

- po zakohczeniu prac. Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie
witasciwosci materiatbw oraz wykonane prace sg zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej Ilub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm
przedmiotowych, a takze zaleceniami producenta impregnatu.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z opisem zamowienia i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaciji
powykonawczej.

7.2. Roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych roboét, do ktérych
dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr cze$ciowy powinien obejmowac:

a) stwierdzenie jakosci zastosowanych materiatow,

b)stwierdzenie doktadnosci wykonania poszczegodlnych warstw,

c)stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z opisem.

7.3. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej impregnaciji.
Roboty uznaje sie za zgodne z opisem technicznymi, SST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden sktadnik badania daje wynik negatywny, roboty mogg by¢ nie
odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

1) Poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

2) Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkowania i

trwatosci elementu, obnizy¢ cene robdt impregnacyjnych,

3) W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania

— rozebra¢ wykonane elementy i ponownie wykonac roboty.

7.4. Zakonczenie odbioru

Odbidr roboét potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawieracé:

1) ocene wynikoéw badan,

2) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

3) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine"
pkt. 9.

8.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-przygotowanie farb,

-dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

-obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na
wysokosci,

-przygotowanie podtoza,

-wykonanie prac malarskich,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630 - woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-62/C-81502 - szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

BN—-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
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V. SST — SUFITY PODWIESZANE
Instalowanie sufitow CPV-45421146-9-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementéw podwieszanych z ptyt
gipsowo-kartonowych w obiekcie pn.: REMONT 7 POKOI | POMIESZCZENIA MAGAZY-
NU BRONI W BIURZE NADLESNICTWA SKARZYSKO POLEGAJACY NA MALOWA-
NIU ORAZ WYMIANIE PODLOG W POMIESZCZENIACH (NR INW. 50/14/105)

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i na-
lezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla rob6t murowych ob-
jetych realizacjg zadania w p.1.1. tj. wykonanie:

e montaz sufitu podwieszonego na ruszcie stalowym, kasetony o wym. 60x60cm, krawedz
opuszczana typu ,E” w magazynku broni

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicz-
nych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonu-
je i kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

- Sciana- konstrukcja pionowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty i powierzchnie budowlane
i przenosi obcigzenia.

- konstrukcja- uporzgdkowany zespot potgczonych czesci zaprojektowany w celu zapew-
nienia okreslonego stopnia sztywnosci - okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST ( wymagania ogdlne) i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg
materiaty do wykonania robét murowych

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w:
,YWymagania ogolne” pkt 2 2.2. Sufity podwieszone kasetonowe aluminiowe Wykonane z
blachy aluminiowej o grubosci 0,5, emaliowanej piecowo w procesie ,,Coil Coating”. Wy-
miar kasetonu 600x600mm. Konstrukcje nosna - profile T24. W celu podniesienia wiasci-
wosci dzwiekochtonnych stosuje sie perforacje oraz wktadki akustyczne Wyrdb zaliczony
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do klasy A1 w zakresie reakcji na ogien, jako materiat niepalny Parametry techniczne: -
waga kasetonu - 1,36 kg/m2 - waga konstrukcji - 1,00 kg/m2 Srednie zuzycie elementéw
konstrukcyjnych: - profil noény 3600/3700 mm - 0,23 szt./m2 - poprzeczka 1200 mm - 1,40
szt./m2 - poprzeczka 600 mm - 1,40 szt./m2 - kaseton 600x600 - 2,78 szt./m2 - wieszak -
1,12 szt./m2 2.3. Sufity podwieszone rastrowe otworowe Wykonane z lakierowanej fa-
brycznie blachy aluminiowej o grubosci 0,50mm. Lakier naktadany na poddane specjalnej
obrobce wstepnej tasmy aluminiowe, metodg dwuwarstwowego lakierowania typu ,,Coll
Coating”, i wypalany. Wyréb zaliczony do klasy A1 w zakresie reakcji na ogien, jako mate-
riat niepalny. Rozmiar oczka w osi profili - 60 mm, rozmiar oczka w Swietle: - 50 mm Pa-
rametry techniczne: - waga - 4,00 kg/m2 - ilos¢ mb profili/m2 - 33,34 mb/m2 - pow. otwarta
sufitu - 66,70 % Srednie zuzycie elementéw konstrukcyjnych: - profil nosny | 3000 - 0,56
szt./m2 - profil poprzeczny | 600 - 2,77 szt./m2 - ztozone panele 600x600 (po 9 szt. poprz.
MiF) - 2,78 szt./m2 - tgcznik profila nosnego - 0,56 szt./m2 - wieszak systemowy - 2,24
szt./m2

2.1.1. Profile stalowe zimnogiete Do wykonania rusztow sufitdw podwieszanych powinny
by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-
92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:
1997. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powiokg cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgcg sie : - gruboscig =7um (100g/m2
lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-
EN 10142+A1: 1997), - przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997, -
wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztattowniki potrzebne do
wykonania sufitu: - Wieszak w 60/100 - Profile nosne 60/27 - Profile przyscienne 28/27

2.1.2. Akcesoria stalowe stuzg do fgczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i
miedzy soba: - tgczniki wzdtuzne, - uchwyty bezposrednie dtugie, - uchwyty bezposrednie
krotkie, - kotki rozporowe plastikowe, metalowe, - kotki szybkiego montazu, - kotki wstrze-
liwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak
dla ksztattownikow stalowych.

2.1.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy: - tasmy spoinowe: z
widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodo-
wych, - uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mine-
ralnej do 10mm — do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu. Sprzet powinien by¢ sprawny i
spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. TRANSPORT

4.1 Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw
jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek
4.2.Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (po-
krytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o gru-
bosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o gruboséci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywaé
sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do wykonywania $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuro-
wane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpie-
nie do wykonywania sufitdw po okresie wstepnego osiadania i skurczow murow, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac monta-
zowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow. Sufity z ptyt gipso-
wo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réw-
nolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia).Przy wyborze podtuznego mocowania
ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi ptyt opieraty
sie na tych elementach. Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do ele-
mentdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych
elementach. Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana
petna ilosSC ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete ka-
watki ptyt o szeroko$ci zblizonej do potowy dtugosci ptyty, Styki poprzeczne ptyt w dwu
sgsiadujgcych rzedach powinny byc przesuniete wzgledem siebie o odlegtosc zblizong do
potowy dtugosci ptyty, Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu
ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpo-
wiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigze-
nia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe. Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwie-
szone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju
obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy sta-
lowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabeto-
nowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy
stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne

5.4..Montaz sufitu kasetonowego z krawedzia typu E

Zaleca sie przycinanie wszystkich rodzajow ptyt mineralnych za pomocg ostrego noza.
Jesli do ciecia sg uzywane urzgdzenia mechaniczne, nalezy, zgodnie z przepisami BHP
zapewni¢ miejscowg wentylacje, aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Powinno sie uni-
kac niepotrzebnego niszczenia ptyt. Jesli tworzy sie nadmierna ilo$¢ pytéw, nalezy zasto-
sowac odpowiednig ochrone oczu i drog oddechowych. Podczas obstugi i instalacji nalezy
uwazac, aby nie zostawia¢ na ptytach odciskdéw palcéw. Zaleca sie stosowanie rekawic dla
ochrony piyt i bezpieczenstwa instalatora. Sufity podwieszane sg elementem wyposazenia
wnetrz i wymagane jest zachowanie odpowiednich warunkéw podczas ich instalacji. Ofe-
rowany asortyment zapewnia mozliwos¢ wyboru sposrod wyrobdw o réznych wtasciwo-
$ciach. Prima i inne sufity o odpornosci na wilgotnos¢ wzgledng wynoszacg 95%RH po-
siadajg gwarancje jakosci, gdy sg montowane i pozostajg zawieszone w warunkach wil-
gotnosci wzglednej do 95%. Ten podwyzszony standard sufitbw zapewnia wiekszg ela-
stycznos$¢é w wyborze kolejnosci rob6t budowlanych i wiekszy margines bezpieczenstwa,
gdyby warunki podczas lub po instalacji zmienity sie. Sufity winny by¢ sktadowane w miej-
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scu instalacji przez 24h przed montazem. Moga byc¢ instalowane w temperaturze od 110C
do 350C. Utrzymanie temperatury w powyzszych granicach jest bardzo wazne. Konse-
kwencjg znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej, ktory
moze niekorzystnie wptyng¢ na stan ptyt sufitowych zamontowanych, jak i nie zamonto-
wanych. W niskich temperaturach, szczegolnie ponizej 110C niewielki spadek temperatury
powoduje nieproporcjonalnie duzy wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej (RH%); tym
wyzszy im blizej 00C. Wymagana stabilnos¢ warunkéw w miejscu montazu moze by¢
osiggnieta tylko, jezeli budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, catkowicie oszklo-
ny i ogrzewany w czasie miesiecy zimowych. W celu schtodzenia budynku nadmiernie na-
grzanego wskutek nastonecznienia, nalezy zastosowac zwiekszong wentylacje. Nadmier-
ng wilgotno$¢ nalezy obnizy¢ przy pomocy regulowanej wentylacji lub mechanicznych od-
wilzaczy. Nie zaleca sie bezposredniego spalania gazéw ziemnych, takich jak butan i pro-
pan, poniewaz z kazdych 500 gr spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest
stosowac suche zrédta ciepta, takie jak elektrycznos¢ lub ogrzewanie posrednie gorgcym
powietrzem oraz odwilzacze w celu obnizenia poziomu wilgotnosci, ktorej zrédtem jest
sam budynek. Nowe budynki na ogot nie zawierajg zapasu ciepta, wiec w czasie dni wol-
nych od pracy temperatura w ich wnetrzu moze gwattownie spas¢ i spowodowac skrople-
nie pary wodnej. Nalezy rozwazy¢ montaz sufitu po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie zo-
stanie wiaczone. Jezeli bedzie to niemozliwe, wyjsciem z sytuacji moze by¢ wykonanie w
oddzielnych terminach prac zwigzanych z instalacjg rusztu i zawieszeniem ptyt. Takie roz-
wigzanie moze by¢ jednak bardziej kosztowne i zwigzane z ryzykiem uszkodzenia kon-
strukcji przez inne ekipy montazowe w czasie owej przerwy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w I. SST pkt 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw
powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolo-
wac pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w po-
rozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostar-
czone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Badania w
czasie wykonywania robot w szczegoélnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatéw: -
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), - wymiary (zgodnie z tolerancjg), - wilgot-
nos¢ i nasigkliwosc¢ ptyt sufitowych, - obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt, -
wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych. Warunki badan ptyt
gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumen-
tacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogoélne zasady obmiaru
robot podano w I. SST

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspek-
tora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specy-
fikacji daty pozytywne wyniki. sprawdzeniu podlegaja:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,
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d. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatos$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajgce z wcze-
Sniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
byc¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkéw nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w
dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku po-
winien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki powierzchni sg
podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Difichylenle .
suchego tynku od przecinajacych sig
. . praszezyzn od kata
ptaszczyzny | odchylenia
pionowego poziomego przewidzianego w

krawedzi od linii prosteg|
e ! dokumentacii

nie wigksza niz 2 mm i w liczbie| nie wigksze niz 1,5mm na 1 mbi| nie wigksze niz2 mmna 1 mb i nie wieksze niz 2 mm

nie wigksze| niz 2 na cate| ogotem nie wigcej niz 3 mm w ogolem nie wiecej niz 3 mm na
dlugosci taty kontrolnej o pomieszczeniach do 3, 5 mm calej powierzchni ograniczonej
diugosci 2 mb wysokosci oraz nie wiece niz 4 scianami, belkami itp.

mm w pomieszczeniach powyze|
3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegolnionych w punkcie 1.3 niniej-
szej specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonaw-
ce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienodnych. Czes¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzy-
zowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Witasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzew-
nych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy Norma ISO Seria
9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i zarzg-
dzania systemami zapewnienia jakoSci.
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VI. SST — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych CPV-45310000-3

1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Instalacyjnych - Elektrycznych

1.2. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasady prowadzenia robo6t obejmujgcych
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i podtgczenie projektowa-
nej rozdzielni pod napiecie.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla ro-
bot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfika-
cjami technicznymi (SST) . Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalez y przez to rozumiec :

* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

* budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
 obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tune-
le, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia tech-
niczne, oczyszczalnie sciekéw,

skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i pod-
ziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, po-
mniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzgdzen ) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgle-
dem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowsg .

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt bu-
dowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslo-
nym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe , a takze prace polega-
jace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budow-
lanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stano-
wigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia technicz-
ne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzg-
ce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen , w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng ze-
zwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geode-
zyjne i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi po-
miarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wta-
Sciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowig cym integralng catos¢ uzytkowsq .

1.4.17. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.19. opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowig-
zanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang , przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty bu-
dowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy doku-
ment przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.
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1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe .

1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowang przez Inspek-
tora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wy-
konawce obmiaru dokonanych robo6t w formie wyliczen , szkicow i ewentualnie do-
datkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarédw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zama-
wiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za-
mawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych robot.
1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarza-
ne jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z doku-
mentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykona-
nych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budow-
lanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalez y przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczg ce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng

lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji projektowej.

1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu upo-
rzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizaciji
budowy lub robét budowlanych.

1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w nor-
mach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z p6z n. zm.).

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajg ca odpowiednie wyksztat-
cenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca sa-
modzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budo-
wg obiektu

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontro-
le jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét za-
krywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta
lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przeglagddéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkuja-
cych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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1.4.35. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty
budowlane.

1.4.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-
LEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0golnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.37. przedmiarze roboét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét pod-
stawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

1.4.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzglednia-
ja przyjety stopien scalenia robaot.

1.4.39. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.
Sktada sie ze stownika gtdbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniamirozporza-
dzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowie-
nia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigz-
kowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obo-
wigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1
maja 2004 r.

1.4.40. Zarzadzajgcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdét i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajg cy rea-
lizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaz e Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komple-
ty SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng , dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajg cym po-
dziat na dokumentacje projektows :

» dostarczong przez Zamawiajgcego,

* sporzgdzong przez Wykonawce .

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢ by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolej-
nos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
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wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wiel-
kosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwaza-
ne za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wy-
kazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekra-
czac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajg ce, takie jak:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest witgczony w cene
umowng .

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepi-
sy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majg ce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie uni-
ka¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze ska-
zenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
 Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowied-
nimi przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na terenie pla-
cu budowy i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable, pomieszczenia poniz gj re-
montowanych itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowe-
go uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszel-
kie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzg-
dzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgce-
go.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie nie-
zbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggty bedzie o kaz dym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i ta-
dunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukon-
czony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za na-
prawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac , aby per-
sonel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie , ze wszel-
kie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg od-
rebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze-
$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajg c kopie zezwolen iinne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zama-
wiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymaga-
nia jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na po-
zyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajg cg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez sie-
bie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. WWykonawca po-
nosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z te-
renu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzysty-
wane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie ma-
teriaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w doku-
mentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow be-
dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajg ce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzo-
ru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczg c sie z jego nie przyjeciem i niezaptace-
niem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg ja-
kos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budo-
wy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania roznych ro-
dzajow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powia-
domi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wy-
brany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é po6zniej zamieniany bez zgody In-
spektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powi-
nien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo-
$ci wskazaniom zawartym w: SST, w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organi-
zacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich
ustalen w ST niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasa-
dami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowsg .

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony $ro-
dowiska i przepisy dotyczg ce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nad-
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zoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swo-
im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych mate-
riatdw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC¢ prowadzenie robot zgodnie z zasa-
dami okres$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczg ce prze-
pisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych pa-
rametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajg ce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wy-
konawca bedzie usuwac na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* projekt organizacji budowy,

* projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektoéw prefabrykowanych lub elemen-
téw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2 Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, zaich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg , wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

+ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

» Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

» Decyzje Inspektora nadzoru dotyczg ce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen-
tow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

» Polecenia Inspektora nadzoru dotyczg ce realizacji robét bedg wykonywane przez Wy-
konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.3 Likwidacja placu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania tere-
nu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami ad-
ministracyjnymi o porzadku.

5.4 Szczegodtowa specyfikacja prowadzenia prac montazowych

Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone bedg etapami

demontaz istniejgcej rozdzielnicy i aparatow w tablicach

odtgczenie kabli i przewodow

przygotowanie miejsca pod montaz rozdzielnicy

wykucie bruzdy pod przewody

uktadanie i podtgczenie przewodow

montaz rozdzielnicy

podtgczenie kabli i przewoddw

uzupetnienie tynkéw, malowanie

. prace porzgdkowe

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie praco-
wac , oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,
przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow, obwody instalacji elek-
trycznych przechodzgc przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezko-
lizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywacC w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wy-
prowadzone ponad podfoge do wysokos$ci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorni-
kéw zasilanych od goéry nalezy stosowac¢ podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej opra-
wy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub ko-
rytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub ela-
styczne w zaleznos$ci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do
odbiornikdw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budow-
lanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Ukfadanie przewodow

Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

Uktadanie rur
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Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konhce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zalez-
nie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprze-
tem i osprzetem nalezy wykonywac¢ przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z rownocze-
snym uszczelnianiem potgczen, wkrecanie nagwintowanych koncow rur, wkrecanie na-
grzanych koncéw rur. tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju
nie przekraczato 15% wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobod-
ne wcigganie przewodow. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem
0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania
sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Wcigganie przewoddéw

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykona-
nego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przeloto-
woS¢€ .

Wcigganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego.
Nie wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacii.
taczenie przewoddw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Ukfadanie przewoddéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalez y zamontowac¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odle-
gtosci od uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych i 1.0
m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgleddéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu
sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewadd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow
pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przy-
padku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie odpo-
wiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed
wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomocg dfawikéw. Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pier-
Scienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokre-
ceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczel-
nien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé¢ bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie kory-
tek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem po-
Kryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie: zamontowania listwy PCW na
Scianie lub stropie za pomocg kotkow rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie
przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

tgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalez y dokonywa¢ w
sprzecie i osprzecie instalacyjnymi w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki elektrycz-
ne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do in-
stalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodni¢ z pro-
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jektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zaci-
sku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk
ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg
przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami po-
winny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozli-
wiajgcy przeptyw pradu. Dtlugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawi-
dtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mecha-
nicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzac¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zasto-
sowanie tulejek zamiast cynowania).
Przytgczanie odbiornikow
Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczysz-
czone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycz-
nym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Po-
tgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalez no$ ci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w ru-
rach gietkich wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowy-
mi i kablami.
Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitu-
dzie lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potagczenia te nalez y wy-
konac :
przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Instalacje elektryczne oswietlenia
Instalacja oswietleniowa bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x1,5
mm2 i YDYp 3x2,5 mm2 , 750V, uktadanymi pod tynkiem. Oprawy bedg zapewniaty na-
tezenie oswietlenia na poziomie podanym na rysunkach.
INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Dla potrzeb instalacji 230/400 V, potozy¢ na bocznej $cianie — ptaskownik Fe-Zn 25x4
mm petnigcy role potgczenia wyrdwnawczego. Do ptaskownika bedg podtgczone obudo-
wy szaf, tablic, konstrukcje, korytka itp. Ptaskownik potgczy¢ z istniejgcym systemem
uziemiajgcym budynku.
INSTALACJA OCHRONY PRZEPIECIOWEJ
W celu zabezpieczenia instalacji i urzgdzen od przepie¢ w instalacji elektrycznej w roz-
dzielni RGNN zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B/C.
STANDARDY .

KABLE | PRZEWODY

- izolacja PCV, napiecie izolacji 1000 Vi 750V kolory

poszczegolnych zyt zgodnie z normag

KORYTKA KABLOWE | PUSZKI

- listwy PCV irurki — standardowe dla instalacji

elektrycznych

APARATY W TABLICACH

- roztgczniki bezpiecznikowe, wytgczniki napiecie izolacji 750V ,

1000V wytrzymatos¢ zwarciowa min, 10 kA ,
— wylaczniki nadmiarowo-prgdowe i inne aparaty, napiecie izolaciji
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750V , wytrzymato$¢ zwarciowa min, 6 kA
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosSci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
+ organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
+ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementdéw robot,
+ system (sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywa-
nych robdt,
* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),
» sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposoéb i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi nadzoru,
* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzehh do magazynowania i zatadunku mate-
riatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ , pobieranie probek, lega-
lizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajg ¢ w to personel, laborato-
rium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotli-
woscig zapewniajg cg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, In-
spektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg . Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan mate-
riatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie probek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nad-
zoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do

jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulep-
szone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przy-
padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajg cy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpo-
wiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stoso-
wacé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nad-
zoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan , Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi-
Smie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze stro-
ny Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji sys-
temu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materia-
tow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wy-
konawce . Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania nie-
zaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg , Zze raporty Wy-
konawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalez-
nemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan , albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumenta-
cjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce .

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci

6.8 Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedsta-
wiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.9 Proby , protokoty

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczegdlnych instalaciji

- Atesty i certyfikaty na uzyte materiaty i urzadzenia

- Dokumentacja powykonawcza

Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot bu-
dowlano-montazowych , tom V

Podczas prac przestrzega¢ zasad BHP

Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i po-
miary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary natezenia o$wietlenia

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumen-
tacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci ro-
bot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto-
Scig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostka-
mi okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Jezeli SST nie wymagajg inaczej :

- dtugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami obmierzane bedg wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m]

- objetosci wyliczane bedg w [m3]

- powierzchnie [m2]

- sprzet i urzadzenia w [szt.]

Jezeli Przy podawaniu wartosci stosuje sie doktadnos¢ do dwoch znakdéw po przecinku.
7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczo-
ne przez Wykonawce . Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomia-
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rowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajg ce odnosnym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowa-
nie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujg cym odbiorom:
 odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

instalacji i urzagdzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

 odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wyko-
nywanych roboét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgta-
sza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekto-
ra nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspek-
tora nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w do-
kumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest war-
tos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczat-
towe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac :

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i

transportu na teren budowy,

+ wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (1j. poz. 290 z 2016r. z p6z. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r.)
Normy

PN — EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — O$wietlenie awaryjne
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PN — EN 60598-2-22:2004 Oprawy oswietleniowe — cze$¢ 2-22: wymagania szczegotowe
— Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

PN — EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe — Czes¢ 1: Wymagania ogolne i badania
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przed-
miot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogol-
nych charakterystyk

PN-IEC 60364—4—41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364—-4—42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364—-4—43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364—-4—443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigeciami — Ochrona przed przepie-
ciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

PN-IEC 60364—-4—45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed spadkiem napiecia.

PN-IEC 60364—-4—-47: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo — Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpie-
czenstwo — Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364—4—-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkoéw ochrony zapewniajgcych bezpie-
czenstwo — Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN IEC 364-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnia-
jaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zalez nos ci od wptywow zewnetrznych.
Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
PN-IEC 60364—4—-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor srodkéw ochrony w zalez no$ ci od wptywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalnos¢ prgdowa dtugo-
trwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura tgczeniowa i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzgdzenia
do odtgczania izolacyjnego i fgczenia

PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie
- Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364—7—701: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymaga-
nia dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy
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PN-../E-05009/707. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania doty-
czgce uziemien instalacji i urzgdzen przetwarzania danych.

Inne wybrane normy dotyczace instalacji elektrycznych w budynkach:

PN-90/E-01242. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i zakonczen przewodow
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi.
PN-90/E-05029. Kod do oznaczania barw.

PN-92/E-05031. Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem elektrycznym.

PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP).
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne
PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna
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