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I. SST - WYMAGANIA OGÓLNE 
CVP 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji 

robót związanych z zadaniem:  REMONT 7 POKOI I POMIESZCZENIA MAGAZYNU 

BRONI W BIURZE NADLEŚNICTWA SKARŻYSKO POLEGAJĄCY NA MALOWANIU 

ORAZ WYMIANIE PODŁÓG W POMIESZCZENIACH  (NR INW. 50/14/105) 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST).  
1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
Obiekcie budowlanym- należy przez to rozumieć:  

 budynek wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi,  

 budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

 obiekt małej architektury,  
budynku- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach.  
Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
Remoncie - należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 
bieżącej konserwacji.  
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczani lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki.  
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, aparaty 
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geodezyjne i książkę obmiarów w przypadku realizacji obiektów metodą montażu- także 
dziennik montażu.  
dokumentacji powykonawczej- należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.  
aprobacie technicznej- należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
wyrobie budowlanym- należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów w ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w  
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową.  
organie samorządu zawodowego- należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z póz. zm.)  
drodze tymczasowej(montażowej)- należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  
dzienniku budowy- należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
kierowniku bodowy- osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
rejestrze obmiarów- należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanemu.  
materiałach- należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru.  
odpowiedniej zgodności- należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami.  
poleceniu Inspektora nadzoru- należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
przez Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczącej realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
części obiektu lub etapie wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
ustaleniach technicznych- należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
akrobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
grupach, klasach, kategoriach robót- należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z. póżn. zm.)  
Inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje budownictwie, której inwestor powierza nadzór na budowie i wykonuje bieżącą 
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kontrole jakości i ilości wykonanych robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy  
odbiorze gotowego obiektu.  
istotnych wymaganiach- oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
normach europejskich- oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej(CENELEC) jako 
„standardy europejskie(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji.  
przedmiarze robót- to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót budowlanych.  
robocie podstawowej- minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót.  
Wspólnym Słowniku Zamówień- jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie Kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r.  
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu, przekaże dziennik budowy oraz 
dokumentacje projektową techniczną oraz ST. Dokument z przekazania budowy winien 
określać stan techniczny obiektu.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentacje projektową:  
• dostarczoną przez Zamawiającego,  
• sporządzoną przez Wykonawcę.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i 
ST.  
Wielkości określane w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST,i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 
robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na:  

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy.  
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
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obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót .Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 
września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
169 poz.1650).  
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w ST.  
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodne z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakości, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 
zawartymi w ST.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  
6.2. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,  
 
aprobat technicznych,  
2. posiadają deklarację zgodności z:  

 Polską Normą lub  

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.3. Dokumenty budowy  
Dziennik budowy (jeżeli jest wymagany)  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Książka obmiarów – wymagana w przypadku rozliczania robót na podstawie ilości 
wykonanych robót  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST.  
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru.  
Pozostałe dokumenty  
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Do dokumentów budowy zalicza się również:  

 pozwolenie na budowę (jeżeli wymagają odrębne przepisy),  

 protokoły przekazania terenu budowy,  

 protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń,  

 operaty geodezyjne,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze 
specyfikacją techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót dokonuje 
w sposób ciągły kierownik budowy. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do 
celów płatności lub w innym czasie określonym w umowie.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiorowi częściowemu,  

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

 odbiorowi po upływie okresu gwarancji,  

 odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Polega on na końcowej ocenie jakości robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu będzie on dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru.  
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia 
Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót .Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru.  
8.4. Odbiór końcowy  
8.4.1. Zasady odbioru końcowego  
Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy lub w sposób określony w 
umowie.  
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w pkt.8.4.2.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót , komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą,  
2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
3. protokoły odbiorów częściowych,  
4. recepty i ustalenia technologiczne  
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST,  
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
7. protokoły badań.  
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ujęte w 
protokole odbioru robót.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.  
8.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji  
Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny (końcowy) 
robót.”  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w 
dokumentach umownych.  
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ustawy:  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 2351).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2021 r. poz. 
1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r poz.25)  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2264).  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 
2002r. Nr 147, poz.1229).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2021 r., poz.1973 
z póżn. zm.).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2021r. 
poz.1376).  
10.2. Rozporządzenia:  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( 
Dz. U Nr 209, poz. 1779).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. 
U. Nr 209 poz. 1780).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz.2042)  
10.3. Inne dokumenty i instrukcje:  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych , (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003  
 
Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, 

dotyczące zakresu robót, a opublikowane przed realizacją kontraktu mają zastosowanie. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.   
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SST WYMIANA PODŁOŻA  
I POSADZKI 

CPV - 45430000-0: Pokrywanie podłóg i ścian 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru robót polegających na: 

1) Wykonywaniu okładzin z płytek z kamieni sztucznych (gres) wewnątrz budynku. 
2) Cyklinowanie i lakierowanie parkietu: 

 mechaniczne cyklinowanie  parkietu ;  

 ręczne cyklinowanie  parkietu w miejscach niedostępnych;  

 w  przypadku  złego  stanu  technicznego  parkietu  wymiana  pojedynczych  kle-
pek,  wypełnienie szpar i szczelin w parkiecie przy pomocy rozpuszczalnikowego 
spoiwa do wypełniania szczelin w parkiecie;  

 trzykrotne      lakierowanie      parkietu   lakierem   poliuretanowym,      antypośli-
zgowym   

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i 
realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót składających się na 
wykonanie okładzin z gresu wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża oraz cyklinowanie 
i lakierowanie parkietu. 
Przedmiotowy zakres robót zostanie zrealizowany na niżej wymienionych elementach 
przebudowywanego obiektu: 

1) Posadzka w poczekalni i WC należących do kancelarii, schody do piwnic 
2) Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w kancelarii 

1.4.Określenia podstawowe 
1.4.1. Podłoże pod płytki - powierzchnia przeznaczona do wyłożenia okładziną 
wykonana z jastrychu cementowego, . 
1.4.2. Masa klejąca - gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania 
płytek do podłoża, 
1.4.3. Spoina wąska (fuga) - materiał w postaci proszku do przygotowania masy lub w po-
staci gotowej do użycia masy - przeznaczony do wypełnienia szczelin pomiędzy przyklejo-
nymi do podłoża płytkami, ma właściwości pozwalające na przeniesienie naprężeń po-
szczególnych płytek okładziny oraz spełnia rolę dekoracyjną i uszczelniającą; 
1.4.4. Grunt - materiał w postaci płynnej przeznaczony do pokrycia podłoża w celu 
wzmocnienia go oraz zwiększenia jego przyczepności do przyklejanej okładziny, 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Prace okładzinowe zewnętrzne należy wykonywać w suchych warunkach (bez opa-
dów 
atmosferycznych). 
1.5.2.Wykonane okładziny powinny być chronione przed deszczem przez minimum 1 
dzień. Odnosi się to 
do temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 60%. W mniej korzystnych 
warunkach należy 
uwzględnić wolniejsze wiązanie zapraw. 
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1.5.3.Do użytkowania posadzki można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
przyklejenia płytek, 
zaś pełną wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. 
2. MATERIAŁY 
(Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kon-
trolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm) 
2.1. płytki gresowe; gr. min. 8mm, antypoślizgowe, , nasiąkliwość wodą 
E:S:0,5%,wytrzymałość na zginanie ~35 MPa, współczynnik tarcia kinetycznego w stanie 
suchym 
~0,24,skuteczność antypoślizgowa R9+R13;  
2.2. zaprawa wyrównująca: zaprawa o możliwości stosowania przy grubości2+ 15mm, 
przyczepność - ~ 0,3MPa, wytrzymałość na ściskanie - ~ 12MPa, wytrzymałość nazgina-
nie - ~ 4MPa; 
2.3. zaprawa klejowa; mrozoodporna i wodoodporna, charakteryzująca się zwiększoną 
przyczepnością i elastycznością; stosowana przy grubości 2+5mm, czas gotowości za-
prawy do pracy - 4 godz., 
czas otwarty pracy - 20 min., czas korygowania płytki - 10 min., przyczepność ~ 0,5MPa 
2.4. preparat gruntujący; bezrozpuszczalnikowy głęboko penetrujący środek gruntujący 
produkowany na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej. Ogranicza i wyrównuje chłon-
ność podłoży oraz stabilizuje i wzmacnia podłoża pylące. Zwiększa przyczepność oraz 
ułatwia nanoszenie powłok malarskich, zapraw i klejów. Wymagana odporność na zmy-
dlanie i wpływy atmosferyczne. Wydajność 50+200 ml/m2. 
2.5. zaprawa spoinująca; plastyczna, mrozoodporna i wodoodporna, do stosowania przy 
fugowaniu wąskich spoin (2+6mm); 
2.6. Lakier podkładowy nitrocelulozowy do drewna do podłóg drewnianych i schodów, bo-
azerii i balustrad. Zawartość części stałych min.5% obj. , masa właściwa 0,90-0,92kg/l. 
Przeznaczenie do podkładowego lakierowania powierzchni drewnianych. 
2.7. Lakier nawierzchniowy o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania zgodna z 
normą PN-EN 14904:2009 dla podłóg. Właściwości Cfl s1 w zakresie reakcji na ogień PN-
EN13501-1+A1:2010 Antypoślizgowy. Twarda i trwała powłoka .Przeznaczony do lakiero-
wania nawierzchniowego parkietów, schodów desek , boazerii Stosowany w obiektach 
użyteczności publicznej. 
Stopień połysku: półmat; ilość warstw 2-3 ; wydajność z 1 l. do 10 m2, nakładane warstwy 
po6-12 h  Czas schnięcia 2-12 H. 
3. SPRZĘT 
(wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych 
zgodnie z założoną jakością) 
3.1. mieszadło do kleju; 
3.2. młotek 0,5 kg; 
3.3. poziomica 1,0 m; łata aluminiowa 2,5 m; 
3.4. kielnia trapezowa, paca zębata 28 cm; 
3.5. pędzel ławkowiec; 
3.6. cykliniarka mechaniczna, 
3.7. cykliniarka, lub cyklina ręczna, 
3.8. polerka mechaniczna 
3.9. papiery ścierne o różnej gradacji. 
4. TRANSPORT 
(wymagania dotyczące 
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środków transportu) 
4.1. ogólne wymagania dotyczące transportu; wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów; liczba środków transportu będzie zapewniać pro-
wadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. wskaza-
niach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie; 
4.2. wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy będą spełniać "wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych; środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń mogą być dopuszczo-
ne przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytko-
wanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy; Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
(wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a tak-
że wymagania specjalne) 
5.1. Okładziny z płytek gresowych 
5.1.1. prace przygotowawcze; przygotowanie podłoża przez usunięcie warstw zwietrza-

łych, 
5.1.2. oczyszczenie i zmycie powierzchni; 
5.1.3. zagruntowanie starego podłoża; 
5.1.4. przycięcie i dopasowanie płytek; 
5.1.5. przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej; 
5.1.6. wymierzenie punktów wysokościowych; 
5.1.7. pokrycie podłoża i w razie potrzeby płytek zaprawa klejową; 
5.1.8. ułożenie płytek wraz z obróbką miejsc szczególnych; 
5.1.9. spoinowanie płytek; 
5.1.10. oczyszczenie i zmycie okładziny; 
5.1.11. prace końcowe i porządkowe; 
5.2. Cyklinowanie i lakierowanie parkietu 
5.2.1. Przed  przystąpieniem  do  cyklinowania  parkietu  należy  dokonać  napraw  istnie-
jącego  parkietu  jeżeli jest  to  konieczne  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  
umowy.  Sposób  ich  wykonania  należy uzgodnić    z przedstawicielem Zamawiającego. 
Zakłada się wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin między klep-
kami: -pierwszego zgrubnego, -drugiego właściwego, ze zmianą ziarnistości materiału 
ściernego.  
5.2.2. Miejsca  trudnodostępne  oraz  narożniki,  wnęki  i  listwy  przyścienne  należy  cy-
klinować  ręcznie.  Przed przystąpieniem    i    podczas    prowadzenia    robót    cykliniar-
skich    należy    zabezpieczyć    wszystkie powierzchnie  i elementy wyposażenia przed 
zabrudzeniem i uszkodzeniem.   
5.2.3. Po  robotach  cykliniarskich  należy  wszystkie  pomieszczenia  doprowadzić  do  
stanu  pozwalającego  na ich  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem  (w  tym  m.in.  
posadzek,  zabrudzonych  powierzchni, poręczy  itp.).  
5.2.4. Po  dokładnym  oczyszczeniu    parkietu  po  szlifowaniu     należy    wykonać  trzy-
krotne    lakierowanie parkietu    lakierami  o  podwyższonej  odporności  na  ścieranie,  
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poliuretanowym,    antypoślizgowym  zgodnie  z  normą  DIN  18032  cz.2    np.  w  syste-
mie      EUKULA    Dopuszcza   się   rozwiązania   równoważne   opisanym   ale   Wyko-
nawca   ,   który   powołuje   się   na rozwiązania  równoważne    jest  zobowiązany  wyka-
zać,  że  oferowane  przez  niego  wyroby  budowlane  spełniają wymagania określone w 
ST. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
(opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowla-
nych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia) 
6.1. W trakcie wykonywania prac okładzinowych powinien być wykonywany na bieżąco 
nadzór kierownika budowy lub robót oraz nadzór inspektora nadzoru inwestorskiego. W 
przypadku 
zajścia konieczności wyjaśnienia problemów wykonawczych z projektantem zalecane jest 
skorzystanie z nadzoru autorskiego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
(wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót) 
7.1. Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 
Ilość jednostek 
obmiarowych robót określa się na podstawie podpisanej umowy.  
Oblicza się w m2 powierzchni oraz w mb długości cokolika; 
8. ODBIÓR ROBÓT 
(opis sposobu odbioru robót budowlanych) 
8.1. Ocenę prawidłowości wykonania okładzin podłogowych i schodowych przeprowadza 
się, gdy posadzka osiągnie pełne właściwości techniczne 
8.2. Po zakończeniu robót okładzinowych, dokonany zostanie odbiór tych robót i zostanie 
sporządzony protokół odbioru. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:: 
1) wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
2) równości za pomocą łaty kontrolnej, 
3) odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i 
poziomicy, 
4) prawidłowego przylegania płytek do podłoża - przez opukiwanie wybranych losowo 
płytek, 
5) prawidłowego połączenia płytek z innymi elementami wykończenia budynku (tynk, progi 
drzwiowe, nawierzchnia chodnika), 
8.4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek Wykonawca robót 
jest 
zobowiązany do ich usunięcia. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
(opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących) 
9.1. Wycena robót obejmuje również wykonanie niżej wymienionych robót tymczasowych i 
prac 
towarzyszących 
1) wywóz gruzu uzyskanego z rozbiórki do właściwego miejsca przeznaczonego na odpa-
dy; 
2) sprzątnięcie terenu wokół budynku po wykonanej pracy; 
9.2. Podstawę płatności stanowi protokół odbioru prawidłowo wykonanych robót podsta-
wowych zgodnie z pkt. 7, oraz robót tymczasowych i towarzyszących zgodnie z pkt. 9.1. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
(dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elemen-
ty dokumentacji 
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projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne) 
10.1 Prawo Budowlane.  
10.2.Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003   r.   w   sprawie   
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 
r. Nr 48 póz. 401).   
10.3. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmia-
nami.  10.4. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych-  część  B:  
Roboty  wykończeniowe. Wydawca Instytut Techniki Budowlanej rok 2006. 423/2006; 
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III. SST - POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH 
Roboty w zakresie podłóg drewnianych CPV-45432114-6 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy  REMONT 7 POKOI I POMIESZCZENIA MAGAZYNU 
BRONI W BIURZE NADLEŚNICTWA SKARŻYSKO POLEGAJĄCY NA MALOWANIU 
ORAZ WYMIANIE PODŁÓG W POMIESZCZENIACH  (NR INW. 50/14/105) 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których ist-
nieje pewność , że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wy-
konania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-
ce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  
Do montażu posadzki z paneli podłogowych można przystąpić po zbadaniu wilgotności 
podłoża która winna wynosić ≤ 3 %. Pomiar wilgotności podłoża winien być udokumento-
wany stosownym protokołem i zezwoleniem inspektora nadzoru na ułożenie paneli podło-
gowych.  
Posadzka z paneli podłogowych, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, roz-
łożeniem materiałów, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża, zapastowaniem i wy-
froterowaniem.  
Listwy przyścienne z drewna iglastego, z oczyszczeniem i przygotowaniem do montażu, 
rozłożeniem materiału, przycięciem,  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
2. Materiały  
2.1. Wyroby podłogowe z drewna  
Panele podłogowe – grubość – 7 - 8 mm,  
Odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków 
myjących, wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych 
czynników. Należą do trudno palnych.  
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Panel podłogowy – zdjęcie poglądowe 
Panel wymaga akceptacji Zamawiającego – parametry wg opisu poniżej  
Grubość ≥ 7 mm  
Szerokość ≥ 160 mm  
Klasa ścieralności ≥ AC 4  
Kolor – do uzgodnienia z Inwestorem  
Folia paroizolacyjna 0,2 mm  
Podkład pod panele gr 3 mm  
Listwa przypodłogowa z drewna iglastego o wym. 50 x 22 mm (wys. x grubość)  
3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
4. Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
5. Kontrola jakości  
5.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za-
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub in-
nym równorzędnym dokumentem.  
5.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowia-
dają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowa-
nych (po okresie gwarancyjnym).  
5.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych).  
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
6. Obmiar robót  
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Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
7. Odbiór robót  
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  
7.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wy-
twórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
7.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowia-
dają wymaganiom technicznym.  
7.3. Odbiór powinien obejmować:  
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wyko-
nać przez ocenę wzrokową,  
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową.  
8. Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaofero-
wana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgod-
nie zapisami  w umowie. 
Cena jednostkowa, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i 
sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  
9. Przepisy związane  
Instrukcja ITB Przechowywanie, montaż i układanie deski barlineckiej 
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IV.  SST TYNKI I ROBOTY MALARSKIE 

Usuwanie warstwy malarskiej CPV-45442190-5 
Tynki wewnętrzne CPV-45410000-4 
Roboty malarskie CPV-45442100-8 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych związanych z realizacją zadania REMONT 7 POKOI I 

POMIESZCZENIA MAGAZYNU BRONI W BIURZE NADLEŚNICTWA SKARŻYSKO 

POLEGAJĄCY NA MALOWANIU ORAZ WYMIANIE PODŁÓG W POMIESZCZENIACH  

(NR INW. 50/14/105) 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupełniającym do 
dokumentacji przetargowej przy zleceniu i realizacji robót inwestycji opisanej w 
wymaganiach ogólnych.  
1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu malowanie ściany klatki schodowej i części sufitu w pokoju 

na piętrze, a szczególnie:  

 Usunięcie luźnych powłok malarskich obmiar 

 Gładź gipsowa jednowarstwowa - uzupełnienie ubytków 

 Gruntowanie ścian przed malowaniem 

 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych ścian i sufitów. 

 Kolorystykę należy ustalić indywidualnie z inwestorem. 

 Zabezpieczenie folią podłóg, stolarki na czas malowania 

1.4 Określenia podstawowe (uzupełniające)  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 
- podłoże malarskie - surowa zagruntowana lub wygładzona np. szpachlówką 
powierzchnia tynku na której będzie wykonywana powłoka malarska 
- powłoka malarska stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową i ST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w I. SST -„Wymagania ogólne" -pkt. 1.5.  
1.6. Dokumentacja robót  
Dokumentację robót stanowią:  
a) certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
Ustawą - Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. Dz 2000 r. nr 106 poz. 
1126),  
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b) protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych,  
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  
-„Wymagania ogólne" -pkt. 2.  
2.2. Do wykonania powłok malarskich wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów należy 
zastosować farby emulsyjne akrylowe do malowań wewnętrznych w kolorach półpełnych 
(ściany, sufity) które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić czy: 
- dostarczono deklaracje lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą, 
- termin przydatności do użycia, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Nie powinna zawierać grudek, nie 
roztartych pigmentów, kożuchów, pleśni. Nie powinna wykazywać oznak zbrylenia, obcych 
wtrąceń i zapachu gnilnego. 
Do gruntowania powierzchni ścian i sufitów zastosować środki gruntujące, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Kolor: odtworzenie istniejącej kolorystyki DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  
-„Wymagania ogólne" -pkt. 3.  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
3.3. Wykonawca przystępujący do wykonania robót malarskich W zależności od potrzeb 
Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach malarskich: 
-  wiadro malarskie, szpachla malarska 
-  pędzel, wałek, gąbka, folia malarska 
-  agregaty malarskie 
-  nożyczki malarskie, nóż pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek 
 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt.4.  
4.2. Transport i przechowywanie materiałów  
Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą 
ręcznej lub elektrycznej wciągarki. Środki oleiste należy przewozić w sposób przewidziany 
dla paliw płynnych i smarów. Przewóz impregnatów, jak również środków chemicznych 
stosowanych do ich sporządzania powinien odbywać się w szczelnych i nieuszkodzonych 
opakowaniach. Opakowania powinny być zaopatrzone w odpowiednie napisy 
ostrzegawcze (np. „Trucizna", „Łatwo palne" itp.) Środki transportu, stosowane do 
przewozu impregnatów powinny być po użyciu starannie oczyszczane. Przechowywanie 
środków oleistych powinno odbywać się przy zachowaniu przepisów dotyczących 
przechowywania materiałów łatwo palnych. Środki impregnacyjne należy przechowywać w 
suchych pomieszczeniach i w zamkniętych opakowaniach, a mianowicie:  
a) środki oleiste  
-w zamkniętych naczyniach metalowych lub szklanych,  
b)sole  
- w opakowaniach papierowych lub drewnianych,  
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c) pasty  
-w metalowych bębnach,  
d)farby w opakowaniach fabrycznych.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po przygotowaniu i kontroli podłoży 
malarskich i kontroli materiałów.  
 
5.2. Roboty demontażowe 
To: 
- usunąć  meble z pomieszczenia,  
- zdemontować grzejniki i ponownie zamontować, 
- zdemontować oprawy oświetleniowych i ponownie zamontować.  
5.3 Roboty przygotowawcze:  
Przed przystąpieniem do malowania należy: 
- zabezpieczyć folią stolarkę okienną i drzwiową 
- zabezpieczyć folią posadzki.  
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie.  
Następnie należy powierzchnię zagruntować. 
5.4 Wykonanie robót malarskich 
Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
-  dokładnym uprzątnięciu pomieszczeń, 
- zabezpieczeniu okien, drzwi i elementów nie malowanych, 
-  wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych. 
Należy wykonać jednokrotne gruntowanie, a następnie dwukrotne malowanie ścian i 
sufitów farbami emulsyjnymi. 
Malowanie ścian wykonać z rusztowania malarskiego.  
Prace malarskie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb zawierającą 
następujące informacje: 
- informacje o użyciu środka gruntującego, 
- sposób przygotowania farby, 
- sposób nakładania farby, 
- krotność nakładania farby i jej zużycie, 
- zalecenia odnośnie narzędzi. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 6.  
6.2. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami  
niniejszej specyfikacji i opisu zamówienia: Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu 
zgodności wbudowania materiałów z opisem zamówienia oraz normami bądź aprobatami 
technicznymi.  
6.3. Kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inwestor a przed 
przystąpieniem do wykonania powłok malarskich. Kontrola przeprowadzana przez 
Inwestora w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) –podczas 
wykonywania robót, w odniesieniu do całości robót (kontrola końcowa)  
- po zakończeniu prac. Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny, gdy wszystkie 
właściwości materiałów oraz wykonane prace są zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm 
przedmiotowych, a także zaleceniami producenta impregnatu.  
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7. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania 
z opisem zamówienia i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej.  
7.2. Roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.  
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować:  
a) stwierdzenie jakości zastosowanych materiałów,  
b)stwierdzenie dokładności wykonania poszczególnych warstw,  
c)stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z opisem.  
7.3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej impregnacji.  
Roboty uznaje się za zgodne z opisem technicznymi, SST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden składnik badania daje wynik negatywny, roboty mogą być nie 
odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
1) Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
2) Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i  
trwałości elementu, obniżyć cenę robót impregnacyjnych,  
3) W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania  
– rozebrać wykonane elementy i ponownie wykonać roboty.  
7.4. Zakończenie odbioru  
Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:  
1) ocenę wyników badań,  
2) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
3) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne"  
pkt. 9.  
8.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni według ceny jednostkowej,  
która obejmuje:  
-przygotowanie stanowiska roboczego,  
-przygotowanie farb,  
-dostarczenie materiałów i sprzętu,  
-obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości,  
-przygotowanie podłoża,  
-wykonanie prac malarskich,  
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
-likwidacja stanowiska roboczego.  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

PN-75/C-04630 - woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi  

PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-62/C-81502 - szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań  

BN–84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
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V. SST – SUFITY PODWIESZANE 

Instalowanie sufitów CPV-45421146-9–1 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów podwieszanych z płyt 
gipsowo-kartonowych w obiekcie pn.: REMONT 7 POKOI I POMIESZCZENIA MAGAZY-
NU BRONI W BIURZE NADLEŚNICTWA SKARŻYSKO POLEGAJĄCY NA MALOWA-
NIU ORAZ WYMIANIE PODŁÓG W POMIESZCZENIACH  (NR INW. 50/14/105) 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i na-
leży je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie  
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót murowych ob-
jętych realizacją zadania w p.1.1. tj. wykonanie:  

 montaż sufitu podwieszonego na ruszcie stalowym, kasetony o wym. 60x60cm, krawędź 
opuszczana typu „E” w magazynku broni  
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicz-
nych, a mianowicie:  
- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
zgodnie z ustaleniami projektowymi,  
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
- procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonu-
je i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
 - ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.  
- ściana- konstrukcja pionowa, która ogranicza lub dzieli obiekty i powierzchnie budowlane 
i przenosi obciążenia.  
- konstrukcja- uporządkowany zespół połączonych części zaprojektowany w celu zapew-
nienia określonego stopnia sztywności - określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 
PN i przepisach Prawa budowlanego  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST ( wymagania ogólne) i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały do wykonania robót murowych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w: 
„Wymagania ogólne” pkt 2 2.2. Sufity podwieszone kasetonowe aluminiowe Wykonane z 
blachy aluminiowej o grubości 0,5, emaliowanej piecowo w procesie „Coil Coating”. Wy-
miar kasetonu 600x600mm. Konstrukcję nośna - profile T24. W celu podniesienia właści-
wości dźwiękochłonnych stosuje się perforację oraz wkładki akustyczne Wyrób zaliczony 
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do klasy A1 w zakresie reakcji na ogień, jako materiał niepalny Parametry techniczne: - 
waga kasetonu - 1,36 kg/m2 - waga konstrukcji - 1,00 kg/m2 Średnie zużycie elementów 
konstrukcyjnych: - profil nośny 3600/3700 mm - 0,23 szt./m2 - poprzeczka 1200 mm - 1,40 
szt./m2 - poprzeczka 600 mm - 1,40 szt./m2 - kaseton 600x600 - 2,78 szt./m2 - wieszak - 
1,12 szt./m2 2.3. Sufity podwieszone rastrowe otworowe Wykonane z lakierowanej fa-
brycznie blachy aluminiowej o grubości 0,50mm. Lakier nakładany na poddane specjalnej 
obróbce wstępnej taśmy aluminiowe, metodą dwuwarstwowego lakierowania typu „Coil 
Coating”, i wypalany. Wyrób zaliczony do klasy A1 w zakresie reakcji na ogień, jako mate-
riał niepalny. Rozmiar oczka w osi profili - 60 mm, rozmiar oczka w świetle: - 50 mm Pa-
rametry techniczne: - waga - 4,00 kg/m2 - ilość mb profili/m2 - 33,34 mb/m2 - pow. otwarta 
sufitu - 66,70 % Średnie zużycie elementów konstrukcyjnych: - profil nośny I 3000 - 0,56 
szt./m2 - profil poprzeczny I 600 - 2,77 szt./m2 - złożone panele 600x600 (po 9 szt. poprz. 
M i F) - 2,78 szt./m2 - łącznik profila nośnego - 0,56 szt./m2 - wieszak systemowy - 2,24 
szt./m2  
 
2.1.1. Profile stalowe zimnogięte Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny 
być stosowane kształtowniki zimno gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-
92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 
1997. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją 
powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : - grubością ≥7μm (100g/m2 
lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-
EN 10142+A1: 1997), - przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, - 
wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki potrzebne do 
wykonania sufitu: - Wieszak w 60/100 - Profile nośne 60/27 - Profile przyścienne 28/27  
 
2.1.2. Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i 
między sobą: - łączniki wzdłużne, - uchwyty bezpośrednie długie, - uchwyty bezpośrednie 
krótkie, - kołki rozporowe plastikowe, metalowe, - kołki szybkiego montażu, - kołki wstrze-
liwane. Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak 
dla kształtowników stalowych.  
2.1.3. Inne akcesoria  
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: - taśmy spoinowe: z 
włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do 
wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodo-
wych, - uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mine-
ralnej do 10mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. Sprzęt powinien być sprawny i 
spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP  
4. TRANSPORT  
4.1 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów 
jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek 
4.2.Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (po-
krytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o gru-
bości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać 
się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 
2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami  
5. WYKONANIE ROBÓT  
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5.1 Wymagania ogólne  
Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuro-
wane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpie-
nie do wykonywania sufitów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac monta-
żowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Sufity z płyt gipso-
wo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści 
się w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt  
Styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (rów-
noległe do kierunku naświetlania pomieszczenia).Przy wyborze podłużnego mocowania 
płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały 
się na tych elementach. Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do ele-
mentów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych 
elementach. Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana 
pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte ka-
wałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, Styki poprzeczne płyt w dwu 
sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do 
połowy długości płyty, Jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu 
ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do 
pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
5.3. Kotwienie rusztu 
 W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpo-
wiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciąże-
nia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zostać podwie-
szone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju 
obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy sta-
lowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabeto-
nowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy 
stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne  
5.4..Montaż sufitu kasetonowego z krawędzią typu E  
Zaleca się przycinanie wszystkich rodzajów płyt mineralnych za pomocą ostrego noża. 
Jeśli do cięcia są używane urządzenia mechaniczne, należy, zgodnie z przepisami BHP 
zapewnić miejscową wentylację, aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Powinno się uni-
kać niepotrzebnego niszczenia płyt. Jeśli tworzy się nadmierna ilość pyłów, należy zasto-
sować odpowiednią ochronę oczu i dróg oddechowych. Podczas obsługi i instalacji należy 
uważać, aby nie zostawiać na płytach odcisków palców. Zaleca się stosowanie rękawic dla 
ochrony płyt i bezpieczeństwa instalatora. Sufity podwieszane są elementem wyposażenia 
wnętrz i wymagane jest zachowanie odpowiednich warunków podczas ich instalacji. Ofe-
rowany asortyment zapewnia możliwość wyboru spośród wyrobów o różnych właściwo-
ściach. Prima i inne sufity o odporności na wilgotność względną wynoszącą 95%RH po-
siadają gwarancję jakości, gdy są montowane i pozostają zawieszone w warunkach wil-
gotności względnej do 95%. Ten podwyższony standard sufitów zapewnia większą ela-
styczność w wyborze kolejności robót budowlanych i większy margines bezpieczeństwa, 
gdyby warunki podczas lub po instalacji zmieniły się. Sufity winny być składowane w miej-
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scu instalacji przez 24h przed montażem. Mogą być instalowane w temperaturze od 11oC 
do 35oC. Utrzymanie temperatury w powyższych granicach jest bardzo ważne. Konse-
kwencją znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotności względnej, który 
może niekorzystnie wpłynąć na stan płyt sufitowych zamontowanych, jak i nie zamonto-
wanych. W niskich temperaturach, szczególnie poniżej 11oC niewielki spadek temperatury 
powoduje nieproporcjonalnie duży wzrost poziomu wilgotności względnej (RH%); tym 
wyższy im bliżej 0oC. Wymagana stabilność warunków w miejscu montażu może być 
osiągnięta tylko, jeżeli budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, całkowicie oszklo-
ny i ogrzewany w czasie miesięcy zimowych. W celu schłodzenia budynku nadmiernie na-
grzanego wskutek nasłonecznienia, należy zastosować zwiększoną wentylację. Nadmier-
ną wilgotność należy obniżyć przy pomocy regulowanej wentylacji lub mechanicznych od-
wilżaczy. Nie zaleca się bezpośredniego spalania gazów ziemnych, takich jak butan i pro-
pan, ponieważ z każdych 500 gr spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest 
stosować suche źródła ciepła, takie jak elektryczność lub ogrzewanie pośrednie gorącym 
powietrzem oraz odwilżacze w celu obniżenia poziomu wilgotności, której źródłem jest 
sam budynek. Nowe budynki na ogół nie zawierają zapasu ciepła, więc w czasie dni wol-
nych od pracy temperatura w ich wnętrzu może gwałtownie spaść i spowodować skrople-
nie pary wodnej. Należy rozważyć montaż sufitu po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie zo-
stanie włączone. Jeżeli będzie to niemożliwe, wyjściem z sytuacji może być wykonanie w 
oddzielnych terminach prac związanych z instalacją rusztu i zawieszeniem płyt. Takie roz-
wiązanie może być jednak bardziej kosztowne i związane z ryzykiem uszkodzenia kon-
strukcji przez inne ekipy montażowe w czasie owej przerwy  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w I. SST pkt 6.  
6.1. Badania w czasie wykonywania robót Częstotliwość oraz zakres badań materiałów 
powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolo-
wać pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w po-
rozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostar-
czone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz 
na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. Badania w 
czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: - 
narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), - wymiary (zgodnie z tolerancją), - wilgot-
ność i nasiąkliwość płyt sufitowych, - obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, - 
występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. Warunki badań płyt 
gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
7. OBMIAR ROBÓT.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumen-
tacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogólne zasady obmiaru 
robót podano w I. SST  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspek-
tora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specy-
fikacji dały pozytywne wyniki. sprawdzeniu podlegają:  
a. zgodność z dokumentacją techniczną 
 b. rodzaj zastosowanych materiałów,  
c. przygotowanie podłoża, 
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 d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e. wichrowatość powierzchni.  
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub 
o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcze-
śniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny 
być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych 
tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w 
dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku po-
winien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są 
podane w poniższej tabeli.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniej-
szej specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonaw-
cę w danej pozycji kosztorysu.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań  
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa  
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzy-
żowym  
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzew-
nych, odpornych  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy Norma ISO Seria 
9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarzą-
dzania systemami zapewnienia jakości. 
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VI. SST – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych CPV-45310000-3 

 
1.  PRZEDMIOT ST   
             Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Instalacyjnych - Elektrycznych 
     
1.2. Zakres Robót  objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą  zasady prowadzenia robót obejmujących 
wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu wykonanie i podłączenie projektowa-
nej rozdzielni  pod napięcie.  
  
1.3.   Zakres stosowania specyfikacji  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  wymagania ogólne, wspólne dla ro-
bót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfika-
cjami technicznymi (SST) . Specyfikacja jest stosowana jako dokument  przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.  
   
1.4.   Określenia podstawowe  
Ilekroć  w ST jest mowa o:  
1.4.1.  obiekcie budowlanym –  należ y przez to rozumieć :   
•  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,   
•  budowlę  stanowiącą  całość techniczno-użytkową  wraz z instalacjami i urządzeniami,   
•  obiekt małej architektury;  
1.4.2.  budynku  -   należy  przez  to   rozumieć   taki   obiekt  budowlany,   który jest trwale  
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą  przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach.  
1.4.3.  budowli – należy przez to rozumieć  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tune-
le, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle ziemne, obronne  (fortyfikacje),  ochronne,   
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub urządzenia tech-
niczne, oczyszczalnie ścieków,  
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i pod-
ziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, po-
mniki, a także części budowlane urządzeń  technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń ) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod wzglę-
dem technicznym części przedmiotów składających się  na całość użytkową .  
1.4.4.  tymczasowym obiekcie  budowlanym  - należy  przez  to   rozumieć    obiekt  bu-
dowlany  przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,   pawilony   
sprzedaży   ulicznej   i   wystawowe,   przekrycia   namiotowe   i   powłoki   pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
1.4.5.  budowie – należy przez to rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego w określo-
nym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę  obiektu budowlanego.  
1.4.6.  robotach  budowlanych – należy przez to rozumieć  budowę , a także prace polega-
jące na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
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1.4.7.  remoncie –  należy przez to rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budow-
lanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stano-
wiących bieżącej konserwacji.  
1.4.8.  urządzeniach   budowlanych   - należy   przez  to   rozumieć   urządzenia  technicz-
ne   związane   z   obiektem budowlanym zapewniające możliwość  użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia   instalacyjne,   w  tym   służą-
ce   oczyszczaniu   lub gromadzeniu   ścieków,   a   także   przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki.  
1.4.9.  terenie budowy –  należy przez to rozumieć  przestrzeń , w której prowadzone są  
roboty budowlane wraz z przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.10.  prawie do  dysponowania nieruchomością  na cele  budowlane  należy przez to 
rozumieć  tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,  
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
1.4.11.  pozwoleniu na budowę  – należy przez to rozumieć  decyzję  administracyjną  ze-
zwalającą  na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż  budowa obiektu budowlanego.  
1.4.12.  dokumentacji budowy –  należy przez to rozumieć  pozwolenie na budowę  wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę  potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geode-
zyjne i książkę  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą  montażu - także 
dziennik montażu.  
1.4.13.  dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć  dokumentację  budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi po-
miarami powykonawczymi.  
1.4.14.  aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  
wyrobu, stwierdzającą  jego przydatność  do stosowania w budownictwie.  
1.4.15.  właściwym organie –  należy przez to rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła-
ściwości określonych w rozdziale 8.  
1.4.16.  wyrobie budowlanym –  należy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu  przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu  wbudowania, wmontowania,  zainstalowania  lub  
zastosowania w sposób trwały w obiekcie  budowlanym, wprowadzany do  obrotu jako 
wyrób  pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowią cym integralną  całość użytkową .  
1.4.17.  organie samorządu zawodowego –  należy przez to rozumieć  organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r 5, poz. 42 z późn. zm.).  
1.4.18.  obszarze oddziaływania obiektu –  należy przez to rozumieć  teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie    przepisów    odrębnych,    wprowadzających    
związane    z    tym    obiektem    ograniczenia    w zagospodarowaniu  tego terenu.  
1.4.19.  opłacie –  należy przez to rozumieć  kwotę  należności wnoszoną  przez zobowią-
zanego za określone ustawą  obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
1.4.20.  drodze   tymczasowej    (montażowej)   - należy   przez   to    rozumieć   drogę   
specjalnie    przygotowaną , przeznaczoną  do ruchu pojazdów obsługujących roboty bu-
dowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą  do usunięcia po ich zakończeniu.  
1.4.21.  dzienniku   budowy  -  należy   przez   to   rozumieć   dziennik  wydany   przez   
właściwy   organ   zgodnie   z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy doku-
ment przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót.  
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1.4.22.  kierowniku budowy –  osoba wyznaczona przez Wykonawcę  robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową  odpowiedzialność za prowadzoną  budowę .  
1.4.23.  rejestrze  obmiarów –  należy  przez to  rozumieć   - akceptowaną   przez  Inspek-
tora  nadzoru   książkę   z ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisywania przez Wy-
konawcę  obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń ,   szkiców   i   ewentualnie   do-
datkowych   załączników.   Wpisy  w   rejestrze   obmiarów   podlegają  potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
1.4.24.  laboratorium – należy przez to rozumieć  laboratorium jednostki naukowej, zama-
wiającego, wykonawcy lub inne   laboratorium   badawcze   zaakceptowane   przez  Za-
mawiającego,   niezbędne   do    przeprowadzania niezbędnych badań  i prób związanych 
z oceną  jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
1.4.25.  materiałach – należy przez to rozumieć  wszelkie  materiały naturalne  i wytwarza-
ne jak również   różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z doku-
mentacją  projektową  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  
1.4.26.  odpowiedniej   zgodności   - należy   przez   to   rozumieć   zgodność   wykona-
nych   robót   dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budow-
lanych.  
1.4.27.  poleceniu Inspektora nadzoru – należ y przez to rozumieć  wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczą ce sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.28.  projektancie   -   należy   przez   to   rozumieć   uprawnioną    osobę    prawną    
lub   fizyczną    będącą   autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.29.  rekultywacji   - należy   przez   to   rozumieć   roboty   mające   na   celu   upo-
rządkowanie   i   przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji 
budowy lub robót budowlanych.  
1.4.30.  części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu  
budowlanego zdolną  do spełniania   przewidywanych   funkcji   techniczno-użytkowych   i   
możliwą    do   odebrania   i   przekazania   do eksploatacji.  
1.4.31.  ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć  ustalenia podane w nor-
mach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.4.32.  grupach,  klasach,  kategoriach   robót – należy  przez to  rozumieć   grupy,  klasy,   
kategorie  określone  w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień  (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z póź n. zm.).  
1.4.33.  inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadają ca odpowiednie wykształ-
cenie techniczne i praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca  sa-
modzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budo-
wą  obiektu  
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą  kontro-
lę  jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót za-
krywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń  technicznych, jak 
również  przy odbiorze gotowego obiektu.  
1.4.34.  instrukcji  technicznej   obsługi   (eksploatacji)   -  opracowana   przez   projektanta   
lub   dostawcę    urządzeń  technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność  lub 
współzależność  czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkują-
cych ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) 
jest również  składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
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1.4.35.  istotnych   wymaganiach   -  oznaczają  wymagania  dotyczące   bezpieczeństwa,  
zdrowia   i   pewnych   innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 
budowlane.  
1.4.36.  normach europejskich – oznaczają  normy przyjęte przez Europejski  Komitet 
Standaryzacji  (CEN)  oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej  (CENE-
LEC) jako „standardy europejskie  (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
1.4.37.  przedmiarze  robót – to zestawienie  przewidzianych  do wykonania  robót pod-
stawowych  w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
1.4.38.  robocie   podstawowej  -  minimalny zakres   prac,   które   po  wykonaniu   są    
możliwe   do   odebrania   pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględnia-
ją  przyjęty stopień  scalenia robót.  
1.4.39.  Wspólnym  Słowniku  Zamówień   -  jest  systemem   klasyfikacji   produktów,   
usług   i   robót  budowlanych, stworzonych   na   potrzeby   zamówień    publicznych.   
Składa   się    ze   słownika   głównego   oraz   słownika uzupełniającego.   Obowiązuje   
we   wszystkich   krajach   Unii   Europejskiej.   Zgodnie   z   postanowieniami rozporzą-
dzenia   2151/2003,   stosowanie   kodów   CPV   do   określania   przedmiotu   zamówie-
nia   przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się  obowiąz-
kowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obo-
wiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 
maja 2004 r.  
1.4.40.  Zarządzającym realizacją  umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez 
zamawiającego,  upoważniona  do   nadzorowania realizacji   robót   i   administrowania   
umową    w   zakresie   określonym   w   udzielonym   pełnomocnictwie (zarządzają cy rea-
lizacją  nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  
 1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z 
dokumentacją  projektową , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaż e Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komple-
ty SST.  
1.5.2.  Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać  opis, część  graficzną , dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniają cym po-
dział na dokumentację  projektową :  
•  dostarczoną  przez Zamawiającego,   
•  sporządzoną  przez Wykonawcę .  
1.5.3.  Zgodność  robót z dokumentacją  projektową  i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią  załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choć by jednym z nich są  obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolej-
ność  ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
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wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wiel-
kości liczbowe wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają  być  zgodne z dokumentacją  
projektową  i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą  uważa-
ne za wartości docelowe, od których dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą  być  jednorodne i wy-
kazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą  przekra-
czać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą  zgodne z dokumentacją  projektową  lub SST i mają  wpływ na 
niezadowalającą  jakość  elementu budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczają ce, takie jak: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę  
umowną .  
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepi-
sy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 
robót wykończeniowych Wykonawca będzie:   
•  podejmować  wszelkie konieczne kroki mają ce na celu stosowanie się  do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie uni-
kać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze ska-
żenia, hałasu lub   innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się  do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
•  lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
•  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
•  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
•  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
•  możliwością  powstania pożaru.  
1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać  przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowied-
nimi przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji i urządzeń  zlokalizowanych na terenie pla-
cu  budowy i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable, pomieszczenia poniż ej re-
montowanych itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowe-
go uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszel-
kie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzą-
dzeń  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiające-
go.  
1.5.8.  Ograniczenie obciążeń  osi pojazdów  
Wykonawca stosować się  będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie nie-
zbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każ dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ła-
dunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą  dopuszczone na świeżo ukoń-
czony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za na-
prawę  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,  
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby per-
sonel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań  sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  
odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się , że wszel-
kie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej nie podlegają  od-
rębnej zapłacie i są  uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.11. Stosowanie się  do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze-
śnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 
poz. 1650).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych odnoś nie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń  lub metod i w sposób ciągły będzie informować  Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiają c kopie zezwoleń  i inne odnośne dokumenty.  
2.  MATERIAŁY  
  2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zama-
wiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań  określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają  wymagania 
SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać  wymaga-
nia jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń  od właścicieli i odnośnych władz na po-
zyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż  miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację  
zawierają cą  raporty z badań  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną  przez sie-
bie metodę  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca po-
nosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań  ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią  inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z te-
renu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą  formowane w hałdy i wykorzysty-
wane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie ma-
teriały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w doku-
mentach umowy będą  wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań  umowy lub wskazań  Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów bę-
dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadają ce wymaganiom jakościowym zostaną  przez Wykonawcę  wy-
wiezione z terenu budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzo-
ru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczą c się  z jego nie przyjęciem i niezapłace-
niem.  
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  ja-
kość  i właściwość  do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie terenu budo-
wy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość  zastosowania różnych ro-
dzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powia-
domi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wy-
brany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być  później zamieniany bez zgody In-
spektora nadzoru.  
3.  SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powi-
nien być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilo-
ści wskazaniom zawartym w: SST, w programie zapewnienia jakości lub projekcie organi-
zacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich 
ustaleń  w ST niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasa-
dami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową .   
Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony śro-
dowiska i przepisy dotyczą ce jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nad-
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zoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.   
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość  wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swo-
im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być  później zmieniany bez jego zgody.  
4.  TRANSPORT  
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości przewożonych mate-
riałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać  prowadzenie robót zgodnie z zasa-
dami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczą ce prze-
pisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych pa-
rametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadają ce warunkom dopuszczalnych 
obciążeń  na osie mogą  być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wy-
konawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się  z części opisowej i 
graficznej,  
•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
•  projekt organizacji budowy,  
• projekt technologii  i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych  lub elemen-
tów konstrukcyjnych  o większych gabarytach lub masie).  
5.2  Odpowiedzialność  Wykonawcy  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  lub kontraktem 
oraz za jakość  zastosowanych  materiałów  i wykonywanych   robót,  za ich   zgodność  z  
dokumentacją  projektową , wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
•  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną  obsługę  geodezyjną  przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.  
•  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną , jeśli wymagać  tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę  na własny koszt.  
•  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczą ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-
tów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
•  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczą ce realizacji robót będą  wykonywane przez Wy-
konawcę  nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą  wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
5.3  Likwidacja placu budowy  
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Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania tere-
nu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami ad-
ministracyjnymi o porządku. 
5.4  Szczegółowa specyfikacja prowadzenia prac montażowych 
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone będą etapami  
1.  demontaż   istniejącej rozdzielnicy i aparatów w tablicach  
2.  odłączenie kabli i przewodów    
3.  przygotowanie miejsca pod montaż  rozdzielnicy  
4.  wykucie bruzdy pod przewody   
5.  układanie i podłączenie przewodów   
6.  montaż  rozdzielnicy  
7.  podłączenie kabli i przewodów   
8.  uzupełnienie tynków, malowanie   
9.  prace porządkowe   
 Trasowanie  
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać  bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być  przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 
oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.  
Montaż  konstrukcji wsporczych oraz uchwytów    
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być  zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie praco-
wać , oraz sam rodzaj instalacji.  
Przejścia przez ściany i stropy  
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać  następujące wymagania:  
wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być  
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać  w przepustach rurowych,  
przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być  wykonywane w 
sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, obwody instalacji elek-
trycznych przechodząc przez podłogi muszą być  chronione do wysokości bezpiecznej 
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 
należy stosować  rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.    
Podejście do odbiorników    
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać  w miejscach bezko-
lizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.  
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać  w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach. Rury i kanały muszą spełniać  odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wy-
prowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorni-
ków zasilanych od góry należy stosować  podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej opra-
wy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub ko-
rytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać  jako sztywne, lub ela-
styczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do 
odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać  przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budow-
lanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.  
Układanie przewodów    
Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach    
Układanie rur  
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Rury należy układać  na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 
podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być  pozbawione ostrych krawędzi. Zależ-
nie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzę-
tem i osprzętem należy wykonywać  przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z równocze-
snym uszczelnianiem połączeń,   wkręcanie nagwintowanych końców rur,  wkręcanie na-
grzanych końców rur.   Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju 
nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobod-
ne wciąganie przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 
0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania 
się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.  
Wciąganie przewodów    
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić  prawidłowość  wykona-
nego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przeloto-
wość .  
Wciąganie przewodów należy wykonać  za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. 
Nie wolno do tego celu stosować  przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 
Łączenie przewodów wykonać  wg wcześniej opisanych zasad.  
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:   
przewody i kable uszczelniać  w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być  dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 
uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.  
Układanie przewodów na uchwytach    
Na przygotowanej trasie należ y zamontować  uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odle-
głości od uchwytów nie powinny być  większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 
m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być  takie aby odległości między nimi ze 
względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu 
sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów 
pomiędzy uchwytami nie były widoczne.  
Wykonanie instalacji p/t wymagać  będzie:    
ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przy-
padku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpo-
wiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed 
wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie 
oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pier-
ścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokrę-
ceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczel-
nień.  
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać  będzie:    
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie kory-
tek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem po-
kryw.    
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać  będzie: zamontowania listwy PCW na 
ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie 
przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.    
Łączenie przewodów  
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należ y dokonywać  w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnymi w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki elektrycz-
ne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do in-
stalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić  z pro-
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jektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. Przewody muszą być  ułożone 
swobodnie i nie mogą być  narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zaci-
sku należy przyłączyć  przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk 
ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są 
przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami po-
winny znajdować  się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożli-
wiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać  prawi-
dłowe przyłączenie.  
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować  uszkodzeń mecha-
nicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 
uszkadzać  warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) 
powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zasto-
sowanie tulejek zamiast cynowania).  
Przyłączanie odbiorników  
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być  dokładnie oczysz-
czone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycz-
nym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Po-
łączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależ noś ci od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać  w ru-
rach giętkich wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowy-
mi i kablami.  
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitu-
dzie lub przystosowane są do przesunięć  lub przemieszczeń. Połączenia te należ y wy-
konać :  
przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,    
przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,    
przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.    
Instalacje elektryczne oświetlenia  
Instalacja oświetleniowa  będzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x1,5 
mm2 i YDYp 3x2,5 mm2 , 750V, układanymi pod tynkiem.   Oprawy będą zapewniały na-
tężenie oświetlenia na poziomie podanym na rysunkach.  
INSTALACJA  UZIEMIAJĄCA I POŁĄCZEŃ   WYRÓWNAWCZYCH  
Dla potrzeb instalacji  230/400 V, położyć   na bocznej ścianie  – płaskownik  Fe-Zn  25x4 
mm pełniący rolę  połączenia wyrównawczego. Do płaskownika będą podłączone  obudo-
wy szaf, tablic, konstrukcje, korytka  itp.  Płaskownik połączyć  z istniejącym systemem 
uziemiającym budynku. 
INSTALACJA  OCHRONY  PRZEPIĘCIOWEJ    
W celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń od przepięć  w instalacji elektrycznej w roz-
dzielni  RGNN  zastosowano ochronniki przeciwprzępieciowe  klasy B/C.  
  STANDARDY .  
 KABLE  I PRZEWODY  
    -   izolacja PCV,  napięcie izolacji  1000 V i 750V  kolory   
                                          poszczególnych  żył zgodnie z normą ,    
KORYTKA KABLOWE I PUSZKI  
    -   listwy PCV  i rurki   – standardowe dla instalacji   
                         elektrycznych    
APARATY W TABLICACH  
   –  rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki  napięcie izolacji  750V , 
     1000V wytrzymałość  zwarciowa min, 10 kA ,   
                                   – wyłączniki nadmiarowo-prądowe i inne aparaty, napięcie izolacji    
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                                               750V ,  wytrzymałość  zwarciowa min, 6 kA  
6  KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT  
6.1  Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową , SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
•  organizację  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
•  organizację  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
•  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i terminowość  wykonania poszczególnych 
elementów robót,  
•  system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością  wykonywa-
nych robót,  
•  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do  pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub  
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ),   
•  sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposób i formę  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
•  wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
•  rodzaje i ilość  środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku mate-
riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
−  sposób i procedurę  pomiarów i badań  (rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek, lega-
lizacja i sprawdzanie urządzeń  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
6.2  Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  jakości robót i stosowanych materia-
łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączają c w to personel, laborato-
rium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań  
materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotli-
wością  zapewniają cą  stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań  i ich 
częstotliwości są  określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, In-
spektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót 
zgodnie z umową . Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać  
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń  
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jeżeli niedociągnięcia te będą  tak poważne, że mogą  wpłynąć  ujemnie na wyniki 
badań , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną  usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych  
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  mate-
riałów i robót ponosi Wykonawca. 
 6.3  Pobieranie próbek  
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Próbki będą  pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą  być  z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie 
mieć  zapewnioną  możliwość  udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nad-
zoru Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  
wątpliwości co do  
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę  usunięte lub ulep-
szone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przy-
padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiają cy. 
Pojemniki do pobierania próbek będą  dostarczone przez Wykonawcę  i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań  będą  odpo-
wiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.   
6.3  Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stoso-
wać można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nad-
zoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie  
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi-
śmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
6.5  Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań  
jak najszybciej, nie później jednak niż  w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  
Wyniki badań  (kopie) będą  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakoś ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze stro-
ny Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji sys-
temu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać  zgodność  materia-
łów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań  dostarczonych przez Wy-
konawcę . Inspektor nadzoru może pobierać  próbki materiałów i prowadzić  badania nie-
zależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą , że raporty Wy-
konawcy są  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub  zleci niezależ-
nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się  
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumenta-
cją  projektową  i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań  i pobierania próbek poniesione zostaną  przez Wykonawcę .  
6.7  Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,  
posiadają  deklarację  zgodności lub certyfikat zgodności  
6.8  Przechowywanie dokumentów budowy  
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Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedsta-
wiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
6.9 Próby , protokóły   
-  Sprawdzenie i uruchomienie poszczególnych instalacji   
-  Atesty i certyfikaty na użyte materiały i urządzenia   
-  Dokumentacja powykonawcza  
Roboty wykonywać  zgodnie z  „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót bu-
dowlano-montażowych „  tom V  
Podczas prac przestrzegać zasad BHP  
Próby montażowe  
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić  próby montażowe obejmujące badania i po-
miary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić  z inwestorem.  
Zakres podstawowych prób obejmuje:  
- pomiar rezystancji izolacji instalacji    
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników    
- pomiary impedancji pętli zwarciowych    
- pomiary natężenia oświetlenia  
7  OBMIAR ROBÓT  
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumen-
tacją  projektową  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą  
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości ro-
bót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną  poprawione wg ustaleń  
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z często-
ścią  wymaganą  do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie.  
7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostka-
mi określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.   
Jeżeli SST nie wymagają  inaczej :  
- długości pomiędzy poszczególnymi punktami obmierzane będą  wzdłuż  linii osiowej i 
podawane w [m]  
- objętości wyliczane będą  w [m3]  
- powierzchnie  [m2]  
- sprzęt i urządzenia w [szt.]  
Jeżeli Przy podawaniu wartości stosuje się  dokładność  do dwóch znaków po przecinku.  
7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczo-
ne przez Wykonawcę . Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają  badań  atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomia-
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rowe będą przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.  
7.4  Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadają ce odnośnym wyma-
ganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowa-
nie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
8  ODBIÓR ROBÓT  
8.1  Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń  odpowiednich SST, roboty podlegają  następują cym odbiorom:  
•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
•  instalacji i urządzeń  technicznych,  
•  odbiorowi częściowemu,  
•  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
•  odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
•  odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.   
8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-
nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiają-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgła-
sza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekto-
ra nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspek-
tora nadzoru.  
9  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1  Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  
obmiarową  ustaloną  dla danej pozycji kosztorysu przyjętą  przez Zamawiającego w do-
kumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności jest war-
tość (kwota) podana przez Wykonawcę  i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczał-
towe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą  obejmować :  
•  robociznę  bezpośrednią  wraz z narzutami,  
•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i  
 transportu na teren budowy,  
•  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
•  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT.  
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tj. poz. 290 z 2016r. z póź. zm.) 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r.) 
 Normy  
PN – EN 1838:2005  Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne  
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PN – EN 60598-2-22:2004  Oprawy oświetleniowe – część  2-22: wymagania szczegółowe 
– Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego  
PN – EN 60598-1:2007  Oprawy oświetleniowe – Część  1: Wymagania ogólne i badania    
PN-IEC 60364-1:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przed-
miot i wymagania podstawowe  
PN-IEC 60364-3:2000.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogól-
nych charakterystyk  
PN-IEC 60364–4–41: 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC 60364–4–42: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-IEC 60364–4–43: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
PN-IEC 60364–4–443: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepię-
ciami  atmosferycznymi i łączeniowymi.  
PN-IEC 60364–4–45: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed spadkiem napięcia.  
PN-IEC 60364–4–47: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 
zapewniająca  bezpieczeństwo – Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpie-
czeństwo – Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  
PN-IEC 60364–4–473: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpie-
czeństwo – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  
PN IEC 364-4-481.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnia-
jąca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony  w zależ noś ci od wpływów zewnętrznych. 
Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.  
PN-IEC 60364–4–482: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależ noś ci od wpływów  
zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa  
PN-IEC 60364–5–51: 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór   
i montaż  wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne.  
PN-IEC 60364-5-523: 2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 
montaż   wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie – Obciążalność  prądowa długo-
trwała przewodów  
PN-IEC 60364–5–53: 2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 
montaż  wyposażenia elektrycznego – Aparatura łączeniowa i sterownicza  
PN-IEC 60364–5–537: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 
montaż  wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia  
PN-IEC 60364–5–54: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 
montaż  wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne  
PN-IEC 60364–5–56: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 
montaż  wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa  
PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie 
-  Sprawdzanie odbiorcze  
PN-IEC 60364–7–701: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymaga-
nia dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę  
lub/i basen natryskowy  
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PN-../E-05009/707.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania doty-
czące  uziemień instalacji i urządzeń przetwarzania danych.  
Inne wybrane normy dotyczące instalacji elektrycznych w budynkach:  
PN-90/E-01242.  Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń przewodów 
oraz  ogólne zasady systemu alfanumerycznego.  
PN-90/E-05023.  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  
PN-90/E-05029.  Kod do oznaczania barw.  
PN-92/E-05031.  Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych  z punktu widzenia 
ochrony przed porażeniem elektrycznym.  
PN-92/E-08106.  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP).  
PN-86/E-05003/01  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
PN-IEC 61024-1: 2001  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne  
PN-86/E-05003/03  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.  
PN-86/E-05003/04  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna  
 
 


