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I. SST - WYMAGANIA OGOLNE
CVP 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne przy realizacji robot
zwigzanych z zadaniem: ,,\WWymiana posadzek w poczekalni i lazience kancelarii, cyklinowanie
podlogi oraz malowanie kancelarii, wykonanie plytek na schodach do piwnicy- lesniczowka
leSnictwa Parszéow (nr inw. 739/110)” w miejscowosci Parszéow, ul. Szkolna 50a, gm. Wachock

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji roboét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumiec¢:

e budynek wraz z instalacjami, urzagdzeniami technicznymi,

e budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,

e obiekt malej architektury,

budynku- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczani lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czeSciowych koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, aparaty geodezyjne i ksigzke obmiarow w
przypadku realizacji obiektow metodga montazu- takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.



wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw w ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego- nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 2 20011.Nr 5 poz. 42 z pdz. zm.)

drodze tymczasowej(montazowej)- nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot. Kierowniku bodowy- osoba
wyznaczona przez wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow- nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicoéw 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanemu.

materialach- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rOwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszezalnymi
tolerancjami.

poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane przez
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

czesci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwg do odebrania 1
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, akrobatach
technicznych 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z. p6zn. zm.)

Inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenia techniczne i
praktyke zawodowgq oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor na budowie 1 wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilo$ci
wykonanych robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy

odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach- oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich- oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej(CENELEC) jako ,,standardy
europejskie(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania
tych organizacji.



przedmiarze robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot budowlanych.

robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspolnym Slowniku Zaméwien- jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie Kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa
techniczng oraz ST. Dokument z przekazania budowy winien okresla¢ stan techniczny obiektu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

* dostarczong przez Zamawiajacego,

* sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$é robodt z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg i ST.
Wielkosci okreslane w dokumentacji projektowej 1 ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST,i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robot
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne §rodki
niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca begdzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401
) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. W sprawie ogo6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatdw, odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy niecodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwos¢ do robot
1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonania poszczeg6lnych elementow robot Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begdg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen moga byé dopuszczone
przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow i wykonanych robot, za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakosci, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j 1
w ST, a takze w normach i1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprz¢t zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci z:



e Polska Norma lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
Dziennik budowy (jezeli jest wymagany)
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Ksigzka obmiaréw — wymagana w przypadku rozliczania rob6t na podstawie ilosci wykonanych
robot
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub ST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o
jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:
e pozwolenie na budowe (jezeli wymagaja odrebne przepisy),
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze specyfikacja
techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciagly
kierownik budowy. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celéw ptatnosci lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych.



Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uplywie okresu gwarancji,

odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koncowej ocenie jakos$ci robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu
bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowsa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior cze¢sciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot .Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub w sposéb okreslony w umowie.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robot , komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Zze jako$¢ wykonywanych robot w poszczego6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza,

2. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3. protokoty odbioréw czesciowych,

4. recepty i ustalenia technologiczne

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaty),

7. protokoty badan.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzagdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda ujete w protokole odbioru robot.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu gwarancji

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych

z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 2351).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zaméowien publicznych (Dz.u. z 2021 r. poz. 1129, 1598,
2054, 2269, z 2022 r poz.25)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2264).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz.1229).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2021 r., poz.1973 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -0 drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz.1376).
10.2. Rozporzadzenia:
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)
10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych , (tom I, 11, 111, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczgce zakresu
robot, a opublikowane przed realizacjg kontraktu majq zastosowanie. Nie wymienienie tytufu
jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

12



II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SST WYMIANA PODEOZA
| POSADZKI
CPV - 45430000-0: Pokrywanie podtog i Scian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robét polegajacych na:

1) Wykonywaniu oktadzin z ptytek z kamieni sztucznych (gres) wewnatrz budynku.

2) Cyklinowanie i lakierowanie parkietu:

e mechaniczne cyklinowanie parkietu ;

e reczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostepnych;

e w przypadku ztego stanu technicznego parkietu wymiana pojedynczych klepek, wy-
petnienie szpar 1 szczelin w parkiecie przy pomocy rozpuszczalnikowego spoiwa do wypet-
niania szczelin w parkiecie;

e trzykrotne lakierowanie parkietu lakierem poliuretanowym, antyposlizgowym

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i

realizacji oraz rozliczaniu robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robot sktadajacych si¢ na wykona-
nie oktadzin z gresu wraz z uprzednim przygotowaniem podtoza oraz cyklinowanie i lakierowanie
parkietu.

Przedmiotowy zakres robdt zostanie zrealizowany na nizej wymienionych elementach
przebudowywanego obiektu:

1) Posadzka w poczekalni i WC nalezacych do kancelarii, schody do piwnic

2) Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w kancelarii

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze pod ptytki - powierzchnia przeznaczona do wylozenia okladzing

wykonana z jastrychu cementowego, .

1.4.2. Masa klejaca - gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania ptytek do
podtoza,

1.4.3. Spoina waska (fuga) - material w postaci proszku do przygotowania masy lub w postaci go-
towej do uzycia masy - przeznaczony do wypetnienia szczelin pomigdzy przyklejonymi do podtoza
ptytkami, ma wlasciwosci pozwalajace na przeniesienie napr¢zen poszczegdlnych ptytek oktadziny
oraz spetnia role dekoracyjng i uszczelniajaca;

1.4.4. Grunt - material w postaci ptynnej przeznaczony do pokrycia podtoza w celu wzmocnienia go
oraz zwigkszenia jego przyczepnosci do przyklejanej oktadziny,

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Prace oktadzinowe zewnetrzne nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach (bez opadow
atmosferycznych).

1.5.2.Wykonane oktadziny powinny by¢ chronione przed deszczem przez minimum 1 dzien. Odno-
si si¢ to

do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warun-
kach nalezy

uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie zapraw.

1.5.3.Do uzytkowania posadzki mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od przykleje-
nia ptytek,

za$ pelng wytrzymatos$¢ uzytkowa zaprawa osigga po uptywie 3 dni.

13



2. MATERIALY

(Wymagania dotyczqce wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane Z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci - po-
szczegdlne wymagania odnosi sie do postanowiern norm)

2.1. ptytki gresowe; gr. min. 8mm, antyposlizgowe, , nasigkliwo$¢ woda

E:S:0,5%,wytrzymalo$¢ na zginanie ~35 MPa, wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym
~0,24,skutecznos¢ antyposlizgowa R9+R13;

2.2. zaprawa wyrownujaca: zaprawa 0 mozliwosci stosowania przy grubosci2+ 15mm, przyczep-
nos¢ - ~ 0,3MPa, wytrzymatos$¢ na $ciskanie - ~ 12MPa, wytrzymato$¢ nazginanie - ~ 4MPa;

2.3. zaprawa klejowa; mrozoodporna i wodoodporna, charakteryzujaca si¢ zwigkszong przyczepno-
Scig 1 elastycznos$cig; stosowana przy grubosci 2+5mm, czas gotowosci zaprawy do pracy - 4 godz.,
czas otwarty pracy - 20 min., czas korygowania ptytki - 10 min., przyczepnos¢ ~ 0,5MPa

2.4. preparat gruntujacy; bezrozpuszczalnikowy gleboko penetrujacy srodek gruntujacy
produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej. Ogranicza i wyréwnuje chtonno$¢ pod-
tozy oraz stabilizuje i wzmacnia podltoza pylace. Zwigksza przyczepno$¢ oraz utatwia nanoszenie
powlok malarskich, zapraw i klejow. Wymagana odpornos$¢ na zmydlanie 1 wplywy atmosferyczne.
Wydajnos¢ 50+200 ml/m?2.

2.5. zaprawa spoinujaca; plastyczna, mrozoodporna i wodoodporna, do stosowania przy

fugowaniu waskich spoin (2+6mm);

2.6. Lakier podktadowy nitrocelulozowy do drewna do podtdég drewnianych i schodow, boazerii 1
balustrad. Zawarto$¢ czgsci statych min.5% obj. , masa wtasciwa 0,90-0,92kg/l. Przeznaczenie do
podktadowego lakierowania powierzchni drewnianych.

2.7. Lakier nawierzchniowy o wysokiej odpornosci na §cieranie i zarysowania zgodna z normg PN-
EN 14904:2009 dla podtog. Wiasciwosci Cfl s1 w zakresie reakcji na ogien PN-EN13501-
1+A1:2010 Antyposlizgowy. Twarda i trwata powtoka .Przeznaczony do lakierowania nawierzch-
niowego parkietow, schodow desek , boazerii Stosowany w obiektach uzytecznosci publiczne;.
Stopien potysku: potmat; ilo$¢ warstw 2-3 ; wydajno$¢ z 1 |. do 10 m2, naktadane warstwy po6-12
h Czas schnigcia 2-12 H.

3. SPRZET

(wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot budowla-
nych

zgodnie z zafozong jakoscig)

3.1. mieszadto do kleju;

3.2. miotek 0,5 kg;

3.3. poziomica 1,0 m; tata aluminiowa 2,5 m;

3.4. kielnia trapezowa, paca zg¢bata 28 cm;

3.5. pedzel tawkowiec;

3.6. cykliniarka mechaniczna,

3.7. cykliniarka, lub cyklina reczna,

3.8. polerka mechaniczna

3.9. papiery $cierne o r6znej gradacji.

4. TRANSPORT

(wymagania dotyczqce

srodkow transportu)

4.1. ogolne wymagania dotyczace transportu; wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét 1 wia-
sciwosci przewozonych materiatow; liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie ro-
bot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie;
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4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ "wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do do-
puszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych; $rodki transportu nie odpowiada-
jace warunkom dopuszczalnych obcigzen moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy;
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczqce wykonania robot budowlanych zZ podaniem sposobu wykonczenia poszcze-
golnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz niezbedne infor-
macje dotyczgce odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne)
5.1. Oktadziny z ptytek gresowych

5.1.1. prace przygotowawcze; przygotowanie podloza przez usunigcie warstw zwietrzatych,

5.1.2. oczyszczenie i zmycie powierzchni;

5.1.3. zagruntowanie starego podtoza;

5.1.4. przycigcie i dopasowanie ptytek;

5.1.5. przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;j;

5.1.6. wymierzenie punktow wysokos$ciowych;

5.1.7. pokrycie podtoza i w razie potrzeby ptytek zaprawa klejowa;

5.1.8. ulozenie ptytek wraz z obrobka miejsc szczegolnych;

5.1.9. spoinowanie ptytek;

5.1.10. oczyszczenie i zmycie oktadziny;

5.1.11. prace koncowe i porzadkowe;

5.2. Cyklinowanie i lakierowanie parkietu

5.2.1. Przed przystapieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokona¢ napraw istniejacego
parkietu jezeli jest to konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Sposob ich
wykonania nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego. Zaktada si¢ wykonanie dwu-
krotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin migdzy klepkami: -pierwszego zgrubnego, -
drugiego wtasciwego, ze zmiang ziarnisto$ci materialu $ciernego.

5.2.2. Miejsca trudnodostgpne oraz narozniki, wngki i listwy przyscienne nalezy cyklinowad
recznie. Przed przystapieniem 1 podczas prowadzenia robot cykliniarskich nalezy za-
bezpieczy¢ wszystkie powierzchnie 1 elementy wyposazenia przed zabrudzeniem 1 uszkodze-
niem.

5.2.3. Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu po-
zwalajacego naich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m.in. posadzek, zabru-
dzonych powierzchni, poreczy itp.).

5.2.4. Po dokladnym oczyszczeniu parkietu po szlifowaniu nalezy wykona¢ trzykrotne
lakierowanie parkietu lakierami o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, poliuretanowym,
antyposlizgowym zgodnie z normg DIN 18032 cz.2 np. w systemie = EUKULA Dopusz-
cza si¢ rozwigzania roéwnowazne opisanym ale Wykonawca , ktory powotuje si¢ na
rozwigzania rOwnowazne jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego wyroby
budowlane spetniajg wymagania okreslone w ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwigzanych Z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych w
nawigzaniu do dokumentow odniesienia)

6.1. W trakcie wykonywania prac oktadzinowych powinien by¢ wykonywany na biezaco nadzor
kierownika budowy lub robdt oraz nadzor inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
zaj$cia konieczno$ci wyjasnienia problemow wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzy-
stanie z nadzoru autorskiego.
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7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot)

7.1. Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych czynno-
$ci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilo$¢ jednostek
obmiarowych robdt okresla si¢ na podstawie podpisanej umowy.

Oblicza si¢ w m2 powierzchni oraz w mb dtugosci cokolika;

8. ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robot budowlanych)

8.1. Ocene prawidlowosci wykonania oktadzin podtogowych i schodowych przeprowadza si¢, gdy
posadzka osiggnie pelne wlasciwosci techniczne

8.2. Po zakonczeniu rob6t oktadzinowych, dokonany zostanie odbidr tych robdt i zostanie sporza-
dzony protokét odbioru. Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie::

1) wygladu zewngtrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

2) rbwnosci za pomocy taty kontrolnej,

3) odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg taty kontrolnej 1
poziomicy,

4) prawidlowego przylegania ptytek do podtoza - przez opukiwanie wybranych losowo

ptytek,

5) prawidtowego potaczenia ptytek z innymi elementami wykonczenia budynku (tynk, progi
drzwiowe, nawierzchnia chodnika),

8.4. W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robot jest
zobowigzany do ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych | prac towarzyszqcych)

9.1. Wycena robot obejmuje rowniez wykonanie nizej wymienionych robdt tymezasowych i prac
towarzyszacych

1) wywo6z gruzu uzyskanego z rozbiorki do whasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

2) sprzatniecie terenu wokot budynku po wykonanej pracy;

9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokot odbioru prawidtowo wykonanych robdt podstawowych
zgodnie z pkt. 7, oraz robot tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot budowlanych, w tym wszystkie elementy doku-
mentacji

projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1 Prawo Budowlane.

10.2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).

10.3. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.
10.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych- czes¢ B: Roboty wykon-
czeniowe. Wydawca Instytut Techniki Budowlanej rok 2006. 423/2006;

16



I11. SST TYNKI I ROBOTY MALARSKIE
Usuwanie warstwy malarskiej CPV-45442190-5
Tynki wewngtrzne CPV-45410000-4
Roboty malarskie CPV-45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem OST sg wymagania i przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych zwigzanych z realizacjg zadania: ,,Wymiana posadzek w poczekalni i lazience
kancelarii, cyklinowanie podlogi oraz malowanie kancelarii, wykonanie plytek na schodach
do piwnicy- lesniczéwka lesnictwa Parszow (nr inw. 739/110)” w miejscowosci Parszow, ul.
Szkolna 50a, gm. Wachock

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupetniajacym do dokumentacji
przetargowej przy zleceniu i realizacji robdt inwestycji opisanej w wymaganiach ogoélnych.
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu malowanie $ciany klatki schodowej i cze$ci sufitu w pokoju na pietrze, a
szczegolnie:

e Usunigcie luznych powlok malarskich obmiar

e Gladz gipsowa jednowarstwowa - uzupetnienie ubytkoéw

¢ Gruntowanie $cian przed malowaniem

e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych §cian i sufitow.

e Kolorystyke nalezy ustali¢ indywidualnie z inwestorem.

e Zabezpieczenie folig podltdg, stolarki na czas malowania
1.4 Okreslenia podstawowe (uzupelniajace)
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami 1
0znaczaja:
- podtoze malarskie - surowa zagruntowana lub wygtadzona np. szpachlowka powierzchnia tynku
na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska
- powtoka malarska stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podtozu decydujaca o wilasciwosciach uzytkowych 1 walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa 1 ST 1 poleceniami Inwestora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w 1. SST -
,» Wymagania ogdlne" -pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacj¢ rob6t stanowia:
a) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z Ustawg - Prawo Budowlane
z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. Dz 2000 r. nr 106 poz. 1126),
b) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robdt, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

17



Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
-,,Wymagania ogdlne" -pkt. 2.

2.2. Do wykonania powtok malarskich wewngtrznych powierzchni $cian i sufitow nalezy
zastosowac farby emulsyjne akrylowe do malowan wewngtrznych w kolorach pétpelnych (Sciany,
sufity) ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy:

- dostarczono deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobata,

- termin przydatnosci do uzycia,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning. Nie powinna zawiera¢ grudek, nie roztartych
pigmentow, kozuchdéw, plesni. Nie powinna wykazywac¢ oznak zbrylenia, obcych wtracen i1 zapachu
gnilnego.

Do gruntowania powierzchni $cian 1 sufitow zastosowaé S$rodki gruntujace, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Kolor: odtworzenie istniejacej kolorystyki DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST

-,,Wymagania ogolne" -pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

3.3. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot malarskich W zaleznosci od potrzeb
Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet uzywany w robotach malarskich:

- wiadro malarskie, szpachla malarska

- pedzel, walek, gabka, folia malarska

- agregaty malarskie

- nozyczki malarskie, noz pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt.4.

4.2. Transport 1 przechowywanie materiatlow

Dostawa - samochodem ci¢zarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca rgcznej
lub elektrycznej wciagarki. Srodki oleiste nalezy przewozi¢ w sposéb przewidziany dla paliw
ptynnych i smaréw. Przewoz impregnatow, jak rowniez srodkéw chemicznych stosowanych do ich
sporzadzania powinien odbywac¢ si¢ w szczelnych i1 nieuszkodzonych opakowaniach. Opakowania
powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie napisy ostrzegawcze (np. ,,Trucizna", ,Latwo palne" itp.)
Srodki transportu, stosowane do przewozu impregnatéw powinny byé po uzyciu starannie
oczyszczane. Przechowywanie $rodkéw oleistych powinno odbywaé si¢ przy zachowaniu
przepiséw dotyczacych przechowywania materiatéw tatwo palnych. Srodki impregnacyjne nalezy
przechowywac¢ w suchych pomieszczeniach i w zamknigtych opakowaniach, a mianowicie:

a) $rodki oleiste

-w zamknigtych naczyniach metalowych lub szklanych,

b)sole

- w opakowaniach papierowych lub drewnianych,

C) pasty

-w metalowych begbnach,

d)farby w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot
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Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po przygotowaniu i kontroli podtozy
malarskich 1 kontroli materiatow.

5.2. Roboty demontazowe

To:

- usung¢ meble z pomieszczenia,

- zdemontowac grzejniki i ponownie zamontowac,

- zdemontowac oprawy oswietleniowych 1 ponownie zamontowac.

5.3 Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do malowania nalezy:

- zabezpieczy¢ folig stolarke okienng i drzwiowa

- zabezpieczy¢ folig posadzki.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie.

Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

5.4 Wykonanie robot malarskich

Malowanie $cian i sufitow mozna wykonywacé po:

- doktadnym uprzatnigciu pomieszczen,

- zabezpieczeniu okien, drzwi i elementow nie malowanych,

- wyschnigciu podtoza i miejsc reperowanych.

Nalezy wykona¢ jednokrotne gruntowanie, a nastgpnie dwukrotne malowanie §cian i1 sufitow
farbami emulsyjnymi.

Malowanie $cian wykona¢ z rusztowania malarskiego.

Prace malarskie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca nastepujace
informacje:

- informacje o uzyciu $rodka gruntujacego,

- sposob przygotowania farby,

- sposob naktadania farby,

- krotno$¢ naktadania farby 1 jej zuzycie,

- zalecenia odno$nie narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji 1 opisu zamowienia: Kontrola materiatow polega na sprawdzeniu zgodnosci
wbudowania materiatow z opisem zamowienia oraz normami badz aprobatami technicznymi.

6.3. Kontrola wykonania powinna by¢ przeprowadzona przez Inwestor a przed przystapieniem do
wykonania powlok malarskich. Kontrola przeprowadzana przez Inwestora w odniesieniu do prac
zanikajacych (kontrola migedzyoperacyjna) —podczas wykonywania robot, w odniesieniu do cato$ci
robot (kontrola koncowa)

- po zakonczeniu prac. Uznaje si¢, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci
materialow oraz wykonane prace s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych, a takze zaleceniami producenta
impregnatu.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z opisem
zamowienia 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

7.2. Roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze¢sciowych.

Badania w czasie odbioru czg¢$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac:

a) stwierdzenie jakosci zastosowanych materiatow,
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b)stwierdzenie doktadnosci wykonania poszczego6lnych warstw,
c)stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z opisem.
7.3. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej impregnacji.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z opisem technicznymi, SST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden sktadnik badania daje wynik negatywny, roboty moga by¢ nie odebrane. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

1) Poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

2) Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i
trwato$ci elementu, obnizy¢ ceng robot impregnacyjnych,

3) W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania

— rozebra¢ wykonane elementy i ponownie wykona¢ roboty.

7.4. Zakonczenie odbioru

Odbior robot potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:

1) oceng wynikow badan,

2) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

3) stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdowieniem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne"
pkt. 9.

8.2. Placi si¢ za wykonang 1 odebrang ilos¢ m2 powierzchni wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-przygotowanie farb,

-dostarczenie materiatow i sprzgtu,

-obstluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-ustawienie 1 rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci,
-przygotowanie podtoza,

-wykonanie prac malarskich,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630 - woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/C-81502 - szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

BN-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.
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IV SST — STOLARKA
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw CPV-45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem OST sg wymagania i przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych zwigzanych z realizacja zadania: ,,Wymiana posadzek w poczekalni i lazience
kancelarii, cyklinowanie podlogi oraz malowanie kancelarii, wykonanie plytek na schodach
do piwnicy- lesniczéwka leSnictwa Parszow (nr inw. 739/110)” w miejscowosci Parszow, ul.
Szkolna 50a, gm. Wachock

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wymiane oku¢ w kancelarii i zamka w furtce.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumen-
tacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wbudowac¢ nalezy okucia i zamek patentowy.

2.1. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku ta-
kich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wy-
roby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyj-
nymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ farbg chromianowg
przeciwrdzewna.

2.3. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiew-
nych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Kolor i wyglad do wyboru przez Inwestora z zachowaniem parametrow technicznych opisa-
nych ponizej.

Zamek mechaniczny na klucz, w skrzydle do WC. zamek tazienkowy — dopuszcza sie zamek
wpuszczany

Skrzydto WC wyposazone w tuleje wentylacyjne.

Klamki chromowane z okrggtym szyldem, szyldy zamkow okragte

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzynie-
ra.
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4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewi-
dziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowy-
wac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opako-
wanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez In-
zyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1 Demontaz uszkodzonych szyldow i zamka w furtce

5.2 Montaz nowych szyldow

5.3 Montaz zamka patentowego w furtce Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzic
ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; sprawdzi¢ ustawienie zawiasOdw w oscieznicy.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostaty wykonane okucia,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest:

Dla wbudowanej stolarki skrzydto w swietle oscieznic oraz 1 m2

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegolnione w
punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowe;.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie
zapisami w umowie.

Cena obejmuje:
e Demontaz uszkodzonych szyldéw i zamka w furtce
e Montaz nowych szyldéw
e Montaz zamka patentowego w furtce

10. Przepisy zwigzane

* PN-EN 78/Ak:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania zbadan.

* PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

* PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

* PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz.
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* PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.

* PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.
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» Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych, (tom I, 11, 1lI, 1V, V) Ar-
kady, Warszawa 1989-1990.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, War-
szawa 2003.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace
zakresu robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. Nie wymienienie
tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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