



Raport Wyboru Ofert

Data wygenerowania Raportu:	2024-05-29 08:51:29
Zamawiający:	Urząd Miejski w Bierutowie
Numer postępowania:	IR.271.16.2024.MR
Typ postępowania:	OTWARTE, ZAPYTANIE (SZABLON:Zapytanie ofertowe)
Organizator postępowania:	Maciej Rębielak
Data wystawienia postępowania:	2024-05-22 13:36:22
Data rozpoczęcia postępowania:	2024-05-22 13:36:00
Data otwarcia ofert:	2024-05-29 08:05:00
Data zakończenia zbierania ofert:	2024-05-29 08:00:00
Liczba zaproszonych dostawców (wykonawców) / ofert w pierwszym etapie:	1 / 4
Pełna dokumentacja w wersji elektronicznej z postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/931107	

ETAP 1																
Przedmiot postępowania					ZRB			Zakład Ogólnobudowlany Henryk Grabowski			Metal Plus Andrzej Bieliński			Partners Sp.z o.o		
Lp.	Przedmiot postępowania - ON ID (etap 1)	Ilość	Jednostka miary	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta
1	Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym w Bierutowie - etap II	1.00	robota budowlana	PLN	96000	96 000.00	PLN	111537	111 537.00	PLN	92648	92 648.00	PLN	96700	96 700.00	PLN
Razem (netto):						96 000.00	PLN		111 537.00	PLN		92 648.00	PLN		96 700.00	PLN
Razem (brutto):						118 080.00			137 190.51			113 957.04			118 941.00	
Data złożenia oferty (edycji oferty):					2024-05-28 16:53:48			2024-05-28 20:27:49			2024-05-28 20:40:03			2024-05-29 07:04:30 (2024-05-29 07:04:31)		

Kryteria Oceny i Wyboru Ofert/Dostawców (Wykonawców) ETAP 1											
Lp.	Nazwa kryterium:	Preferencje:	Waga kryterium:	ZRB	Ocena	Zakład Ogólnobudowlany Henryk Grabowski	Ocena	Metal Plus Andrzej Bieliński	Ocena	Partners Sp.z o.o	Ocena
1	Wartość oferty	Wartość oferty	100,00 %	96 000,00 PLN		111 537,00 PLN		92 648,00 PLN		96 700,00 PLN	
2	Warunki płatności	Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.	-	Akceptuję		akceptuje		akceptuję		akceptujęakceptuję	
3	Termin realizacji	Wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy Wykonawca wykona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.	-	Akceptuję		akceptuje		akceptuję		akceptuję	
4	Dodatkowe koszty	Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy.	-	Akceptuję		akceptuje		akceptuję		akceptuję	
łącznie ocena ważona:					96.51		83.06		100.00		95.81

Wybór Dostawcy/Wykonawcy ETAP 1	
Wybrano Dostawcę/Wykonawcę:	dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę Metal Plus Andrzej Bieliński
Uzasadnienie:	Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów wyboru oferty określonych w zapytaniu ofertowym, tj.: cena, za którą oferta otrzymała 100 pkt. Tym samym Wykonawca został wybrany do realizacji zamówienia.

Skład Zespołu Oceniającego			
Lp.	Imię i nazwisko:	Rola w zespole:	Ocenił (kryteria):
1	Maciej Rębielak	Przewodniczący Zespołu	TAK

Zatwierdzenie raportu	
Lp.	Data zatwierdzenia:
1	29. MAJ 2024
	Podpis: BURMISTRZ BIERUTOWA <i>Piotr Sawicki</i>