



Ustrzyki Dolne, dn. 02.06.2023 r.

Wydział Inwestycji, Drogownictwa
i Zamówień Publicznych

ZP-271.15.2023

Zmiana treści SWZ

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Budowa bieżni rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej w ramach zadania pn.: Całoroczny kompleks Sportowo - Rekreacyjny w Ustjanowej Górnej

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

Zamawiający zmienia zapis specyfikacji warunków zamówienia w rozdziale II pkt.1 ppkt. 3) litera a) o następującej treści:

Było:

- a) roboty budowlane należy zrealizować w zakresie przedstawionym w dokumentacji projektowej (załącznik nr 11 do SWZ) oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ - przedmiar robót (**załączony jako materiał pomocniczy**), obejmującym m. in. następujący zakres robót:
- roboty przygotowawcze,
 - usunięcie zakrzaceń,
 - roboty ziemne,
 - wykonanie przepustów i ścieku betonowego,
 - wykonanie odwodnienia wraz z wymianą elementów instalacji zewnętrznej deszczowej w zakresie:
 - a. wymiany rur betonowych na rury z tworzywa PP lub HDPE o wytrzymałości SN8,
 - b. wymiany studzienek betonowych na studzienek z tworzywa PP kanalizacyjnych 425mm,
 - c. odwodnienia linowego,
 - d. regulacji pionowej włączów kanałowych,
 - wykonanie podbudowy z kruszywa,
 - wykonanie nawierzchni w technologii betonu asfaltowego,
 - wykonanie obrzeży na ławach betonowych,
 - umocnienie skarp,
 - wykonanie słupów pod oznakowanie o średnicy do 0,3m²
 - roboty wykończeniowe.

Jest:

- a) roboty budowlane należy zrealizować w zakresie przedstawionym w dokumentacji projektowej (załącznik nr 11 do SWZ) oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ - przedmiar robót (**załączony jako materiał pomocniczy**), obejmującym m. in. następujący zakres robót:

Prace

- roboty przygotowawcze,
- usunięcie zakrzaczeń,
- roboty ziemne,
- wykonanie przepustów i ścieku betonowego,
- wykonanie odwodnienia wraz z wymianą elementów instalacji zewnętrznej deszczowej w zakresie:
 - a. wymiany rur betonowych na rury z tworzywa PP lub HDPE o wytrzymałości SN8,
 - b. wymiany studzienek betonowych na studzienek z tworzywa PP kanalizacyjnych 425mm,
 - c. odwodnienia linowego,
 - d. regulacji pionowej włączów kanałowych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa,
- wykonanie nawierzchni w technologii betonu asfaltowego,
- umocnienie skarp,
- wykonanie słupów pod oznakowanie o średnicy do 0,3m²
- roboty wykończeniowe.

Zamawiający zmienia zapis specyfikacji warunków zamówienia w rozdziale III pkt.2 ppkt. 1) i 7) o następującej treści:

Było:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ustrzyki_dolne w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **02.06.2023** do godz. **10:00**.

7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Termin otwarcia nastąpi w dniu **02.06.2023 r. o godz. 10:15**.

Jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ustrzyki_dolne w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **07.06.2023** do godz. **12:00**.

7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Termin otwarcia nastąpi w dniu **07.06.2022 r. o godz. 12:30**.

Zamawiający zmienia zapis specyfikacji warunków zamówienia w rozdziale III pkt.3 o następującej treści:

Było:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **01.07.2023 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **06.07.2023 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zamieszcza aktualny projekt umowy oraz aktualny przedmiar robót.

Załączniki:

- 1) aktualny projekt umowy
- 2) aktualny przedmiar robót

mgr inż. Jacek Kłódowski
KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji, Drogownictwa
i Zamówień Publicznych