
Załącznik nr 2.2 do SWZ

Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

04-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  40,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  40,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  30,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  30,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  5,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  5,00   1 CWD-P

04-23-1-06-247   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1 468,00   1 CWD-P

04-23-1-06-247   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1 468,00   1 CWD-P

04-23-1-06-247   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  50,00   1 CWD-P

04-23-1-06-247   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  50,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  15,00 389 GODZ MH8

04-23-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  5,00 385 GODZ PILA

04-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  15,00 384 GODZ RH8

04-23-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry M  250,00   7 REM SZLZR

04-23-1-06-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki M  50,00  10 WYK-DYL

04-23-1-06-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie M  250,00   6 WYK SZLG

04-23-1-06-247      -b    -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  20,00 385 GODZ PILA

04-23-1-06-252      -a    -00 CP-W czyszczenia późne HA  6,55 116 CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

HOD CP Tarnawa -----

OCHRPR OP-GATRG Tarnawa 1

1

Tarnawa 1

ZS

Tarnawa 1

Tarnawa

Tarnawa

-----

Tarnawa -----

TWP
Tarnawa -----

Tarnawa -----

1

Tarnawa 1

Tarnawa 1

Tarnawa

TPP

Pakiet: Tarnawa 02.4

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/

Inwentarz

Tarnawa

-----

Stopień 
trudności

POZ

PR
Tarnawa -----

Tarnawa -----

PTP
Tarnawa -----

Tarnawa -----

PTW
Tarnawa -----


