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 PER-FEKT
 Poznań

 KOSZTORYS  INWESTORSKI    618-01-001

 Budowa:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLICE 
 DZIAŁKA NR 210

 Zamawiający:  Gmina Grabów
 Ul. 1 Maja 21
 99-150 Grabów

Poziomy cen:
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 podatek VAT

 Cennik robót tradycyjny II kw 2024, ceny rynkowe
 Stawka wpisywana ręcznie
 28,00
 Ceny materiałów II kw 2024 EstiSystem, ceny rynkowe
 Ceny sprzętu II kw 2024 EstiSystem
  45,0%
  10,0%
 23,0 %

 Wartość robót netto:  231 247,28
 Słownie:  dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści siedem 28/100
 Wartość robót brutto:  284 434,15
 Słownie:  dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery 15/100

 Kosztorys sporządził:  Jakub Dłużewski

 Data opracowania kosztorysu:  11-07-2024

WSZYSTKIE POZYCJE WYMIENIONE W KOSZTORYSIE/PRZEDMIARZE ROBÓT UWZGLĘDNIAJĄ 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; ZAKUP MATERIAŁÓW; TRANSPORT MATERIAŁÓW, MASZYN I 
PRACOWNIKÓW ; ROBOTY MONTAŻOWE I WBUDOWANIE ORAZ ROBOTY PORZĄDKOWE PO 

WYKONANIU ROBÓT.  KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYCENY, 
NA POTREZBY NINIEJSZEJ INWESTYCJI, ZOSTAŁY MODYFIKOWANE I NALEŻY JE ODCZYTYWAĆ 

JAKO POZYCJĘ "ANALOGIA".
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 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

 KOSZTORYS  INWESTORSKI    618-01-001

 Budowa:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLICE 
 DZIAŁKA NR 210

 Zamawiający:  Gmina Grabów
 Ul. 1 Maja 21
 99-150 Grabów
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 podatek VAT

 Cennik robót tradycyjny II kw 2024, ceny rynkowe
 Stawka wpisywana ręcznie
 28,00
 Ceny materiałów II kw 2024 EstiSystem, ceny rynkowe
 Ceny sprzętu II kw 2024 EstiSystem
  45,0%
  10,0%
 23,0 %

KOSZTORYS  618-01-001 Strona 1 11-07-2024
SYKAL-002886

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWCZE I 
POMIAROWE

4804,37 70,17 3687,96 3826,42 1230,96 13 619,88

 
2 ROBOTY DROGOWE - JEZDNIA, POBOCZA 6359,12 140650,24 32980,44 17710,80 5710,56 203 411,16
 
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 4484,64 7063,12 0,00 2018,16 650,32 14 216,24

 
 O G Ó Ł E M 15648,13 147783,53 36668,40 23555,38 7591,84 231 247,28
 

O G Ó Ł E M   N E T T O 231 247,28
P o d a t e k   V A T 53 186,87
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T    23,0 % 284 434,15
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 Poznań

 KOSZTORYS  INWESTORSKI    618-01-001

 Budowa:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLICE 
 DZIAŁKA NR 210

 Zamawiający:  Gmina Grabów
 Ul. 1 Maja 21
 99-150 Grabów

KOSZTORYS  618-01-001 Strona 1 11-07-2024
SYKAL-002886

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE Razem 13 619,88
 

 

1 10 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej - 
obsługa geodezyjna inwestycji metr 561,200 9,16 5 140,59

 

1 20 KNR  231-01-01-01-00 
Zdjęcie istniejacej nawierzchni wraz z mechanicznym wykonaniem koryta na 
całej szerokości projektowanej nawierzchni głęb do 40cm wraz z załadunkiem i 
odwozem na odkład Wykonawcy -  pod punktowe wzmocmnienie instiejącej 
nawierzchni m² 200,000 4,64 928,00

 

1 30 KNR  231-01-03-04-00 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - pod jezdnię oraz pobocze m² 1965,000 2,01 3 949,65

 

1 40 KNR  231-08-16-01-00 
Rozebrane istniejących przepustów betonowych i ścianek czołowych wraz z 
załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy metr 14,000 257,26 3 601,64

 
 

 

2 ROBOTY DROGOWE - JEZDNIA, POBOCZA Razem 203 411,16
 

 

2 50 KNR  231-01-11-03-00 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm>=2,5MPa gr. 15cm - 
punktowe wzmocmnienie instiejącej nawierzchni m² 200,000 29,73 5 946,00

 

2 60 KNR  231-01-14-05-00 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grub. 20cm po 
zagęszczeniu - pod jezdnię m² 1852,000 41,77 77 358,04

 

2 70 KNR  231-10-04-07-00 
Skropienie górnej podbudowy z kruszywa łamanego - pod jezdnię m² 1852,000 8,63 15 982,76

 

2 80 KNR  231-03-10-05-00 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 5cm  - pod jezdnię m² 1684,000 59,29 99 844,36

 

2 90 KNR  231-02-01-01-00 
Nawierzchnia gruntowa na gruncie piaszczystym - gr. po zagęszczeniu 10cm pod
pobocze (obustronnie)- uzupełnienie istniejacego pobocza m² 400,000 10,70 4 280,00

 
 

 

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Razem 14 216,24
 

 

3 100 KNR  231-06-05-03-00 
Remont istniejącego przepustu km 0+001: Przepust rurowy - ścianka czołowa 
dla rur ø 400 - ścianka czołowa prefabrykowana szt 2,000 1 224,18 2 448,36

 

3 110 KNR  231-06-05-06-00 
Remont istniejącego przepustu km 0+001: Przepust rurowy z rur PEHD ø 400 metr 10,000 582,47 5 824,70

 

3 120 KNR  231-06-05-03-00 
Remont istniejącego przepustu km 0+390: Przepust rurowy - ścianka czołowa 
dla rur ø 400 - ścianka czołowa prefabrykowana szt 2,000 1 224,18 2 448,36

 

3 130 KNR  231-06-05-06-00 
Remont istniejącego przepustu km 0+390: Przepust rurowy z rur PEHD ø 400 metr 6,000 582,47 3 494,82

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  618-01-001 231 247,28
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 PRZEDMIAR  ROBÓT    618-01-001

 Budowa:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLICE 
 DZIAŁKA NR 210

 Zamawiający:  Gmina Grabów
 Ul. 1 Maja 21
 99-150 Grabów

 
PRZEDMIAR  618-01-001 Strona 1 11-07-2024

SYKAL-002886

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE

1 10 KNR  201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej - obsługa 
geodezyjna inwestycji  metr 561,200

 

1 20 KNR  231-01-01-01-00 Zdjęcie istniejacej nawierzchni wraz z mechanicznym wykonaniem koryta na całej 
szerokości projektowanej nawierzchni głęb do 40cm wraz z załadunkiem i odwozem 
na odkład Wykonawcy -  pod punktowe wzmocmnienie instiejącej nawierzchni  m² 200,000

 

1 30 KNR  231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - pod jezdnię oraz pobocze  m² 1965,000
 

1 40 KNR  231-08-16-01-00 Rozebrane istniejących przepustów betonowych i ścianek czołowych wraz z 
załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy  metr 14,000

 

 
2 ROBOTY DROGOWE - JEZDNIA, POBOCZA

2 50 KNR  231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm>=2,5MPa gr. 15cm - 
punktowe wzmocmnienie instiejącej nawierzchni  m² 200,000

 

2 60 KNR  231-01-14-05-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grub. 20cm po zagęszczeniu - 
pod jezdnię  m² 1852,000

 

2 70 KNR  231-10-04-07-00 Skropienie górnej podbudowy z kruszywa łamanego - pod jezdnię  m² 1852,000
 

2 80 KNR  231-03-10-05-00 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 5cm  - pod jezdnię  m² 1684,000
 

2 90 KNR  231-02-01-01-00 Nawierzchnia gruntowa na gruncie piaszczystym - gr. po zagęszczeniu 10cm pod 
pobocze (obustronnie)- uzupełnienie istniejacego pobocza  m² 400,000

 

 
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

3 100 KNR  231-06-05-03-00 Remont istniejącego przepustu km 0+001: Przepust rurowy - ścianka czołowa dla rur 
ø 400 - ścianka czołowa prefabrykowana  szt 2,000

 

3 110 KNR  231-06-05-06-00 Remont istniejącego przepustu km 0+001: Przepust rurowy z rur PEHD ø 400  metr 10,000
 

3 120 KNR  231-06-05-03-00 Remont istniejącego przepustu km 0+390: Przepust rurowy - ścianka czołowa dla rur 
ø 400 - ścianka czołowa prefabrykowana  szt 2,000

 

3 130 KNR  231-06-05-06-00 Remont istniejącego przepustu km 0+390: Przepust rurowy z rur PEHD ø 400  metr 6,000
 


