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PER-FEKT

Sykal
Poznaf sykal.pl
KOSZTORYS INWESTORSKI 618-01-001
Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI SMOLICE
DZIAY KA NR 210
Zamawiajacy: Gmina Graboéw
Ul 1 Maja 21
99-150 Grabow
Poziomy cen:
poziomeen robOt. . ... Cennik robot tradycyjny Il kw 2024, ceny rynkowe
poziomcen robocizny. ..................... Stawka wpisywana recznie
stawka robocizny kalkulacyjnej.............. 28,00
poziom cen materiatow............ ... ... .. Ceny materiatow Il kw 2024 EstiSystem, ceny rynkowe
POZIOMCEN SPIZELU . .« o vv v v Ceny sprzetu I kw 2024 EstiSystem
narzuty kosztow posrednich od R+S......... 45,0%
zyskod R+S+Ko . ... ..o 10,0%
podatek VAT .......... ..., 23,0 %
Warto$¢ robot netto: 231 247,28
Stownie: dwiescie trzydziesci jeden tysiecy dwiescie czterdziesci siedem 28/100
Warto$¢ robot brutto: 284 434,15
Stownie: dwiescie osiemdziesiqgt cgtery tysigce czterysta triydziesci cztery 15/100
Kosztorys sporzadzit: Jakub Dluzewski

Data opracowania kosztorysu: ~ 11-07-2024

W SZYSTKIE POZYCJE W YMIENIONE W KOSZTORYSIE/PRZEDMIARZE ROBOT UWZGLEDNIAJA
ROBOTY PRZYGOTOW AW CZE; ZAKUP MATERIALOW ; TRANSPORT MATERIALOW, MASZYN I
PRACOWNIKOW ; ROBOTY MONTAZOWE I WBUDOW ANIE ORAZ ROBOTY PORZADKOWE PO
WYKONANIU ROBOT. KATALOGI NAKEADOW RZECZOW YCH STANOWIACE PODSTAWE W YCENY,
NA POTREZBY NINIEJSZEJ INWESTYCJI, ZOSTALY MODYFIKOW ANE I NALEZY JE ODCZYTYWAC
JAKO POZYCIJE "ANALOGIA".



PER-FEKT Sykal
Poznaf sykal.pl
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KOSZTORYS INWESTORSKI 618-01-001
Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI SMOLICE
DZIAY KA NR 210
Zamawiajacy: Gmina Graboéw
Ul 1 Maja 21
99-150 Grabow
poziomcen robot. . ... Cennik robdt tradycyjny I kw 2024, ceny rynk
poziomcen roboCizny. ..., Stawka wpisywana recznie
stawka robocizny kalkulacyjnej.............. 28,00
poziomcen materialdow..................... Ceny materiatow Il kw 2024 EstiSystem, ceny r
POZIOMCEN SPIZELU . .« e vvovveee e Ceny sprzetu 11 kw 2024 EstiSystem
narzuty kosztow posrednich od R+S......... 45,0%
zyskod R+S+Ko . ... 10,0%
podatek VAT ... i 23,0 %
KOSZTORYS 618-01-001 Strona 1 11-07-2024
SYKAL-002886 ——
DZIAL NAZWA DZIALU ROBOC MATERIAL SPRZET  K.OGOLNE ZYSK OGOLEM
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZYGOTOWAWCZE | 4804,37 70,17 3687,96 3826,42 1230,96 13 619,88
POMIAROWE
2 ROBOTY DROGOWE - JEZDNIA, POBOCZA 6359,12 140650,24 32980,44 17710,80 5710,56 203 411,16
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE 4484,64 7063,12 0,00 2018,16 650,32 14 216,24
OGOLEM 15648,13 147783,53 36668,40 23555,38 7591,84 231247,28
0GOLEM NETTO 23124728
Podatek VAT 53 186,87

OGOLEM Z PODATKIEM VAT 23,0%

284 434,15



PER-FEKT Sykal
Poznaf sykal.pl
Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI SMOLICE
.. . r
Zamawiajacy: Gmina Grabow
Ul 1 Maja 21
99-150 Grabow
KOSZTORYS 618-01-001 Strona 1 11-07-2024
SYKAL-002886 ——
SYMBOL I NAZWA JEDN o i
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE Razem 13 619,88
10 KNR 201-01-19-03-00
Roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej -
obstuga geodezyjna inwestycji metr 561,200 9,16 5 140,59
20 KNR 231-01-01-01-00
Zdjecie istniejacej nawierzchni wraz z mechanicznym wykonaniem koryta na
catej szerokosci projektowanej nawierzchni gteb do 40cm wraz z zatadunkiem i
odwozem na odktad Wykonawcy - pod punktowe wzmocmnienie instiejgcej
nawierzchni m?2 200,000 4,64 928,00
30 KNR 231-01-03-04-00
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza - pod jezdnie oraz pobocze m? 1965,000 2,01 3 949,65
40 KNR 231-08-16-01-00
Rozebrane istniejgcych przepustéw betonowych i $cianek czotowych wraz z
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy metr 14,000 257,26 3 601,64
ROBOTY DROGOWE - JEZDNIA, POBOCZA Razem 203 411,16
50 KNR 231-01-11-03-00
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm>=2,5MPa gr. 15cm -
punktowe wzmocmnienie instiejgcej nawierzchni m?2 200,000 29,73 5 946,00
60 KNR 231-01-14-05-00
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm grub. 20cm po
zageszczeniu - pod jezdnie m?2 1852,000 41,77 77 358,04
70 KNR 231-10-04-07-00
Skropienie gérnej podbudowy z kruszywa tamanego - pod jezdnie m?2 1852,000 8,63 15 982,76
80 KNR 231-03-10-05-00
Warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 5cm - pod jezdnie m?2 1684,000 59,29 99 844,36
90 KNR 231-02-01-01-00
Nawierzchnia gruntowa na gruncie piaszczystym - gr. po zagegszczeniu 10cm pod
pobocze (obustronnie)- uzupetnienie istniejacego pobocza m?2 400,000 10,70 4 280,00
ROBOTY WYKONCZENIOWE Razem 14 216,24
100 KNR 231-06-05-03-00
Remont istniejgcego przepustu km 0+001: Przepust rurowy - $cianka czotowa
dla rur ¢ 400 - Scianka czotowa prefabrykowana szt 2,000 1224,18 2 448,36
110 KNR 231-06-05-06-00
Remont istniejgcego przepustu km 0+001: Przepust rurowy z rur PEHD @ 400 metr 10,000 582,47 5 824,70
120 KNR 231-06-05-03-00
Remont istniejgcego przepustu km 0+390: Przepust rurowy - $cianka czotowa
dla rur @ 400 - $cianka czotowa prefabrykowana szt 2,000 1224,18 2 448,36
130 KNR 231-06-05-06-00
Remont istniejgcego przepustu km 0+390: Przepust rurowy z rur PEHD @ 400 metr 6,000 582,47 3 494,82
OGOLEM KOSZTORYS 618-01-001 231 247,28




PER-FEKT Sykal
Poznaf sykal.pl
14
Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI SMOLICE
.. . r
Zamawiajacy: Gmina Graboéw
Ul 1 Maja 21
99-150 Grabow
PRZEDMIAR 618-01-001 Strona 1 11-07-2024
SYKAL-002886 ——
SYMBOL NAZWA JEDN o

DzZ POz POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE
1 10 KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej - obstuga

geodezyjna inwestycji metr 561,200
1 20 KNR 231-01-01-01-00 Zdjecie istniejacej nawierzchni wraz z mechanicznym wykonaniem koryta na catej

szerokosci projektowanej nawierzchni gteb do 40cm wraz z zatadunkiem i odwozem

na odktad Wykonawcy - pod punktowe wzmocmnienie instiejgcej nawierzchni m?2 200,000
1 30 KNR 231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza - pod jezdnie oraz pobocze m?2 1965,000
1 40 KNR 231-08-16-01-00 Rozebrane istniejgcych przepustéw betonowych i $cianek czotowych wraz z

zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy metr 14,000
2 ROBOTY DROGOWE - JEZDNIA, POBOCZA
2 50 KNR 231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm>=2,5MPa gr. 15cm -

punktowe wzmocmnienie instiejgcej nawierzchni m?2 200,000
2 60 KNR 231-01-14-05-00 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm grub. 20cm po zageszczeniu -

pod jezdnie m?2 1852,000
2 70 KNR 231-10-04-07-00 Skropienie gérnej podbudowy z kruszywa tamanego - pod jezdnie m?2 1852,000
2 80 KNR 231-03-10-05-00 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 5cm - pod jezdnie m?2 1684,000
2 90 KNR 231-02-01-01-00 Nawierzchnia gruntowa na gruncie piaszczystym - gr. po zageszczeniu 10cm pod

pobocze (obustronnie)- uzupetnienie istniejacego pobocza m?2 400,000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3 100 KNR 231-06-05-03-00 Remont istniejgcego przepustu km 0+001: Przepust rurowy - $cianka czotowa dla rur

@ 400 - Scianka czotowa prefabrykowana szt 2,000
3 110 KNR 231-06-05-06-00 Remont istniejgcego przepustu km 0+001: Przepust rurowy z rur PEHD @ 400 metr 10,000
3 120 KNR 231-06-05-03-00 Remont istniejgcego przepustu km 0+390: Przepust rurowy - $cianka czotowa dla rur

@ 400 - Scianka czotowa prefabrykowana szt 2,000
3 130 KNR 231-06-05-06-00 Remont istniejgcego przepustu km 0+390: Przepust rurowy z rur PEHD @ 400 metr 6,000




