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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ
Nr Nr ST Kod CPV Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. 45233140-2 ROBOTY DROGOWE 61 835,94 143 861,53 36 174,32 64 784,80 18 233,04 324 919,80
1.1. 71315300-2 Roboty pomiarowe - Odtworzenie 

i wyznaczenie osi punktów 
wysokościowych w terenie 
równinnym

1 128,02 84,69 239,58 903,98 254,42 2 610,68

1.2. 45111200-0 Roboty ziemne - korytowanie 1 260,22 32,88 26 383,08 18 272,23 5 142,53 51 097,74
1.3. 45233220-7 Ustawienie krawężników i obrzeży 15 035,97 36 366,47 9 938,78 2 797,17 64 141,22

1.4. 45233220-7 Nawierzchnia 40 595,43 97 325,82 7 420,21 31 738,35 8 932,44 186 031,93
1.5. 45233220-7 Pobocze 438,38 6 167,97 2 131,45 1 698,66 478,07 10 918,08
1.6. 45316213-1 Organizacja ruchu i urządzenia 

zabezpieczające
111,84 1 247,69 73,93 20,81 1 454,22

1.7. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 3 266,08 2 636,01 2 158,87 607,60 8 665,93
Razem 61 835,94 143 861,53 36 174,32 0,00 64 784,80 18 233,04 324 919,80

Podatek VAT 23% 74 731,55
Ogółem kosztorys 399 651,35
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PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. ROBOTY DROGOWE
Kod CPV: 45233140-2
1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi punktów wysokościowych w 
terenie równinnym
Kod CPV: 71315300-2

1   KNKRB 1 
t.0111/02 
wyd.I 1991 

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym ( 
trasownie osi i punktów wysokościowych )
  ha 0,29

2   KNR 2-01 
t.0119/03 

wyd.IV 
1996 

D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  

ha 0,29
1.2. Roboty ziemne - korytowanie
Kod CPV: 45111200-0

3 KNNR 1 
0213/02

D.04.01.01 Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami (Spycharka 74kW (100KM)) - 
korytowanie
  m3 440,5

4 KNNR 1 
0205/04

D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi 
kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km
  m3 440,5

5 KNNR 1 
0208/01

D.04.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 
1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach 
gruntowych
Krotność: 9
  m3 440,5

6 KNNR 6 
0103/03

D.04.01.01 Profilowanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii II-VI
  m2 1 458,5
1.3. Ustawienie krawężników i obrzeży
Kod CPV: 45233220-7

7 KNR 2-31 
0402/04

D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki
(Beton zwykły C12/15)
  m3 31

8   KNNR 6 
t.0403/03 
wyd.I 2000 

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce 
cementowo-piaskowej
  m 623
1.4. Nawierzchnia
Kod CPV: 45233220-7

9   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 
1995 

D-04.04.04a Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm  grub. 15 cm ( pobocze )
  

m2 1 147
10   KNR 2-31 

t.0114/06 
wyd.IV 
1995 

D-04.04.04a Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm  grub. 15 cm ( pobocze ) - za każdy 
dalszy 1cm
Krotność: 5
  

m2 1 147
11 KNNR 6 

0105/08
D-05.03.23a Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po 

zagęszczeniu 5cm
  m2 1 147

12 KNR 2-31 
0511/03

D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej
  m2 1 147
1.5. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

13   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 
1995 

D-04.04.04a Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm  grub. 15 cm
  

m2 311,5
14 KNR 2-31 

0114/07
D-04.04.02 Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 mm wg WT 4 2014 E>140Mpa,   I<2,20 o grub. 5 cm
  m2 311,5
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PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
15 KNR 2-31 

0114/08
D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy 

dalszy 1cm
Krotność: 3
  m2 -311,5
1.6. Organizacja ruchu i urządzenia zabezpieczające
Kod CPV: 45316213-1

16   KNR 2-31 
t.0702/02 

wyd.IV 
1995 

D-07.02.01a Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
  

szt 2
17   KNR 2-31 

t.0703/02 
wyd.IV 
1995 

D-07.02.01a Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni 
ponad 0,3m2 ( Znaki ( B-20, B-33, D-4a )
  

szt 3
1.7. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

18 KNNR 1 
0501/01

D-06.03.02 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
  m2 623

19 KNNR 1 
0507/01

D-09.01.01 Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm
  m2 623
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KOSZTORYS INWESTORSKI

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ
Nr Specyfikacja 

techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

1. ROBOTY DROGOWE
Kod CPV: 45233140-2

324 919,80

1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi 
punktów wysokościowych w terenie równinnym
Kod CPV: 71315300-2

2 610,68

1 D-01.01.01 KNKRB 1 
t.0111/02 
wyd.I 1991

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach 
w terenie równinnym ( trasownie osi i punktów wysokościowych )

ha 0,29 3 004,60 871,33

2 D-01.01.01 KNR 2-01 
t.0119/03 

wyd.IV 1996

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ha 0,29 5 997,76 1 739,35

1.2. Roboty ziemne - korytowanie
Kod CPV: 45111200-0

51 097,74

3 D.04.01.01 KNNR 1 
0213/02

Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami 
(Spycharka 74kW (100KM)) - korytowanie

m3 440,5 5,36 2 361,08

4 D.04.01.01 KNNR 1 
0205/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km

m3 440,5 34,78 15 320,59

5 D.04.01.01 KNNR 1 
0208/01

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 
odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach 
gruntowych
Krotność: 9

m3 440,5 70,33 30 980,37

6 D.04.01.01 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2 1 458,5 1,67 2 435,70

1.3. Ustawienie krawężników i obrzeży
Kod CPV: 45233220-7

64 141,22

7 D-08.01.01 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki
(Beton zwykły C12/15)

m3 31 783,28 24 281,68

8 D-08.01.01 KNNR 6 
t.0403/03 
wyd.I 2000

Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy 
betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej

m 623 63,98 39 859,54

1.4. Nawierzchnia
Kod CPV: 45233220-7

186 031,93

9 D-04.04.04a KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm  grub. 15 
cm ( pobocze )

m2 1 147 17,87 20 496,89

10 D-04.04.04a KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 1995

Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm  grub. 15 
cm ( pobocze ) - za każdy dalszy 1cm
Krotność: 5

m2 1 147 4,51 5 172,97

11 D-05.03.23a KNNR 6 
0105/08

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie o 
grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm

m2 1 147 20,71 23 754,37

12 D-05.03.23a KNR 2-31 
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, 
układane na podyspce cementowo-piaskowej

m2 1 147 119,10 136 607,70

1.5. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

10 918,08

13 D-04.04.04a KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm  grub. 15 cm m2 311,5 17,87 5 566,51

14 D-04.04.02 KNR 2-31 
0114/07

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wg WT 4 
2014 E>140Mpa,   I<2,20 o grub. 5 cm

m2 311,5 24,46 7 619,29

15 D-04.04.02 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
Krotność: 3

m2 -311,5 7,28 -2 267,72

1.6. Organizacja ruchu i urządzenia zabezpieczające
Kod CPV: 45316213-1

1 454,22
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KOSZTORYS INWESTORSKI

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ
Nr Specyfikacja 

techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

16 D-07.02.01a KNR 2-31 
t.0702/02 

wyd.IV 1995

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm szt 2 220,56 441,12

17 D-07.02.01a KNR 2-31 
t.0703/02 

wyd.IV 1995

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 ( Znaki ( B-20, B-33, 
D-4a )

szt 3 337,70 1 013,10

1.7. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

8 665,93

18 D-06.03.02 KNNR 1 
0501/01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III m2 623 3,66 2 280,18

19 D-09.01.01 KNNR 1 
0507/01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm m2 623 10,25 6 385,75

Razem 324 919,80
Podatek VAT 23% 74 731,55
Ogółem kosztorys 399 651,35
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 132,68 23,30 3 091,44
2 Brukarze gr.III r-g 597,931 23,30 13 931,79
3 Robotnicy r-g 762,982 23,30 17 777,47
4 Robotnicy gr.I r-g 119,59 23,30 2 786,48
5 Robotnicy gr.II r-g 1 040,721 23,30 24 248,76

Razem 2 653,904 61 835,94
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły C12/15 m3 45,198 318,68 14 403,82
2 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 32,596 505,01 16 461,20
3 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 1,614 936,17 1 510,79
4 Drut stalowy miękki 0,5mm kg 5,22 12,79 66,76
5 Gruz z betonu żwirowego m3 0,09 49,20 4,43
6 Gruz z betonu żwirowego sortowany t 585,676 26,00 15 227,59
7 Komplet uchwytów do mocowania znaku drogowego kpl 3 25,00 75,00
8 Kostka brukowa betonowa  8cm szara m2 1 175,675 46,82 55 045,10
9 Krawężniki betonowe 100x25x12cm szare m 635,46 27,28 17 335,35

10 Miał kamienny t 4,454 67,88 302,37
11 Nasiona traw kg 7,476 47,53 355,33
12 Piasek do nawierzchni drogowych m3 188,555 81,28 15 325,66
13 Słupek do znaku drogowego 3 mb. ocynk wraz z kompletem uchwytów kpl 2 185,00 370,00
14 Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m m3 0,088 203,38 17,93
15 Tłuczeń do nawierzchni drogowych sortowany 31,5-63,0mm t 33,051 97,65 3 227,35
16 Woda m3 96,783 4,89 473,27
17 Ziemia urodzajna (humus) m3 32,396 70,40 2 280,68
18 Znak drogowy pionowy z blachy ocynkowanej,  folia II gen. szt 3 264,00 792,00

Razem 143 274,63
Materiały pomocnicze 586,90

Ogółem 143 861,53
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-g 17,532 126,22 2 212,88
2 Piła do cięcia płytek m-g 28,675 6,11 175,20
3 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 5,677 118,92 675,08
4 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,667 84,30 56,23
5 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 2,175 84,30 183,35
6 Samochód samowyładowawczy pow. 5,0-10 t (1) m-g 35,064 121,42 4 257,45
7 Samochód skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 130,829 115,97 15 172,18
8 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 5,834 116,78 681,29
9 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 23,478 149,83 3 517,80

10 Walec statyczny samojezdny m-g 2,409 104,23 251,06
11 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 70,659 104,23 7 364,80
12 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 5,98 90,55 541,48
13 Wibrator powierzchniowy m-g 149,11 7,28 1 085,52

Razem 478,089 36 174,32
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Charakterystyka obiektu
BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OBIEKT 

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

II. ADRES OBIEKTU

ZALESIE GM. CHEŁMŻA ;  działkI nr 24/273 i 217/1

III. INWESTOR

GMINA CHEŁMŻA

IV. RODZAJ ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

V. OPIS OGÓLNY

Zgodnie z przedmiarem robót i PT.

VI. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE OGÓLNE

1. Kosztorys sporzadzony został w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21
grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót
budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany - przy założeniu przeciętnych warunków
wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od
ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych
technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować
na budowie.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów równoważnych o
właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

VII. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY.

1.1. Wykonanie tymczasowych urządzeń placu budowy.
Ustawienie  barakowozów  o  różnym  przeznaczeniu  wchodzi  w  skład  kosztów  pośrednich.  Pełne
zabezpieczenie urządzeń placu budowy wraz z ich eksploatacją obciąża wykonawcę.
Zamawiający wskaże miejsce ustawienia barakowozu.
Zamawiający  zapewnia  dostawy  energii  elektrycznej  i  wody.  Wykonawca  zamontuje  licznik  energii  i
wodomierz na instalacji  wodociągowej  w  miejscu  wskazanym przez  inspektora  nadzoru  -  w  celu  ustalenia
ilości i kosztów zużytej wody oraz energii , które obciążą wykonawcę.

1.2. Przygotowanie stanowisk roboczych i składowisk materiałów elementów i urządzeń.
Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża wykonawcę. Dostawa wyładowanie i składowanie
materiałów pomocniczych i pędnych według potrzeb i na koszt wykonawcy.

1.3. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP
Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża wykonawcę.
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąża wykonawcę w ramach kosztów pośrednich określonych w
kosztorysie.
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Charakterystyka obiektu
BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

1.4. Koszty składowania odpadów budowlanych, koszt zajęcia ulic i chodników ujęte w kosztach
pośrednich .

2.  DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
Do celów wykonania kosztorysu przyjęto ceny na poziomie cen : 

III kw/2022 wg danych rynkowych, publikacji Eurocenbud, Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych
publikacji

Ceny materiałów przyjęto łącznie z kosztami zakupu i dostawy na budowę „loco budowa”. Ceny sprzętu
uwzględniają koszty obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub
środków transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy albo przezbrojenie,
chyba że w pozycji zaznaczono inaczej. 
Ceny materiału i sprzętu nie uwzględniają podatku od towarów i usług. 

3. DANE CENOWE I PODSTAWY NAKŁADÓW RZECZOWYCH 

a) Metoda i formuły sporządzenia kosztorysów: - (uproszczona, szczegółowa wg formuły I ) 
b) Źródła lub zasady ustalenia cen jednostkowych robót: - wg pkt. VII ppkt. 2 
c) Rodzaje katalogów: Ogólnie dostępne katalogi nakładów rzeczonych oraz wytyczne producentów
materiałów budowlanych
d) Źródła cen materiałów:  ceny materiałów przyjmuje się wraz z kosztami zakupu - nie wyższe niż średnie
stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze „SEKOCENBUD" ( wg pkt. VII ppkt. 2 ) oraz cenniki materiałów
budowlanych producentów.
e) Zasady ustalenia stawki robocizny : przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze
„SEKOCENBUD"( kwartalnik ) wg pkt. VII ppkt. 2
e) Zasady ustalenia cen sprzętu : przyjmuje się średnie ceny sprzętu ogłaszane w aktualnym Informatorze
„SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2
f) Zasady ustalenia narzutów: 
· kosztów zakupu: wliczone w cenę materiału
· kosztów pośrednich: przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze

„SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2
· zysku: przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze „SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg

pkt. VII ppkt. 2

VI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.  Strona tytułowa
2.  Tabela wartości elementów scalonych
3.  Przedmiar robót
4.  Kalkulacja uproszczona lub szczegółowa
5.  Ogólna charakterystyka obiektu i założenia wyjściowe do kosztorysowania
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