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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna do zgloszenia rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, opracowana dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 3+480 - 4+326 w m. teki Dolne”.

Inwestycja obejmuje roboty budowalne zlokalizowane w istniejacych granicach pasa drogowego
drogi powiatowej polegajace na:

— przebudowie odcinka w km 3+480.00 - 4+326.00, polegajacej na budowie odcinka
lewostronnego chodnika dla pieszych w km 3+480.00 — km 3+557.85 oraz budowa
prawostronnego chodnika dla pieszych w km 3+543.10 — km 4+326.00,

— odcinkowemu poszerzeniu pasa ruchu istniejacej jezdni przy projektowanym chodniku, do
szeroko$ci normatywnej zgodnie z wymogami Zarzadcy Drogi,

— przebudowie elementéw odprowadzenia wéd opadowych,

— remoncie istniejacych zjazdéw oraz doj$¢ do posesii

— budowie zjazdéw indywidualnych do poses;ji.

Inwestycja ta usprawni plynno$¢ ruchu, komfort poruszana sie pojazdow i pieszych a tym samym
znacznie poprawi warunki bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi powiatowe;.

2. Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U z 2016, poz. 124 z pbzniejszymi zmianami);

- Ustawa ,Prawo budowlane” (tekst jednolity - Dz. U. 2020, poz. 1333 z p. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020,
poz. 1219),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd Ilub do urzadzen
wodnych(Dz.U.2019. poz. 1311 );

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (tekst jednolity - Dz. U. 2019r, poz. 1839);

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) - , Transprojekt” Warszawa 1979r

- Pomiary wysokosciowe oraz wizja lokalna w terenie,

- Normy i przepisy branzowe

- Uzgodnienia z Inwestorem.
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3. Stan istniejacy. 39200 Debica ul, Parkowa 38
-6

W stanie istniejacym teren na ktorym przewidziana jest inwestycja stanowi pas drogowy
drogi powiatowej 1306R relacji Pilzno — Szynwald w miejscowosci t.eki Dolne w gminie Pilzno.
Droga powiatowa klasy Z posiada przekrdj drogowy z jezdnig o szerokosci zmiennej 5,0m —
6,0m, z dwoma podstawowymi pasami ruchu. Na diugo$ci analizowanego odcinka krzyzuje sig
z drogami gminnymi, drogami lokalnymi (nieutwardzonymi) oraz dojazdowymi do posesji.
Przedmiotowa droga na analizowanym odcinku zlokalizowana na terenie zabudowy oraz
przeznaczonym pod zabudowe, przebiega przez tereny z zabudowa zagrodowa jednorodzinng
a takze tereny stabo zurbanizowane — pola uprawne i nieuzytki. Odwodnienie pasa drogowego
odbywa sie poprzez splyw powierzchniowy wody opadowej do istniejacych rowow
odwadniajacych miejscowo zanikajacych oraz bezposrednio w teren pasa drogowego. Droga
powiatowa po niedawnej przebudowie, posiada parametry techniczne dostosowane do drogi
klasy L. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, jest w bardzo dobrym stanie technicznym.
Posiada odpowiednie wiaciwosci przeciwposlizgowe oraz umozliwia swobodny sptyw wody
opadowej do urzadzer odwadniajacych. Jezdnia jest z obydwu stron ograniczona poboczami
gruntowymi umocnionymi kruszywem oraz miejscowo kraweznikiem, za ktérym zlokalizowano
chodnik dla pieszych. Na przedmiotowym odcinku komunikacja zbiorowa odbywa si¢ za
posrednictwem przystankow zlokalizowanych. W obrebie przedmiotowej drogi powiatowej
wystepuje wiele zjazdow do posesji prywatnych. Nawierzchnia zjazdéw gruntowa, tluczniowa,
bitumiczna oraz z betonowej kostki brukowej. W zakresie opracowania nie wystepujg zjazdy
publiczne oraz brak jest uslug oraz terenéw przeznaczonych pod ustugi.

Na przedmiotowym odcinku brak jest wydzielonych pasow do skretu w lewo i prawo na
istniejacych skrzyzowaniach. Zagrozenia w ruchu powoduja gtéwnie piesi, poruszajacy si¢ po
poboczach a takze bezposrednio po samej jezdni.

Teren inwestycji obejmuje dziatke drogowa nr ewid. 641 stanowiace pas drogowy drogi
powiatowej 1306R. Powierzchnia terenu jest zréznicowana z znacznymi zmianami rzednych
wysokoéciowych. W bezposrednim otoczeniu drogi powiatowej jest stosunkowo plaska
o pochyleniu w kierunku pofudniowym i zachodnim zgodnie z przebiegiem drogi powiatowej. Po
poinocno zachodniej stronie znajduje sig skarpa nasypu stanowiac znaczacq roznicg terenu.
Rzedne wysokosciowe terenu mieszcza si¢ w granicach 220,50 — 226,80 m n. p. m.

W rejonie inwestycji wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna:

- napowietrzne sieci energetyczne,
- napowietrzne sieci teletechniczne,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.
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4.1 Parametry funkcjonalno - uzytkowe:

W oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz zgodnie
z wytycznymi Inwestora, przyjeto dla przebudowywanego odcinka drogi powiatowej parametry
projektowe drogi o jedng klase nizej niz istniejaca klasa Z, . jak dla ulicy klasy L:

— chodnik dla pieszych szeroko$ci 2,0m (bez z szeroko$ci kraweznika i obrzeza),
— szeroko$¢ podstawowa pasa ruchu na drodze - 3,0m,
— przekréj drogowy — ,pbluliczny”,
— droga na terenie zabudowy,
— obcigzenie ruchem - KR2,
— odwodnienie — powierzchniowe poprzez splyw do urzadzer odwadniajacych,
— odbiornik wody opadowej — wpusty deszczowe z przykanalikami, istniejace przepusty pod
korong drogi oraz istniejace rowy przydrozne,

— grupa no$nosci podioza — G4,
— podstawowy spadek poprzeczny chodnika - jednostronny 2% w kierunku jezdni,
— spadki na dowigzaniu (poszerzeniu jezdni) dostosowane do stanu istniejacego,
— pochylenie podiuzne niwelety chodnika:

— maksymalne: 5,6%,

— minimalne:  0,3%,
— skosy na zjazdach indywidualnych w proporcji n : m, gdzie n =m = 2,0m,
— promienie na skrzyzowaniach z drogami gminnymi: R= min. 6m
— nachylenie skarp: 1:1,5 — humusowanie z obsianiem trawg,

1:1.0 - umocnienie elementami betonowymi oraz koszami
siatkowo - kamiennymi,,

4.2 Uksztattowanie sytuacyjne:

Zamierzenie projektowe przewiduje przebudowe 1306R relacji Pilzno — Szynwald
w miejscowosci Leki Dolne w gminie Pilzno, polegajacg na budowie odcinka chodnika dla
pieszych o szerokosci 2,0m (bez szerokosci kraweznika i obrzeza), zlokalizowanego
bezposrednio przy krawedzi jezdni. Zakres inwestycji wyznaczono zgodnie z wytycznymi
inwestora tj. w km 3+480.00 - 4+326.00, w tym:
—  wkm 3+480.00 — km 3+557.85 zaprojektowano chodnik po lewej stronie jezdni
— w km 3+543.10 - km 4+326.00 zaprojektowano chodnik po prawej stronie jezdni.
Poczatek projektowanego chodnika dowigzano do krawedzi jezdni istniejacego obiektu
mostowego oraz istniejacego na tym obiekcie chodnika natomiast koniec dowigzano do
krawedzi jezdni istniejacego prawostronnego chodnika, zapewniajac tym samym ciaglo$¢ ruchu
pieszego na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej. W km 3+555.35 wyznaczono
sugerowane przejécie dla pieszych, ktérego ew. oznakowanie oraz o$wietlenie zrealizowane
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zostanie przez zarzadce drogi wg. odrebnego zadania inwestycyjnego. Calgéé
przebudowywanego przekroju zaprojektowano w istnigjacym $ladzie drogi, w granicach
istniejacego pasa drogowego. Projektowany chodnik na catej diugosci odcinka zlokalizowano
bezpoérednio przy jezdni drogi powiatowej ktorej krawedz obramowana zostanie wyniesionym
kraweznikiem betonowym a szeroko$¢ przekroju dostosowana zostanie do warunkow
lokalnych. Na cafej diugosci zakresu przewiduje si¢ doprowadzenie pasa ruchu po stronie
chodnika do szerokosci podstawowej rownej 3,0m. Poszerzenie wykonane zostanie w sposéb
umozliwiajacy ulozenie i zageszczenie wszystkich warstw konstrukcyjnych. Minimaina
szeroko$¢ konstrukcji poszerzenia wynosi 0,30m. Odcinkowo dla poprawy warunkow
odwodnienia, pomiedzy jezdnig a chodnikiem zaprojektowano $ciek z Il rzedow betonowe;
kostki brukowej zanizonej wzgledem krawedzi jezdni. Za chodnikiem zaprojektowano opaske
bezpieczenstwa (potke gruntowa) szerokosci 0,50m ( w ramach dostgpnosci terenu) dla
ewentualnej lokalizacji urzadzen BRD oraz skarpe do terenu o nachyleniu 1:1.5. Zarowno potki
gruntowe jak i skarpy do terenu stanowi¢ beda powierzchnie biologicznie czynne ktore zostang
zahumusowane oraz obsiane mieszanka, traw. W miejscach wystepowania za istn. poboczem
rowu otwartego, zaprojektowano jego przebudowe. Przebudowa polegala bedzie na
zarurowaniu przekroju tj. budowie rowu krytego (kanalizacji deszczowej). Na odcinku na ktorym
przylegly teren posiada spadek w kierunku jezdni drogi w miejscu opaski, za chodnikiem
zaprojektowano $ciek z prefabrykowanych elementéw betonowych w celu zabezpieczenia
jezdni i chodnika przed sptywem wody opadowej. Sciek stanowit bedzie odprowadzenie wody
opadowej do projektowanych urzadzer odwadniajacych. Sciek ten nalezy prowadzi¢ rownolegle
do przebiegu chodnika, bezposrednio u podnéza skarpy, do projektowanych wpustow
deszczowych lub studni wpadowych kanalizacji deszczowej. Niwelete Scieku nalezy prowadzic
w sposob umoziwiajacy sprawny i niezakiocony przeptyw wody opadowej. Elementy
prefabrykowane podczas zmiany przebiegu w planie jak i w profilu nalezy laczy¢ poprzez
odpowiednie dociecie prefabrykatéw a ewentualne szczeliny nalezy uzupelnic zaprawg
betonowa, Dla zapewnienia ciaglosci odwodnienia oraz wyeliminowania splywu wod
z jezdni drogi na teren przyleglych posesji i odwrotnie zaprojektowano na zjazdach
posiadajacych spadek w strone jezdni odwodnienie liniowe w postaci korytek o szerokosci min.
20cm klasy min. C250 przykrytych krata. Dodatkowo dla zapewnienia jednorodnosci
architektonicznej analizowanego odcinka drogi powiatowej w ramach zadania zaprojektowano
remont zjazdow indywidualnych oraz doj$¢ do posesji. Remont polegat bedzie na odtworzeniu
przekroju oraz wymianie nawierzchni bitumicznej i tuczniowej na nawierzchnig z betonowej
kostki brukowej. Istnigjace zjazdy i dojScia do posesji wykonane zgodng zgodnie z planem
sytuacyjnym zachowujac ich dotychczasowe parametry techniczne. Zgodnie z wytycznymi
inwestora w ramach zadania uwzgledniono budowe nowych zjazdéw indywidualnych na
lokalizacje ktorych wydano decyzje zezwalajace na lokalizacjg.

W km 3+880.05, w miejscu skrzyzowania z droga gminng — ul. Wincentego Witosa
projektowany chodnik dowigzany zostanie do jezdni drogi gminnej a krawedzie wiotu
wykoriczone zostang fukami kolowymi o promieniach R = min. 6,0m. Przy péinocnej krawgdzi
wlotu zaprojektowano uspokojenie ruchu w postaci wyniesionej o 2cm powierzchni z tupanej
kostki granitowej, o nieregularnej fakturze, ktdra zapewniaj optyczne odgigcie toru jazdy oraz
wymusi redukcje predkosci przy zachowaniu dotychczasowych warunkow przejezdnoSci.
Powierzchnia ta obramowana zostanie od wewnatrz wtopionym kraweznikiem granitowym.
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Parametry geometryczne projektowanego ukladu podano w czesci graficznej.
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4.3 Przebieg drogi w profilu podtuznym: 5

Niwelete  projektowanego chodnika zaprojektowano z $cistym nawigzaniem do

krawedzi istniejacej jezdni majac na uwadze komfort poruszania si¢ oraz mozliwo$¢

podiuznego i porzecznego odwodnienia uktadu. Spadki podiuzne mieszczg sig w granicach od
0,3% do 5,6%, z Scistym nawigzaniem do stanu istniejacego.

4.4 Przekroj typowy:

Jako przekroj typowy (podstawowy) na analizowanym odcinku drogi powiatowej 1306R
przyjeto przekréj potuliczny, z jednostronnym chodnikiem dla pieszych o szerokoSci
podstawowej réwnej 2,0m (bez szeroko$ci kraweznika i obrzeza). Chodnik obustronny
wystepowat bedzie tylko i wytacznie w miejscu sugerowanego przejécia dla pieszych.

Krawedz jezdni drogi powiatowej w miejscu projektowanego chodnika ograniczono
kraweznikiem drogowym 15x30cm. Zastosowano 12cm odstoniecia kraweznika, na zjazdach
4cm a na odcinkach koncowych dojéciach do posesji oraz wyokragleniach skrzyzowar - 2cm.
Zanizenie kraweznika nalezy wykona¢ na diugosci 2m. Na fukach o promieniach R<10m
nalezy stosowa¢  krawezniki  fukowe. Odcinkowo pomigdzy jezdnig a chodnikiem
zaprojektowano $ciek z zanizonych Il rzedéw betonowej kostki brukowej. Chodnik od zewnatrz
obramowany zostanie obrzezem chodnikowym - betonowym 8x30cm na 10cm fawie z betonu
C12/15 z oporem. Za obrzezem zastosowano gruntowa opaske bezpieczeristwa szerokosci
0,5m (w miare dostepnosci terenu). Miejscowo dla zabezpieczenia korpusu drogowego przed
naptywem wod opadowych w miejscu opaski zastosowano $ciek korytkowy z elementow
prefabrykowanych (korytek muldowych 50x50x15cm). Elementy prefabrykowane $cieku
muldowego nalezy posadowi¢ na 5cm podsypce cem. — piask. 1:4 oraz na 15cm tawie z betonu
C12/15.

Z uwagi na zmiang przekroju poprzecznego drogi, odcinkowo zaprojektowano
poszerzenie prawego pasa ruchu do szerokosci podstawowej réwnej 3,0m + dodatkowe
poszerzenia na lukach. Minimalna szeroko$¢ konstrukcji poszerzenia — min. 0,30m. Dla
polaczenia poszerzenia nalezy sfrezowaé istniejgca nawierzchnie i wykona¢ potgczenie ist.
nawierzchni i poszerzenia na szeroko$ci min 0,5 m. Na polaczeniu oraz szeroko$ci poszerzenia
ulozy¢ geokompozyt z geosiatka wzmacniajacg o sztywnych weztach, wyt. min. 50x50kN/m (jak
dla KR2, wg. PN-EN 15381).

Spadek poprzeczny na chodniku zaprojektowano jako réwny 2,0% skierowany do
jezdni drogi natomiast spadek poprzeczny poszerzer nalezy dostosowa¢ do istniejacego
spadku poprzecznego jezdni. Spadek poprzeczny opaski gruntowej wynosit bedzie 8%.
Ewentualne skarpy nalezy wykonaé¢ z nachyleniem 1:1,5 i obsia¢ mieszankg traw. W odcinku
poczatkowym projektowany chodnik zlokalizowany jest na nasypie drogowym. Celem
zabezpieczenia nasypu przed obrywaniem oraz rozmywaniem przez wody opadowe
zaprojektowano jego umocnienie w postaci przypdr gabionowych (konstrukcji z koszy siatkowo
— kamiennych). Umocnienie skarpy stanowita bedzie konstrukcja z plecionych koszy siatkowo

39-200 Debica, ul. Parkowa 28
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do

przebiegu niwelety chodnika, posadowionych na podbudowie z chudego betonu lub tawie
z kruszywa. Dla pofaczenia konstrukcji z istniejacym korpusem drogowym zaprojektowano
wbudowanie nasypu z gruntu niespoistego. Przy gabionach od strony nasypu nalezy
zastosowaC geowloknine separacyjna o wytrzymatosci 16x16kN celem wyeliminowania

wymywania czastek gruntu.
Rozwigzania szczegdlowe zostaly przedstawione w czesci rysunkowe;

4.5 Zjazdy:

W ramach zadania zaprojektowano remont wszystkich istniejacych zjazdow

do

przyleglych posesji. W ramach remontu zjazdy nalezy dostosowaé do projektowanego
przebiegu drogi oraz chodnika a takze dowigza¢ do istniejacego przebiegu dojazdu.

Nawierzchnig zjazdoéw zaprojektowano jako twardg - ulepszong tzn. z betonowej ko

stki

brukowej. Wymiane podbudowy oraz nawierzchni nalezy wykona¢ do granicy pasa drogowego.
Na potaczeniu krawedzi jezdni i zjazdu z betonowej kostki brukowej zastosowano kraweznik
najazdowy 15x22cm osadzony na 15cm fawie betonowej (bet. C12/15) z wyniesieniem 4cm
a przeciecie krawedzi jezdni wyksztaltowano za pomoca skoséw w proporcji n : m, gdzie n=m
= 2,0m. Zanizenie kraweznika nalezy wykona¢ na diugosci 2,0m. Nawierzchnie zjazdéw (poza
szeroko$cig chodnika) obramowano od strony zewnetrznej obrzezem betonowym 8x30cm,
uktadanym na ,0". Pochylenie podiuzne zjazdéw maksymalnie 3% na szeroko$ci chodnika, oraz
5% na dalszym odcinku. Przy krawedziach zjazdéw poza chodnikiem zlokalizowano obustronne

pobocza szerokosci 0,75m ulepszone kruszywem. Szerokos¢ zjazdéw nalezy dostosowac
ich szeroko$ci w stanie istniejagcym oraz do szerokosci jezdni drogi powiatowej. Dojscia

do
do

posesiji zaprojektowano z betonowej kostki brukowej a konstrukcje nawierzchni zastosowano
jak dla projektowanego chodnika. Jezeli dojScia przylegajq do jezdni zjazdu nalezy je wydzieli¢
za pomocg koloru nawierzchni a od strony zewnetrznej obramowaé obrzezem betonowym.
Dojscia wystepujace samodzielnie nalezy obramowa¢ obrzezem z kazdej strony. JeZeli poziom
dowigzania istniejacego dojazdu znajduje sie powyzej powierzchni zjazdu w celu
zabezpieczenia przed naplywem wod nalezy dla dojazdu z kruszywa, zewnetrzne obrzeze
wynie$¢ min. 4cm kierujac wody w teren inwestora, natomiast dla dowigzania z kostki brukowej
nalezy stosowa¢ odwodnienia liniowe wpiete do urzadzen odwadniajacych. W miejscach w
ktérych zastosowano za chodnikiem $ciek korytkowy z elementoéw prefabrykowanych (korytek
muldowych 50x50x15¢cm) na zjazdach nalezy zamontowa¢ odwodnienie liniowe w taki sposob

aby zachowana byta cigglo$¢ przeptywu wody w Scieku.

4.6 Odwodnienie:

Sposéb odwodnienia projektowanego odcinka drogi powiatowej 1306R dobrano biorac
pod uwage uwarunkowania terenowe oraz lokalizacje odbiornikow wod opadowych. Zatozono

realizacje odwodnienia pasa drogowego poprzez sptyw powierzchniowy wody opadowe;

do

wpustéw ulicznych a z nich do projektowanego kolektora deszczowego, zlokalizowanego w

miejscu likwidowanych rowéw. Odbiorniki wod deszczowych pozostang nie zmienione.
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W km 3+513,25 oraz 3+552,95 wody opadowe z wpustéw ulicziych Bt Wirowadzans
do istn. rowu prawostronnego.

W km 3+626,30 kanat deszczowy ozn. ,A” wigczony zostanie do istn. pod DP1306R
przepustu DN 600 poprzez studnie potaczeniowg ,A1”.

W km 4+078,25 kanaly deszczowe ozn. ,B” wiaczone zostang do istn. pod DP1306R
przepustu DN 800 poprzez studnie potaczeniowg ,B1".

W km 4+186,65 kanaly deszczowe ozn. ,C" wigczone zostang do istn. pod DP1306R
przepustu DN 800 poprzez studnie potaczeniowa ,C1".

Koncepcija rozwigzania

Przy projektowaniu kolektora kanalizacji deszczowej kierowano sie nastepujacymi, nizej
wymienionymi wytycznymi:

e wody opadowe z wpustéw deszczowych, odprowadzone beda do projektowanej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie inwestycji;

o potoZenie niwelety kolektora zapewnia grawitacyjny splyw $ciekow deszczowych do
istniejacych odbiornikow.

o kanaly zaprojektowano z rur litych nowej generacji PP-B SN8;

o zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy DN 1000, 1200, 1500 z

wlazem @600mm z Zeliwa sferoidalnego, z ramq okragla, z pokrywa zatrzaskowg na
uszczelce, o wytrzymato$ci klasy D400;

o zaprojektowano wpusty uliczne klasy D400, osadzone sg na studzienkach $ciekowych
z kregoéw betonowych @500mm z osadnikiem 0,80m.
o kolektory deszczowe zostaly zaprojektowane w nawigzaniu do istniejacej i

projektowanej infrastruktury technicznej.

® Srednice przewodow i zastosowane materialy

Zaprojektowano kolektor kanalizacji grawitacyjnej z rur PP-B SN8 o $rednicy DN315 oraz
przewody przykanalikéw dn200mm.

o Szczegotowe rozwiazania techniczne

Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej z rur PP-B SN8 o $rednicy:

odc. ,A1-A11"  L=242,60m, o $rednicy DN/ID315mm, PP-B SN8

odc. ,B1-Sw2” L=64,9m, o $rednicy DN/ID315mm, PP-B SN8

odc. ,B1-B6"  L=67,6m, o $rednicy DN/ID315mm, PP-B SN8

odc.,C1-C2" L=17,2m, o $rednicy DN/ID315mm, PP-B SN8

odc. ,C1-Sw4” L=144,90m, o $rednicy DN/ID315mm, PP-B SN8

projektuje sie taczniki kanatéw gléwnych z odcinkami wlotowymi wod z terenéw przylegtych ozn.
,B6-W4" B3-Sw1", ,B1-B4",C3-Sw3", tacznej dlugosci 11,4m o Srednicy DN/ID315mm PP-B
SN8.

przykanaliki od wpustow ulicznych o facznej diugosci 61,2m o Srednicy DN/ID200mm PP SN8.
Zaprojektowano studnie ozn. Sw1-Sw4 jako studnie wpadowe z osadnikiem DN1200.

28
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Glowne kolektory kanalizacyjne

Dla odprowadzenia wod opadowych projektuje sie rury kanalizacyjne PP-B SN8 o $rednicy

DN/ID315. Kolektory grawitacyjne zaprojektowano z rur strukturalnych dwusciennych

wykonanych z jednorodnego materiatu PP-B.

- Rury te przeznaczone sg do posadowienia jako rurociagi podziemne, podwodne,
technologiczne posadowione na powierzchni lub na podporach;

- Rury te moga by¢ stosowane na obszarach zagrozonych szkodami gomiczymi -
posiadajg pozytywna opinie GIG do IV kategorii wigcznie

- W szczegoblnosci system posiada takie cechy jak catkowity brak korozji, elastycznosc,
odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne przy uderzeniach, materiat catkowicie odporny
na przemarzanie (kluczowa cecha dla rurociggéw pracujacych okresowo i posadowionych
w gruntach nasypu lub nasypu czesciowego oraz posadowionych na powierzchni terenu).

- Rury PP-B posiadajace wysoka odporno$¢ chemiczna zgodng z 1SO TR 10 358.

- W przeciwienstwie do cigzkich konstrukcji z materialdw sztywnych do posadowienia
rurociagow
z PP-B nie wymagane jest stosowanie kosztownych faw fundamentowych.

- W normalnych warunkach zapewniajq diugi (minimum 50 letni) okres eksploatacji.

Parkowa 28

Przykanaliki:

Przykanaliki o $rednicach DN200 projektuje sig¢ w oparciu o rury PP do kanalizacj
grawitacyjnej, niekarbowane o sztywnosci SN8 kN/m2, z gladkg $cianka wewnetrzng i
zewnetrzna, posiadajace aprobate ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN
1852-1, wykonane z polipropylenu. Zastosowane rury muszg charakteryzowac sie:

- wysokg sztywnoscig obwodowa, tj. nie mniejsza niz SN8, SN10, SN12, SN16 wg
obowigzujacej w Polsce normy PN-EN 1SO 9969),

- wysoka odpornoscia chemiczng na $cieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

- wysoka wytrzymaloscig na obcigzenia punktowe umozliwiajacg zastosowanie w trudnych
warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacii.

- mozliwo$cig montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach ponizej
zera st. C (do minus 10° C).

Rury musza posiada¢ gtadkq Scianke zewnetrzng oraz mozliwo$¢ podigczania przez system
Zlaczek do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnetrzna
powierzchnia rur byta w kolorze jasnym (np. bialym), ufatwiajacym inspekcje kamerg video.
Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu co rury z zachowaniem wymaganej
sztywnosci. Producent ma obowiazek dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polska
normag PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej partii towaru.

Studnie kanalizacyjne :

Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych
projektuje sie z kregow 1000, 1200 oraz 1500mm, z betonu B-45 zgodnie z PN-B-10729:1999
oraz PN-EN 1610:2002. Przykrycie studni wiazem kanatowym, Zeliwnym, okraglym @600mm
klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Rzgdna wiazu studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w
chodniku powinna by¢ réwna rzednej nawierzchni.
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Rzedna wlazu studni kanalizacyjnej w terenie zielonym powinna byé 8 cm ponad
rzedng terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na
podsypce piaskowej grubosci 15cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub podiozu z
betonu C8/10 grubosci 15cm i podsypce filtracyjnej grubosci 20cm w gruntach nawodnionych.
Tylko w agresywnym $rodowisku gruntowo - wodnym wykona¢ izolacje antykorozyjng
zewnetrznych powierzchni studzienek z dwéch warstw bitizolu R+Pg. Prefabrykowane elementy
studzienek betonowych faczone sg za pomoca uszczelek. Do jej montazu uzywa¢ smaréw
poslizgowych. PierScienie dystansowe taczone przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci
warstwy potgczeniowej do 10mm. Przej$cia kanatéw przez Sciany studzienek wykonuje sie jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. W
$cianach studzienek powinny by¢ fabrycznie wykonane krocce polaczenjowe do: potaczenia 21 Wk

kanatami. e A\ |
39-200 Debica, ui. Parkowa 28
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Wpusty uliczne

Wpusty uliczne projektuje sie klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wpusty osadzone sg na
studzienkach $ciekowych z kregéw betonowych @500mm z osadnikiem 0,80m. Dla
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni projektuje sie przykanaliki z rur dn200mm PP-B
SN8. Zeliwne wpusty osadzone beda na pierécieniach odcigzajacych zabezpieczajacych kregi
betonowe przed pekaniem. W prefabrykatach osadzone beda przejécia szczelne DN200
stuzace do podiaczenia przykanalikéw odptywowych. Krag betonowy z dnem montowany na
podsypce piaskowej gr. 15cm. Zewnetrzne powierzchnie wpustéw nalezy zabezpieczyé
powtokg ochronng (bitizol 2R+Pg).

Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie w terenie gléwnych osi projektowanych urzadzen oraz osi kanatu przez
odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek
kanalizacyjnych.

- Usuniecie humusu spycharka, i ulozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

- Ustalic stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

- Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ odkrywki istniejacych sieci pod nadzorem
ich administratoréw celem uniknigcia ewentualnej kolizj.

- Przed przystapieniem do robét na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawca winien opracowa¢ Plan BiOZ.

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje i urzadzenia rozsaczajace nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

Pozostate wykopy o $cianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wykopow o
gtebokosci wiekszej od 1,0m i o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian. Roboty
nalezy prowadzi¢ od wylotu w goére przeciwnie do spadku kanatu w celu umozliwienia
grawitacyjnego odptywu naptywajacych wod. W przypadku naplywu woéd gruntowych, nalezy

10
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wykona¢ podsypke filtracyjng z pospdtki lub zwiru grubosci 15¢cm z zatozonymi saczkami z PP
jednosciennymi $50mm oraz zamontowaé studzienki drenazowe rozstawione co ok. 30,0m.
Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robot
ziemnych. STAROSTWU: #(\WIATOWE

WA . sedt Y
ieni 39-200 Debice, it Parkowa 28
Posadowienie kanatu %

Przed przystapieniem do ukiadania kanatu i studni nalezy starannie przygotowaé podioze
poprzez wyrdwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat uklada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 20cm. Starannie wykonaé¢ fozysko nosne pod rure. Kanat ukfada¢ na
rzednych zgodnych z opracowang dokumentacjg projektowg (profile podiuzne). Do obsypki
stosowac piasek. Wysoko$¢ obsypki 30cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywa¢ warstwowo
zageszczajac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu jej stronach.
Pozostalg cze$¢ zasypu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy lekkich urzadzen
mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym -
jezdnie, chodnik — pozostaly zasyp prowadzi¢ gruntem zageszczalnym kat. | — Il do dolnej
warstwy drogowych robét ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z technologig robét drogowych.
Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Uwaga: wykonywanie podioZza, obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie
odwodnionym.

Montaz rur
Kanaty projektuje sie z rur PP-B SN8. Laczenie rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Préba szczelnosci
Probe szczelnosci oraz odbiér kanalu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Informacja dla wykonawcy robot

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem
robot budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu - w
przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bledow nalezy natychmiast
powiadomic¢ Inwestora illub projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie
sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu przypadkach.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢
to projektantowi celem wyjasnienia.

Uwagi kornicowe
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie

wykonawstwa i BHP:

- Prace wykonywane przy montazu studzienek o glebokosci wigkszej niz 2m oraz prace
wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie

1
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osoby. Osoba wykonujaca prace wewnafrz studzienek powinna  posiada¢ bezposredni

kontakt wizualny, co najmniej z jedna osoba poza studzienka ( Rozp. Min. Pr. i Pol. Soc.
2 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).

- Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozp. Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych zdnia 28.03.99 w prawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i
rozbiorkowych ( DZ.U.N.13. poz. 93).

- Wiaczanie i przelaczanie kanatéw moze odbywac sie po prébach szczelnosci.

- Odwaodnienie wykopow nie moze odbywac sie do nowobudowanej kanalizacji.

- Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw istniejacego
uzbrojenia, wlascicieli dzialek, Urzad Gminy;

- Poniewaz w wykonawstwie powstajg odstepstwa od projektu, istotne jest dla pdzniejszej

eksploatacji posiadanie rzeczywistego usytuowania sieci i armatury. Prace
inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed
zasypaniem wykopow.

- Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia stanowi propozycj¢ sposobu
realizacji wystarczajaca dla wykonania zadania na poziomie wymaganym przez polskie
normatywy w oparciu o to sporzadzono kosztorys inwestorski. Jednakze w warunkach
obowiazujacego systemu zlecania robot ktéry poprzedzony musi by¢ przetargiem. Kazdy z
Wykonawcow zaproponowa¢ moze inne sposoby realizacji zadania pod warunkiem
dotrzymania warunkow norm, wymagan uzgodnieri i zakresu oraz ksztattu inwestycji
okreslonych w niniejszym projekcie.

- Przed realizacjq rob6t nalezy potwierdzi¢ rzedne istniejacego uzbrojenia podziemnego
przyjete w niniejszej dokumentacji projektowej

- Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ terenu na profilach podiuznych z mapami. W
przypadku niezgodnosci mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty projektu przy udziale
nadzoru. Skorygowany profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero
wtedy moze on stanowi¢ podstawe do prowadzenia robot.

- Wszystkie zmiany projektowe i wykonawcze nalezy uzgodnic z Projektantem.

- Realizacje robot nalezy prowadzi¢ od dolu kanatéw wigczajac poszczegéine odcinki do
sieci.

- Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowg realizacjg budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlana. Roboty nie ujete
w dokumentagji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu
urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczer finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora, Biura Projektow lub Projektanta. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Projektanta i Inwestora.

- Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatow
i urzadzen zgodniez dokumentacja na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacja rysunkowa Wykonawca powinien zwrdci¢ sig pisemnie
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; g 5 o g e o o .S‘Q"Qogi““\ﬁ:t,i,il Parkowa 28
do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje. przy

wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwiazanych z niniejsza dokumentacja.

- Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ terenu na profilach podiuznych z mapami. W
przypadku niezgodnosci mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty projektu przy udziale
nadzoru. Skorygowany profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero
wtedy moze on stanowi¢ podstawe do prowadzenia robot.

- Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia stanowi propozycje sposobu
realizacji wystarczajaca dla wykonania zadania na poziomie wymaganym przez polskie
normatywy w oparciu o to sporzadzono kosztorys inwestorski. Kazdy z Wykonawcow
zaproponowa¢ moze inne sposoby realizacji zadania pod warunkiem dotrzymania
warunkéw norm, wymagan uzgodnien i zakresu oraz ksztaltu inwestycji okreslonych w
niniejszym projekcie.

4.7 Kanat technologiczny:

Na odcinku objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym w pasie drogowym drogi
powiatowej 1306R znajduje sig istniejaca sie¢ Swiatlowodowa w kanalizacji kablowej ktorej
wiaécicielem jest Wojewddztwo Podkarpackie. Zgodnie z art. 39 ust. 6.a pkt. 2 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 tj.) jezeli w pasie drogowym
przebudowywanej drogi zostaly juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny
zarzadca drogi nie ma obowigzku lokalizacji nowego kanatu technologicznego. W zwigzku
z powyzszym zakres przedmiotowej inwestycje nie obejmuje budowy kanatu technologicznego.

4.8 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o ,Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i polsztywnych” - zalacznik do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

Na podstawie wykopow sadowych, inwentaryzacji w terenie oraz wytycznych Inwestora
warunki wodne okreslono jako zle a grunty zalegajace na terenie inwestycji to przewaznie
grunty watpliwe oraz wysadzinowe — z uwagi na powyzsze przyjeto grupe nonosci podioza
gruntowego - G4.

W _czasie rob6t oraz_po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajace uzyskanie zaktadanej no$nosci.

W ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

e Konstrukcja A - konstrukcja chodnika z betonowej kostki brukowej:

betonowa kostka brukowa typu holland kolor szary (rzad skrajny
kolor czerwony)

3cm podsypka grys famany 2/8mm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/31.5mm, Cooss,

6cm

15cm
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15¢cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/63mm, Coosa,

o 1)

Razem: Z 39cm STAROSTWO rQV

WIATOWE

39-200 l’)fﬂl)i(:;ﬂlé_t,!iA

)

arkowa 28

o Konstrukcja B - konstrukcja nawierzchni - poszerzenia ist. jezdni drogi powiatowej (szer. min.
0,3m, G4, KR2):

4cm

warstwa $cieralna - AC11S wg. WT-2

4cm warstwa wigzaca - AC16 W wg. WT-2
geokompozyt z geosiatkq wzmacniajacg o sztywnych weztach
0 wyt. min. 50x50kN/m (dla KR2, wg PN-EN 15381)
4cm warstwa wigzaca (profilowa) - AC 16W wg WT-2
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
20cm
z kruszywem 0/31.5mm, Cgos3
92em warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/63mm, Cgp3,0 CBR = 35%,
2dem ulepszone podioze z gruntu lub mieszanki, zwigzanych spoiwem

hydraulicznym lub wapnem C1 52 < 4,0MPa (stab. z dowozu)

Razem: X 78cm

e Konstrukcja C — konstrukcja polaczenia nawierzchni poszerzenia z nawierzchnig istniejaca
(szer. min. 0,5m, KR2):

4cm

warstwa $cieralna - AC11S wg. WT-2

4cm

warstwa wigzaca - AC16 W wg. WT-2

geokompozyt z geosiatkq wzmacniajacg o sztywnych weztach
o wyt. min. 50x50kN/m (dla KR2, wg PN-EN 15381)

frezowanie istn. nawierzchni - do 8cm

istniejaca konstrukcja

Razem: Z 8cm + istniejaca konstrukcja

o Konstrukcja D - konstrukcja jezdni zjazdéw z betonowej kostki brukowej (G4, KR1):

8cm betonowa kostka brukowa typu holland (kolor czerwony)
3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
20cm

0/31.5mm, Coos3

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
30cm

0/63mm, Cgos3
Razem: Z 61cm
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o Konstrukcja E — konstrukcja elementéw uspokojenia ruchu z granitowej; kastkip brukowejyyy:

(G4, KR1) w I} 1y
39-200 Debica, ul. Parkowa 28
9/11cm granitowa kostka brukowa, fupana - kolor szary
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego - polsuchego
focm C16/20

wyréwnanie ist. podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/31.5mm, Coos3

frezowanie istn. nawierzchni - do 8cm

~15¢m

istniejaca konstrukcja

Razem: I ér. 40cm + istniejaca konstrukcja

e Konstrukcja F - konstrukcja pobocza drogi powiatowej:

warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5mm, Coos3, lub

10cm destrukt z frezowania (gr. po zaggszczeniu)

Razem: £ 10cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornoSci:
Wymagana grubo$¢ nawierzchni dla KR2 i G4 ze wzgledu na mrozoodpornos¢ wynosi:
Hwym=0,65x1,0=0,65m<Hyj=78cm; wobec tego warunek zabezpieczenia konstrukcji przed
przemarzaniem uznaje si¢ za spefniony.

UWAGA:

1.Ze wzgledu na liniowy charakter prowadzonych robét lokalnie moga pogorszy¢ si¢ warunki
gruntowe co wplynie na potrzebg doprojektowania dodatkowego wzmocnienia lub wymiang
gruntu.

2.Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rozwiazania wysoko$ciowe na pofaczeniu
z istniejacy infrastruktura,

3.Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy fundamentowe nalezy
zabezpieczy¢ i wykonywa¢ w porze suchej oraz chroni¢ przed naplywem wéd gruntowych
i opadowych.

4. Grunty organiczne niebudowlane oraz nienoéne nalezy wymienic.

5. Roboty nalezy tak etapowac, aby nie pozostawia¢ niezabezpieczonego wykopu i nie dopusci¢ do
degradacji gruntu,

6. Istniejace grunty gliniaste moga posiada¢ wlasciwosci tiksotropowe polegajace na
uplastycznianiu sie pod wplywem drgan. Z uwagi na to nalezy ograniczy¢ udziat cigzkich maszyn
budowlanych wytwarzajacych wibracje.
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5. Zajecie terenu

Projektowana zabudowa zlokalizowana w calo$ci w pasie drogowym drogi powiatowej, nie
narusza stanu prawnego o0sob trzecich.

STAROSTWO rOWIALTOWE

6. Uzbrojenie podziemne

Na terenie bezposrednio objetym inwestycjg wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna:

- napowietrzne sieci energetyczne,
- napowietrzne sieci teletechniczne,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Istniejace uzbrojenie naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na mapie. Nie mniej jednak

nalezy sig liczy¢ z tym, Ze nie wszystkie przewody znajdujace sie w obrebie inwestycji zostaly
zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli zostang napotkane
przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy
zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ je wg. jego wymogow.
Ewentualne roboty ziemne w obrebie przekroczehn wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig
i pod nadzorem Uzytkownika. Istniejace elementy sieci uzbrojenia terenu (studnie, zasuwy itp.)
kolidujace z projektowang zabudowa nalezy dostosowaé wysokosciowo do proj. nawierzchni
a w przypadku wystapienia uszkodzen ktérego$ z elementéw nalezy go wymienié na nowy
o takich samych parametrach technicznych.

e Skrzyzowania z gazociggami:
Zgodnie z warunkami technicznymi znak: PSGJA. ZMSM.763B.210.1.21 z dnia 25.11.2021 r.,
wydanymi przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle,

e Skrzyzowania z siecia teletechniczna:

Na terenie bezpo$rednio objetym inwestycja wystepuje kablowa, Swiatiowodowa sie¢
teletechniczna sktadajaca sig z rurociggu kablowego 4xHDPE40/3,7 (czarne rury z wyréznikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym i Zzoitym), ktérego wiascicielem jest
Wojewddztwo Podkarpackie. Sie¢ ta zostanie zabezpieczona zgodnie z warunkami gestora.
Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury SSPW mozliwe sg z zachowaniem technologii
budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pionowej pomiedzy
elementami wynoszacej 0,50m. Wszelkie zblizenia ponizej 0,50m nalezy rozwazaé w kategorii
skrzyzowania. Przed przystapieniem do prac nalezy obowiazkowo wykona¢ dokladng
inwentaryzacje istniejacej linii $wiattowodowej SSPW w terenie, ktérg nalezy przeprowadzi¢ z

wykorzystaniem map sytuacyjno wysoko$ciowych, zawierajgcych inwentaryzacie geodezyjng
linii $wiattowodowej oraz wykonanie wykopow prébnych pod nadzorem stuzb technicznych
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ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne Wykonawca zobligowany jest potwierdzi¢ protokolarnie z

przedstawicielami ORSS. STAROSTWO rOWIATOWE
w 1] )
39-200 Debica, ul. Parkowa 28

o Skrzyzowania z kanalizacj sanitarng oraz wodociggami: 5

Zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Miejski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Pilznie,

Inwestycja zostala zaprojektowana w taki sposob ze wszelkie wytyczne okreslone w wiw
warunkach sg dotrzymane i nie ma konieczno$ci przebudowy sieci co poparte zostalo
protokolem z narady koordynacyijnej.

7. Ochrona dobr kultury

Brak informacji, aby powierzchnia dzielek objeta projektem lezala w strefie ochrony
konserwatorskiej.

8. Warunki geotechniczne

Inwestycje wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012rw sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 25.04.2012r) , obiekty liniowe - tj. projektowany
chodnik wraz z zjazdami w prostych warunkach gruntowych panujacych w podiozu zaliczy¢
nalezy do | kategorii geotechniczne;.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie wykopoéw sadowych oraz inwentaryzacji
w terenie. Nalezy zaznaczyé, ze podczas prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych
z wykonawstwem projektowanej inwestycji, mozliwe bedzie wystepowanie wod gruntowych
w postaci saczen lub naciekbw na réznych glebokosciach. Po obfitych opadach
atmosferycznych  migrujagce wody gruntowe moga uplastycznia¢ lub rozluzniaé¢ grunty
zalegajace w podlozu. Zaleca sie prowadzic prace budowlane w okresach suchych,
w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia robot
ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim
sprzgtem zmechanizowanym, a takZze na mozliwo$¢ zaciskania $cian, ze wzgledu na
twardoplastyczny, plastyczny i plastyczny na pograniczu miekkoplastycznego stan gruntow
spoistych oraz na mozliwo$¢ obsypywania $cian wykopu, ze wzgledu na wystepujace grunty
piaszczyste. Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage, aby nie doprowadza¢ do zalewania wykopow i
stagnowania w nich wody.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Powierzchnia dziatek objeta projektem zagospodarowania nie lezy w strefie szkdd gorniczych.
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10. Wplyw inwestycji na Srodowisko STAROSTWO POWIATOWE
w DEE:LY

. . . . ..., 39-200 Debica, ul. Parkowa 28

W obrebie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje zieler podlegajaca octironie, ponadto

nie przewiduje sie wycinki drzew. Inwestycja nie stwarza takze pogorszenia stanu $rodowiska,
zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia.

Na obszarze objetym inwestycjq nie stwierdzono wystepowania drzew gatunkow
chronionych, drzew zakwalifikowanych jako pomniki przyrody oraz drzew kwalifikujacych sie
do objecia ochrong konserwatorska,

W mys! § 3 ust.1 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09 2019 r. (Dz. U. 2019r, poz.
1839) w sprawie rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko,
uznaje si¢, ze parametry planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie kwalifikujq go do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko oraz przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko. Analizowany odcinek drogi powiatowej
1306R stanowi facznie 846mb tj. odcinek ponizej 1km oraz nie posada na swej trasie (w
zakresie inwestycji) obiektu mostowego wobec czego mozna uzna¢ iz dla przedmiotowej
inwestycji nie jest wymagana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

11. Uwagi koncowe

Ze wzgledu na liniowy charakter prowadzonych robét lokalnie moga pogorszy¢ sig
warunki gruntowe co wplynie na potrzebe doprojektowania dodatkowego wzmocnienia lub
wymiang gruntu. W czasie prowadzenia robét budowalnych, po odstonigciu podioza
gruntowego oraz przed wykonaniem warstwy ulepszonego podioza nalezy przeprowadzic
barania_kontrolne potwierdzajace przyjete w czasie projektowania zaloZenia dotyczace
no$nosci, poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztalcenia. Jezeli badania kontrolne wykaza,
ze parametry no$nosci podioza gruntowego okre$lone w czasie rob6t sg mniejsze od
zakladanych to nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe wzmacniajacq w postaci stabilizacji
istniejacego  podioza spoiwem hydraulicznym, warstwy kruszywa grubookruchowego lub
mielonego gruzu betonowego o migzszosci min. 0,50m lub przewidzie¢ wymiang gruntu.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz rozwigzania wysokosciowe
na potaczeniu z elementami odwodnienia oraz istniejaca sieciq drog oraz wytyczy¢ obiekt
w terenie. Nalezy takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektu oraz mozliwosci wykonania -
w przypadku domniemania lub pojawienia si¢ niescistosci lub bledow nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora illub Projektanta.

W przypadku tyczenia zjazdéw, przed przystapieniem do robét, nalezy wyznaczy¢ szkic
profilu podiuznego i przedstawi¢ do akceptacji wiascicielowi przylegtej posesji.

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o uzgodniong z Inwestorem dokumentacje
projektowa. Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu koricowego.

Rysunki, cze$¢ opisowa oraz SST sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji lub przedmiarze, a nie ujete na rysunkach winny by¢
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traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci z ktéry?f%i%f%fe@‘i'éIémén'tiﬁW“”‘"“ 28
dokumentacji nalezy zglosic to Projektantowi, ktdry zobowiazany bedzie do rozstrzygniecia
problemu.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-S-02205. Wykopy nalezy wykonywac
w porze suchej i chronic¢ przed naptywem wdd gruntowych i opadowych.

Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzic w oparciu o zatwierdzong
tymczasowa organizacije ruchu.

mgr inZ. Mirostaw Dojka
uprawnienia bud. do projektowania
bez ograniczen w specyalnosci
inyniatyinej drogowej
Mr ewid: MAP/0610/PBD/17
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STAROSTWO POWIATOWE

SPOLKA GAZOWNICTWA D PO
YW 1.’:_, A
39-200 Debica, ul. Parkowa 28

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo

tel. 134437200, faks 13 446 32 46

SIGNUM Projekt

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Mirostaw Dojka
tel. 013 443 73 46 ul. Bernardyiiska 15/9
faks 013 446 32 46 33 - 100 Tarnéw

sekretariat.jaslo@psgaz.pl

Wasz znak: Jaslo, 25.11.2021
Nasz znak: PSGJA.ZMSM.763B.210.1.21

Dot  Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej $redniego cinienia w zwigzku
z przebudowa drogi powiatowej nr 1306 Pilzno-Szynwald — budowa chodnika w km.
3+480 + 4+326 w m. Leki Dolne.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jiw Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne

zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej:

1. W zakresie opracowania wystepujg skrzyzowania z gazociggami zasilajgcymi $redniego cisnienia PE
Dn75 zabezpieczonymi rurami ochronnymi DN150, L- 10 m,

2. Nakrycie gazociggu nie moze ulec zmniejszeniu w stosunku do stanu istniejacego. Powinno wynosic
nie mniej niz 0,5 do dolnej warstwy ich podbudowy.

3. Krawezniki, obrzeza betonowe winny byé usytuowane w odlegloéci poziomej min. 0,5 m od osi
gazociggu.

4. Projektowang nawierzchnig nad siecig gazowg (w pasie o szerokosci min. 3,0 m) nalezy wykonac
z materialu fatwo rozbieralnego, przepuszczajgcego gaz, ulozonego na zagegszczonej podsypce
piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

5. Podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé istniejgce oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowsg (sgczki wechowe, skrzynki
od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia wiw elementéw nalezy odnowié po zakoficzeniu
rob6t. Naziemng infrastrukture gazowg dostosowac do niwelety terenu.

6. W przypadku naruszenia istniejgcej podsypki iflub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy jg uzupetnié na
etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

7. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej prowadzié recznie, w sposcb podany w §144
i w §145 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. —~ w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401). Wszelkie prace
w obrebie istniejgcej sieci gazowej nalezy prowadzié pod $cistym nadzorem przedstawiciela Gazowni
w Debicy (ul. DrogowcéwS, 39-200 Debica), ktérg nalezy otym powiadomié z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem. Nadzor nad robotami bedzie odbywat sig odplatnie na pisemne zlecenie inwestora.
Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, gazownia ma
prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci
gazowe;.

8. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej / infrastruktury towarzyszacej, podmioty realizujgce zadanie
beda obcigzane wszystkimi kosztami usunigcia awarii wraz z poniesionymi stratami paliwa gazowego.

. Catosé robét zwigzanych z budowg w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora.

10. Niniejszym zastrzegamy sobie ewentualng mozliwosé rozebrania wykonanej nawierzchni celem:
usuwania skutkow powstatej awarii oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontow.

11. Inwestor o$wiadcza, ze w przypadku wystgpienia awarii, remontu sieci gazowej przebiegajgcej pod
nawierzchnig rozbieralng nie bedzie rosci¢ sobie odszkodowania od 0/ZG w Jasle, w przypadku jej

demontazu.
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Floriariska 112 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 38-200 Jasto NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 488 917 050 z
www.psgaz.pl
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13.

14.

15.
16.

-Gspetnienia choéby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 2 — 4 lub gdy podczas prac zwigzanych
z przedmiotowg budowg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu niezgodne
z przedstawionymi materiatami, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG
w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub
zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.

Przed przystapieniem do robét budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejgcej sieci gazowej na

zasadach:

a) dokonaé odkrywki (recznie),

b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomocg urzgdzenia pozwalajgcego na zastosowanie metody
bezposredniej galwanicznej z mozliwoécig pomiaru glebokosci i wartosci prgdu sygnatowego
(potgczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociggiem),

c) w przypadkach, gdy potgczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonaé lokalizacji za
posrednictwem indukcyjnych cegéw nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b) nalezy
dokonac¢ lokalizacji sytuacyjnej (bez glebokos$ci posadowienia) metodg indukeyjng (lokalizacja
W poziomie),

e) w przypadku braku mozliwo$ci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b), c) i d)
nalezy dokonaé lokalizacji istniejgcej sieci z zastosowaniem techniki detekeyinej przy uzyciu
wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczestotliwo$ciowg dedykowang do prac
detekeyjnych w zakresie infrastruktury celem okreélenia jednoznacznego przebiegu istniejgcej
sieci.

Prace budowlane w odlegtosci do 1,0 m od gazociggu $redniego ci$nienia nalezy realizowa¢ metodami

bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwo$ci speinienia tego warunku, nalezy przedstawi¢ w naszej

firmie stosowne obliczenia, opracowac kryteria wiasciwe dla danego terenu, uwzgledniajgce roézne
warstwy gruntu, a takze réznice w amplitudzie drgan gruntu i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujgce
bezpieczng eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakoriczeniu. Obliczenia,
wraz ze stosowng dokumentacjg nalezy zamiesci¢ w projekcie budowlano i wykonawczym.

W élad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.

Niniejsze warunki techniczne po potwierdzeniu przez Inwestora — Zarzgd Drog Powiatowych w Debicy,
ul. Parkowa 28, 39-200 Debica, nalezy przesta¢ do naszego zaktadu - warunek przystgpienia do
realizacji zadania.

Zatgczniki:
1. plan sytuacyjny - 1 ark.

Z powazaniem

Akceptuje powyzsze zapisy

Podpis i pieczeé Inwestora
(ZDP Dgbica)

Otrzymujg do wiadomosci:

1. Gazownia w Debicy
2. Zarzad Drég Powiatowych w Debicy
ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
3. ZMSM a/a
RH/7701
Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw.

Szczegoélowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOIEWODZTWO PODKARPACKIE

Projekt ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewédztwo podkarpackie” wspéffinansowany

Nasz znak: 1/0/DC/Z0070/MG/10/21

Poznan, dn. 12 pazdziernika 2021 r.

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Debicy
ul. Parkowa 28

39-200 Debica

Projektant:

SIGNUM PROJEKT Mirostaw Dojka
ul. Bernardyinska 15/9

33-100 Tarnow

Dotyczy:  Warunkéw technicznych do projektowania zabezpieczenia sieci $wiattowodowej Sieé¢
Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewédztwo podkarpackie (SSPW) w miejscach kolizji z
projektem pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwald — budowa chodnika
w km 3+480 — 4+326 w m. Leki Dolne.”

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z 0.0. (ORSS), potwierdzajg, ze na obszarze objetym
uzgadniang inwestycjg znajduje sie czynny rurocigg 4xHDPE40/3,7 bedacy wiasnoscia Wojewodztwa
Podkarpackiego, oznaczony na zatgczonej mapie linig koloru pomaranczowego (na mapie uzgadnianego
projektu linia z symbolem ,4t"). Niniejszym pismem przekazujemy warunki techniczne zabezpieczenia
istniejgcego rurociggu teletechnicznego w miejscach kolizji.

1.

Wszelkie zblizenia do istniejgce;j infrastruktury SSPW mozliwe sg z zachowaniem technologii budowy
okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odleglosci pionowej pomiedzy najblizszymi
brzegami elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odleglo$é ponizej
0,5 metra nalezy rozwaza¢ (budowac) w kategoriach skrzyzowania.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono istniejgcy linie $wiattowodowa w postaci rurociggu kablowego
4xHDPE40/3,7. W wykopach otwartych bezpoérednio nad rurociggiem kablowym utoZzono tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze pomaranczowym oraz w polowie wykopu tasme ostrzegawcza
z napisem ,Uwagal! Kabel optotelekomunikacyjny”.

Wojewodztwo Podkarpackie jest wiascicielem czterech rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyréznikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym, bialym), w ktorych znajdujg sie czynne kable
Swiatlowodowe SSPW.

Przed przystgpieniem do prac nalezy obowigzkowo wykonaé lokalizacie istniejgcej linii
swiattowodowej SSPW w_terenie, ktérg nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-

wysokoéciowych, zawierajgcych inwentaryzacje geodezying linii $wiattowodowej oraz wykonanie
wykopdw prébnych pod ptatnym nadzorem stuzb technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne
nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem ORSS.

W  miejscach, gdzie linia $wiattowodowa SSPW pokrywa sie¢ z projektowanymi zjazdami
indywidualnymi nalezy na rurociggu kablowym 4xHDPE40/3,7 zainstalowa¢ ochronng rure dwudzielng
Arot A120PS. Korice rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone na co najmniej 1,0 metr poza
zewnetrzne krawedzie projektowanego lub zjazdu. Odlegto$¢ pionowa od gérnej powierzchni rury
ochronnej do powierzchni zjazdu powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 metr. W przypadku, gdy magistrala
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Swiattowodowa SSPW znajduje si¢ mniejszej glebokosci nalezy jg zagtebié na wymagang gitebokos¢.
Prace zwigzane z zaglgbianiem rurociggu kablowego SSPW nalezy wykonywaé pod obowigzkowym
nadzorem stuzb technicznych ORSS, a ich przeprowadzenie potwierdzi¢ protokolarnie.

Projektowany chodnik w miejscach, w ktorych pokrywa sie z infrastrukturg SSPW nalezy
zaprojektowa¢ oraz wykona¢ z wykorzystaniem nawierzchni rozbieralnej typu kostka brukowa.
Rurocigg SSPW nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg ZN-96 TPSA-004.

Zachowaé normatywng odlegto$¢ od pozostatych projektowanych elementéw.

Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci rurociggu SSPW (odlegto$é ponizej 1,0 metra), nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod platnym nadzorem naszego
przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystgpic do ORSS, na minimum 2 tygodnie przed
planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujgc jednoczesnie dane strony (inwestora
lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po zakonczeniu prac.

Wszelkie inne prace w sgsiedztwie czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ do ORSS minimum 5 dni przed
ich planowanym rozpoczeciem (Centrum Nadzoru Sieci, e-mail: noc@orss.pl).

Wszelkie odstonigte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury SSPW nalezy zabezpieczyé
ioznakowa¢ tasmg z napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny’. Po zakohczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

W przypadku nie dostosowania sig do zgloszen, o ktérych mowa w pkt. 8 oraz pkt. 9 na Zlecajgcego
(Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci réwnej oplacie za jedng
wizyte nadzoru.

Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali SSPW nie moga zaklécaé
jej pracy.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury SSPW nie bedg obcigzaé wiasciciela linii
Swiattowodowe;j.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$é materialng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania rob6t oraz za szkody, ktére
w przyszio$ci moglyby powstac na skutek prowadzonych prac.

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ niniejszych warunkéw i uzgodnien.
Nie przestrzeganie ich bedzie skutkowalo powiadomieniem wlasciwych organéw nadzoru
budowlanego i wstrzymaniem prac.

Z trescia niniejszeqo dokumentu nalezy zapoznaé wykonawce robét, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonuijace prace.

Niniejsze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie dotychczasowych wtasciwoséci uzytkowych
i parametréw technicznych linii $wiatlowodowej, bez poprawy jakosai.
Warunki techniczne sg wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia.
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PRZEKROJ TYPOWY
prowostronny chodnik dla pieszych w ciqggu DP1306R
skrzyzowanie z gl?zloci?gg%m km 4+094.25
skala 1:
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STAROSTWO POWIATOWE
w DEBICY
39-200 Debica, ul. Parkowa 28
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PRZEKROJ TYPOWY
prowostronny chodnik dla pieszych w ciqgu DP1306R
skrzyzowanie z gazociqgiem km 3+822.85

skala 1:50

prawy pos jezdni chodnik dlo pieszych opask skorpa
30 - 340 15 20 5 I
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@ konslrukeja chodnika z belonowe] kostki brukowej

6cm

betonowa bezfozowa kostko brukowa typu holland (kolor szary)

podsypka grys plukany 2/8mm

15¢m

podbudona zosodniczo 2 mieszonki niezvigzanej 2 kruszywem 0/31.5mm, CSOIJ

15cm

podbudowa pomocnicza 2 mieszanki niezwigzonej 2 kruszywem 0/63mm, CWIJ

T 39%m

Nazwa zadania;

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Piizno Szynwald - budowa chodhika w km 3+460 -
4+326 w m. Lgki Dolne

Adres inwestygl:| dz. nrewid. 641, obr. 0009 Lgki D., powiat dgbicki, woj. podkarpackie
Inwestor; Zarzad Drég Powiatowych w Dgbicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
. Data:

Czpst: Projekt techniczny Nr uprawniefi: PodpiS |y rasiod 21

i . i MARKOIGPEDVT " Branza:
Prjokowal: | mgrinz. Miuslaw Doja e WMWAW poes

~ | Skala:

Tyt Przekroje poprzeczne w miejscach kolizji z gazociggami ,_;; * | Rys: 3




STAROSTWO POWIATOWE
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39-200 Debica, ul. Parkowa 28
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Zarzad Drég Powiatowych w Debicy

ZDP.3e.423.1306.2.2021

LR :," DROG | ‘,.)‘".r!/!f-“!'\:”.'\' vn
N
\s

Debica, 30.05.2022r.
a.onn ¥ Hebicy SIGNUM PROJEKT
39-200 Debica, ul, Parkowa 28 "
tel./fax 014 680 31 55 Dojka Mirostaw
ul. Bernardyrska 15/9
33-100 Tarnéw

Dotyczy: dokumentacji technicznej zadania pn.: «Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno — Szynwatd -
budowa chodnika w km 3+480 — 4+326 w m. teki Dolne”

Zarzad Droég Powiatowych w Debicy uzgadnia bez uwag przedstawione
rozwigzania projektowe w branzy drogowej dla zadania pn: ,Przebudowa drogi powiatowe;j
nr 1306R Pilzno — Szynwatd — budowa chodnika w km 3+480 — 4+326 w m. teki Dolne”,

DY R|E ]
Zarzadu Dpép oy

LR
L

1

Otrzymuja:

@ Adresat;
. a/a.

Zarzad Drég Powiatowych w Debicy
ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
tel. (14) 680 31 55, fax (14) 680 31 55
e-mail: zdp@rde.pl, www.zdp.rde.pl

Sprawe prowadzi:
Anna Cich
tel. (14) 680 31 78
e-mail: acich@rde.pl




LS Panstwowe
== Gospodarstwo Wodne

v Wady Polskie

RZ.2.1.4200.40.2022.

Debica, dnia 15.07. 2022 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w DEBICY
39-200 Debica, ul. Parkowa 28

Zaswiadczenie o braku sprzeciwu

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2021 r. poz. 735) w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2021 r. poz.
2233) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Nadzér Wodny w Debicy zaswiadcza, ze nie wnosi
sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego na przebudowe rowu polegajacg na wykonaniu przepustu lub innego
przekroju zamknietego zfozonego w dniu 12 lipca 2022r. przez wnioskodawce — Zarzad Drég Powiatowych w
Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica dziatajacy przez petnomocnika Signum Projekt Mirostaw Dojka, Tarndw,
Bernardynska 9, 33-100 Tarnéw

Zaéwiadczenie dotyczy : Przebudowy urzadzeri odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drdg
publicznych w ramach zadania ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno — Szynwatd — budowa chodnika
w km 3+480- 4+326 w m. teki Dolne, gmina Pilzno”

Lokalizacja inwestycji: Pas drogowy drogi powiatowej 1306R na odcinku w km 3+480-4+326, dziatki nr ewid. 641, 768/5,
768/7,769/7, 769/6, 769/4, 670/7, 670/9, Miejscowosc: teki Dolne, gmina Pilzno.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek petnomocnika : Signum Projekt Mirostaw Dojka, Tarnéw, Bernardynska 9,
33-100 Tarnow

Otrzymujg:
1. Signum Projekt Mirostaw Dojka, Tarnéw, Bernardyniska 9, 33-100 Tarnéw + Klauzura informacyjna

dotyczqca przetwarzania danych osobowych
2. a/a.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Debicy

ul. Pifsudskiego 20, 39-200 Debica

Telefon 14 6706891 « E. email nw-debica@wodypolskie.qov.pl www.wody.gov.pl
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STAROSTA DEBICKI

Znak sprawy: GK.IV.6630.1.411.2022 Miasto Debica 2022-07-19

PROTOKOL
STAROSTWO POW IATOWE
w DEBICY
39-200 Debica, ul. Parkowa 28
-6

z narady koordnacyjnej zakonczonej w dniu 2022-07-19
Whioskodawca: SIGNUM Projekt Dojka Mirostaw

33-100 Tarnow
Bernardynska 15/9

Inwestor: SIGNUM Projekt Dojka Mirostaw

33-100 Tarnoéw
Bernardynska 15/9

Sposéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczgcy narady: Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru -  mgr inz. Anna Maciuba

Nrgminy Nrobrebu Nazwa gminy Nazwa obrgbu Lokalizacja- dziatki

065 9 Pilzno teki Dolne 641 iinne

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ kanalizacyjna
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Data Stanowisko uczestnika
1| Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat Radostaw Dychton brak uwag
w Tarnowie

2022-07-12 07:07:48

2| Orange Polska S.A.

3| Polska Spétka Gazownictwa Sp. Krzysztof Dziadek Gazownia w Debicy uzgadnia z uwagami:

z0.0. 1) Zachowa¢ nalezy podstawowe odlegtosci od
gazociggu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013r. (Dz.U. poz.640 z dnia
04-06-2013r.),

2022-07-18 11:52:38 2) Skrzyzowania z gazociggiem wykonaé zgodnie z
w/w rozporzadzeniem i warunkami technicznymi
obowigzujgcymi w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z
0.0.,

3) Rozpoczecie robot zglosi¢ pisemnie do Gazowni w
Debicy,

4) Roboty ziemne w rejonie istniejacej sieci gazowej
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wykonac recznie i pod nadzorem pracownika
Gazowni w Debicy,

5) Wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnié
przed ich realizacja,

6) Inwentaryzacje powykonawczg nalezy uzgodnié w
Gazowni w Debicy,

7) Za uszkodzenia gazociggu odpowiada Wykonawca
i Inwestor,

4| Zarzad Drég Powiatowych w Cich Anna brak uwag
Debicy
2022-07-12 10:33:02
5| Burmistrz Pilzna Marcin Matuga brak uwag

2022-07-14 08:34:58

6| MZWiK w Pilznie

Zyznar Zbigniew

2022-07-18 07:55:29

MZWiK podtrzymuje uzgodnienie z dnia 27.10.2021
Opinia pozytywna.

7| Otwarte Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

Martyna Grzedzicka

2022-07-13 12:20:13

ORSS podtrzymuje wydane WT
1/0/DC/Z0070/MG/10/21 z dn. 12 pazdziernika 2021.
Opinia pozytywna do projektu.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

*Integralng cze$¢ protokotu stanowi zatgcznik graficzny - 1 plansza.

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyzszej
tabeli bez uzupetnionych kolumn "imie i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Inne uwagi

Dokument podpisany przez Anna

Maciuba

Data: 2022.07.19 09:14:59 CEST




