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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT
I. Zakres opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
-budow� prawostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 1306R (długo�ci ł�cznej około 445m) w m. Ł�ki Dolne
-budow� elementow odprowadzenia wod opadowych,
-przebudow� istniej�cych zjazdow do posesji
-budow� urzadze� BRD
II. Podstawy opracowania
-Inwentaryzacja drogi
-Wytyczne inwestora
-Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) [1]
-Rozporz�dzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 21 czerwca
1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U.Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]
-Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie". Transprojekt-Warszawa
Sp. z o.o., Warszawa 2000 [3]
-Katalog wzmocnie� i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych". IBDiM Warszawa, Warszawa 2001 [4]
-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych". IBDiM Warszawa, Warszawa 1997 [5]
-Wytyczne Projektowania Dróg VI i VII klasy technicznej WPD-3". TRANSPROJEKT-WARSZAWA, Warszawa 1995 [6]
III..ZALO�ENIA DO PRZEDMIARU I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
-Przedmiar robót sporz�dzono na podstawie dokumentacji technicznej
-Kosztorys wykonano metod� kalkulacji uproszczonej na podstawie:
Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego
( Dz.U. Nr 18, poz. 172 ) Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre�lenia metod
i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze�nia 2004r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych.
Podstaw� do sporz�dzenia kosztorysu inwestorskiego stanowi�
- katalog nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót wykonanego na podstawie dokumentacji technicznej
Zało�enia wyj�ciowe do kosztorysowania
- zastosowano �rednie ceny rynku lokalnego II kwartał 2022r
IV.KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU
Wszystkie u�yte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów s� przykładowe i maj� na celu wył�cznie wskazanie standardu
jako�ciowego przyj�tych rozwi�za�. W procesie realizacji mo�liwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorz�dnych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jako�ciowego, wytrzymało�ciowego itp., nie gor-
szego ni� przywołany w dokumentacji. Ewentualne zmiany spowodowane ró�nic� zastosowanego produktu, materiałów obci��aj�
wykonawc�.
UWAGI:
Przedmiar robót i kosztorys ofertowy nale�y rozpatrywa� ł�cznie z dokumentacj� projektow�, STWiORB oraz innymi dokumenta-
mi
powi�zanymi, stanowi�cymi cało�� opracowania. Przed przyst�pieniem do wyceny a przede wszystkim przed przyst�pieniem do
rozpocz�cia robót Wykonawca powinien zapozna� si� z cało�ci� dokumentacji projektowej. Ka�dorazowo przed zamawianiem
materiałów, ilo�ci okre�lone w zestawieniach nale�y zweryfikowa� na budowie.
KODY CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow�
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty w zakresie
in�ynierii l�dowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i �cie�ek ruchu pieszego
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Ł�ki Dolne Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+325,00 w m.
Ł�ki Dolne Etap I

1 CPV45111000-8:45112000-5,SST D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w za-
kresie burzenia, roboty ziemne

1.1 D-01.01.01. Obsługa geodezyjna
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-01

Odtworzenie trasy i punktów wysko�ciowych - trasa dróg w terenie
równinnym wraz z wykonaniem geodezji powykonawczej

km

km: 3+880,05 - km 4+325,00- długo�� według planu sytuacyjnego:
0,445 km 0,45

RAZEM 0,45
1.2 D.07.02.01a Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

2
d.1.

2
kalk. włas-
na

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu  na czas prowadzenia ro-
bót, utrzymanie oraz demonta� oznakowania wg projektu tymczaso-
wej organizacji ruchu opracowanego przez Wykonawc�.

kpl.

1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.3 D-01.02.01 Usuni�cie drzew i krzaków
3

d.1.
3

KNNR 1
0102-02

Mechaniczne ci�cie i karczowanie zagajników �rednich od 31% do
60% powierzchni z wywozem  urobku i utylizacja  pozostało�ci po
karczunku zgodnie z przepisami ochrony �rodowiska

ha

km: 3+880,05 - km 4+325,00 strona P- wyci�cie krzaków i zadrze-
wie�
445*1,0/10000 ha 0,04

RAZEM 0,04
4

d.1.
3

KNNR 1
0104-18

Karczowanie pni o �r. 101-130 cm kopark� podsi�biern� w gruntach
kat.III-IV o normalnej wilgotno�ci, z wywozem  urobku i utylizacja  po-
zostało�ci po karczunku zgodnie z przepisami ochrony �rodowiska

szt.

2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.4 D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg 
5

d.1.
4

KNR AT-
03 0101-02

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10
cm-wraz z rozbiórka odci�tej kraw�dzi

m

km: 3+880,05 - km 4+325,00 strona P-obci�cie kraw�dzi jezdni 
415,0 m 415,00

RAZEM 415,00
6

d.1.
4

KNNR 6
0807-04

Rozebranie �cieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m

55,0 m 55,00
RAZEM 55,00

7
d.1.

4

KNNR 6
0805-06
D-01.02.04

Rozebranie umocnie� z płyt azurowych o wymiarach 60x40x10 cm
na podsypce piaskowej

m2

16,85 m2 16,85
RAZEM 16,85

8
d.1.

4

KNNR 6
0806-02

Rozebranie kraw��ników betonowych na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

8,0 m 8,00
RAZEM 8,00

9
d.1.

4

KNNR 6
0802-02

Rozebranie nawierzchni z mieszanki kruszywa gr. 15cm mechanicz-
nie

m2

km 3+928.85 strona P-zjazd indywidualny
17,25 m2 17,25
km 3+935.55 strona P-zjazd indywidualny
17,51 m2 17,51
km 4+020.95 strona P-zjazd indywidualny
24,65 m2 24,65
km 4+089.15 strona P-zjazd indywidualny
21,55 m2 21,55
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Ł�ki Dolne Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

km 4+072.05 strona P-zjazd indywidualny
21,95 m2 21,95
km 4+089.15 strona P-zjazd indywidualny
22,15 m2 22,15
km 4+114.65 strona P-zjazd indywidualny
18,25 m2 18,25
km 4+118.80 strona P-zjazd indywidualny
18,25 m2 18,25
km 4+189.60 strona P-zjazd indywidualny
15,25 m2 15,25
km 4+238.75 strona P-zjazd indywidualny
22,85 m2 22,85
km 4+268.00 strona P-zjazd indywidualny
20,15 m2 20,15
km 4+321.95 strona P-zjazd indywidualny
20,75 m2 20,75

RAZEM 240,56
10

d.1.
4

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm me-
chanicznie

m2

km 3+880.05 strona L-skrzy�owanie droga gminna
17,75 m2 17,75

RAZEM 17,75
11

d.1.
4

KNNR 6
0801-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

 
km 3+968.30 strona L-zjazd indywidualny
9,25 m2 9,25
km 4+173.80 strona L-zjazd indywidualny
17,25 m2 17,25
km 4+275.00 strona L-zjazd indywidualny
25,25 m2 25,25

RAZEM 51,75
12

d.1.
4

KNNR 6
0803-02

R�czne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

 
km 3+968.30 strona L-zjazd indywidualny
17,25 m2 17,25
km 4+246.50  strona L-zjazd indywidualny
15,25 m2 15,25
km 4+326.00  strona L-dowi�zanie do istniej�cego chodnika
8,25 m2 8,25

RAZEM 40,75
13

d.1.
4

KNR 2-31
0816-02

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe lub z tworzywa o
�r. 40-60 cm-z wywozem materiału z rozbiórki

m

km 3+968.30 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+020.95 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+067.30 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+072.05 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+089.15 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+114.65 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+118.80 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+173.80 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Ł�ki Dolne Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

km 4+189.60 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+216.25 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+238.75 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+246.50 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+268.00 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+275.00 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+321.95 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00

RAZEM 90,00
14

d.1.
4

KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustów rurowych - �cianki czołowe i ławy betonowe m3

km 3+968.30 strona L-zjazd indywidualny
0,8*2 m3 1,60
km 4+173,80 strona L-zjazd indywidualny
1,1*2 m3 2,20
km 4+216,25 strona L-zjazd indywidualny
1,2*2 m3 2,40
km 4+275,00 strona L-zjazd indywidualny
0,8*2 m3 1,60

RAZEM 7,80
15

d.1.
4

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowark� przy obsłudze na zmian� ro-
bocz� przez 3 samochody samowyładowcze

m3

51,75*0,15+17,75*0,06+7,80 m3 16,63
RAZEM 16,63

16
d.1.

4

KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu/destruktu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na plac
składowy, destrukt przewidziany jest do utwardzenia wjazdów dróg
dojazdowych do posesji o nawierzchni nieulepszonej. Pozyskane
miejsce składowania koszty składowania, oraz ewentualne koszty
utylizacji ponosi wykonawca

m3

Przedmiar j.w
16,63 m3 16,63

RAZEM 16,63
2 SST D- 02.00.00.00. CPV-45111000-8;45112000-5 ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwa-

nia gleby
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V
17

d.2.
1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.40 m3
w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odkład
(odwiezienie nadmiaru miejsce odwozu  gruntu w miejsce wskazane
przez  Inwestora do 7km)

m3

GRUNT POZYSKANY Z WYKOPÓW
-grunt z odhumusowania
2670,0*0,25 m3 667,50
-wykop pod kanalizacj� i elementy konstrukcyjne:
308,74+51,75*0,78+95*0,4*0,4+805*0,3 m3 605,81
-zjazdy z kruszywa
240,56*0,15 m3 36,08
GRUNT WYKORZYSTANY NA MIEJCU
-humusowanie skarp
-625,85*0,1 m3 -62,59
-zasypanie kanalizacji
-86,29 m3 -86,29

RAZEM 1160,51
3 POSZERZENIE KORONY DROGI POD ELEMENTY KONSTRUKCYJNE CHODNIKA

3.1 D-01.02.02 Zdj�cie warstwy humusu i darniny
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

18
d.3.

1

KNR 2-01
0126-01 +
KNR 2-01
0126-02

Mechaniczne usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o �r. gru-
bo�ci w-wy 25cm -usuni�cie humusu ze skarp i dna rowu

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona L i P-zdj�cie humusu ze skarp
rowu
445*6,0 m2 2670,00

RAZEM 2670,00
3.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypów
19

d.3.
2

KNR 2-01
0235-02

Wykonanie nasypu dogowego z dowozem gruntu wraz z zag�szcze-
niem i formowaniem warstwami gr 20-30cm, schodkowaniem istnie-
j�cych skarp- grunt kat I-II - grunt nasypowy niewysadzinowy o róz-
noziarnisto�ci U>5 pozyskany z dowozu i zakupu

m3

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P- poszerzenie korpus pod
chodnik
598,20 m3 598,20

RAZEM 598,20
20

d.3.
2

KNR-W 2-
01 0409-03

Rozplantowanie r�czne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi
wzdłu� 1 m kraw�dzi wykopu - kat.gr.III

m3

4,85 m3 4,85
RAZEM 4,85

4 POSZERZENIE PASA RUCHU POD ELEMENTY KONSTRUKCYJNE JEZDNI
4.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V
21

d.4.
1

KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 78 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach
jezdni

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P -koryto pod elementy kons-
trukcyjne poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
34,0 m2 34,00
km 3+880.05 strona P-skrzy�owanie droga gminna-elementy kons-
trukcyjne uspokojenia ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
17,75 m2 17,75

RAZEM 51,75
4.2 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
22

d.4.
2

KNNR 6
0113-06

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi�zanej z kruszy-
wem C(90/3) 0-31,5mm gr.20cm stabilizowanej mechanicznie

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-elementy konstrukcyjne po-
szerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
25,0 m2 25,00
km 3+880.05 strona L-skrzy�owanie droga gminna-elementy kons-
trukcyjne uspokojenia ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
17,75 m2 17,75

RAZEM 42,75
4.3 D-04.02.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego
23

d.4.
3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-pod elementy konstrukcyjne
chodnika-lokalizacja wg planu sytacyjnego
34,0 m2 34,00
km 3+880.05 strona L-skrzy�owanie droga gminna-elementy kons-
trukcyjne uspokojenia ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
17,75 m2 17,75

RAZEM 51,75
24

d.4.
3

KNNR 6
0104-04

Warstwa mrozochronna z kruszyw naturalnych 0/63mm gr. 22 cm-
kruszywo o CBR min. 35%, k/10 min. 8m/dob�

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-elementy konstrukcyjne po-
szerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
34,0 m2 34,00

- 6 -



PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

km 3+880.05 strona L-skrzy�owanie droga gminna-elementy kons-
trukcyjne uspokojenia ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
17,75 m2 17,75

RAZEM 51,75
4.4 D-04.05.00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem cementem
25

d.4.
4

KNNR 6
0109-01

Warstwa ulepszonego podło�a z gruntu lub mieszanki 0/31mm gr 24
cm, stabilizowanej spoiwem hydraulicznym lub wapnem C/1,5/2 <
4,0MPa z dowozu

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
34,0 m2 34,00
km 3+880.05 strona L-skrzy�owanie droga gminna-elementy kons-
trukcyjne uspokojenia ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
17,75 m2 17,75

RAZEM 51,75
4.5 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa  profilowa
26

d.4.
5

KNNR 6
0108-01

Wyrównanie istniej�cej podbudowy mieszank� minerano-bitumiczn�
asfaltow�  grysowy� AC16W oroboty na  pasach w��szych n� 2,5 m,
jak dla ruchu kat. KR-2

t

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
25,0*0,1 t 2,50

RAZEM 2,50
4.6 D- 04.03.01 Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
27

d.4.
6

KNR AT-
03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno
nawierzchni bitumicznej; zu�ycie emulsji 0,3 kg/m2

m2

km: 3+880,05 -km  4+325,00-strona  P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
50,0 m2 50,00

RAZEM 50,00
28

d.4.
6

KNNR 6
1005-07

Skropienie podbudowy z kruszywa emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,8 kg/
m2.

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
34,0 m2 34,00

RAZEM 34,00
4.7 D-05.03.26i Poszerzenie istniej�cej nawierzchni z zastosowaniem geokompozytu
29

d.4.
7

KNR AT-
04 0104-01

Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy u�yciu geowłóknin-geo-
kompozyt do nawierzchni asfaltowych wzmocniony siatk� z włókien
szklanych o wyt. min. 50x50kN/m (wg.PN-EN15381)

m2

km: 3+880,05 - 4+325,00-strona  P-pod elementy konstrukcyjne po-
szerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
50,0 m2 50,00

RAZEM 50,00
30

d.4.
7

AW-12-
040 

Układanie ta�m bitumicznych do spoin asfaltowych na poł�czeniach
pionowych i poziomych warstw �cieralnych-samoprzylepna, topliwa 
asfaltowa ta�ma uszczelniaj�ca.

m

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
30,0 m 30,00

RAZEM 30,00
31

d.4.
7

KNR AT-
03 0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno
nawierzchni bitumicznej; zu�ycie emulsji 1,1-1,5 kg/m2

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
50,0 m2 50,00

RAZEM 50,00
4.8 D-05.03.11Recykling, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Ł�ki Dolne Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

32
d.4.

8

KNR AT-
03 0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm
kora bitumiczna z frezowania do utwardzenia pobocza

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P--pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
25,0 m2 25,00

RAZEM 25,00
4.9 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wia��ca
33

d.4.
9

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry-
sowych AC16W o grubo�ci 4 cm (warstwa wi���ca) roboty na  pa-
sach w��szych n� 2,5 m,  jak dla ruchu kat. KR-3

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
50,0 m2 50,00

RAZEM 50,00
4.
10

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa �cieralna

34
d.4.
10

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry-
sowych AC11S o grubo�ci 4cm (warstwa �cieralna) roboty na  pa-
sach w��szych n� 2,5 m, jak dla ruchu kat. KR-3

m2

km: 3+880,05 - 4+325,00-strona  P-pod elementy konstrukcyjne po-
szerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
50,0 m2 50,00

RAZEM 50,00
5 CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

5.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V
35

d.5.
1

KNR 2-31
0401-08

Rowki pod kraw��niki i ławy kraw��nikowe o wymiarach 40x40 cm w
gruncie kat.III-IV

m

km: 3+880,05 - 3+975,00-strona  P-koryto pod elementy elementów
chodnika-lokalizacja wg planu sytacyjnego
95,0 m 95,00

RAZEM 95,00
36

d.5.
1

KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach
jezdni

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P -koryto pod elementy kons-
trukcyjne chodnika lokalizacja wg planu sytacyjnego
350,0*2,3 m2 805,00

RAZEM 805,00
5.2 D-04.02.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego
37

d.5.
2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-pod elementy konstrukcyjne
chodnika-lokalizacja wg planu sytacyjnego
750,0+370,0 m2 1120,00

RAZEM 1120,00
38

d.5.
2

KNNR 6
0112-06

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwi�zanej z kru-
szywem C(90/3) 0-63mm gr.15cm (pospółka) stabilizowanej mecha-
nicznie

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-elementy konstrukcyjne
chodnika z kostki-lokalizacja wg planu sytacyjnego
750,0 m2 750,00

RAZEM 750,00
39

d.5.
2

KNNR 6
0112-06

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwi�zanej z kru-
szywem C(90/3) 0-63mm gr.25cm (pospółka) stabilizowanej mecha-
nicznie

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-elementy konstrukcyjne
chodnika zjazdy z kostki-lokalizacja wg planu sytacyjnego
370,0 m2 370,00

RAZEM 370,00
5.3 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Ł�ki Dolne Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

40
d.5.

3

KNNR 6
0113-06

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi�zanej z kruszy-
wem C(90/3) 0-31,5mm gr.15cm stabilizowanej mechanicznie

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-pod elementy konstrukcyjne
chodnika  z kostki-lokalizacja wg planu sytacyjnego
750,0 m2 750,00

RAZEM 750,00
41

d.5.
3

KNNR 6
0113-06

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi�zanej z kruszy-
wem C(90/3) 0-31,5mm gr.25cm stabilizowanej mechanicznie

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-pod elementy konstrukcyjne
chodnika z kostki-lokalizacja wg planu sytacyjnego
370,0 m2 370,00

RAZEM 370,00
5.4 D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
42

d.5.
4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod kraw��niki  betonowa z oporem z betonu C12/15  (według
rys.)

m3

Długo�� według planu sytuacyjnego:
-ława pod kraw��niki betonowe, długo�� według planu sytuacyjnego:
160*0,06+285*0,09 m3 35,25

RAZEM 35,25
43

d.5.
4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrze�a betonowa zwykła m3

Długo�� według planu sytuacyjnego:
-ława pod obrze�a betonowe
525,0*0,03 m3 15,75

RAZEM 15,75
44

d.5.
4

KNR 2-31
0403-03

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.
piaskowej

m

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-dlugo�� i lokalizacja weg.
planu sytuacyjnego:
300,0 m 300,00

RAZEM 300,00
45

d.5.
4

KNR 2-31
0403-03

Kraw��niki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce
cem.piaskowej

m

-kraw��nik najazdowy na zjazdach o nawierzchni z kostki 
145,0 m 145,00

RAZEM 145,00
46

d.5.
4

KNR 2-31
0403-08

Kraw��niki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu
do 40 m

m

dodatek za wyłukowane kraw�zniki na skrzy�owaniu
12*4 m 48,00

RAZEM 48,00
47

d.5.
4

KNR 2-31
0407-05

Obrze�a betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej gr.
5cm z wyp.spoin zapraw� cem.

m

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-dlugo�� i lokalizacja weg.
planu sytuacyjnego:
525,0 m 525,00

RAZEM 525,00
48

d.5.
4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  grub. 6 cm na podsypce
grys płukany 2/8mm gr. 3cm (kostka szara bezfazowa Holland rz�d
skrajny kolor czerwony)

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-powierzchnia i lokalizacja
weg. planu sytuacyjnego:
750,0 m2 750,00

RAZEM 750,00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Ł�ki Dolne Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

49
d.5.

4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (kostka czerwona bezfazowa hol-
land )

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-powierzchnia i lokalizacja
weg. planu sytuacyjnego:
370,0 m2 370,00

RAZEM 370,00
50

d.5.
4

KNR AT-
03 0402-01

	cieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rz�dach na ła-
wie betonowej z betonu C 12/15

m

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-dlugo�� i lokalizacja weg.
planu sytuacyjnego:
285,0 m 285,00

RAZEM 285,00
5.5 D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki kamiennej-elementy uspokojenia ruchu na skrzy�owaniu
51

d.5.
5

KNR 2-31
0501-07

Nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej o wys. 9-11 cm  z wyp.spoin
fug� do kamienia naturalnego (kostka granitowa surowo łupana sza-
ra)

m2

km 3+880.05 strona L-skrzy�owanie droga gminna-elementy kons-
trukcyjne uspokojenia ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
17,75 m2 17,75

RAZEM 17,75
52

d.5.
5

KNR 2-31
0404-01

Kraw��niki kamienne granitowe wystaj�ce o wymiarach 15x30 cm
na podsypce piaskowej

m

20,0 m 20,00
RAZEM 20,00

6 CPV: 45231300 SST D-03.02.01.KANALIZACJA DESZCZOWA
6.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V
53

d.6.
1

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, studni ruroci�gi, kolektory w grun-
tach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku r�cznie lub mechanicz-
nie gł. wykopów do 3,0m grunt kat.IV-V szer. wykopu 0,8-1.8m

m3

-wykop pod kolektor
286,3*0,6*1,0+31,7*0,4*1,5 m3 190,80
-wykop pod studnie 
1,2*1,2*2*12,0+1,8*1,8*1,0*12,0+2,0*2,0*1,0*8,0+2,5*2,5*1,0*2 m3 117,94

RAZEM 308,74
6.2 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa-odwodnienie wgł�bne
54

d.6.
2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC-SN 8kN/m2 lite, ł�czonych na wcisk o �r. zewn.
200 mm-przykanaliki

m

-Przykanalik B5-wu13
1,5 m 1,50
-Przykanalik B6-wu14
1,3 m 1,30
-Przykanalik B1-wu11
2,5 m 2,50
-Przykanalik B2-wu10
6,4 m 6,40
-Przykanalik B2-Sw01
2,5 m 2,50
-Przykanalik B3-wu08
5,4 m 5,40
-Przykanalik C3-wu16
1,4 m 1,40
-Przykanalik C7-wu 20
5,2 m 5,20
-Przykanalik C8-wu 21
2,7 m 2,70
-Przykanalik C8-wu 22
1,4 m 1,40
-Przykanalik C2-wu15
1,4 m 1,40
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Ł�ki Dolne Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 31,70
55

d.6.
2

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PP SN8 kN/m2, dwu�cienne strukturalne o �rednicy
wewn�trznej dn 315mm

m

-ci�g główny kolektora studnia rewizyjna B1 do studni wylotowej Sw
02
64,9 m 64,90
-ci�g główny kolektora studnia rewizyjna B1 do studni wylotowej B6
67,6 m 67,60
-ci�g główny kolektora studnia rewizyjna B1 do studni wylotowej B4
3,3 m 3,30
-ci�g główny kolektora studnia rewizyjna B6 do studni wylotowej W4
3,0 m 3,00
-ci�g główny kolektora studnia rewizyjna C1 do studni wylotowej
Sw04
144,9 m 144,90
-ci�g główny kolektora studnia rewizyjna C3 do studni wylotowej Sw
03
2,6 m 2,60

RAZEM 286,30
56

d.6.
2

KNNR 4
1411-02

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

Podło�a po kanały z rur PP-B 200mm
31,7*0,4*0,2 m3 2,54
Podło�a po kanały z rur PP-B 315mm
286,3*0,6*0,2 m3 34,36
Podło�a pod studnie
1,2*1,2*0,2*12+1,8*1,8*0,2*12+2,0*2,0*0,2*8+2,5*2,5*0,2*2 m3 20,13

RAZEM 57,03
57

d.6.
2

KNNR 4
1411-02

Obsypka zasypka kanalizacji z materiałów sypkich grub. 30 cm po-
wy�ej kolektora

m3

Obsypka zasypka kanału 30cm nad rur� dla rur PP-B 200mm
31,7*(0,4*0,6-3,14*0,1*0,1) m3 6,61
Obsypka zasypka kanału 30cm nad rur� dla rur PP-B 315mm
286,3*(0,6*0,6-3,14*0,15*0,15) m3 82,84
Obsypka studni
(1,2*1,2-3,14*0,25*0,25)*1,8*12+(1,8*1,8-3,14*0,5*0,5)*0,8*12+(2,0*
2,0-3,14*0,6*0,6)*0,8*8+(2,5*2,5-3,14*0,75*0,75)*0,8*2

m3 75,97

RAZEM 165,42
58

d.6.
2

KNNR 4
1411-02

Zasypka kanałów gruntem rodzimym z wykopów wraz z zageszcze-
niem grunt z wykopu

m3

308,74-57,03-165,42 m3 86,29
RAZEM 86,29

59
d.6.

2

KNR 2-18
0802-06

Próba szczelno�ci całej wykonanej kanalizacji kpl.

1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6.3 D-03.02.01 Studnie rewizyjne i wpustowe
60

d.6.
3

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne �elbetowe kanalizacyjne systemowe z kinet� prze-
lotow� i przej�ciami szczelnymi fi 200mm i 315mm o �r. 1000 mm w
gotowym wykopie o gł�bok. 3m, studnia z pier�cieniem �elbetowym
odci��aj�cym wylewanym na mokro i płyt� �elbetow� pokrywow�,
wlazem �eliwnym kanałowym C250, wg. projektu.

stud.

Lokalizacja według planu sytuacyjnego:
-studnia typowa B-2
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa B-3
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa B-5
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325,00 w m. Ł�ki Dolne Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1,0 stud. 1,00
-studnia typowa B-6
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa C-2
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa C-3
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa C-4
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa C-5
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa C-6
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa C-7
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa C-8
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa C-9
1,0 stud. 1,00

RAZEM 12,00
61

d.6.
3

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1000 mm w gotowym
wykopie za ka�de 0.5 m ró�nicy gł�b.

[0.5
m]
stud.

Lokalizacja według planu sytuacyjnego:
-studnia typowa B-2
-4,0 [0.5

m]
stud.

-4,00

-studnia typowa B-3
-4,0 [0.5

m]
stud.

-4,00

-studnia typowa B-5
-4,0 [0.5

m]
stud.

-4,00

-studnia typowa B-6
-4,0 [0.5

m]
stud.

-4,00

-studnia typowa C-2
-4,0 [0.5

m]
stud.

-4,00

-studnia typowa C-3
-4,0 [0.5

m]
stud.

-4,00

-studnia typowa C-4
-4,0 [0.5

m]
stud.

-4,00

-studnia typowa C-5
-4,0 [0.5

m]
stud.

-4,00

-studnia typowa C-6
-4,0 [0.5

m]
stud.

-4,00

-studnia typowa C-7
-3,0 [0.5

m]
stud.

-3,00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Ł�ki Dolne Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

-studnia typowa C-8
-3,0 [0.5

m]
stud.

-3,00

-studnia typowa C-9
-3,0 [0.5

m]
stud.

-3,00

RAZEM -45,00
62

d.6.
3

KNNR 4
1413-03

Studnie wpadowe �elbetowe kanalizacyjne systemowe z kinet� prze-
lotow� i przej�ciami szczelnymi fi 200mm i 315mm o �r. 1200 mm w
gotowym wykopie o gł�bok. 3m, studnia z pier�cieniem �elbetowym
odci��aj�cym wylewanym na mokro i płyt� �elbetow� pokrywow�,
krat�  �eliwn� kanałow� A125, wg. projektu.

stud.

Lokalizacja według planu sytuacyjnego:
-studnia typowa Sw1
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa Sw2
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa Sw3
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa Sw4
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa WU12
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa WU17
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa WU19
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa do przepustu km 4+145.25
1,0 stud. 1,00

RAZEM 8,00
63

d.6.
3

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w gotowym
wykopie za ka�de 0.5 m ró�nicy gł�b.

[0.5
m]
stud.

-studnia typowa Sw1
-3,0 [0.5

m]
stud.

-3,00

-studnia typowa Sw2
-3,0 [0.5

m]
stud.

-3,00

-studnia typowa Sw3
-3,0 [0.5

m]
stud.

-3,00

-studnia typowa Sw4
-3,0 [0.5

m]
stud.

-3,00

-studnia typowa Wu12
-4,0 [0.5

m]
stud.

-4,00

-studnia typowa WU17
-4,0 [0.5

m]
stud.

-4,00

-studnia typowa WU19
-4,0 [0.5

m]
stud.

-4,00

-studnia typowa do przepustu km 4+145.25
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Ł�ki Dolne Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

-3,0 [0.5
m]
stud.

-3,00

RAZEM -27,00
64

d.6.
3

KNNR 4
1413-05

Studnia wylotowa �elbetowa kanalizacyjne systemowa z kinet� prze-
lotow� i przej�ciami szczelnymi fi 200mm i 315mm  o �r. 1500 mm w
gotowym wykopie o gł�bok. 3,0m, studnia z pier�cieniem �elbeto-
wym odci��aj�cym i płyt� �elbetow� pokrywow�, włazem �eliwnym
kanałowym C250 (dopuszcza si� wylanie na mokro  komory �elbeto-
wej wg. odrebnrgo projektu)

stud.

Lokalizacja według planu sytuacyjnego:
-studnia B1
1,0 stud. 1,00
-studnia C1
1,0 stud. 1,00

RAZEM 2,00
65

d.6.
3

KNNR 4
1413-06

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1500 mm w gotowym
wykopie za ka�de 0.5 m ró�nicy gł�b.

[0.5
m]
stud.

Lokalizacja według planu sytuacyjnego:
-studnia B1
-3,0 [0.5

m]
stud.

-3,00

-studnia C1
-3,0 [0.5

m]
stud.

-3,00

RAZEM -6,00
66

d.6.
3

KNNR 4
1424-02

Studzienki �ciekowe uliczne betonowe o �r.500 mm z osadnikiem
bez syfonu- z wpustem �eliwnym jezdniowym klasy D 400, pier�cie-
niem �elbetowym odci��aj�cym i płyt� �elbetow� pokrywow�.

szt.

wpusty uliczne:
WU08,WU10,WU11,WU13,WU14,WU15,WU16,WU18,WU20,WU2
2
10,0 szt. 10,00

RAZEM 10,00
67

d.6.
3

KNNR 4
1424-02

Studzienki �ciekowe uliczne betonowe o �r.500 mm z osadnikiem
bez syfonu- z wpustem �eliwnym jezdniowym klasy A 125, pier�cie-
niem �elbetowym odci��aj�cym i płyt� �elbetow� pokrywow�.

szt.

wpusty uliczne:WU09,WU21
2,0 szt. 2,00

RAZEM 2,00
68

d.6.
3

KNR 2-33
0606-01

Wykonanie osadnika betonowego wg. KPED karta 01.14 kpl.

-studnia wpadowa Sw01
1,0 kpl. 1,00
-studnia wpadowa Sw02
1,0 kpl. 1,00
-studnia wpadowa Sw03
1,0 kpl. 1,00
-studnia wpadowa Sw04
1,0 kpl. 1,00
-studnia wpadowa Wu12
1,0 kpl. 1,00

RAZEM 5,00
6.4 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp
69

d.6.
4

KNNR 6
0605-01

Ławy fundamentowe z pospółki gr. 20cm m3

-ława pod korytko �ciekowe muldowe
50,0*0,6*0,2 m3 6,00
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Ł�ki Dolne Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 6,00
70

d.6.
4

KNR AT-
04 0101-02

Warstwa wzmacniaj�ca grunt z geotkaniny separacyjnej o wytrzy.:
16x16 KN/m2 o szer. 4,0 m

m2

pod umocnienie a�urami skarpa nasypu-lokalizacja wg planu sytacyj-
nego
45,21 m2 45,21
50,0 m2 50,00

RAZEM 95,21
71

d.6.
4

KNR 2-11
0411-01

Wykonanie ubezpieczenia płytami a�urowymi typu "Krata" mała o
wym.60x40x10cm wraz z okołkowaniem.

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-dlugo�� i lokalizacja weg.
planu sytuacyjnego:
45,21 m2 45,21
50*(0,6+0,6) m2 60,00

RAZEM 105,21
72

d.6.
4

KNR 2-31
0606-01

	cieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cementowo-
piaskowej korytka �ciekowe muldowe wg. KPED 01.03.-60x50x15cm

m

km: 3+880,05 - 4+325,00-strona  P-korytko �ciekowe muldowe za
chodnikiem-lokalizacja wg.planu sytuacyjnego:
95,0 m 95,00
50,0 m 50,00

RAZEM 145,00
6.5 D-03.03.01 S�czki podłu�ne z kruszywa w miejscu likwidacji rowu
73

d.6.
5

KNNR 10
0115-03

Monta� s�czka drenarskiego perforowanego w otulinie kokosowej o
�r. zewn. 100mm

m

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-w miejscu likwidacji rowu
382,0 m 382,00

RAZEM 382,00
74

d.6.
5

KNNR 6
0601-08

Obsypanie s�czka drenarskiego o wym.60x20cm-kruszywo  natural-
ne 0/63mm gr. 28 cm-kruszywo o CBR min. 35%, k/10 min. 8m/dob�
w ilo�ci 0,12m3/m

m

-wzdłu� �cian oporowych rampowych:-lokalizacja wg planu sytacyj-
nego
382,0 m 382,00

RAZEM 382,00
75

d.6.
5

KNNR 6
0605-06

Wykonanie wł�czenia rury drenarskiej do studzienki rewizyjnej kpl.

-studnia rewizyjna 
9,0 kpl. 9,00

RAZEM 9,00
6.6 D-03.02.01 Remont przepustów pod koron� drogi
6.6.

1
D-03.02.01 Przepust skrzy�owanie z drog� gminn� km 3+880,05 strona P

76
d.6.
6.1

KNR 2-31
1404-02

Oczyszczenie przepustów o �r. 0.6 m z namułu m

20,0 m 20,00
RAZEM 20,00

77
d.6.
6.1

KNR 2-33
0208-10

Monta� i przygotowanie zbrojenia stal A-IIIN, BSt500S prety o �redni-
cy fi 14 mm, fi 10mm -�cianki czołowe przepustów

t

1,61*80/1000 t 0,13
RAZEM 0,13

78
d.6.
6.1

KNR 2-33
0606-01

Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych rurowych  z beto-
nu C-25/30 z wykonaniem deskowania i zbrojenia

m3

-�cianka przepustu na wlocie strona P
-ława fundamentowa
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Ł�ki Dolne Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1,0*0,4*1,80 m3 0,72
-�cianka 
(1,8*1,3-3,14*0,3*0,3)*0,3 m3 0,62
-kapinos
0,3*0,5*1,80 m3 0,27

RAZEM 1,61
6.6.

2
D-03.02.01 Przepust pod koron� drogi w km 3+932.80

79
d.6.
6.2

KNR 2-31
1404-03

Oczyszczenie przepustów o �r. 0.8 m z namułu m

10,0 m 10,00
RAZEM 10,00

6.6.
3

D-03.02.01 Przepust pod koron� drogi km 4+186.65

80
d.6.
6.3

KNR 2-31
1404-03

Oczyszczenie przepustów o �r. 0.8 m z namułu m

10,0 m 10,00
RAZEM 10,00

81
d.6.
6.3

KNR 2-33
0606-01

Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych rurowych  z beto-
nu C-25/30 z wykonaniem deskowania i zbrojenia

m3

-�cianka przepustu na wylocie strona L
-ława fundamentowa
1,0*0,4*2,4 m3 0,96
-�cianka 
(2,4*1,3-3,14*0,4*0,4)*0,3 m3 0,79
-kapinos
0,3*0,5*2,4 m3 0,36

RAZEM 2,11
82

d.6.
6.3

KNR 2-33
0208-10

Monta� i przygotowanie zbrojenia stal A-IIIN, BSt500S prety o �redni-
cy fi 14 mm, fi 10mm -�cianki czołowe przepustów

t

2,11*80/1000 t 0,17
RAZEM 0,17

7 ROBOTY WYKO�CZENIOWE
7.1 D-06.00.00 Ziele� drogowa
83

d.7.
1

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie i obsianie (metod� hydrosiewu), humus grubo�ci
10cm (cało�� humusu w cz��ci pochodzi ze zdj�cia humusu)

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-pow. wg. planu sytuacyjnego:
625,85 m2 625,85

RAZEM 625,85
7.2 D-06.03.01 Pobocza
84

d.7.
2

KNR 2-01
0126-01 +
KNR 2-01
0126-02

Mechaniczne usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o �r. gru-
bo�ci w-wy 10cm -sci�cie zawy�onych poboczy

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P lokalizacja wg.planu sytuacyj-
nego:
445,0*0,75 m2 333,75

RAZEM 333,75
85

d.7.
2

KNNR 6
0113-05

Umocnienie poboczy z mieszanki niezwi�zanej z kruszywem C(90/3)
0-31,5mm gr.10cm stabilizowanej mechanicznie lub destruktem z
frezowania

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P - lokalizacja wg.planu sytua-
cyjnego:
445,0*0,50 m2 222,50

RAZEM 222,50
7.3 D-06.04.01 Rowy
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Ł�ki Dolne Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

86
d.7.

3

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.40 m3
wgr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi odkład
(konserwacja odmulenie rowu wraz z wyprofilowaniem skarp)

m

km: 3+880,05 - km 4+325,00 strona P za chodnikiem- lokalizacja
wg.planu sytuacyjnego:
45,0 m 45,00

RAZEM 45,00
7.4 D-07.02.01.Oznakowanie pionowe
87

d.7.
4

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

Lokalizacja według Planu Stałej Organizacji Ruchu
1,0+1,0+1,0+1,0 szt. 4,00

RAZEM 4,00
88

d.7.
4

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw-
czych,informacyjnych

szt.

-Lokalizacja według Planu Stałej Organizacji Ruchu
-Tablica A-6b
1,0 szt. 1,00
-Tablica A-6c
1,0+1,0 szt. 2,00
-Tablica B-33
1,0 szt. 1,00
-Tablica T-6a
1,0 szt. 1,00

RAZEM 5,00
89

d.7.
4

KNR 2-01
0312-07

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i gł�boko�ci do 0.7
m (kat.gr.IV)

dół.

Lokalizacja według Planu Stałej Organizacji Ruchu
7,0 dół. 7,00

RAZEM 7,00
90

d.7.
4

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostok�tne szer.do 0.6m z betonu
C12/15-obetonowanie słupków oznakowania

m3

-ława fundamentowa pod słupki oznakowania pionowego,lokalizacja
wg. planu sytuacyjnego:
0,4*0,4*0,5*7,0 m3 0,56

RAZEM 0,56
91

d.7.
4

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o �r. 70 mm szt.

Lokalizacja według Planu Stałej Organizacji Ruchu
1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 szt. 7,00

RAZEM 7,00
92

d.7.
4

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw-
czych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (folia II generacji znaki
�rednie)

szt.

km: 3+480,00-km 4+326,00-strona L i P-lokalizacja według Planu
Stałej Organizacji Ruchu
-tablica znaku B-20
1,0+1,0 szt. 2,00
-tablica znaku B-33
1,0 szt. 1,00
-Tablica D-15
1,0 szt. 1,00

RAZEM 4,00
93

d.7.
4

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (folia II generacji
znaki �rednie)

szt.

km: 3+880,05 - 4+325,00-strona  P-lokalizacja według Planu Stałej
Organizacji Ruchu
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Ł�ki Dolne Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

-tabliczka znaku T-6a
1,0 szt. 1,00
-tabliczka znaku T-6c
1,0 szt. 1,00

RAZEM 2,00
94

d.7.
4

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (TABLICE Z DE-
MONTA�U)

szt.

km: 3+880,05 - 4+325,00-strona  P-lokalizacja według Planu Stałej
Organizacji Ruchu
-tabliczka znaku T-6a
1,0 szt. 1,00

RAZEM 1,00
95

d.7.
4

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw-
czych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (TABLICE Z DEMONTA-
�U)

szt.

km: 3+880,05 - 4+325,00-strona  P-lokalizacja według Planu Stałej
Organizacji Ruchu
-Tablica A-6b
1,0 szt. 1,00
-Tablica A-6c
1,0 szt. 1,00
-Tablica B-33
1,0 szt. 1,00

RAZEM 3,00
96

d.7.
4

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw-
czych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (folia II generacji znaki
�rednie)

szt.

km: 3+880,05 - 4+325,00-strona  P-lokalizacja według Planu Stałej
Organizacji Ruchu
-Tablica D1
1,0 szt. 1,00

RAZEM 1,00
7.5 D-07.01.01.Oznakowanie poziome
97

d.7.
5

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzy�owaniach i przej�ciach dla
pieszych farb� chlorokauczukow�

m2

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona  P-lokalizacja wg. Projektu Sta-
łej Organizacji Ruchu
-linia P10
4,0*0,5*5 m2 10,00
-linia P17
2,0 m2 2,00
-linia P-12
6,0*0,5+8,0*0,5 m2 7,00
-linia P-7c
7,0*0,06+12,0*0,06 m2 1,14
-linia P-4
12*0,24*2 m2 5,76

RAZEM 25,90
7.6 D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
7.6.

1
D-10.07.01 Odwodnienie zjazdów

98
d.7.
6.1

KNNR 6
0605-02

Ławy fundamentowe betonowe z betonu C12/15 m3

-ława pod korytko �ciekowe bet. liniowe
24*0,5*0,20 m3 2,40

RAZEM 2,40
99

d.7.
6.1

KNNR 6
0606-01

	cieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
-�ciek liniowy z rusztem �eliwnym; Klasa obcia�enia D400 wym. ko-
ryta: szer. 40cm, gł. 30cm

m

km 3+928.85 strona P-zjazd indywidualny
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Ł�ki Dolne Etap I

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

6,0 m 6,00
km 3+935.55 strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+275.00 strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+275.00 strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00

RAZEM 24,00
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