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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO PRZEDMIARU ROBOT

1. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

-budowe prawostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 1306R (dtugos$ci tacznej okoto 445m) w m. L.¢ki Dolne

-budowe elementow odprowadzenia wod opadowych,

-przebudoweg istniejacych zjazdow do posesji

-budowe urzadzen BRD

II. Podstawy opracowania

-Inwentaryzacja drogi

-Wytyczne inwestora

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) [1]

-Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 czerwca
1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U.Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]

-Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie". Transprojekt-Warszawa
Sp. z 0.0., Warszawa 2000 [3]

-Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych". IBDiM Warszawa, Warszawa 2001 [4]

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych". IBDiM Warszawa, Warszawa 1997 [5]

-Wytyczne Projektowania Drég VI i VII klasy technicznej WPD-3". TRANSPROJEKT-WARSZAWA, Warszawa 1995 [6]
I11..ZALOZENIA DO PRZEDMIARU I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

-Przedmiar rob6t sporzadzono na podstawie dokumentacji technicznej

-Kosztorys wykonano metoda kalkulacji uproszczonej na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U. Nr 18, poz. 172 ) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w

sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowla-
nych.

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig

- katalog naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- przedmiar rob6t wykonanego na podstawie dokumentacji technicznej

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano $rednie ceny rynku lokalnego I kwartat 2022r

IV.KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sg przyktadowe i maja na celu wylacznie wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, réwnorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego, wytrzymato§ciowego itp., nie gor-
szego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany spowodowane réznicg zastosowanego produktu, materiatéw obcigzaja
wykonawce.

UWAGI:

Przedmiar robét i kosztorys ofertowy nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz innymi dokumenta-
mi

powiazanymi, stanowigcymi cato$¢ opracowania. Przed przystgpieniem do wyceny a przede wszystkim przed przystgpieniem do
rozpoczecia robot Wykonawca powinien zapoznacé si¢ z cato$cig dokumentacji projektowej. Kazdorazowo przed zamawianiem
materiatow, ilosci okreslone w zestawieniach nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

KODY CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czg¢$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic 1 $ciezek ruchu pieszego



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwald - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Leki Dolne Etap |

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwatd - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+325,00 w m.
Leki Dolne Etap |
1 CPV45111000-8:45112000-5,SST D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w za-
kresie burzenia, roboty ziemne
1.1 D-01.01.01. Obstuga geodezyjna
1/KNNR 1 Odtworzenie trasy i punktow wyskosciowych - trasa drég w terenie  |km
d.1./0111-01 réwninnym wraz z wykonaniem geodezji powykonawczej
1
km: 3+880,05 - km 4+325,00- dtugos¢ wedtug planu sytuacyjnego:
0,445 km 0,45
RAZEM 0,45
1.2 D.07.02.01a Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
2 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ro- |kpl.
d.1.|kalk. wtas- |b6t, utrzymanie oraz demontaz oznakowania wg projektu tymczaso-
2/na wej organizacji ruchu opracowanego przez Wykonawce.
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow
3/KNNR 1 Mechaniczne ciecie i karczowanie zagajnikow srednich od 31% do  |ha
d.1./0102-02  |60% powierzchni z wywozem urobku i utylizacja pozostatosci po
3 karczunku zgodnie z przepisami ochrony srodowiska
km: 3+880,05 - km 4+325,00 strona P- wyciecie krzakéw i zadrze-
wien
445*1,0/10000 ha 0,04
RAZEM 0,04
4/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparkg podsiebierng w gruntach |szt.
d.1./0104-18  |kat.lll-1V o normalnej wilgotnosci, z wywozem urobku i utylizacja po-
3 zostatosci po karczunku zgodnie z przepisami ochrony srodowiska
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.4 D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég
5/KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1./03 0101-02|cm-wraz z rozbidrka odcietej krawedzi
4
km: 3+880,05 - km 4+325,00 strona P-obciecie krawedzi jezdni
415,0 m 415,00
RAZEM 415,00
6/KNNR 6 |Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsyp- |m
d.1./0807-04 |ce cementowo-piaskowej
4
55,0 m 55,00
RAZEM 55,00
7/KNNR 6  |Rozebranie umocnien z ptyt azurowych o wymiarach 60x40x10 cm  |m?2
d.1./0805-06 |na podsypce piaskowej
4/D-01.02.04
16,85 m2 16,85
RAZEM 16,85
8/KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias-|m
d.1./0806-02 |kowej
4
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
9/ KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mieszanki kruszywa gr. 15cm mechanicz- |m?2
d.1./0802-02 |nie
4
km 3+928.85 strona P-zjazd indywidualny
17,25 m2 17,25
km 3+935.55 strona P-zjazd indywidualny
17,51 m2 17,51
km 4+020.95 strona P-zjazd indywidualny
24,65 m2 24,65
km 4+089.15 strona P-zjazd indywidualny
21,55 m2 21,55




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwald - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Leki Dolne Etap |

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
km 4+072.05 strona P-zjazd indywidualny
21,95 m2 21,95
km 4+089.15 strona P-zjazd indywidualny
22,15 m2 22,15
km 4+114.65 strona P-zjazd indywidualny
18,25 m2 18,25
km 4+118.80 strona P-zjazd indywidualny
18,25 m2 18,25
km 4+189.60 strona P-zjazd indywidualny
15,25 m2 15,25
km 4+238.75 strona P-zjazd indywidualny
22,85 m2 22,85
km 4+268.00 strona P-zjazd indywidualny
20,15 m2 20,15
km 4+321.95 strona P-zjazd indywidualny
20,75 m2 20,75
RAZEM 240,56
10 KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm me- |m2
d.1./0802-04 |chanicznie
4
km 3+880.05 strona L-skrzyzowanie droga gminna
17,75 m2 17,75
RAZEM 17,75
11/KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-06
4
km 3+968.30 strona L-zjazd indywidualny
9,25 m2 9,25
km 4+173.80 strona L-zjazd indywidualny
17,25 m2 17,25
km 4+275.00 strona L-zjazd indywidualny
25,25 m2 25,25
RAZEM 51,75
12 KNNR 6  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na pod- |m2
d.1.|0803-02  |sypce cementowo-piaskowe;j
4
km 3+968.30 strona L-zjazd indywidualny
17,25 m2 17,25
km 4+246.50 strona L-zjazd indywidualny
15,25 m2 15,25
km 4+326.00 strona L-dowigzanie do istniejgcego chodnika
8,25 m2 8,25
RAZEM 40,75
13|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe lub z tworzywa o |m
d.1./0816-02  |$r. 40-60 cm-z wywozem materiatu z rozbidrki
4
km 3+968.30 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+020.95 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+067.30 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+072.05 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+089.15 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+114.65 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+118.80 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+173.80 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwald - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Leki Dolne Etap |

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
km 4+189.60 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+216.25 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+238.75 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+246.50 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+268.00 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+275.00 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+321.95 strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
RAZEM 90,00
14 KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe |ms3
d.1./0816-04
4
km 3+968.30 strona L-zjazd indywidualny
0,8*2 m3 1,60
km 4+173,80 strona L-zjazd indywidualny
1,12 m3 2,20
km 4+216,25 strona L-zjazd indywidualny
1,22 m3 2,40
km 4+275,00 strona L-zjazd indywidualny
0,8*2 m3 1,60
RAZEM 7,80
15 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- |ms3
d.1./1103-01 bocza przez 3 samochody samowytadowcze
4
51,75*0,15+17,75*0,06+7,80 m3 16,63
RAZEM 16,63
16 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu/destruktu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
d.1./1103-04 + |zatadunku i wytadunku samochodem samowytadowczym na plac
4 KNR 4-04 |sktadowy, destrukt przewidziany jest do utwardzenia wjazdow drog
1103-05 |dojazdowych do posesji 0 nawierzchni nieulepszonej. Pozyskane
miejsce sktadowania koszty sktadowania, oraz ewentualne koszty
utylizacji ponosi wykonawca
Przedmiar j.w
16,63 m3 16,63
RAZEM 16,63
2 SST D- 02.00.00.00. CPV-45111000-8;45112000-5 ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwa-
nia gleby
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii |-V
17 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2./0206-02  |w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odktad
1 (odwiezienie nadmiaru miejsce odwozu gruntu w miejsce wskazane
przez Inwestora do 7km) .
GRUNT POZYSKANY Z WYKOPOW
-grunt z odhumusowania
2670,0*0,25 m3 667,50
-wykop pod kanalizacje i elementy konstrukcyjne:
308,74+51,75*0,78+95*0,4*0,4+805*0,3 m3 605,81
-zjazdy z kruszywa
240,56%0,15 m3 36,08
GRUNT WYKORZYSTANY NA MIEJCU
-humusowanie skarp
-625,85*0,1 m3 -62,59
-zasypanie kanalizacji
-86,29 m3 -86,29
RAZEM 1160,51
3 POSZERZENIE KORONY DROGI POD ELEMENTY KONSTRUKCYJNE CHODNIKA
3.1 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwald - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Leki Dolne Etap |

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
18 KNR 2-01 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $r. gru-|m?2
d.3./0126-01 + |bosci w-wy 25cm -usuniecie humusu ze skarp i dna rowu
1/KNR 2-01
0126-02
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona L i P-zdjecie humusu ze skarp
rowu
445%6,0 m2 2670,00
RAZEM 2670,00
3.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
19|KNR 2-01 |Wykonanie nasypu dogowego z dowozem gruntu wraz z zageszcze- |ms3
d.3./0235-02 niem i formowaniem warstwami gr 20-30cm, schodkowaniem istnie-
2 jacych skarp- grunt kat I-1l - grunt nasypowy niewysadzinowy o roz-
noziarnistosci U>5 pozyskany z dowozu i zakupu
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P- poszerzenie korpus pod
chodnik
598,20 m3 598,20
RAZEM 598,20
20/KNR-W 2- |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi |m3
d.3./01 0409-03 \wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.llI
2
4,85 m3 4,85
RAZEM 4,85
4 POSZERZENIE PASA RUCHU POD ELEMENTY KONSTRUKCYJNE JEZDNI
4.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach kategorii |-V
21/KNNR 6  |Koryta gt. 78 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1V na poszerzeniach |m2
d.4./0102-03  |jezdni
1
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P -koryto pod elementy kons-
trukcyjne poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
, m2 34,00
km 3+880.05 strona P-skrzyzowanie droga gminna-elementy kons-
trukcyjne uspokojenia ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
17,75 m?2 17,75
RAZEM 51,75
4.2 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
22/KNNR 6  |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy- |m?2
d.4./0113-06  |\wem C(90/3) 0-31,5mm gr.20cm stabilizowanej mechanicznie
2
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-elementy konstrukcyjne po-
szerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
25,0 m2 25,00
km 3+880.05 strona L-skrzyzowanie droga gminna-elementy kons-
trukcyjne uspokojenia ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
17,75 m2 17,75
RAZEM 42,75
4.3 D-04.02.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego
23/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechaniczniew |m?2
d.4./0103-03  |gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
chodnika-lokalizacja wg planu sytacyjnego
34,0 m2 34,00
km 3+880.05 strona L-skrzyzowanie droga gminna-elementy kons-
trukcyjne uspokojenia ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
17,75 m?2 17,75
RAZEM 51,75
24/[KNNR 6  |Warstwa mrozochronna z kruszyw naturalnych 0/63mm gr. 22 cm-  |m?2
d.4./0104-04  |kruszywo o CBR min. 35%, k/10 min. 8m/dobe
3
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-elementy konstrukcyjne po-
szerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
34,0 m2 34,00




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwald - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Leki Dolne Etap |

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
km 3+880.05 strona L-skrzyzowanie droga gminna-elementy kons-
trukcyjne uspokojenia ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
17,75 m?2 17,75
RAZEM 51,75
4.4 D-04.05.00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem cementem
25/ KNNR 6  |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu lub mieszanki 0/31mm gr 24 |m?2
d.4./0109-01 cm, stabilizowanej spoiwem hydraulicznym lub wapnem C/1,5/2 <
4 4,0MPa z dowozu
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
34,0 m?2 34,00
km 3+880.05 strona L-skrzyzowanie droga gminna-elementy kons-
trukcyjne uspokojenia ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
17,75 m?2 17,75
RAZEM 51,75
4.5 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa profilowa
26/ KNNR 6  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng |t
d.4./0108-01 asfaltowg grysowyg AC16W oroboty na pasach wezszych nz 2,5 m,
5 jak dla ruchu kat. KR-2
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
25,0*0,1 t 2,50
RAZEM 2,50
4.6 D- 04.03.01 Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
27 KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m?2
d.4./03 0202-02 |nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
6
km: 3+880,05 -km 4+325,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
50,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
28 KNNR 6  |Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/ |m?2
d.4./11005-07 |m2.
6
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
34,0 m2 34,00
RAZEM 34,00
4.7 D-05.03.26i Poszerzenie istniejgcej nawierzchni z zastosowaniem geokompozytu
29/KNR AT- |Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtdknin-geo- |m2
d.4./04 0104-01 kompozyt do nawierzchni asfaltowych wzmocniony siatkg z widkien
7 szklanych o wyt. min. 50x50kN/m (wg.PN-EN15381)
km: 3+880,05 - 4+325,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne po-
szerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
50,0 m?2 50,00
RAZEM 50,00
30/AW-12- Uktadanie tasm bitumicznych do spoin asfaltowych na potgczeniach 'm
d.4./040 pionowych i poziomych warstw $cieralnych-samoprzylepna, topliwa
7 asfaltowa tasma uszczelniajgca.
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
31/KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjag asfaltowg na zimno |m?2
d.4./03 0202-02 |nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 1,1-1,5 kg/m2
7
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
50,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
4.8 D-05.03.11Recykling, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
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32/KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8cm |m?2
d.4./03 0102-03 |kora bitumiczna z frezowania do utwardzenia pobocza
8
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P--pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
25,0 m2 25,00
RAZEM 25,00
4.9 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca
33/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry- |m?2
d.4./0308-02 |sowych AC16W o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) roboty na pa-
9 sach wezszych nz 2,5 m, jak dla ruchu kat. KR-3
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
poszerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
50,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
4, D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa scieralna
10
34/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gry- |m?2
d.4./0309-02 |sowych AC11S o grubosci 4cm (warstwa Scieralna) roboty na pa-
10 sach wezszych nz 2,5 m, jak dla ruchu kat. KR-3
km: 3+880,05 - 4+325,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne po-
szerzenia pasa ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
50,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
5 CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
5.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii |-V
35 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w 'm
d.5./0401-08  |gruncie kat.lll-IV
1
km: 3+880,05 - 3+975,00-strona P-koryto pod elementy elementéw
chodnika-lokalizacja wg planu sytacyjnego
95,0 m 95,00
RAZEM 95,00
36/ KNNR 6  |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach |m2
d.5./0102-03  |jezdni
1
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P -koryto pod elementy kons-
trukcyjne chodnika lokalizacja wg planu sytacyjnego
350,0*2,3 m2 805,00
RAZEM 805,00
5.2 D-04.02.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego
37/KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechaniczniew |m?2
d.5./0103-03  |gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
chodnika-lokalizacja wg planu sytacyjnego
750,0+370,0 m2 1120,00
RAZEM 1120,00
38/ KNNR 6 |Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kru-  |m?2
d.5./0112-06  |szywem C(90/3) 0-63mm gr.15cm (pospédtka) stabilizowanej mecha-
2 nicznie
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-elementy konstrukcyjne
chodnika z kostki-lokalizacja wg planu sytacyjnego
750,0 m2 750,00
RAZEM 750,00
39/KNNR 6  |Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kru-  |m?2
d.5./0112-06  |szywem C(90/3) 0-63mm gr.25cm (pospédtka) stabilizowanej mecha-
2 nicznie
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-elementy konstrukcyjne
chodnika zjazdy z kostki-lokalizacja wg planu sytacyjnego
370,0 m2 370,00
RAZEM 370,00
5.3 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
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40/ KNNR 6  |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy- |m?2
d.5./0113-06  \wem C(90/3) 0-31,5mm gr.15cm stabilizowanej mechanicznie
3
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
chodnika z kostki-lokalizacja wg planu sytacyjnego
750,0 m2 750,00
RAZEM 750,00
41/KNNR 6  |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy- |m?2
d.5./0113-06 |jwem C(90/3) 0-31,5mm gr.25cm stabilizowanej mechanicznie
3
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-pod elementy konstrukcyjne
chodnika z kostki-lokalizacja wg planu sytacyjnego
370,0 m2 370,00
RAZEM 370,00
5.4 D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
42/KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 (wedtug |m3
d.5./0402-04  |rys.)
4
Dtugosé¢ wedtug planu sytuacyjnego:
-tawa pod krawezniki betonowe, dtugos$¢ wedtug planu sytuacyjnego:
160%0,06+285*0,09 m3 35,25
RAZEM 35,25
43/KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.5./0402-03
4
Dtugos¢ wedtug planu sytuacyjnego:
-tawa pod obrzeza betonowe
525,00,03 m3 15,75
RAZEM 15,75
44/ KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem./m
d.5./0403-03 |piaskowej
4
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-dlugos¢ i lokalizacja weg.
planu sytuacyjnego:
300,0 m 300,00
RAZEM 300,00
45/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce m
d.5./0403-03 |cem.piaskowej
4
-kraweznik najazdowy na zjazdach o nawierzchni z kostki
145,0 m 145,00
RAZEM 145,00
46 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu 'm
d.5./0403-08 |do40m
4
dodatek za wytukowane krawezniki na skrzyzowaniu
12*4 m 48,00
RAZEM 48,00
47 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej gr. 'm
d.5./0407-05 |5cm z wyp.spoin zaprawg cem.
4
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-dlugosc i lokalizacja weg.
planu sytuacyjnego:
525,0 m 525,00
RAZEM 525,00
48 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce |m?2
d.5./0511-02  |grys ptukany 2/8mm gr. 3cm (kostka szara bezfazowa Holland rzad
4 skrajny kolor czerwony)
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-powierzchnia i lokalizacja
weg. planu sytuacyjnego:
750,0 m2 750,00
RAZEM 750,00
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49 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce |m?2
d.5./0511-03  |cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (kostka czerwona bezfazowa hol-
4 land )
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-powierzchnia i lokalizacja
weg. planu sytuacyjnego:
370,0 m2 370,00
RAZEM 370,00
50/KNR AT- |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach nata- |m
d.5./03 0402-01 \wie betonowej z betonu C 12/15
4
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-dlugosc i lokalizacja weg.
planu sytuacyjnego:
285,0 m 285,00
RAZEM 285,00
5.5 D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki kamiennej-elementy uspokojenia ruchu na skrzyzowaniu
51/KNR 2-31 |Nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej o wys. 9-11 cm z wyp.spoin |m?2
d.5./0501-07  |fugg do kamienia naturalnego (kostka granitowa surowo tupana sza-
5 ra)
km 3+880.05 strona L-skrzyzowanie droga gminna-elementy kons-
trukcyjne uspokojenia ruchu-lokalizacja wg planu sytacyjnego
17,75 m?2 17,75
RAZEM 17,75
52/KNR 2-31 |Krawezniki kamienne granitowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm  |m
d.5./0404-01 na podsypce piaskowej
5
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
6 CPV: 45231300 SST D-03.02.01.KANALIZACJA DESZCZOWA
6.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach kategorii |-V
53/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, studni rurociggi, kolektory w grun- |ms3
d.6./08317-05 |tach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku recznie lub mechanicz-
1 nie gt. wykopow do 3,0m grunt kat.IV-V szer. wykopu 0,8-1.8m
-wykop pod kolektor
286,3*0,6"1,0+31,70,4*1,5 m3 190,80
-wykop pod studnie
1,2*1,2*2*12,0+1,8*1,8*1,0*12,0+2,0*2,0*1,0*8,0+2,5*2,5*1,0*2 m3 117,94
RAZEM 308,74
6.2 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa-odwodnienie wgtebne
54 KNNR 4  |Kanaty z rur PVC-SN 8kN/mz2 lite, tagczonych na wcisk o $r. zewn. m
d.6./1308-03  |200 mm-przykanaliki
2
-Przykanalik B5-wu13
1,5 m 1,50
-Przykanalik B6-wu14
1,3 m 1,30
-Przykanalik B1-wu11
2,5 m 2,50
-Przykanalik B2-wu10
6,4 m 6,40
-Przykanalik B2-Sw01
2,5 m 2,50
-Przykanalik B3-wu08
54 m 5,40
-Przykanalik C3-wu16
1,4 m 1,40
-Przykanalik C7-wu 20
5,2 m 5,20
-Przykanalik C8-wu 21
2,7 m 2,70
-Przykanalik C8-wu 22
1,4 m 1,40
-Przykanalik C2-wu15
1,4 m 1,40

-10 -
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RAZEM 31,70
55/ KNNR 4  |Kanaty z rur PP SN8 kN/m2, dwuscienne strukturalne o srednicy m
d.6./1308-05 |wewnetrznej dn 315mm
2
-cigg gtéwny kolektora studnia rewizyjna B1 do studni wylotowej Sw
02
64,9 m 64,90
-cigg gtéwny kolektora studnia rewizyjna B1 do studni wylotowej B6
, m 67,60
-cigg gtowny kolektora studnia rewizyjna B1 do studni wylotowej B4
, m 3,30
-cigg gtowny kolektora studnia rewizyjna B6 do studni wylotowej W4
3,0 m 3,00
-cigg gtéwny kolektora studnia rewizyjna C1 do studni wylotowe;
Swo04
1449 m 144,90
-cigg gtowny kolektora studnia rewizyjna C3 do studni wylotowej Sw
03
2,6 m 2,60
RAZEM 286,30
56/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.6./1411-02
2
Podtoza po kanaty z rur PP-B 200mm
31,70,4*0,2 m3 2,54
Podtoza po kanaty z rur PP-B 315mm
286,3*0,6"0,2 m3 34,36
Podtoza pod studnie
1,2*1,2*0,2*12+1,8*1,8*0,2*12+2,0*2,00,2*8+2,5*2,5*0,2*2 m3 20,13
RAZEM 57,03
57/KNNR 4  |Obsypka zasypka kanalizacji z materiatéw sypkich grub. 30 cm po- |m3
d.6./1411-02  |\wyzej kolektora
2
Obsypka zasypka kanatu 30cm nad rure dla rur PP-B 200mm
31,7%(0,4*0,6-3,14*0,1*0,1) m3 6,61
Obsypka zasypka kanatu 30cm nad rure dla rur PP-B 315mm
286,3*(0,6*0,6-3,14*0,15*0,15) m3 82,84
Obsypka studni
(1,2*1,2-3,14*0,25*0,25)*1,8*12+(1,8*1,8-3,14*0,5*0,5)*0,8*12+(2,0* |m3 75,97
2,0-3,14*0,6"0,6)*0,8*8+(2,5"2,5-3,14*0,75*0,75)*0,8"2
RAZEM 165,42
58 KNNR 4  |Zasypka kanatéw gruntem rodzimym z wykopdw wraz z zageszcze- |ms3
d.6./1411-02  |niem grunt z wykopu
2
308,74-57,03-165,42 m3 86,29
RAZEM 86,29
59/KNR 2-18 |Proba szczelnosci catej wykonanej kanalizacji kpl.
d.6./0802-06
2
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.3 D-03.02.01 Studnie rewizyjne i wpustowe
60 KNNR 4  |Studnie rewizyjne zelbetowe kanalizacyjne systemowe z kinetg prze- |stud.
d.6./1413-01 lotowg i przejsciami szczelnymi fi 200mm i 315mm o $r. 1000 mm w
3 gotowym wykopie o gtebok. 3m, studnia z pierscieniem zelbetowym
odcigzajgcym wylewanym na mokro i ptytg zeloetowg pokrywowa,
wlazem Zzeliwnym kanatowym C250, wg. projektu.
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia typowa B-2
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa B-3
1,0 stud. 1,00

-studnia typowa B-5
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1,0 stud. 1,00
-studnia typowa B-6
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa C-2
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa C-3
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa C-4
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa C-5
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa C-6
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa C-7
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa C-8
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa C-9
1,0 stud. 1,00
RAZEM 12,00
61/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym [[0.5
d.6./1413-02  |\wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
3 stud.
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia typowa B-2
-4,0 [0.5 -4,00
m]
stud.
-studnia typowa B-3
-4, [0.5 -4,00
m]
stud.
-studnia typowa B-5
-4,0 [0.5 -4,00
m]
stud.
-studnia typowa B-6
-4, [0.5 -4,00
m]
stud.
-studnia typowa C-2
-4,0 [0.5 -4,00
m]
stud.
-studnia typowa C-3
-4, [0.5 -4,00
m]
stud.
-studnia typowa C-4
-4,0 [0.5 -4,00
m]
stud.
-studnia typowa C-5
-4, [0.5 -4,00
m]
stud.
-studnia typowa C-6
-4, [0.5 -4,00
m]
stud.
-studnia typowa C-7
-3,0 [0.5 -3,00
m]
stud.

-12-
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-studnia typowa C-8
-3, [0.5 -3,00
m]
stud.
-studnia typowa C-9
-3,0 [0.5 -3,00
m]
stud.
RAZEM -45,00
62/KNNR 4  |Studnie wpadowe zelbetowe kanalizacyjne systemowe z kinetg prze- |stud.
d.6./1413-03 lotowg i przejsciami szczelnymi fi 200mm i 315mm o $r. 1200 mm w
3 gotowym wykopie o gtebok. 3m, studnia z pierscieniem zelbetowym
odcigzajgcym wylewanym na mokro i ptyta zelbetowg pokrywowa,
kratg zeliwng kanatowg A125, wg. projektu.
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia typowa Sw1
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa Sw2
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa Sw3
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa Sw4
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa WU12
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa WU17
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa WU19
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa do przepustu km 4+145.25
1,0 stud. 1,00
RAZEM 8,00
63/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [[0.5
d.6./1413-04  \wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
3 stud.
-studnia typowa Sw1
-3,0 [0.5 -3,00
m]
stud.
-studnia typowa Sw2
-3, [0.5 -3,00
m]
stud.
-studnia typowa Sw3
-3,0 [0.5 -3,00
m]
stud.
-studnia typowa Sw4
-3, [0.5 -3,00
m]
stud.
-studnia typowa Wu12
-4,0 [0.5 -4,00
m]
stud.
-studnia typowa WU17
-4, [0.5 -4,00
m]
stud.
-studnia typowa WU19
-4, [0.5 -4,00
m]
stud.

-studnia typowa do przepustu km 4+145.25
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-3,0 [0.5 -3,00
m]
stud.
RAZEM -27,00
64 KNNR 4  |Studnia wylotowa zelbetowa kanalizacyjne systemowa z kinetg prze- |stud.
d.6./1413-05 lotowg i przejsciami szczelnymi fi 200mm i 315mm o $r. 1500 mm w
3 gotowym wykopie o gtebok. 3,0m, studnia z pierscieniem zelbeto-
wym odcigzajgcym i ptyta zelbetowa pokrywowa, wlazem zeliwnym
kanatowym C250 (dopuszcza sie wylanie na mokro komory zelbeto-
wej wg. odrebnrgo projektu)
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia B1
1,0 stud. 1,00
-studnia C1
1,0 stud. 1,00
RAZEM 2,00
65/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |[0.5
d.6./1413-06  \wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. m]
3 stud.
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia B1
-3,0 [0.5 -3,00
m]
stud.
-studnia C1
-3,0 [0.5 -3,00
m]
stud.
RAZEM -6,00
66 KNNR 4  |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.6./1424-02  |bez syfonu- z wpustem zeliwnym jezdniowym klasy D 400, pierscie-
3 niem zelbetowym odcigzajacym i ptytg zelbetowg pokrywowa.
wpusty uliczne:
wuog,wu10,wu11,wuU13,wu14,WuU15wuU16,WU18,WU20,WU2
2
10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00
67/KNNR 4  |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.6./1424-02  |bez syfonu- z wpustem zeliwnym jezdniowym klasy A 125, pierscie-
3 niem zelbetowym odcigzajgcym i ptytg zelbetowg pokrywowa.
wpusty uliczne:WU09,WU21
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
68/KNR 2-33 |Wykonanie osadnika betonowego wg. KPED karta 01.14 kpl.
d.6./0606-01
3
-studnia wpadowa SwO01
1,0 kpl. 1,00
-studnia wpadowa Sw02
1,0 kpl. 1,00
-studnia wpadowa Sw03
1,0 kpl. 1,00
-studnia wpadowa Sw04
1,0 kpl. 1,00
-studnia wpadowa Wu12
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 5,00
6.4 D-06.01.01 Umochienie powierzchniowe skarp
69/ KNNR 6  |tawy fundamentowe z pospétki gr. 20cm m3
d.6./0605-01
4
-tawa pod korytko $ciekowe muldowe
50,0*0,6*0,2 m3 6,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwald - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Leki Dolne Etap |

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
RAZEM 6,00
70/KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt z geotkaniny separacyjnej o wytrzy.:  |m?2
d.6./04 0101-02|16x16 KN/m2 o szer. 4,0 m
4
pod umocnienie azurami skarpa nasypu-lokalizacja wg planu sytacyj-
nego
45,21 m2 45,21
50,0 m2 50,00
RAZEM 95,21
71 KNR 2-11 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o m2
d.6./0411-01 wym.60x40x10cm wraz z okotkowaniem.
4
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-dlugos¢ i lokalizacja weg.
planu sytuacyjnego:
45,21 m2 45,21
50%(0,6+0,6) m2 60,00
RAZEM 105,21
72/KNR 2-31 |Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cementowo-  |m
d.6./0606-01 piaskowej korytka sciekowe muldowe wg. KPED 01.03.-60x50x15cm
4
km: 3+880,05 - 4+325,00-strona P-korytko $ciekowe muldowe za
chodnikiem-lokalizacja wg.planu sytuacyjnego:
95,0 m 95,00
50,0 m 50,00
RAZEM 145,00
6.5 D-03.03.01 Saczki podituzne z kruszywa w miejscu likwidacji rowu
73|/KNNR 10 |Montaz sgczka drenarskiego perforowanego w otulinie kokosowej o |m
d.6./0115-03  |$r. zewn. 100mm
5
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-w miejscu likwidacji rowu
382,0 m 382,00
RAZEM 382,00
74/ KNNR 6  |Obsypanie sgczka drenarskiego o wym.60x20cm-kruszywo natural- |m
d.6./0601-08  |ne 0/63mm gr. 28 cm-kruszywo o CBR min. 35%, k/10 min. 8m/dobe
5 w ilosci 0,12m3/m
-wzdtuz scian oporowych rampowych:-lokalizacja wg planu sytacyj-
nego
382,0 m 382,00
RAZEM 382,00
75/ KNNR 6  |Wykonanie wtaczenia rury drenarskiej do studzienki rewizyjnej kpl.
d.6./0605-06
5
-studnia rewizyjna
9,0 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
6.6 D-03.02.01 Remont przepustéw pod korona drogi
6.6. D-03.02.01 Przepust skrzyzowanie z droga gminng km 3+880,05 strona P
1
76/KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu m
d.6./1404-02
6.1
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
77/KNR 2-33 |Montaz i przygotowanie zbrojenia stal A-I1lIN, BSt500S prety o sredni-|t
d.6./0208-10  |cy fi 14 mm, fi 10mm -Scianki czotowe przepustow
6.1
1,61*80/1000 t 0,13
RAZEM 0,13
78/ KNR 2-33 |Obudowy wlotow (wylotéw) przepustéw drogowych rurowych z beto- jms3
d.6./0606-01 nu C-25/30 z wykonaniem deskowania i zbrojenia
6.1

-$cianka przepustu na wlocie strona P
-tawa fundamentowa
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwald - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Leki Dolne Etap |

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
1,0%0,4*1,80 m3 0,72
-Scianka
(1,8*1,3-3,14*0,30,3)*0,3 m3 0,62
-kapinos
0,3*0,5%1,80 m3 0,27
RAZEM 1,61
6.6. D-03.02.01 Przepust pod korong drogi w km 3+932.80
2
79/KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.8 m z namutu m
d.6./1404-03
6.2
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
6.6. D-03.02.01 Przepust pod korong drogi km 4+186.65
3
80 KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.8 m z namutu m
d.6./1404-03
6.3
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
81/KNR 2-33 |Obudowy wlotow (wylotéw) przepustéw drogowych rurowych z beto- ms3
d.6./0606-01 nu C-25/30 z wykonaniem deskowania i zbrojenia
6.3
-$cianka przepustu na wylocie strona L
-tawa fundamentowa
1,070,4*2,4 m3 0,96
-$cianka
(2,4*1,3-3,14*0,470,4)*0,3 m3 0,79
-kapinos
0,30,5*2,4 m3 0,36
RAZEM 2,11
82/KNR 2-33 |Montaz i przygotowanie zbrojenia stal A-IlIN, BSt500S prety o sredni- |t
d.6./0208-10  |cy fi 14 mm, fi 10mm -Scianki czotowe przepustéw
6.3
2,11*80/1000 t 0,17
RAZEM 0,17
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 D-06.00.00 Zielen drogowa
83/KNR 2-01 |Humusowanie i obsianie (metodg hydrosiewu), humus grubosci m2
d.7./0510-01 10cm (catos¢ humusu w czesci pochodzi ze zdjecia humusu)
1
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-pow. wg. planu sytuacyjnego:
625,85 m2 625,85
RAZEM 625,85
7.2 D-06.03.01 Pobocza
84 KNR 2-01 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $r. gru-|m?2
d.7./0126-01 + |bosci w-wy 10cm -sciecie zawyzonych poboczy
2 KNR 2-01
0126-02
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P lokalizacja wg.planu sytuacyj-
nego:
445,0*0,75 m2 333,75
RAZEM 333,75
85/KNNR 6 Umocnienie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C(90/3) |m?2
d.7.]0113-05 |0-31,5mm gr.10cm stabilizowanej mechanicznie lub destruktem z
2 frezowania
km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P - lokalizacja wg.planu sytua-
cyjnego:
445,0*0,50 m2 222,50
RAZEM 222,50
7.3 D-06.04.01 Rowy
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwald - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Leki Dolne Etap |

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
86 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 m
d.7.]0206-02  |wgr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi odktad
3 (konserwacja odmulenie rowu wraz z wyprofilowaniem skarp)
km: 3+880,05 - km 4+325,00 strona P za chodnikiem- lokalizacja
wg.planu sytuacyjnego:
45,0 m 45,00
RAZEM 45,00
7.4 D-07.02.01.0znakowanie pionowe
87/KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.7./0818-08
4
Lokalizacja wedtug Planu Statej Organizaciji Ruchu
1,0+1,0+1,0+1,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
88/KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- |szt.
d.7.]0703-03  |czych,informacyjnych
4
-Lokalizacja wedtug Planu Statej Organizacji Ruchu
-Tablica A-6b
1,0 szt. 1,00
-Tablica A-6¢
1,0+1,0 szt. 2,00
-Tablica B-33
1,0 szt. 1,00
-Tablica T-6a
1,0 szt. 1,00
RAZEM 5,00
89/KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7  |dot.
d.7.0312-07  |m (kat.gr.lV)
4
Lokalizacja wedtug Planu Statej Organizaciji Ruchu
7,0 dot. 7,00
RAZEM 7,00
90|KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m z betonu |m3
d.7.|0201-01 | C12/15-obetonowanie stupkéw oznakowania
4
-tawa fundamentowa pod stupki oznakowania pionowego,lokalizacja
wg. planu sytuacyjnego:
0,4*0,4*0,5*7,0 m3 0,56
RAZEM 0,56
91/KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7./0702-02
4
Lokalizacja wedtug Planu Statej Organizaciji Ruchu
1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
92/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- |szt.
d.7.]0703-02  |czych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (folia |l generacji znaki
4 Srednie)
km: 3+480,00-km 4+326,00-strona L i P-lokalizacja wedtug Planu
Statej Organizacji Ruchu
-tablica znaku B-20
1,0+1,0 szt. 2,00
-tablica znaku B-33
1,0 szt. 1,00
-Tablica D-15
1,0 szt. 1,00
RAZEM 4,00
93/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze-  |szt.
d.7./0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (folia Il generacji
4 znaki $rednie)

km: 3+880,05 - 4+325,00-strona P-lokalizacja wedtug Planu Statej
Organizacji Ruchu
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwald - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Leki Dolne Etap |

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

-tabliczka znaku T-6a
1,0
-tabliczka znaku T-6¢
1,0

szt.

szt.

1,00
1,00

RAZEM

2,00

94
d.7.

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (TABLICE Z DE-
MONTAZU)

km: 3+880,05 - 4+325,00-strona P-lokalizacja wedtug Planu Statej
Organizacji Ruchu

-tabliczka znaku T-6a

1,0

szt.

Szt.

1,00

RAZEM

1,00

95
d.7.

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw-
czych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (TABLICE Z DEMONTA-
ZU)

km: 3+880,05 - 4+325,00-strona P-lokalizacja wedtug Planu Statej
Organizacji Ruchu

-Tablica A-6b

1,0

-Tablica A-6¢

1,0

-Tablica B-33

1,0

szt.

szt.

szt.

Szt.

1,00
1,00
1,00

RAZEM

3,00

96
d.7.

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw-
czych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (folia Il generacji znaki
Srednie)

km: 3+880,05 - 4+325,00-strona P-lokalizacja wedtug Planu Statej
Organizacji Ruchu

-Tablica D1

1,0

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

7.5

D-07.01.01.0znakowanie poziome

97
d.7.

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych farbag chlorokauczukowa

km: 3+880,05 - km 4+325,00-strona P-lokalizacja wg. Projektu Sta-
tej Organizacji Ruchu
-linia P10

4,00,5*5

-linia P17

2,0

-linia P-12
6,070,5+8,0"0,5

-linia P-7¢
7,0*0,06+12,0*0,06
-linia P-4

12*0,24*2

m2

ma2
m2
m2
m2

m?2

10,00
2,00
7,00
1,14

5,76

RAZEM

25,90

7.6

D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

7.6.

D-10.07.01 Odwodnienie zjazdow

98
d.7.
6.1

KNNR 6
0605-02

tawy fundamentowe betonowe z betonu C12/15

-tawa pod korytko sciekowe bet. liniowe
24*0,5*0,20

m3

mS3

2,40

RAZEM

2,40

KNNR 6

.|0606-01

Scieki z elementdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
-Sciek liniowy z rusztem zeliwnym; Klasa obciazenia D400 wym. ko-
ryta: szer. 40cm, gt. 30cm

km 3+928.85 strona P-zjazd indywidualny

-18 -

m




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwald - budowa chodnika w km 3+880,05 - 4+

325,00 w m. Leki Dolne Etap |

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
6,0 m 6,00
km 3+935.55 strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+275.00 strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
km 4+275.00 strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
RAZEM 24,00
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