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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

STB 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa zamowienia

,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robot w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie z
ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w zaméwieniach publicznych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze
$rodkow poza budzetowych (nie objetych ustawg o zamoéwieniach publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspéine dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okre$lenia podstawowe

llekroé w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ :

a budynek wraz z instalacjg i urzgdzeniami technicznymi,

b budowle stanowiaca catosé techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c obiekty maiej architektury

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigc
konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktdrym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwach [okali
mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite]
nieprzekraczajacej 30 % powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomniki, wolno stojgce instalacje przemysiowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie §ciekéw, skiadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przej$cia dia pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kotiow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotow
skladajgcych sie na cato$¢ uzytkowsa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnoSci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie poigczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
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uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby,
rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa pafistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez co rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5. péz. 42 z pbdzn.. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakorczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzefh i
okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.
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1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzania
niezbednych badat i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloéci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda lokalizacje i
wspdirzedne punktéw gitownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacii projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6lowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak. jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
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W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$¢! podane na rysunku wielko$¢ liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektows i ST.
Wielkosci okreslane w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$é:
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancjami.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i majg wplyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do

ochrony robét, wygody spotecznosci i innych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oso6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony

przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i

pojazdach.
Materialy fatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat. dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialéw | wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na
$wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podiegajg
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét . Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa ; higieny pracy podczas wykonywania rob6ét budowlanych.Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ; bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowa¢ inspektora nadzoru o swoich dziataniach. przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije dotyczgce, zamiany lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wyma-
gania ST w czasie postepu robét.

Pozostale materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zioza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zioza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét chyba, ze postanowienia ogéine lub szczegdlowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagar umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiatéw, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do

wykonywania poszczegodlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspekiora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacii projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa. wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora i nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
rob6t okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pisémie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t
w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony

spos6b wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robdt, system
(sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych rob6t, wyposazenie w
sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. sposdb i procedure pomiaréw i badarn (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, lega-
lizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$¢; robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informuje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzeri laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wiedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badai pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
hadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badari beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar. Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o rodzaiu,
miejscui terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptac;ji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zzrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i

producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymogami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badar, albo  oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskg Normg lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére speiniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagarn bgdg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélno$ci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

« terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét.
« dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem
kto je przeprowadzat,

« wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

[2] Ksigzka obmiaréw
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane ha terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektows i

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac co wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

c¢) odbiorowi ostatecznemu (korcowemul!,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych |, legajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.Gotowo$¢ dane; czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ;
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i iloéé rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cze$Sciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czg$ciowego robot

dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbioér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych. zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegbinych elementach konstrukcyjnych ; wykoriczeniowych, komis;;. przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. '

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegoblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontroinych oraz badarn i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenhstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbibr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie

w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podarku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieth wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikow, kraweznikow, barier. oznakowarn i drenazu,
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(f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2, Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych,
barier i Swiatef,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacii ruchu ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 péz. 1157 i

Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 p6z, 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129
p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pd6z. 718).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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STB 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY OBIEKTOW
KUBATUROWYCH.

1. Nazwa zamdwienia

»ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych i maiej architektury realizowanej w obrebie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
a. wykonanie wykopdéw w gruntach,
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
¢. wykonanie nasypéw
d. zasypanie wykopu

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawiera¢:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badan podioza gruntowego,
- szczegotowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.)
1.4.2. Gleboko$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajne;j.
1.4.3. Wykop piytki — wykop, ktérego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktérego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymalos$é na $ciskanie Rc
ponad 0,2 Mpa ; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.9. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
I s = Pd/Pds
gdzie :
Pd — gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymaine;j, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[5] (Mg/m3)
1.4.11. Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :
U = d60/d10
gdzie:
d60 — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
d10 — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)
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1.4.12. Pozostate okre$lenia podstawowe i definicie wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksiazka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczefi, szkicow ewentualnie dodatkowych

zatacznikow; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan
i préb zwigzanych z ocena jako$ci materiatéw oraz robét,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca

autorem dokumentac;ji projektowej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzgdne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacijg projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$¢ rob6t z dokumentacja projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢S¢ umowy, a wymagania

wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjq projektowg i ST

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa iub ST i wplynie to
na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy $rodowiska

naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwos$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpoZzarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;j.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste ) mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak

rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$cié w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegblino$ci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoficzenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakoficzenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymanie nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organa administracji pafistwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzefi lub metod i w sposoéb ciggly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolei i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrédta w sposob ciagly speiniaja wymagania ST w czasie postgpu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odno$nych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajgc w to Zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczegciem eksploataciji Zrodfa.
Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajgca raporty z badarn terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar ilo$ciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
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zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegdétowych
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagarn umowy

lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ Zzadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosé do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad..

Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, kiérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno$ci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by€ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalei w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6ézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
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zrywarki , koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp),

-  -transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- sprzetu zaggszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrécenia sianu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wyb6ér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ srodkdw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtoéci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczerh Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami ST,PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich dokiadno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarh materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badari
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
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ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmii - 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zatamari w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sig od projektowanego o wiecej niz 10°0 jego warto$ci wyrazonej
tangesem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowg

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacii
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidiowe

odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za

dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzeri odwadniajacych musi by¢ poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robét

ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych,

umozliwiajacych szybki odplyw wod z wykopu.
Zrédia wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgc¢ w rowy ilub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogéine zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakos$ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementéw robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i Sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet | urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar).
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- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegolowa opisujgcy dla kazdego asortymentu rob6t:
- wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp,.
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utracg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$€, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementdw robét,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontroleg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w ST. normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru fub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki

do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspekiorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakosci | zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wyigcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacijg
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢€ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma,
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spehniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kolica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot.

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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« daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania
robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,
* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegéblnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieti do wydawania poleceri Wykonawcy robét.
[2] Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, opré¢cz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zzyczenie Zamawiajgcego.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
» wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt
Czynnos$ci wechodzgce w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
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6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw do odbioru

wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Ip. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiaréw
1 |Pomiar szerokos$ci wykopu  |Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dlugosci 3
ziemnego m i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach
co20m

2 |Pomiar szeroko$ci dna
3 |Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4  [Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu
6 |Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadu podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchni wykopu co 20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia

wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Rowno$¢ dna wykopu

Nieréwnos$ci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekraczaé 3 cm.
6.3.6. Rownos¢ skarp Nieréownos$ci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé +10 cm.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagati podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spelniajgce wymagarn zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, kidre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikagji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na jakos¢ roboét i ustali zakres i wielko$é potracen za obniZzong jako$é.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym

terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang
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do celu miesiecznej pltatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robét

Dlugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢
pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspéiczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne warto$ci stosowaé w nasypach
przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objeto$ci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposoéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét

podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w

formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z

Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt.
W zalezno$ci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

QOdbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét.
Odbioru czes$ciowego robét dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru
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8.4. Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracei,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot

odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostala sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

6. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych

dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych ( np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wtascicielom

urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,,0Odbiér ostateczny rob6t".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dia danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

» warto§¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowal\ i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzefi obeych.

Koszt utrzymani organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 :1974 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr

106 poz. 1126) z podZniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U Nr 80 péz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okre$§lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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STB 01.02.00 ZBROJENIE KONSTUKCJI ZELBETOWYCH

1. Nazwa zamodwienia

»ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zbrojarskich (konstrukcji z betonu)

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST

- zbrojenie konstrukgji z betonu ( wygiecie, przyciecie, {gczenie oraz montaz)

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t zbrojarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegodine operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é z dokumentacjg
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogoélne ,, pkt.2

2.2. Prety zbrojarskie ze stali A-l (St3S)

2.3. Prety zbrojarskie ze stali A-1ll (B 500 SP)

2.4. Prety zbrojarskie ze stali A-0 (St3S)

2.5. Drut okraglty

1. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdw Iub pretéw prostych w wigzkach powinny mie¢
za$wiadczenie o jakosci (certyfikat). Kregi i wigzki pretéw powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajgce:
znak wytworcy, Srednice minimalng znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplnej.

2. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-lll powinny by¢ okragle, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie
dwa zeberka podiuzne usytuowane przeciwlegie do siebie i biegngce réwnolegle do podiuznej osi preta.
Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowa¢ si¢ zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do
osi podiuznej preta z jednej strony pod katem a= 60°, a z drugiej strony pod katem 360°-a = 300°.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe.

Siatki powinny by¢ wykonane z pretéw z drutu gltadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujacych si¢ pod
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katem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotno$ci tych wymiaréw i potaczonych za pomocg elektrycznego
zgrzewania punktowego(garbowego).

Siatki standardowe o wymiarach statych 6,0 x 2,45 m z drutu gtadkiego lub profilowanego powinny by¢
produkowane na skiad.

Siatki typowe nalezy wykonywac¢ wedlug indywidualnych zamoéwiefi. Dlugosé tych siatek nie moze by¢ wieksza
niz 12 m. a szeroko$¢ nie wieksza niz 2,45 m. Dopuszcza sie rozstawienie pretéw poprzecznych w siatkach
typowych w odleglo$ciach ustalonych przez zamawiajacego.

Siatki standardowe i typowe powinny by¢ produkowane w wyspecjalizowanych zaktadach. wyposazonych w
automatyczne zgrzewarki.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg byé stosowane zgrzewane plaskie i przestrzenne szkielety
zbrojeniowe.

Ptaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementéw zbrojen konstrukcji z betonu powinny by¢
wykonywane ze stalowych pretéw prostych krzyzujgcych sie pod katem 90°, potgczonych za pomocg
elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach stykéw.

Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywaé z ptaskich szkieletéw zbrojeniowych i pojedynczych
pretow stalowych potgczonych za pomocy elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania
elektrycznego tukowego.

3. SPRZET

3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania rob6t zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywaé specjalistycznymi urzadzeniami - gietarkami. prostowarkami.
nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojami.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP. osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2 Transport

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci ulozenia i umocowania fadunku oraz bezpieczeristwa transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystagpienia do robot
- Przed rozpoczeciem rob6t zbrojarskich nalezy :
a. dokona¢ odbioru deskowania

5.3 Przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty
betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1. Przygotowanie pretéw zbrojeniowych
(a) Oczyszczanie pretow zbrojeniowych

* Prety stalowe, przed ich uzyciem do wkiadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy
oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, tlustych plam lub innych zanieczyszczer.

» Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej korozji.

» Prety stalowe uzyte do wkiadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

(b) Prostowanie i ciecie pretéw zbrojeniowych

» W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem chronigcym pracownikéw.
*» Na terenie ogrodzonym zabronione jest:
- przebywanie .pracownikom wzdiuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie
prostowania stali,
- przebywanie osdb nie zatrudnionych przy prostowaniu,
- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.
» Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej
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zatrzymaniu.

+ Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy

kolowrotkami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.

* Przy cieciu pretéw' zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- w przypadku ciecia pretéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie
na koztach lub stole zbrojarskim

- ciecie pretoéw o Srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,

- przy mechanicznym przecinaniu pretéw'- chwytanie rekg pretéw w odieglosci mniejszej niz 50 cm od
nozyc tnacych jest zabronione.

(c) Giecie pretow zbrojeniowych

Przy gieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- giecie pretéw o srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie,

- prety o Srednicy wiekszej niz 20 mm mogg by¢ odginane wylacznie za pomoca
urzgdzen mechanicznych, giecie pretéw o $rednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy
ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na goraco i przy zachowaniu szczegétowych wytycznych dla
tego rodzaju giecia, stanowigcych zatacznik do dokumentac;ji technicznej robét zbrojarskich.

- zakladanie pretéw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw
zbrojeniowych na mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy
gietarki.

5.3.2. Montaz zbrojenia
(a) Ogolne zasady montazu

1. Ustawianie lub ukladanie elementdw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug

przygotowanych schematow zapewniajgcych kolejnosé robét, przy ktorej wezesniej utozone

elementy beda umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.

2. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen
wytwérczych i montazowych.

3. Zbrojenie nalezy uktadacé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

4. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od

uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materialu i zageszczania mieszanki betonowej.

5. Prety, siatki i szkielety nalezy uktadaé w deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny betonu

odpowiadata wartosciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikaciji Technicznej

(b) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéow

1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
2. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukiadane wediug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.
3. Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w deskowaniu
pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie robét zbrojarskich.
4. taczenie poszczegblnych pretéw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiadaé wymaganiom podanym
powyzej.

(c) Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw plaskich

1. Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw plaskich nalezy wykonywaé doktadnie wediug rysunkow
roboczych elementdéw.

Poszczegolne siatki i szkielety powinny by¢ usytuowane zgodnie z projektem.

2. przy montazu zbrojenia plyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na

usytuowanie pretéw nosnych i rozdzielczych w sposéb zapewniajgcy projektowang wysokosé

uzytkowg plyty d. Obrécenie siatki, czyli zmiana polozenia pretéw rozdzielczych i gtéwnych,

moze bowiem spowodowac zmniejszenie no$no$ci elementu oraz znaczne przesunigcie pionowe zbrojenia w

stykach siatek.
3. Na diugosci stykéw i na dlugosci zakotwienia siatek i szkieletow plaskich powinien znajdowac sie co

najmniej jeden pret poprzeczny lub rozdzielczy .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogéine " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

1. Zbrojenie wszystkich elementdw Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny.

- badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w

specjalistycznych zaktadach centralnych,

- badanie jakos$ci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
2. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wigksze niz podano w tabeli
ponizej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wartos¢ odchytki
wymiaru
Od wymiaréw siatek i szkieletdw wigzanych lub
zgrzewanych:
a. w diugosci elementu = 10 mmm
b. w szerokosci (wysokosci) elementéw
przy wymiarze do 1 m + 5mm
przy wymiarze powyzej 1 m + 10 mm
W rozstawie pretéw podiuznych poprzecznych i
strzemion:
a - przy $rednicy 20 mm 10 mm
b - przy $rednicy 20 mm +0.5d
W polozeniu odgieé pretow +02d
W grubos$ci warstwy +10
otulajacej mm
W potozeniu potgczen (stykéw) pretéw +25

mm

6.3. Warunki badan stali i innych materiatow powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach
Panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke
upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

W zaleznosci od Srednicy pretéw i klasy stali prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczone w postaci kregéw lub
wigzek pretow prostych. Srednica kregéw powinna wynosi¢ 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa
wigzek pretéw nie powinna przekracza¢ 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o diugosciach 10 - 12 m, jezeli w zaméwieniu nie
okreslono innej dlugosci wymagane;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt podano ST 00.00.00 , Wymagania og6lne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywa¢ w tonach zamontowanego zbrojenia.

7.3 Wielkosci obmiarowe robo6t zbrojarskich okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogéine ” pkt.8

8.2. Odbidr deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét zbrojarskich.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.
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8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i
badania przy odbiorze. PN —88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatéw,
odbidr deskowar i rusztowan,
badanie prawidtowosci i dokladnos$ci wykonania zbrojenia,

aooc

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokédt, w ktérym powinny byé podane numery
rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad
i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:

- zaswiadczenia o jako$ci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych,

- protokoly badania polgczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie

roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajgcym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowania

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetonowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i

) projektowania

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gladkie — Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

PN-I1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety Zebrowe

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe — Dodatkowe wymagania stosowane
w Kkraju

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci.
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STB 01.03.00 BETON KONSTRUKCYJNY

1. Nazwa zamowienia

»ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zelbetowe

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- wylanie elementéw Zelbetowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robot Zzelbetowe nalezy rozumieé¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t zelbetowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych robét Zzelbetowe

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robét
Przy wykonywaniu robot zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -B-06251:1963
Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1 Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogolne ,, pkt.2
2.2 Drewno na deskowania i rusztowania
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robo6t ciesielskich powinno odpowiadac
wymaganiom normy
Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie.
2.3 Elementy stalowe rusztowan sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi.
Odbidr tych elementéw powinien by¢ wykonany przez wytwérnie przy dostawie.
Wymiary zasadniczych elementéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:
* rur bez szwu
* ksztattownikdéw
» blach grubych i uniwersalnych

2.4 Beton konstrukcyjny C20/25, C16/20, C 12/15, C 8/10 dostarczony z wytwérni.

Do konstrukgji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w projekcie.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14845-1:2008 Metody badania wibkien w betonie —
Czes¢ 1 : Betony wzorcowe. Ewentualne dodatki do betonu utatwiajgcych betonowanie mogg by¢ stosowane
w ilo$ciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych.
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Nie dopuszcza sie stosowania do elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w
warunkach poligonowych bez dostatecznych $rodkéw kontroli.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét zelbetowych

Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dia realizacji robot
zgodnie z zalozong technologig. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systeméw rusztowar i deskowan
oferowanych przez specjalistyczne przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukcji.

Raoboty nalezy prowadzié¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.

Dobér Srodkow transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o

zalozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2 Rusztowania i deskowania

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dia danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utoZzenia i umocowania fadunku oraz bezpieczenstwa transportu

Transport poziomy elementéw.

Sposbb zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowarn na $rodki
transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem si¢ fadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i
zdeformowaniem.

Transport pionowy elementéw skiadanych.

Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztalcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyklad przez zastosowanie podkiadek drewnianych pod peta
lub haki podnoszgce elementy.

Skiadowanie elementéw rusztowan stalowych.

Elementy nalezy ukiada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemia, zalania wodg
i gromadzenia si¢ wody w zaglebieniach konstrukcji. Przy ukiadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy
stosowaé odpowiednio roziozone podkitadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw
przed odksztalceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowa¢ odstepy umozliwiajgce bezpieczne
podnoszenie elementéw. *Przy skiadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dluzszy okres czasu
nalezy przeprowadzac¢ okresowg kontrole elementdw, zwracajgc szczegdlnie uwage na zabezpieczenie

przed korozja. Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow jakie
narzuca dostawca systemu.

4.3 Transport beton
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu

Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie moze by¢ diuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed rozpoczeciem robét zelbetowych nalezy :
b. sprawdzi¢ czy opér jednostkowy podicza gruntowego na poziomie posadowienia jest co
najmniej réwny warto$ci wskazanej w projekcie

c. dokona¢ odbioru deskowania i zbrojenia
Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji
Projekt technologiczny betonowania, ktéra okreslaé bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robét oraz
planowa¢ termin rozebrania deskowania i rusztowania.
5.3 Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —88/B-06250

Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1 Wykonanie rusztowania i deskowania
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Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wg wymagan BN-
70/9080-01 ,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania”. Przyktadowe
wymiary elementéw deskowan stropéw zelbetowych pokazano w zataczonej ponizej tabeli STK3.1.

Wykonanie deskowann powinno uwzgledniaé podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukciji,
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wpltywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane sg w
Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji
zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych sporzadzonych w oparciu o odpowiednie normy.

Ustalona konstrukcja deskowarn powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej

Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania.
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowar powinna umozliwia¢ tatwy
ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczatly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.

Mozna stosowa¢ deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy
uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajgc im nieodksztaicalnos¢.

£ by srub i nitbw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia tgczace powinny zapewni¢ sztywne polaczenie szalunkdéw i mozliwo$¢ ich
usuniecia bez zniszczern betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdzg tluszczem i innymi
zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakoriczeniu budowy
deskowan lecz przed uwozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem.

Sruby, prety, §ciagi w deskowaniach powinny by¢ wykonane ze stali w ten spos6b, by ich czg§¢ pozostajgca w
betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.

Otwory po $ciggach nalezy wypetniaé zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy
usuwaé wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).

Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ sciete pod katem 45° za pomocsg listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te musza by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji.Deskowania belek i rozpietosci ponad 3.0 m
powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym
wielkosé tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych belek przy
obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt).

Wymiary deskowan stropéw zebrowych

Tarcze boczne
grubo$¢ desek, mm
Wysokosé
belki 19 25 40
m Rozstaw przekréj naktadek | rozstaw naktadek | przekréj nakiadek | rozstaw naktadek | przekrdj naktadek
nakiadek m mm m mm m mm
0.3 0.60 19x80 0.80 25x80 1.30 40x90
0.4 0.50 25x80 0.70 25x90 1.20 40x80
0.5 0.50 40x60 0.70 40x60 1.10 40 x 90
0.6 0.50 40x60 0.60 40x90 1.00 40x90
0.8 0.40 40 x 90 0.60 40 x 100 0.90 40 x 100
1.0 0.40 40 x 100 0.60 40x 120 0.90 40x120
1.2 0.40 40 x 120 0.60 40 x 150 0.90 40x150
Tarcze denne i deski oporowe
Wysoko§¢ | Rozstaw glowic Przekréj desek oporowych, mm Gwozdzie do przybicia desek oporowych
belki stojakow, m $rednica- mm diugosé. mm liczba sztuk
0.3 1.25 25x120 3.0 70 2
0.4 1.15 25x120 35 80 3
0.5 1.05 25x120 3.5 80 4
0.6 1.00 25x 120 35 80 5
0.8 0.95 40x100 4.0 100 6
1.0 0.85 40x100 45 100 6
1.2 0.80 40 x 100 5.0 125 6
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Grubo$é dna 50 mm
0.3 1.65 25x120 3.0 70 3
0.4 1.45 25x120 35 80 3
0.5 1.35 25x120 3.5 80 5
0.6 1.25 25x 120 4.0 100 5
0.8 1.15 50 x 100 4.5 125 6
1.0 1.05 50x100 5.0 125 6
1.2 1.00 50 x 100 5.0 125 8
Ryale
Rozpietos¢ grubosé plyty, mm
piyty w
swietle m od 60 do 80 I od 90 do 120
grubo$é rvali, mm
40 50 [ 40 50
wysokos$é rygli, mm
1.6 90-100 80-90 100-110 100
1.8 100-110 90-100 120 110
2.0 110-120 100-110 130 120
2.2 120-130 110-120 140-150 130
2.4 130-140 120-130 150 140-160
Deski podporowe rvali
Rozstaw arubos¢ piyty, mm
podpér koryt od 60 do 80 I od 90 do 120
belek m arubos$é desek podporowych, mm
25 [ 40 I 50 | 25 | 40 I 50
wysokos¢ desek podporowych, mm
0.8 120 60 60 120 70 60
1.0 120 80 70 120 a0 80
1.2 120 90 80 130 100 Q0
1.4 130 110 100 150 120 110
1.6 150 120 110 170 140 120
1.8 170 140 120 - 150 140
2.0 . 160 130 - 160 150
2.2 _ 200 140 - 190 170
2.5 - 170 - - 180-200
27 i} - 190 - - 200-220
3.50 - - 200 - 220 - - 220 - 240

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem masg
betonowg dokiadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwosc, jakichkolwiek znieksztalcer lub odchylen w
wymiarach betonowanej konstrukeji. Prawidlowo$¢ wykonania deskowarn i zwigzanych z nimi rusztowan
powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng.

Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane wodg.

W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwo$¢ zetkniecia stalowego elementu
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny by¢ wytgczone.

W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dZzwigiem czgsci montowanej konstrukcji moga
dotyka¢ przewodow elektrycznych, nalezy wykonaé odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajgce zetknigcie
przewodow z konstrukcja.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie
rusztowan, ze dostep do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukgji rusztowania.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami wysockos$ci co najmniej 1.10 m
i z kraweznikami wysokosci 0.15m. Szerokos¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza
od 0.60 m.

Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykona¢ wediug zalecen dostawcy systemu.

5.3.2 Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujgce czynnosci:
1.Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania

wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnier, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,
38

ROZBUDQWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementdw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajacych potozenie
armatury itd., gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i Scian.
3. Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajace do betonu powinny byé zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
$rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wodg.
5. Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego.
6. Woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunigta.

W czasie ukfadania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych ogdinych zasad:
1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3.0 m.
2. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie wigkszym niz 80x80 cm, bez krzyzujgcego sig zbrojenia,
mog3 by¢ betonowane od gory z wysokos$ci nie wigkszej niz 5.0 m.
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od gory moze sig
odbywa¢ z wysokosci nie przekraczajgcej 3.0 m.
3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokoéci od podanych w p. | i 2 nalezy stosowac
rynny. run\ teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp.
Przy koniecznos$ci zastosowania urzadzeh pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy
ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez
rozwarstwienia. Przy ukiadaniu mieszanki betonowej z wysoko$ci wigkszej niz 10,0 m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koricowe urzgdzenie do redukcji predkosci padajacej
mieszanki.
4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw
ogolnych:

 w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy

nie nastepuje utrata prawidlowosci ksztattu konstrukgji,

« szybko$¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone

wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

- w okresie upalnej, stonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona

przed nadmierng utratg wody,

» W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwlocznie chroniona

przed wodg opadowa; w przypadku gdy na $wiezo ufozong mieszanke betonowsg spadta

nadmierna ilo$¢ wody powodujgca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc.

 w miejscach- w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone

zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowa¢

zageszczanie reczne za pomocyg sztychowania.
5. Przebieg ukiadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w
ktorym powinny by¢ podane:

» data rozpoczecia i zakonczenia betonowania cato$ci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

« wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja

mieszanki betonowej,

- daty. sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a

nastepnie wyniki i terminy badan,

» temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzgdzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a iloS¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji ciektej i pdiciekiej
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratorow pograzanych odleglo$¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wigksza
niz 1.5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
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powinna by¢ wieksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego czes$ci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odieglo$é 10-20 cm. Grubosé zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nic
powinna przekraczac w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie -
12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predko$¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych. jak i skuteczny promier dziatania obydwu typéw wibratorébw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

7. Zakres i spos6b stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie w zaleznosci od

przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odleglosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukgji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i ggsto

plastycznej: wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac dla konstrukgji

betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w

jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgfebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do
konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normainym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
Wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podiozy,
stropéw, plyt itp.; plaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odleglos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego
wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, - 12
cm w konstrukcjach zbrojonych podwojnie,
¢) wibratory pretowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wglebnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, Ze nie Hega
uplastycznieniu pod wplywem dzialania wibratora jest mozliwe dopiero po osiggnigciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami préZzniowymi powinno byé
prowadzone wg instrukgcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegélnej
uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywnosci plyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,

- tatwosci montazu i rozbiérki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do plyt deskowania
odciggajgcych wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podci$nieniowych.

- mozliwo$ci niwelowania odchyiek wymiarowych wynikajgcych z niedokiadno$ci potozenia
elementow i montazu zbrojenia.
12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby korice pretéw wchodzity na glebokos¢ 5-10 cm w warstwe
poprzednio ulozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Uktadanie mieszanki betonowei w konstrukciach masywnych

I. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czgsci powinien by¢
podany w projekcie wykonywania robét.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposéb ciggty przy maksymainym
zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.

3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane za pomocg wibratorow wgltebnych
pojedynczych lub zespolu wibratoréw na wspoéinej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach
masywnych za pomocg wibratoréw powierzchniowych dopuszcza sig tylko w przypadku warstwy wierzchnie.

4. W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, gbérna powierzchnia
poszczegolnych warstw nie powinna by¢ wygladzana (z wyjatkiem ostatniej warstwy wierzchniej).

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajgcych budowle powinno by¢ przeprowadzone
dopiero po zakohiczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych cze$ci sgsiednich temperatury
ustalonej w projekcie wykonania robot.
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6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzadzenia wywotujace obcigzenia dynamiczne powinno by¢
wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robét.

7. Mieszanka betonowa powinna by¢ ukiadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do
charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna by¢
uktadana bez przerwy i tylko w jedng sfrone. Ukiadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢
dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robdt, a sam
przebieg uktadania mieszanki zostat szczegotowo okreslony.

8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem ukfadania nastepnej warstwy powinien by¢
ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkow
atmosferycznych, wiasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikow.

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w $cianach

1. Stupy wolno stojace lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokos$ci
nie przekraczajacej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

2. Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko$ci nie przekraczajgcej
wysokosci kondygnacii lub 3 m.

3. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz Sciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o
dowolnym przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane
odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidlowym zageszczaniu mieszanki
betonowej za pomocg wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku koniecznosci
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno by¢ przyjete
zgodnie z wymaganiami w g).

5. Dolna cze$¢ stupa lub $ciany powinna by¢ wypelniona na wysokos¢ 15 cm mieszankg betonowg
przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym niz 10 mm i o
wytrzymatosci _na $ciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Ukiadanie mieszanki betonowej w belkach i w piytach

1. Belki i plyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowaé nie weczesniej niz po uptywie
1- 2 godz. od chwili zabetonowania $cian.

Ukladanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sig ich betonowanie
niezaleznie od piyt.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w

projekcie.
1. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:
w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciggoéw,
w plytach - w linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktorych wspiera si¢ ptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w
Srodkowej czesci przesta plyty rownolegle do zeber, na ktdrych wspiera sie plyta.
3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtownych, tji. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by prostopadia do osi tych elementéw, a w plytach i §cianach - do ich powierzchni.
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatego ze $wiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton
woda.
5. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.
6. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nalozeniem na t¢ warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw
klimatycznych- wtasciwosci cementu i innych czynnikbw wplywajacych na jako$¢ konstrukcji. Jezel
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temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ diuzszy
niz 2 godz.

7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.

8. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu
$lizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbgdng wysoko$¢ po zabetonowaniu
warstwy ostatniej przed przerwa, az do ukazania si¢ widocznej szczeliny pomigdzy deskowaniem a
powierzchnig betonu.

Pielegnacia i dojrzewanie betonu
Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja
1. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:
- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych niezbgdnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwia¢ powstawanie rys
skurczowych w betonie,
- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wplywami
pogarszajgcymi ego jako$¢ w konstrukgiji.
2. W okresie pielegnaciji betonu nalezy:
a) chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

b) utrzymywa¢ ulozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

c) polewa¢ woda beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia, przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz.
w dziefi "i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne om co najmniej 3 razy na dobg

przy, temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w'
okresie kilku godzin po zakoriczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang
do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukgii.

4. Duze. poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami
blonotwérczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego
betonu powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

utworzenie sie szczelnej powloki powinno nastapi¢ nie pézniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi
betonu, utworzona powloka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepno$¢ do betonu Swiezego i
stwardnialego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu, $rodek btonotwdrczy nie powinien przy
nanoszeniu przenikaé gtebiej w $wiezy beton niz na | mm i nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie plyngcymi, powinien by¢ chroniony
przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej
wodochronnej lub w inny rownorzedny spos6b przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

Rozbitrka rusztowan i deskowania

Calkowita rozhiorka deskowan i rusztowarn moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu.
W zwyklych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyja¢ dla betonéw
mostowych nastepujace czasy rozformowania:
- 3 dni albo R 15 10 MPa dia usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukéw,
- 6 dni albo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub §cian
Usuniecie krazyn, rusztowan i podp6r podtrzymujgcych deskowanie moze byc rozpoczete nie wczesniej niz po
uplywie:
- 7 dnilub R 15 20 MPa dia piyt o rozpigtosci do 3.0 m,
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla plyt o rozpigtosci do 6.0 m oraz $cianek
- 28 dni dla elementéw o wiekszych rozpietosciach oraz dia ustrojow nosnych ram

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujgcym Kryterium jest wytrzymatos¢ betonu.
2
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Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie
przyja¢ do podanych wyzej czasédw dojrzewania mnozniki:
a) | .5 - dla temperatury $redniej tsr = + 10°C,
b) 2.0 - dla temperatury $redniej tsr = + 5°C,
c¢) 3.0 - dla temperatury $redniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed
nastaniem choddw wytrzymatosci co najmniej R15 — 15 Mpa

Temperature srednig dobowg obliczac¢ ze wzoru:

ter = t7 +Ht13 +2194
4

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajgc jednoczesnego
usuniecia wiekszej liczby podpor. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie
niewyznaczalnych. kolejno$¢ usuwania podpor okreslic nalezy na podstawie projektu rusztowania lub
technologii robét. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustalac wg normy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdine ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowari i rusztowar stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu

Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka od
wymiardw projektowych w mm

W odleglosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania
i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan

a) na | m dlugosci do +25
b) na cate przesio nie wiecej niz 75
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeciecia sie:

a) na | m szerokosci nie wiecej niz 5
b) na catej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz

- w fundamentach +20

- w scianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujgcych stropy
monolityczne

- w $cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m 15
- w stupach szkieletow zelbetowych polaczonych z belkami 10
- w belkach i tukach

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie

wiecej niz: +15
a) w fundamentach

b) w Scianach, stupach, belkach, podciggach i tukach 10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i

przesuwnego nie wiecej niz +10
W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami scian +5*
Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony stykania

sie z betonem (przy sprawdzaniu latg o dtugosci 2 m) +3
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +5
b) na catg ptaszczyzne 15
Odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementéw +20
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Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 8
Odchylenie w wymiarach plyt desek przestawnych:

w diugosci i szerokos$ci piyt (tarcz) doIm +2
ldo3m +4
3do5m 16
ponad 5 m +10
- grubosci dwéch sagsiednich desek niestruganych 12
- grubosci dwach sasiednich desek struganych +0.5
- w rozmieszczeniu otworéw na elementy faczace plyty 12
* Odchylki ujemne niedopuszczalne.

Kontrola betonu

Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystengji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametréw, ktorych
badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podiegaja nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i
betonu badane wg normy:

Konsystencja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza sie co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca sig
sprawdzanie konsystencji metodg opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze $rodka
transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany
konsystencji spowodowanej np. wysoka temperaturg otoczenia.
Réznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+ I cm wg metody stozka

opadowego.

(a) Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymalosci betonu na sciskanie nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w planie
kontroli jakos$ci, w ilosci nie mniejszej niz:

| prébke na 100 zarobdow.

| prébke na 50 m3.

| prébke na zmiane roboczg

3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu.

Partia betonu moze byé zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$é okreslona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm speinia wymagania normy PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonawstwa

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymalto$ci na $ciskanie, powinny by¢ brane serie
probek w ilo$ciach zgodnych z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa

. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dia kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrgbnie segmentu piyty. Probki powinny by¢
pobierane komisyjnie z udzialem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokétem pobrania podpisanego przez
obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w
tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robét, gwarantujgcymi ich autentyczno$c. Probki powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedng dobg w formach, a
nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wytyczne

wykonawstwa

(b} Nasigkliwos¢ betonu
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Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikoéw
betonu, sposobu ukiadania i zageszczania.

(c) Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na probkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania skiadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m?® betonu oraz kazdorazowo po zmianie skiadnikoéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania.
Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku lub srednicy
probki 100 mm. Probki przechowywaé nalezy warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z
normg PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa
. W metodzie przy$pieszonej badanie przeprowadza sie na 6 prébkach po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan betonu i innych materialdw powinny byé wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robdt nalezy wykonywac¢ w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczegdinych rodzajow konstrukg;ji
betonowych (fundamenty, wience, wylewki, schody). Nie specyfikuje sie oddzielnie konstrukcji pomocniczych
jak rusztowania i deskowania.

7.3 Wielkosci obmiarowe robét Zzelbetowych okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogbine zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine ” pkt.8
8.2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét zelbetowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowsg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonawstwa

Sprawdzeniu podlega :

zgodnosé z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

odbiér deskowar i rusztowan,

badanie prawidiowosci i dokladno$ci wykonania zbrojenia,

prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonanej konstrukgciji

Odbiér deskowar

1. Do odbioru deskowan powinien by¢ przediozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony
na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania.

2. Odstepstwa od postanowien projektu Ilub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

3. Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materiatow na budowe. Ocena jakosci materialéw przy odbiorze deskowania
powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczeh o jakosci
materiatow lub elementdéw wystawionych przez producentow.

4._ Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukciji z betonu nalezy sprawdzag¢: .

przekroje i rozstawy stojakéw (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie

betonowania),szczelno$¢ deskowania, warto$¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byla przewidziana,
prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
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powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos$é betonu, sprawdzenie dopuszczalnych
odchylek wymiarowych.
5. Dopuszcza si¢ nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na I m - 2 mm,
b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na | m wysokosci
-1,5mm,
¢) odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
d) odchytka ptaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub .podciggu oraz krawedzi
przeciecia deskowani tych belek - 2,5 mm, O odchyiki od
rozpietosci projektowanych:
- belki lub ptyty bez zebrowej £ 15 mm,
- plyty w przekryciach Zzebrowych + 10 mm. Odchyiki osi $cian i stupdéw od
projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowarn dolnych kondygnaciji
nalezy usunac na wyzszych kondygnacjach.

Odbiér konstrukcii monolitycznych

Przy odbiorze konstrukciji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w

czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenistwem obiektu rowniez rysunki wykonawcze,

dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian, dzienniki robét (jezeli takie byly prowadzane) i

dziennik budowy, wyniki badan kontrolnych betonu protokdly odbioru deskowan przed rozpoczeciem

betonowania, protokély odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem, protokdly z posredniego odbioru

elementdw konstrukgji lub robét zanikajacych, protokély z odbioru fundamentéw i ich podioza, inne dokumenty

przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce wplyw na

udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

I. Niezaleznie od powyzszych dokumentdw, przy badaniu konstrukeji betonowych i zelbetowych powierzchnia
winna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw oraz zgodnos¢ z projektem
otworéw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidiowo$¢ ustawienia czesci zabetonowanych,,
prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidlowos$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiaréw

1 jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin

powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocy nieniszczgcych metod badarn, prawidlowosé wykonania robét

zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.:

2.Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymaga¢, aby fgczna powierzchnia ewentualnych

rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych

nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

3. Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchyitki od wymiaréw i potozenia elementéw

lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli.

Tablica: Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i polozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka mm
Odchylenia w poziomach spodu konstrukgji x 50
fundamentowych.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukgcji x 20
fundamentowych

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukgcji + 50

fundamentowych dla stupéw i innych elementéw
prefabrykowanych wielkowymiarowych

Na 1 m wysokos$ci 5
Na catg wysokos$é konstrukcji i w fundamentach 20
w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 15

stupbdw podtrzymujacych stropy monolityczne

1/500 m wysokosci lecz nie 100
w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu budowli, mm
Slizgowym lub przestawnym.
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Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu;

Na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

Na cala plaszczynze, 156

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy

Sprawdzeniu fatg o diugosci 2,0 m z wyjgtkiem powierzchni

podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich t 4

powierzchni gornych 8

Qdchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw + 20
t 8

Qdchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

Qdchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementdw 5

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne * pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa

PN-EN 14845-1:2008 Metody badania witkien w betonie —Cze$¢ 1 : Betony wzorcowe.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.
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STB 01.04.00 ROBOTY MUROWE.

1. Nazwa zamoéwienia

»,ROZBUDOWA i MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

a) Sciany murowane z materiatu ceramicznego gr.6,5 cm

1.4 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

* roboty budowlane przy wykonywaniu robét murowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét murowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

=  Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

» procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcije,

= ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robé6t murarskich.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10620:1968
Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy odbiorze oraz instrukcji producenta cegty
silikatowej oraz Aprobatg Techniczna AT -15-2700/2001 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skiadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogdine ,, pkt.2

2.2 Zaprawa cementowo-wapienna klasy minimum M5

2.3 zaprawa cementowa klasy 15 MPa

2.4 cegta petna kl. 150

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robé6t murarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt murarskich, powinien wykaza¢ sig¢ mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogé6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2, Transport cegly i bloczkéw na budowe moze odbywaé sig dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 . Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy :
a. sprawdzi¢ jakos$¢ elementéw sciennych, zapraw i innych pomochiczych materiatow
b. odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
c¢. sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowar $cian fundamentowych
5.3 Przy murowaniu $cian, $cianek dziatowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
5.3.1. przygotowanie podioza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.3.2 murowanie $ciany, scianek i pozostatych elementéw
5.3.3 usuniecie resztek zaprawy z podiozy i stropéw

Mury z elementéw ceramicznych

Poziomowanie podioza
Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku.

W tym celu wskazane jest rozmieszczenie tat, kiére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych
nam poziomoéw.

Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych
formatéw ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktérg wykonujemy z zaprawy
murarskiej roztozonej rownomiernie na catej szeroko$ci muru. W przypadku murowania pustakéw na
fundamencie warstwe wyréwnawczg uktada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub
specjalnych folii izolacyjnych. Wazne jest aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie
pamieta¢ o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest, aby ziarna kruszywa byly zbyt

duze badZ ostre, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Przygotowanie - Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala
zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos$¢ wody niezbedna jest do
prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakoriczeniu procesu wigzania miata ona
odpowiednig wytrzymato$¢. Szczeg6lnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie
wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie
pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczaine jest zwilzanie tylko samej
ptaszczyzny stykajacej sie z zaprawa. Po wypoziomowaniu podtoza i zwilzeniu pustakédw mozna
przystapi¢ do murowania.

Murowanie - Do wykonywania $cian jednowarstwowych zalecane jest stosowanie termoizolacyjnej
zaprawy murarskiej. Zaprawa to lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej
poprawia izolacyjno$¢ cieplng muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodno$¢ termiczng

przegrody. Uzycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje réwniez ewentualne skutki btedéw wykonawczych.
Do $cian zewnetrznych warstwowych z dodatkowa warstwg ocieplenia oraz do wszystkich Scian
wewnetrznych nalezy stosowa¢ zwykte zaprawy murarskie.

Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczna: nie moze by¢ zbyt sucha ani tez na tyle wilgotna,
aby wciekata wgiab drazen pustakdw, zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki budowlane;.

Murowanie nalezy rozpoczyna¢ od ulozenia kilku warstw pustakéw w narozach $cian (tzw. "wycigganie"
naroznikéw). Pamietac tu nalezy o koniecznosci uzyskania jednakowego poziomu kolejnych warstw
pustakéw we wszystkich naroznikach. W tym celu wykorzysta¢ mozna wczes$niej ustawione faty.

Stosowanie pustakéw potéwkowych i naroznikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez
potrzeby ciecia elementéw petnowymiarowych.

Gdy wykonalismy juz narozniki nalezy przystgpi¢ do uzupetniania pustakami odcinkéw $cian pomigdzy
nimi. Aby prace te wykonac¢ poprawnie nalezy naciggngé pomiedzy naroznikami sznurek murarski,
pozwalajgcy nam na ustalenie poziomu danej warstwy.

Kolejne pustaki uktadamy do wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolujac ich poziome utozenie za
pomocg poziomicy. Jesli zachodzi koniecznosé prawidiowego usytuowania pustaka poprzez tzw.
dobicie go miotkiem murarskim, nalezy korzysta¢ wowczas z mtotkdw z gumowym obiciem.

Przed rozpoczeciem ukiadania nastepnej warstwy pustakéw rozktadamy kielnia murarskg zaprawe na
calej szerokosci warstwy dolnej i wmurowujemy kolejne pustaki pamigtajac o tym, aby byly one
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ustawiane w nastepujacy sposéb: najpierw unoszgc pustak ponad roztozong ponizej warstwg zaprawy
(nie dotykajgc jej) dociskamy go do ustawionego uprzednio elementu w murze (dopasowujgc
potaczenie pidro-wpust), a dopiero potem opuszczamy go do poziomu murowanej warstwy, ustawiajgc
na zaprawie i poziomujgc. Ta bardzo wazna ¢czynno$¢ zapobiega tzw. ,zrolowaniu si¢” zaprawy i daje
mozliwo$é poprawnego zestawienia dwdch kolejnych pustakéw. Grubosé warstwy zaprawy powinna
by¢ tak dobrana, aby wynosita 8-15 mm po wykonaniu muru. Zalecane jest wykonywanie grubosci ok.
12 mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy)

réwnego 250 mm. Za niepoprawne uwaza sie rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackow".
Rozktadanie zaprawy w postaci paséw wzdiuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem
obliczeniowego sprawdzenia nosnosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokos$ci spoiny. Nalezy
mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu ukiadania zaprawy zmnigjsza no$no$¢ muru
nawet o ponad 50%.

Ewentualne ubytki pustakéw w $cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetnic¢
cieptochronng zaprawa murarskg lub termoizolacyjng zaprawg tynkarska.

Po zakoriczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papa ostatniej warstwy pustakéw
i Swiezej zaprawy. Nalezy réwniez chroni¢ "korone" juz wykonanego muru przed opadami
atmosferycznymi. W szczeg6lnosci nalezy unikaé sytuacji, w ktérej wody opadowe dostajg sie

w drazenia pustakéw i zawilgacajg od wewnatrz §cianeg.

Przewigzania w murze - Pustaki uklada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajgcy prawidtowe
ich przewigzanie. Spoiny pionowe w sgsiadujgcych ze sobg warstwach w Zadnym wypadku nie mogg
sie pokrywac, lecz musza byé przesunigte o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokoscig pustaka) tj. o
100 mm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie przewigzania poprzez przesunigcie wynoszgce pot
pustaka w dwéch sasiadujacych warstwach muru. W przypadku $ciany o niemodularnej dtugosci (tj.
roznej od n x 125 mm) konieczne jest stosowanie elementdw uzupetniajgcych w postaci pustakéw
docinanych, ktére zaburzajg regularny ukiad przewigzan w murze i powodujg mniejsze, niz 100 mm
przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 40
mm. Przewiazania takie nie powinny pokrywac sie ze sobg w kolejnych warstwach. Pustaki docinane
nalezy wmurowywa¢ w miare mozliwosci w Srodkowej cze$ci $ciany, a nie przy jej krawedziach.

Przy wykonywaniu zewngtrznych $cian jednowarstwowych nie powinno si¢ uzupetnia¢ przerw badz
ubytkéw w murze elementami o wiekszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami petnymi (chyba, ze $ciana
w tym miejscu zostanie docieplona materiatem termoizolacyjnym).

Przy murowaniu filaréw nalezy dgzy¢ do stosowania pustakdw nieprzycinanych.

W przypadku, gdy wysoko$¢ Sciany nie jest wielokrotnoscig 250 mm, na warstwe wyréwnujgcg, z reguly
bezposrednio pod stropem, stosuje sie pustaki przyciete na wysokos$ci.

Polaczenia $cian - Przy tgczeniu Sciany zewnetrznej jednowarstwowej 44 P+W lub 38 P+W)

z wewnetrzna sciang nosng prostopadtg 30 P+W, 25 P+W lub 18.8 P+W) pustak sciany wewnetrznej
nalezy "wsuna¢” w $ciane zewnetrzng na gtebokos¢ 100-150 mm, przycinajgc odpowiednio pustak
$ciany zewnetrznej. Miejsce potgczenia Scian zaleca sig ociepli¢ materialem termoizolacyjnym

o grubosci 50 mm. Materiat ten rekompensuje lokalne zwigkszenie przewodnos$ci termicznej $ciany
spowodowane wieksza przewodnoscig termiczng pustakéw $scian wewnetrznych no$nych. Gdy $ciana
konstrukcyjna wewnetrzna usytuowana prostopadle do $ciany zewnetrznej jednowarstwowej bedzie
wznoszona w terminie pézniejszym, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania prawidiowego potaczenia
tych $cian, np. na tzw. "strzepia".

Przy taczeniu sciany dziatowej (11.5 lub 8 P+W) z innymi $cianami nalezy stosowac typowe kotwy
stalowe ocynkowane. Sciany dzialowe wykonuje si¢ zazwyczaj na koricu, po wymurowaniu pozostatych
$cian (zewnetrznych, wewnetrznych nosnych). W tej sytuacji nalezy pamieta¢ o tym, aby wspomniane
kotwy stalowe wmontowa¢ w spoinach poziomych w $cianie zewnetrznej lub wewnetrznej nosnej
podczas ich wykonywania. Wystajace konce kotew umieszcza sie w zaprawie spoiny poziomej Sciany
dziatowej. Po wymurowaniu $ciany dziatowej ewentualng szczeling pomigdzy Sciang a stropem (10 do
20 mm) wypelnia sie zaprawg murarskg lub piankg montazows.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne * pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn materiatéw na Sciany i Scianki powinna by¢ zgodna z PN-B-
10620:1968 Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy odbiorze
W szczegdinosci powinny byé oceniane :
a. cegly silikatowej

- ksztait

- nasigkliwosé

- wymiary i wielko$ci skrzywien krawedzi i powierzchni

- wielkos¢ oraz liczby szczerb i odbi¢ narozy

- wielkos¢ i liczbe peknigé

- przetom

- wytrzymatos¢ na Sciskanie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie $cian oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci Sciany w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Z powierzchni nie potrgca sie powierzchni mniejszych niz 0,5 m2

7.3 Wielkosci obmiarowe $cian i $cianek okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.8

8.2. Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt murowych.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-B-10620:1988 Roboty murowe z cegly — Warunki i
badania techniczne przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnosé z dokumentacjg techniczng ,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
c) przygotowanie podioza,
d) dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw
e) dopuszczalne odchyikki od prawidiowego wykonania powierzchni i krawedzi oraz od

projektowanych wymiaréw

- spoiny pionowe i poziome pomigedzy poszczegdinymi elementami, spoiny nie mogg by¢ wieksze
niz 3mm,

- §ciany konstrukcyjne musza by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie
strzepi i pézniejsze domurowanie §cian,

- bloczki znajdujace sie na krawedziach Scian, otworéw drzwiowych i okiennych musza mie¢ dtugosé
min.115 mm,

- spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach powinny sie mijaé o min. 80 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni $cianek
dziatowych i m3 zamurowania otworu wedtug cen jednostkowych, ktére obejmujg :

e dla czynnosci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrkg rusztowar o wysokosci do 4 m
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- przygotowanie podioza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
e dla czynnosci murowania

- przygotowanie zaprawy

- wymurowanie $cian i $cianki

- murowanie kominéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-12068:1998 Cegly petne i bloki drgzone wapienno piaskowe
PN-B -19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy $cienne drobnowymiarowe

Bloczki
PN-B-06258:1980 Autoklawizowany beton komérkowy. Wymagania techniczne

Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych — Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.05.00 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. Nazwa zamoéwienia

»ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt montazowych konstrukcji stalowej

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
montaz elementow konstrukcji stalowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

a) roboty budowlane przy wykonywaniu montazu konstrukcji stalowej nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu konstrukcji stalowej robdét  zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

b} Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

c) procedura — dokument zapewniajacy jakosé, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje, :

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robot przy montazu konstrukgii.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu montazu konstrukcji stalowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-
03200:1956 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-B-01808:1998
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie- Zasady okreSlania uszkodzen powiok
zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robé6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pki.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogélne , pkt.2

Stal konstrukeyjna.

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych, powinna odpowiada¢
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003,PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104,

PN-88/H-01105,

Wyroby walcowane — ksztaltowniki:
- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407,
PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451,
PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003,
- teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999.
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- kgtowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2 :1998,
PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto

odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane — blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy:

PN-H-92203:1994,

- ptaskowniki i blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy:

PN-H-92200:1994.

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

— miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- miec¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

L aczniki.

$ruby, nakretki, nity i inne akcesoria do fgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN SO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, PN-75/M-82144 oraz PN-85/82101

- nakretki powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002,PN-ISO 10673:2002, PN-
77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

Materialy do spawania.

Materialy do spawania konstrukg;ji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy:

PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz
PN-67/M-69356.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét , powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z :
- zurawiami samochodowymi o udzwigu 10T,

- zurawiami samochodowymi lub szynowym o udzwigu dostosowanym do ciezaru
poszczegoélnych elementow konstrukcji,

— wiertakami,

— wkretarkami.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie, posiadac aktuaine
Swiadectwa legalizacyjne oraz spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Elementy konstrukgji stalowych i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
dzwigami. Elementy cienkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic przed
odksztatcaniem. Elementy ukiada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadej$ciu, segregowac i uktadac na
wyznaczonym miejscu na podkiadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
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odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentuaine
uszkodzenia. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem. taczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

4.3. Transport
Do transportu nalezy uzywaé specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu konstrukcji.
Nalezy przestrzega¢ w zakresie stosowanych $rodkéw transportowych wymogdéw stawianych przez

dostawcow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Warunki przystagpienia do robét

5.1. Ogolne warunki wykonywania roboét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i
montazem elementow:

Elementy konstrukcji stalowych ustrojéw nosnych dla obiektéw objetych kontraktem moga by¢
wykonywane tylko w wytwoérniach konstrukcji stalowych posiadajgcych certyfikacije.
Wykonawca nie moze przeniesé wytwarzania elementow konstrukcji nosnej do innej Wytwérni bez
zgody Zamawiajgcego.

Zakres wykonywania robot w Wytwaérni.

Zakres robét zlecony do wytwérni okresla projekt wykonawczy konstrukcji wraz z warunkami
szczegOlowymi umowy. Wykonawca moze umiesci¢ zlecenie jedynie w Wytwérni Konstrukcji Stalowych
posiadajacych certyfikacje ustug PCBC w wymaganym zakresie.

Probny montaz konstrukcji stalowe;j.

Przed wystaniem elementow montazowych konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy dokonaé
prébnego montazu w Wytworni. Montaz powinien by¢ dokonany przez producenta konstrukcji zgodnie z
wymaganiami normy i dokumentacja projektowa. Przed przystgpieniem do prébnego montazu powinien
by¢ dokonany odbiér wytworzonych elementéw konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem
odbioru jest protok6t Komisji Odbioru. Wpis do Dziennika Budowy dokonuje Wykonawca z Komisja
Odbiorowa po dostarczeniu zaméwionej konstrukcji na plac budowy.

Szczegbtowe tolerancje wymiardw i odksztaicen postaciowych sprawdza¢ wg normy PN — 96/B — 06200
oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru konstrukgji stalowych.

Dopuszczalne odchytki wykonania dla podstawowych parametréw konstrukgji stalowych wg PN — 96/B

- 06200.

Lp. Rodzaj elementu Parametr Odchytka dopuszczalna
1. Dzwigar kratownicowy
- diugos€ przedziatu 5 mm
- diugos¢ kratownicy 10 mm
-prostoliniowo$é krzyZulca L/500 lub 6 mm

Powtloki ochronne.
Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcii stalowej

bedzie wykonane w Wytwérni. Elementy odpowiednio oczyszczone do stopnia czystosci klasy |l bedg
posiadaly wszystkie wymagane projektem powloki antykorozyjne i przeciwpozarowe.

Okresla sie klase agresywnosci srodowiska na C3 wg PN-EN 1S0O-12944-2.

Przewiduje sie $redniookresowe zabezpieczenie antykorozyjne jednym z zestawéw malarskich wg PN-
EN 1SO-12944-5 o symbolach S3.16 do S3.19 (tablica A.3).

Stopieni przygotowania powierzchni przed malowaniem sa 2'%.

Szczegdly technologiczne malowania halezy uzgodni¢ z producentem farb.
Kolorystyke i symbol zestawu ustali¢ zgodnie z projektem architektonicznym.

Montaz konstrukcji stalowej na budowie.
Wymagania ogéine.
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Rozpoczecie rob6t poprzedza wykonanie przez Wykonawce montazu ,Projektu montazu konstrukgiji”

wraz z ,Projektem technologii spawania”. Projekt podlega akceptacii przez Inspektora, a rozpoczegcie

robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

-Projekt montazu konstrukcji” powinien zawierac:

- harmonogram realizacji robot,

- projekt montazu z uwzglednieniem podpar¢ konstrukgii i kolejno$¢ scalania zgodnie z dokumentacja
projektowa,

- okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robét, ze strony Wykonawcy montazu,

- okreslenie Podwykonawcow,

- okreslenie kwalifikacji os6b wykonujgcych montaz konstrukciji,

- okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania montazu konstrukgji,

- ,Projekt wykonania potgczen ”,

- okreslenie sposobu zapewnienia badan przewidzianych w ST lub normach przedmiotowych,

- okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

- ,Projekt rusztowarn montazowych”,

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukgiji, jezeli bedzie ona podparta podczas montazu w innych
miejscach ni. przewidziane w dokumentacji projektowej,

- okre$lenie sposobu zapewnienia bezpieczenstwa oséb wykonujacych montaz konstrukcii,

- inne informacje, ktérych wymaga Inspektor.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapoznac sig z

protokotem odbioru konstrukcji od Wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika

Budowy ( wg. p.5.3.2). Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ si¢ do znajomosci i przestrzegania

ustalen zawartych w SST i dokumentacji projektowej. Do montazu konstrukcji stalowej stosuje sig

rusztowania stalowe wg

PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach

statycznych odpowiadajgcych warunkom normy. Konstrukcja rusztowar i pomostow powinna byc

sprawdzona na:

- sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,

- sity wywolane obcigzeniem od ludzi pracujacych przy montazu,

- sily od cigzaru narzedzi, urzadzen i materiatéw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do

kazdego styku montazowego.

W czasie montazu nalezy dopilnowa¢, aby prace byty prowadzone zgodnie z

projektem organizacji robét.

Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu

statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Przyjecie konstrukcfi na budowe

Elementy konstrukgji stalowych ustrojow nosnych dla obiektéw objetych kontraktem wykonane
warsztatowo beda dostarczone na budowe wraz z deklaracja zgodnosci, atestami uzytych materiatow,
metryczkami wyrobow i protokétem odbioru spoin.

Podlegajg odbiorowi komisyjnemu z udziatem przedstawiciela wytworni i inspektora nadzoru.
Metryczka wyrobu zawiera dane :

- znak wytworni

- wymiary gabarytowe

- mase elementu

- rodzaj i klase stali

- rodzaj wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych i ppoz.

Kazdy z elementoéw powinien posiada¢ znakowanie odpowiadajgce przyjgtemu schematowi montazu.

Prace przygotowawcze i pomiarowe.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
- osie gléwne obiektu w poziomie montazu,

- odchyiki osi elementow konstrukcyjnych wzgledem projektu,

- wytyczenie osi dzwigarow,

- wytyczenie osi tozysk,

- wytyczenie osi stezefi projektowanych,
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- wytyczenie rzednych podparc,

- sprawdzenie gornej ptaszczyzny dzwigaréw.
Po wykonanym montazu nalezy skontrolowac:
- polozenie osi dzwigaréw w planie,

- niwelete punktéw charakterystycznych,

~ odchyiki w niwelecie.

Wykonanie montazowych pofaczeri spawanych.

Polaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Projektem technologii spawania” i w ilo&ci
przewidzianej dokumentacja projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Projektanta i
Inspektora. Kazda spoina powinna by¢ oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na

obu konicach krétkich spoin w odlegtosci 10+15 mm od brzegu, na diugich spoinach co 1,0 m. Na
Wytworcy spoczywa obowigzek prowadzenia dziennika spawania. W przypadku ztych warunkéw
atmosferycznych nalezy stanowisko spawalnicze ostonic przed opadami. Spoiny powinny posiadac
klase zgodna z dokumentacja projektowa i projektem spawania. Spoiny czotowe powinny by¢
poddawane lub wykonane taka technologia, aby gran byia jednolita i gladka. Spoiny po wykonaniu
powinny by¢

obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwos¢ spoiny czotowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999).

- dla zigczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,

- dla ziaczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2.

Spoiny czolowe powinny posiadac¢ klase wadliwo$ci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny
odpowiadaé wadliwosci zlgcza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadac klasie wadliwosci R2 wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999).
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST i norma PN-89/S-10050 ponosi Wykonawca.
Badania moga wykonywac jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca rob6t montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petna dokumentacje badan w postaci
radiograméw oraz protokoldw i przekazagé je Inspektorowi podczas odbioru koricowego konstrukcii.

Potaczenia na Sruby.

Elementy konstrukcii stalowej przeznaczone do tgczenia na $ruby powinny by¢ odpowiednio
przygotowane, i tak:

- trzpienie trzeba tak dopasowa¢ do otworu, aby $ruba wchodzita w otwér po lekkim uderzeniu
miotkiem,

- gwint nalezy docig¢ do takiej diugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwor czesci tgczonych, co najmniej
dwa zwoje znajdowaly sie nad gorna powierzchnia nakretki, Podkiadka pod nakrgtke pokrywata co
najmniej zwoje,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkiadek przed montazem nalezy pokry¢
warstwa smaru $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem

kontrolnym.

Uzupetnienia powlok ochronnych

Uzupetnienia powlok ochronnych nalezy wykona¢ z materiatéw i w technologii zastosowanej
warsztatowo dla catosci konstrukcji. Ten zakres robét okresla Roboty antykorozyjne. Przed
przystgpieniem

do nakiadania powtok konieczny jest odbiér miedzyoperacyjny czystosSci podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwos$é oraz zakres badan montazu konstrukcji stalowej powinna by¢ zgodna z normg i i
dokumentacjg techniczng

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli obejmujgcego miedzy innymi podziat
obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czestotliwosci badan. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem powotuje Komisje Odbioru, ktorej
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad prawidiowym montazem. Ocena poszczegdinych etapdw
rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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Zakres kontrolj i badan.
Warunki ogéine.

Wykonanie i montaz konstrukgji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz
warunkom podanym w niniejszej ST.

Kontrola montazowa konstrukcji

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementoéw stalowych,

- sprawdzenie wymiarow konstrukgji,

- sprawdzenie potgczen,

- sprawdzenie zabezpieczeh antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie probnego montazu konstrukgiji,
- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakosci powtok ochronnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza protokét odbioru i wpis do Dziennika Budowy.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementow konstrukcji stalowej:
- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

- sprawdzenie wymiardéw elementdéw w stanie gotowym do montazu,

- kontrole jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancij,

- sprawdzenie polgczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

Kontrola w czasie transportu i na budowie elementow konstrukcji stalowej:

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zaltadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg
trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

- kontrola jakosci powlok antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementdw konstrukcji poprzez wykonanie

7. OBMIAR ROBOT
Rozliczenie ryczattowe.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t montazowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma normie PN-B-03200:1956, PN-B-01808:1998
Sprawdzeniu podlega :
- protokét odbiorow czesciowych,
- ustalenie usterek wymagajgcych usuniecia,
- wnioski co do prowadzenia ewentualnych badarn z podaniem ich zakresu,
Whioski dotyczace prowadzenia dalszych rob6t budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.9
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9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997

PN-EN 10079:1996
PN-EN 10204+Ak:1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105

PN-91/H-93407
PN-H-93419:1997

PN-H-93452:1997
PN-EN 10024:1998
PN-71/H-93451
PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003
PN-91/H-93406
PN-EN 10055:1999
PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2:1998
/Ap1:2003 (poprawka)

PN-EN 10210-1:2000

PN-EN 10210-2:2000

PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-ISO 1891:1999
PN-ISO 8992:1996
PN-82/M-82054.20
PN-EN SO 4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-83/M-82343

PN-83/M-82171

Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali

Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole giéwne.

Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw

stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw kontroli.

Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

Dwuteowniki stalowe réwnolegfoscienne | PE

walcowane na gorgco. Wymiary.

Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco.
Wymiary.

Dwuteowniki stalowe z pochylona wewnetrzna powierzchnia stopek
walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu i wymiaréw.

Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane nha goraco. Tolerancje

ksztaltu, wymiardéw i masy.

Stal. Teowniki walcowane na gorgco.

Stal. Teowniki rbwnoramienne z zaokraglona stopka i

ramieniem, walcowane na gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i
wymiaréw.

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiardw.

Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.
Ksztattowniki zamknigte wykonywane na garaco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Warunki techniczne dostawy.

Ksztaltowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali
konstrukeyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary..

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla $rub, wkretdw,
srub dwustronnych i nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.
Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym.

Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem
krotkim.

Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem
diugim.

Sruby z tbem szeéciokatnym powiekszonym do polgczen
sprezonych.

Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen
sprezonych.
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PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragte do srub, wkretéw i nakretek
0golnego przeznaczenia. Uklad ogélny.

PN-ISO 10673:2002 Podktadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maly,
$redni i duzy. Klasa doktadnosci A.

PN-77/M-82008 Podkiadki sprezyste.

PN-79/M-82009 Poditadki klinowe do dwuteownikéw.

PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

PN-83/M-82039 Podkiadki okragte do polgczeri sprezonych.

PN-88/M-82952 Nity z tbem kulistym.

PN-88/M-82954 Nity z tbem stozkowym.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania.

Warunki techniczne dostawy materiatéw dodatkowych
do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania stali. Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 12070:2002 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe,

druty i prety do spawania tukowego stali odpornych na
pelzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania .zuzlowego.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos$ci
powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i

tolerancje wymiaréw powierzchni cietych
termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i
okreslenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zigczy spawanych.
Oznaczenie klasy wadliwo$ci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zigczy spawanych.
Badania wizualne.

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokos$ci wad spoin
na podstawie gestosci optycznej obrazu na radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace zigczy spawanych. Badania
radiograficzne zlgczy spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczgce zlgczy spawanych. Badania
ultradzwiekowe ztgczy spawanych.

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do

budowy mostéw. Wymagania i badania przy odbiorze
zmontowanych konstrukcji.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zigczy

spawanych na podstawie radiogramoéw.
PN-B-03200:1956 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-01808:1998 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie- Zasady okreslania

uszkodzen powlok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe
Polskie Normy (PN), Normy Branzowe(NB) lub odpowiednie normy Krajéw UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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STB 01.06.00 ROBOTY CIESIELSKIE

1. Nazwa zamoéwienia

»ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ciesielskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.2 Zakres rob6t objetych ST
- montaz wiezby dachowej z drewna klasy C24
- montaz tat i kontriat

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét ciesielskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét ciesielskie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegélne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét ciesielskich

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu robot ciesielskich nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN -71/B-10084
Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogéine , pkt.2

2.2 elementy wiezby dachowej z drewna klasy C30 nasyconego( zaimpregnowane ognioochronnie i
grzybobéjczo -przez wytwoérce tarcicy ) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-
EN 1995-1 -1:2004+NA

2.3 taty z drewna nasyconego ( zaimpregnowane ognioochronnie i grzybobéjczo - przez wytwoérce
tarcicy ) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta
ogdlnego przeznaczenia

2.4 Kontrtaty z drewna nasyconego ( zaimpregnowane ognioochronnie i grzybobdjczo - przez
wytworce tarcicy ) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-D-96000:1975
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét ciesielskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ciesielskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt.4

4.2. Transport konstrukcji drewnianej powinien odbywac¢ sie $rodkami transportu dostosowanymi od
potrzeb.

4.3. Magazynowanie

Elementy nalezy skiada¢ pod dachem w stosach na stupkach.

W szopach na azurowych pomostach drewnianych z odizolowaniem od podtoza i zapewniajgcym
przewiew.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogdblne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét ciesielskich

Przed rozpoczeciem robot ciesielskich nalezy :
a. sprawdzi¢ przekroje, wymiary i rozmieszczenie elementdw z dokumentacjg
b. sprawdzi¢ jako$¢ elementéw
c. sprawdzenie stopnia wilgotnosci koricowej zaimpregnowanych elementéw przed ich
wbudowaniem
d. sprawdzi¢ tasmg stalowa poprzeczne i podiuzne wymiary budynku w poziomie oparcia
dachu

5.3 Przy wykonywaniu robét ciesielskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —
71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1. Montaz elementdw konstrukcyjnych dachu

5.3.2. Montaz iat i kontriat

Przekroje i rozmieszczenia elementdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki
(szablony), wykonywane z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub
twardych ptyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +- 1 mm. Doktadnos¢ te
nalezy sprawdzi¢ przez zastosowanie proébnego montazu, a nastepnie sprawdzac okresowo za pomocag
tasmy stalowej.

Diugosé elementdéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna rézni¢ sie od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 cm.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrébki korficow elementdw podczas montazu, diugosci ich powinny by¢
wigeksze od diugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koricow elementow.
Dopuszcza sie nastepujace odchyitki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

- wosiach rozstawu wigzaréw +- 2 cm

- wosiach rozstawu krokwi +-1 cm
Elementy wigezby dachowej stykajac sie¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane dwiema warstwami papy.
tacenie potaci dachowej
taty powinny mie¢ przekréj 40 x40 mm.
taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym 40x100.
Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej dwa i pot raza wieksza niz grubosc¢ taty.
Styki fat powinny znajdowac¢ sie na krokwi. Odchylenie od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm
na 1 mi 30 mm na catej dtugosci dachu.
Wzdiuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub fata grubsza od taty podkiadu o grubo$¢ dachéwki.
Montaz kontrtaty pofaci dachowei.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robot ciesielskich powinna by¢ zgodna z normie PN —71/B-
10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana :
zgodnos¢ przekroi i rozmieszczenia elementow,
jakos¢ wbudowanych materiatow,
jakos¢ wykonanych elementéw,
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jakos¢ gotowej konstrukcji
prawidlowo$¢ tacenia dachu
Dopuszcza sie nastepujace odchylki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:
- wosiach rozstawu wigzaréw +- 2 cm
- wosiach rozstawu krokwi +-1 cm
6.2.2. Warunki badan tarcicy i innych materiatdbw powinny by¢é wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robdt podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoéine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnig¢ robodt ciesielskich oblicz si¢ w metrach sze$ciennych poszczegélnych elementéw i w
metrach kwadratowych facenia

7.3 Wielkosci obmiarowe poszczegélnych elementdw i facenia okresla si¢ na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w

naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.8
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.3. Wymagania przy odbiorze PN -71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) prawidlowos¢ ksztattu | wymiaréw gtdwnych konstrukgji ,

d) prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw skiadowych,

e) prawidlowos$¢ wykonania ztgczy migdzy poszczegdinymi konstrukcjami

f) dopuszczalnych odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN —-71/B-10084 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-57/D-96000 Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.
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$TB.01.07.00.ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE

1. Nazwa zamowienia

,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot :
robét dekarskich i blacharskich oraz elementéw odwodnienia

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

- pokrycie dachu blachg
- obrébki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej
- montaz elementéw odwodnienia

1.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t dekarskich i blacharskie i elementy
odwodnienia nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot
dekarskich i blacharskich oraz elementy odwodnienia zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kio "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byC zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakoSciowe robé6t dekarskich i blacharskich oraz
elementy odwodnienia

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu robé6t dekarskich i blacharskie nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie
PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe
przy odbiorze

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogoline wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniu i skladowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogodlne ,, pkt.2

2.2 blacha trapezowa 1,8 cm
2.4 Blacha tytanowo cynkowa
2.5 taczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.
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2.7 rynna dachowa PVC
2.8 rura spustowa PCV
2.9 ksztaltki PCV

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2. Sprzet do robét dekarsko blacharskich

Wykonawca przystepujgcy do robot dekarsko blacharskich , powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pétotwartych fub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powioki
antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

Pokrycie dachu blacha trapezowa

Blache nalezy tgczy¢ do konstrukcji stalowej przez dwa fgczniki w kazdg falde za pomocg kotkéw
wstrzeliwanych. Arkusze blachy taczy¢ ze sobg na dlugosci oraz do konstrukciji na potaci co 400 mm za
pomocg $rub samowiercgcych . Arkusze blachy co najmniej dwuprzestowe.

Obrébki blacharskie:

Obrdbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia
potaci dachowych oraz do grubosci $cian — winny byé odpowiednio szerokie. W pokryciach dachowych
z blachy obrébki blacharskie mogg by¢ wklejane miedzy warstwami papy przy pochyleniu pofaci
dachowej wiekszym lub rownym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrobki uktadaé na wierzchu
dachu. Przy polgczeniach pokrycia z blachy z murem kominowym Ilub innymi wystajgcymi z dachu
elementami powinny by¢ zastosowane obrobki dwuczesciowe. Scianki i ich styk z pokryciem z blachy
nalezy zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

Rynny dachowe i rury spustowe:
Rynny i rury PCV nalezy tgczy¢ wg zalecen producenta. Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na

uchwytach rynnowych. Odleglos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80mm Uchwyty nalezy
mocowaé dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty powinny by¢ wpuszczane w
podioze na gleboko$¢ réwng grubosci ptaskownika metalowego. Gdy rynna umieszczona jest na
gzymsie, zaleca sie opiera¢ jg na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki nalezy ustawiaé na
obrébce blaszanej gzymsu, mocujgc za pomocg szpilek blacharskich oraz oblutowania. Spadki rynien
powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w
stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym poloZzeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie polaci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogodlne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét dekarsko blacharskich powinien by¢ zgodny z PN-B-
10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana :
- sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obrébek) przy kominach, murach
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wywietrzakach, wytazach, itp.
- sprawdzenie rynien w zakresie wymiar6éw, rozstawéw oraz spadku i szczelnosci
- sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich, spionowania i
prostoliniowosci
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm przy dtugos$ci rury do 10 m i 30
mm przy dlugosci rury wiekszej niz 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej mierzone na
dtugosci 2 m nie powinny przekracza¢ 3 mm.
Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ taczone w zakladach pionowych na rgbek pojedynczy
lezacy, a w zaktadach poziomych — na zakiad o szerokosci 40 mm i lutowane na cafej dtugosci
zaktadow.
Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,2 %.
Najwieksza dtugosé rynny nie moze przekraczaé 20 m, liczac odlegtos¢é miedzy sgsiednimi rurami
spustowymi.
6.2.2. Warunki badar materiatéw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania. Powierzchnie rob6t dekarsko blacharskich oblicz sig w metrach
kwadratowych. Diugosci rynien i rur spustowych w metrach biezacych

7.3 Wielkosci obmiarowe robdt dekarsko blacharskich okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine ” pkt.8

8.2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-
10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

prawidtowos¢ pokrycia

prawidtowos$¢ wykonania obrébek i elementéw odwodnienia

jakos¢ i wyglad

o0 o0oTo

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.1. Normy

PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokragiych.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB.01.08.00.IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1. Nazwa zamoéwienia

»ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

- wykonanie izolacji poziomej z papa termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji pionowej z masy bitumicznej

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosg, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w
normie PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00

+~YWymagania ogélne , pkt.2

2.2 ABIZOL R- roztwoér asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wiasciwe] powloki
izolacyjnej

2.3 ABIZOL P- roztwor asfaltowy izolacji

2.4 Papa termozgrzewalna, podkfadowa i nawierzchniowa

2.5 masa bitumiczna

3 SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
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Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ skiadowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub
plyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozyciji stojgcej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach,
tak aby tworzyly zwarta catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i
uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej
niz 1200 rolek, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

4.3. Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami fransportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sig i uszkodzeniem.

Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
paristwowych lub $wiadectwach ITB.

Abizol R i Abizol P moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy lll w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robdt
Przygotowanie  podiozy-wypetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie narozy.
5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-69/B-1026 |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podioza :
podioze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2 Wykonanie izolacji
- wykonanie izolacji poziomej z papa termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji pionowej z papa termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji pionowej 2xAbizol R+P
- wykonanie izolacji z folii kubetkowej
- wykonanie paroizolacji z folii PE
- wykonanie izolacji z membramy paroprzepuszczalnej dachowej zbrojonej
- izolacja pozioma i pionowa z folii w ptynie wraz z taSmami naroznikowymi

Abizol R - roztwér asfalfowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni
przed natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej. Nalezy stosowaé wylgcznie na zewnatrz budynkow.
Abizol R nanosi sie na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podtoze cienkg warstwg pedzlem,
szczotkg dekarskg lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 C, optymalna
temperatura 20 C.

Abizol P - poiptynna masa asfaltowa do izolacji powlokowych. Jest przeznaczony do wykonywania
powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére nakiada sig
powioke z Abizolu P powinny by¢ uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi si¢ na zimno
bez podgrzewania cienka warstwg na uprzednio zagruntowane podioze pegdzlem, szczotkg dekarskg
lub natryskiem.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przykiejane lub izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych
powinna byé¢ rowna, bez wgtebien wypuktoéci oraz pekniec, czysta, odttuszczona i odpylona.
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Naroza powierzchni izolowanych powinny byé zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod katem 45 na szerokos$ci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podkiad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow
przykiejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym

lub emulsjg asfaltows.

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwéch warstw papy asfaltowej P64/1200 na
lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000

termozgrzewalnej. Izolacja pozioma dolna powinna by¢ ulozona pod fawg fundamentowa przy

$cianach zelbetowych i na wierzchu fawy fundamentowej przy scianach fundamentowych z

bloczkéw betonowych.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy
fundamentowej i powinna byé potgczona z izolacjg pozioma $cian i podiozy.

Ulozona na $cianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawaé co najmniej | cm z kazdej
strony $ciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podiozy pod posadzki papa ufozona na
$cianie fundamentowej powinna wystawaé 20 cm.

Izolacja pozioma dolna w budynkach w czesciach podpiwniczonych powinna byé ulozona na scianach
na wysokosci wierzchu fawy fundamentowej, a izolacja pozioma gérna - pod stropem. W przypadku
budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza sie uktadanie gornej izolaciji
poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu ok. 30 cm nad terenem.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu fawy
fundamentowej do wysokosci ok.30 cm nad teren lub chodnik przylegly do budynku. Powinna byé
polgczona z izolacjg poziomg $cian.

Izolacja pozioma budynkéw w czesciach niepodpiwniczonych powinna byé ulozona ponizej poziomu
posadzki na wysokosci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

Stosowanie w ukladzie izolacyjnym materialéw dzialajgcych na siebie szkodliwie, np. materiatow
asfaltowych ze smotowymi lub materialéw bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem folii bitumo i
olejoodpornej jest niedopuszczalne.

Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy poszczegbinymi
warstwami izolacji powinna wynosié¢ 1,0-1,5 mm.

Przy ukfadaniu izolacji podiozy szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie wymagajgcych instalacji odwadniajgcej, powinny by¢
zainstalowane urzgdzenia odplywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w
kierunku kratki ciekowej. Izolacje wodoszczelna nalezy uktadaé bezposrednio pod posadzka.

Spadek warstwy izolacyjnej podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien wynosi¢ min.
1% w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogolnym i min. 1,5 % w obiektach budownictwa
przemysfowego.

Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na Sciany na wysoko$¢ co najmniej 10 cm oraz
potgczona z urzadzeniem odplywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca sie na niej splywata do
kanalizaciji.

W celu zabezpieczenia konstrukcji podiogi przed mozliwoscig zawilgocenia w czasie eksploatacii,
nalezy zastosowa¢ izolacje z co najmniej dwdch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podktadu i
sklejonej miedzy sobg lepikiem asfaltowym.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podioza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz

inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podioza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych

powinna by¢ réwna i czysta.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C,

natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15° C.

Uktadanie izolacji z papy termozgrzewalnej
» Uktadanie izolacji przy krawedziach:
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Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowaé. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢
naroze wkleste i wypukie wyklejajgc je arkuszami materiatu izolacyjnego o wymiarach dostosowanych
do izolowanej powierzchni. Minimalny zaktad tych arkuszy musi wynosic¢ 8 cm.

+» Ukfadanie izolaciji:

Ukfadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajgc si¢ w gorg. Celem
uniknigcia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy catg diugosc¢ rolki na przemian z potowa jej
dtugosci. Poczatek rolki mocujemy za pomocg recznego palnika, a calg rolke ustawiamy zgodnie z
uksztattowaniem obiektu. Zakoniczenie izolacji na powierzchniach pionowych nalezy wykonac przy
uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm (potowa szerokosci rolki). Zaktad czotowy migdzy kornicami rolek
winien wynosi¢ 15 cm. Nalezy szczeg6lnie doktadnie wklejac izolacje we wklgste krawedzie
izolowanego przekroju nie naciggajac przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze uszczelniajace
powinny dokfadnie przylega¢ do podioza bez fald i zataman (zmarszczen) materiatu izolacyjnego.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem jest wyptywajgcy bitum, ktéry gwarantuje
szczelne pofgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzic si¢ poza obreb arkusza na
odleglo$é ok. 1-2 cm oraz na cafej diugosci podgrzewane;j rolki.

» Usuwanie uszkodzern i bledéw utozenia izolaciji:

Podczas ukiadania izolacji mogg nastgpi¢ nastepujace jej uszkodzenia:

+ przebicie lub przeciecie,

- zamkniete pecherze powietrza,

» zmniejszony ponizej 5 cm zaklad arkusza lub jego brak,

+ zatamania i fatdy.

Usuwanie uszkodzen:

« w przypadku przebicia, przecigcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce
uszkodzone odkurzy¢, przetrze¢ czystg szmatg zwilzong benzyng ekstrakcyjng i nakleic faty z tego
samego materiatu. Lata

powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywac uszkodzenie z 15 cm zapasem. Late, a zwlaszcza
jej krawedzie, nalezy starannie docisng¢ do podtoza rgcznym watkiem,

- w przypadku zamkniecia pod izolacja pecherzy powietrza, nalezy przebic jg ostrym narzedziem,
starannie wycisng¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposob jak wyzej,

« w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu nakleic tate,

« w przypadku wystgpienia na przyklejonym arkuszu faldy, nalezy jgprzecia¢ i rozprostowac lub wyciac,
a nastepnie naklei¢ w tym samym miejscu tate,

« inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatow samoprzylepnych

nalezy usuwa¢ wg indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogbine zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine * pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwo$é oraz zakres badan materialow izolacyjnych powinien by¢ zgodny PN-B-10260:1969
Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegélnosci powinna by¢ oceniana :

wiasciwosci materiatéw izolacyjnych

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych materiatow
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow 2z
wystawionymi atestami wytwoércey.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot izolacyjnych materiatéw ktérych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych.

6.2.2. Warunki badan materialéw izolacyjnych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie izolacji oblicz sig w metrach kwadratowych wykonane;j izolacji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem
zZmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogéine ” pkt.8
8.2. Odbi6r podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystgpieniem do robot .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okre$ia norma PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. przygotowanie podioza,
d. prawidiowo$¢ wykonania izolacji,
sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu
sprawdzenie spadkow podtoza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podiogowych
sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i dokladnosci jej potgczenia z podiozem
sprawdzenie dokiadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-24820:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowacd
przepisy wg ST ,Wymagania ogélne”

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, kitéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.09.00.PODLOZA NA GRUNCIE

1. Nazwa zamoéwienia

~ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podioza na gruncie

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
zageszczenie gruntu rodzimego
wykonanie podbudowy z piasku
wykonanie podbudowy betonowe

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

» roboty budowlane przy wykonywaniu podiozy nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem podiozy na gruncie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

*  Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

» procedura — dokument zapewniajgcy jakos$¢, .jak, kiedy, gdzie i kto *? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

» ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podfozy na gruncie

1.5 Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu podtozy nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych . Arkady 1989

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robé6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.10gdIne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST

00.00.00 ,Wymagania ogdlne ,, pkt.2
2.2 Beton
2.3 Piasek
3. SPRZET
3.1. Ogbine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu, przeznaczonego dla realizaciji
robét zgodnie z zatozong technologia. Betonowanie konstrukcji Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zaggszczania. Dob6r srodkéw transportu wewnetrznego
powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatozonej konsystencji oraz
przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.4

5.WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogéine zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed rozpoczeciem prac powinien by¢ sprawdzony stopnia zageszczenia gruntu rodzimego
Dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia
zageszczenia.
Przy wykonywaniu podiozy - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
5.3.1 Przygotowanie podtoza :
podioze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podtoza z piasku
5.3.2. Wykonanie podioza z betonu
Nalezy wykonac sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji.
W przypadku gdy, stopien zaggszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokonaé zageszczenia na
glteboko$¢ co najmniej 50 cm do 1d=0.5.
Rozpoczecie wykonania podifoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu stanéw gruntdw w podiozu nalezy stosowad
makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine * pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan

6.2.2. Warunki badarh materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogéine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnig podiozy oblicz sie¢ w metrach sze$cienny wykonanych podiozy

7.3 Wielkosci obmiarowe podtozy okreéla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosé z dokumentacjg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materialéw,

C. przygotowanie podioza,

d. prawidtowo$¢ wykonania podtoza

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne * pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okre$lenia
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych . Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci
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STB 01.10.00. WYLEWKA BETONOWA

1. Nazwa zaméwienia

,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Wylewka betonowa zbrojona

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
- wylewka betonowa zbrojona
1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu wylewki betonowej nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem wylewki betonowej zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacie robocze — procedura moze byC zastapiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych wylewki betonowej.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu posadzki betonowej zatartej na gladko nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogéine ,, pkt.2
2.2.Beton

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujgcy do wykonania posadzki betonowej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z miksokretu i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.4
4.2. Transport.
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Transport mieszanki betonowej nha budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystenc;ji i
sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ diuzszy niz:

= 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie Srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét

- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru warstwy izolacyjnej
5.3.Przy wykonywaniu wylewki betonowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-62/B-
10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podioza :
- podioze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie wylewki betonowej

Wylewka betonowa powinna by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podiozem w zaleznosci od usytuowania i
przeznaczenia pomieszczenia.
Grubos$é szlichty betonowej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podiogi oraz od stopnia
Scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowe;j.
Grubos$é podkiadu betonowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) podkiadu zwigzanego z podtozem - 25 mm

b) podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm

¢) podkiadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub ciepinej z materiatu o duzej

Scisliwosci - 40 mm ‘
Wytrzymatosé wylewki cementowej badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie 12 Mpa, na zginanie 3 Mpa
Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia
powinien by¢ ostoniety warstwg ochronng przed wykonaniem podkiadu.
Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowe] przed zawilgoceniem wodg zarobowg
uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zakiad.
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podiogi od innych elementéw konstrukcii
budynku ($cian, stupdw, schoddw) lub oddzielenia konstrukcji podiogi od podioza albo posadzki od
podktadu. Wylewka betonowa powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku
paskiem styropianu gr. | cm.
W konstrukcjach podiég powinny byé uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukgji
budynku oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu
rozszerzalnoéci cieplnej i pecznienia materiatow. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podlogi stanowi
jednoczesnie szczeling dylatacyjng. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w migjscach zmiany
grubosci podkiadu oraz w miejscu styku réznych konstrukeji podtég.
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w podktadach z zaprawy cementowej. Powinny one
dzieli¢ powierzchnie podlogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 przy diugosci boku prostokata
nie przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m?
przy najwigkszej dlugosci boku -3m.Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym powinny
by¢ wykonane jako naciecia w $wiezym podkiadzie betonowym o glebokosci réwnej -1/3 - 1/2 grubosci
podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczaé¢ 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej
ich szerokosci.

Zaprawe nalezy ukfadac¢ niezwiocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réownej grubosci podkitadu z zastosowaniem recznego Ilub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie
nawilzania podktadu lub nakiadania drobnoziarnistej zaprawy.
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W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie
folia polietylenowa.
W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje kratki Sciekowe nalezy wykona¢ spadek do kratek

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine " pkt.6 oraz
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan betonéw powinien by¢ zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegoinosci powinna by¢ oceniana :

- wiasciwosci techniczne zastosowanych betonow
6.2.2. Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Podkiad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowiacg plaszczyzne poziomg lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkifadu sprawdzana dwumetrowg tatg przykltadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywaé przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny
poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczaé¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szeroko$ci
pomieszczenia.
Nalezy stosowaé metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogdine" i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie posadzki betonowej oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej posadzki.

7.3 Wielkosci obmiarowe posadzki betonowej okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdine zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.8

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne * pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989

Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdine"

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.11.00 ROBOTY PODLOGOWE - PODLOGA Z DESEK

1. Nazwa zamdéwienia

»ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

Przedmiot ST

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podtogowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych ST
- wykonanie podtogi
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robét podiogowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem podfég zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez

normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane

opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podiog.
Ogolne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonaniu podiég deszczutkowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN
13647:2004 Podiogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna —

Oznaczenie, charakterystyki geometryczne;j.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogdlne , pkt.2

2.2. deski tarasowe kompozytowe 2,5 cm
2.3 legary z deski tarasowej kompozytowej
2.4 elementy wykoliczeniowe

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania podtdg deszczutkowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania podiég, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materialy przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania podidg powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego
- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podioza
nosnosé
stabilno$¢
czystosé
rébwnos¢
nie nasigkliwos¢

5.3. Wykonujgc podiogi - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 13647:2004 Podtogi
drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i okladziny z drewna — Oznaczenie, charakterystyki
geometrycznej.

5.3.1 Przygotowanie podtoza :
- poditoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podtogi
- sprawdzenie podtozy
- wypoziomowanie
- utozenie legaréw
- utozenie podiogi z desek
- montaz elementéw wykorhczeniowych

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine " pkt.6 oraz norma i
instrukcja producenta. Wymagania i badania przy odbiorze
6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan podiég sportowych powinien by¢ zgodny z normg i instrukcjg
producenta. Wymagania i badania przy odbiorze
W szczegoinosci powinna by¢ oceniana :

- doktadno$é, staranno$¢ i poprawnos¢ wykonania podtogi.

6.2.2. Warunki badan materiatow na podiogi sportowe powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podtég oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej podiogi

7.3 Wielkosci obmiarowe podtogi okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne " pkt.8

8.2. Odbiodr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma i instrukcja producenta. Wymagania i badania przy
odbiorze
Sprawdzeniu podiega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materialéw,

c. przygotowanie podioza,

d. prawidlowos¢ i dokiadnosci wykonania podiog

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13228:2004 Podfogi drewniane — Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki
deszczutokwe taczone

PN-EN 13442: 2004  Podfogi drewniane i posadzki deszczutkow oraz boazerie i oktadziny z
drewna — Oznaczenie odpornosci na dziatanie srodkéw chemicznych

PN-EN 13647:2004 Podlogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny
z drewna — Oznaczenie charakterystyki geometrycznej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.12.00. OKLADANIE SCHODOW STOPNIAMI PREFABRYKOWANYMI

1. Nazwa zamdwienia

.ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montaz stopni prefabrykowanych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Montaz stopni prefabrykowanych
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenkiaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu stopni prefabrykowanych nalezy rozumie¢

wszystkie
prace budowlane zwiazane z wykonaniem montazu stopni prefabrykowanych zgodnie z
ustaleniami projektowymi, =

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegobine operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych montazu stopni prefabrykowanych

1.5 Ogdline wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu montazu stopni prefabrykowanych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogdine , pkt.2

2.2. stopnie prefabrykowane

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania montazu stopni.

Wykonawca przystepujgcy do montazu stopni prefabrykowanych, powinien wykazac¢ sig mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogb6ine” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Przechowywanie w magazynach pélotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatdbw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktuainej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materialy przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki powinny by¢ zakonhczone wszystkie roboty stanu

surowego

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac odbioru robét betonowej

5.3. Przy wykonywaniu montazu stopni nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-63/B-10145 Posadzki
z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze

5.3.1 Przygotowanie podioza :

5.3.2. Montaz stopni prefabrykowanych

- sprawdzenie podiozy

- ulozenie stopni na klgj
- spoinowanie

- oczyszczehie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne =zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne " pkt.6 oraz
norma
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badar stopni powinien by¢ zgodny Instrukciji wykonania
W szczegdblnosci powinny byé oceniane :
wlasciwosci techniczne zastosowanych stopni

6.2.2. Warunki badan materiatéw na stopnie i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robdt podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogéine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie stopni oblicz sie w metrach biezgcych wykonanego montazu

7.3 Wielko$ci obmiarowe stopni okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdine zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine ” pkt.8 oraz normy

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma

Sprawdzeniu podlega :

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podioza,

wyglad zewnetrzny

prawidiowos¢ uksztattowania powierzchni

sprawdzenie potagczenia stophi z podktadem

~oao0oTp
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g. sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow
h. sprawdzenie wykoficzenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 2zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.13.00. ROBOTY TYNKARSKIE

1. Nazwa zamdwienia

»ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét tynkarskich

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

- tynki cementowo-wapienne kat il
- tynki strukturalne na siatce

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robét tynkowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez

normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane

opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét tynkowych
1.5 Ogéine wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu robét tynkowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogédlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogoélne ,, pkt.2

2.2. Woda zarobowa powinna spethia¢ wymagania podane w normie.
2.3 listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

2.4 zaprawa cementowo-wapienna

2.5. gips szpachlowy

2.6 siatka

2.7 mieszanka tynku mineralnego

3.SPRZET
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3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.3
3.2 Wykonawca przystepujacy robot tynkarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
agregatu tynkarskiego, elektronarzedzi, drobnego sprz¢tu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
4.3. Transport materiatdbw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakorficzone wszystkie roboty
stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzgdzenia.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki tylko przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki przez pierwsze dwa dni przed nastonecznieniem diuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe wapienne powinny by¢ w okresie
wigzania zaprawy (ok. jednego tygodnia ) zwilzane woda.

5.3. Wykonywaniu tynkéw cementowo-wapiennych - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998
Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

5.3.1 Przygotowanie podioza :

- podioze powinno sprawdzone i przygotowane ( stabilne, czyste, suche i nie zmarznigte,
wolne od zabrudzen iluznych elementow
- zagruntowanie powierzchni pod tynki unigruntem
5.3.2. Przygotowanie zaprawy
5.3.2. Wykonanie tynkow
W zakres robét wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podiozy
- osadzenie listew naroznikowych
- zabezpieczenie folig i taSma powierzchni narazonych na zabrudzenie
- przygotowanie zaprawy
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- mechaniczne wykonanie obrzutki
- mechaniczne wykonanie narzutéw
- mechaniczny narzut gladzi z mechanicznym lub rgcznym zatarciem
- reczne wykanczanie tynkéw, tj wykonanie o$ciezy, gzymsow, itp.
- montaz kratek wentylacyjnych

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

Wykonywane s3g z doktadnoscig taka jak tynki tradycyjne zwykte.

Przyczepno$é gtadzi nie powinna by¢ mniejsza od 0,45 MPA - do podioza betonowego i 0,35 MPA
podioza gipsowego.

Stosowac w temperaturze + 5

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastagpi spadek ponizej O° C.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podioze w zalezno$ci od rodzaju podioza.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gleboko$¢ 10-15 mm.

Nalezy usung¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypehi¢ ubytki zaprawg gipsowg o sktadzie: gips budowlany i
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piasek w proporgji 1:1 i konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Odsfoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki gipsowe winny by¢ zabezpieczone
przed korodujgcym dziataniem gipsu za pomocg powloki malarskiej a farby ochronnej ( farba
podkladowa miniowa).

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substancji tustych.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ bezposrednio przed przystapieniem do tynkowania. Do zaprawy
tynkarskiej nie nalezy poza wodg stosowac zadnych opdzniaczy wigzania ani plastyfikatorow.
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7cm zanurzenia
stozka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspdiczynnik wodno — gipsowy w/g=0,45-0,48.
Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢ krétszy niz 60minut od chwili zarobienia zaprawy tynkarskiej
woda.

Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od géry poziomymi pasami, posuwajac sie ku dotowi.

Wykonanie tynku mineralnego na siatce :

- Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego
- Natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach ptaskich

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoline ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
6.2.1 Czestotliwo$s¢ oraz zakres badar tynkdw powinien byé zgodny z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe
— tynki zwykfe - wymagania i badania przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :
- rownoscé i gtadkosé powierzchni tynkowanych
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)

6.2.2. Warunki badanin materiatéw tynkarskich i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie tynkdw oblicz si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Sciany w stanie surowym
i wysokos$ci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu wyzszej kondygnaciji.
Powierzchnie sufitéw oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian surowych na
pltaszczyzne poziomg

7.3 WielkosSci obmiarowe tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykle -
wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki
tynkarskie.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng ,

a) rodzaj zastosowanych materialéw,

b) przygotowanie podioza,

¢) nierdwnosci powierzchni
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Kategoria | Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni tynku | krawedzi od kierunku powierzchni i przecinajacych sig
od plaszczyzny i pionowego krawedzi od kierunku | ptaszczyzn od
odchylenie poziomego kgta
krawedzi od linii przewidzianego w
prostej dokumentaciji
il Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 2 mm na 1m | Nie wigksze niz 3mm | Nie wigksze niz
mm na catej i og6tem nie wiecej niz 3,5 | na 1m i ogdlem nie 3mmna im
dtugosci taty mm w pomieszczeniach do | wigcej niz 6mm na
kontrolnej 2m. 3,5m wysokosci oraz nie catej powierzchni
wiecej niz 6mm w migdzy przegrodami
pomieszczeniach powyzej pionowymi (Sciany,
3,5m wysokosci belki itp.)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
DIN 18 558 powierzchnie wewngtrzne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy stosowac
przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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STB 01.14.00 OKLADZINY $CIENNE

1. Nazwa zamowienia

»ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
okladzin $cian z plytek

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- okladziny $cienne z plytek
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu okiadzin Sciennych z plytek nalezy rozumieé wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem okladzin zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty

techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce

przedmiot i wymagania jakos$ciowe wykonanych oktadzin sciennych z piytek.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu okiadzin sciennych z plytek ceramicznych nalezy przestrzegaé zasad podanych w

normie.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogodlne , pkt.2

2.2. zaprawa klejowa

2.3 zaprawa fugowa

2.4 plytki klinkierowe
Piytki i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jako$ci producenta.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania okiadzin $ciennych

Wykonawca przystepujacy do okitadania $scian plytkami , powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.4
4.2, Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatléw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materialy przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ odbioru podioza
no$nosé
stabilno$¢
czystosé
réwnoscé
nie nasigkliwos¢

5.3. Wykonywaniu okiadzin z plytek - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.
5.3.1 Przygotowanie podtoza :
podioze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2. Wykonanie okiadzin $ciennych z piytek

- sprawdzenie podiozy

- ulozenie plytek na klgj

- spoinowanie plytek

- oczyszczenie plytek

Wykonanie okiadzin z ptytek ceramicznych na $cianach

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podioza zaréwno
pod wzgledem wytrzymalosciowym jak i geometrii $cian.

Dla $cian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji wg poz.
,uszczelnienia podiozy pod okiadziny ceramiczne". Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia
elementéw armatury i uzbrojenia.

Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach écian) miaty wymiar wigkszy
niz potowa ptytki.

Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstgpach) ze
spoinami podiogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;j
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakohczeniach oktadziny stosowaC profile narozne i
wykonczeniowe PVC.

Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z plytkg w obu kierunkach. W
naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe.

Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fugg silikonowa.

W pomieszczeniach natryskow spoinowa¢ po zagruntowaniu podkiadem do fug silikonowych.

Calo$¢ powierzchni spoinowa¢ fugg mineralng, szer. fugi 3mm.

Uszczelnienia podtozy oraz ukiadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoéine " pkt.6 oraz w
normie.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badari oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych powinien by¢ PN-
75/B-10121 Okfadziny z plytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
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W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :

gladkos$é i ISnigca powierzchnia lica

nasigkliwosé plytek nie powinna by¢ wieksza niz 14%
6.2.2. Warunki badan materiatéw na okfadziny $cienne i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogéine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie oktadzin Sciennych z plytek ceramicznych oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej
okladziny

7.3 Wielkosci obmiarowe oktadzin sciennych z plytek okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine ” pkt.8

8.2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruy,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczainych tolerancji) wg pkt.6 ST daly

pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma
Sprawdzeniu podiega :
e. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng ,
f. rodzaj zastosowanych materiatow,
g. przygotowanie podioza,
h. nalezyte przyleganie do podkiadu
i. prawidtowos$¢ przebiegu spoin
j-  prawidlowo$é uksztattowania powierzchni
k. wizualna szerokoscig stykdw i prawidtowosci ich wykonania
l.  jednolitos¢ barw plytek

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogodlne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 159 Plytki ceramiczne Scienne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.
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STB 01.15.00. ROBOTY MALARSKIE

1. Nazwa zamowienia

»ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU"

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich -
wewnetrznych

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Malowanie z gruntowaniem powierzchni farbg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robdt malarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakose, ,jak, kiedy, gdzie i kto *? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentac;ji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe robot malarskich

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi
Warunki i badania techniczne przy odbiorze

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2. Farba silikonowa

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogbline” pkt.3
3.2. Sprzet do robét malarskich

Wykonawca przystepujacy do rob6t malarskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pélotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatébw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t malarskich nalezy wyréwnacé i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia
Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé
5.3.Przy roboty malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
5.4. Przygotowanie podloza
- gruntowanie podiozy $cian
- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
- malowanie tynkéw wewnetrznych
- usuniecie folii
Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakoriczeniu rob6t poprzedzajgcych, a w szczegdinosci:
catkowitym zakonczone roboty instalacyjne
wykonanie podioza pod wyktadziny podtogowe,
usunieciu z pomieszczehi z gruzu i odpadéw
Drugie malowanie mozna wykonac :
po biatym montazu
po ulozeniu posadzek
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw.
Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciggi.
Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowacé.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna byé
nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.
Malowanie farbami :
Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku
Przygotowac podioze przez uzupetnienie ubytkdéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym
roztworem $rodka dezynfekujgcego grzyby i ple$nie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu.
Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowaé dwukrotnie farbg .
Do pierwszego malowania farbe rozciericzy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosic¢
farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz +30°C.
Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowac spekania powloki.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jako$ci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne * pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb malarskich powinien by¢ zgodny z PN-B-10280:1969
Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania
techniczne przy odbiorze

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :

- wlasciwosci zastosowanych farb

6.2.2. Warunki badan materiatow malarskich i innych materialéw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczeséniej niz po 7 dniach.

Powloki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekéw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnose.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne * pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie robét malarskich oblicz si¢ w metrach kwadratowych
7.3 Wielkosci obmiarowe robot malarskich okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogéine zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéline " pkt.8
8.2. Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi,
wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng ,
b rodzaj zastosowanych materialow,
¢. wygladu zewnetrznego :
réwnomierno$¢ roziozenia farby
jednolito$¢ natezenia barw i zgodnos$ci ze wzorem producenta
brak przeswitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek
d. sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki ze wzorcem
b) sprawdzenie odpornosci powiok na wycieranie
c) sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie
d) sprawdzenie odporno$ci na uderzenie
e) sprawdzenie grubosci powlok
f) sprawdzenie elastycznosci powtok
g) sprawdzenie trwatosci powtok
h) sprawdzenie przyczepnosci powiok
i) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda
j) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem
k) sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podkiadowej
I) sprawdzenie nasigkliwosci powlok
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami kiejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemowymi
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy
stosowaé przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania og6ine”

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, kt6ry zostat znowelizowany obliguje wykonawceg do stosowania jego aktualnej tresci.

93

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

STB 01.16.00.ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE

1. Nazwa zaméwienia

»ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot kowalsko - Slusarskich

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

osadzenie elementow kowalsko slusarskich (balustrada itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robdt $lusarsko kowalskich nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu robét slusarsko kowalskich
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosSciowe montowanych elementéw $lusarsko

kowalskich

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu montazu elementéw $lusarsko-kowalskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniu i skladowaniu podano w ST 00.00.00. ,,

Wymagania ogéine , pkt.2
2.2 elementy kowalsko $Slusarskie

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Sprzet do montazu elementdw kowalsko $Slusarskich

Wykonawca przystepujgcy do montazu elementdw kowaisko S$lusarskich, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2, Pakowanie i magazynowanie elementdéw kowalsko $lusarskich
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Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport elementéw kowalsko Slusarskich nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

W czasie transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powlok malarskich

Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odl. min. 30 cm od gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogéine zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystaplenlem do montazu $lusarki nalezy sprawdzi¢

a. rodzaje i wymiary przekrojéw skiadanych elementow

b. wymiary gotowego wyrobu

c. prawidlowos¢ wykonanych potgczen

d. rozstaw otwordéw na nitach i $rubach oraz Srednice otworow, sprawno$¢ dziatania

czesci ruchomych,

e. wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi

f. dopuszczalne odchylki w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

g. powloki malarskie

5.3 Montaz elementow kowalsko $lusarskich - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie budowlane Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- sprawdzenie miejsc mocowania elementéw

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu elementéw w wytworni

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwiacych

- montaz i kotwienie elementow kowalsko $lusarskich

- naprawy drobnych uszkodzer powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje elementéw kowalsko $lusarskich nalezy wykonaé w wyspecjalizowanej wytworni
dysponujacej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcja $lusarsko-kowalskie powinna by¢ zabezpieczona w wytworni powtoka antykorozyjng i
pomalowane.

Konstrukcja $lusarsko-kowalskie przed wysytka z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana i
odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajgcy stateczno$¢ poszczegéinych
elementéw i catosci w kazdej fazie.

Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementow
sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.
Stupy balustrady nalezy zamocowa¢ do podioza w sposob trwaly zapewniajacy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacii obiektu.

Sruby kotwigce nie mogg by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostgpne do odkrecenia
dla os6b postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan rob6t kowalsko Slusarskich powinien by¢ zgodny z normg
W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana :

95

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

- zgodno$¢é wymiarow

-jakos¢ materiatéw, z ktérych zostaly wykonane

-prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych

-prawidlowos¢ i trwalos$¢ zakotwienia

- prawidiowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzagdzen zamykajacych

-jako$¢ powlok malarskich
6.2.2. Warunki badan elementéw $lusarsko kowalskich iinnych materiatébw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robdt podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Elementy kowalsko - $lusarskie oblicz si¢ w metrach biezacych balustrad, pochwytéw i balustrad
balkonowych itp.
7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw kowalsko $lusarkich okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéline " pkt.8
8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la norma BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie budowlane Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. prawidlowos¢ montazu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgéIne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Nalezy

stosowac przepisy zgodnie z ST , Wymagania ogdlne".

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.
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STB 01.17.00. NAWIERZCHNIE

1. Nazwa zamowienia

,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

- nawierzchni z piyt wielkowymiarowych
- nawierzchnia mineralna

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczeg6lne operacje robocze — procedura moze byC zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych nawierzchni

1.50géIne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzegac z nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN
—S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
Wymagania techniczne i warunki odbioru.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskania i skiadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogdlne ,, pkt.2

2.2 piasek

2.3 plyta wielkoformatowa betonowa

2.4 kruszywo famane 0/31,5 mm

2.5 kruszywo 0/16 mm

2.6 kruszywo mineralne 0/8 mm

3 SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.3
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3.2. Sprzet do wykonania robét ,,
Spycharka gasienicowa 74 kW(100KM)
Walec statyczny gtadki

ubijaki

réwniarka

ubijak spalinowy

pita do ciecia plytek

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczagce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt.4
4.2. Transport
Transport cementu musi sie odbywa¢ w spos6b chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i

zanieczyszczenie.
Transport kruszywa musi sie odbywa¢ s$rodkami transportu zabezpieczajacymi kruszywo przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogéine zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt.5

5.2. Przy robotach nawierzchniowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -S-
96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z pltyt kamienno-betonowych i betonowych.
Wymagania techniczne i warunki odbioru.

5.2.1. Wykonanie koryta nalezy wykona¢ mechanicznie przy zastosowaniu spycharki.

Ostateczne profilowanie wykonac recznie

5.2.2.Profilowanie poditoza

Przed przystagpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy usungé bioto i grunt,
nastepnie sprawdzi¢ istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane
rzedne podioza.

5.2.3. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez walowanie.

5.2.4 Wykonanie podsypki piaskowej

5.2.5 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

5.2.6 Wykonanie warstwy dynamicznej z kruszywa 0/16 mm

5.2.7. Wykonanie nawierzchni z plyt wielkowymiarowych betonowej

5.2.8. Wykonanie nawierzchni mineralnej

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robo6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czgstotliwos¢ oraz zakres badar nawierzchni powinien by¢ zgodny zasadami podanych w
normie PN —S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt kamienno-betonowych i
betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru.

pomiar nieréwnosci podtuznej nawierzchni
pomiar nieréwnosci poprzecznej nawierzchni
pomiar szerokosci warstw

pomiar spadkéw poprzecznych

kontrola stanu zewnetrznego warstw

6.2.2. Warunki badar materialtdbw na nawierzchni¢ powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robé6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogo6lne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie nawierzchni oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni.
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7.3 Wielkosci obmiarowe nawierzchni okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogébine zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdine " pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4 Wymagania przy odbiorze okresla norma PN —S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z
plyt kamienno-betonowych i betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru.

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania nawierzchni
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b rodzaj zastosowanych materiatow,

¢ prawidlowos¢ wykonania nawierzchni

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN —-S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt kamienno-betonowych i betonowych.
Wymagania techniczne i warunki odbioru.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe — Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong — Wymagania i badania

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne- Wymagania i badania

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB 01.18.00. ELEMENTY ULIC

1. Nazwa zaméwienia

»ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementow ulic
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST
ustawienie obrzezy/kraweznika

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw ulic nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem elementdw ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jako$¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegdine operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje, )
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych elementéw ulic

1.50g6Ine wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —EN 13198:2005
Prefabrykaty z betonu. Elementy malej architektury ulic i ogrodéw.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogéine ,, pkt.2

2.2 piasek

2.3 beton c 12/15

2.4 kraweznik betonowy 15x30

2.5 cement portlandzki

2.6 obrzeze betonowe 8x30

3 SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowkow pod krawezniki i obrzeza mogag by¢ wykonane recznie

lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.4

4.2. Transport
Transport cementu musi si¢ odbywa¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
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zanieczyszczenie. Transport kruszywa musi si¢ odbywaé¢ s$rodkami transportu zabezpieczajgcymi
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Przy robotach elementéw ulic nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

5.2.1 Wytyczenie odcinkow

5.2.3.Wykonanie rowkow

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej z oporem

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

5.2.6.Ustawienie obrzeza

5.2.7. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami i obrzezami

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robédt podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badar elementéw ulic powinien by¢ zgodny zasadami podanych w
normie PN —87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia.
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane :
wilasciwosci zastosowanych materiatow
6.2.2. Warunki badari materiatéw na elementy ulic powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine * pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Dtugo$¢ kraweznikéw i obrzezy oblicz sie w metrach biezgcych wykonanego elementu.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementdw okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania og6lne " pkt.8
8.2. Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania elementow ulic
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng ,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
¢ prawidlowo$é wykonania elementoéw ulic

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN —EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.
PN —S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne — Wymagania i badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntow
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne
UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB. 01.19.00 ZIELEN — TRAWNIK

1. Nazwa zaméwienia
,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zatozeniem trawnikéw

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :
a) roboty zwigzane z zatozeniem trawnikow.

- rozécielenie warstwy humusu gr. 20 cm

- przygotowanie gleby pod trawniki.

- wyréwnanie i zwalowanie ziemi.

- siew trawy.

- nakrycie za pomocy kolczatek.

- walowanie zasiewu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
przez wykonywanie trawnikow nalezy rozumieé¢ wszystkie prace zwigzane z wykonaniem robot
zwiazanych z zatozeniem trawnikéw zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jako$é, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegobine operacje robocze — procedura moze byC zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe zatozonych trawnikéw

1.5 Ogéine wymagania dotyczace roboét

Przy wykonaniu robét nalezy przestrzegaé technologii stosowanych przez przedsigbiorstwa zieleni i
rob6t ogrodniczych, oraz Warunkdéw technicznych  wykonania i odbioru robdt budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,mafej architektury ogrodowej”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materialéow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. Ziemia urodzajna:
w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace cechy:
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- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokoSci
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Gotowa mieszanka traw — uniwersalna.

2.4 Nawozy mineralne.

3 SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.3

3.2.Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania nasadzen, powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z i
drobnego sprzgtu ogrodniczego oraz $rodkéw transportowych

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu pedano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Transport

Transport materiatébw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach polotwartych Ilub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.5

5.2. Przy robotach z wigzanych z wykonaniem trawnikéw nalezy przestrzegaé technologii
stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robot ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBiIPMB 1977 w zakresie wykonania
»malej architektury ogrodowej”.

Wykonanie robét.

Trawniki wymagajg trwate spulchnienie na gliebokosé 15-25cm.

Rozscielic 20cm warstwe zyznej gleby.

Doda¢ kompost, torf lub obornik.

Odczyn gleby powinien by¢ lekko kwasny.

Trawe wysiewac w kwietniu lub sierpniu-wrzesniu.

Powierzchnia gleby musi by¢ dokfadnie wyréwnana i zwatowana lekkim walem oraz plytko zagrabiona.
Trawe wysiewacé w pogode bezwietrzna, gdy wilgotnos¢ powietrza i gleby jest umiarkowana.

Wysiane trawy nalezy nakry¢ za pomoca kolczatek, a nastepnie uwatowac.

Trawniki nalezy wykona¢ po zakonhczeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i
krzewodw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do siewu polegac bedzie na sprawdzeniu:

- materiatu roslinnego w zakresie wymagar jakosciowych
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro$linnego

6.2.2. Warunki badain materiatébw na trawnik powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Trawniki oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego trawnika

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogéine ” pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.4 Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsigbiorstwa zieleni i robét
ogrodniczych, oraz Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng ,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
¢ prawidtowosé wykonanych trawnikow
- przygotowanego podfoza pod zasiew
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego
- prawidtowosci roztozenia nasion
-odpowiednich terminéw sadzenia
-prawidtowego watowania
-zasilania nawozami mineralnymi

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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