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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie (wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, decyzji i
pozwolen) i wykonanie infrastruktury turystycznej na terenie miasta Lipiany, 74-240. Zakres
zamowienia obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miasta Lipiany w podziale
na zadania:

a) Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania przestrzeni na Skwerze Piwowaréw —
ZADANIE |

b) Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania przestrzeni na Skwerze Ks. Karhanka nad
jeziorem Koscielnym — ZADANIE 1

c) Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania przestrzeni na Skwerze Wilhelma Libberta
— ZADANIE 11l

d) Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania przestrzeni na starym i nowym cmentarzu
w sgsiedztwie rzeki Mysli do jeziora Koscielnego — ZADANIE IV

e) Zagospodarowanie wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen i wykonanie zagospodarowania
przestrzeni w Parku Mtodziezy — ZADANIE V

Niniejsze opracowanie opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane realizowanej
inwestycji i wraz z zalgcznikami stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowa realizacje zamdwienia.

1.1. DEFINICJE, SKROTY

PFU - Program Funkcjonalno — Uzytkowy.

Zamawiajgcy/Inwestor — Gmina Lipiany, Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany.

Wykonawca — podmiot realizujgcy zaméwienie, obejmujgcy wszystkie osoby fizyczne i podmioty
zatrudnione do realizacji Zamowienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiatow,
sprzetu, ekspertyz, konsultantéw, itp.

Projektant — zatrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajgce w zgodzie z polskim prawem
budowlanym, ktére wykonajg projekt budowlany, projekt wykonawczy i wszystkie inne dokumenty i
opracowania niezbedne do realizacji i ukonczenia budowy i oddania inwestycji do uzytku.

Kontrakt — Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym na prace projektowe i roboty budowlane
zgodnie z dokumentacjg przetargows.

Zamébwienie — zestaw czynnosci, ktérych wykonanie przez Wykonawce przewiduje SIWZ oraz
Kontrakt zawarty miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Inwestycja — przedsiewziecie inwestycyjne wchodzgce w sktad Zamowienia.

STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

1.2. ZAKRES PRAC

Etap | - projektowy

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie niniejszego PFU.

W zakres dokumentac;ji projektowej wchodzi:

- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego
dla proponowanych rozwigzan materiatowych, konstrukcyjnych i formy obiektu

- Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot

- Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien i pozwolen {pozwolenia na budowe lub dokonania
zgtoszenia robét budowlanych nieobjetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe i innych
niewyszczegodlnionych w niniejszym PFU, a wynikajgcych z przepisow).
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- Dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu wraz z odpowiednimi
uzgodnieniami i pozwoleniami na realizacje inwestycji w ilosci egzemplarzy okreslonych w Kontrakcie
oraz na ptycie CD/DVD. Do dokumentaciji nalezy dotgczy¢ odwiadczenie Wykonawcy, ze dostarczona
dokumentacja jest zgodna z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
normami i ze zostaje przekazana w stanie kompletnym.

Etap Il - wykonawczy

Etap wykonawczy obejmuje:

- Roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektowg sporzadzong w Etapie I.

- Przeprowadzenie wymaganych préb i badan jednostkowych.

- Zgtoszenie i uzyskanie odbiorow robét zanikowych, czesciowych i kohcowych.

- Przygotowanie dokumentdéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych obiektow.
- Zgtoszenie zadan do oddania do uzytkowania, w zakresie wynikajgcym z przepiséw odrebnych.
- Zapewnienie nadzoru geodezyjnego.

- Zapewnienie nadzoru autorskiego.

- Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania przedmiotowe] inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Teren przy wykonywanych robotach nalezy po ich zakonczeniu uporzadkowac i doprowadzi¢ do
stanu nie gorszego niz przed ich rozpoczeciem.

Wykonawca zapewni sporzgadzenie dokumentacji projektowej, petnienie nadzoru autorskiego,
obstuge geodezyjng inwestycji, zabezpieczenie drzew, oraz widocznych korzeni w obrebie terenu
objetego robotami.

a) ZADANIE | - SKWER PIWOWAROW
Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: 4943 mZ.

Zakres robo6t budowlanych

Prace przygotowawcze i rozbiérkowe:

- oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje,

- zabezpieczenie istniejgcej zieleni,

- rozebranie istniejgcych nawierzchni — po stronie Zamawiajgcego,

- rozebranie fragmentu kamiennego muru — po stronie Zamawiajgcego,

- wywoz i utylizacja ziemi i innych materiatdow pochodzgcych z rozbiérek - w zakresie materiatow z
rozbiorek po stronie Zamawiajgcego,

- geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow.

Zagospodarowanie terenu w zakresie:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w obrzezach,

- montaz obiektdw matej architektury (fawki, kosze na odpady),

- wykonanie zelbetowego muru przy lokalizacji sceny,

- utwardzenie terenu pod scene,

- wykonanie schodéw terenowych — widokowych,

- wykonanie schodow terenowych - komunikacyjnych,

- wykonanie punktu widokowego — platforma o konstrukcji stalowe;.

Sieci w zakresie:

- wykonanie linii elektroenergetycznej niskiego napiecia,
- montaz stupow i opraw,

- montaz szafki oswietleniowej SO.
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b) ZADANIE Il - SKWER KARHANKA

Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: 2134 m?.

Zakres robot budowlanych

Prace przygotowawcze i rozbiérkowe:

- oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje,
- zabezpieczenie istniejgcej zieleni,

- wywoz i utylizacja ziemi i innych materiatow,

- geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow,

Sieci w zakresie:

- wykonanie linii elektroenergetycznej niskiego napiecia,
- montaz stupow i opraw,

- montaz szafki odwietleniowej SO.

c) ZADANIE Ill - SKWER LIBBERTA
Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: 1800 mZ.

Zakres robot budowlanych

Prace przygotowawcze i rozbiérkowe:

- oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje,

- zabezpieczenie istniejgcej zieleni,

- rozebranie istniejgcych schodéw — po stronie Zamawiajgcego,,

- wywoz i utylizacja ziemi i innych materiatbw - w zakresie materiatdw z rozbiorek po stronie
Zamawiajgcego,

- geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow.

Zagospodarowanie terenu w zakresie:

- wykonanie nawierzchni glinkowo-zwirowej,

- montaz obiektow matej architektury (fawki, kosze na odpady)
- wykonanie ktadki.

Sieci w zakresie:

- wykonanie linii elektroenergetycznej niskiego napiecia,
- montaz stupoéw i opraw,

- montaz szafki oswietleniowej SO.

d) ZADANIE IV — STARY | NOWY CMENTARZ W SASIEDZTWIE RZEKI MYSLI DO JEZIORA
KOSCIELNEGO

Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: 54340 m?.

Zakres robot budowlanych

Prace przygotowawcze i rozbiérkowe:

- oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje,

- zabezpieczenie istniejgcej zieleni,

- rozebranie istniejgcego ogrodzenia,

- Wywoz i utylizacja ziemi i innych materiatow - w zakresie materiatéw z rozbiorek i wycinek po stronie
Zamawiajgcego,

- geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow,

- wycinka krzewow.

Zagospodarowanie terenu w zakresie:
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- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w obrzezach,
- wykonanie pomostu wzdtuz rzeki Mysili,
- montaz obiektéw matej architektury (tawki, kosze na odpady).

Sieci w zakresie:

- wykonanie linii elektroenergetycznej niskiego napiecia,
- montaz stupow i opraw,

- montaz oprawy o$wietleniowej ziemnej (dekoracyjnej),
- montaz szafki oswietleniowej SO.

e) ZADANIE V — PARK MLODZIEZY
Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: 555 m?.

Zagospodarowanie terenu w zakresie:
- montaz obiektéw matej architektury — $mietniki.

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA;
a) ZADANIE | - SKWER PIWOWAROW
Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Lipiany, na dziatkach o nr 107/5, 107/4,
107/3, 108 obreb 0002 Lipiany.
Teren petni funkcje rekreacyjng — tereny zieleni wzdtuz linii brzegowej Jeziora Wadat.
Teren inwestyciji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy
Lipiany z dnia 1 grudnia 2008 r., teren znajduje sie w strefie ,A” - petnej ochrony konserwatorskiej

zabytkowego uktadu przestrzennego starego miasta w Lipianach, w obrebie tej strefy ochronie
podlega:

1) historyczna kompozycja funkcjonalno - przestrzenna obszaru zabytkowe;j
zabudowy starego miasta,

2) rozplanowanie i przekroje ulic i placow wraz z ich nawierzchniami (m.in.
zachowanymi historycznymi nawierzchniami),

3) linie zabudowy jej rozplanowanie obiektéw zabudowy,

4) forma architektoniczna oraz podstawowe parametry ksztattowania zabudowy,

5) historyczne obiekty matej architektury,

6) zieleh komponowana w postaci alejowych lub szpalerowych obsadzenh ulic i in.;

Zmiana studium ustala nastepujgce warunki ochrony konserwatorskiej w obrebie wymienionych
powyzej stref ochrony:
w obrebie strefy ,A” - petnej ochrony konserwatorskiej zabytkowego ukfadu przestrzennego starego
miasta w Lipianach:
1) nakaz zachowania i konserwacji przestrzennego oraz zabudowy o walorach zabytkowych,
2) wszelka dziatalnos¢ wymaga zezwolenia WKZ,

Od strony potudniowej i zachodniej teren ograniczony jest ulicami Mostowa i Okrzei. Od strony
pétnocnej przylega do Jeziora Wadét.

Teren w wiekszosci biologicznie czynny — nawierzchnia trawiasta, wystepujg drzewa i krzewy.

Teren charakteryzuje duza réznica wysokosci. Teren wzdtuz jeziora potozony jest nizej od czesci
przylegajgcej do ul. Mostowej i Okrzei. W potnocno-zachodnim narozniku zatozenia, uskok terenu,
spowodowany réznicg wysokosci, zabezpiecza istniejgcy mur kamienny

Na wyzej potozonej czesci terenu zlokalizowany jest obiekt petnigcy funkcje matej gastronomii wraz
z przylegajaca do niego utwardzong nawierzchnig, stanowigcg ogrodek gastronomiczny.
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Uktad komunikacyjny stanowig $ciezki piesze o nawierzchni zwirowej i z kostki betonowej. Fragment
sciezki biegngcy tuz przy brzegu jeziora i tgczacy Skwer Piwowardw i Park Milodziezy nalezy wykonac
w sposéb zapobiegajgcy osunigciu sie sciezki do jeziora. Istniejgcg nawierzchnie betonowg na rzucie
kota nalezy wtaczy¢ w projektowany uktad komunikacyjny.

Na terenie znajdujg sie obiekty matej architektury (fawki, kosze na odpady, rzezby).

Teren wyposazony jest w oswietlenie parkowe, zlokalizowane sg sieci elektroenergetyczna,
kanalizacji deszczowej i gazowa.

Na dz. nr 107/1 przylegajacej do terenu inwestycji zlokalizowana jest trafostacja.

Warunki gruntowo-wodne

Dla opracowywanego terenu wykonano wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych (w
zatgczniku).

Odnotowano wystepowanie wéd gruntowych we wszystkich otworach. W otworze nr 1 zwierciadto
wody o charakterze lekko napietym, w otworze nr 2 i 3 swobodnym. Obserwacje wod gruntowych
prowadzono w stanie srednich pozioméw wéd gruntowych.

Podtoze zbudowane jest z gruntdow stabo przepuszczalnych (piaski pylaste, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste), przepuszczalnych (piaski drobne) oraz nasigkliwych (torfy).

Sciezka prodzqca do Parku Mtodziezy
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Sciezka przy jeziorze Wadot
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ierzchnia utwardzona
| R

WejScie na tener Skweru Piwaréw od ulicy Stefana Okrzei
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b) ZADANIE Il - SKWER KARHANKA

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Lipiany, na dziatkach o nr 430431 obreb
Lipiany 2.
Teren petni funkcje rekreacyjng — tereny zieleni wzdtuz linii brzegowej Jeziora Koscielnego.

Teren objety opracowaniem nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy
Lipiany z dnia 1 grudnia 2008 r., teren znajduje sie w strefie ,A” - petnej ochrony konserwatorskiej
zabytkowego uktadu przestrzennego starego miasta w Lipianach, w obrebie tej strefy ochronie
podlega:

1) historyczna kompozycja funkcjonalno - przestrzenna obszaru zabytkowej
zabudowy starego miasta,

2) rozplanowanie i przekroje ulic i placéw wraz z ich nawierzchniami (m.in.
zachowanymi historycznymi nawierzchniami),

3) linie zabudowy jej rozplanowanie obiektow zabudowy,

4) forma architektoniczna oraz podstawowe parametry ksztattowania zabudowy,

5) historyczne obiekty matej architektury,

6) zielen komponowana w postaci alejowych lub szpalerowych obsadzen ulic i in.;

Zmiana studium ustala nastepujgce warunki ochrony konserwatorskiej w obrebie wymienionych
powyzej stref ochrony:
w obrebie strefy ,A” - petnej ochrony konserwatorskiej zabytkowego uktadu przestrzennego starego
miasta w Lipianach:
1) nakaz zachowania i konserwaciji przestrzennego oraz zabudowy o walorach zabytkowych,
2) wszelka dziatalnos¢ wymaga zezwolenia WKZ,

Od strony potnocnej teren przylega do ul. Wodnej i Okrzei, od strony potudniowej znajduje sie Jezioro
Koscielne.

Teren w wigkszosci biologicznie czynny — nawierzchnia trawiasta, wystepujg drzewa i krzewy.

Uktad komunikacyjny stanowig $ciezki piesze o nawierzchni z kostki betonowe;.

Na obszarze objetym inwestycjg zlokalizowany jest pomost ptywajgcy, obiekty matej architektury
(tawki i kosze na odpady).

Na terenie przebiega sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

e
Skwer Karhanka

15



ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA LIPIANY

Wejscie na teren spacerowy od ul. Wodnej

c) ZADANIE lll - SKWER LIBBERTA

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Lipiany, na dziatkach o nr 422, obreb
Lipiany 2, 161/2, 161/3, 67/1, Lipiany 3.
Teren petni funkcje rekreacyjna.

Teren objety opracowaniem nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy
Lipiany z dnia 1 grudnia 2008 r., teren znajduje sie w strefie ,A” - petnej ochrony konserwatorskiej
zabytkowego ukfadu przestrzennego starego miasta w Lipianach, w obrebie tej strefy ochronie
podlega:

1) historyczna kompozycja funkcjonalno - przestrzenna obszaru zabytkowej
zabudowy starego miasta,

2) rozplanowanie i przekroje ulic i placow wraz z ich nawierzchniami (m.in.
zachowanymi historycznymi nawierzchniami),

3) linie zabudowy jej rozplanowanie obiektow zabudowy,

4) forma architektoniczna oraz podstawowe parametry ksztattowania zabudowy,

5) historyczne obiekty matej architektury,

6) zieleh komponowana w postaci alejowych lub szpalerowych obsadzeh ulic i in.;

Zmiana studium ustala nastepujgce warunki ochrony konserwatorskiej w obrebie wymienionych
powyzej stref ochrony:
w obrebie strefy ,A” - petnej ochrony konserwatorskiej zabytkowego ukfadu przestrzennego starego
miasta w Lipianach:
1) nakaz zachowania i konserwaciji przestrzennego oraz zabudowy o walorach zabytkowych,
2) wszelka dziatalno$¢ wymaga zezwolenia WKZ,

Od strony potnocnej teren przylega do ul. Mostowej, od strony wschodniej przez teren przebiega ciek
wodny, nad ktérym nalezy wykonac kftadke.

Teren w wigkszo$ci biologicznie czynny — nawierzchnia trawiasta, wystepujg drzewa i krzewy. Czesé
nasadzen nalezy do zatozonego na tym terenie ogrodu botanicznego. Przy wytyczaniu sciezek
nalezy uwzglednic lokalizacje istniejgcych nasadzen.
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Warunki gruntowo-wodne

Dla opracowywanego terenu wykonano wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych (w
zatgczniku).

Odnotowano wystepowanie wod gruntowych we wszystkich otworach — sgczenia. Obserwacje wéd
gruntowych prowadzono w stanie srednich pozioméw wod gruntowych.

Podtoze zbudowane jest z gruntéw stabo przepuszczalnych (piaski pylaste, namuty gliniaste) oraz
przepuszczalnych (piaski srednie).

“ A

30 :

Widok terenu od trony wejsScia z ul. Mstwej; choy przezacone do obiérki

SRR




ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA LIPIANY

Istniejgca zielen do zachowania

d) ZADANIE IV —STARY INOWY CMENTARZ W SASIEDZTWIE RZEKI MYSLI DO JEZIORA
KOSCIELNEGO

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Lipiany, na dziatkach o nr 70/5, 70/6, 71,
72/2, 68, obreb Lipiany, 3.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Cmentarza Komunalnego, przylegajgcego do niego terenu
historycznego cmentarza oraz fragmentu Jeziora Koscielnego wzdtuz ujscia rzeki Mysli.

Teren objety opracowaniem nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy
Lipiany z dnia 1 grudnia 2008 r., teren znajduje sie w strefie K ochrony krajobrazu zwigzanego z
historycznymi uktadami parkéw, cmentarzy oraz w strefie E ochrony ekspozycji historycznego
zespotu miasta.
Strefa ,K” - ochrony krajobrazu zwigzanego z historycznymi uktadami przestrzennymi parkéw i
cmentarzy w rejonie miejscowosci: Batowo, Krasne, Lipiany, Miedzyn, Skrzynka, w obrebie tych stref
ochronie podlega:

1) historyczna granica zatozen zieleni komponowanej,

2) rozplanowanie i sktad gatunkowy zieleni,

3) rozplanowanie drdg i Sciezek,

4) uktad kwater cmentarnych,

5) historyczne obiekty matej architektury,

6) zabytki sepulkralne (nagrobki, ogrodzenia grobdw, i in. elementy urzgdzenia cmentarzy).
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Strefa ,,E” - ochrony ekspozycji historycznego zespotu miasta, obejmujgca tereny umozliwiajgce
widok na panoramy i dominanty z ustalonych kierunkow widokowych, w obrebie tych stref ochronie
podlega teren stanowigcy zabezpieczenie widoku na zabytek.

Zmiana studium ustala nastepujgce warunki ochrony konserwatorskiej w obrebie wymienionych
powyzej stref ochrony:
1) w obrebie stref ,K” - ochrony krajobrazu:
a) zachowanie i pielegnacja elementow zatozenia, w tym:
b) historycznych granic zalozen parkowych i cmentarzy,
c) rozplanowania drog, alejek i kwater cmentarnych,
d) kompozycji i sktadu gatunkowego zieleni, zachowanego starodrzewu,
e) historycznej zabudowy cmentarne;j,
f) matej architektury (ogrodzenia, bramy, fontanny, pomniki, historyczne nagrobki itp.),
g) nakaz rewaloryzaciji zieleni i ukladu w oparciu o wytyczne konserwatorskie,
h) nakaz uzgadniania z WKZ wszelkich prac, w tym porzadkowych,
i) zakaz lokalizacji obiektéw kubaturowych (jedynie odtworzenie) i uzgodnienie zmiany funkcji
terenu z WKZ.
2) w obrebie stref ,E” - ochrony ekspozycji:
a) wylgczenie terenu spod zabudowy zaktécajgcej wglad na zabytkowy obiekt,
b) w przypadku planowanej lokalizacji obiektow kubaturowych lub liniowych wymagane
opracowanie studium ekspozycji,
¢) uzgadnianie z WKZ wszelkich dziatah inwestorskich zwigzanych z zabudowg w strefie.

Od strony wschodniej teren przylega do ul. Mysliborskiej, od strony zachodniej do Jeziora
Koscielnego.

Uktad komunikacyjny stanowig sciezki o nawierzchni z trylinki, asfaltowej oraz gruntowe;.

Teren cmentarza komunalnego podzielony jest na kwatery z nagrobkami. W tej czesci znajduje sie
takze kaplica cmentarna, do ktérej doprowadzona jest sie¢ wodociggowa i elektroenergetyczna.
Obiekt wyposazony jest w oswietlenie parkowe.

Teren historycznego cmentarza stanowi teren zieleni z wysokimi drzewami oraz runem w postaci
bluszczu i bylin.

Fragment wzdiuz rzeki Mysli prowadzacy w kierunku Jeziora Koscielnego, na ktérym planowana jest
budowa Sciezki i pomostu jest w duzej czesci podmokty, wystepujg liczne drzewa. Przy wytyczyniu
przebiegu pomostu nalezy wzig¢ pod uwage lokalizacje drzew tak, by nie zostaty one uszkodzone w
trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Warunki grutowe

Dla opracowywanego terenu wykonano wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych (w
zatgczniku).

Odnotowano wystepowanie wod gruntowych we wszystkich otworach. W otworze nr 1 lustro wody
swobodne, w otworze nr 2 lekko napiete. Obserwacje wod gruntowych prowadzono w stanie srednim
poziomow wod gruntowych.

Podioze zbudowane jest z gruntdw stabo przepuszczalnych (piaski gliniaste, piaski pylaste) oraz
przepuszczalnych (piaski Srednie).
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e) ZADANIE V — PARK MLODZIEZY

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Lipiany, na dziatlce o nr 169/2, obreb
Lipiany 3.
Teren petni funkcje rekreacyjna.

Teren objety opracowaniem nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkbw zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy
Lipiany z dnia 1 grudnia 2008 r., teren znajduje sie w strefie B ochrony konserwatorskiej uktadéw
przestrzennych miejscowosci

Strefa ,,B” - ochrony uktadéw przestrzennych miejscowosci: Krasne, Lipiany, Miedzyn, Nowice,
Skrzynka, Wotczyn, w obrebie ktdérych dominuje historyczne rozplanowanie, o niewielkim stopniu
zdegradowania, ktorych stan zachowania pozwala na przeprowadzenie dziatann konserwatorsko-
rewaloryzacyjnych, w obrebie tych stref ochronie podlega:
1) rozplanowanie i przekroje ulic i placéw wraz z ich nawierzchniami (m.in. zachowanymi
historycznymi nawierzchniami),
2) linie zabudowy jej rozplanowanie (usytuowanie budynku mieszkalnego, obiektéw
gospodarczych),
3) formy architektoniczne zabudowy mieszkalnej i gospodarczej (w tym gabaryty wysokosciowe,
formy dachow, tradycyjnie stosowany materiat budowlany),
4) historyczne obiekty matej architektury,
5) zielen komponowana w postaci alejowych lub szpalerowych obsadzen ulici in.;

Zmiana studium ustala nastepujgce warunki ochrony konserwatorskiej w obrebie wymienionych
powyzej stref ochrony:
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w obrebie stref ,B” - ochrony uktadéw przestrzennych:

a) nakaz zachowania zasadniczych elementéw ukfadu przestrzennego, w tym:

b) rozplanowania ulic i placéw,

c) rozplanowania i form zabudowy,

d) historycznych linii zabudowy i szerokosci dziatek,

f) nakaz utrzymania skali i charakteru zabudowy uzupetniajgcej,

g) nakaz uzyskiwania opinii WKZ przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu i uzgadniania wszelkiej dokumentacji projektowej i prac
remontowo-budowlanych;

Od stron potudniowej i wschodniej teren przylega do ul. Mostowej i Sikorskiego, od strony zachodnie;j
znajduje sie Jezioro Wadot.

Uktad komunikacyjny stanowi chodnik o nawierzchni z ptyt betonowych.

Na terenie zlokalizowane obiekty matej architektury jak tawki, kosze na odpady, urzgdzenia placu
zabaw.

Teren w wiekszosci pokryty nawierzchnig biologicznie czynng — nawierzchnia trawiasta. Wystepujg
drzewa i krzewy.

Na terenie zlokalizowane sg sieci elektroenergetyczne, kanalizacyjna, gazowa.

Istniejgcy chodnik w Parku Miodziezy
1.5. 0OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
a) ZADANIE | — SKWER PIWOWAROW

Teren rekreacyjny — teren zachowuje dotychczasowg funkcje podstawowg. Planowana inwestycja
ma podnies¢ wartos¢ estetyczng i uzytkowg przestrzeni.
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b) ZADANIE Il - SKWER KARHANKA

Teren rekreacyjny — teren zachowuje dotychczasowg funkcje podstawowg. Planowana inwestycja
ma podnies¢ wartos¢ estetyczng i uzytkowg przestrzeni.

c) ZADANIE lll - SKWER LIBBERTA

Teren rekreacyjny —teren zachowuje dotychczasowa funkcje podstawowg. Planowana inwestycja ma
podnies¢ warto$¢ estetyczng i uzytkowg przestrzeni.

d) ZADANIE IV —STARY | NOWY CMENTARZ W SASIEDZTWIE RZEKI MYSLI DO JEZIORA
KOSCIELNEGO

Teren zachowuje dotychczasowg funkcje podstawowsg. Planowana inwestycja ma podnies¢ wartos¢
estetyczng i uzytkowg przestrzeni.

e) ZADANIE V - PARK MLODZIEZY

Teren rekreacyjny — teren spacerowy zachowuje dotychczasowg funkcje podstawowg. Planowana
inwestycja ma podnie$¢ wartos¢ estetyczng i uzytkowg przestrzeni.

1.6. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

a) ZADANIE | - SKWER PIWOWAROW
Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: 4943 m?

Nazwa pozycji j.m. ilos¢
Roboty przygotowawcze i porzadkowe
Roboty pomiarowe ha 0,46
Zabezpieczenie drzew kpl. 1,00
Zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy kpl. 1,00
Rozebranie nawierzchni zwirowej - po stronie Zamawiajgcego m2 236,90
Rozebranie obrzezy betonowych - po stronie Zamawiajgcego m 440,60
Rozebranie faw pod obrzeza - po stronie Zamawiajgcego m3 48,47
Rozebranie muru kamiennego pod sceng - po stronie Zamawiajgcego m3 3,2
Rozebrgqie fundamentéw muru kamiennego pod sceng - po stronie m3 0.96
Zamawiajgcego ’
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem na wysypisko - po stronie m3 134,27
Zamawiajgcego
Nawierzchnia z kostki betonowej z obrzezem betonowym (wzdiuz
brzegu)
Wykonanie koryta m2 287,5
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 287,5
Roz$&cielenie geotkaniny separacyjnej m2 287,5
Georuszt m2 287,5
Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm m2 287,5
Podsypka piaskowa 4 cm m2 287,5
Kostka betonowa m2 287,5
Rowki pod obrzeza i fawy kraweznikowe m 321,26
tawy betonowe z oporem pod obrzeza m3 35,34
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Obrzeza z opornikow betonowych 8x20 m 321,26
Wywoz ziemi wraz z utylizacjg m3 56,27
Nawierzchnia z kostki betonowej z obrzezem betonowym (pozostate

nawierzchnie piesze)

Wykonanie koryta m2 164,90
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni % i i ’ 8 m2 164,90
Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm m2 164,90
Podsypka piaskowa 4 cm m2 164,90
Kostka betonowa m2 164,90
Rowki pod obrzeza i fawy kraweznikowe m 243,53
tawy betonowe z oporem pod obrzeza m3 26,79
Obrzeza z opornikéw betonowych 8x30 m 243,53
Wywoz ziemi wraz z utylizacjg m3 79,56
Schody terenowe widokowe

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3

z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni m3 134,00
utwardzonej samochodami samowytadowczymi

Konstrukcja Zelbetowa schodéw m3 12,78
Podkonstrukcja stalowa (krata wema szer.40cm) m2 63,20
Podkonstrukcja stalowa (stupki 276mm 2,9mm) t 0,30
Koszt zakupu i dowozu gruntu niespoistego - zwiru do zasypania m3 237.05
wykopu

Zasypy\fv:ame wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3 237.95
odlegto$¢ do 10 m

Kos;t zakupu i do_wozu ziemi_urodzajnej do wykonania humusowanie m3 31.40
pomiedzy murami oporowymi '
Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne pomiedzy murami oporowymi m3 31,40
Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharka

mi z zakupem i dowozem materiatu m3 260,00
Obsianie trawg powierzchni miedzy schodami m2 165,00
Siedzisko (deska kompozytowa) m2 95,00
Podstopnice (deska kompozytowa) m2 101,50
Schody terenowe komunikacyjne

Wykonanie koryta m2 11,40
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 11,40
Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm gr. 15 cm m2 6,30
Podsypka piaskowa 4 cm m2 6,30
Kostka betonowa m2 6,30
Rowki pod obrzeza i fawy kraweznikowe m 40,00
tawy betonowe z oporem pod obrzeza m3 4,40
Obrzeza z opornikow betonowych 8x30 m 40,00
Wywoéz ziemi wraz z utylizacjg m3 8,05
Balustrada m 14,60

Punkt widokowy
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Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3

z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni m3 70,40
utwardzonej samochodami samo wytadowczymi

Konstrukcja zelbetowa fundamentéw m3 33,85
Koszt zakupu i dowozu gruntu niespoistego - zwiru do zasypania m3 18,95
wykopu

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na

odlegtos¢ do 10 m m3 18,95
Konstrukcja stalowa t 4,54
Podest stalowy m2 58,66
Balustrada m 86,20
Rozscielenie ziemi urodzajnej m3 17,6
Obsianie trawg m2 88
Mata architektura

tawki bez oparcia szt. 3,00
Kosze na odpady, pojemnos¢ 45 L szt. 3,00
Oswietlenie

Kabel YAKY-Z0 4x25 mm2 m 60,00
Folia niebieska kablowa m 45,00
Stup oswietleniowy kpl. Z fundamentem Szt. 2,00
Oprawa os$wietleniowa stupowa szt. 2,00
Bednarka FeZn 25x4 m 50,00
Rozdzielnica sterowania oSwietleniem szt. 1,00
Prace instalacyjne, pomiary elektryczne, dokumentacja powykonawcza kpl. 1,00
Zagospodarowanie pod scene

Wykonanie zelbetowego muru m3 11,25
Wyréwnanie terenu m3 7,38
Wykonanie nawierzchni utwardzonej m2 20

b) ZADANIE Il - SKWER KARHANKA
Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: 2134 m?
Nazwa pozycji j.m. ilos¢

Oswietlenie

Opracowanie dokumentacji branzowej obiekt. 1,00
Kabel YAKY-zo 4x25 mm2 m 180,00
Folia niebieska kablowa m 155,00
Stup odwietleniowy kpl. Z fundamentem Szt. 6,00
Oprawa o$wietleniowa stupowa Szt. 6,00
Bednarka FeZn 25x4 m 165,00
Rozdzielnica sterowania oswietleniem szt. 1,00
Prace instalacyjne, pomiary elektryczne, dokumentacja powykonawcza kpl. 1,00

c) ZADANIE Ill - SKWER LIBBERTA
Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: 1800 m?
Nazwa pozycji j-m. ilos¢

Roboty przygotowawcze i porzagdkowe

Roboty pomiarowe ha 1,00
Zabezpieczenie drzew kpl. 1,00
Zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy kpl. 1,00

26



ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA LIPIANY

Usuniecie istniejgcych schoddéw - nawierzchnia - po stronie

Y m2 4,20
Zamawiajgcego
Usuniecie istniejgcych schodéw - rozebranie obrzezy betonowych - po m 19.10
stronie Zamawiajgcego '
Usuniecie istniejgcych schodow - rozebranie faw pod obrzeza - po stronie m3 210
Zamawiajgcego ’
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem na wysypisko - po stronie m3 2,65
Zamawiajgcego
Nawierzchnia glinkowo-zwirowa
Wykonanie koryta m2 175,50
Prof!lowanlg i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 175,50
nawierzchni
Rozscielenie geotkaniny separacyjnej m2 175,50
Georuszt m2 175,50
Podbudowa z kruszywa gr. 15 cm m2 175,50
Nawierzchnia glinkowo-zwirowa m2 175,50
Rowki pod obrzeza i fawy kraweznikowe m 172,20
tawy betonowe z oporem pod obrzeza m3 18,94
Obrzeza z opornikéw betonowych 8x20 m 172,20
Wywédz ziemi wraz z utylizacjg m3 75,10
Kladka
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni m3 24,00
utwardzonej samochodami samo wytadowczymi
Konstrukcja zelbetowa fundamentéw m3 3,12
Koszt zakupu i dowozu gruntu niespoistego - zwiru do zasypania wykopu i m3 20.88
wymiany gruntu '
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na

oz m3 20,88
odlegto$¢ do 10 m
Kantéwki drewniane 6x12 cm m3 0,06
Belki drewniane 20x30 cm m3 0,96
Deska pomostowa modrzewiowa m2 10,00
Balustrada m 52,00
Mata architektura
tawki bez oparcia szt. 4,00
Kosze na odpady, pojemnos¢ 45 L szt. 3,00
Oswietlenie
Kabel YAKY-zo 4x25 mm?2 m 100,00
Folia niebieska kablowa m 75,00
Stup odwietleniowy kpl. Z fundamentem Szt. 4,00
Oprawa os$wietleniowa stupowa Szt. 4,00
Bednarka FeZn 25x4 m 85,00
Rozdzielnica sterowania oswietleniem szt. 1,00
Prace instalacyjne, pomiary elektryczne, dokumentacja powykonawcza kpl. 1,00
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d) ZADANIE IV - STARY INOWY CMENTARZ W SASIEDZTWIE RZEKI MYSLI DO JEZIORA
KOSCIELNEGO

Nazwa pozycji j.m. ilos¢
Roboty przygotowawcze i porzadkowe
Roboty pomiarowe ha 1,00
Zabezpieczenie drzew kpl. 1,00
Zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy kpl. 1,00
Wycinka krzewow m2 650,00
Rozebranie istniejacego ogrodzenia - po stronie Zamawiajgcego m 7,00
Wywiezienie gruzu, materiatéw z wycinki z terenu rozbiorki przy
mechanicznym
z:’rcadaé)w(;niz i wytadowaniu samochodem na wysypisko - po stronie m3 195,14
Zamawiajgcego
Nawierzchnia z kostki betonowej z obrzezem betonowym (odcinek
wzdtuz rzeki Mysli)
Wykonanie koryta m2 167,71
E:x:gvzv;?rﬁ i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne m2 167,71
Rozscielenie geotkaniny separacyjnej m2 167,71
Georuszt m2 167,71
Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm m2 167,71
Podsypka piaskowa 4 cm m2 167,71
Kostka betonowa m2 167,71
Rowki pod obrzeza i fawy kraweznikowe m 134,41
tawy betonowe z oporem pod obrzeza m3 14,79
Obrzeza z opornikéw betonowych 8x30 m 134,41
Wywoz ziemi wraz z utylizacjg m3 68,45
Pomost
Pale akacjowe szt. 119,00
Kantowki m3 7,00
Belki m3 12,12
Deska tarasowa modrzewiowa m2 260,00
Mata architektura
tawki bez oparcia szt. 4,00
Kosze na odpady, pojemnosc¢ 45 L szt. 2,00
Oswietlenie
Kabel YAKY-zo 4x25 mm2 m 50,00
Folia niebieska kablowa m 35,00
Stup odwietleniowy kpl. Z fundamentem Szt. 2,00
Oprawa os$wietleniowa stupowa Szt. 2,00
Rozdzielnica sterowania oswietleniem szt. 1,00
Bednarka FeZn 25x4 m 38,00
Prace instalacyjne, pomiary elektryczne, dokumentacja powykonawcza kpl. 1,00
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e) ZADANIE V — PARK MLODZIEZY

Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: 555 m?
Nazwa pozycji j-m. ilos¢

Mata architektura
Kosze na odpady, pojemnos¢ 45 L szt. 3,00

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ dokumentacje projektowg w oparciu o PFU. Ewentualne
zmiany moga nastgpi¢ jedynie w przypadku ujawnienia sie na dalszym etapie projektowym nowych
uwarunkowan prawnych lub technicznych, ktérych nie przewidziano na etapie sporzadzanego PFU
lub w przypadku wprowadzenia po zakonczeniu opracowania PFU nowych wymogow
Zamawiajgcego. W tym przypadku kazda zmiana wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Roboty muszg byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej. Niewyszczegolnienie w wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

A. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

B. Pomiary geodezyjne
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegolnych obiektdw, przebieg trasy, sieci uzbrojenia
terenu i ich inwentaryzacji na wtasny koszt.

C. Zaplecze budowy

Przy wykonywaniu zaplecza budowy Wykonawca zapewni estetyczny wyglad i czystosé
pomieszczen przeznaczonych do wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi
muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Materiaty nalezy skladowac w sposob zapobiegajgcy ich degradacji oraz negatywnemu wptywowi na
teren inwestycji i tereny sgsiednie. Materiaty muszg by¢ przechowywane w sposéb zgodny z
przepisami technicznymi i zaleceniami producentéw. Po zakonczeniu budowy teren prac i zaplecza
nalezy uprzatnacd.

D. Zasilanie elektryczne
Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie energie elektryczng konieczng do prowadzenia robot
objetych umowa. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich srodkéw
bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z energii elektryczne;.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ
PRZYSTAPIENIA DO WYKONYWANIA PRAC

Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy aktualne, nizej wymienione dokumenty:

- petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego,

- o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy odpowie na pisemnie ztozone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczgce przedmiotu
umowy w czesci odnoszgcej sie do dokumentacji technicznej w terminie wskazanym w Kontrakcie
lub wynikajgcych z obustronnych ustalen.
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Zamawiajgcy uzgodni lub przekaze uwagi do ztozonej przez Wykonawce dokumentacji technicznej
(w kazdej fazie jej opracowania) w terminie wskazanym w Kontrakcie lub wynikajgcych z
obustronnych ustaleh.

Obowigzki Wykonawcy
Obowigzkiem Wykonawcy opracowania projektowego jest terminowe wykonanie dokumentacji dla
przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji technicznej dotyczacej
przedmiotu zamowienia z nalezytg starannosciag, zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), umowg zawartg z Zamawiajgcym, obowigzujgcymi w okresie realizacji umowy
przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Opracowanie projektowe sporzgdzone przez Wykonawce musi by¢ zgodne z ustaleniami z
Zamawiajgcym, w sposob zapewniajgcy spetnienie wszystkich wymagan obowigzujgcych przepisow,
Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej.

Przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji projektowej i przystgpieniem do
jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektéw i terenu objetego
opracowaniem oraz obszarow znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objetego opracowaniem. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a zatozeniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i
uwzgledni zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowe;.

Wszelkie prace projektowe Ilub czynnoéci niewyszczegdlnione w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), niezbedne do wtasciwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu
zamowienia w celu uzyskania wszystkich stosownych uzgodnien oraz decyzji nalezy traktowac jako
oczywiste i uwzglednia¢ w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska wlasnym staraniem i na wtasny koszt
wszelkie odstepstwa od warunkéw technicznych, ktérych koniecznos$¢ uzyskania/sporzgdzenia
wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Dokumentacja projektowa powinna uzyskaC pozytywng akceptacje Zamawiajgcego w zakresie
przyjetych i zastosowanych rozwigzan technicznych.

Dokumenty beda przekazywane Zamawiajgcemu w wersji papierowej (w ilosciach egzemplarzy
wskazanych w Kontrakcie) i na elektronicznych nosnikach danych CD.

Nalezy uzyskac stosowne pozwolenia na budowe / zgtoszenia robét budowlanych i rozbidrkowych.
Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi, aktami
normatywnymi, wspotczesng wiedzg techniczng oraz znajomoscig sztuki budowlanej. Wszystkie
obiekty powinny by¢ zrealizowane w sposdb zapewniajgcy bezpieczehstwo uzytkowania i trwatosé.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca wszystkie branze wchodzgce w sktad
planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztéw (przedmiary i kosztorysy
inwestorskie we wszystkich branzach), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Dla catego zamierzenia inwestycyjnego, zamowienie obejmuje ponizsze elementy (jesli sg niezbedne
do realizacji inwestycji):

a) Pozyskanie warunkow technicznych.

b) Pozyskanie decyzji i zgdd konserwatorskich i archeologicznych.
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c) Wykonanie opinii lub stosownych dokumentacji geologiczno — inzynierskich, pozwalajgcych
na jednoznaczne okreslenie zasad posadowienia planowanych budowli, nawierzchni itp.

d) Opracowanie mapy do celéw projektowych.

e) Wykonanie niezbednych uzupetniajgcych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych na mapie
do celow projektowych.

f) Wystgpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia (jesli okaze sie to niezbedne do realizacji inwestycji).

g) Opracowanie raportu oddziatywania na srodowisko w ramach ustalen decyzji Srodowiskowe;j
(jesli okaze sie to niezbedne do realizacji inwestycji).

h) Opracowanie tresci graficznej i merytorycznej tablic informacyjnych.

i) Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie zgody wodnoprawnej w zakresie niezbednym
dla realizacji inwestycji.

i) Sporzadzenie szczegdtowego harmonogramu roboét, poddawanego biezacej koordynacji i
aktualizacji.

i) Uzyskania uzgodnienia Narady Koordynacyjnej (dawny ZUDP).

k) Sporzadzenie Projektu budowlanego wraz z rozwigzaniem kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

terenu, z zachowaniem wymogow ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (z p6zn. zmianami),
wymogow Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z pozn. zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (z p6zn. zmianami).

)] Sporzadzenie Projektu wykonawczego wraz z rozwigzaniem kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu, z zachowaniem wymogoéw jw.

m) Uzgodnienie wszystkich rozwigzan projektowych z wiascicielami drog i operatorami sieci
infrastruktury technicznej oraz pozostatymi jednostkami, dotyczy projekiow budowlanych i
wykonawczych zgodnie z wymogami przepisow odrebnych oraz wymogami stron opiniujgcych i
uzgadniajgcych.

n) Sporzadzenie przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich i ofertowych dla projektu
wykonawczego, projektéw warsztatowych i technologicznych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w dokumentacji przetargowej oraz z uwzglednieniem
wymogow Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego.

0) Sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét wedtug wymagan
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

p) Wykonanie inwentaryzacji zieleni w zakresie drzew i krzewéw przeznaczonych do wycinki lub
przesadzenia oraz pozyskanie stosownych pozwolen (wymagane w przypadku gdy projekt bedzie
zaktadat wycinke/przesadzenie drzew lub grup krzewdw o powierzchni ponad 25m2).

r) Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca przygotuje wszystkie inne wymagane dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie
uzgodnienia opracowania i odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw techniczno-prawnych
niewymienione powyzej, a niezbedne do prawidtowej realizacji robot.

Wykonawca na poszczegdlnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, projekt
wykonawczy) powinien uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie
rozwigzan (rozplanowania przestrzennego, formy, materiatéw, itp.).

Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowigzany do ztozenia w imieniu Zamawiajgcego
petnej dokumentacji projektowej sporzadzonej w zakresie i formie zgodnej z obowigzujgcymi
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przepisami we wszystkich wymaganych branzach w odpowiednim organie administracji budowlanej
wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdét nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe. Ztozenie dokumentacji w organie administracji budowlanej moze nastgpi¢
wytgcznie po uzyskaniu przez Wykonawce akceptacji Zamawiajgcego dla petnej dokumentaciji
projektowej budowlanej we wszystkich wymaganych branzach dotyczgcej przedmiotowej inwestyciji.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, przed opracowaniem projektow
wykonawczych, moze dokonaé wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych i urzadzen. Wyroby
budowlane zastosowane w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie
montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich stosowanie na
terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatéw pod warunkiem, ze spetniajg
warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejgce obiekty oraz
warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejgce sieci przebiegajgce w terenie itp.

2.3.1 PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy nalezy sporzadzi¢ w zakresie branzowym jak dla projektu budowlanego z nizej
wymienionymi uszczegotowieniami i uzupetieniami:

- projekt wykonawczy nalezy sporzgdzi¢ w skali nie mniejszej niz 1:50 dla rzutéw i przekrojéw oraz
w skali nie mniejszej niz 1:20 dla szczegotdw i detali architektonicznych i montazowych,

- szczegotowy opis techniczny wraz z ewentualnymi kartami katalogowymi dobranych urzadzen i
elementéw instalacji,

- bilanse medidw i obliczenia techniczne uzasadniajgce przyjete rozwigzania techniczne i
materiatowe,

- projekt zagospodarowania dla terenu objetego opracowaniem w skali nie mniejszej niz 1:500, wraz
z przebiegiem sieci i pozostatego uzbrojenia terenu oraz ze stosownymi uzgodnieniami technicznymi,
z uwzglednieniem matej architektury, komunikaciji,

- detale zagospodarowania terenu jak przekroje nawierzchni, posadowienie obiektéw matej
architektury w skali min. 1:20,

- projekty wykonawcze instalacji elektrycznych.

Projekty wykonawcze przedmiotowej inwestycji muszg zawiera¢ wszelkie opracowania, uzgodnienia
niezbedne do prawidtowej realizacji, zgodnie z obowigzujgcymi wymogami i przepisami techniczno-
prawnymi. Projekty wykonawcze we wszystkich branzach muszg by¢é skoordynowane
miedzybranzowo.

Projekty wykonawcze powinny uzupetniaé¢ i uszczegodtawiaé rozwigzania projektu budowlanego.
Jednoczesnie powinny jednoznacznie okre$laé parametry techniczne i standard wykonczenia
obiektow objetych inwestycjg w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robét budowlanych. Projekty wykonawcze
w/w obiektow powinny zawieraé rysunki w skali uwzgledniajagcej specyfike zamawianych robét i
zastosowanej skali rysunkéw w projekcie budowlanym. Rysunki projektu wykonawczego wraz z
wyjasnieniami opisowymi dotyczgcymi obiektu, rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, rozwigzan
materiatowych, detali architektonicznych i montazowych, instalacji i wyposazenia technicznego oraz
urzgdzenh budowlanych powinny odzwierciedla¢ w catosci zatozenia projektowe przedstawione na
rysunkach projektu budowlanego w niewystarczajacym zakresie. Projekty budowlane i wykonawcze
muszg by¢ kompletne, obejmowaé wszystkie branze i zawieraé rozwigzania optymalne oraz
rozwigzania konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc.

2.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w
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zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw i specyfiki wykonywanych robét, jak np.
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzierh i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiedci publicznie w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu
budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

Jesli obowigzek taki wynika z obowigzujgcych przepiséw i specyfiki wykonywanych robdt,
Wykonawca wykona organizacje ruchu na czas budowy, ze szczegolnym uwzglednieniem tras
przejazdow transportu ciezkiego zwigzanego z przedmiotowg realizacja oraz wymaganych
ograniczen czasowych dla transportu ciezkiego w skali doby, tak aby nie sparalizowaé ruchu w tej
czesci miasta.

Nalezy wykona¢ program koniecznych wytgczen i przetgczen w dostawie mediow do obiektow
obstugiwanych z infrastruktury technicznej bedacej przedmiotem przebudowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyznaczenie punktow
pomiarowych, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.

Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy, urobku oraz materiatdw porozbidérkowych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢é w miejscu w tym celu
wyznaczonym. Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opréznia¢. Odpady
nadajgce sie do przetworzenia nalezy sortowacé. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, skfadowania,
optat ponosi Wykonawca prac budowlanych.

Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatdw i odpadéw nalezy wygrodzic¢
uniemozliwiajgc dostep 0sdb postronnych. Ogrodzenie placu prowadzonych robdt nie moze
utrudnia¢ dostepu do posesji znajdujgcych sie w poblizu placu budowy.

Sktadowanie materiatbw budowlanych powinno odbywac sie tylko w miejscach w tym celu
wyznaczonych. Wysokos¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposdb pobierania materiatdw powinny
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producentéw materiatow.

2.5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
Na zagdanie Inwestora projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ w wigekszosci jako nawierzchnie
Z kostki betonowej o wymiarach 10x20 cm w kolorze szarym gr. 6 cm.

Warstwy nawierzchni z kostki betonowej:

- 6 cm — kostka betonowa,

- 4 cm — podsypka z piasku ostrego,

- 20 cm — kruszywo famane 0-31,5 mm,

- grunt rodzimy.

W zaleznosci od lokalnych warunkéw nalezy zastosowac dwa rézne typy nawierzchni:

Typ 1

Nawierzchnie wykona¢ w obrzezach betonowych o przekroju 8x20 cm osadzonych na tawie
betonowej C12/15.

Warstwy nawierzchni z kostki betonowej:
- 8 cm — kostka betonowa,

- 4 cm — podsypka z piasku ostrego,

- 30 cm — kruszywo tamane 0-31,5 mm,

33



ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA LIPIANY

- georuszt,
- geotkanina separacyjna;
- grunt rodzimy.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozyé warstwe geotkaniny separacyjnej. Pomiedzy sgsiednimi i
kolejnymi pasmami geotkaniny nalezy zachowa¢ zaklad o szerokosci min. 0,5 m. Geotkanine
separacyjng mozna uktadaé zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym do osi sciezki, pod
warunkiem zachowania wymaganych zaktaddéw.

Bezposrednio na geotkaninie nalezy utozy¢ warstwe georusztu wieloksztattnego. Pomiedzy
sgsiednimi i kolejnymi pasmami georusztu nalezy zachowac zaktad o szerokosci min. 0,4 m.
Georuszt mozna uktada¢ zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym do osi sciezki, pod
warunkiem zachowania wymaganych zaktadow.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby zaktady georusztéw byty zachowane podczas uktadania kruszywa.
Mozna to zapewni¢ stosujac odpowiednie sposoby na utrzymanie georusztow w niezmienionej
pozycji, takie jak tymczasowe szpilki stalowe lub utozenie niewielkich pryzm kruszywa.

Nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa stabilizowang georusztem wieloksztatthym. Kruszywo
powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w
sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 6 cm. Nalezy zastosowal kostke
bezfazowg w kolorze szarym o wymiarach 20x10 cm. Nawierzchnie ukfada¢ na podsypce gr. 4,0 cm
Z piasku ostrego.

Typ 2
Nawierzchnie wykonaé¢ w obrzezach betonowych o przekroju 8x30 cm osadzonych na tawie
betonowej C12/15.

Warstwy nawierzchni z kostki betonowej:
- 8 cm — kostka betonowa,

- 4 cm — podsypka z piasku ostrego,

- 30 cm — kruszywo tamane 0-31,5 mm,
- grunt rodzimy.

2.5.6 WYMAGANIA DO ZASTOSOWANYCH MATERIALOW:

2.5.6.1 Geotkanina seperacyjna
Geotkaniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce powinny posiadac¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Wymagania wobec geotkaniny:

Parametr Jednostka Wartosé Norma
Wytrzymatos¢ na rozcigganie Tmax kN/m 216/ 214 EN ISO 10319
MD/CMD
Wydtuzenie, €max MD/CMD % <19/ £16 EN ISO 10319
Odpornos¢ na przebicie dynamiczne, Dc mm <23 EN 1SO 13433
Odpornosé na przebicie statyczne, CBR N 22000 EN ISO 12236
Wodoprzepuszczalnosé I/m?s 27 EN ISO 11058

2.5.6.2 Georuszt




ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA LIPIANY

Nalezy zastosowa¢ georuszt wieloksztattny petnigcy funkcje stabilizacyjna, wykonany z
wielowarstwowego kompozytowego pasma koekstrudowanego polimeru. Nie dopuszcza sie
materiatdbw zgrzewanych, spawanych czy przeplatanych. Georuszt powinien stanowi¢ catosc.

W celu uzyskania optymalnego zazebienia ziaren kruszywa o réoznym ksztatcie i roznej wielkosci
nalezy zastosowaé georuszt o zréznicowanych ksztattach i wielkosciach oczek. Georuszt powinien
posiada¢ co najmniej trzy rozne rodzaje oczek, rdznigce sie ksztaltem (oczka w ksztatcie tréjkata,
trapezu i szesciokata). Dodatkowo w celu uzyskania zazebienia ziaren nieforemnych czes¢ oczek
powinna mie¢ ksztatt wydtuzony.

Nalezy zastosowaé georuszt skfadajgcy sie z min. trzech warstw. Wewnetrzna warstwa georusztu
powinna charakteryzowac sie duzg sztywnoscig, natomiast zewnetrzne warstwy powinny cechowac
sie elastyczno$cia, dzieki ktorej mozliwe jest uzyskanie wyzszej przyczepnosci ziaren kruszywa.

Wymagania wobec georusztu:

L.P. Parametr Metod_a Jednostka Wymag’a’n a Tolerancja
badania wartos¢
1 | Odlegtos¢ pomiedzy Pomiar mm 80 +/-4
sgsiednimi rownolegtymi | bezposredni
liniami ciggtych zeber
2 | Grubos¢ wezta! Pomiar mm 3,5
bezposredni
3 | Przekrdj zebra Ocena Prostokatny
wizualna
4 | Stosunek wysokosci do Pomiar >1
szerokos$ci zebra bezposredni
5 | llo$¢ ksztattdw oczek Ocena min 3
wizualna
6 | Rodzaje  ksztattdw  oczek Ocena trojkat, N.D.
foremnych wizualna nominalnie | szesciokat
7 | Rodzaje  ksztaltbw  oczek Ocena trapez N.D.
wydtuzonych? wizualna nominalnie
8 | Procentowa zawarto$¢ oczek Ocena min 50% (FI
wydtuzonych (trapezowych)? wizualna kruszywa)
maks 75%
9 | llos¢ warstw polimeru Ocena min 3
wizualna

UWAGA

Rozwigzaniem réwnowaznym do przedstawionego wyzej georusztu wieloksztattnego jest
zastosowanie georusztéw dwuosiowych w funkcji zbrojeniowej, spetniajacych nastepujgce
wymagania:

1. Georuszty o sztywnych weztach powinny by¢é wyprodukowane z pasma polipropylenu. Wezty
georusztow powinny by¢ sztywne i stanowic integralny element struktury georusztéw. Oczka
georusztow powinny by¢ sztywne, tj. zachowywac ksztatt po przytozeniu sity ukosnej w stosunku
do kierunku produkcji georusztow. Nie dopuszcza sie stosowania geosiatek/georusztéw o
weztach przeplatanych, zgrzewanych, klejonych itp.

2. Georuszty powinny by¢ odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujgce w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize, powinny byé
odporne na dziatanie wodnych roztwordow soli, kwaséw i zasad oraz nie podlega biodegradacji.
Polimer tworzgcy georuszty powinien by¢ odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

3. Wtasciwosci georusztow zostaty podane w tabeli:
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L.P Parametr Wartos¢/Rodzaj Metod_a
badania
1 |Polimer Polipropylen -
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, nie mniej
5 niz [kKN/m]: 40 EN ISO
- wzdiuz pasma 40 10319

- W poprzek pasma

Odksztatcenie przy zerwaniu, nie wiecej
3 | niz [%]:

- w obu kierunkach:

ENISO
12 10319

W przypadku zastosowania georusztow dwuosiowych grubosé warstwy kruszywa 0-31,5 mm
nalezy zwiekszy¢ o 15 cm.

2.5.6.1 Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego litego.

Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna mieszanki nie moze przekraczac 2/3 gruboséci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia, okreslona wedlug WT-4 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na wykresie:

100 o O
90 8 47 o o 10
£ /f//
€ 80 v 7-7 20 £
X 70 /1 /f 7 0 &
: LoCY :
‘» 60 60 =¥60—7 I 40 .2
a‘-’ /—5 "4 / 55 ‘3
N 50 7 50 w©
s 4 Phd s / c
5 40 K¢ _¢ a0 | B3N/ 60 2
3 3 — e T5 NP £ s
230 _—~ #-30 ;OL P 70 8
[S) - 2%’ - s
8 20 -2 P2 80 a
a 149 - 6
10 _-le-~ 47 90
0 Qo = 100
0,063 _&ES__&ZSSDV 0,5 1 sito a mm 4 56 8 11,2 16 22,4 315 45 63
Rozdziat w normie Wymagania
PN-EN Wiasciwosé wobec Odniesienie do PN-EN
13285 lub PN-EN mieszanki 13285 lub PN-EN 13242
13242 niezwigzane;j
4.5 (PN-EN 13285) | Kategorie procentowych Csorzo Tabl. 7

zawartosci ziaren o
powierz. przekrusz. lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie
zaokrgglonych w
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kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5

4.3.1 (PN-EN
13285)

Uziarnienie mieszanek

0/31,5

Tabl. 4

4.4 (PN-EN 13242)

Ksztalt kruszywa
grubego — wskaznik
ptaskosci Fl

Flso

Tabl.5i6

4.3.2 (PN-EN
13285)

Maksymalna zawartos¢
pytéw: kategoria UF

UF12

Tabl. 2

4.3.2 (PN-EN
13285)

Minimalna zawarto$¢
pytow: kategoria UF

LFnr

Tabl. 3

4.3.3 (PN-EN
13285)

Zawartos¢ nadziarna:
kategoria OC

OCqo

Tabl. 416

4.4.1 (PN-EN
13285)

Wymagania wobec
uziarnienia

Krzywa
uziarnienia wg

Tabl.5i6

rys. 1
4.5 (PN-EN 13285) | Wrazliwos$¢ na mréz: 40 -
wskaznik piaskowy SE*),
CO hajmnigj

Odpornosé na LA4o -
rozdrabnianie (dotyczy
fakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kategoria nie
wyZzsza niz:

Odpornos¢ na Scieranie
(dotyczy fakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1, kategoria
MDE

Mrozoodpornosé F7 -
(dotyczy fakcji 8/16
odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1367-1

Wartos$¢ CBR po
zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia
Is=1,0 i moczeniu w
wodzie 96h, co najmniej
4.5 (PN-EN 13285) | Zawarto$¢ wody w
mieszance
zageszczanej, %
wilgotnosci optymalnej
wg metody Proctora

Deklarowana -

80-100 -

Dodatkowo, jezeli poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje sie ponizej 1 m od spodu warstwy
ulepszonego podfoza, mieszanka niezwigzana powinna mie¢ wodoprzepuszczalnosé k > 8 m/dobe
oraz zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito 0,063 mm ponizej 7% w celu zapewnienia
odprowadzenia wody.

2.5.6.2 Kostka betonowa brukowa gr. 6 cm

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach

drég, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w ponizszej tablicy.
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Lp. | Cecha Zatagcznik | Wymaganie
normy
1. | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm | C Dtugosé Réznica pomiedzy
od szerokos$¢ dwoma po-miarami
zadeklarowanych  wymiarow grubosé grubosci, tej samej
kostki, kostki, powinna by¢
grubosci <100 mm +2+2+3 <3 mm
=100 mm +3+3+4
1.2 | Odchyiki ptaskosci i|C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli maksymalne wypuktosc wklestosc
wymiary kostki > 15 1,0
300 mm), przy dlugosci 2,0 15
pomiarowej
300 mm
400 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na|D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia
zamrazanie/rozmrazanie z < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
udziatem soli odladzajgcych wynik < 1,5 kg/m2
(wg klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie | F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T = 3,6
przy MPa.
roziupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obcigzenia
niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na|F Kostki majg zadawalajgcg trwatosc
wytrzymatos¢) (wytrzymatos¢) jesli  spetnione sg
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odporno$¢ na Scieranie (wg | GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy) szerokiej Bdhmego,
sciernej, wg zat. H mormy —
wg zat. G normy | badanie alternatywne
badanie
podstawowe
<23 mm <20 000mm?/5000
mm?
2.5 | Odpornos¢ na | | a) jesli goérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana -
zadawalajgca
odpornosé,
b)jesli wyjgtkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartosc
pomierzong wg  zat I normy
(wahadtowym
przyrzgdem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a)gorna powierzchnia kostki nie powinna

mie¢ rys i odpryskow,
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b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach

dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne

3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchnig o specjalngj
teksturze — producent

powinien opisac¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by¢ poréwnane z

prébkg producenta, zatwierdzong przez

odbiorce,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze c) ewentualne réznice w jednolitosci
by¢ warstwa Scieralna lub caty tekstury lub zabarwienia, spowodowane
element) nieuniknionymi zmianami we

wiasciwosciach surowcéw i zmianach
warunkow twardnienia nie sg uwazane za
istotne

Nasigkliwos¢ kostki winna wynosi¢ max. 4,0%.

Dopuszcza sie zastosowanie kruszywa betonowego z recyklingu pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego.

2.5.6.3 Lawa betonowa

Materiat do tawy betonowej - beton C12/15 wg PN-EN 206-1.

Kruszywo do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242.

2.5.6.4 Obrzeza betonowe

Obrzeza powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1340:2004. Nalezy stosowaé obrzeze o
przekroju 8x30 cm z betonu wibroprasowanego koloru szarego.

Tablica 1 Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm/szt.
Gatunek 1
L (dtugos¢) +8
b, h (szerokos¢, wysokos¢) +3
Tablica 2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w 2
mm
Szczerby i ograniczajgcych niedopuszczalne
uszkodzenia powierzchnie
krawedzi i narozy gorne (Scieralne), mm
ograniczajgcych 2
pozostate
powierzchnie:
- liczba max
- dlugo$¢, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

2.6. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE GLINKOWO-ZWIROWEJ

Nawierzchnia glinkowo-zwirowa sktada sie z mieszanki zwiru, pospodtki, piasku, glinki, cementu
hutniczego. Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowac ponizsze proporcje:

Zwir frakcji 2-8 badz 0-8 — 700kg/m3
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Pospdtka sr. 0-12 — 250 kg/m3

Piasek 300kg/m3

Glinka 200kg/m3

Cement hutniczy 40kg/m3

Mieszanke nalezy wykonaé¢ mieszajgc poszczegolne sktadniki w mieszadle lub wezle betoniarskim i
niezwtocznie wbudowac¢ ze wzgledu na wigzanie cementu.

Nawierzchnia powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwy nawierzchni powinny by¢
rozktadane w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ nawierzchni wynosi 5 cm. Nawierzchnia glinko-zwirowa posiada barwe szarg lub bezowa.
Nawierzchnia powinna by¢ zageszczona walcem. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa
powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Warstwa powinna
zostac zageszczona tak, by uniemozliwiato to zapadanie sie w grunt recznych ubijakow.

Nawierzchnie nalezy wykonac¢ w obrzezach 8x30 cm.
Wymagania dla podbudowy i obrzezy przedstawiono w dziale dot. nawierzchni z kostki betonowe;.

2.7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE DESKI KOMPOZYTOWEJ

Deski kompozytowe (na bazie kompozytu PVC i maczki drzewnej), o petnym przekroju, wymagany
certyfikat do zastosowan w miejscach publicznych, montaz wg wytycznych producenta. Systemowa
deska tarasowa - szczotkowana waskoryflowana, zastosowac kompletny system deski tarasowej, w
sktad ktérego wchodzi deska kompozytowa o przekroju 145x20mm, listwy wykonczeniowe oraz
klipsy montazowe. Deska z kompozytu o wysokiej odpornos¢ mechanicznej, odporna na duze
obcigzenia, na wilgo¢, ogien oraz promieniowanie UV.

2.8. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

Mieszanka betonowa

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcych
Polskim Normom lub swiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Producent mieszanki betonowej
zapewni stosowanie cementu od jednego dostawcy, mozliwie z jednej partii produkcyjnej oraz
odpowiedniego segregowanego kruszywa.

Kruszywo:
Do betonu nalezy stosowac kruszywo odpowiadajgce wymaganiom wg PN-EN 12620+A1:2010.

Cement:
Cement musi spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 197-1 i musi zosta¢ dobrany odpowiednio do
okreslonej klasy ekspozycji betonu.

Woda:

Woda do zarabiania betonu powinna odpowiada¢ normom PN-EN 1008. Niedopuszczalne jest
stosowanie wody zanieczyszczonej organicznie i chemiczne lub z duzg zawartoscig zwigzkéw
mineralnych. Kontrolowana woda wodociggowa jest zawsze dopuszczalna do stosowania.

Domieszki do betonu:

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak
i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktorych zastosowano domieszke. Do zmiany warunkoéw wigzania i
twardnienia betonu, poprawy wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu mogg by¢ stosowane
dodatki i domieszki nie wptywajgce na zmiane wiasciwosci technicznych betonu okreslonego w
projekcie pod warunkiem, ze odpowiadajg wymaganiom norm panstwowych lub zostaty dopuszczone
do stosowania przez upowazniong placéwke naukowo-badawczg.
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Skutecznos¢ dziatania i mozliwos¢ jednoczesnego stosowania réznych domieszek lub dodatkéw
nalezy za kazdym razem sprawdza¢ doswiadczalnie.

Domieszki, w ilosci ustalonej doswiadczalnie nalezy dozowac zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli
nie jest ustalona w instrukcji, nalezy domieszki dozowac¢ z wodg zarobows.

Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentac;ji projektowe;.

Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.9. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE KONSTRUKCJI STALOWEJ

Stal konstrukcyjna

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodnie z PN-EN ISO/IEC
17050-1:2010 i PN-EN 10204 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosc¢:
nie majg: rozwarstwien, wzerow i ubytkdw powierzchniowych gtebszych niz 5% grubosci materiatu i
wiekszych niz 10% powierzchni, rys i peknie¢, wybrzuszen, krzywizny izwichrzenia, zendry
walcowniczej w strefie potgczen spawanych.

Jako stal konstrukcyjna moze by¢ stosowana wytgcznie stal spetniajgca wymagania normy PN-EN
10025-1, ktéra musi by¢ potwierdzona odpowiednimi aprobatami technicznymi. Stal profilowa i
blachy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:2007

dla katownikéw wg PN-EN 10056-1:2017-03

dla walcowki, pretéw i ksztattownikow wg PN-EN 1ISO 16120-2:2017-04

dla ceownikéw wg PN-EN 10279:2003

Materiaty spawalnicze
Elektrody powinny odpowiada¢ gatunkom stali okreslonym w dokumentacji, mie¢ zaswiadczenie o
jakosci oraz spetnia¢ wymagania norm.

2.10. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE SCHODOW TERENOWYCH-
WIDOKOWYCH — skwer Piwowarow

Schody terenowe wykohczone deskg kompozytowg. Konstrukcja nosna wykonana ze spawanej kraty
WEMA szer.40cm, podparta punktowo co 100cm na stupach stalowych @76mm 2,9mm. Stupy
zamocowane mechanicznie srubami do stop fundamentowych 30x30x50cm zelbetowych wykonane
z betonu C30/37 zbrojone konstrukcyjnie po obwodzie pretami @10 co 250mm, w potowie wysokosci
pret spinajgcy @10, prety podiuzne &12.

Schody posadowione 95 i 50cm ponizej gruntu.

Jesli na gtebokosci 80cm wystepuje piasek pylasty nalezy wymieni¢ go na piasek Sredni.

Warstwe gleby czarnej nalezy wymienié na piasek $redni.

Konstrukcja zelbetowa
PATRZ PUNKT 2.8.

2.11. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PUNKTU WIDOKOWEGO - skwer
Piwowarow
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Punkt widokowy o konstrukcji stalowej na ptycie fundamentowej oraz na stopach fundamentowych z
kominkami wsporczymi konstrukcji stalowej. Stupy HEA160 w rozstawie co 300x316cm stezone
krzyzowo profilami RK100x6mm. Ptaszczyzna pomostu wykonana z HEA160 oraz HEA100 w
rozstawie 100cm usztywniona stezeniami wiotkimi z pretow o srednicy 16mm. Konstrukcja oparta na
ptycie fundamentowej 50x600x900cm C25/30 oraz na 6 stopach fundamentowych 50x150x150cm,
min.80cm ponizej poziomu terenu.

Jesli na gtebokosci 80cm wystepuje piasek pylasty nalezy wymieni¢ go na piasek sredni.

Warstwe gleby czarnej nalezy wymieni¢ na piasek $redni.

Podest punktu widokowego wykonany z kraty WEMA wys.40mm, oczko 38x38mm.

Balustrada wysokosci 110cm wykonana z profili 70x70x5mm w rozstawie 100cm, wypetniona siatkg
elastyczng z drutu ze stali nierdzewnej, oczko 70x121mm..

Konstrukcja zelbetowa
PATRZ PUNKT 2.8.

Konstrukcja stalowa
PATRZ PUNKT 2.9.

2.12. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE KLADKI - skwer Libberta

Ktadka o konstrukcji drewnanej nosnej 4x belka drewniana konstrukcyjna 20x30x400cm. Belki
wsparte na Scianach zelbetowych gr.20cm wykonanych na tawach fundamentowych szerokosci
80cm. Poziom posadowienia ok. 1m. Nalezy wymieni¢ grunt na 1m pod tawg fundamentowa np.
60cm piasku $redniego oraz materac z kruszywa i geosyntetyku 40cm.

Balustrada z profili zamknigtych 60x60x6mm ze stali cynkowanej ogniwo i malowanej proszkowo
na kolor RAL7016. Podest wykohczony deskg pomostowg zamkniety kantdéwka o przekroju 6x12
cm.

Konstrukcja zelbetowa
PATRZ PUNKT 2.8.

Balustrada
Balustrade nalezy wykona¢ ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Nalezy
zastosowac farbe strukturalng.

Poszycie pomostu
Poszycie pomostu wykonane z desek pomostowych z modrzewia syberyjskiego, impregnowanych
cisnieniowo, ryflowanych o wymiarach 3x12x245cm.

2.13. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE POMOSTU - Cmentarz

Posadowienie pomostu na stupach akacjowych @20 o rozstawie 120-200cm, wbite na 1,5-2 ponizej
poziomdw torféw. . Srednice mierzy sie w $rodku diugo$ci pala, a zbieznosé nie powinna byé wieksza
niz 1cm na 1,0m.

Podkonstrukcja podestu wykonana z belek 20x20cm roztozonych w rownych odlegtosciach
prostopadle do kierunku desek oraz kantéwek 10x20x250cm usztywniajgcych drewniane stupy
akacjowe. Belki i kantowki usztywniajgce z drewna sosnowego klasy |.

Poszycie pomostu wykonane z desek pomostowych z modrzewia syberyjskiego, impregnowanych
cisnieniowo, ryflowanych o wymiarach 3x14x250cm.

Nalezy zweryfikowac¢ najwyzszy poziom wdd, aby woda nie zalewata projektowanego pomostu.

Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementéw drewnianych konstrukcji pomostu powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm zgodnie z przekrojem i przeznaczeniem elementéw.
Elementy konstrukcji wykonane z drewna konstrukcyjnego klasa min. C24. Impregnacja wgtebna
prézniowo-cisnieniowa.
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2.14. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

LAWKI

Projektowane tawki powinny by¢ tozsame z tawkami obecnie wbudowanymi na terenie Lipian,
lokalizacja zgodnie z zatgcznkami graficznymi.

tawka betonowa o wymiarach 197x44x45 cm wykonana jest z betonuj klasy C40/50 zbrojonego
stalg oraz mikrozbrojeniem.

Wykonczenie beton zacierany grafitowy.

Siedzisko wykonane z drewna swierkowego o grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie lakierobejcg na
kolor zaakceptowany przez Zamawiajgcego, lakierowane.

Czesci metalowe malowane sg proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie.
Ze wzgledu na ciezar tawki nie ma potrzeby kotwienia do podtoza.

KOSZE NA ODPADY

Projektowane kosze powinny by¢ tozsame z koszami obecnie wbudowanymi na terenie Lipian,
lokalizacja zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

Kosz na $mieci, osadzony na jednej nodze i wyposazony w daszek. Wszystkie elementy wykonane
z blachy stalowej, pomalowanej proszkowo na kolor czarny. Posadowienie zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wysokos$¢ catkowita — 110 cm

Pojemnos¢ — 30 L

Wysokos$¢ pojemnika — 48 cm

Srednica wkfadu — 28 cm

Ay —— _‘);;;- e
Wzér kosza, zrédfo: karta katalogowa producenta

2.15. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZIELENI

WARSTWA WEGETACYJNA/ZIEMIA URODZAJIJNA/HUMUS

Ziemie urodzajng powinna cechowaé¢ duza porowatos¢ (50% objetosci). Zawartos¢ materii
organicznej powinna wahac¢ sie miedzy 5-10 %. Odczyn pH musi miesci¢ sie w zakresie 6,0 — 7,5.
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Ziemia musi by¢ oczyszczona z grudek i kamieni o Srednicy powyzej 2 cm oraz korzeni chwastéw
trwatych.

Gleba powinna posiada¢ duzg gruzetkowatos¢ (zawarto$¢ agregatow glebowych).

Glebe o nizszej aktywnosci biologicznej mozna wzbogaca¢ dodatkiem kompostu.

Nie dopuszcza sie stosowania jako ziemi urodzajnej torfow, gruntow torfiastych, namutow
organicznych, pytéw ani piaskéw prochnicznych. Ich ewentualny nie moze objetosciowo przekroczy¢
7%.

MATERIAL. ROSLINNY SADZENIOWY

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Nalezy stosowaé¢ mieszanke uniwersalng skfadajgcag sie z 20-45% kostrzewy czerwonej, 20-40 %
zycicy trwatej oraz 20-30 % wiechliny rocznej. Norma wysiewu przy siewie siewnikiem wynosi na
0got 2,5 kg nasion na 100m2, recznie 2,5 -3,0 kg na 100m2

Nawozy
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,

fosforu, potasu — NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.16. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU W
ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

2.16.1 ZADANIE | — SKWER PIWOWAROW

2.16.1.1 ZASILANIE

Dla planowanej inwestycji o$dwietlenia sciezki pieszej skweru Piwowardéw miejscowosci Lipiany
nalezy z projektowanej szafki oswietleniowej SO zlokalizowanej na dz. nr 107/4 wyprowadzi¢ kabel
YAKY-z0 4x25 mm2 o dtugosci 60 m — obwdd nr | zasilajgcy projektowane stupy oswietleniowe
wykonane ze stali w kolorze RAL 7016, rurowe, stozkowe z powtokg cynkowg nanoszong
zanurzeniowo na zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa, posadowiony w poprzez
zagtebienie w gruncie na fundamencie betonowym, wysokos$¢ zawieszenia oprawy 4 m, z oprawg
oswietleniowg w technologii LED o mocy 12W, temp. Barwowej 4000K, wydajnosci swietlnej
112Im/W, wspotczynniku mocy >0,9, wspotczynniku oddawania barw CRI >70, w 1l klasie
ochronnosci, IP66/IK09. llos¢ opraw: 2 sztuki.

Dla zabezpieczenia opraw os$wietleniowych w projektowanych stupach nalezy zabudowac tabliczki
bezpiecznikowe w Il klasie ochronnosci typu TB-1 wyposazone we wktadki bezpiecznikowe
topikowe typu gl 6A. Dla potrzeb zasilenia lamp zastosowac przewdd typy NYM-J 3x1,5mm2.

UWAGA: Na etapie projektowania zweryfikowac¢ przytgczenie projektowanego oswietlenia do
istniejgcego czynnego stupa oswietleniowego na terenie skweru Piwowarow nalezgcego do Gminy
Lipiany.
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Wz6r oprawy, zrodto: karta producenta

2.16.1.2 STEROWANIE

Oprawy na poszczegolnych stupach oswietleniowych bedg podpiete naprzemiennie do faz L1, L2.
Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane za pomocg zegara astronomicznego umieszczonego
tacznie z zabezpieczeniami w szafce oswietleniowej SO.

2.16.1.3 OPIS BUDOWY LINII KABLOWYCH

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej na gtebokosci 0,7 m. Przewiduje sie
podsypke piasku grubosci 10 cm i po utozeniu kabla zasypuje sie go rowniez warstwag piasku
grubosci 10 cm. Nastepnie sypiemy warstwe sypkiego rodzimego gruntu grubosci 15 cm i
przykrywamy folig koloru niebieskiego grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokosc folii powinna by¢
taka, aby przykrywata uktadany kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Przy wprowadzaniu kabla do
ztgcza kablowego nalezy pozostawi¢ zapasy kabla dlugosci po 1,5 m. Promieh R giecia kabla
uzalezniony jest od srednicy zewnetrznej kabla ,dz”

i wynosi: R=10 dz. Szczegdtowe wymagania odnosnie uktadania linii kablowej podane sg w normie
PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu przez stuzby
techniczne Rejonu Energetycznego oraz zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodete.

2.16.1.4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ORAZ BHP

Ochrone przed dotykiem posrednim w urzgdzeniach ENEA S.A. stanowi¢ bedzie dodatkowa
izolacja ochronna, Il kl. ochronnosci.

Metalowe obudowy stupow podigczone bedg do uziemiania wykonanego bednarkg ocynkowang
FeZn 25x4. Bednarke nalezy utozy¢ wzdtuz trasy kabla na gtebokosci 0,85m w odlegtosci 0,1m od
kabla o$wietleniowego. W skrzynce SO zamontowane bedg ochronniki przepieciowe klasy B+C.

2.16.2 ZADANIE Il - SKWER KARHANKA

2.16.2.1 ZASILANIE

Dla planowanej inwestycji oswietlenia Sciezki pieszej skweru Karahanka w miejscowosci Lipiany
nalezy z projektowanej szafki oswietleniowej SO zlokalizowanej na dz. nr 430 wyprowadzi¢ kabel
YAKY-z0 4x25 mm2 o dtugosci 180 m — obwdd nr | zasilajgcy projektowane stupy oswietleniowe
wykonane ze stali w kolorze RAL 7016, rurowe, stozkowe z powtokg cynkowg nanoszong
zanurzeniowo na zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa, posadowiony w poprzez
zagtebienie w gruncie na fundamencie betonowym, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 4 m, z oprawg
os$wietleniowg w technologii LED o mocy 12W, temp. Barwowej 4000K, wydajnosci swietlnej
112Im/W, wspodtczynniku mocy >0,9, wspotczynniku oddawania barw CRI >70, w Il klasie
ochronnosci, IP66/IK09. llos¢ opraw: 6 sztuk.

Dla zabezpieczenia opraw oswietleniowych w projektowanych stupach nalezy zabudowac tabliczki
bezpiecznikowe w Il klasie ochronnosci typu TB-1 wyposazone we wktadki bezpiecznikowe
topikowe typu gl 6A. Dla potrzeb zasilenia lamp zastosowac przewdd typy NYM-J 3x1,5mm2.

UWAGA: Na etapie projektowania zweryfikowac¢ przytgczenie projektowanego oswietlenia do
istniejgcego czynnego stupa oswietleniowego na terenie Skweru Karhanka nalezgcego do Gminy
Lipiany.

Wzér oprawy zgodnie z punktem 2.16.1.1.

2.16.2.2 STEROWANIE

Oprawy na poszczegodlnych stupach oswietleniowych bedg podpiete naprzemiennie do faz L1, L2,
L3. Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane za pomocg zegara astronomicznego
umieszczonego facznie z zabezpieczeniami w szafce oswietleniowej SO.

2.16.2.3 OPIS BUDOWY LINIIl KABLOWYCH

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej na gtebokosci 0,7 m. Przewiduje sie
podsypke piasku grubosci 10 cm i po utozeniu kabla zasypuje sie go rowniez warstwag piasku
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grubosci 10 cm. Nastepnie sypiemy warstwe sypkiego rodzimego gruntu grubosci 15 cm i
przykrywamy folig koloru niebieskiego grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokosc folii powinna by¢
taka, aby przykrywata uktadany kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Przy wprowadzaniu kabla do
ztgcza kablowego nalezy pozostawi¢ zapasy kabla dtugosci po 1,5 m. Promieh R giecia kabla
uzalezniony jest od srednicy zewnetrznej kabla ,dz”

i wynosi: R=10 dz. Szczegotowe wymagania odnosnie uktadania linii kablowej podane sg w normie
PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu przez stuzby
techniczne Rejonu Energetycznego oraz zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodete.

2.16.2.4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ORAZ BHP

Ochrone przed dotykiem posrednim w urzgdzeniach ENEA S.A. stanowi¢ bedzie dodatkowa
izolacja ochronna, Il kl. ochronnosci.

Metalowe obudowy stupow podigczone bedg do uziemiania wykonanego bednarkg ocynkowang
FeZn 25x4. Bednarke nalezy utozy¢ wzdtuz trasy kabla na gtebokosci 0,85m w odlegtosci 0,1m od
kabla o$wietleniowego. W skrzynce SO zamontowane bedg ochronniki przepieciowe klasy B+C.

2.16.3 ZADANIE Il - SKWER LIBBERTA

2.16.3.1 ZASILANIE

Dla planowanej inwestycji oswietlenia sciezki pieszej skweru Libberta w miejscowosci Lipiany
nalezy z projektowanej szafki oSwietleniowej SO zlokalizowanej na dz. nr 422 wyprowadzi¢ kabel
YAKY-z0 4x25 mm2 o dtugosci 100 m — obwdd nr | zasilajgcy projektowane stupy oswietleniowe
wykonane ze stali w kolorze RAL 7016, rurowe, stozkowe z powtokg cynkowg nanoszong
zanurzeniowo na zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa, posadowiony w poprzez
zagtebienie w gruncie na fundamencie betonowym, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 4 m, z oprawg
os$wietleniowg w technologii LED o mocy 12W, temp. Barwowej 4000K, wydajnosci swietlnej
112Im/W, wspodtczynniku mocy >0,9, wspotczynniku oddawania barw CRI >70, w Il klasie
ochronnosci, IP66/IK09. llo$¢ opraw: 4 sztuk.

Dla zabezpieczenia opraw oswietleniowych w projektowanych stupach nalezy zabudowac tabliczki
bezpiecznikowe w Il klasie ochronnosci typu TB-1 wyposazone we wktadki bezpiecznikowe
topikowe typu gl 6A. Dla potrzeb zasilenia lamp zastosowac przewdd typy NYM-J 3x1,5mm2.

UWAGA: Na etapie projektowania zweryfikowac¢ przytgczenie projektowanego oswietlenia do
istniejgcego czynnego stupa o$wietleniowego na terenie skweru Libberat nalezgcego do Gminy
Lipiany.

Wz6r oprawy zgodnie z punktem 2.16.1.1.

2.16.3.2 STEROWANIE

Oprawy na poszczegolnych stupach oswietleniowych bedg podpiete naprzemiennie do faz L1, L2.
Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane za pomocg zegara astronomicznego umieszczonego
tacznie z zabezpieczeniami w szafce oswietleniowej SO.

2.16.3.3 OPIS BUDOWY LINII KABLOWYCH

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej na gtebokosci 0,7 m. Przewiduje sie
podsypke piasku grubosci 10 cm i po utozeniu kabla zasypuje sie go rowniez warstwg piasku
grubosci 10 cm. Nastepnie sypiemy warstwe sypkiego rodzimego gruntu grubosci 15 cm i
przykrywamy folig koloru niebieskiego grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢é
taka, aby przykrywata uktadany kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Przy wprowadzaniu kabla do
ztgcza kablowego nalezy pozostawi¢ zapasy kabla dtugosci po 1,5 m. Promien R giecia kabla
uzalezniony jest od srednicy zewnetrznej kabla ,dz”

i wynosi: R=10 dz. Szczegotowe wymagania odnosnie uktadania linii kablowej podane sg w normie
PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu przez stuzby
techniczne Rejonu Energetycznego oraz zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodete.
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2.16.3.4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ORAZ BHP

Ochrone przed dotykiem posrednim w urzgdzeniach ENEA S.A. stanowi¢ bedzie dodatkowa
izolacja ochronna, Il kl. ochronnosci.

Metalowe obudowy stupdw podtgczone bedg do uziemiania wykonanego bednarkg ocynkowang
FeZn 25x4. Bednarke nalezy utozy¢ wzdtuz trasy kabla na gtebokosci 0,85m w odlegtosci 0,1m od
kabla o$wietleniowego. W skrzynce SO zamontowane bedg ochronniki przepieciowe klasy B+C.

2.16.4 ZADANIE IV — STARY | NOWY CMENTARZ W SASIEDZTWIE RZEKI MYSLI DO JEZIORA
KOSCIELNEGO

2.16.4.1 ZASILANIE

Dla planowanej inwestycji oswietlenia $ciezki cmentarza w miejscowosci Lipiany nalezy z
projektowanej szafki oswietleniowej SO zlokalizowanej na dz. nr 70/5 wyprowadzi¢ kabel YAKY-Zzo
4x25 mm2 o dtugosci 50 m — obwdd nr | zasilajgcy projektowane stupy oswietleniowe wykonane ze
stali w kolorze RAL 7016, rurowe, stozkowe z powtokg cynkowg nanoszong zanurzeniowo na
zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa, posadowiony w poprzez zagtebienie w gruncie na
fundamencie betonowym, wysokos¢ zawieszenia oprawy 4 m, z oprawg oswietleniowg w
technologii LED o mocy 12W, temp. Barwowej 4000K, wydajnosci swietinej 112Im/W,
wspotczynniku mocy >0,9, wspétczynniku oddawania barw CRI >70, w Il klasie ochronnosci,
IP66/1K09. lloS$¢ opraw: 2 sztuk.

Dla zabezpieczenia opraw oswietleniowych w projektowanych stupach nalezy zabudowac tabliczki
bezpiecznikowe w Il klasie ochronnosci typu TB-1 wyposazone we wktadki bezpiecznikowe
topikowe typu gl 6A. Dla potrzeb zasilenia lamp zastosowaé przewdd typy NYM-J 3x1,5mm2.

UWAGA: Na etapie projektowania zweryfikowac¢ przytgczenie projektowanego oswietlenia do
istniejgcego czynnego stupa o$wietleniowego na terenie cmentarza nalezgcej do Gminy Lipiany.

Wz6r oprawy zgodnie z punktem 2.16.1.1.

2.16.4.2 STEROWANIE

Oprawy na poszczegodlnych stupach oswietleniowych bedg podpiete naprzemiennie do faz L1, L2.
Sterowanie o$wietleniem bedzie realizowane za pomocg zegara astronomicznego umieszczonego
tacznie z zabezpieczeniami w szafce oswietleniowej SO.

2.16.4.3 OPIS BUDOWY LINII KABLOWYCH

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej na gtebokosci 0,7 m. Przewiduje sie
podsypke piasku grubosci 10 cm i po utozeniu kabla zasypuje sie go rowniez warstwg piasku
grubosci 10 cm. Nastepnie sypiemy warstwe sypkiego rodzimego gruntu grubosci 15 cm i
przykrywamy folig koloru niebieskiego grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢é
taka, aby przykrywata uktadany kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Przy wprowadzaniu kabla do
ztgcza kablowego nalezy pozostawi¢ zapasy kabla dtugosci po 1,5 m. Promien R giecia kabla
uzalezniony jest od srednicy zewnetrznej kabla ,dz”

i wynosi: R=10 dz. Szczegdtowe wymagania odnosnie uktadania linii kablowej podane sg w normie
PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu przez stuzby
techniczne Rejonu Energetycznego oraz zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodete.

2.16.4.4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ORAZ BHP
Ochrone przed dotykiem posrednim w urzgdzeniach ENEA S.A. stanowi¢ bedzie dodatkowa
izolacja ochronna, Il kl. ochronnosci.

Metalowe obudowy stupdw podtgczone bedg do uziemiania wykonanego bednarkg ocynkowang

FeZn 25x4. Bednarke nalezy utozy¢ wzdtuz trasy kabla na gtebokosci 0,85m w odlegtosci 0,1m od
kabla oswietleniowego. W skrzynce SO zamontowane bedg ochronniki przepieciowe klasy B+C.
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2.16.5 UWAGI KONCOWE

. wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami stosujgc typowe sposoby montazu,

. nalezy wykonaé wiasciwe zabezpieczenie robo6t z uwzglednieniem zasad BHP,

. nalezy zapoznac¢ sie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych cz. V. Instalacje Elektryczne.

. nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien przedstawionych na wstepie.

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowaé sie z autorem projektu. Po zakonczeniu robét
wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji i skutecznosci samoczynnego wytgczenia. Teren
budowy po zakonczeniu prac nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora nadzoru oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Podstawg wykonania robét jest dokumentacja projektowa: projekt budowlany i wykonawczy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz przedmiary robét.

W przypadku rozbieznosci zakresu robét Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakow
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru i Projektanta,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, a takze z przepisami obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegodlnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Zamawiajgcy moze przewidzie¢ ustanowienie zespotu specjalistow petnigcych funkcje Inspektoréw
nadzoru w zakresie wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowien Kontraktu.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czesciowych, zanikowych oraz
koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz
zgodnosci z dokumentacja, jakosci i doktadnosci wykonania robot, kontroli przeprowadzania prob i
pomiarow, kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

W czasie wykonywania prac budowlanych musi by¢ zapewniony dojazd mieszkancow do posesji
prywatnych.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejgce obiekty oraz
warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejgce sieci przebiegajgce w terenie itp.

3.2. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

- jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-
Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg producentéw,

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru,
- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- ochrone srodowiska w czasie wykonania robdét,

- ochrone przeciwpozarowa,

- ochrone wtasnosci publicznej i prawne;j,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,
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- ochrone i utrzymanie robot,

- stosowanie sie do przepiséw prawa i innych wytycznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenie
wynikajgce z praktyki, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SIWZ i harmonogramem roboét. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez
Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

Materialy
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym
wykorzystaniem materiatdow i urzgdzen przeznaczonych do robdt. Zatwierdzenia pewnych
materiatldbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrddta
uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie
postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen
do robat.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdbw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdow oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe; i
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach,
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
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Kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane ze organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zzrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Zamiast wykonana badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Materialy posiadajgce atest, a urzgdzenia wazne legitymacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowig nastepujace dokumenty:

. Dokumentacja projektowa

. Plan BIOZ.

. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

. Rysunki warsztatowe, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

. Pomiary geodezyjne.

. Badania geotechniczne.

. Ksigzka obmiaréw.

. Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.
10. Protokoty préb i badan.

11. Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen.

12. Mapy powykonawcze.

13. Operaty, sprawozdania z préb, protokoty odbioréw robot.

14. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji,
protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.

15. Instrukcje obstugi i eksploataciji.

16. Dokumenty rozliczenia finansowego robot.

17. Operat odbioru koncowego

O©oOoO~NOUIA~ WL
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Odbiory

Odbidér robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci
wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Kontrakcie od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidér czesciowy

Po zakonhczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru czesciowego przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokoty badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatbw powierzonych przez Zamawiajgcego, rozliczenia czesciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich iloci i wartoSci.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru, chyba ze w Kontrakcie podano inny termin.

Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru korcowego
robot”. Odbioru kohcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru korcowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru korncowego robét

Po zakonczeniu robodt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
0 gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,
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- protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokdét badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatow powierzonych przez Zamawiajgcego,

- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci.

Dokumenty ww. wyzej powinny by¢ oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator. Z
zawartosci operatu nalezy sporzgdzi¢ wykaz dokumentow z podaniem numeréw oznaczenia..

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w terminie zgodnym z Kontraktem i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w terminie zgodnym z Kontraktem.

Protokét odbioru  koricowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreSlonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Instrukcje obstugi i eksploataciji
Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacje zainstalowanych urzadzen.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robodt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozor, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilodciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie

52



ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA LIPIANY

uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.
- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaréw.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym zleceniem. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
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uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Kkopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkoéw zlecenia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

Transport
Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i

sprzetu na i z terenu robdét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

3.3. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej

przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych
niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnoéci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach, w przypadku robot o matlym zakresie lub gdy wystepuje ryzyko
uszkodzenia istniejgcych sieci. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ w
maksymalnym stopniu wbudowany na terenie budowy. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Nadmiar gruntu oraz grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odkiad.

W obrebie korony drzew, gdy wystepuje uzasadniona obawa, ze mechaniczne wykonywanie robot
moze uszkodzi¢ korzenie drzew, prace nalezy prowadzi¢ recznie tak by nie uszkodzi¢ bryly
korzeniowej.
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Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przeznaczonym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnoéci optymalne;.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

e Szerokosc¢ koryta co50m

o R&éwnos¢ podtuzna co20m

e ROwnosc¢ poprzeczna co 50 m

e Spadki poprzeczne* co50m

e Rzedne wysokosciowe co50m

o Uksztaltowanie osi w planie* co 50 m

e Wilgotnosc¢ gruntu w dwoéch punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 600 m2

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokos¢ koryta (profilowanego podfoza)
Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+ 10 cm, -5 cm.

Réwnosé koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
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Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego poditoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
+ 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych powyzej, bgdz

ustalen na etapie wykonywania prac, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

3.4. OBRZEZA BETONOWE

tawa betonowa

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z PN EN 206-1.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami.

Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy, przy czym nalezy stosowac, co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

Ustawienie obrzezy betonowych

By umozliwi¢ swobodny przeptyw wody, nawierzchnia powinna znajdowaé¢ sie na rowni z
obrzezem/kraweznikiem. Ustawienie kraweznikow/obrzezy powinno by¢ zgodne z PN-EN 1340.
Ustawianie na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-

piaskowej o0 grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikdw/obrzezy ustawionych na tawie
betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw/obrzezy przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury obrzeza ustawione na podsypce cementowo-piaskowej
i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling
dylatacyjng tawy.

Badanie przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia obrzezy/kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
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elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm.

Badanie w czasie robot
Sprawdzenie koryta pod fawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.

Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjag projektows.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosic¢ = 1 cm na kazde 10 m tawy.

b)Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynoszg:

Dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

Dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

c) Réwnos¢ gérnej powierzchni taw.

Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 10
m tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze
przekraczaé 1 cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.

Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy/kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
* 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika/obrzeza od niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika/obrzeza,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw/obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m kraweznika/obrzeza, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokosé,

e) zgodnos¢ montazu kraweznikow odwadniajgcych i elementéw z nim zwigzanych.

3.5. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej

ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Minimalna grubos¢
warstwy podbudowy z tlucznia nie moze byC po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziaren ttucznia. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekroczy¢ 20 cm
po zageszczeniu.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalne;j
okreslonej wedtug proby Proctora. Mieszanka o wiekszej wilgotnosci powinna zostaé osuszona przez
mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarka, kilkakrotne przesuwanie mieszanki
réwniarkg. Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zostaC osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnosci mieszanki jest nizsza niz 20% od wartosci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10%, mieszanke nalezy osuszyc.
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Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych.

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczac¢ jej zageszczanie przez watowanie ktore
nalezy kontynuowac¢ az do osiggniecia wymaganej nosnosci E, = 80 MPa.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gtadkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowal zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci warstwy.

Zaleca sie, aby grubos¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkich
15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

Jakiekolwiek nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej
powierzchni.

Zageszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczgc¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i
przesuwac stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku
gornej krawedzi.

Podczas watowania nalezy spryskiwaé powierzchnie podbudowy woda.

Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w

dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat gotowg podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

o Szerokos¢ warstwy co50m

e Rownosc¢ podiuzna planografem w sposéb ciggty lub co 20 m

e ROwnosc¢ poprzeczna co50m

e Spadki poprzeczne* co50m

o Rzedne wysokosciowe co 50 m

o Uksztaltowanie osi w planie* co 50 m

e Wilgotnosc¢ gruntu w dwéch punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 600 m2
e Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w trzech punktach na dziennej dziatce

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2; Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 1000 m2
o Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 600 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5cm.
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Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg lub planografem, zgodnie z normg

BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac:

-10 mm dla podbudowy zasadniczej,

-20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

3.6. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Warunki uktadania nawierzchni
Nawierzchnie mozna uktadac¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia

wynosi +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ nawierzchni w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach 0++5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozKi,
bruk nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie, np. matami ze stomy, papg lub innym materiatem o ztym
przewodnictwie ciepta.

Warstwa podsypki
Podsypka piaskowa jest warstwg, na ktorej bezposrednio uktada sie nawierzchnie z elementow

kamiennych. Materiatem na tg warstwe jest piasek tamany o uziarnieniu 0-2 mm. Grubos¢
projektowana warstwy 4 cm. Po roztozeniu kruszywa podsypke nalezy wyréwnac tatg, tak aby jej
grubos¢ osiggneta projektowang wartos¢. Wyréwnana w ten sposéb podsypka powinna pozostac w
stanie luznym i nie powinna by¢ zageszczana, najezdzana lub deptana.

Podsypka pod bruk stuzy rowniez do wyréwnania drobnych réznic w wysokosci kostki brukowej (o
dopuszczalnej tolerancji wymiaréw powstajgcych w procesie produkcji). Dla uzyskania zatozonej
wysokosci nawierzchni brukowej, grubos¢ podsypki powinna przewyzsza¢ wysokos¢ projektowang
01-2cm.

Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na

wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
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Ukfadanie reczne =zaleca sie wykonywa¢é na mniejszych powierzchniach, zwilaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu. Ukladanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni
brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér,
bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.

Ukfadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke ukfada sie ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Nalezy zachowywaé projektowane rzedne wysokosciowe i spadki
powierzchni oraz kontrolowa¢ czy poszczegolne kostki nie wystajg nadmiernie z ptaszczyzny
nawierzchni.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzeh oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia si¢ kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie

w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Kostki, ktore pekng podczas ubijania powinny by¢é wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na
zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg np.
belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie w przekroju
poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do $rodka jezdni.

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podituznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.

Pielegnacja nawierzchni

Nawierzchnia, ktorej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg kruszywa, moze zostaé
od razu oddana do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje
nawierzchni mozna uznac za ukonczona.

Badanie przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
- wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét.
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- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

Badanie w czasie robét

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogag przekracza¢ + 1 cm.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
e zmierzenie szerokosci spoin,
e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
e sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
e sprawdzenie czy przyjety wzér i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

o Szerokos¢ nawierzchni co50m
e RoOwnosc¢ podiuzna co20m
e ROwnosc¢ poprzeczna co 50 m
o Spadki poprzeczne* co50m
e Rzedne wysokosciowe co50m
e Uksztaltowanie osi w planie* co 50 m
o Grubos¢ podsypki Podczas budowy: w trzech punktach na dziennej dziatce

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2; Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 1000 m2

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Sprawdzenie rownosci podtuznej i poprzecznej
W pomiarach réwnosci podiuznej i poprzecznej konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ metode

pomiaru ciggtego réwnowazng uzyciu taty i klina, np. z wykorzystaniem planografu (w miejscach
niedostepnych dla planografu pomiar z uzyciem faty i klina). Dtugos$¢ taty w pomiarze réwnosci
podtuznej powinna wynosi¢ 4 m, a w pomiarze rownos$ci poprzecznej 2 m.

Odchylenia od taty profilowej nie powinny przekracza¢ 10 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg + 0,5% (dla
nawierzchni dojazdu * 0,3%)

Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
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Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5cm.

Grubos¢ podsypki
Grubosé podsypki nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: + 1cm.

Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na

kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na diugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci
wypetnienia spoiny zaprawa.
Szerokosc¢ spoin powinna by¢ odpowiednia dla zastosowanego wzoru.

Badanie prawidtowego ubicia nhawierzchni

Ubicie sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie
25 kg na poszczegélne ptyty/kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno
byé dostrzegane.

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin (dotyczy nawierzchni parkingu wraz z dojazdem)
Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoéch sznuréw napietych

wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 1 cm.
3.7. NAWIERZCHNIA GLINKOWO ZWIROWA

Wykonanie nawierzchni

Teren, na ktérym planuje sie wykonanie nawierzchni nalezy przygotowac poprzez zdjecie wierzchniej
warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza. Na
zageszczonym podtozu nalezy utozyé warstwe odsgczajgcg, a nastepnie warstwe podbudowy z
kruszywa. Na warstwie podbudowy utozy¢ warstwe nawierzchni.

Nawierzchnie glinkowo-zwirowg nalezy wykonaé¢ na miejscu z materiatow jak wskazano w Projekcie
zagospodarowania terenu i wbudowacé niezwtocznie po wykonaniu.

Mieszanke nalezy wykonac¢ mieszajgc poszczegolne sktadniki w mieszadle lub wezle betoniarskim i
niezwtocznie wbudowaé ze wzgledu na wigzanie cementu.

Nawierzchnia powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwy nawierzchni powinny byc¢
rozktadane w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ nawierzchni wynosi 5 cm.

Nawierzchnia powinna by¢ zageszczona walcem. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa
powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Badania przed przystgpieniem do robét
Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca uzyska od producenta deklaracje zgodnosci materiatow.

Badania w czasie robot

Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm. Badania
nalezy przeprowadzac z czestotliwoscig min. 4 razy na 500 m2.

Grubo$¢ warstwy
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +/-10%. Badania nalezy przeprowadzac¢ z czestotliwoscig min. 4 razy na 500 m2.

Uksztattowanie osi warstwy
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Os$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigecej niz 10 cm.
Badania nalezy przeprowadza¢ z czestotliwoscig min. 4 razy na 500m2.

Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 10 mm.
Badania nalezy przeprowadzac z czestotliwoscig min. 1 raz na 20 m.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg = 0,5%. Badania nalezy
przeprowadzac z czestotliwoscig min. 1 raz na 20m.

3.8. KONSTRUKCJE ZELBETOWE
Ogodlne zasady wykonania robét
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru) obejmujace;j:
o wybdr sktadnikdw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
sposob transportu mieszanki betonowej,
kolejnos¢ i sposéb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
sposo6b pielegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika budowy
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:
o prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostow itp.,
o prawidtowosc¢ wykonania zbrojenia,
e zgodnosé rzednych z projektem,
e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
e prawidtowosc¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych
e prawidtowosc rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatdw, wpustdw, kotew, rur itp.),
o gotowosc sprzetu i urzgdzenh do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 13670, PN-
EN 206. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i
uzgadnia z Inspektorem Nadzoru. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane
parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

e zapewniaC odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosc ksztattu konstrukgiji,

e zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

e zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

e zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
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¢ wykazywaé¢ odpornosc na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub 1V klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykonac¢
wg wymagan dokumentaciji projektowe;.

Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13670,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota, szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Kierownika budowy.

Prostowanie i ciecie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia wg normy. Wewnetrzna
Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakdéw.
Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem
nietuszczacej sie rdzy. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Ogolne zasady montazu

e Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j.

e Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow
o Srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

e Ustawienie lub uktadanie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematow zapewniajgcych kolejnosé robot, przy ktérej wezesniej utozone
elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

e Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
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e Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od
uszkodzeh i przemieszczeh podczas podawania materialu i zageszczania mieszanki
betonowej.

o Prety, siatki i szkielety nalezy uktadaé w deskowaniu tak, aby grubosé otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw

e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

o Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdéw
ozhaczonego w projekcie.

¢ Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio
w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robdt
zbrojarskich.

Kontrola wykonania i montazu zbrojenia - wymagania ogoéine
Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:
e ogledziny,
badania zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,
badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych
w specjalistycznych zaktadach centralnych,
e badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Kontrola montazu zbrojenia
Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:
e sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem roboczym,
e zewnetrznych ogledzinach potgczenh wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,
e sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w
projekcie,
e sprawdzeniu czy nie sg przekroczone dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Do podawania mieszanek
betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Betonowanie konstrukcji
Betonowanie konstrukcji mozna rozpocza¢ po odbiorze urzgdzen formujgcych (deskowania),
rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Powierzchnie poszycia i urzgdzen formujgcych winny byé
powleczone $rodkami uniemozliwiajgcymi przywarcie betonu do powierzchni urzadzenh. Przebieg
uktadania mieszanki betonowej winien by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:
e w trakcie betonowania nalezy stale kontrolowa¢ zachowanie sie deskowania, zbrojenia oraz
rusztowania (czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu, statecznosci i sztywnosci
konstrukciji),
e nalezy dostosowaC szybkos¢ betonowania do wytrzymatosci i sztywnosci elementow
formujgcych przy uwzglednieniu parcia $wiezo utozonej mieszanki,
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e w okresie upalnej i stonecznej pogody ufozona mieszanka winna by¢ niezwiocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,
e w czasie opadéw atmosferycznych uktadana i ulozona mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed wodg opadowg (nadmierng ilos¢ wdéd  opadowych
- powodujgcych zmiane konsystencji mieszanki, nalezy usungc).
Czas transportu winien zapewniaé dostarczenie na miejsce ukfadania mieszanki o konsystencji
okreslonej w projekcie. Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien
powodowaé segregacji skfadnikow, zmian sktadu, zanieczyszczenia, zmian temperatury
przekraczajgcej okreslone wymagania technologiczne.
Ukfadanie mieszanki nalezy rozpoczg¢ od miejsca najnizszego. Mieszanke betonowa nalezy uktadaé
réwnomiernie, rozprowadza¢ za pomocg topat, rozgarniaczy pfaskich lub za pomocg wibratoréw
pograzalnych. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a
ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.
Dopuszcza sie w miejscach, w ktérych ksztatt i rodzaj deskowania lub geste zbrojenie uniemozliwia
mechaniczne zageszczenie mieszanki dodatkowo stosowanie zageszczania recznego za pomocg
sztychowania. Zaleca sie stosowanie zageszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowe;.
Zakres i sposob stosowania wibratorow powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.

Uktadanie mieszanki betonowej w $cianach

e Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci
nieprzekraczajgcej 3 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

e Sciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o dowolnym przekroju z krzyzujgcym sie
zbrojeniem powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie wigkszej niz 2 m przy
jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocg wibratoréw
wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

e Dolna czes¢ sciany powinna by¢ wypetniona na wysokos¢ 15 cm mieszankg betonowag
przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz
10 mm i o wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach
o Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowac nie wczesniej
niz po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania $cian.
¢ Ukladanie mieszanki betonowej w podciggach, ptytach stropowych i dachowych itp. powinno
by¢ dokonywane jednoczes$nie i bez przerw. Przy wysokosci podciggow przekraczajgcych
80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od piyt.

Przerwy w betonowaniu

o Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

o Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowaé w belkach
i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych, w stupach - w ptaszczyznach
stropow, belek i podciggdéw, w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktorych
wspiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt w kierunku rownolegtym do podciggu dopuszcza sie
przerwe roboczg w $rodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktérych wspiera
sie ptyta.

o Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtoéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia
betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementow, a w ptytach i
Scianach - do ich powierzchni.

e Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia stwardniatego betonu ze swiezym betonem przez usuniecie z
powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.
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o Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢é usuniete przed rozpoczeciem
betonowania.

o Okres miedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu, jako przerwy roboczej, powinien by¢
ustalony przez nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej, warunkow klimatycznych, witasciwosci cementu i innych czynnikéw
wptywajgcych, na jako$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C,
czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

e Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykaC wibratorami deskowania, zbrojenia i
uprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton petnej wytrzymato$ci.

Temperatury otoczenia, ktoérych Srednie dobowe spadajg ponizej +10°C, przyjmuje sie, jako
temperatury zanizone, a warunki wykonywania betonu w takich temperaturach, jako warunki w
obnizonych temperaturach.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie petnej wytrzymatosSci.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji. Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili, gdy
temperatura ich spada ponizej -1°C odznaczaé sie takim stopniem stwardnienia, jaki uzyskuje sie po
uptywie 1 doby w temperaturze +18°C.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania, przy wysokich temperaturach otoczenia, zaleca sie
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi gwattownemu
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +15°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Rozbiérka deskowania

Catkowita rozbiérka deskowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu.

Kontrola wykonania deskowania konstrukcji
Badania materiatéw lub gotowych elementow stosowanych do wykonania deskowania powinno by¢
wykonywane przy dostawie tych materiatdw na budowe. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze
powinna by¢ na podstawie zaswiadczen o jakosci materiatéw lub elementéw wystawionych przez
producenta. Badanie deskowania i rusztowania powinno obejmowac sprawdzenie:

e przekrojow, typow i rozstawow stojakow (podpdr) oraz ich usztywnienie,
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szczelnos¢ deskowania,

wartosc¢ roboczg strzatki ugiecia (jezeli taka jest przewidziana),
prawidtowo$¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie,

brak zanieczyszczeh w deskowaniu,

powleczenie deskowania srodkami zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek pomiarowych.

Kontrola wykonania robét zbrojarskich
Materiat

o Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w
normach panstwowych, a w przypadku braku takich norm — w swiadectwach ITB.

o Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno by¢ dotgczone
zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy).

e Kazdg partie otrzymanej stali i siatek nalezy poddac¢ kontroli na zgodnos¢ dostarczonego
materialu z zamdwieniem, sprawdzajgc: cechowanie, wyglad powierzchni, wymiary, mase
oraz prostolinijnos¢ pretow.

o Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy: nie ma zaswiadczenia o jakosci stali,
nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych, stal peka przy gieciu.

Kontrola wykonania i montazu zbrojenia
Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno byé poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:

e badania zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

e badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

e badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

e sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletdw wykonanych

w specjalistycznych zaktadach centralnych,
¢ badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Dokumentacja z odbioru i ocena jakosci stali zbrojeniowej

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ podane numery
rysunkdw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Kontrola wykonania mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ mieszanki betonowej, jej zgodnos¢ z wymogami
obowigzujgcych norm. Obowigzkowej kontroli podlegaja:

o sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej,

e sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania mieszanki
betonowej, co najmniej raz w ciggu zmiany roboczej podczas betonowania,

e sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie betonu na prébkach pobieranych losowo po jednej
réwnomiernie w okresie betonowania. Liczba probek pobranych z partii betonu powinna by¢
okreslona w planie kontroli jakosci. Czestotliwo$¢ pobierania prébek nie moze by¢é mniejsza
niz: 1 prébka na 100 zarobow, 1 probka na 50 m2, 1 probka na zmiane roboczg oraz 3 probki
na partie betonu,

e sprawdzenie nasigkliwosci betonu na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
przy ustalaniu recepty oraz na prébkach pobranych na stanowisku betonowania co najmniej
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3,
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e sprawdzenie mrozoodporno$ci mieszanki betonowej (dla betonéw narazonych na dziatanie
mrozu i/lub kapilarne podcigganie wody F200 i F300) przeprowadzone na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej
oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3,

e sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (dla betondw o wskazniku W8)
przeprowadzone na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania
skladu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania co
najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3.

¢ Dodatkowo nalezy wykonac¢ badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu.
Wymogi dotyczgce sposobu pobierania, przechowywania i badania probek zgodne z PN-
EN 206 i normami przywotanymi. Badania betonu w konstrukcjach nalezy wykonywaé
metodami nieniszczgcymi, np. przy wykorzystaniu badan sklerometrycznych miotkiem
Schmidta wg PN-EN 12504-2 oraz badan za pomocg pomiaru rozchodzenia si¢ podtuznych
fal ultradzwiekowych wg PN-EN 12504-4.

Dokumentacja z kontroli jakosci betonu
Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce, liczac
od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno
zawierac nastepujgce dane merytoryczne:
e charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne
e okres w ktorym wyprodukowano dana partie betonu
o Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedlac jakosé i ilos¢ uzytych
sktadnikow oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji.

Kontrola jakos$ci wykonanych prac
Przy kontroli jakosci wykonanych rob6t nalezy sprawdzic¢: prawidtowosci cech geometrycznych
wykonanych konstrukgciji lub jej elementéw oraz jako$¢ betonu pod wzgledem zageszczenia.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw
Wymiary nie mogg przekracza¢ dopuszczalnych tolerancji wymiarowych podanych w PN-EN 13670.

Dopuszczalne wady powierzchni

tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5 % catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1 %. Lokalne raki nie powinny
obejmowac wiecej niz 5 % przekroju danego elementu, zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete.
W przypadku, jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje lub jej czes¢
nalezy uznac za niezgodng z wymogami niniejszych warunkow. W przypadku stwierdzenia w czasie
kontroli niezgodnosci konstrukcji z wymogami Specyfikacji Technicznej, wymogami Polskich norm
lub projektem nalezy ustali¢, czy w danym przypadku odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli
lub jej czesci. Konstrukcja lub jej czesC zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana,
ponownie wykonana i przedstawiona do badanh.

Odbioér koncowy
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Przy odbiorze koncowym konstrukcji monolitycznych powinny
by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

¢ rysunkirobocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty
zatwierdzone w czasie budowy,
dokumentacja stwierdzajgca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,
dziennik robét / dziennik budowy,
wyniki badan kontrolnych betonu,
atesty dostarczonych materiatow,
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¢ protokoty odbioru robét zanikajgcych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robot i elementéw
zanikajgcych),
inne dokumenty przewidziane w dokumentaciji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce
wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

3.9. KONSTRUKCJE STALOWE
Wymagania dotyczace wymiarow, tolerancji wymiarowych i geometrii ksztattu
e Wymiary elementow powinny by¢ zgodne z wymiarami podanymi na rysunkach
wykonawczych i normami przedmiotowymi.
e Tolerancje podstawowe, tolerancije wytwarzania i montazu powinny by¢é zgodne
z wartosciami dopuszczalnymi zawartymi w zat. B do normy PN-EN 1090-2 oraz w: PN-EN
ISO 13920. Spawalnictwo. Tolerancje ogoélne dotyczgce konstrukcji spawanych. Wymiary
liniowe i katy. Ksztatt i potozenie.

Wymagania dotyczace wykonania konstrukcji spawanych

e Elementy konstrukcyjne przygotowane do spawania powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg. Ich wymiary powinny odpowiadac¢ tolerancjom wykonawczym okreslonym w
normie lub w innych przepisach przedmiotowych.

o Brzegi (krawedzie) do spawania oraz rowki spawalnicze nalezy przygotowac zgodnie z
dokumentacjg i przedmiotowymi normami.

¢ Powierzchnie przetapiane i przylegajgcy do nich pas materiatu (szerokos¢ pasa minimum 20
mm) nalezy przed spawaniem oczyscic¢ z rdzy, farby, ttuszczéw i innych zanieczyszczen oraz
zawilgocen, az do metalicznego potysku i utrzymaé w stanie czystosci az do momentu
spawania.

e Stan przygotowania i oczyszczania powierzchni powinien by¢é przed spawaniem
skontrolowany przez bezposredni nadzoér oraz spawacza wykonujgcego ztgcze.

e Poziom jakosci spoin zgodnie z normg PN-EN ISO 5817: C, o ile nie okreslono inaczej w
dokumentacji projektowe;j.

Wymagania szczegoétowe

e Do przygotowania brzegéw (krawedzi) do spawania dopuszcza sie nastepujgce metody:
ciecie i wykonanie brzegdw mechanicznie, ciecie gazowe automatyczne i pétautomatyczne,
ciecie gazowe reczne z oszlifowaniem wyréwnawczym,

o Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione w przypadku stali o podwyzszonej wytrzymatosci
nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na gteboko$¢ 1 mm, po
cieciu gazowym nalezy brzegi oczysci¢ z pozostatosci zuzla.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowaé¢ zgodnie z normami.

e Przesuniecia elementow sktadanych nie powinny by¢ wieksze niz to okreslajg normy, lecz nie
powinny przekracza¢ wiecej niz 10% grubosci elementu i nie wiecej niz 3 mm.

o W przypadku ztgczy o grubosci g=12 mm obcigzonych statycznie i wszystkich ztgczy
doczotowych obcigzonych dynamicznie zaleca sie stosowanie ptytek wybiegowych na
poczatku i koncu ztgcza. Po usunieciu ptytek czota spoin nalezy oszlifowac.

e Podczas sktadania dopuszcza sie stosowanie odksztatcen wstepnych w granicach
niezbednych do uzyskania prawidtowych ksztattéw ztgczy spawanych po spawaniu.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
o Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z PN-EN ISO 12944, z
uwzglednieniem powierzchni referencyjnych, ktére winny byé wykonane w obecnosci
przedstawicieli wszystkich zainteresowanych (inwestor, wykonawca, przedstawiciel
producenta wyrobow malarskich)
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o Konstrukcje majgce stanowi¢ powierzchnie referencyjne winny by¢ okreslone przez
Inwestora.

¢ Wykonawca powinien rejestrowa¢ informacje na temat przygotowania powierzchni
referencyjnych na kazdym etapie pracy. Dokumentowanie winno obejmowac wszystkie
istotne dane i powinno byé poswiadczone przez wszystkie zainteresowane strony

o Przed natozeniem powlok wszystkie powierzchnie zabezpieczane powlokami
antykorozyjnymi winny zosta¢ przygotowane w stopniu Sa 2 /, wg normy PN-EN 1SO 8501-1

e Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy skontrolowac jako$¢ powierzchni pod katem
wystepowania wad hutniczych i spawalniczych — zauwazone odchylenia przed procesem
malowania usungc¢. Wszystkie ostre krawedzie nalezy stepi¢ do promienia r > 2mm.

e Oczyszczone powierzchnie nalezy dokladnie osuszy¢é za pomocg odsysania lub
odmuchiwania suchym i pozbawionym oleju strumieniem sprezonego powietrza i usungé z
nich catkowicie pyt oraz chroni¢ przed mozliwoscig wtérnego zapylenia i ewentualnoscig
pokrycia ttuszczami lub smarami. Dopuszczalna klasa wielkosci czastek pytu: 1 wg
EN ISO 8502-3.

e W przypadku powierzchni pokrytych cienkg warstwg rdzy nalotowej czyszczenie powierzchni
i odttuszczanie mozna przeprowadzi¢ przy pomocy preparatéw przetwarzajgcych rdze.

¢ Powierzchnie oczyszczone muszg by¢é pomalowane farbg do gruntowania w czasie do 6
godzin od momentu zakohczenia procesu czyszczenia strumieniowo - sciernego.

e Powloki antykorozyjne nalezy naktadac¢ zgodnie z PN-EN 12944-7. Nalezy przy tym spetnia¢
wszystkie wymogi zawarte w kartach technicznych wybranego systemu malarskiego.
Poszczegdlne powtoki wykona¢ w réznych kolorach. Wszystkie ostre krawedzie nalezy
pomalowac recznie w celu otrzymania wtasciwej grubosci powtoki.

o Materiaty malarskie oraz caty system powinny by¢ dostarczone w oryginalnych zamknieciach.

o Strefa o szer. 150 mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna
mie¢ powtoke spawalng lub powinna byé zabezpieczona tasma.

o Powierzchnie niedostepne na montazu winny by¢ pomalowane przed ich zamontowaniem.
Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw i po usunieciu usterek nalezy natozy¢ na
miejsca spawane i uszkodzone nowe powtoki antykorozyjne, a w wypadku uszkodzen
zabezpieczen antykorozyjnych w wielkosci 30% catej powierzchni, naktadac je od nowa. W
wymienionych miejscach odtwarza¢ warstwy powtoki identycznie, jak przy malowaniu nowych
elementéw.

Kontrola jakosci powlok
Odbidr robot ulegajgcych zakryciu polega na etapowej (po kazdej warstwie) ocenie jakosci i iloSci
robot przed ich zakryciem. Nalezy po kazdym etapie pracy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng
konstrukcji (aparatem cyfrowym).
Odbioru tego dokonuje po zgtoszeniu przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru, co potwierdza w formie
pisemnej. Do robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu nalezy:

e przygotowanie powierzchni do malowania,

e natozenie warstw gruntujgcej i miedzywarstwy.
Odbiory nastepujg przed i po kazdej czynnoséci zanikajgcej. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie
dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymogami i przedstawic¢ je do
ponownego odbioru. Przedmiotem odbioru koncowego mogag by¢ tylko catkowicie zakonczone roboty
na obiekcie. Po wykonaniu catego systemu powtokowego Wykonawca wypetni protokét wg PN-EN
ISO 12944-8:2018 lub inny wskazany przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie jakosci materiatdw malarskich

Ocena materiatoéw malarskich winna by¢ oparta na atestach producenta. Producent jest zobowigzany
przedstawi¢ odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu. W przypadku braku atestu Wykonawca
powinien przedstawi¢ wiasne badania wykonane zgodnie z metodami badan okre$lonych w normach
przedmiotowych i w zakresie badan uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Materiaty nie spetniajgce
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wymogow norm przedmiotowych nalezy wyeliminowac¢. Wykonawca ma obowigzek kontrolowac
lepkos¢ materiatu malarskiego kazdego pojemnika. Niedopuszczalne jest:

e stosowanie farby, w ktoérej stwierdzono obecnos¢ kozucha,

o stosowanie farby o zzelowanej konsystenciji,

o stosowanie farby z osadem nie dajgcym sie wymieszac,

o stosowanie farby, w ktorej doszto do rozwarstwienia sktadnikow.

Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania
Ocenia sie nastepujgce wiasciwosci:
¢ wyglad powierzchni - ocenia sie gotym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym przy
zarébwce o mocy co najmniej 100W. Ocenia sie przede wszystkim szwy spawalnicze,
krawedzie, wzery.
e odstep czasu od zakonczenia czyszczenia do momentu rozpoczecia malowania
e stopieh czystosci wg PN-EN ISO 8501-1 i 2; poréwnanie z wzorcami
e obecnos¢ zapylen wg. PN-EN ISO 8501-3:2008; poréwnanie z wzorcami. Dopuszczalna
klasa wielkosci czgstek pytu: 1 wg EN ISO 8502-3 dla nowych powtok. W przypadku
konserwaciji i renowacji miejscowej konstrukcji stalowej uprzednio malowanej dopuszczalna
jest 2 klasa wielkosci czastek pytu.
e obecnos¢ zattuszczen
o uzyskany profil chropowatos$ci (zgodny z wymaganiami podktadu malarskiego)
e wyschniecie powtoki po myciu przed malowaniem.
Ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pézniej niz po 3
godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem.

Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiegac pod katem poprawnosci uzytego sprzetu i
techniki naktadania materialu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczgcych warunkéw
pogodowych i zabezpieczenia swiezo wykonanych powtok oraz przestrzegania czasu schniecia i
aklimatyzacji powtok.

Rozpoczynajgc nanoszenie powtok, a takze przy wszystkich zmianach sprzetu i materiatéw, nalezy
na biezgco kontrolowaé grubos¢ naktadanej warstwy mierzac jej grubos¢ na mokro grzebieniem
malarskim, zgodnie z PN-EN ISO 2808:2020-01 metoda 1A. Wykonywanie i kontrole roboét utatwia
przyjecie roznych koloréw dla kazdej powtoki.

Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich.
Ponadto w procesie malowania kontroli podlegaja:
e czystos¢ podtoza,
warunki atmosferyczne podczas malowania,
temperatura podtoza,
wizualna ocena kompletnosci ,wyrobienia” konstrukcji,
grubosc¢ warstwy farby na mokro i na sucho,
ciggtos¢ malowanej warstwy farby,
taczna grubos¢ zestawu,
prawidtowos$¢ wyschniecia warstw i zestawu,
wyglad powioki,
przyczepnosé powiok,
réznice grubosci warstwy suchej max 80/20.

Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok

Ocene jakosci wykonanych powtok wykonuje sie zarébwno na konstrukgji jak i na powierzchniach
referencyjnych. Badania przeprowadza sie po wykonaniu podktadu gruntujgcego oraz po wykonaniu
warstw nawierzchniowych, na suchych i po aklimatyzacji powtokach. Konieczne jest po wyschnieciu
kazdej warstwy:
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e wykonanie oceny wygladu powioki (ocena niedomalowan, zaciekéw, wtrgcen, zmarszczen
itd.) — patrz doktadny opis ponizej;

o badan grubosci suchej powtoki zgodnie z PN-EN ISO 2808:2020-01 (ocena wynikéw zgodnie
z PN-EN I1SO 12944-7) — patrz doktadny opis ponizej;

e przyczepnosci do podtoza zgodnie z PN-EN ISO 2409 — patrz doktadny opis ponizej;

Ocena wyglgdu powtoki
Ocene wygladu dokonuje sie nieuzbrojonym okiem przy Swietle dziennym lub sztucznym o mocy
100 W z odlegtosci 30-40cm od powierzchni.
Wyglad zewnetrzny powioki (ocena starannosci wykonania powtok) w zestawie podlega ocenie pod
katem wad niedopuszczalnych. Za niedopuszczalne wady powlok malarskich uznaje sie wady
wynikajgce ze ztej jakosci farb lub zastosowania w zestawie farb niewspotpracujgcych ze sobg oraz
niestarannego prowadzenia prac malarskich, w wyniku czego wystepuje na ogét podnoszenie sie
pokrycia, specherzenie i zmarszczenie.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady pokrycia:
e grube zacieki w formie firanek z wystepujgcymi na nich specherzeniami powtoki,
grube zacieki konczace sie kroplami farby,
liczne wtracenia ciat obcych w powioce,
»Skérka pomaranczy” i kratery wynikajgce z podnoszenia sie pokrycia,
kratery przebijajgce powtoke do podioza,
duze specherzenia,
zmarszczenia, spekania wgtebne,
spekania deseniowe,
powtoka nie wysuszona, wykazujgca przylep,
odstawanie powtoki,
miejsca nie pokryte.

Wystgpienie choéby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtoke na danym fragmencie
powierzchni.

Ocena wygladu powtoki nawierzchniowej musi by¢ zgodna z kartg koloréw RAL lub inng wskazana
przez Inspektora Nadzoru.

Pomiar grubosci powtok

e Pomiar przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2020-01 (metoda nieniszczaca).

e Liczba punktow pomiarowych zgodnie z PN-EN ISO 2808:2020-01.

o Do pomiaru nalezy stosowac¢ miernik elektromagnetyczny z czujnikiem integralnym lub na
przewodzie.

e Wyniki pomiaréw przy prawidiowej grubosci zestawu powinny spetnia¢ wymaog, aby 80%
wynikéw pomiaréw wykazywato nie nizszg od wartosci nominalnej, a najwyzej 20% pomiaréw
moze mie¢ warto$¢ co najmniej 0,8 wartosci nominalnej (wymaog 80/20).

Pomiar przyczepnos$ci do podtoza
Przyczepnos¢ powtok nalezy testowa¢ dwoma metodami:

e metodg odrywowg (pull-off) wg PN-EN ISO 4624:2016-05

e jedng z metod nacieciowych : metoda siatki nacie¢ wg PN-EN 1SO 2409:2021-03.
Przyczepno$¢ powinna wynosic:

e nie mniej niz 5MPa wg metody odrywowej,

o stopien nie wyzszy niz 1 wg metody siatki naciec,

e stopien nie nizszy niz 4A wg metody krzyza.
Po dokonaniu pomiaru kazdg z wymienionych metod nalezy uzupetnic¢ zniszczong powtoke malarskg
tym samym systemem lakierowym, ktory stosowano uprzednio przy malowaniu. Liczbe punktow
pomiarowych przyczepnosci nalezy okresla¢ wg normy.

Montaz konstrukcji
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Postanowienia ogdlne

Ogodlne i szczegotowe warunki wykonania w miejscu zamontowania konstrukcji reguluja:

PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych

Ponadto w czasie budowy, montazu, szkolenia, obstugi oraz w opracowanych instrukcjach
stanowiskowych nalezy uwzgledni¢ przepisy BHP ujete w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Prace montazowe

Uwagi ogodlne

Wykonawca dostarczy i ustawi sprzet dzwigowy niezbedny do przeprowadzenia montazu
elementow konstrukgiji.

Wykonawca zabezpieczy i wykona wszystkie odbiory urzgdzeh dzwigowych oraz spefni
wszystkie wymagania stawiane przepisami w tym zakresie. Rozpoczecie montazu moze
nastgpi¢ po dopuszczeniu do tej czynnosci przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie montazu Wykonawca ma obowigzek monitorowania warunkéw atmosferycznych
majgcych wptyw na bezpieczenstwo montazu, w szczegdélnosci predkos¢ wiatru.

Wykonywanie napraw na placu budowy

Miejscowe odksztatcenia konstrukcji, jak zagiecia ksztattownikéw, wypukiosci blach nalezy
usuwac przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzen mtotka. Odksztatcony
element nalezy podgrzewa¢ od strony wypuktej na powierzchni 2 razy wiekszej od
odksztatconego obszaru.

Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygniecia stali przez zanurzanie w cieczy po gieciu lub
prostowaniu na gorgco

Po dokonaniu prostowania nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji; w przypadku wystgpienia
usterek nalezy je usungc.

Sposbb przeprowadzenia naprawy nalezy uzgodnié z inspektorem nadzoru.

Scalanie elementéw poprzez spawanie

Elementy stanowigce czesci montazowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem istnienia
uszkodzenh konstrukcji i powtoki antykorozyjnej. Wykryte uszkodzenia nalezy usungé, styki
oczyscic.

Przy scalaniu czesci do potgczen spawanych nalezy pole spawania elementéw oczysci¢ z
rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczen na szerokosci co najmniej 50 mm od osi
spoiny w obie strony.

Poszczegblne elementy konstrukcji do spawania nalezy odpowiednio przygotowac.
Przygotowanie to polega na nadaniu ksztaltu lub zukosowaniu krawedzi blach oraz na
ustawieniu ich w okreslonej odlegtosci od siebie.

Przebieg spawania

Proces spawania powinien by¢ zgodny z wymaganiami dokumentacji technicznej, ktérg jest
zobowigzany opracowa¢ Wykonawca prac przed przystgpieniem do prac spawalniczych.
Dokumentacje stanowi dokumentacja jakosci oraz dokumentacja produkcji opracowane
zgodnie z normg PN-B-03007 Opracowujgc dokumentacje techniczng Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w niej wymagania norm PN-EN 1090-2 oraz przywotanej w niej normy
EN ISO 3834.

Przed przystgpieniem do spawania nalezy dokonacC ogodlnej kontroli przygotowania do
spawania, a w szczegolnosci nalezy sprawdzic: gatunek i stan materiatu, stan rowkow do
spawania oraz ustawienie, ptasko$¢ i prostoliniowosé elementéw zestawieniowych do
spawania, kwalifikacje spawaczy, materialy pomocnicze do spawania, sprzet i stanowisko
spawalnicze, temperature otoczenia i materiatu.

Spawanie elementéw konstrukcji powinno przebiega¢ wedtug opracowanej technologii
spawania. Opracowanie technologii spawania nalezy powierzy¢ specjaliScie Wykonawcy z
zakresu spawalnictwa.

Naprawa spoin

Wymagany poziom jakosci C wg PN-EN ISO 5817, chyba ze w dokumentacji rysunkowej
okreslono inaczej.
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e Spoiny nalezy naprawia¢ wg wskazan kontroli jakosci.

o Naprawa spoin w konstrukcjach powinna by¢ uzgodniona z osobg weryfikujacg projekt pod
wzgledem spawalniczym.

e Spoiny wykazujgce pekniecia, braki przetopu oraz wady niedopuszczalne wg normy PN-
EN ISO 5817 nalezy catkowicie wycig¢ i ponownie wykonac.

e Spoiny wykazujgce niedopuszczalne wady zewnetrzne nalezy poprawi¢ przez ztagodzenie
wad lub napawanie wg szczegdtowych wskazan kontroli jakosci.

o Przebieg poprawiania wady powinien by¢ taki sam jak przy wykonywaniu spoiny, fgcznie z
uzyciem tego samego gatunku elektrody.

e Po naprawieniu spoiny nalezy dokona¢ ponownej kontroli spoiny wg wskazan kontroli jakosci.

Pofgczenia srubowe

« Srednice otworéw na $ruby w klasie $rednio doktadnej powinny byé wieksze od nominalnej
Srednicy sruby.

e Owalnos¢ otworow przejsciowych, tj. roznica miedzy najwiekszg a najmniejszg Srednicg
otworu, nie powinna przekracza¢ 5% S$rednicy nominalne;j.

e Skosnos¢ otworu, tj. brak prostopadiosci $cianek otworu do ptaszczyzny tgczonych
elementéw, powinna by¢ mniejsza niz 3% grubosci fgczonych elementéw oraz mniejsza niz
2 mm z tolerancjg £ 0,2 mm.

e Srednice D (mm) otworéw przejsciowych $rub pasowanych o $rednicy trzpienia d (mm)
przyjmuje sie: D<d + 0,2 mm dla srub d <22 mm, D <d + 0,3 mm dla $rub d > 22 mm.

Badania jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoéci robot, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i
poza placem budowy.

Montaz konstrukcji podlega kontroli w zakresie:

e Zgodnosci montazu z projektem montazu oraz spetnienia warunkéw BHP. System pomiaréw
kontrolnych konstrukcji, a takze operat geodezyjny pomiaru koncowego winny obejmowac
gtébwne elementy szkieletu konstrukcyjnego
Rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i poziomie
Wykonanie i kompletnos$¢ potgczen
Zgodno$¢ wymiarow geometrycznych z zachowaniem tolerancji wymiarow.

Jakosci wykonanych powtok malarskich, ktore sg dokonywane na podstawie wynikow
pomiarow, badan i oceny wizualnej

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnosci, kontrola powinna by¢ przeprowadzona
powtornie.

Warunki odbioru ostatecznego
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych zbada zgodnosc¢,
dokona sprawdzenia i oceny dokumentéw kontroli i badan z catego okresu realizacji. W zwigzku z
powyzszym Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé protokoty odbioru robdt czesciowych,
dokumentacje kontroli jakosci, dokumentacje powykonawczg, dokumenty poswiadczajgce o uzyciu
materiatdbw zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi oraz o jakosci odpowiadajgcej
warunkom podanym przez Inwestora w dokumentacji projektowe;j.
W wyniku odbioru koncowego w szczegolnosci winny by¢ sprawdzone:

o Podpory konstrukgciji,

e Odchyiki geometryczne,

e Jakos¢ materiatow

e Stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych

e Stan i kompletnos¢ potgczen.
Stwierdzenie drobnych usterek niemajgcych zasadniczego wptywu na stateczno$¢ konstrukgji
upowazniajg komisje do odbioru pod warunkiem bezzwtocznego przystgpienia do ich usuniecia. W
przypadku stwierdzenia usterek, ktére nie mogg by¢ szybko usuniete, nalezy ustali¢ termin usuniecia
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usterek przez wykonawce i nastepnie termin ponownego zwofania komisji odbioru. Protokoét odbioru
koncowego nie powinien zawiera¢ postanowieh warunkowych.

3.10. ZIELEN

Sposob prowadzenia prac w obszarze istniejagcej zieleni

Wszystkie drzewa rosngce na placu budowy i w jego sgsiedztwie na czas trwania prac nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi (system korzeniowy, pien, korone).

Ustanawia sie strefe ochrony drzew i krzewéw o promieniu o 1,0 m wiekszym od zasiegu korony
drzewa/obrysu krzewu.

Drzewa i krzewy wygrodzi¢ ogrodzeniem ochronnym wzdtuz obrysu strefy ochrony. Ogrodzenie
powinno byé widoczne, trwate, a jego posadowienie nie moze uszkadzac¢ systemu korzeniowego.
Ogrodzenie nie musi by¢ barierg mechaniczng, powinno natomiast stanowi¢ jednoznaczne
oznaczenie strefy ochrony.

W przypadku koniecznosci okresowego demontazu ogrodzenia ochronnego i/lub prowadzenia prac
w strefie ochrony nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek. Pomiedzy pien a deski nalezy
witozyC materiat izolacyjny zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem kory np. nalezy owing¢ pien matg
stomiang, geowtdkning, przektadkami gumowymi a nastepnie odeskowaé do wysokosci pierwszych
dolnych gatezi. Zabezpieczenie nalezy zamocowac na pniu na trzech wysokosciach w odlegtosciach
40-60 cm od siebie (np. za pomoca biodegradowalnej tasmy polipropylenowej bgdz tasmy stalowe;j).
Dolna cze$¢ deski powinna opieraé sie na podtozu poprzez ptytkie wkopanie w grunt lub obsypanie
ziemia.

Po zakonczeniu robdt, nalezy rozebraé konstrukcje zabezpieczajgce drzewa oraz spulchnic¢ glebe w
strefie korzeniowej drzewa.

W strefie ochronnej zakazuje sie:

a) Uszkadzania korzeni,

b) Doprowadzania do ubytku tkanek poprzez uszkadzanie pni, odarcia korowiny, tamania gatezi i
konarow,

c) Zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby. Nalezy unika¢ przemieszania warstwy powierzchniowej z
podglebiem,

d) Zmiany poziomu gruntu,

e) Nieodwracalnego zageszczenia gleby. Nadmierne zageszczenie gleby w obrebie systemu
korzeniowego drzew prowadzi do zmiany wiasciwosci fizycznych gleby i jej struktury (stabsze
natlenienie korzeni). Dlatego nalezy unikaé zageszczania gleby wokét drzew istniejgcych
przeznaczonych do zachowania przez wibrowanie, czy poruszanie sie ciezkiego sprzetu (samochody
ciezarowe, ciezki sprzet

specjalistyczny).

Dopuszcza sie prowadzenie dziatan opisanych w punkcie d i e w obrebie strefy ochronnej wytgcznie
w przypadku jesli pokrywa sie ona z przebiegiem projektowanej sciezki.

postepowanie w przypadku uszkodzenia korzeni

- Wykonac ciecie sanitarne korzeni pod katem prostym w miejscu gdzie zaczyna sie zdrowy korzen,
- Odkryte korzenie niezwtocznie przykry¢ warstwg ziemi urodzajnej,

- W najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastgpi¢ rodzima glebe bardziej zasobnag,

- Zastosowac biologiczne metody poprawy warunkow siedliskowych rozwoju.

Postepowanie w przypadku uszkodzenia gatezi i konarow

- Wykona¢ ciecia gatezi o srednicy powyzej 5 cm metodg ,na trzy” (ciecie podcinajgce, ciecie
docinajgce, ciecie wyrodwnujgce). Ciecia zaleca sie wykona¢ ostra pitg reczng,

- Powierzchni rany ciecia nie nalezy zabezpiecza¢ przez zasmarowanie impregnatami.

Jedyne dopuszczalne jest zabezpieczenie wylgcznie brzegéow sSwiezej rany (odkrytej miazgi )
nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw. sztucznej kory.

Postepowanie w przypadku uszkodzenia pnia

Postepowanie w przypadku ubytku powierzchniowego — obtarcia korowiny lub pekniecia podtuznego
pnia.
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- Swiezo powstate rany nalezy pozostawi¢ bez ingerencji. Jedynie w przypadku rany o brzegach
poszarpanych lub zmiazdzonych nalezy wyréwnac jej brzegi ostrym i czystym narzedziem tak aby
nie uszkodzi¢ zdrowych tkanek. Powierzchni rany ciecia nie nalezy zabezpieczaC przez
zasmarowanie impregnatami. Jedyne dopuszczalne jest zabezpieczenie wytgcznie brzegdw swiezej
rany (odkrytej miazgi ) nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw. sztucznej kory.
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CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW,

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnosS¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we
witasnym zakresie.

Nalezy przez to rozumie¢ ocene zgodnosci projektowanych rozwigzan z ze Studium uwarunkowan i
kierunkdw zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbednych uzgodnien z zarzadcg drog,
sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami
oraz wszystkie niewymienione opracowania, dokumenty, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robot budowlanych oraz decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE;

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn. zm.);
o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z p6zn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065,
z pézn. zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $Swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376, z p6zn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963, z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401, z pdzn.
zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389, z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z
poézn. zm.);
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e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, z pézn.
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966, z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z
pozn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052, z p6zn. zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. 22020 r., poz. 1429, z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z
pozn. zm.);

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentagiji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033, z pdzn.
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym roboét, ktérych wykonanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696, z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek organom
administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1781,
z pézn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U.z2012r., poz. 463, z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961, z
pézn. zm.) ;

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z
praw kierujgcego dziataniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 r., Nr 54, poz. 259, z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr
109, poz. 719, z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 roku, w sprawie
szczegotowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1319, z
pézn. zm.);

¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz.
2117, z pdzn. zm.);

¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z2009r., Nr 124, poz. 1030,
z pézn. zm.);
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¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. z 2012 roku, poz. 463, z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195, z
pozn. zm.);

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z
pozn. zm.) ;

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020
r., poz. 293, z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1231 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256, z p6zn. zm.);

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z pozn. zm]
o Norma PN-HD 60364-5-52:2011: ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie”

¢ Norma PN-HD 60364-4-41:2017-09: ,Instalacje niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

¢ Norma PN-HD 60364-6:2016-07: ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6:
Sprawdzenie”

o PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég. Czesc 1: Wybdr klas o$wietlenia,

e PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe,

e PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe,

e PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drég. Czesc¢ 4: Metody pomiarow parametrow oswietlenia.

¢ Publikacja CIE 154-2003, Maintenance of outdoor lighting systems.

e Materiaty zrédtowe oraz dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzgdzen.

PN-EN 197-1 Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

e PN-EN Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

1008:2004 i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

e PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
13242:2004 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

e PN-EN Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
1340:2004

e PN-EN Beton -- Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosc¢

206+A2:2021-08
e PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komoérkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

e PN-B-02481:1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

e PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.

e PNS-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat i okreslenia.

o PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
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BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN- B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczenie wilgotnosci.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane -Wymagania

PN-EN 932-3 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe
i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego
Metoda

przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Badania wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badania btekitem metylenowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
odporno$ci na Scieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtadciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2 Badania wfasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania PN-EN
1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN-933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN-1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesé 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN- 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne przewody kominowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechn. uzytku

PN-EN 998-1: 2016Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 13043.2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazw i okreslenia.

PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badan.

PN-EN 197-2,2012 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934:2012 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na
beton.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Czes$¢1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
PN-EN459-1:2010 Wapno budowlane -- Czes$¢1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes$¢1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czesc¢2: Elementy murowe
silikatowe.
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PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesc4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czesé1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesc¢2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow — Czesé3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych.

PN-EN998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Cze$¢1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 998-2:2004+Ap1:2008 Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Cze$é1: Zaprawa
murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 1090-2:2018-09 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych

Polska Norma - Potgczenia spawane PN-82/S—10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

Polska Norma - Elektrody do spawania PN-88/M-69433.

PN-93/S-10080 Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie

RM-54-M7/04-251 Wytyczne utrzymania drewnianych czesci przejazdowych mostéw drogowych
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna. Sortowanie metodami wytrzymatosciowymi
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Ogélne wymagania i
badania

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania

PN — 85/M - 8201 Sruby z tbem sze$ciokgtnym

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne

PN - 89/B - 27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanegj

PN-D-950 17 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-EN-338: 1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-76/0-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-7 1/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03 150/01 Konstrukcje z drewna i materiatébw drewnopochodnych. Obliczenia

statyczne i projektowane. Materiaty.

PN-B-03 163-1-3 Konstrukcje drewniane.

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych.

PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym.
PN-M-820 10 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-M-82101 Sruby ze tbem szeéciokgtnym.

PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze

stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 4 90 MPa.

PN-M-82503 Wkret do drewna ze tbem stozkowym.

PN - 81/B - 03150.00 do 03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw

PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Czes¢ 1. Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych
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PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Cze$¢ 2. Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych

PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czesc¢ 1 do 8.

PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powtoki
cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych, oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1 do 6:
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10162-1:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancja wymiardw i przekroju poprzecznego

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1. Warunki techniczne dostawy.
PN-EN ISO 887:2003 Podkfadki okragte do srub, wkretéw i nakretek ogdlnego przeznaczenia.
Uktad ogdlny

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretéw, srub dwustronnych i
nakretek

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

PN-EN ISO 4016:2002 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasa doktadnosci C.

PN-EN 14399-1:2007 Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych. Czeséé
1: Wymagania ogolne.

PN-EN 15048-1:2008 Zestawy s$rubowe do potgczen niesprezanych. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN I1SO 10673:2009 Podktadki okragte do srub z podktadkg. Szereg maty, normalny i duzy.
Klasa doktadnosci

PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
PN-EN ISO 14174:2012 Materiaty dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania fukiem krytym
i spawania elektrozuzlowego — Klasyfikacja

PN-EN ISO 9013:2008 Ciecie termiczne. Klasyfikacja ciecia termicznego. Specyfikacja geometrii
wyrobu i tolerancje jakosci.

PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczgce przygotowania
ztgczy. Czes¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektrodg metalowg w ostonie
gazow, spawanie gazowe, spawanie metodg TIG i spawanie wigzkg stali.

PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegéw do spawania.
Cze$c¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym.

PN-EN ISO 544:2005 Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw do
spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-EN I1SO 21952:2009 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, prety i
stopiwa do spawania tukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja

PN-EN 13479:2007 Materiaty dodatkowe do spawania. Ogdlna norma wyrobu dotyczaca
materiatéw dodatkowych i topnikéw do spawania metali.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |. Cze$¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych. Tom I. Czes$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |. Cze$¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.
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Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom I. Czes¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instrukcje montazowe producentow.

PN-EN 206-1:2003- Beton. Wymagania, wtasciwosci, prod. i zgodnos¢.

PN-B- 06251 Roboty betonowe Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczgce. Oznaczenie
liczby odbicia. Specyfikacje techniczne — konstrukcje zelbetowe

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:1997 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-75/C-04630[13] Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrola jakoéci i ocena zgodnosci.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacjia srodowisk

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ogolne zasady ochrony.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru

4. ZALACZNIKI

Zatgczniki czesci informacyjnej stanowia:

1. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0. Skwer
Piwowardéw

2. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0. Skwer

Karhanka

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0. Skwer Libberta

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0. Cmentarz

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne Skwer Piwowarow

Opinia geotechniczna okres$lajgca warunki gruntowo-wodne Skwer Libberta

Opinia geotechniczna okres$lajgca warunki gruntowo-wodne Cmentarz

Wytyczne WKZ

©ONO O W
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"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Stargard tel. 48 /91332
ENEA Operator sp. 2 0.0
Oddziat Dystrybucji Szczecin rd stargard@operator.enea.pl
Reon Dystrybucji Stargard

73-110 Stargard, ul, Szczecinska 146

Stargard, 18.06.2024

numer 27690/2024/0D3/ZR4 LAAR Studio Helena Kulak

ul. Welniany Rynek 3
66-400 Gorzow Wielkopolski

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci ENEA Operator sp. z
0.0. obiektu infrastruktura turystyczna zlokalizowanego w miejscowosci Lipiany Skwer
Piwowarow dz. nr 107/4.

W odpowiedzi na zlozony wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia uprzejmie
informujemy, ze istnieje mozliwos¢ przylaczenia do sieci ENEA Operator sp. z o.0.
wnioskowanego obiektu.

W zalaczeniu przesylamy warunki przylaczenia oraz projekt umowy o przyfaczenie do
sieci.

W przypadku, gdy reprezentacja Panstwa firmy dysponuje podpisem kwalifikowanym
mogacym byé uzywanym przez podpisujacego jako podpis, ktérego skutek prawny
jest rownowazny podpisowi wiasnorecznemu co wynika z ustawy z 5 wrzesnia 2016 r.
o usltugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797),
ktéra zostala wydana zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i
ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym, po

akceptacji przedmiotowych warunkoéw przylaczenia i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przylaczenie prosimy o podpisanie umowy
podpisem kwalifikowanym i przestanie iej na adres mailowy

kontakt@operator.enea.pl. W przypadku, gdy przedstawiciele Panstwa firmy nie
dysponuja podpisem kwalifkowanym, po akceptacji przedmiotowych warunkéw
przytaczenia i trybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy o przytaczenie,
prosimy o jej wydrukowanie w dwoch egzemplarzach, uzupeinienie w zakresie
dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator sp. z 0.0. obu egzemplarzy
W wersji papierowej.

W przypadku braku akceptacji warunkow przylaczenia i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przylaczenie prosimy o wystapienie na adres
mailowy kontakt@operator.enea.pl 2z okresleniem wszystkich rozbieznosci i
propozycjami ich rozwiazan.

Oferowane w umowie warunki sa wazne w okresie waznosci wydanych warunkow
przytaczenia, tj. przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, Ze
oferowane warunki cenowe zawarte w niniejszej umowie sa aktualne w okresie
waznosci obecnie obowiazujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej
zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu 15.12.2023. W razie zmiany Taryfy dla
uslug dystrybucji energii elektrycznej dla ENEA Operator sp. z 0.0. zastosowane beda
optaty aktualne w chwili zawierania umowy o przytaczenie do sieci.

Centrala
ENEA Operator Sp.z 0.0

60-479 Poznan, Strzeszynska 58

NIP 782-23-77-160

Www.operator.enea.p!

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu
Vil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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Stawka podatku od towaréw i ustug VAT na dzier 18.06.2024 wynosi 23 %.

Kwota optlaty za przylaczenie do sieci wynosi netto 332,76 zt co po uwzglednieniu w/w
stawki podatku VAT daje kwote optaty brutto w wysokosci 409,29 zi.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota opfaty brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace
wysokosci oplaty za przytaczenie mozna uzyskaé w Rejonie Dystrybucji Stargard.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Rejon Dystrybucji Stargard
nr telefonu 91-332-23-10.

Tresc obowiazujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na
stronie internetowej ENEA Operator sp. z 0.0. www.operator.enea.pl .

Z powazaniem,

Signed by /
Podpisano przez:

Euﬂ‘wta:mc.

ﬂ;’;’l;:’u::o:a‘:‘l_/ " Bogustaw Bloch

ot
Sogusk{Bios Date / Data:

2024-06-19
09:28

zalaczniki:

warunki przytaczenia nr 27690/2024/0D3/ZR 4
projekt umowy o przylaczenie

k.0.

RD4
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Enea
Operutor

ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Stargard, 18.06.2024 r.
Rejon Dystrybucji Stargard
ul. Szczecinska 146
73-110 Stargard
tel. 91-332-23-10
27690/2024/0D3/ZR4

Gmina Lipiany
pl. Wolnosci 1
74-240 Lipiany

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

infrastruktura turystyczna, Lipiany, Skwer Piwowar éw, dz. nr 107/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

zmoca przylaczeniowa 6 KW

na napieciu 0,4kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Zlacze kablowe zintegrowane z ukladami pomiarowo - rozliczeniowymi.

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. zZ 0.0.:
Wymieni¢ istniejace zlacze kablowe ZK2x-2P nr 0215266 zlokalizowane przy granicy dz. nr 107/3 i 107/4 od
strony dz. nr 108 (droga), na zlacze kablowo-p omiarowe zintegrowane z 3 ukladami
pomiarowo-rozdzielczymi (ZK3x-3P).
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Z wymienionego zlacza kablowo-pomiarowego wyprowadzi¢ wewnetrzna linie zasilajaca. Punkt rozdzialu
instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorczej, punkt ten nalezy
uziemic.
Dla celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zlacza kablowo-pomiarowego
mozna uzyska¢ w Rejonie Dystrybucji Stargard.

TII. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEY:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowymn - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektry cznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJS CE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlacze kablowe zintegrowane z ukladami pomiarowo - rozliczeniowymi.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Uklad, ktory skladac sie bedzie z:
1 licznika bezposredniego, licznik tréjfazowy energii wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostarczy i
zabuduje Enea Operator Sp. z o.0.
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowac do plombowania
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenia przedlicznikowe - 3x10 A, zastosowa¢ wylaczniki nadmiarowo-pradowe zainstalowane w
zlaczu kablowym zintegrowanym z ukladami pomiarowo-rozliczeniowymi.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNET:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.
VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
transformator 250 kVA

27690/2024/0D3/ZR4 UTBD D Strona 1
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Enea
Operator

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZA CE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 . w sprawie ,,warunkow techniczny ch, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelhia¢ wymagania norm oraz posiadac¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnety czne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warnunkow przytaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektry cznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawarto$ci poszczegdlny ch
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowany ch 1 planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych 1 budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk éw przylaczenia winna by ¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.. ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spolki: www: operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczony ch wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Signed by /
Podpisano przez:
ENEA Operator Sp. 0.0,
"E’;.:'.’é:;:d"w neagy. Bogustaw Bloch
e o .
BoguetBoch . Date / Data:
2024-06-19
09:31
Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
Rozdzielnik:
RD4
27690/2024/0D3/ZR4 UTBD D Strona 2
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Enea
Opearstor Umowa UTBD nr 27690/2024/0D3/ZR4

Umowa o przytaczenie do sieci
nr 27690/2024/0D3/ZR4

zawarta pomiedzy:

ENEA Operator Sp. z o.0. ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan, Rejon Dystrybucji Stargard ul.
Szczecinska 146 73-110 Stargard, NIP: 782-23-77-160, REGON 300455398, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 00002698086,

Kapital zakiadowy 4 696 937 500 PLN, reprezentowana przez osobe posiadajaca stosowne
umocowanie do zawarcia Umowy,

zwana dalej ENEA Operator
a ubiegajaca / ubiegajacym sie o przytaczenie do sieci:

Gmina Lipiany z siedziba: pl. Wolnosci 1, 74-240 Lipiany, NIP: 8531456518, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym w Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ,

Kapitat zaktadowy PLN, kapitat wptacony PLN

reprezentowanym przez:

adres do korespondencji w formie pisemnej:
LAAR Studio Helena Kulak

ul. Wetniany Rynek 3

66-400 Gorzéw Wielkopolski

adres do korespondenciji w formie elektronicznej:

biuro@laar.studio/

zwanym dalej Klientem.

§1

Klient o$wiadcza, ze:

1. Warunki Przytaczenia nr 27690/2024/0OD3/ZR4 z dnia 18.06.2024 zostaly przez ENEA Operator
okreslone na jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzezen.

2. Do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastapily Zzadne zmiany w jego tytule prawnym do obiektu
(oraz w sposobie i warunkach wykonywanej dzialalnosci gospodarczej), potwierdzonych
dokumentami zalaczonymi do wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia.

3. Zawiadomi ENEA Operator o kazdej zmianie zaistniatej w jego tytule prawnym do obiektu (i w
sposobie oraz warunkach wykonywanej dziatalnosci gospodarczej) co potwierdzi stosownymi
dokumentami.

§2
1. Przedmiotem umowy jest:

1.1. przylaczenie instalacji Klienta w obiekcie infrastruktura turystyczna zlokalizowanym w
Lipiany, Skwer Piwowarow dz. nr 107/4 do sieci ENEA Operator z moca przytaczeniowa o
wartosci 6 kW na napieciu 0,4 kV,

1.2. okreslenie praw i obowiazkéw stron 2zwiazanych 2z realizacja i finansowaniem
przytaczenia.

2. Klient zakwalifikowany jest do V grupy przytaczeniowej.
3. Strony zobowiazuja sie wspoldziatac dla prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.

§3
Strony uzgadniaja, ze dla realizacji przytaczenia instalacji Klienta do sieci ENEA Operator konieczne
jest:
1. Wykonanie przylacza w nastepujacym zakresie:
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Wymienic¢ istniejace ztacze kablowe ZK2x-2P nr 0215266 zlokalizowane przy granicy dz. nr 107/3
i 107/4 od strony dz. nr 108 (droga), na zlacze kablowo-pomiarowe zintegrowane z 3 uktadami
pomiarowo-rozdzielczymi (ZK3x-3P).

2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujacym zakresie:
nie dotyczy

3.  Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej Klienta w nastepujacym zakresie:
Z wymienionego ztacza kablowo-pomiarowego wyprowadzi¢ wewnetrzna linie zasilajaca. Punkt
rozdziatu instalacji z uktadu TN-C na TN-C-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorczej,
punkt ten nalezy uziemic.
Dla celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zlacza kablowo-
pomiarowego mozna uzyskac¢ w Rejonie Dystrybucji Stargard.

4. WWykonanie dokumentacji, w tym projektowej, koniecznej dla zrealizowania instalacji odbiorczej
Klienta w zakresie okreslonym w ust. 3

5. Przeprowadzenie postepowan wymaganych dla realizacji zadan okreslonych w ust. 1 i ust. 2 w
tym takze postepowan administracyjnych i uzyskanie wymaganych obowiazujacym prawem
uzgodnien, opinii, decyzji.

6. Uzgodnienie dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 4 w ENEA Operator oraz uzyskanie wymaganych
obowiazujacym prawem decyzji.

§4

Strony uzgadniaja nastepujace zasady i harmonogram realizacji przytaczenia:

1. ENEA Operator zrealizuje przylacze oraz niezbedne zmiany w sieci, o ktérych mowa w § 3 ust. 1
i ust. 2 wterminie 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2.  \Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 zrealizuje Klient.
Instalacja odbiorcza, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 wykonana zostanie zgodnie z warunkami
przytaczenia oraz obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w terminie uwzgledniajacym postanowienia, o ktorych
mowa w § 6 ust. 2.

3. Klient opracuje i uzgodni z ENEA Operator dokumentacje, o ktérej mowa w § 3 ust. 4 i zrealizuje
dziatania, o ktorych mowa w § 3 ust. 6.

§5

1. Klient poniesie opfate za przytaczenie do sieci ENEA Operator. Oplata obliczona zostala przy
zastosowaniu zasad i stawek opflat ujetych w aktualnej Taryfie dla ustug dystrybucji energii
elektrycznej, zatwierdzonej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, powiekszonych o
podatek od towarow i ustug (VAT).

2. Kwota oplaty za przylaczenie wynosi netto 332,76 zi, (stownie zlotych: trzysta trzydziesci dwa
zlote siedemdziesiat szesc groszy) plus podatek od towarow i ustug (VAT).

3. Oplate za przytaczenie Klient zobowiazuje sie zaptaci¢ jednorazowo na rachunek bankowy ENEA
Operator wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytulu
optaty za przylaczenie, sporzadzonej przez ENEA Operator niezwlocznie po zrealizowaniu przez
ENEA Operator prac okreslonych w § 3 ust. 1i ust. 2. ENEA Operator dostarczy Klientowi fakture
VAT co najmniej 7 dni przed wskazanym terminem platnosci. W razie dostarczenia Klientowi
faktury VAT w pézniejszym terminie, termin platnosci ulega przesunieciu o ilo$¢ dni opdznienia w
przekazaniu faktury VAT.

§6

1. Klient zobowiazuje sie do uregulowania zobowiazan finansowych w wysokosciach i terminach
wynikajacych z § 5.

2. Klient zobowiazuje sie do dokonania zgloszenia za posrednictwem wybranego Sprzedawcy lub
samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej po
wczesniejszym zawarciu umowy o swiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej w oparciu o
zasady okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator w
terminie nie diuzszym niz 90 dni od dnia wystania informacji o zrealizowaniu przez ENEA
Operator prac okreslonych w § 3 ust. 1 i ust 2 przy uwzglednieniu terminoéw realizacji
przytaczenia okreslonych w § 4 ust. 1.

3. Strony zobowiazuja sie do rozpoczecia dostarczania i odbioru energii elektrycznej w terminie nie
diuzszym niz 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji zgtoszenia dokonanego za posrednictwem
wybranego Sprzedawcy lub samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedazy
energii elektrycznej w oparciu o zasady okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENEA Operator .

4. Klient oswiadcza, 2ze planowana roczna ilos¢ pobieranej energii elektrycznej
wynosi 500 kWh.
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5. W umowie o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej
zawarte beda parametry jakosciowe energii elektrycznej w zakresie odchyler czestotliwosci i
napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegodlnych harmonicznych, tacznego czasu
przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku oraz czasu jednorazowej przerwy
nieplanowanej i planowanej zgodne z przepisami obowiazujacego prawa.

§7

Ustala sie nastepujace miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen, ktére stanowi jednoczesnie
miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski na listwie zaciskowej w ziaczu kablowym - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.

§8

1. Stronom przystuguje prawo rozwiazania umowy bez wypowiedzenia, w przypadkach:

1.1. orzeczonej ostatecznymi decyzjami odmowy wydania przez wiasciwe organy
administracyjne wymaganych zgéd lub pozwolen,

1.2. nie uzyskania na zasadach rynkowych prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, w tym stosownych zgéd wiascicieli gruntow, przez ktére przebiega lub miatoby
przebiegac przylacze i sie¢ energetyczna, konieczna dla realizacji przytaczenia.

1.3. nie wykonania przez Klienta instalacji odbiorczej okreslonej w § 3 ust. 3 w terminie lub
zakresie umozliwiajacym ENEA Operator wykonanie zobowiazarn lezacych po jej stronie,

1.4. nie wywiazania sie przez Klienta z obowiazku okreslonego w § 6 ust. 2,

1.5. rozwiazania umowy o s$wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej, o ktorych
mowa w § 6 ust. 2 Umowy, z wylaczeniem rozwiazania umowy kompleksowej
spowodowanego dokonang zmiana sprzedawcy energii elektrycznej,

Prawo rozwiazania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie nie przystuguje stronie, ktéra
poprzez swoje dzialanie lub zaniechanie spowodowata naruszenie postanowien umowy.

2. Klientowi przysiuguje prawo rozwiazania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w
przypadku utraty przez ENEA Operator wymaganych prawem koncesji na wykonywanie
dziatalnosci gospodarczej w zakresie dystrybucji energii.

3. Jezeli umowa zostanie rozwiazana z przyczyn:

3.1. wskazanych wust. 1 pkt. 1.3. lub pkt. 1.4. niniejszego paragrafu

Klient zobowiazany jest do zwrotu ENEA Operator udokumentowanych wydatkéw poniesionych

przez ENEA Operator i zobowiazan zaciagnietych przez ENEA Operator w zwiazku z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy.

4. W razie niewykonania przez druga strone zobowiazan wynikajacych z umowy, kazda ze stron
moze rozwiazaé niniejsza umowe po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej lub elektronicznej
drugiej strony do wykonania tych zobowiazan wynikajacych z umowy z zakresleniem terminu nie
krotszego niz 1 miesiac i z zagroZzeniem, i2 w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu bedzie uprawniona rozwiaza¢ umowe z wykorzystaniem jednej z wyzej wskazanej form.

5. Niniejsza umowa ulega rozwiazaniu z chwila utraty przez Klienta tytulu prawnego do
lokalu/nieruchomosci obiektu, dla przytaczenia, ktérego zostala zawarta niniejsza umowa o
przytaczenie. Klient ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu szkody wyrzadzonej ENEA Operator w
zwiazku z brakiem powiadomienia o utracie tytutu prawnego do lokalu/nieruchomosci obiektu, dia
przytaczenia, ktérego zostata zawarta niniejsza umowa o przytaczenie,

6. Kazdej ze stron przystuguje prawo do odszkodowania w zwiazku z niewykonaniem zobowiazania
przez druga strone.

§9

1. W przypadku niedotrzymania przez ENEA Operator terminow okreslonych w § 4 Klient ma prawo
naliczania kar umownych w wysokosci 0,67 zt za kazdy dzieri opdznienia, lacznie jednak nie
wiecej niz 332,76 zt.

2. W przypadku niedotrzymania przez ktorakolwiek ze stron zobowiazan wynikajacych
z § 6 ust. 2 lub ust. 3., strona odpowiedzialna za opoéznienie zobowiazana jest do zaptacenia
drugiej stronie kary umownej w wysokosci 0,67 zt za kazdy dzien opoznienia, tacznie jednak nie
wiecej niz 332,76 zi.
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§10

Osoba upowazniona do uzgadniania i biezacej koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz
wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy ze strony ENEA Operator jest:

— pracownicy Sekcji Rozwoju tel. 91-332-23-10

adres e-mail: rd.stargard@operator.enea.pl

§11

1. Dane teleadresowe Stron dla wykonywania przedmiotu umowy kazdorazowo sa wskazane w
umowie.

2. Strony moga wskaza¢ w formie pisemnej/ w formie elektronicznej inny adres/adres poczty
elektronicznej dla doreczen.

3. W przypadku doreczania korespondencji za posrednictwem poczty elektronicznej za termin jej
doreczenia uznaje sie dzien wprowadzenia do sieci e-maila.

4. llekro¢ w Umowie jest mowa o doreczeniu korespondencji, w przypadku doreczania
korespondencji za posrednictwem operatora pocztowego w razie watpliwosci, co do terminu
doreczenia, uznaje sie, ze doreczenie nastapito najpozniej z chwila uptywu terminu do podjecia
przesyltki z jego placowki.

§12

1. Klient oswiadcza, ze:
1.1. przed podpisaniem umowy zapoznat sie z Taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej.

§13

1. Informacje przekazywane w zwiazku z realizacja umowy nie moga by¢ udostepnianie osobom
trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposéb.

2. Postanowienia o poufnosci, o ktorych mowa w ust. 1, nie beda stanowily przeszkody dla
ktorejkolwiek ze stron w ujawnieniu informacji podmiotom dziatajacym w imieniu i na rzecz strony
przy wykonaniu umowy, z zastrzezeniem zachowania przez nich zasady poufnosci uzyskanych
informacji. Strony odpowiadaja za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych srodkow
majacych na celu dochowanie wyzej wymienionych zasad przez te podmioty.

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 nie dotycza informacji, ktore naleza do informacji powszechnie
znanych lub informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie
obowiazujacych przepiséw prawa lub informacji, ktére zostana zaaprobowane na pismie przez
druga strone jako informacje, ktére moga zosta¢ ujawnione.

4. Dane osobowe sa przetwarzane zgodnie z informacja przekazana wraz z wnioskiem o wydanie
warunkoéw przylaczenia lub umowa o przytaczenie.

§14

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej (dla
formy pisemnej)/ skanu pisma przestanego na adres mailowy kontakt@operator.enea.pl (dla
formy elektronicznej), w zaleznosci od przyjetej przez Klienta formy.

2. Do niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy powszechnie obowiazujace, a w szczegolnosci
przepisy ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi, przypisy ustawy Prawo
Budowlane oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

3. Sprawy sporne strony beda staraly sie rozstrzyga¢ polubownie. W przypadku braku mozliwosci
porozumienia organem wiasciwym do ich rozstrzygania bedzie witasciwy rzeczowo sad
powszechny dla miejsca potoZzenia nieruchomosci, na ktérej zlokalizowany jest przytaczany
obiekt, z zastrzezeniem pkt. a — ¢ ponizej.

a) Klient bedacy konsumentem, uprawniony jest do zwrécenia sie do Koordynatora do spraw
negocjacji dziatajacego przy Prezesie URE, o ktérym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo energetyczne, o rozwiazanie sporow wyniklych z umowy. Koordynator jest
podmiotem uprawnionym do pozasadowego rozwiazywania sporow z konsumentami zgodnie z
ustawa z dnia 23 wrzesnia 2016 r. o pozasadowym rozwiazywaniu sporow konsumenckich, Dz.U.
22016r., poz. 1823.

b) ENEA Operator oswiadcza, ze zobowiazuje sie do udzialu w postepowaniu w sprawie
pozasadowego rozwiazywania sporéow konsumenckich prowadzonego przed Koordynatorem,
jezeli Klient bedacy konsumentem wystapi z wnioskiem o wszczecie takiego postepowania.
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c) Informacje dotyczace Koordynatora beda dostepne na stronie internetowej Prezesa URE
www.ure.gov.pl. Informacja o stronie internetowej bedzie aktualizowana na stronie internetowe;j
ENEA Operator www.operator.enea.pl.

4. Umowa zostala sporzadzona w dwach jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron w przypadku formy pisemne;j.

§15

1. Ninigjsza umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia, ktorym jest dzien doreczenia Klientowi
obustronnie podpisanej umowy/ dzien wystania do Klienta e-maila z obustronnie podpisana
umowa o przylaczenie/ dzien wystania do Klienta e-maila z pismem dotyczacym zawarcia umowy
o przylaczenie z Konsumentem.

2. Niniejsza umowe zawarto na czas realizacji warunkow przylaczenia oraz swiadczenia uslug
dystrybucji w oparciu o jedna z umow, o ktorych mowa w § 6 ust. 2.

Klient ENEA Operator

Data i czytelny podpis Klienta Data i podpis ENEA Operator
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Operator

Rejon Dystrybucji Stargard tel. 48/9133223 10

ENEA Operator sp. 2 0.0

Oddziat Dystrybucji Szezecin rd stargard@operator.enea.pl
1 ybucji Stargard

73-110 Stargard, ul. Szczecinska 146

Stargard, 11.06.2024

numer 27691/2024/0D3/ZR4 LAAR Studio Helena Kulak

ul. Weiniany Rynek 3
66-400 Gorzow Wielkopolski

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci ENEA Operator sp. z
0.0. obiektu infrastruktura turystyczna zlokalizowanego w miejscowosci Lipiany Skwer
Karhanka dz. nr 430.

W odpowiedzi na ztozony wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia informujemy,
ze istnieje mozliwosc¢ przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wnioskowanego
obiektu.

W zataczeniu przesylamy warunki przytaczenia oraz projekt umowy o przyfaczenie do
sieci. Projekt umowy o przyfaczenie do sieci zaktada, ze wybdr wykonawcy przytacza
dokonany zostanie przez ENEA Operator sp. z 0.0.

Ze wzgledu na obowiazek o ktérym mowa w umowie o przytaczenie tj. zobowiazaniu
sie Klienta do zawarcia umowy o swiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawienia
zawartej umowy kompleksowej w terminie nie diuzszym niz 90 dni od dnia wystania
informac;ji o zrealizowaniu przez ENEA Operator sp. z 0.0. przylaczenia informujemy,
iz umowa o przylaczenie moze zosta¢ zawarta w catlym okresie waznosci warunkow
przytaczenia tj. dwa lata od daty ich doreczenia.

W przypadku gdy reprezentacja Panistwa firmy dysponuje podpisem kwalifikowanym
mogacym by¢ uzywanym przez podpisujacego jako podpis, ktorego skutek prawny
jest rownowazny podpisowi wtasnorecznemu co wynika z ustawy z 5 wrzesnia 2016 r.
o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797),
ktora zostala wydana zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektroniczne;j i
ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym, po

akceptacji przedmiotowych warunkéw przytaczenia i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przylaczenie prosimy o podpisanie umowy
podpisem kwalifikowanym i przestanie iej na adres mailowy

kontakt@operator.enea.pl. W przypadku, gdy przedstawiciele Panstwa firmy nie
dysponuja podpisem kwaliflkowanym, po akceptacji przedmiotowych warunkéw
przytaczenia i trybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy o przytaczenie,
prosimy o jej wydrukowanie w dwoéch egzemplarzach, uzupeinienie w zakresie
dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator sp. z 0.0. obu egzemplarzy
W Wersji papierowej.

W przypadku braku akceptacji warunkow przylaczenia i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przytaczenie prosimy o wystapienie na adres
mailowy kontakt@operator.enea.pl z okresleniem wszystkich rozbieznosci i
propozycjami ich rozwiazan.

Warunki przedstawione w umowie oraz ofercie dotyczacej kupna przylacza od
Whioskodawcy sa wazne w okresie waznosci wydanych warunkéw przytaczenia, tj.

Centrala
ENEA Operator Sp.z 0.0

60-479 Poznan, Strzeszynska 58

Www.operator.enea.p!

Sad Rejonowy Poznani - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu
Vil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakiadowy: 4 696 937 500 PLN

kontakt@operator.enea.pl
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przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, ze oferowane warunki
cenowe w zakresie oplaty za przylaczenie sa aktualne w okresie waznosci obecnie
obowiazujacej Taryfy dla uslug dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez
Prezesa URE w dniu 15.12.2023 W razie zmiany Taryfy dla uslug dystrybucji energii
elektrycznej dla ENEA Operator sp. z 0.0. zastosowane beda optaty i ceny aktualne w
chwili zawierania umowy o przylaczenie do sieci.

Stawka podatku od towaréw i ustug VAT na dzier 11.06.2024 wynosi 23 %.

Kwota optaty za przytaczenie do sieci wynosi netto 332,76 zt, co po uwzglednieniu
wiw stawki podatku VAT daje kwote optaty brutto w wysokosci 409,29 zi.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota opfaty brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace
wysokosci opfaty za przytaczenie mozna uzyska¢ w Rejonie Dystrybuciji Stargard.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Rejon Dystrybucji Stargard
nr telefonu 91-332-23-10

Tres$é obowiazujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na
stronie internetowej spotki: www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

Signed by /
Podpisano przez:
ENEA Operator $p. 20.0.
"ﬁm" Bogustaw Bloch

Keosib, &
&mxé&" Date / Data:

2024-06-12
12:32

zalaczniki:
warunki przyfaczenia nr 27691/2024/0D3/ZR 4
projekt umowy o przytaczenie

k.o.
RD4
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Stargard, 11.06.2024 r.
Rejon Dystrybucji Stargard
ul. Szczecinska 146
73-110 Stargard
tel. 91-332-23-10
27691/2024/0D3/ZR4

Gmina Lipiany
pl. Wolnosci 1
74-240 Lipiany

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

infrastruktura turystyczna, Lipiany, Skwer Karhanka, dz. nr 430
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

zmoca przylaczeniowa 6 KW

na napieciu 0,4kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowe;j

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Projektowane zlacze kablowe zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym.

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. Z 0.0.:
Zainstalowa¢ zlacze ZK1x-1P przy granicy dzialki nr 430 i 445 od strony dz. nr 174.
2. w zakresie dotyczacym niezbedny ch zinian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z istniejacej linii 0,4kV ENEA Operator Sp. z o.0. pobudowa¢ linie kablowa kablem NAY2Y-J 4x150 w
kierunku projektowanego zlacza ZK1x-1P.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego przygotowa¢ wewnetrzna linie zasilajaca instalacje
odbiorcza. Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien by¢ realizowany w instalacji
odbiorczej, punkt ten nalezy uziemic.
Dla celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zlacza kablowo-pomiarowego
mozna uzyskaé¢ w Rejonie Dystrybucji Stargard.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNET:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym - pomiarowym w Kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elekiry cznej stanowi jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Z1acze kablowe zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ sie bedzie z:
1 licznika bezposredniego, licznik trojfazowy wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostarczy i
zabuduje Enea Operator Sp. z o.o.
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenia przedlicznikowe - 3x10 A- zastosowa¢ wylaczniki nadmiarowo-pradowe zainstalowane w
zlaczu kablowym zintegrowanym z uklademn p omiarowo-rozliczeniowym.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEY:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0.4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
transformator 400k VA, Al 4x35~ 138 m, Al 4x50 ~ 207 m. AsXSn 4x70 ~ 115m, YAKY 4x120 ~22m

27691/2024/0D3/ZR4 UT D Strona 1
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IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZA CE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 . w sprawie ,,warunkow techniczny ch, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelhia¢ wymagania norm oraz posiadac¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnety czne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warnunkow przytaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektry cznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawarto$ci poszczegdlny ch
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowany ch 1 planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych 1 budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk éw przylaczenia winna by ¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.. ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spolki: www: operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczony ch wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Signed by /
Podpisano przez:
mwu:t;x’:’,‘

"E'?Q""m;mf’"ﬁ";" Bogustaw Bloch
o Date / Data:
3 2024-06-12
12:35

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 Iata od daty ich doreczenia.
Rozdzielnik:
RD4
27691/2024/0D3/ZR4 UT D Strona 2
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Umowa o przytaczenie do sieci
nr 27691/2024/0D3/ZR4

zawarta pomiedzy:

ENEA Operator Sp. z o.0. ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznan, Rejon Dystrybucji Stargard ul. Szczecinska
146 73-110 Stargard, NIP: 782-23-77-160, REGON 300455398, wpisana do rejestru przedsiebiorcow w
Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000269806, Kapitat zaktadowy 4 696 937 500 PLN, reprezentowana przez osobhe
posiadajaca stosowne umocowanie do zawarcia Umowy,

zwana dalej ENEA Operator
a ubiegajacal ubiegajacym sie o przylaczenie do sieci:

Gmina Lipiany z siedziba: pl. Wolnosci 1, 74-240 Lipiany, NIP: 8531456518, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym w Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS , Kapitat zakladowy PLN, kapitat wptacony PLN

reprezentowanym przez:

adres do korespondencji w formie pisemne;j:
LAAR Studio Helena Kulak

ul. Weliany Rynek 3

66-400 Gorzow Wielkopolski

adres do korespondencji w formie elektroniczne;j:
biuro@laar.studio/

zwana/ zwanym dalej Klientem.

§1

Klient oswiadcza, ze:

1. Warunki Przylaczenia nr 27691/2024/OD3/ZR4 z dnia 11.06.2024 zostaly przez ENEA Operator
okreslone na jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzezen.

2. Do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastapity zadne zmiany w jego tytule prawnym do obiektu (oraz
w sposobie i warunkach wykonywanej dziatalnosci gospodarczej), potwierdzonych dokumentami
zataczonymi do wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia.

3. Zawiadomi ENEA Operator o kazdej zmianie zaistniatej w jego tytule prawnym do obiektu (i w sposobie
oraz warunkach wykonywanej dzialalnosci gospodarczej), co potwierdzi stosownymi dokumentami.

§2

1. Przedmiotem umowy jest:

1.1. przylaczenie instalacji Klienta w obiekcie infrastruktura turystyczna zlokalizowanym w Lipiany,
Skwer Karhanka dz. nr 430 do sieci ENEA Operator z moca przytaczeniowa o wartosci 6 kW na
napieciu 0,4 kV,

1.2. okreslenie praw i obowiazkow stron zwiazanych z realizacja i finansowaniem przytaczenia.

2. Klient zakwalifikowany jest do V grupy przytaczeniowej.
3. Strony zobowiazuja sie wspoldziatac dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

§3

Strony uzgadniaja, ze dla realizacji przytaczenia instalacji Klienta do sieci ENEA Operator konieczne jest:

1. Wykonanie przylacza w nastepujacym zakresie:
Zainstalowac ztacze ZK1x-1P przy granicy dzialki nr 430 i 445 od strony dz. nr 174.

2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujacym zakresie:
Z istniejacej linii 0,4kV ENEA Operator Sp. z 0.0. pobudowac linie kablowa kablem NAY2Y-J 4x150 w
kierunku projektowanego ztacza ZK1x-1P.

3. Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej Klienta w nastepujacym zakresie:

UT 27691/2024/0D3/ZR4, 2024 Strona12z5
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Z projektowanego 2ztacza kablowo-pomiarowego przygotowaé¢ wewnetrzna linie zasilajaca instalacje
odbiorcza. Punkt rozdziatu instalacji z uktadu TN-C na TN-C-S powinien byc¢ realizowany w instalacji
odbiorczej, punkt ten nalezy uziemic.

Dla celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji ztacza kablowo-pomiarowego
mozna uzyskaé¢ w Rejonie Dystrybucji Stargard.

Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej, koniecznej dla zrealizowania przytacza oraz niezbednych
zmian w sieci ENEA Operator w zakresie okreslonym w ust. 11 ust. 2'

Przeprowadzenie postepowan wymaganych dla realizacji zadan okreslonych w ust. 1 i ust. 2 w tym
takze postepowan administracyjnych i uzyskanie wymaganych obowiazujacym prawem uzgodnien,
opinii, decyzji.!

§4

Strony uzgadniaja nastepujace zasady i harmonogram realizacji przytaczenia:

1.

ENEA Operator opracuje i uzgodni dokumentacje, o ktérej mowa w § 3 ust. 4, a w zakresie okreslonym
w § 3ust. 1iust. 2 podejmie dzialania, o ktorych mowa w § 3 ust. 5. Opracowanie dokumentacji nastapi
w terminie 10 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy- Wystapienie z odpowiednimi wnioskami do
wlasciwych organow oraz uzyskanie przez ENEA Operator decyzji wymaganych dla budowy przytacza
lub dokonania niezbednych zmian w sieci nastapi zgodnie z obowiazujacymi przepisami i uzaleznione
jest od uprzedniego uzyskania wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen i opinii, a w
szczegoélnosci prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, w tym stosownych zgaéd
wiascicieli gruntéw, przez ktore przebiega lub miataby przebiegaé sie¢ energetyczna. Prawo do
dysponowania nieruchomosciami ENEA Operator uzyska 2z zachowaniem 2zasad rachunku
ekonomicznego oraz zasady ekwiwalentnosci $wiadczen i zapewnieniu ochrony intereséw odbiorcéw
energii elektrycznej przed nieuzasadnionym poziomem stawek optat za ustugi dystrybuciji.

ENEA Operator zrealizuje przytacze oraz niezbedne zmiany w sieci, o ktérych mowa w § 3 ust. 1i ust. 2
w terminie 4 miesiecy od dnia uzyskania wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych i
speinienia innych wymogow wymaganych prawem.

Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 zrealizuje Klient. Instalacja
odbiorcza, o ktorej mowa w § 3 ust. 3 wykonana zostanie zgodnie z warunkami przylaczenia oraz
obowiazujacymi w tym 2zakresie przepisami i normami przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje w terminie uwzgledniajacym postanowienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2.

§5

Klient poniesie optate za przylaczenie do sieci ENEA Operator. Optata obliczona zostala przy
zastosowaniu zasad i stawek oplat ujetych w aktualnej Taryfie dla ustug dystrybucji energii elektrycznej,
zatwierdzonej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, powiekszonych o podatek od towaréw
i ustug (VAT).

Kwota oplaty za przytaczenie wynosi netto 332,76 2., (stownie ztotych: trzysta trzydziesci dwa zlote
siedemdziesiat szes¢ groszy) plus podatek od towaréw i ustug (VAT).

Oplate za przylaczenie Klient zobowiazuje sie zapfaci¢ jednorazowo na rachunek bankowy ENEA
Operator wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT 2z tytutu opiaty
za przylaczenie, sporzadzonej przez ENEA Operator niezwiocznie po zrealizowaniu przez ENEA
Operator prac okreslonych w § 3 ust. 1 i ust. 2. ENEA Operator dostarczy Klientowi fakture VAT co
najmniej 7 dni przed wskazanym terminem platnosci. W razie dostarczenia Klientowi faktury VAT w
pézniejszym terminie, termin ptatnosci ulega przesunieciu o ilo$¢ dni opoznienia w przekazaniu faktury
VAT.

§6

Klient zobowiazuje sie do uregulowania zobowiazan finansowych w wysokosciach i terminach
wynikajacych z § 5.

Klient zobowiazuje sie do dokonania zgloszenia za posrednictwem wybranego Sprzedawcy lub
samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej po wezesniejszym
zawarciu umowy o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej w oparciu o zasady okreslone w
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator w terminie nie diuzszym niz 90 dni
od dnia wystania informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator prac okreslonych w § 3 ust. 1 i ust 2
przy uwzglednieniu terminéw realizacji przylaczenia okreslonych w § 4 ust. 1 ust 2.

Strony zobowiazuja sie do rozpoczecia dostarczania i odbioru energii elektrycznej w terminie nie
diuzszym niz 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji zgloszenia dokonanego za posrednictwem
wybranego Sprzedawcy lub samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedazy energii

1 gdy jest wypelniony pkt. 1 lub 2
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elektrycznej w oparciu o zasady okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA
Operator .

Klient oswiadcza, Ze planowana roczna ilo$¢ pobieranej energii elektrycznej wynosi 500 kWh.

W umowie o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej zawarte beda
parametry jakosciowe energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia
napiecia, zawartosci poszczegoéinych harmonicznych, facznego czasu przerw nieplanowanych i
planowanych w ciagu roku oraz czasu jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej zgodne z
przepisami obowiazujacego prawa.

§7

Ustala sie nastepujace miejsce rozgraniczenia wilasnosci urzadzen, ktére stanowi jednoczes$nie miejsce
dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przytlaczanego..

§8

1. Stronom przysiuguje prawo rozwiazania umowy bez wypowiedzenia, w przypadkach:

1.1. orzeczonej ostatecznymi decyzjami odmowy wydania przez wiasciwe organy administracyjne
wymaganych zgaod lub pozwolen,

1.2. nie uzyskania na zasadach rynkowych prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, w tym stosownych zgod wiascicieli gruntow, przez ktére przebiega lub miatoby
przebiegac przylacze i sie¢ energetyczna, konieczna dla realizacji przytaczenia.

1.3. nie wykonania przez Klienta instalacji odbiorczej okreslonej w § 3 ust. 3 w terminie lub zakresie

umozliwiajacym ENEA Operator wykonanie zobowiazan lezacych po jej stronie,

4. nie wywiazania sie przez Klienta z obowiazku okreslonego w § 6 ust. 2,

.5. rozwiazania umowy o s$wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej, o ktérych mowa
w § 6 ust. 2 Umowy, z wylaczeniem rozwiazania umowy kompleksowej spowodowanego dokonana
zmiana sprzedawcy energii elektrycznej,

Prawo rozwiazania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie nie przystuguje stronie, ktéra poprzez
swoje dzialanie lub zaniechanie spowodowata naruszenie postanowien umowy.

. Klientowi przystuguje prawo rozwiazania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku
utraty przez ENEA Operator wymaganych prawem koncesji na wykonywanie dziatalnosci gospodarczej w
zakresie dystrybucji energii.

. Jezeli umowa zostanie rozwiazana z przyczyn:

3.1.wskazanych w ust. 1 pkt. 1.3. lub pkt. 1.4. niniejszego paragrafu
Klient zobowiazany jest do zwrotu ENEA Operator udokumentowanych wydatkéw poniesionych przez
ENEA Operator i zobowiazan zaciagnietych przez ENEA Operator w zwiazku z realizacja przedmiotu
niniejszej umowy.

. W razie niewykonania przez druga strone zobowiazan wynikajacych z umowy, kazda ze stron moze
rozwiazac niniejsza umowe po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej lub elektronicznej drugiej strony
do wykonania tych zobowiazarh wynikajacych z umowy z zakresleniem terminu nie krétszego niz 1
miesiac i z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniona
rozwiaza¢ umowe z wykorzystaniem jednej z wyzej wskazanej form.

. Niniejsza umowa ulega rozwiazaniu 2z chwila utraty przez Klienta tytulu prawnego do
lokalu/nieruchomosci obiektu, dla przytaczenia, ktérego zostata zawarta niniejsza umowa o przylaczenie.
Klient ponosi odpowiedzialno$é¢ z tytutu szkody wyrzadzonej ENEA Operator w zwiazku z brakiem
powiadomienia o utracie tytulu prawnego do lokalu/nieruchomosci obiektu, dla przytaczenia, ktérego
zostata zawarta niniejsza umowa o przylaczenie,

. Kazdej ze stron przysiuguje prawo do odszkodowania w zwiazku z niewykonaniem zobowiazania przez
druga strone.

§9

W przypadku niedotrzymania przez ENEA Operator terminéw okreslonych w § 4 Klient ma prawo
naliczania kar umownych w wysokosci 0,67 zt za kazdy dzier opdznienia, facznie jednak nie wiecej niz
332,76 zi.

W przypadku niedotrzymania przez ktérakolwiek ze stron zobowiazarn  wynikajacych
z § 6 ust. 2 lub ust. 3., strona odpowiedzialna za opdznienie zobowiazana jest do zaplacenia drugiej
stronie kary umownej w wysokosci 0,67 2t za kazdy dzien opdznienia, tacznie jednak nie wiecej niz
332,76 zt.
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§10

Osoba upowazniona do uzgadniania i biezacej koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz wymiany

danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy ze strony ENEA Operator jest:
— pracownicy Sekcji Rozwoju tel. 91-332-23-10
numer faksu:

adres e-mail: rd.stargard@operator.enea.pl

§11

1. Dane teleadresowe Stron dla wykonywania przedmiotu umowy kazdorazowo sa wskazane w umowie.
2. Strony moga wskazac w formie pisemnej/ w formie elektronicznej inny adres/adres poczty

elektronicznej dla doreczen.

3. W przypadku doreczania korespondencji za posrednictwem poczty elektronicznej za termin jej

doreczenia uznaje sie dzien wprowadzenia do sieci e-maila.

4. llekro¢ w Umowie jest mowa o doreczeniu korespondencji, w przypadku doreczania korespondencji za
posrednictwem operatora pocztowego w razie watpliwosci, co do terminu doreczenia, uznaje sie, ze

doreczenie nastapito najpézniej z chwila uplywu terminu do podjecia przesylki z jego placowki.

§12

1. Klient o$wiadcza, ze:
1.1. przed podpisaniem umowy zapoznat sie z Taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej.

§13

1. Informacje przekazywane w zwiazku z realizacja umowy hie moga by¢ udostepnianie osobom trzecim,

publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposob.

2. Postanowienia o poufnosci, o ktérych mowa w ust. 1, nie beda stanowity przeszkody dla ktérejkolwiek
ze stron w ujawnieniu informacji podmiotom dziatajacym w imieniu i na rzecz strony przy wykonaniu
umowy, z zastrzezeniem zachowania przez nich zasady poufnosci uzyskanych informacji. Strony
odpowiadaja za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych srodkéw majacych na celu dochowanie

wyzej wymienionych zasad przez te podmioty.

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 nie dotycza informaciji, ktore naleza do informacji powszechnie znanych lub
informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa lub informacji, ktére zostana zaaprobowane na pismie przez druga strone jako informacje, ktére

moga zostac ujawnione.

4. Dane osobowe sa przetwarzane zgodnie z informacja przekazang wraz z wnioskiem o wydanie

warunkow przytaczenia lub umowa o przylaczenie.

§14

1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej (dla formy
pisemnej)/ skanu pisma przestanego na adres mailowy kontakt@operator.enea.pl (dla formy

elektronicznej), w zaleznosci od przyjetej przez Klienta formy.

2. Do niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy powszechnie obowiazujace, a w szczegdlnosci
przepisy ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi, przypisy ustawy Prawo

Budowlane oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

3. Sprawy sporne strony beda staraly sie rozstrzygac polubownie. W przypadku braku mozliwosci
porozumienia organem wtasciwym do ich rozstrzygania bedzie wiasciwy rzeczowo sad powszechny dla
miejsca polozenia nieruchomosci, na ktérej zlokalizowany jest przylaczany obiekt, z zastrzezeniem pkt.

a—cponizej.

a) Klient bedacy konsumentem, uprawniony jest do zwrécenia sie do Koordynatora do spraw
negocjacji dziatajacego przy Prezesie URE, o ktorym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne, o rozwiazanie sporow wyniktych z umowy. Koordynator jest podmiotem
uprawnionym do pozasadowego rozwiazywania sporow z konsumentami zgodnie z ustawa z dnia 23

wrzesnia 2016 r. o pozasadowym rozwiazywaniu sporéw konsumenckich, Dz.U. z 2016 r., poz. 1823.

b) ENEA Operator oswiadcza, ze zobowiazuje sie do udzialu w postepowaniu w sprawie
pozasadowego rozwiazywania sporéw konsumenckich prowadzonego przed Koordynatorem, jezeli

Klient bedacy konsumentem wystapi z wnioskiem o wszczecie takiego postepowania.

c) Informacje dotyczace Koordynatora beda dostepne na stronie internetowej Prezesa URE
www.ure.gov.pl. Informacja o stronie internetowej bedzie aktualizowana na stronie internetowej ENEA

Operator www.operator.enea.pl.
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4. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron
w przypadku formy pisemne;j.

§15

1. Niniejsza umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia, ktérym jest dzien doreczenia Klientowi obustronnie
podpisanej umowy/ dzien wystania do Klienta e-maila z obustronnie podpisana umowa o przylaczenie/
dzien wystania do Klienta e-maila z pismem dotyczacym zawarcia umowy o przylaczenie 2z
Konsumentem.

2. Niniejsza umowe zawarto na czas realizacji warunkéw przylaczenia oraz $wiadczenia ustug dystrybuciji
w oparciu o jedna z umow, o ktérych mowa w § 6 ust. 2.

Klient ENEA Operator
""""" Data czytelny podpis Kienta " Datai podpls ENEA Operator
UT 27691/2024/0D3/ZR4, 2024 Strona 5z 5
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Rejon Dystrybucji Stargard tel. 48/9133223 10

ENEA Operator sp. 2 0.0

Oddziat Dystrybucji Szezecin rd stargard@operator.enea.pl
1 ybucji Stargard

73-110 Stargard, ul. Szczecinska 146

Stargard, 11.06.2024

numer 27692/2024/0D3/ZR4 LAAR Studio Helena Kulak

ul. Weiniany Rynek 3
66-400 Gorzow Wielkopolski

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkoéw przytaczenia do sieci ENEA Operator sp. z
0.0. obiektu infrastruktura turystyczna zlokalizowanego w miejscowosci Lipiany Skwer
Libberta dz. nr 422.

W odpowiedzi na ztozony wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia informujemy,
ze istnieje mozliwosc przylaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wnioskowanego
obiektu.

W zalaczeniu przesylamy warunki przytaczenia oraz projekt umowy o przyfaczenie do
sieci. Projekt umowy o przyfaczenie do sieci zaktada, ze wybér wykonawcey przytacza
dokonany zostanie przez ENEA Operator sp. z 0.0.

Ze wzgledu na obowiazek o ktérym mowa w umowie o przytaczenie tj. zobowiazaniu
sie Klienta do zawarcia umowy o swiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawienia
zawartej umowy kompleksowej w terminie nie diuzszym niz 90 dni od dnia wystania
informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator sp. z 0.0. przylaczenia informujemy,
iz umowa o przylaczenie moze zosta¢ zawarta w catym okresie waznosci warunkow
przytaczenia tj. dwa lata od daty ich doreczenia.

W przypadku gdy reprezentacja Panstwa firmy dysponuje podpisem kwalifikowanym
mogacym by¢ uzywanym przez podpisujacego jako podpis, ktorego skutek prawny
jest rownowazny podpisowi wtasnorecznemu co wynika z ustawy z 5 wrzesnia 2016 r.
o uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797),
ktéra zostata wydana zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektroniczne;j i
ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym, po

akceptacji przedmiotowych warunkéw przytaczenia i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przylaczenie prosimy o podpisanie umowy
podpisem kwalifikowanym i przestanie iej na adres mailowy

kontakt@operator.enea.pl. W przypadku, gdy przedstawiciele Panstwa firmy nie
dysponuja podpisem kwalifikowanym, po akceptacji przedmiotowych warunkow
przytaczenia i trybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy o przylaczenie,
prosimy o jej wydrukowanie w dwoch egzemplarzach, uzupeinienie w zakresie
dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator sp. z 0.0. obu egzemplarzy
W wersji papierowej.

W przypadku braku akceptacji warunkow przylaczenia i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przylaczenie prosimy o wystapienie na adres
mailowy kontakt@operator.enea.pl 2z okresleniem wszystkich rozbieznosci i
propozycjami ich rozwiazan.

Warunki przedstawione w umowie oraz ofercie dotyczacej kupna przytacza od
Whioskodawcy sa wazne w okresie waznosci wydanych warunkéw przytaczenia, tj.

Centrala
ENEA Operator Sp.z 0.0

60-479 Poznan, Strzeszynska 58

Www.operator.enea.p!

Sad Rejonowy Poznani - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu
Vil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakiadowy: 4 696 937 500 PLN

kontakt@operator.enea.pl
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przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, ze oferowane warunki
cenowe w zakresie oplaty za przylaczenie sa aktualne w okresie waznosci obecnie
obowiazujacej Taryfy dla uslug dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez
Prezesa URE w dniu 15.12.2023 W razie zmiany Taryfy dla uslug dystrybucji energii
elektrycznej dla ENEA Operator sp. z 0.0. zastosowane beda optaty i ceny aktualne w
chwili zawierania umowy o przylaczenie do sieci.

Stawka podatku od towaréw i ustug VAT na dzier 11.06.2024 wynosi 23 %.

Kwota optaty za przytaczenie do sieci wynosi netto 332,76 zt, co po uwzglednieniu
wiw stawki podatku VAT daje kwote optaty brutto w wysokosci 409,29 zi.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota opfaty brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace
wysokosci opfaty za przytaczenie mozna uzyska¢ w Rejonie Dystrybuciji Stargard.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Rejon Dystrybucji Stargard
nr telefonu 91-332-23-10

Tres$é obowiazujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na
stronie internetowej spotki: www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

Signed by /
Podpisano przez:

ENEA Omlvlgxxu-’

Rg:mul,».y Bogustaw Bloch

Kernple
maj(ﬂm Date / Data:

2024-06-12
12:37

zalaczniki:
warunki przyfaczenia nr 27692/2024/0D3/ZR 4
projekt umowy o przytaczenie

k.o.

RD4
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Stargard, 11.06.2024 r.
Rejon Dystrybucji Stargard

ul. Szczecinska 146

73-110 Stargard

tel. 91-332-23-10

27692/2024/0OD3/ZR4

Gmina Lipiany
pl. Wolnosci 1
74-240 Lipiany

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

infrastruktura turystyczna, Lipiany, Skwer Libberta, dz. nr 422
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

zmoca przylaczeniowa 6 KW

na napieciu 0,4kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowe;j

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Projektowane zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym ZKP

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
a) zabudowac¢ zlacze kablowe zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym ZKP przy granicy
dzialki 4221 161/2 od strony dz. nr 391
b) przylacze kablowe wykona¢ kablem wg potrzeb z istniejacego wezla kablowego WKS8 nr 410L0kr01,
zgodnie z obowijzujacymi wymaganiami i standardami w ENEA Operator Sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. Z 0.0.:
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZKP wyprowadzi¢ wewnetrzna linie zasilajaca zgodnie z
aktualnymi przepisami. Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien by¢ realizowany w
instalacji odbiorczej, punkt ten nalezy uziemic.
Dla celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zlacza kablowo-pomiarowego
mozna uzyska¢ w Rejonie Dystrybucji Stargard.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEY:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym - pomiarowym w Kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektry cznej stanowt jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnoscei sieci 1 instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zkacze kablowe zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy przygotowa¢ miejsce do zainstalowania:
1 licznika bezposredniego, licznik tréjfazowy energii czynnej wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi
dostarczy i zabuduje Enea Operator Sp. z o. o.
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé¢ do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe- 3x10 A - zastosowaé wylaczniki nadmiarowo-pradowe zainstalowane w
zlaczu kablowym zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0.4.

27692/2024/0D3/ZR4 UT D Strona 1
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VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
transformator 250k VA, YAKY 4x120 ~ 109 m

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny speia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymaganga odpornos¢ na zaburzenia elektromagnety czne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lny ch
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowane;j oraz czasu trwania przerw nieplanowany ch 1 planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszy ch
warunk 6w przylaczenia winna by ¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.. ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spolki: www. operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualny ch odstepstw, dopuszczony ch wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Signed by /
Podpisano przez:
ENEA Operalor 8.z 0.0,
ey Bogustaw Bloch
ey
74

3 Date / Data:
2024-06-12
12:41
Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
Rozdzielnik:
RD4
27692/2024/0D3/ZR4 UT D Strona 2

107



ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA LIPIANY

Enea
Operator Umowa UT nr 27692/2024/0D3/ZR4
Umowa o przytaczenie do sieci
nr 27692/2024/0D3/ZR4

zawarta pomiedzy:

ENEA Operator Sp. z o.0. ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznan, Rejon Dystrybucji Stargard ul. Szczecinska
146 73-110 Stargard, NIP: 782-23-77-160, REGON 300455398, wpisana do rejestru przedsiebiorcow w
Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000269806, Kapitat zaktadowy 4 696 937 500 PLN, reprezentowana przez osobhe
posiadajaca stosowne umocowanie do zawarcia Umowy,

zwana dalej ENEA Operator
a ubiegajacal ubiegajacym sie o przylaczenie do sieci:

Gmina Lipiany z siedziba: pl. Wolnosci 1, 74-240 Lipiany, NIP: 8531456518, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym w Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS , Kapitat zakladowy PLN, kapitat wptacony PLN

reprezentowanym przez:

adres do korespondencji w formie pisemne;j:
LAAR Studio Helena Kulak

ul. Weliany Rynek 3

66-400 Gorzow Wielkopolski

adres do korespondencji w formie elektroniczne;j:
biuro@laar.studio/

zwana/ zwanym dalej Klientem.

§1

Klient oswiadcza, ze:

1. Warunki Przylaczenia nr 27692/2024/OD3/ZR4 z dnia 11.06.2024 zostaly przez ENEA Operator
okreslone na jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzezen.

2. Do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastapity zadne zmiany w jego tytule prawnym do obiektu (oraz
w sposobie i warunkach wykonywanej dziatalnosci gospodarczej), potwierdzonych dokumentami
zataczonymi do wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia.

3. Zawiadomi ENEA Operator o kazdej zmianie zaistniatej w jego tytule prawnym do obiektu (i w sposobie
oraz warunkach wykonywanej dzialalnosci gospodarczej), co potwierdzi stosownymi dokumentami.

§2

1. Przedmiotem umowy jest:

1.1. przylaczenie instalacji Klienta w obiekcie infrastruktura turystyczna zlokalizowanym w Lipiany,
Skwer Libberta dz. nr 422 do sieci ENEA Operator z moca przylaczeniowa o wartosci 6 kW na
napieciu 0,4 kV,

1.2. okreslenie praw i obowiazkow stron zwiazanych z realizacja i finansowaniem przytaczenia.

2. Klient zakwalifikowany jest do V grupy przytaczeniowej.
3. Strony zobowiazuja sie wspoldziatac dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

§3

Strony uzgadniaja, ze dla realizacji przytaczenia instalacji Klienta do sieci ENEA Operator konieczne jest:

1. Wykonanie przylacza w nastepujacym zakresie:
a) zabudowac ztacze kablowe zintegrowane z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym ZKP przy granicy
dziatki 422 161/2 od strony dz. nr 391
b) przylacze kablowe wykonac kablem wg potrzeb z istniejacego wezta kablowego WK8 nr 410L0kr01,
zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami i standardami w ENEA Operator Sp. z o.o.

2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujacym zakresie:
nie dotyczy
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3. Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej Klienta w nastepujacym zakresie:

Z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZKP wyprowadzi¢ wewnetrzna linie zasilajaca zgodnie
2 aktualnymi przepisami. Punkt rozdzialu instalacji z uktadu TN-C na TN-C-S powinien by¢ realizowany
w instalacji odbiorczej, punkt ten nalezy uziemic.

Dla celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji ztacza kablowo-pomiarowego
mozna uzyskaé¢ w Rejonie Dystrybuciji Stargard.

Wykonanie dokumentaciji, w tym projektowej, koniecznej dla zrealizowania przytacza oraz niezbednych
zmian w sieci ENEA Operator w zakresie okreslonym w ust. 1 ust. 2'

Przeprowadzenie postepowan wymaganych dla realizacji zadan okreslonych w ust. 1 i ust. 2 w tym
takze postepowan administracyjnych i uzyskanie wymaganych obowiazujacym prawem uzgodnien,
opinii, decyzji."

§4

Strony uzgadniaja nastepujace zasady i harmonogram realizacji przylaczenia:

1.

ENEA Operator opracuje i uzgodni dokumentacje, o ktorej mowa w § 3 ust. 4, a w zakresie okreslonym
w § 3ust. 1iust. 2 podejmie dziatania, o ktorych mowa w § 3 ust. 5. Opracowanie dokumentacji nastapi
w terminie 10 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy- Wystapienie z odpowiednimi wnioskami do
wlasciwych organow oraz uzyskanie przez ENEA Operator decyzji wymaganych dla budowy przylacza
lub dokonania niezbednych zmian w sieci nastapi zgodnie z obowiazujacymi przepisami i uzaleznione
jest od uprzedniego uzyskania wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen i opinii, a w
szczegoblnosci prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, w tym stosownych zgéd
wilascicieli gruntow, przez ktore przebiega lub mialaby przebiega¢ sie¢ energetyczna. Prawo do
dysponowania nieruchomosciami ENEA Operator uzyska z zachowaniem zasad rachunku
ekonomicznego oraz zasady ekwiwalentnosci swiadczen i zapewnieniu ochrony intereséw odbiorcow
energii elektrycznej przed nieuzasadnionym poziomem stawek optat za ustugi dystrybuciji.

ENEA Operator zrealizuje przytacze oraz niezbedne zmiany w sieci, o ktérych mowa w § 3 ust. 1i ust. 2
w terminie 4 miesiecy od dnia uzyskania wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych i
speinienia innych wymogéw wymaganych prawem.

Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej, o ktorej mowa w § 3 ust. 3 zrealizuje Klient. Instalacja
odbiorcza, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 wykonana zostanie zgodnie z warunkami przylaczenia oraz
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje w terminie uwzgledniajacym postanowienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2.

§5

Klient poniesie optate za przylaczenie do sieci ENEA Operator. Optata obliczona zostala przy
zastosowaniu zasad i stawek optat ujetych w aktualnej Taryfie dla ustug dystrybucji energii elektrycznej,
zatwierdzonej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, powiekszonych o podatek od towarow
i ustug (VAT).

Kwota optaty za przytaczenie wynosi netto 332,76 zi., (stownie ztotych: trzysta trzydziesci dwa zlote
siedemdziesiat szes¢ groszy) plus podatek od towarow i ustug (VAT).

Oplate za przylaczenie Klient zobowiazuje sie zaplaci¢ jednorazowo na rachunek bankowy ENEA
Operator wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytutu optaty
za przylaczenie, sporzadzonej przez ENEA Operator niezwtocznie po zrealizowaniu przez ENEA
Operator prac okreslonych w § 3 ust. 1 i ust. 2. ENEA Operator dostarczy Klientowi fakture VAT co
najmniej 7 dni przed wskazanym terminem pfatnosci. W razie dostarczenia Klientowi faktury VAT w
pézniejszym terminie, termin ptatnosci ulega przesunieciu o ilo$¢ dni op6znienia w przekazaniu faktury
VAT.

§6

Klient zobowiazuje sie do uregulowania zobowiazan finansowych w wysokosciach i terminach
wynikajacych z § 5.

Klient zobowiazuje sie do dokonania zgloszenia za posrednictwem wybranego Sprzedawcy lub
samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej po wczesniejszym
zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej w oparciu o zasady okreslone w
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator w terminie nie diuzszym niz 90 dni
od dnia wyslania informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator prac okreslonych w § 3 ust. 1i ust 2
przy uwzglednieniu terminéw realizacji przylaczenia okreslonych w § 4 ust. 1i ust 2.

Strony zobowiazuja sie do rozpoczecia dostarczania i odbioru energii elektrycznej w terminie nie
diuzszym niz 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji zgloszenia dokonanego za posrednictwem

1 gdy jest wypelniony pkt. 1 lub 2
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wybranego Sprzedawcy lub samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedazy energii
elektrycznej w oparciu o zasady okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA
Operator .

Klient oswiadcza, ze planowana roczna ilos¢ pobieranej energii elektrycznej wynosi 500 kWWh.

W umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej zawarte beda
parametry jakosciowe energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia
napiecia, zawartosci poszczegéinych harmonicznych, facznego czasu przerw nieplanowanych i
planowanych w ciagu roku oraz czasu jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej zgodne z
przepisami obowiazujacego prawa.

§7

Ustala sie nastepujace miejsce rozgraniczenia wilasnosci urzadzen, ktére stanowi jednoczesnie miejsce
dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przytaczanego..

§8

1. Stronom przysiuguje prawo rozwiazania umowy bez wypowiedzenia, w przypadkach:

1.1. orzeczonej ostatecznymi decyzjami odmowy wydania przez wiasciwe organy administracyjne
wymaganych zgaéd lub pozwolen,

1.2. nie uzyskania na zasadach rynkowych prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, w tym stosownych zgdéd wiascicieli gruntow, przez ktére przebiega lub miatoby
przebiegac przytacze i sie¢ energetyczna, konieczna dla realizacji przytaczenia.

1.3. nie wykonania przez Klienta instalacji odbiorczej okreslonej w § 3 ust. 3 w terminie lub zakresie

umozliwiajacym ENEA Operator wykonanie zobowiazan lezacych po jej stronie,

. hie wywiazania sie przez Klienta z obowiazku okreslonego w § 6 ust. 2,

. rozwiazania umowy o s$wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej, o ktorych mowa
w § 6 ust. 2 Umowy, z wylaczeniem rozwiazania umowy kompleksowej spowodowanego dokonana
zmiana sprzedawcy energii elektrycznej,

Prawo rozwiazania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie nie przysituguje stronie, ktora poprzez
swoje dzialanie lub zaniechanie spowodowata naruszenie postanowien umowy.

. Klientowi przystuguje prawo rozwiazania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku
utraty przez ENEA Operator wymaganych prawem koncesji na wykonywanie dziatalnosci gospodarczej w
zakresie dystrybucji energii.

. Jezeli umowa zostanie rozwiazana z przyczyn:

3.1.wskazanych w ust. 1 pkt. 1.3. lub pkt. 1.4. niniejszego paragrafu
Klient zobowiazany jest do zwrotu ENEA Operator udokumentowanych wydatkéw poniesionych przez
ENEA Operator i zobowigzan zaciagnietych przez ENEA Operator w zwiazku z realizacja przedmiotu
niniejszej umowy.

. W razie niewykonania przez druga strone zobowiazan wynikajacych z umowy, kazda ze stron moze
rozwiazac¢ niniejsza umowe po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej lub elektronicznej drugiej strony
do wykonania tych zobowiazan wynikajacych z umowy z zakresleniem terminu nie krotszego niz 1
miesiac i z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniona
rozwiaza¢ umowe z wykorzystaniem jednej z wyzej wskazanej form.

. Niniejsza umowa ulega rozwiazaniu 2z chwila utraty przez Klienta tytulu prawnego do
lokalu/nieruchomosci obiektu, dla przytaczenia, ktérego zostata zawarta niniejsza umowa o przylaczenie.
Klient ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej ENEA Operator w zwiazku z brakiem
powiadomienia o utracie tytulu prawnego do lokalu/nieruchomosci obiektu, dla przylaczenia, ktérego
zostata zawarta niniejsza umowa o przylaczenie,

. Kazdej ze stron przysfuguje prawo do odszkodowania w zwiazku z niewykonaniem zobowiazania przez
druga strone.

§9

W przypadku niedotrzymania przez ENEA Operator terminéw okreslonych w § 4 Klient ma prawo
naliczania kar umownych w wysokosci 0,67 zt za kazdy dzien opdznienia, facznie jednak nie wiecej niz
332,76 zt.

W przypadku niedotrzymania przez ktorakolwiek ze stron zobowiazan wynikajacych
z § 6 ust. 2 lub ust. 3., strona odpowiedzialna za opéznienie zobowiazana jest do zaptacenia drugiej
stronie kary umownej w wysokosci 0,67 zi za kazdy dzien opéznienia, facznie jednak nie wiecej niz
332,76 zi.
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§10

Osoba upowazniona do uzgadniania i biezacej koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz wymiany

danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy ze strony ENEA Operator jest:
— pracownicy Sekcji Rozwoju tel. 91-332-23-10
numer faksu:

adres e-mail: rd.stargard@operator.enea.pl

§11

1. Dane teleadresowe Stron dla wykonywania przedmiotu umowy kazdorazowo sa wskazane w umowie.
2. Strony moga wskazac w formie pisemnej/ w formie elektronicznej inny adres/adres poczty

elektronicznej dla doreczen.

3. W przypadku doreczania korespondencji za posrednictwem poczty elektronicznej za termin jej

doreczenia uznaje sie dzien wprowadzenia do sieci e-maila.

4. llekro¢ w Umowie jest mowa o doreczeniu korespondencji, w przypadku doreczania korespondencji za
posrednictwem operatora pocztowego w razie watpliwosci, co do terminu doreczenia, uznaje sie, ze

doreczenie nastapito najpézniej z chwila uplywu terminu do podjecia przesylki z jego placowki.

§12

1. Klient o$wiadcza, ze:
1.1. przed podpisaniem umowy zapoznat sie z Taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej.

§13

1. Informacje przekazywane w zwiazku z realizacja umowy hie moga by¢ udostepnianie osobom trzecim,

publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposob.

2. Postanowienia o poufnosci, o ktérych mowa w ust. 1, nie beda stanowity przeszkody dla ktérejkolwiek
ze stron w ujawnieniu informacji podmiotom dziatajacym w imieniu i na rzecz strony przy wykonaniu
umowy, z zastrzezeniem zachowania przez nich zasady poufnosci uzyskanych informacji. Strony
odpowiadaja za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych srodkéw majacych na celu dochowanie

wyzej wymienionych zasad przez te podmioty.

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 nie dotycza informaciji, ktore naleza do informacji powszechnie znanych lub
informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa lub informacji, ktére zostana zaaprobowane na pismie przez druga strone jako informacje, ktére

moga zostac ujawnione.

4. Dane osobowe sa przetwarzane zgodnie z informacja przekazang wraz z wnioskiem o wydanie

warunkow przytaczenia lub umowa o przylaczenie.

§14

1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej (dla formy
pisemnej)/ skanu pisma przestanego na adres mailowy kontakt@operator.enea.pl (dla formy

elektronicznej), w zaleznosci od przyjetej przez Klienta formy.

2. Do niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy powszechnie obowiazujace, a w szczegdlnosci
przepisy ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi, przypisy ustawy Prawo

Budowlane oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

3. Sprawy sporne strony beda staraly sie rozstrzygac polubownie. W przypadku braku mozliwosci
porozumienia organem wtasciwym do ich rozstrzygania bedzie wiasciwy rzeczowo sad powszechny dla
miejsca polozenia nieruchomosci, na ktérej zlokalizowany jest przylaczany obiekt, z zastrzezeniem pkt.

a—cponizej.

a) Klient bedacy konsumentem, uprawniony jest do zwrécenia sie do Koordynatora do spraw
negocjacji dziatajacego przy Prezesie URE, o ktorym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne, o rozwiazanie sporow wyniktych z umowy. Koordynator jest podmiotem
uprawnionym do pozasadowego rozwiazywania sporow z konsumentami zgodnie z ustawa z dnia 23

wrzesnia 2016 r. o pozasadowym rozwiazywaniu sporéw konsumenckich, Dz.U. z 2016 r., poz. 1823.

b) ENEA Operator oswiadcza, ze zobowiazuje sie do udzialu w postepowaniu w sprawie
pozasadowego rozwiazywania sporéw konsumenckich prowadzonego przed Koordynatorem, jezeli

Klient bedacy konsumentem wystapi z wnioskiem o wszczecie takiego postepowania.

c) Informacje dotyczace Koordynatora beda dostepne na stronie internetowej Prezesa URE
www.ure.gov.pl. Informacja o stronie internetowej bedzie aktualizowana na stronie internetowej ENEA

Operator www.operator.enea.pl.
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4. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron
w przypadku formy pisemne;j.

§15

1. Niniejsza umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia, ktérym jest dzien doreczenia Klientowi obustronnie
podpisanej umowy/ dzien wystania do Klienta e-maila z obustronnie podpisana umowa o przylaczenie/
dzien wystania do Klienta e-maila z pismem dotyczacym zawarcia umowy o przylaczenie 2z
Konsumentem.

2. Niniejsza umowe zawarto na czas realizacji warunkéw przylaczenia oraz $wiadczenia ustug dystrybuciji
w oparciu o jedna z umow, o ktérych mowa w § 6 ust. 2.

Klient ENEA Operator
""""" Data czytelny podpis Kienta " Data i podpis ENEA Operator
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Rejon Dystrybucji Stargard tel. 48/9133223 10

ENEA Operator sp. 2 0.0

Oddziat Dystrybucji Szezecin rd stargard@operator.enea.pl
1 ybucji Stargard

73-110 Stargard, ul. Szczecinska 146

Stargard, 12.06.2024

numer 27693/2024/0D3/ZR4 LAAR Studio Helena Kulak

ul. Weiniany Rynek 3
66-400 Gorzow Wielkopolski

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci ENEA Operator sp. z
0.0. obiektu infrastruktura turystyczna zlokalizowanego w miejscowosci Lipiany
Cmentarz dz. nr 70/5.

W odpowiedzi na zlozony wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia informujemy,
ze istnieje mozliwosc¢ przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wnioskowanego
obiektu.

W zataczeniu przesylamy warunki przytaczenia oraz projekt umowy o przyfaczenie do
sieci. Projekt umowy o przyfaczenie do sieci zaktada, ze wybér wykonawcy przylacza
dokonany zostanie przez ENEA Operator sp. z o0.0.

Ze wzgledu na obowiazek o ktérym mowa w umowie o przytaczenie tj. zobowiazaniu
sie Klienta do zawarcia umowy o swiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawienia
zawartej umowy kompleksowej w terminie nie diuzszym niz 90 dni od dnia wystania
informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator sp. z 0.0. przytaczenia informujemy,
iz umowa o przylaczenie moze zosta¢ zawarta w calym okresie waznosci warunkow
przytaczenia tj. dwa lata od daty ich doreczenia.

W przypadku gdy reprezentacja Panstwa firmy dysponuje podpisem kwalifikowanym
mogacym by¢ uzywanym przez podpisujacego jako podpis, ktorego skutek prawny
jest rownowazny podpisowi wtasnorecznemu co wynika z ustawy z 5 wrzesnia 2016 r.
o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797),
ktéra zostala wydana zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i
ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym, po

akceptacji przedmiotowych warunkéw przylaczenia i ftrybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przylaczenie prosimy o podpisanie umowy
podpisem kwalifikowanym i przestanie jej na adres mailowy

kontakt@operator.enea.pl. W przypadku, gdy przedstawiciele Panstwa firmy nie
dysponuja podpisem kwalifikowanym, po akceptacji przedmiotowych warunkow
przytaczenia i trybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy o przytaczenie,
prosimy o jej wydrukowanie w dwoch egzemplarzach, uzupeinienie w zakresie
dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator sp. z 0.0. obu egzemplarzy
W wersji papierowej.

W przypadku braku akceptacji warunkow przylaczenia i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przylaczenie prosimy o wystapienie na adres
mailowy kontaki@operator.enea.pl z okresleniem wszystkich rozbieznosci i
propozycjami ich rozwiazan.

Centrala
ENEA Operator Sp.z 0.0

60-479 Poznan, Strzeszynska 58

Www.operator.enea.p!

Sad Rejonowy Poznani - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu
Vil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakiadowy: 4 696 937 500 PLN

kontakt@operator.enea.pl
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Warunki przedstawione w umowie oraz ofercie dotyczacej kupna przylacza od
Whioskodawcy sa wazne w okresie waznosci wydanych warunkow przytaczenia, tj.
przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, ze oferowane warunki
cenowe w zakresie oplaty za przylaczenie sa aktualne w okresie waznosci obecnie
obowiazujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez
Prezesa URE w dniu 15.12.2023 W razie zmiany Taryfy dla ustug dystrybucji energii
elektrycznej dla ENEA Operator sp. z 0.0. zastosowane beda optaty i ceny aktualne w
chwili zawierania umowy o przylaczenie do sieci.

Stawka podatku od towaréw i ustug VAT na dzien 12.06.2024 wynosi 23 %.

Kwota optaty za przytaczenie do sieci wynosi netto 332,76 zt, co po uwzglednieniu
wiw stawki podatku VAT daje kwote optaty brutto w wysokosci 409,29 zi.

Jednoczesnie informujemy, i2 w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota opfaty brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace
wysokosci opfaty za przytaczenie mozna uzyska¢ w Rejonie Dystrybuciji Stargard.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Rejon Dystrybucji Stargard
nr telefonu 91-332-23-10

Tres¢ obowiazujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na
stronie internetowej spotki: www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

Signed by /
Podpisano przez:
ENEA Operator $p.3 0.0.
n&%ﬁi‘“ Bogustaw Bloch
W och Date / Data:

2024-06-12
12:10

zalaczniki:
warunki przytaczenia nr 27693/2024/0D3/ZR 4
projekt umowy o przylaczenie

ko.
RD4
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Stargard, 12.06.2024 .
Rejon Dystrybucji Stargard

ul. Szczecinska 146

73-110 Stargard

tel. 91-332-23-10

27693/2024/0OD3/ZR4

Gmina Lipiany
pl. Wolnosci 1
74-240 Lipiany

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

infrastruktura turystyczna, Lipiany, Cmentarz, dz. nr 70/5
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
zmoca przylaczeniowa 6 KW

na napieciu 0,4kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowe;j

I  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Szafa kablowa zintegrowana z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym SKP3-1P
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Zainstalowa¢ szafe kablowo-pomiarowa SKP3-1P przy slupie. przy dzialce nr 70/5 od strony dz. nr 74/2
(droga).
2. w zakresie dotyczacym niezbedny ch zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z istniejacej linii 0,4kV ENEA Operator Sp. z o.0. pobudowac¢ lini¢ kablowa kablem NAY2Y-J 4x150 w
kierunku projektowanej szafy kablowej zintegrowanej z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym SKP3-1P.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Z szafy kablowo-pomiarowej wyprowadzi¢ wewnetrznj linie zasilajaca zgodnie z aktualnymi przepisami.
Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorczej,
punkt ten nalezy uziemi¢. Szczegély zasilania uzgodnié¢ w RD Stargard. Dla celu zaprojektowania instalacji
odbiorczej, informacje o lokalizacji zlacza kablowo-pomiarowego mozna uzyskaé¢ w Rejonie Dystrybucji.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Zaciski na listwie zaciskowej w szafie kablowo- pomiarowej w Kierunku instalacji podmiotu przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektry cznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Szafa kablowa zintegrowana z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladac sie bedzie z:
1 licznika tréjfazowego bezposredniego, licznik energii dostarczy i zabuduje Enea Operator Sp. z o. o.
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowac do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10A - jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylaczniki
nadmiarowo-pradowe zainstalowane w zlaczu kablowym zintegrowanym z ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym.
Zabezpieczenia dostarczy i zabuduje w zlaczu Enea Operator Sp. z o.0.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0.4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Transformator 250 kVA, Al 4x50~ 247 m, YAKY 4x50 ~ 12 m, YAKY 4x240 ~ 113 m

27693/2024/0D3/ZR4 UT D Strona 1
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IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZA CE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 . w sprawie ,,warunkow techniczny ch, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelhia¢ wymagania norm oraz posiadac¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnety czne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warnunkow przytaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektry cznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawarto$ci poszczegdlny ch
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowany ch 1 planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych 1 budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk éw przylaczenia winna by ¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.. ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spolki: www: operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczony ch wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Signed by /
Podpisano przez:
ENEA Operalor 5p.20.0.

‘3‘3?&’&;&-’ I““ Bogustaw Bloch
Bogusiad] o Date / Data:

2024-06-12

12:51
Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 Iata od daty ich doreczenia.
Rozdzielnik:
RD4
27693/2024/0D3/ZR4 UT D Strona 2
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Umowa o przytaczenie do sieci
nr 27693/2024/0D3/ZR4

zawarta pomiedzy:

ENEA Operator Sp. z o.0. ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznan, Rejon Dystrybucji Stargard ul. Szczecinska
146 73-110 Stargard, NIP: 782-23-77-160, REGON 300455398, wpisana do rejestru przedsiebiorcow w
Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000269806, Kapitat zaktadowy 4 696 937 500 PLN, reprezentowana przez osobhe
posiadajaca stosowne umocowanie do zawarcia Umowy,

zwana dalej ENEA Operator
a ubiegajacal ubiegajacym sie o przylaczenie do sieci:

Gmina Lipiany z siedziba: pl. Wolnosci 1, 74-240 Lipiany, NIP: 8531456518, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym w Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS , Kapitat zakladowy PLN, kapitat wptacony PLN

reprezentowanym przez:

adres do korespondencji w formie pisemne;j:
LAAR Studio Helena Kulak

ul. Weliany Rynek 3

66-400 Gorzow Wielkopolski

adres do korespondencji w formie elektroniczne;j:
biuro@laar.studio/

zwana/ zwanym dalej Klientem.

§1

Klient oswiadcza, ze:

1. Warunki Przylaczenia nr 27693/2024/OD3/ZR4 z dnia 12.06.2024 zostaly przez ENEA Operator
okreslone na jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzezen.

2. Do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastapity zadne zmiany w jego tytule prawnym do obiektu (oraz
w sposobie i warunkach wykonywanej dziatalnosci gospodarczej), potwierdzonych dokumentami
zataczonymi do wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia.

3. Zawiadomi ENEA Operator o kazdej zmianie zaistniatej w jego tytule prawnym do obiektu (i w sposobie
oraz warunkach wykonywanej dzialalnosci gospodarczej), co potwierdzi stosownymi dokumentami.

§2

1. Przedmiotem umowy jest:

1.1. przylaczenie instalacji Klienta w obiekcie infrastruktura turystyczna zlokalizowanym w Lipiany,
Cmentarz dz. nr 70/5 do sieci ENEA Operator z moca przylaczeniowa o wartosci 6 kW na napieciu
0,4kV,

1.2. okreslenie praw i obowiazkow stron zwiazanych z realizacja i finansowaniem przytaczenia.

2. Klient zakwalifikowany jest do V grupy przytaczeniowej.
3. Strony zobowiazuja sie wspoldziatac dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

§3

Strony uzgadniaja, ze dla realizacji przytaczenia instalacji Klienta do sieci ENEA Operator konieczne jest:

1. Wykonanie przylacza w nastepujacym zakresie:
Zainstalowac¢ szafe kablowo-pomiarowa SKP3-1P przy slupie, przy dzialce nr 70/5 od strony dz. nr 74/2
(droga).

2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujacym zakresie:
Z istniejacej linii 0,4kV ENEA Operator Sp. z 0.0. pobudowac linie kablowa kablem NAY2Y-J 4x150 w
kierunku projektowanej szafy kablowej zintegrowanej z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym SKP3-1P.

3.  Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej Klienta w nastepujacym zakresie:

UT 27693/2024/0D3/ZR4, 2024 Strona12z5
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Z szafy kablowo-pomiarowej wyprowadzi¢ wewnetrzna linie zasilajaca zgodnie z aktualnymi przepisami.
Punkt rozdziatu instalacji z ukiadu TN-C na TN-C-S powinien byc realizowany w instalacji odbiorczej,
punkt ten nalezy uziemi¢. Szczegdly zasilania uzgodni¢ w RD Stargard. Dla celu zaprojektowania
instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji ztacza kablowo-pomiarowego mozna uzyska¢ w Rejonie
Dystrybuciji.

Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej, koniecznej dla zrealizowania przytacza oraz niezbednych
zmian w sieci ENEA Operator w zakresie okreslonym w ust. 11 ust. 2'

Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej, koniecznej dla zrealizowania instalacji odbiorczej Klienta
w zakresie okreslonym w ust. 3.

Przeprowadzenie postepowan wymaganych dla realizacji zadar okreslonych w ust. 1 i ust. 2 w tym
takze postepowan administracyjnych i uzyskanie wymaganych obowiazujacym prawem uzgodnien,
opinii, decyzji.'

Uzgodnienie dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 w ENEA Operator oraz uzyskanie wymaganych
obowiazujacym prawem decyzji.

§4

Strony uzgadniaja nastepujace zasady i harmonogram realizacji przytaczenia:

1

ENEA Operator opracuje i uzgodni dokumentacje, o ktérej mowa w § 3 ust. 4, a w zakresie okreslonym
w § 3ust. 1iust. 2 podejmie dzialania, o ktérych mowa w § 3 ust. 6. Opracowanie dokumentacji nastapi
w terminie 10 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy- Wystapienie z odpowiednimi wnioskami do
wiasciwych organow oraz uzyskanie przez ENEA Operator decyzji wymaganych dla budowy przytacza
lub dokonania niezbednych zmian w sieci nastapi zgodnie z obowiazujacymi przepisami i uzaleznione
jest od uprzedniego uzyskania wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolern i opinii, a w
szczegolnosci prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, w tym stosownych zgod
wilascicieli gruntéw, przez ktore przebiega lub mialaby przebiega¢ sie¢ energetyczna. Prawo do
dysponowania nieruchomosciami ENEA Operator uzyska 2z zachowaniem 2zasad rachunku
ekonomicznego oraz zasady ekwiwalentnosci swiadczen i zapewnieniu ochrony intereséw odbiorcow
energii elektrycznej przed nieuzasadnionym poziomem stawek optat za ustugi dystrybucji.

ENEA Operator zrealizuje przytacze oraz niezbedne zmiany w sieci, o ktérych mowa w § 3 ust. 1i ust. 2
w terminie 4 miesiecy od dnia uzyskania wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych i
speinienia innych wymogoéw wymaganych prawem.

Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 zrealizuje Klient. Instalacja
odbiorcza, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 wykonana zostanie zgodnie z warunkami przytaczenia oraz
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje w terminie uwzgledniajacym postanowienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2.
Klient opracuje i uzgodni z ENEA Operator dokumentacje, o ktorej mowa w § 3 ust. 5 i zrealizuje
dziatania, o ktorych mowa w § 3 ust. 7.

§5

Klient poniesie optate za przylaczenie do sieci ENEA Operator. Oplata obliczona zostala przy
zastosowaniu zasad i stawek optat ujetych w aktualnej Taryfie dla ustug dystrybucji energii elektrycznej,
zatwierdzonej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, powiekszonych o podatek od towarow
i ustug (VAT).

Kwota optaty za przytaczenie wynosi netto 332,76 zi., (stownie ztotych: trzysta trzydziesci dwa zlote
siedemdziesiat szes¢ groszy) plus podatek od towaréw i usitug (VAT).

Optlate za przylaczenie Klient zobowiazuje sie zaptaci¢ jednorazowo na rachunek bankowy ENEA
Operator wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytutu optaty
2za przylaczenie, sporzadzonej przez ENEA Operator niezwlocznie po zrealizowaniu przez ENEA
Operator prac okreslonych w § 3 ust. 1 i ust. 2. ENEA Operator dostarczy Klientowi fakture VAT co
najmniej 7 dni przed wskazanym terminem pfatnosci. W razie dostarczenia Klientowi faktury VAT w
pozniejszym terminie, termin ptatnosci ulega przesunieciu o ilos¢é dni opo6znienia w przekazaniu faktury
VAT.

§6

Klient zobowiazuje sie do uregulowania zobowiazan finansowych w wysokosciach i terminach
wynikajacych z § 5.

Klient zobowiazuje sie do dokonania zgloszenia za posrednictwem wybranego Sprzedawcy lub
samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej po wczesniejszym
zawarciu umowy o swiadczenie usiug dystrybucji energii elektrycznej w oparciu o zasady okreslone w

1 gdy jest wypelniony pkt. 1 lub 2
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Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator w terminie nie diuzszym niz 90 dni
od dnia wystania informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator prac okreslonych w § 3 ust. 1i ust 2
przy uwzglednieniu terminéw realizacji przylaczenia okreslonych w § 4 ust. 1i ust 2.

Strony zobowiazuja sie do rozpoczecia dostarczania i odbioru energii elektrycznej w terminie nie
diuzszym niz 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji zgloszenia dokonanego za posrednictwem
wybranego Sprzedawcy lub samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedazy energii
elektrycznej w oparciu o zasady okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA
Operator .

Klient oswiadcza, ze planowana roczna ilos¢ pobieranej energii elektrycznej wynosi 500 k\Wh.

W umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej zawarte beda
parametry jakosciowe energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia
napiecia, zawartosci poszczegoélnych harmonicznych, facznego czasu przerw nieplanowanych i
planowanych w ciagu roku oraz czasu jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej zgodne z
przepisami obowiazujacego prawa.

§7

Ustala sie nastepujace miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen, ktére stanowi jednoczesnie miejsce
dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski na listwie zaciskowej w szafie kablowo- pomiarowej w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego..

1.

§8

Stronom przysituguje prawo rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, w przypadkach:

1.1. orzeczonej ostatecznymi decyzjami odmowy wydania przez wiasciwe organy administracyjne
wymaganych zgaéd lub pozwolen,

1.2. nie uzyskania na zasadach rynkowych prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, w tym stosownych zgod wiascicieli gruntow, przez ktére przebiega lub miatoby
przebiegac przylacze i sie¢ energetyczna, konieczna dla realizacji przytaczenia.

1.3. nie wykonania przez Klienta instalacji odbiorczej okreslonej w § 3 ust. 3 w terminie lub zakresie

umozliwiajacym ENEA Operator wykonanie zobowiazan lezacych po jej stronie,

4. nie wywiazania sie przez Klienta z obowiazku okreslonego w § 6 ust. 2,

.5. rozwiazania umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej, o ktérych mowa
w § 6 ust. 2 Umowy, z wylaczeniem rozwiazania umowy kompleksowej spowodowanego dokonana
zmiana sprzedawcy energii elektrycznej,

Prawo rozwiazania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie nie przystuguje stronie, ktéra poprzez

swoje dzialanie lub zaniechanie spowodowata naruszenie postanowien umowy.

. Klientowi przystuguje prawo rozwiazania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku

utraty przez ENEA Operator wymaganych prawem koncesji na wykonywanie dziatalnosci gospodarczej w
zakresie dystrybucji energii.

. Jezeli umowa zostanie rozwiazana z przyczyn:

3.1.wskazanych w ust. 1 pkt. 1.3. lub pkt. 1.4. niniejszego paragrafu
Klient zobowiazany jest do zwrotu ENEA Operator udokumentowanych wydatkéw poniesionych przez
ENEA Operator i zobowiazan zaciagnietych przez ENEA Operator w zwiazku z realizacja przedmiotu
niniejszej umowy.

. W razie niewykonania przez druga strone zobowiazan wynikajacych z umowy, kazda ze stron moze

rozwiazac niniejsza umowe po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej lub elektronicznej drugiej strony
do wykonania tych zobowiazan wynikajacych z umowy z zakresleniem terminu nie krétszego niz 1
miesiac i z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniona
rozwiaza¢ umowe z wykorzystaniem jednej z wyzej wskazanej form.

. Niniejsza umowa ulega rozwiazaniu z chwila utraty przez Klienta tytulu prawnego do

lokalu/nieruchomosci obiektu, dla przytaczenia, ktérego zostata zawarta niniejsza umowa o przyfaczenie.
Klient ponosi odpowiedzialnosé z tytutu szkody wyrzadzonej ENEA Operator w zwiazku z brakiem
powiadomienia o utracie tytulu prawnego do lokalu/nieruchomosci obiektu, dla przylaczenia, ktérego
zostala zawarta niniejsza umowa o przylaczenie,

. Kazdej ze stron przysiuguje prawo do odszkodowania w zwiazku z niewykonaniem zobowiazania przez

druga strone.

§9
1. W przypadku niedotrzymania przez ENEA Operator terminéw okreslonych w § 4 Klient ma prawo
naliczania kar umownych w wysokosci 0,67 zt za kazdy dzien opoznienia, facznie jednak nie wiecej niz
332,76 zt.
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2. W przypadku niedotrzymania przez ktérakolwiek ze stron zobowiazan wynikajacych
z § 6 ust. 2 lub ust. 3., strona odpowiedzialna za opoznienie zobowiazana jest do zaptacenia drugiej
stronie kary umownej w wysokosci 0,67 2t za kazdy dziern opdznienia, tacznie jednak nie wiecej niz
332,76 zt.

§ 10

Osoba upowazniona do uzgadniania i biezacej koordynaciji prac wykonywanych przez strony oraz wymiany
danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy ze strony ENEA Operator jest:

— pracownicy Sekcji Rozwoju tel. 91-332-23-10
adres e-mail: rd.stargard@operator.enea.pl

§11

1. Dane teleadresowe Stron dla wykonywania przedmiotu umowy kazdorazowo sa wskazane w umowie.

2. Strony moga wskazac w formie pisemnej/ w formie elektronicznej inny adres/adres poczty
elektronicznej dla doreczen.

3. W przypadku doreczania korespondencji za posrednictwem poczty elektronicznej za termin jej
doreczenia uznaje sie dzien wprowadzenia do sieci e-maila.

4. llekro¢ w Umowie jest mowa o doreczeniu korespondencji, w przypadku doreczania korespondencji za
posrednictwem operatora pocztowego w razie watpliwosci, co do terminu doreczenia, uznaje sie, ze
doreczenie nastapito najpozniej z chwila uptywu terminu do podjecia przesylki z jego placowki.

§12

1. Klient oswiadcza, ze:
1.1. przed podpisaniem umowy zapoznat sie z Taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej.

§13

Postanowienia dotyczace umow zawieranych z konsumentami na odleglosc lub poza lokalem
ENEA Operator

. W przypadku Uméw zawieranych na odleglosé lub Uméw zawieranych poza lokalem ENEA Operator
Klient moze odstapic od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, skladajac
oswiadczenie, ktérego przykiadowy wzér wraz z pouczeniem o prawie odstapienia od Umowy zostat
przekazany Klientowi najpozniej w chwili wyrazenia przez Klienta woli zwiazania sie Umowa. Do
zachowania tego terminu wystarczy przed jego uptywem:

1) doreczenie oswiadczenia na pismie bezposrednio w biurze obslugi klienta ENEA Operator;

2) wyslanie oswiadczenia na pismie na adres ENEA Operator do korespondencii;

3) wystanie oswiadczenia faksem na numer faksu ENEA Operator;

4) wyslanie oswiadczenia na adres poczty elektronicznej ENEA Operator;

5) zlozenie oswiadczenia w formie elektronicznej za posrednictwem formularza zamieszczonego na
stronie internetowej ENEA Operator.

2. W przypadku wystania przez Klienta o$wiadczenia w sposéb wskazany w ust. 1 pkt 3 — 5, ENEA
Operator niezwlocznie przesle Klientowi na trwatym nosniku potwierdzenie otrzymania oswiadczenia o
odstapieniu od Umowy. Przestanie potwierdzenia nastapi w taki sam sposéb w jaki ENEA Operator
otrzymat o$wiadczenie Klienta.

3. W przypadku odstapienia od Umowy zawartej na odlegtosc lub Umowy zawartej poza lokalem ENEA
Operator umowe uwaza sie za niezawarta.

4. Klient zawierajac Umowe na odlegtosé lub poza lokalem ENEA Operator moze zazadac¢ rozpoczecia

przez ENEA Operator wykonywania Umowy przed uptywem 14-dniowego terminu na odstapienie od

Umowy. Takie zadanie nie zmienia obowiazkéw ENEA Operator wynikajacych z harmonogramu. W razie

rozpoczecia wykonywania Umowy zgodnie z zadaniem Klienta i odstapienia przez Klienta od Umowy w

terminie, o ktérym mowa w ust. 1, Klient jest zobowiazany do zaptaty za $wiadczenia spelnione przez

ENEA Operator do chwili odstapienia od Umowy tj. zlozenia do ENEA Operator oswiadczenia o

odstapieniu od Umowy w jeden ze sposobéw wskazanych w ust. 1.

-

§ 14

1. Informacje przekazywane w zwiazku z realizacja umowy nie moga by¢ udostepnianie osobom trzecim,
publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposob.

2. Postanowienia o poufnosci, o ktérych mowa w ust. 1, nie beda stanowity przeszkody dla ktorejkolwiek
ze stron w ujawnieniu informacji podmiotom dziatajacym w imieniu i na rzecz strony przy wykonaniu
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umowy, z zastrzezeniem zachowania przez nich zasady poufnosci uzyskanych informacji. Strony
odpowiadaja za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych srodkéw majacych na celu dochowanie

wyzej wymienionych zasad przez te podmioty.

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 nie dotycza informaciji, ktére naleza do informacji powszechnie znanych lub
informacji, ktorych ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiazujacych przepiséw
prawa lub informac;ji, ktére zostana zaaprobowane na pismie przez druga strone jako informacje, ktére

moga zostac¢ ujawnione.

4. Dane osobowe sa przetwarzane zgodnie z informacja przekazana wraz z wnioskiem o wydanie

warunkow przylaczenia lub umowa o przytaczenie.

§15

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej (dla formy
pisemnej)/ skanu pisma przeslanego na adres mailowy kontakt@operator.enea.pl (dla formy

elektronicznej), w zaleznosci od przyjetej przez Klienta formy.

2. Do niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy powszechnie obowiazujace, a w szczegolnosci
przepisy ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi, przypisy ustawy Prawo

Budowlane oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

3. Sprawy sporne strony beda staraly sie rozstrzyga¢ polubownie. W przypadku braku mozliwosci
porozumienia organem wtasciwym do ich rozstrzygania bedzie wiasciwy rzeczowo sad powszechny dla
miejsca potozenia nieruchomosci, na ktorej zlokalizowany jest przylaczany obiekt, z zastrzezeniem pkt.

a —c ponizej.

a) Klient bedacy konsumentem, uprawniony jest do zwrocenia sie do Koordynatora do spraw
negocjacji dziatajacego przy Prezesie URE, o ktérym mowa w art. 31a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne, o rozwiazanie sporéw wyniklych z umowy. Koordynator jest podmiotem
uprawnionym do pozasadowego rozwiazywania sporéw z konsumentami zgodnie z ustawa z dnia 23

wrzesnia 2016 r. o pozasadowym rozwiazywaniu sporéw konsumenckich, Dz.U. z 2016 r., poz. 1823.

b) ENEA Operator oswiadcza, ze zobowiazuje sie do udzialu w postepowaniu w sprawie
pozasadowego rozwiazywania sporéw konsumenckich prowadzonego przed Koordynatorem, jezeli

Klient bedacy konsumentem wystapi z wnioskiem o wszczecie takiego postepowania.

c) Informacje dotyczace Koordynatora beda dostepne na stronie internetowej Prezesa URE
www.ure.gov.pl. Informacja o stronie internetowej bedzie aktualizowana na stronie internetowej ENEA

Operator www.operator.enea.pl.

4. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron

w przypadku formy pisemne;j.

§ 16

1. Niniejsza umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia, ktorym jest dzien doreczenia Klientowi obustronnie
podpisanej umowy/ dzien wystania do Klienta e-maila z obustronnie podpisana umowa o przylaczenie/
dzien wystania do Klienta e-maila z pismem dotyczacym zawarcia umowy o przylaczenie 2z

Konsumentem.

2. Niniejsza umowe zawarto na czas realizacji warunkow przylaczenia oraz $wiadczenia ustug dystrybuciji

w oparciu o jedna z umow, o ktérych mowa w § 6 ust. 2.

Klient ENEA Operator
""""" Data | czytelny podpis Kiienta " Data podpls ENEA Operator
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1. Wstepicel opracowania
1.1. Podstawa prawna opracowania
2. Lokalizacja planowanej inwestycji i jej charakterystyka
3. Zakres przeprowadzonych badan
3.1. Prace polowe
3.2. Prace kameralne
4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne
4,1, Budowa geologiczna
4.2. Warunki hydrogeologiczne
5. Geotechniczna charakterystyka gruntéw
6. Ocena warunkow geotechnicznych
7. Whnioski i zalecenia

Zatgcazniki graficzne:

Mapka lokalizacyjna

Karty otworow

Przekrodj geotechniczny - brak

Zestawienie uogoinionych parametréw geotechnicznych

Objasnienia symboli

I
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1. Wstep i cel opracowania

Niniejsze  rozpoznanie  warunkéw  gruntowo-wodnych — wykonano na  zlecenie
LAAR.studio Helena Kufak.

Celem niniejszego opracowania jest wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo —
wodnych w miejscu planowanej inwestycji w miejscowosci Lipiany dz. nr ew. 107/4, 107/5

obreb Lipiany 2.

1.1. Podstawa prawna opracowania
Opinie opracowano w oparciu o nastepujgce mapy, akty prawne, normy oraz
literature:

= Ustawa ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dnia 09.06.2011r z dnia 9 czerwca 2011 r.
(Dz.U. Nr 163 poz. 1981 z 2011r —z pdzniejszymi zmianami);

= Ustawa ,Prawo budolwane” z dnia 07.07.1994r, art. 34. ust. 3, pkt 4 (Dz.U. Nr 207 poz.
2016 2 2003 r.);

s Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012r {Dz.U. Nr 248 poz. 463);

s Norme PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
— Cze$¢ 1: Zasady ogdlne;

» Norme PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
— Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego;

» Norme PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow — Czes¢ 1: Oznaczenia i opis;

= Norme PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow — Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania ;

= Norme PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe;

s Norme PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie;
= ], Kondracki ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2011r;

w 7. Witun ,Zarys geotechniki”, WKit, Warszawa, 2013r.
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2. Lokalizacja planowanej inwestycji i jej charakterystyka
Obszar geotechnicznych badan terenowych zlokalizowany jest w miejscowosci Lipiany
przy ul. Mostowej przy nadbrzezu Jeziora Lipianskiego dz. nr ew. 107/4, 107/5 obreb Lipiany
2
Administracyjnie obszar badan nalezy do gminy Lipiany, powiat pyrzycki, wojewédztwo
zachodniopomorskie.
Szczegbtowq lokalizacje obszaru badan oraz wykonanych otworéw geotechnicznych
przedstawiono na mapie sytuacyjnej (Zat. nr 1).
Pod wzgledem geomorfologicznym, w podziale regionalnym obszar badar lezy w

podprowincji Pojezierze Poludniowo Battyckie, region Pojezierze Zachodniopomorskie,

podregion Pojezierze Mysliborskie (Kondracki 2000) .
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Na analizowanym terenie w kwietniu 2024 r. firma Warta-Bau Holding Sp. z 0.0. wykonata:

v tyczenie poszczegdlnych punktow badawczych;

w2 otwory badawcze do glebokosci od 3,0 m.p.p.t, oraz 1 do giebokosci 2,0 m p.p.t.
tacznie odwiercono 8,0 mb.

= pobranie prébek do badar laboratoryjnych gruntu

#  niwelacje punktow

= pomiar zwierciadta wod gruntowych

= po zakorczeniu prac terenowych wykonane otwory badawcze zlikwidowano

poprzez zasypanie urobkiem zgodnie z zaleganiem warstw.

Podczas prowadzonych prac badawczych wykonano analize makroskopowa nawierconych

gruntéw.

Prace wykonano zgodnie z normami: PN-86/B-02480, PN/B-04452, PB-81/B-03020, PN-B-
06050 i PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Wyniki prowadzonych prac umieszczono w zestawieniu

profili litologicznych otwordw (Zat. nr 2).

Miejsca wykonanych otworéw w terenie wyznaczone zostaty przez Zleceniodawce. Rzedne
wysokosciowe otworéw badawczych okreslono w oparciu o dostarczong przez Zleceniodawce

Mape sytuacyjno-wysokosciowa.
3.2. Prace kameralne

Wyniki prac polowych opracowano kameralnie sporzadzajac niniejszy tekst oraz zatgczniki
graficzne. Na podstawie genezy, litologii i wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych
(stopnia zageszczenia), ustalonych w badaniach polowych, grunty wystepujgce w podiozu
podzielono na warstwy geotechniczne. Zestawienie wyprowadzonych parametrow
wydzielonych warstw zamieszczono w ,Zestawieniu  uogélnionych parametrow

geotechnicznych” (zat. nr 4).

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

4.1. Budowa geologiczna

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podiozu utworéw

czwartorzedowych: holocenskich.
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HOLOCEN. Piaski drobne, torfy, pyly piaszczyste. Grunty nasypowe: piaski pylaste, piaski

gliniaste, gliny piaszczyste, gleba z domieszkami gruzu budowlanego.

4.2. Hydrogeologia

W maju 2024 r. podczas wykonywania prac terenowych odnotowano wystepowanie waéd
gruntowych we wszystkich otworach. W otworze nr 1 zwierciadto wody o charakterze lekko
napietym, w otworze nr 2 i 3 swobodnym. Obserwacje wad gruntowych prowadzono w stanie

$rednich poziomow waéd gruntowych.

Podtoze zbudowane jest z gruntéw stabo przepuszczalnych gruntow (piaski pylaste, piaski
gliniaste, gliny piaszczyste, pyly piaszczyste ) , przepuszczalnych (piaski drobne) oraz

nasigkliwych (torfy). i

5. Geotechniczne charakterystyka gruntéw

Warunki geotechniczne w podiozu zilustrowano w Kartach otworéw geotechnicznych,
ktére zataczono do niniejszej Opinii. Z uwagi na brak ciggtosci litologicznej, odstapiono od
sporzadzenia przekrojéw geotechnicznych, ktére mogtyby znieksztatci¢ rzeczywisty model
podtoza. Podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu o genezg, litologig i
Eurokod 7 PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdine i czes¢ 2:

Rozpoznanie i badania podfoza gruntowego.

Rodzime grunty wstepujace w podiozu ujeto w trzy pakiety, w obrebie, ktérych wydzielone

zostaty warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-mechanicznych.

PAKIET | — obejmuje grunty organiczne.

WARSTWA IA — Gb+gruz
Wilgotne i mato wilgotne grunty organiczne

WARSTWA IB-T
nawodnione

Wymienione powyzej grunty organiczne nalezy zakwalifikowac do gruntéw stabonosnych,

ktére w wyniku obcigzenia ulegajg znacznym odksztatceniom. Cechg charakterystyczng tych
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gruntow jest niska wytrzymalosc na scinanie i duza scisliwosc ktéra wynika z obecnosci w ich

masie substancji organicznych.

PAKIET It — obejmuje nasypy niekontrolowane

WARSTWA IIA - Gp, Pg+gruz

wilgotne w stanie twardoplastycznym, o usrednionym stopniu plastycznosci
1=0,2.

WARSTWA 1IB — PTT

mato wilgotne w stanie $rednio zageszczonym, o usrednionym stopniu
zageszczenia lp=0,4.

PAKIET Ill — obejmuje grunty holocenskie
WARSTWA IIA - Pd
nawodnione w stanie Srednio zageszczonym, o usrednionym stopniu
zageszczenia 1p=0,4.
WARSTWA IIB - Tp
wilgotne w stanie plastycznym, o usrednionym stopniu plastycznosci 1,=0,3.

Otwor nr 3 wykonano w istnieigcej Sciezce pieszej. Nawierzchnia Sciezki mineralna z ‘
kruszywa famanego o facznej grubosci 15 cm wykonana na podsypce z piasku $redniego. ‘
Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw zestawiono w tabeli uogélnionych parametréw geotechnicznych (zat. nr 4). Budowe
geologiczng z podzialem na wyzej wymienione warstwy geotechniczne przedstawiono w

spos6b szczegdtowy na kartach otworéw geotechnicznych (zat. nr 2) .

6. Ocena warunkéw geotechnicznych
Na podstawie przeprowadzonych badai geotechnicznych w miejscu planowanej
inwestycji wstepnie zakfada sie, ze badany terem charakteryzuje sie prostymi warunkami

gruntowo-wodnymi.

Ostateczng decyzje w_sprawie okreslenia warunkéw geotechnicznych oraz przypisania

kategorii geotechnicznej podejmie projektant. '

Grunty organiczne wystepujace w podtozu zaliczane sg do gruntéw nieprzydatnych i

stabonosnych.
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Zagospodarowanie przestrzenie na Skwerze Piwowardw dz. nr ew. 107/5, 107/4 obreb
Lipiany 2.

Grunty z pakietu Il zaliczane sg do gruntéw przydatnych.

Warunki wodne na terenie badan biorgc pod uwage glebokosé przemarzania gruntow

dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h,=0,8m wg normy PN-B-03020:1981) przecigtne

7. Whnioski

» W niniejszej dokumentacji wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych przeprowadzonych zgodnie 2z zakresem ustalonym ze
Zleceniodawca.

= Teren cechuje sie ztozong budowg geologiczng. Wystepujg tu grunty o
zroznicowanej genezie i stanie. Udokumentowane grunty organiczne pakietu |
zaliczane sg do gruntéw stabonos$nych. Rozpoznany nasyp niekontrolowany tworza
grunty pakietu nr Il. Grunty rodzime holocenskie pakiet nr lll (piaski drobne, pyty
piaszczyste) Odwiert nr 3 wykonany w $ciezce pieszej — nawierzchnia mineralna z
kruszywa tamanego o fgcznej grubosci 15 cm na podsypce z piasku sredniego.

s W maju 2024 roku podczas wykonywania prac terenowych obserwowano
wystepowanie wod gruntowych we wszystkich otworach. W otworze nr 1
zwierciadto wody o charakterze lekko napietym, w otworach nr 2 i 3 zwierciadio
swobodne.

= Podloze zbudowane jest gtownie z gruntow stabo przepuszczalnych gruntéw (piaski
pylaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste).

= Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych w miejscu planowane;j
inwestycji wstepnie zakiada sig, ze badany terem charakteryzuje sig¢ prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi.

Ostateczna decyzje w_sprawie okreélenia warunkow geotechnicznych oraz

przypisania kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

= Biorgc pod uwage warunki gruntowe, prace ziemne nalezy wykonywac w okresie

suchym.
v Ze wzgledu na technike wiercenia oraz ilos¢ punktéw dokumentacyjnych mozliwe
jest wystepowanie w podtozu innych niz wymienione oraz o innych parametrach

geotechnicznych.
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WARTA-BAU HOLDING KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2]
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WARTA-BAU HOLDING
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NA TERENIE MIASTA LIPIANY

Zalgcznik 5

Objasnienia symboli i znakéw stosowanych w tabeli
parametrow i na zalgcznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntow wg PN — 86/B-02480

Znaki graficzne oraz symbole

Grunty Nusypowe

nB — nasypy budowlane (rodzaj i stan odpowiadaja wymaganiom
budowlanym),

nN = nasypy nicbudowlanc (nic odpowiadaja warunkom budowlanyni)

Pomieszki; ¢ — gruz ceglany, B — beton, ZI — zuzel, d - deewno, r ~tefulaty.

254 - rzedna otworu badawczego
4,0 — glebokos¢ olworu

® S8 - nrsondowania

Grunty organicgne (zawartosé lom powyzej 2%)

H — grunt prochniczny oznaczany yéwniez jako Pdh (2 - 5 % lom).
Nm — namuly organiczne (5 — 30% lom), 7 podzialem na

Nimp - namuly piaszezyste i

Nmg — namuly gliniaste i

Gy - gytic wapienng (5% CaCO,).

T - torfy (>30% Tom).

Inne organiczne

WB — wegiel brunatny, WK -- wegiel kamienny, kr — kreda jeziorna.

Grunty mineralne skaliste
ST — grunt skalisty twardy, SM — grunt skalisty mickki

Grunty kamieniste Grunty gruboziarniste
KW — zwietrzelina, 7. - rwir,

KWg — zwietrzelina gliniasta, Zg - zwir gliniasty,

KR — rumosz, Po — pospélka,

KRg ~ rumosz gliniasty, Pog — pospdlka gliniasta,
KO — otoczaki

Grunty mineralne drobnoziarniste
niespoiste Spoiste

Woda gruntowa:
1,5~~~ |saczenie wody
22vy | zwicrciadto swobodne

’ ’ (m p.p.t)
grunt nawodniony

i A (N -
ustabilizowane zwierciadio

wody gruntowej (m p.p.t)

fn
<l

nawiercone zwierciadlo
wody gruntowej (m p.p.t)

Poziom wody gruntowej
1,2VV 3.2V

597

Pg — piasek gliniasty

Pr — piasck gruby 7ip — pyl piaszezysia

Ps - piasek $redni - pyl

Pd - piasek drobny Gp — glina piaszezysta
Pt - piasek pylasty G - glina

G - glina pylasta

Gpz — glina piaszezysta zwiezla
G7 - plina zwigzla

G - glina pylasta zwigzta
Ip — il piaszezysta

I-il

I — it pylasty

Inne oznaczenia

ng - wiek, geneza gruntu

IIa — warstwa geotechniczna

fo 0 1 przekrdj geotechniczny

lg — stopien zaggszezenia

I L~ stopien plastycznosci
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WARTA-BAU HOLDING SP. Z 0.0.
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BUDOWLANE

WARTA-BAU HOLDING

NIP: 5991012075

OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA TEMATU:
Zagospodarowanie przestrzenie na Skwerze Wilhelma Libberta dz. nr ew. 422 obreb

Lipiany 2.
Gmina: Lipiany
Powiat: Pyrzycki

Wojewddztwo: Zachodniopomorskie
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66-400 Gorzéw Wlkp.
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NIP 5381012075, REGON 210259764
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Zagospodarowanie przestrzenie na Skwerze Wilhelma Libberta dz. nr ew. 422 obreb
Lipiany 2.

1. Wstep i cel opracowania
1.1. Podstawa prawna opracowania
2. Lokalizacja planowanej inwestycji i jej charakterystyka
3. Zakres przeprowadzonych badan
3.1. Prace polowe
3.2. Prace kameralne
4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne
4.1. Budewa geologiczna
4.2. Warunki hydrogeologiczne
5. Geotechniczna charakterystyka gruntow
6. Ocena warunkéw geotechnicznych
7. Whnioski i zalecenia

Zataczniki graficzne:

Mapka lokalizacyjna

Karty otworow

Przekréj geotechniczny - brak

Zestawienie uogdlnionych parametréw geotechnicznych

Objasnienia symboli

I T
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Zagospodarowanie przestrzenie na Skwerze Wilhelma Libberta dz. nr ew. 422 obrgb
Lipiany 2.

1. Wstep i cel opracowania

Niniejsze  rozpoznanie  warunkow  gruntowo-wodnych  wykonano na  zlecenie
LAAR.studio Helena Kutak.

Celem niniejszego opracowania jest wstepne rozpoznanie warunkow gruntowo —
wodnych w miejscu planowanej inwestycji w miejscowosci Lipiany dz. nr ew. 422 obreb

Lipiany 2.

1.1. Podstawa prawna opracowania
Opinie opracowano w oparciu o nastepujgce mapy, akty prawne, normy oraz
literature:

= Ustawa ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dnia 09.06.2011r z dnia 9 czerwca 2011 r,
{Dz.U. Nr 163 poz. 1981 z 2011r —z pdiniejszymi zmianami);

= Ustawa ,Prawo budolwane” z dnia 07.07.1994r. art. 34. ust. 3, pkt 4 (Dz.U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 r.);

= Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012r (Dz.U. Nr 248 poz. 463);

* Norme PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
— Czesc 1: Zasady ogdlne;

= Norme PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
—~ Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

= Norme PN-EN ISC 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw — Czes¢ 1: Oznaczenia i opis;

®  Norme PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow — Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania ;

®  Norme PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe;

» Norme PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie;

» ] Kondracki ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2011r;

= 7. Witun ,Zarys geotechniki”, WKit, Warszawa, 2013r.
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Zagospodarowanie przestrzenie na Skwerze Wilhelma Libberta dz. nr ew. 422 obreb
Lipiany 2.

2. Lokalizacja planowanej inwestycji i jej charakterystyka

Obszar geotechnicznych badar terenowych zlokalizowany jest w miejscowosci Lipiany
przy ul. Mostowej , w sgsiedztwie kanatu tgczacego Jezioro Koscielne z Jeziorem Lipianskim dz.

nr ew. 422 obreb Lipiany 2.

Administracyjnie obszar badan nalezy do gminy Lipiany, powiat pyrzycki, wojewddztwo

zachodniopomorskie.

Szczegbtowa lokalizacje obszaru badan oraz wykonanych otworéw geotechnicznych

przedstawiono na mapie sytuacyjnej (Zal. nr 1).

Pod wzgledem geomorfologicznym, w podziale regionalnym obszar badan lezy w
podprowincji Pojezierze Potudniowo Baltyckie, region Pojezierze Zachodniopomorskie,

podregion Pojezierze Mysliborskie (Kondracki 2000) .

RYSUNEK 1. LOKALIZACIA OBSZARU BADAN

3. Zakres przeprowadzonych badan

3.1. Prace polowe
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Zagospodarowanie przestrzenie na Skwerze Wilhelma Libberta dz. nr ew. 422 obreb
Lipiany 2.

Na analizowanym terenie w kwietniu 2024 r. firma Warta-Bau Holding Sp. z 0.0. wykonata:

s tyczenie poszczegolnych punktdw badawczych;

» 2 otwory badawcze do glebokosci od 3,0 m.p.p.t. tacznie odwiercono 6,0 mb.

* pobranie prébek do badan laboratoryjnych gruntu

®  niwelacje punktow

=  pomiar zwierciadta wod gruntowych

»  po zakoriczeniu prac terenowych wykonane otwory badawcze zlikwidowano

poprzez zasypanie urobkiem zgodnie z zaleganiem warstw.

Podczas prowadzonych prac badawczych wykonano analize makroskopowa nawierconych

gruntow.

Prace wykonano zgodnie z normami: PN-86/B-02480, PN/B-04452, PB-81/B-03020, PN-B-
06050 i PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Wyniki prowadzonych prac umieszczono w zestawieniu

profili litologicznych otworow (Zat. nr 2).

Miejsca wykonanych otwordw w terenie wyznaczone zostaty przez Zleceniodawcg. Rzedne
wysokoséciowe otwordéw badawczych okreslono w oparciu o dostarczong przez Zleceniodawce

Mape sytuacyjno-wysokosciowa.
3.2. Prace kameralne

Wyniki prac polowych opracowano kameralnie sporzgdzajac niniejszy tekst oraz zataczniki
graficzne. Na podstawie genezy, litologii i wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych
(stopnia zageszczenia), ustalonych w badaniach polowych, grunty wystepujace w podiozu
podzielono ha warstwy geotechniczne. Zestawienie wyprowadzonych parametrow
wydzielonych  warstw zamieszczono w ,Zestawieniu  uogélnionych  parametrow

geotechnicznych” (zat. nr 4).

4, Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

4.1. Budowa geologiczna

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podioiu utworéw

czwartorzedowych: holocenskich.
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Zagospodarowanie przestrzenie na Skwerze Wilhelma Libberta dz. nr ew. 422 obreb
Lipiany 2.

HOLOCEN. Namuly , nasypowe piaski pylaste i piaski $rednie z domieszka gleby.

Powierzchniowo warstwa gleby o migzszosci 0,5 do 1,1 m.

4.2. Hydrogeologia

W maju 2024 r. podczas wykonywania prac terenowych odnotowano wystepowanie wod
gruntowych we wszystkich otworach - saczenia. Obserwacje wod gruntowych prowadzono w

stanie érednich poziomow waod gruntowych.

Podioze zbudowane jest z gruntdow stabo przepuszczalnych gruntow (piaski pylaste,

namuly gliniaste) oraz przepuszczalnych (piaski srednie}.

5. Geotechniczne charakterystyka gruntéw
Warunki geotechniczne w podiozu zilustrowano w Kartach otworéw geotechnicznych,
ktére zataczono do niniejszej Opinii. Z uwagi na brak ciagtosci litologicznej, odstapiono od i
sporzadzenia przekrojéw geotechnicznych, ktére moglyby znieksztalci¢ rzeczywisty model
podtoza. Podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu o genezg, litologig i
Eurokod 7 PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne i cze$¢ 2:

Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego.

Rodzime grunty wstepujace w podiozu ujeto w trzy pakiety, w obrebie, ktérych wydzielone

zostaly warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-mechanicznych.

PAKIET 1 — obejmuje holocenskie grunty organiczne.

WARSTWA IA - Gb
wilgotne grunty organiczne

WARSTWA IB-Nm
mocno wilgotne w stanie migkkoplastycznym.

Wymienione powyzej grunty organiczne nalezy zakwalifikowac do gruntéw stabonosnych,
ktdre w wyniku obcigzenia ulegajg znacznym odksztatceniom. Cechq charakterystyczng tych
gruntow jest niska wytrzymalto$¢ na Scinanie i duza scisliwos¢ ktdra wynika z obecnosci w ich

masie substancji organicznych.
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Zagospodarowanie przestrzenie na Skwerze Wilhelma Libberta dz. nr ew. 422 obreb
Lipiany 2.

PAKIET Il — obejmuje holoceriskie nasypy niekontrolowane

WARSTWA lIA — PTT, Ps+Gb, Ps
Nawodnione | wilgotne w stanie luznym, o usrednionym stopniu zageszczenia

1p=0,3.
Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych
warstw zestawiono w tabeli uogélnionych parametréw geotechnicznych (zaf. nr 4). Budowg
geologiczng z podziatem na wyzej wymienione warstwy geotechniczne przedstawiono w

sposob szczegdtowy na kartach otworéw geotechnicznych (zat. nr 2) .

6. Ocena warunkéw geotechnicznych
Na podstawie przeprowadzonych badar geotechnicznych w miejscu planowanej

inwestycji wstepnie zaktada sie, ze badany terem charakteryzuje sig prostymi warunkami

gruntowo-wodnymi.

Ostateczng decyzje w sprawie okreélenia warunkéw geotechnicznych oraz przypisania

kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

Grunty organiczne wystepujace w podtozu zaliczane s do gruntéw nieprzydatnych i

stabonosénych.

Grunty z pakietu Il zaliczane s3 do gruntéw przydatnych, ale nalezy wzia¢ pod uwage

fakt ze zalegajq w stanie luznym.

Warunki wodne na terenie badan biorac pod uwage gtebokosé¢ przemarzania gruntéw

dla rejonu przeprowadzonych badar wynosi h,=0,8m wg normy PN-B-03020:1981) dobre .

7. Wnhnioski

= W niniejsze] dokumentacji wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych przeprowadzonych zgodnie z zakresem ustalonym ze
Zleceniodawca.

= Teren cechuje sie zlozona budowa geologiczng. Wystgpuja tu grunty o

zréznicowane] genezie i stanie. Udokumentowane organiczne grunty | zaliczane sa
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Zagospodarowanie przestrzenie na Skwerze Wilhelma Libberta dz. nr ew. 422 obreb
Lipiany 2.

do gruntéw stabonosnych, rozpoznany nasyp niekontrolowany tworzg grunty
pakietu nr Il s3 to piaski pylaste, piaski $rednie i piaski srednie z domieszkq gleby o
usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,3 (stan luzny).

= W maju 2024 roku podczas wykonywania prac terenowych obserwowano
wystepowanie wéd gruntowych w postaci saczen we wszystkich otworach.

v Podioze zbudowane jest z gruntéw stabo przepuszczalnych gruntdw (piaski pylaste,
namuty) , srednio przepuszczalnych (piaski srednie).

*  Warunki wodne na terenie badan biorac pod uwage standardowe posadowienie
budynku (gteboko$é przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badar

wynosi h,=0,8m wg normy PN-B-03020:1981) s3 dobre.

= Na podstawie przeprowadzonych badar geotechnicznych w miejscu planowanej
inwestycji wstepnie zaktada sig, ze badany terem charakteryzuje si¢ prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi.

Ostateczng decyzie w sprawie okredlenia warunkow geotechnicznych oraz

przypisania kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

» Biorgc pod uwage warunki gruntowe, prace ziemne nalezy wykonywaé w okresie

suchym.

v Ze wzgledu na technike wiercenia oraz ilo$¢ punktéw dokumentacyjnych mozliwe
jest wystepowanie w podtozu innych niz wymienione oraz o innych parametrach

geotechnicznych.
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WARTA-BAU HOLDING

Deszczno, Bialablocie 46
Miejscowosé: Lipiany
Gmina: Lipiany
Powial: Pyrzycki
Wajewadztwo: Zachodniomorskie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Rysunek wykonano programem “GeoStar"

Karte apracowat: Z. Karczmarz Data03.06.2024
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WARTA-BAU HOLDING

Deszczno, Bialobtocie 46

Migjscownsd: Lipiany

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zatnr 2.2

Wierlnica:

Obiekt: Skwer Qlﬁelma Libber}a -‘dz nr ewid. 422

System wiercenia: Reeznie

Gmina: Lipiany Zlecenicdawca; LAARstudio - .
Powaat: Pyrzycki Wiercenie: WBH Sp. z 0.0, Readna: 8240m n,p.m,l Glebokosc: 3,00 m
Wo}ewodztwo Zfdmdniomotskie Skala1: 20 l Data viercenia: 2024-05-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar

Karte opracowat: Z. Karczmarz Data03.06.2024
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Zalacznik 5

Objasnienia symboli i znakéw stosowanych w tabeli
parametrow i na zalgcznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntow wg PN — 86/B-02480

Znaki graficzne oraz symbole

Grunty Nasypowe
nB — nasypy budowlane (rodzaj i stan odpowiadajaq wymaganiom
budowlanym),

nN - nasypy niebudowlane (nic odpowiadajg warunkom budowlanym)
DNomieszki; ¢ - gruz ceglany, B — beton, 21 — zuzel, d - drewno, r -refulaty.

@ 254 - rzgdna otworu badawezego
4,0 - gtebokosé otworu

® 88 ~ nrsondowania

Grunty orguniczne (zawartosé lom powyzej 2%)

H - grunt prochniczny oznaczany réwnie? jako Pdh (2 - 5 % lom).
Nm — namuly organiczne (5 - 30% Tom). 7 podzialem na

Nmp - namuly piaszezyste i

Nmg — namuty gliniaste i

Gy — gytie wapienna (5% CaCO;).

T - torfy (30% lom).

Inne organiczne

WB — wegiel branatny, WK — wegiel kamienny, kr - kreda jeziorna.

Grunty mineralne skaliste

Grunty kamieniste

Grunty gruboziarniste

KW — zwietrzelina, 7 - »wir,
KWg — zwictrzelina gliniasta, Zg — zwir gliniasty,
KR - rumosz, Po — pospdlka,

KRg — rumosz gliniasty, Pog — pospotka gliniasta,

KO - otoczaki

Grunty mineralne drobnoziarniste

niespoiste Spoiste
Py — piasek gliniasty

Pr - piasck gruby 7p — pyt piaszezysta

Ps — piasek sredni - pylt

Pd - piasek drobny Gp - glina piaszezysta

P - piasek pylasty G - glina

G - glina pylasta

Gpz — glina piaszezysta zwigzla
(7 - glina zwigzla

G - glina pylasta zwi¢zla

Ip — if piaszczysta

I-il

Im —il pylasty

Woda gruntowa:
1,5~~~ | saczenic wody

22vy | zwierciadlo swobodne
{mppa)

grunt nawodniony

ustabilizowane zwierciadlo
wady gruntowej (m p.p.t)

[
~
P
<

nawiercone zwierciadto
wady gruntowej {m p.p.t)

Poziom wody gruntowej
1,2VY 32V

| -

Inne oznaczenia

ng - wiek, geneza gruntu

TIa — warstwa geotechniczna

I o w0 T przekrdj geotechniczny

I D — stopieft zageszezenia

IL — stopieii plastycznoscei
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WARTA-BAU HOLDING SP. Z 0.0.
w B H ul. Lubuska 15

66-446 Deszczno / Polska
Telefon: +48 95/ 751 3001, fax: +48 95 / 751 3006 "“”"”“"A’ﬁ
BUDOWLANE

NIP; 5991012075

WARTA-BAU HOLDING

OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA TEMATU:
Budowa pomostu drewnianego na terenie cmentarza dz. nr ew. 70/6 obreb Lipiany 3.

Gmina: Lipiany

Powiat: Pyrzycki
Wojewddztwo: Zachodniopomorskie
Zleceniodaweca:

LAAR.studio Helena Kutak
Ul. Wetniany rynek 2
66-400 Gorzéow Wikp.

Larczmarz
mkﬁ.mx, . .m

"WARTA-BAU HOLDING" Spatka 2 0.0,
ul. Lubuska 15, 66-448 Deszczno
tel. 95 7513001
NIF 5091012075, REGON 210255754
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Budowa pomostu drewnianego na terenie cmentarza dz. nr ew. 70/6 obreb Lipiany 3.

1. Wstep i cel opracowania
1.1. Podstawa prawna opracowania
2. Lokalizacja planowanej inwestycji i jej charakterystyka
3. Zakres przeprowadzonych badan
3.1, Prace polowe
3.2, Prace kameralne
4, Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne
4.1. Budowa geologiczna
4.2. Warunki hydrogeologiczne
5. Geotechniczna charakterystyka gruntow
Ocena warunkéw geotechnicznych
7. Whnioski i zalecenia

o

Zatgczniki graficzne:

Mapka lokalizacyjna

Karty otworéw

Przekroj geotechniczny

Zestawienie uogdlnionych parametréw geotechnicznych

Objasnienia symboli

B A A
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Budowa pomostu drewnianego na terenie cmentarza dz. nr ew. 70/6 obreb Lipiany 3.

1. Wstep i cel opracowania

Niniejsze  rozpoznanie  warunkéw  gruntowo-wodnych  wykonano na zlecenie
LAAR.studio Helena Kutak.

Celem niniejszego opracowania jest wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo —
wodnych w miejscu planowane] inwestycji w miejscowosci Lipiany dz. nr ew. 70/6 obreb

Lipiany 3.

1.1. Podstawa prawna opracowania
Opinie opracowano w oparciu o nastepujgce mapy, akty prawne, normy oraz
literature:

» Ustawa ,Prawo geologiczne i gornicze” z dnia 09.06.2011r z dnia S czerwca 2011 r.
(Dz.U. Nr 163 poz. 1981 z 2011r — z p6Zniejszymi zmianami);

= Ustawa ,Prawo budolwane” z dnia 07.07.1994r. art. 34. ust. 3, pkt 4 (Dz.U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 r.);

v Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012r (Dz.U. Nr 248 poz. 463);

»  Norme PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
— Czes¢ 1: Zasady ogdlne;

= Norme PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
— Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego;

» Norme PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw — Cze$¢ 1: Oznaczenia i opis;

»  Norme PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow — Czesc 2: Zasady klasyfikowania ;

s Norme PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe;

@« Norme PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie;

» |, Kondracki ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2011r;

= 7. Witun ,Zarys geotechniki”, WKit, Warszawa, 2013r.
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Budowa pomostu drewnianego na terenie cmentarza dz. nr ew. 70/6 obreb Lipiany 3.

2. Lokalizacja planowanej inwestycji i jej charakterystyka
Obszar geotechnicznych badan terenowych zlokalizowany jest w miejscowosci Lipiany
w zachodniej czeéci cmentarza komunalnego, przy jeziorze Koscielnym dz. nr ew. 70/6 obreb
Lipiany 3.
Administracyjnie obszar badan nalezy do gminy Lipiany, powiat pyrzycki, wojewddztwo
zachodniopomorskie.
Szczegdtowa lokalizacje obszaru badan oraz wykonanych otworéw geotechnicznych
przedstawiono na mapie sytuacyjnej (Zat. nr 1),
Pod wzgledem geomorfologicznym, w podziale regionalnym obszar badan lezy w

podprowincji Pojezierze Pofudniowo Baftyckie, region Pojezierze Zachodniopomorskie,

podregion Pojezierze Mysliborskie (Kondracki 2000) .

f 1 ) s

RYSUNEK 1. LOKALIZACIA OBSZARU BADAN )

3. Zakres przeprowadzonych badan

3.1. Prace polowe
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Budowa pomostu drewnianego ha terenie cmentarza dz. nr ew. 70/6 ocbreb Lipiany 3.

Na analizowanym terenie w kwietniu 2024 r. firma Warta-Bau Holding Sp. z 0.0. wykonata:

*  tyczenie poszczegolnych punktow badawczych;

= 2 otwory badawcze do gtebokosci od 3,0 m.p.p.t. tgcznie odwiercono 6,0 mb.

= pobranie prébek do badan laboratoryjnych gruntu

= niwelacje punktéw

& pomiar zwierciadta wéd gruntowych

= po zakoficzeniu prac terenowych wykonane otwory badawcze :zlikwidowano

poprzez zasypanie urobkiem zgodnie z zaleganiem warstw.

Podczas prowadzonych prac badawczych wykonano analize makroskopowg nawierconych

gruntow.

Prace wykonano zgodnie z normami: PN-86/B-02480, PN/B-04452, PB-81/B-03020, PN-B-
06050 i PN-EN 1997-2: Eurckod 7. Wyniki prowadzonych prac umieszczono w zestawieniu

profili litologicznych otworéw (Zat. nr 2).

Miejsca wykonanych otworéw w terenie wyznaczone zostaly przez Zleceniodawce. Rzedne
wysokosciowe otwordw badawczych okreslono w oparciu o dostarczong przez Zleceniodawce

Mape sytuacyjno-wysokosciowa.
3.2. Prace kameralne

Wyniki prac polowych opracowano kameralnie sporzadzajqc niniejszy tekst oraz zataczniki
graficzne. Na podstawie genezy, litologii i wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych
(stopnia zaggszczenia), ustalonych w badaniach polowych, grunty wystepujace w podiozu
podzielono na warstwy geotechniczne. Zestawienie wyprowadzonych parametrow
wydzielonych  warstw zamieszczono w ,Zestawieniu uogdlnionych  parametrow

geotechnicznych” (zat. nr 4).

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

4.1. Budowa geologiczna

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podioiu utworow

czwartorzedowych: holoceniskich.
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Budowa pomostu drewnianego na terenie cmentarza dz. nr ew. 70/6 obreb Lipiany 3.

HOLOCEN. Gliny zwatowe wyksztatcone jako piaski gliniaste, piaski pylaste, pylaste piaski
~ prochniczne. Osady jeziorne wyksztatcone jako piaski Srednie, piaski pylaste, pyly piaszczyste

oraz torfy.
4.2, Hydrogeologia

W maju 2024 r. podczas wykonywania prac terenowych odnotowano wystepowanie wod
gruntowych we wszystkich otworach. W otworze lustro wody swobodne, w otworze nr 2 lekko
napiete. Obserwacje wéd gruntowych prowadzono w stanie $rednich poziomoéw wod

gruntowych.

Podtoze zbudowane jest z gruntéw stabo przepuszczalnych gruntow (piaski gliniaste, piaski

pylaste) , oraz przepuszczalnych (piaski srednie).

5. Geotechniczne charakterystyka gruntow

Warunki geotechniczne w podtozu zilustrowano w Kartach otworéw geotechnicznych,
ktére zataczono do niniejszej Opinii. Z uwagi na brak ciggtosci litologicznej, sporzadzony
przekréj geologiczny nalezy traktowaé orientacyjnie, moze znieksztatcaé rzeczywisty model
podioza. Podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu o geneze, litologie i
Eurokod 7 PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne i czes¢ 2:

Rozpoznanie i badania podfoza gruntowego.

Rodzime grunty wstepujace w podiozu ujeto w trzy pakiety, w obrebie, ktérych wydzielone

zostaly warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-mechanicznych.

PAKIET |1 — obejmuje holoceriskie grunty organiczne.

WARSTWA IA - Gb
wilgotne grunty organiczne

WARSTWA IB-T
nawodnione torfy

Wymienione powyzej grunty organiczne nalezy zakwalifikowa¢ do gruntow stabonosnych,
ktére w wyniku obcigzenia ulegajg znacznym odksztafceniom. Cechq charakterystyczng tych

gruntéw jest niska wytrzymalosé na scinanie i duza scisliwos¢ ktora wynika z obecnosci w ich

masie substancji organicznych.
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PAKIET Il — obejmuje holocenskie grunty spoiste — symbol geologicznej konsolidacji ,B

WARSTWA IIA - Pg, lp
wilgotne w stanie plastycznym, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci I = 0,35
PAKIET Il - obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste

WARSTWA IlIA - PS, PS+Z,
nawodnione w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlhionym

stopniu  zageszczenia lp = 0,45
WARSTWA HlIB - P11, PdH
Nawodnione i wilgotne w stanie $rednio zageszczonym, o

uogélnionym stopniu  zageszczenia Ip = 0,45.

Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych
warstw zestawiono w tabeli uogdinionych parametrow geotechnicznych (zaf. nr 4). Budowe
geologiczng z podziatem na wyiej wymienione warstwy geotechniczne przedstawiono w

sposob szczegdtowy na kartach otworow geotechnicznych (zat. nr 2) .

6. Ocena warunkéw geotechnicznych
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych w miejscu planowanej
inwestycji wstepnie zaktada sie, ze badany terem charakteryzuje sie prostymi warunkami

gruntowo-wodnymi.

Ostateczng decyzje w_sprawie okreslenia warunkdéw geotechnicznych oraz przypisania

kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

Grunty organiczne wystepujace w podtozu zaliczane sg do gruntéw nieprzydatnych i

stabonosnych ktére nalezy usunac.
Grunty z pakietu Il i |l zaliczane sg do gruntéw przydatnych.

Warunki wodne na terenie badan biorac pod uwage gtebokos¢ przemarzania gruntéw

dla rejonu przeprowadzonych badar wynosi h,=0,8m wg normy PN-B-03020:1981) zte .
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7. Wnioski

W niniejszej dokumentacji wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych przeprowadzonych zgodnie z zakresem ustalonym ze
Zleceniodawca.

Teren cechuje sie ztozong budowa geologiczng. Wystepujg tu grunty o
zroznicowanej genezie i stanie. Udokumentowane grunty spoiste pakietu Il
wystepujg w stanie plastycznym [1=0,35, grunty piaszczyste pakietu I!l zalegaja w
stanie $rednio zageszczonym stopien zageszczenia lp = 0,45.

W maju 2024 roku podczas wykonywania prac terenowych obserwowano
wystepowanie wod gruntowych w postaci swobodnego zwierciadta wody otwor
nr 1, oraz o charakterze lekko napietym w otworze nr 2,

Podtoze zbudowane jest z gruntdow stabo przepuszczalnych gruntéw (piaski
gliniaste, piaski pylaste, pyly piaszczyste) , srednio przepuszczalnych (piaski
Srednie).

Warunki wodne na terenie badan biorgc pod uwage standardowe posadowienie
budynku (gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan
wynosi h,;=0,8m wg normy PN-B-03020:1981) sq zte.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych w miejscu planowanej
inwestycji wstepnie zaktada sie, ze badany terem charakteryzuje si¢ prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi.

Ostateczng decyzie w_sprawie okreslenia warunkow geotechnicznych oraz

przypisania kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

Biorac pod uwage warunki gruntowe prace ziemne nalezy wykonywac w okresie

suchym.

Catos¢ prac ziemnych i fundamentowych zaleca sie prowadzi¢ pod statym
nadzorem geotechnicznym, przy statym udziale uprawnionego geologa.

Ze wzgledu na technike wiercenia oraz ilo$¢ punktéw dokumentacyjnych mozliwe

jest wystepowanie w podtozu innych niz wymienione oraz o innych parametrach

geotechnicznych
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WARTA-BAU HOLDING

Deszczno, Bialoblocie 46

Migjscowosé: Lipiany

Obiekt: Dziatka nr ew. 70/6

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zaknr: 2.1

Wiertnica:

System wiercenia: Recznie

Gmina: Lipiany Zleceniodawca: LAARstudio ] I =
Powiat: Pyrzycki Wiercenie: WBH Sp. z o.0. Reedna: 61,70 m np.m.| Glebokosé: 3.00 m
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Rysunek wykonano programem "“GeoStar"

Karte opracowal: Z. Karczmarz Data31.05.2024
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WARTA-BAU HOLDING

Deszczno, Bialoblocie 46

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

i Mleiscowosé. Lipiany
Gmina: Lipiany
Powiat: Pyrzycki

Obiekt: Dziatka nr ew. 70/6
Zleceniodawea: LAARstudio
Wiercenie: WBH Sp. z 0.0,

Zalnr. 2.2

Wiertnica:

System wiercenia: Rgcznie

Rzedna: 63.20 m n.p.m.l Glebokosé: 3.00 m
Skala 1:20 I Data wiercenia: 2024-05-22

Wojewddztwo: Zachodniopomoarskie
3 ‘ 2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowal: Z. Karczmarz Data31.05.2024
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Zalgcznik 5

Objasnienia symboli i znakow stosowanych w tabeli
parametrow i na zatacznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw wg PN - 86/B-02480

Znaki graficzne oraz symbole

Grunty Nasypowe

nB — nasypy budowlane (rodzaj i stan odpowiadajq wymaganiom
budowlanym),

nN — nasypy niehudowlane (nie odpowiadajg warunkom budowlanym)

Domieszki; € —gruz ceglany, B — beton, 7l — 7uzel, d - drewno, r -refulaty.

@ 25,4 - rzedna otworu badawczego

4,0 - glebokosé otworu

® S 8 - nrsondowania

Grunty organiczne (zawartos¢ Iom powyzej 2%)

H — grunt préchniczny oznaczany réwnicz jako Pdh (2 - 5 % lom).
Nm — namuly arganiczne (5 — 30% lom), z podziaiem na

Nmp - namuly piaszezyste i

Nmg — namuly gliniaste i

Gy — gytie wapienng (5% CaC0;).

T —torfy (>30% Tom).

Inne organiczne

WB - wegiel brunatny, WK — wegiel kamienny, kr — kreda jeziorna.

Grunty mineralne skaliste
ST — grunt skalisty twardy, SM — grunt skalisty miekki

Grunty kamieniste Grunty gruboziarniste
KW ~ zwictrzelina, 7 - awir,

KWg — zwietrzelina gliniasta, Zg - zwir glintasty,

KR — rumosz, Po — pospdlka,

KRg — rumosz gliniasty, Pog — pospélka gliniasta,
KO — otoczaki

Gruniy mineralne drobnoziarniste
niespoiste Spoiste

Woda gruntowa:

[ .S~~~ |saczenie wody
22vy | zwierciadlo swobodne
l I {mp.p.t)
grunt nawodniony
3 2' oy . -

ustabilizowane zwicrciadlo
wody gruntowej (m p.p.t)

3.4¥ nawiercone zwicrciadlo
wody gruntowej (m p.p.t)

Poziom wody gruntowej

1,2VVY 3.2V

2V,

Ly

Pg — piasek gliniasty

Pr — piasek gruby Tp — pyl piaszezysta

P’s — piasck $redni 7 —pyl
Pd - piasek drobny Gp — glina piaszezysta
P - piasek pylasty G - glina

G - glina pylasta

Gpz — glina piaszczysta zwigzla
Gz - glina zwigzla

Gt - glina pylasta zwigzla

Ip — it piaszezysta

1-il

I — il pylasty

Inne oznaczenia

EQp - wick, gencza gruntu

ITa — warstwa geotechniczna

lo 0 I przekrdj geotechniczny

IQ - stopien zageszezenia

I, stopies plastyeznosei

162



ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA LIPIANY

9| Wojewodzki Urzad
‘ Ochrony Zahytkéw w Szczecinie

ul. Waly Chrobrego 4 tel./fax: 91 433 70 66
70-502 Szczecin www.wkz.szczecin.pl e-mail: sekretariat@wkz.szczecin.pl
ZN.5183.19.2024.AM Szczecindnia 17 czerwca 2024r.,

Pani Helena Kutak

(adres e-puap)

W zwigzku z wnioskiem z dnia 29.04.2022r., / data wptywu/ dotyczagcym wydania zalecenr
konserwatorskich oraz zaopiniowania koncepcji projektowych (1, 2 ) inwestycji polegajacej
na zagospodarowaniu nieruchomosci potozonych na terenie miasta Lipiany,

- Skweru Piwowaroéw dziatki numer 107/4, 107/3, 107/5, 108,

- Skwer Karhanka dziatka nr 430,

- Skweru Libberta dziatki numer 161/1, 161/3, 422,

- Cmentarza komunalnego zlokalizowanego na dziatce nr 70/5,

- Park mtodziezy dziatka numer 169/9,

- Potwyspu Leszczynowego dziatka numer 318,

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw w Szczecinie, na podstawie art. 27

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022

r. poz. 840) wydaje ponizsze zalecenia konserwatorskie:

Skweru Piwowarow, Skwer Karhanka oraz Skwer Libberta znajduja sie w granicach obszaru
urbanistycznego terenu Starego Miasta w Lipianach, ktére wpisane jest do rejestru zabytkéw
pod nr 43 decyzjg z dnia 30.07.1955r., ktére podlega ochronie konserwatorskiej
w rozumieniu przepisow ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Na obszarze Starego Miasta w Lipianach ochronie podlega m.in.

- rozplanowanie zabudowy; linie zabudowy zamykajgce obrzeznie kwartaty, historyczne
podziaty  katastralne czytelne w  szerokosci fasad i usytuowaniu oficyn,
- formy zabudowy, w tym: gabaryty wysokosciowe, szerokosci frontéw budynkdw,
zasadnicze podziaty elewacji, ksztatty dachow.

- historyczna zielen;

W zwigzku z powyiszym projekty inwestycji powinny by¢ opracowane na bazie

inwentaryzacji stanu istniejgcego terenu, w tym zieleni, zawiera¢ analize historyczng i
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" Wojewd6dzki Urzad
’i Ochrony Zabytkow w Szczecinie

ul. Waly Chrobrego 4 tel./fax: 91 433 70 66
70-502 Szczecin www.wkz.szczecin.pl e-mail: sekretariat@wkz.szczecin.pl

przyrodniczg wykazujgcg wymagane do zachowania walory historyczne i przyrodnicze terenu
(w tym uktad przestrzenny, osie widokowe, zielen, architekture, ewentualnie zachowane
elementy dawnego cmentarza), uwzgledni¢ ewentualne odtworzenie nieczytelnych obecnie
waloréw historycznych i przyrodniczych terenu, przedstawi¢ gospodarke zielenia (z wycinka
drzew i krzewow ograniczong do zieleni bedacej w ztym stanie zdrowotnym i statycznym czy
wynikajacg z historycznej analizy terenu, a nie generowanej jedynie przez nowe pomysty
urzadzenia terenu), rozwigzania w zakresie nowego urzadzenia terenu nalezy dostosowac do
historycznego charakteru terenu tak by harmonijnie wpisaty sie w zabytek (preferowane
nawierzchnie mineralne, dyskretna nienarzucajaca sie kolorystyka i gabaryty).

Powyisze zalecenia nie stanowig podstawy do podjecia rob6t budowlanych przy zabytku.
Zgodnie z wymogiem okreslonym w art. 36 ust. 1 w/w ustawy o ochronie zabytkowo i opiece
nad zabytkami oraz przepisach rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robét budowlanych, badar konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badar archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 165
poz. 987), prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku lub na obszarze wpisanym do
rejestru oraz innych dziatan mogacych naruszy¢ substancje lub wyglad zabytku wpisanego do
rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw. W celu
uzyskania w/w pozwolenia nalezy zwrdci¢ sie do tut. organu z osobnym wnioskiem
zawierajagcym m.in. projekt zagospodarowania terenu, z uwzglednieniem rozmieszenia i
wizualizacji planowanych urzadzen, nawierzchni i innych elementéw infrastruktury.

Ponadto zgodnie z art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tj. — Dz.U. z 2022, poz. 840 ze zm.), osoba fizyczna lub jednostka
organizacyjna, ktéra zamierza realizowa¢ roboty budowlane na terenie zabytkow
archeologicznych zobowigzana jest, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1, pokry¢ koszty

niezbednych badan archeologicznych. Zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych

ustala w_drodze decyzji administracyjnej, na wniosek Inwestora wojewddzki konserwator

zabytkow. Whniosek powinien zawiera¢ informacje niezbedne do okreslenia zakresu

niezbednych badan archeologicznych (m.in. gtebokos¢ posadowienia, przebieg linii

kablowych w przypadku planowanego montazu lamp, informacje o planowanej ingerencji w
grunt).
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9" Wojewodzki Urzad
’ Ochrony Zahytkéw w Szczecinie
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W przypadku gdy wojewddzki konserwator okresli zakres i rodzaj niezbednych badan
(czyli inwestycja jest realizowana na terenie stanowiska archeologicznego i uznano, ze
badania w jakiej$s formie - badania wyprzedzajace lub nadzér nad pracami ziemnymi, sg

niezbedne), Inwestor powinien wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie pozwolenia na badania

archeologiczne - w trybie art. 36 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami.

Etap wydania zakresu i rodzaju niezbednych badan archeologicznych nie jest
obowigzkowy. Inwestor moze od razu zwrdcic sie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych, nawet w przypadku, gdy inwestycja nie jest potozona
na terenie stanowisk archeologicznych, lub gdy zakres niezbednych badan nie zostat
okreslony.

Wzory wnioskéw (wraz ze spisem niezbednych zatgcznikéw) dostepne sg na stronach

internetowych Urzedu: na stronie domowej Urzedu w zaktadce , Wnioski i formularze”, na
stronie BIP Urzedu w zaktadce ,Formularze” (wniosek Arch 03 — o okreslenie rodzaju i
zakresu niezbednych badan archeologicznych w zwigzku z inwestycja, wniosek Arch 01 —
wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych).
Cmentarz komunalny zlbkalizowany na dziatce nr 70/5 ujety jest w gminnej ewidencji
zabytkow i zgodnie z wymogiem okreslonym w art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w
przypadku obiektéw budowlanych lub obszaréw ujetych w gminnej ewidencji zabytkow
pozwolenie na budowe wydaje wiasciwy organ w uzgodnieniu z wojewddzkim
konserwatorem zabytkow.

1. wskazane jest przeprowadzenie kwerendy archiwalnej i historycznej, dotyczacej
kompozycji przestrzennej cmentarza, w tym rozplanowania kwater, obiektéw
budowlanych i uktadu droznego - analiza materiatéw historycznych oraz stanu
istniejgcego powinna poprzedzi¢ proces projektowy i by¢ punktem odniesienia dla
wprowadzenia nowych rozwigzan na terenie cmentarza;

2. analiza powinna réwniez zawiera¢: ocene mozliwosci pozostawienia ptyt i
wyeksponowania w miejscach pochéwkow, ocene stopnia zachowania uktadu
przestrzenno-kompozycyjnego oraz definicje i ocene zasobu zabytkowego,
ujmowac ocene wptywu nawarstwiert w kompozycji zieleni na zabytek oraz ustali¢

mozliwos$¢ przywrdcenia terenu do stanu z okresu pierwotnego;
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3. odkryte elementy nagrobne w przypadku ktorych jest mozliwos¢ ustalenia
pierwotnej lokalizacji, winny by¢ zachowane na terenie przedmiotowego
cmentarza w miejscu pochowku;

4. destrukty pozbawione napisow i dekoracji, zachowane szczatkowo, w stopniu
uniemozliwiajagcym ich identyfikacje oraz ptyty nagrobne, ktdérych pierwotna
lokalizacja nie jest mozliwa do ustalenia - zaleca sie zebranie w jednym miejscu
oraz utworzenie lapidarium;

Pozostate nieruchomosci Park Miodziezy dziatka numer 169/9, oraz Potwysep Leszczynowy (
dziatka numer 318 ) nie sg objete zadng z form ochrony konserwatorskiej wymienionej w
ustawie o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz nie s ujety w gminnej ewidencji
zabytkéw, nie sg rowniez chronione planem ogdlnym lub zapisami w decyzji o warunkach
zabudowy. Tym samym tut. organ nie ma podstawy prawnej do zajecia stanowiska w

sprawie zalecen konserwatorskich dot. sposobu zagospodarowania przedmiotowych dziatek.

Jednoczesnie informuje, sie iz w ocenie Zachodniopomorskiego Wojewdédzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie koncepcja projektowa numer 2 blizsza jest
powyzszym zaleceniom konserwatorskim.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a Zastgpca

Zachodniopomarskiego Wojewo6dzkiego
Konserwa}on Zabytkéw

e i =<t le
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