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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji i 
pozwoleń) i wykonanie infrastruktury turystycznej na terenie miasta Lipiany, 74-240. Zakres 
zamówienia obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miasta Lipiany w podziale 
na zadania: 
 

a) Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania przestrzeni na Skwerze Piwowarów – 
ZADANIE I  
 

b) Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania przestrzeni na Skwerze Ks. Karhanka nad 
jeziorem Kościelnym – ZADANIE II  
 

c) Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania przestrzeni na Skwerze Wilhelma Libberta 
– ZADANIE III  
 

d) Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania przestrzeni na starym i nowym cmentarzu 
w sąsiedztwie rzeki Myśli do jeziora Kościelnego – ZADANIE IV  
 

e) Zagospodarowanie wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i wykonanie zagospodarowania 
przestrzeni w Parku Młodzieży – ZADANIE V  
 

Niniejsze opracowanie opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane realizowanej 
inwestycji i wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na 
kompleksową realizację zamówienia. 

 
1.1. DEFINICJE, SKRÓTY 
PFU - Program Funkcjonalno – Użytkowy. 
Zamawiający/Inwestor – Gmina Lipiany, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany.  
Wykonawca – podmiot realizujący zamówienie, obejmujący wszystkie osoby fizyczne i podmioty 
zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiałów, 
sprzętu, ekspertyz, konsultantów, itp. 
Projektant – zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie z polskim prawem 
budowlanym, które wykonają projekt budowlany, projekt wykonawczy i wszystkie inne dokumenty i 
opracowania niezbędne do realizacji i ukończenia budowy i oddania inwestycji do użytku. 
Kontrakt – Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na prace projektowe i roboty budowlane 
zgodnie z dokumentacją przetargową.   
Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ oraz 
Kontrakt zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 
STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
1.2. ZAKRES PRAC 
Etap I - projektowy 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie niniejszego PFU. 
W zakres dokumentacji projektowej wchodzi: 
- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego 
dla proponowanych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i formy obiektu 
- Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót 
- Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń (pozwolenia na budowę lub dokonania 
zgłoszenia robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę i innych 
niewyszczególnionych w niniejszym PFU, a wynikających z przepisów).  
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- Dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z odpowiednimi 
uzgodnieniami i pozwoleniami na realizację inwestycji w ilości egzemplarzy określonych w Kontrakcie 
oraz na płycie CD/DVD. Do dokumentacji należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że dostarczona 
dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
normami i że zostaje przekazana w stanie kompletnym. 
 
Etap II - wykonawczy 
Etap wykonawczy obejmuje: 
- Roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną w Etapie I. 
- Przeprowadzenie wymaganych prób i badań jednostkowych. 
- Zgłoszenie i uzyskanie odbiorów robót zanikowych, częściowych i końcowych. 
- Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów. 
- Zgłoszenie zadań do oddania do użytkowania, w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych. 
- Zapewnienie nadzoru geodezyjnego.  
- Zapewnienie nadzoru autorskiego. 
− Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
− Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 
funkcjonowania przedmiotowej inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB 
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Teren przy wykonywanych robotach należy po ich zakończeniu uporządkować i doprowadzić do 
stanu nie gorszego niż przed ich rozpoczęciem. 
Wykonawca zapewni sporządzenie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego, 
obsługę geodezyjną inwestycji, zabezpieczenie drzew, oraz widocznych korzeni w obrębie terenu 
objętego robotami. 
 

a) ZADANIE I – SKWER PIWOWARÓW 
Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: 4943 m2. 
 
Zakres robót budowlanych 
Prace przygotowawcze i rozbiórkowe: 
- oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję, 
- zabezpieczenie istniejącej zieleni, 
- rozebranie istniejących nawierzchni – po stronie Zamawiającego, 
- rozebranie fragmentu kamiennego muru – po stronie Zamawiającego, 
- wywóz i utylizacja ziemi i innych materiałów pochodzących z rozbiórek - w zakresie materiałów z 
rozbiórek po stronie Zamawiającego, 
- geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów. 
 
Zagospodarowanie terenu w zakresie: 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w obrzeżach, 
- montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na odpady), 
- wykonanie żelbetowego muru przy lokalizacji sceny, 
- utwardzenie terenu pod scenę, 
- wykonanie schodów terenowych – widokowych, 
- wykonanie schodów terenowych - komunikacyjnych, 
- wykonanie punktu widokowego – platforma o konstrukcji stalowej. 
 
Sieci w zakresie: 
- wykonanie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, 
- montaż słupów i opraw, 
- montaż szafki oświetleniowej SO. 
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b) ZADANIE II – SKWER KARHANKA 

 
Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: 2134 m2. 
 
Zakres robót budowlanych 
Prace przygotowawcze i rozbiórkowe: 
- oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję,  
- zabezpieczenie istniejącej zieleni,  
- wywóz i utylizacja ziemi i innych materiałów,  
- geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów, 
 
Sieci w zakresie: 
- wykonanie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia,  
- montaż słupów i opraw,  
- montaż szafki oświetleniowej SO. 
 

c) ZADANIE III – SKWER LIBBERTA 
 
Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: 1800 m2. 
 
Zakres robót budowlanych 
Prace przygotowawcze i rozbiórkowe: 
- oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję, 
- zabezpieczenie istniejącej zieleni, 
- rozebranie istniejących schodów – po stronie Zamawiającego,, 
- wywóz i utylizacja ziemi i innych materiałów - w zakresie materiałów z rozbiórek po stronie 
Zamawiającego, 
- geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów. 
 
Zagospodarowanie terenu w zakresie: 
- wykonanie nawierzchni glinkowo-żwirowej, 
- montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na odpady) 
- wykonanie kładki. 
 
Sieci w zakresie: 
- wykonanie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia,  
- montaż słupów i opraw,  
- montaż szafki oświetleniowej SO. 
 

d) ZADANIE IV – STARY I NOWY CMENTARZ W SĄSIEDZTWIE RZEKI MYŚLI DO JEZIORA 
KOŚCIELNEGO 

 
Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: 54340 m2. 
 
Zakres robót budowlanych 
Prace przygotowawcze i rozbiórkowe: 
- oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję, 
- zabezpieczenie istniejącej zieleni, 
- rozebranie istniejącego ogrodzenia, 
- wywóz i utylizacja ziemi i innych materiałów - w zakresie materiałów z rozbiórek i wycinek po stronie 
Zamawiającego, 
- geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów, 
- wycinka krzewów. 
 
Zagospodarowanie terenu w zakresie: 
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- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w obrzeżach, 
- wykonanie pomostu wzdłuż rzeki Myśli, 
- montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na odpady). 
 
Sieci w zakresie: 
- wykonanie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia,  
- montaż słupów i opraw,  
- montaż oprawy oświetleniowej ziemnej (dekoracyjnej),  
- montaż szafki oświetleniowej SO. 
 

e) ZADANIE V – PARK MŁODZIEŻY 
 
Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: 555 m2. 
 
Zagospodarowanie terenu w zakresie: 
- montaż obiektów małej architektury – śmietniki. 
 
1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; 
 

a) ZADANIE I – SKWER PIWOWARÓW 
 

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w miejscowości Lipiany, na działkach o nr 107/5, 107/4, 
107/3, 108 obręb 0002 Lipiany. 
Teren pełni funkcję rekreacyjną – tereny zieleni wzdłuż linii brzegowej Jeziora Wądół. 
 
Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy 
Lipiany z dnia 1 grudnia 2008 r., teren znajduję się w strefie „A” - pełnej ochrony konserwatorskiej 
zabytkowego układu przestrzennego starego miasta w Lipianach, w obrębie tej strefy ochronie 
podlega: 

1) historyczna kompozycja funkcjonalno - przestrzenna obszaru zabytkowej 
zabudowy starego miasta, 

2) rozplanowanie i przekroje ulic i placów wraz z ich nawierzchniami (m.in. 
zachowanymi historycznymi nawierzchniami),  

3) linie zabudowy jej rozplanowanie obiektów zabudowy,  
4) forma architektoniczna oraz podstawowe parametry kształtowania zabudowy,  
5) historyczne obiekty małej architektury, 
6) zieleń komponowana w postaci alejowych lub szpalerowych obsadzeń ulic i in.; 

Zmiana studium ustala następujące warunki ochrony konserwatorskiej w obrębie wymienionych 
powyżej stref ochrony: 
w obrębie strefy „A” - pełnej ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu przestrzennego starego 
miasta w Lipianach: 

1) nakaz zachowania i konserwacji przestrzennego oraz zabudowy o walorach zabytkowych, 
2) wszelka działalność wymaga zezwolenia WKZ, 

 
Od strony południowej i zachodniej teren ograniczony jest ulicami Mostowa i Okrzei. Od strony 
północnej przylega do Jeziora Wądół.  
Teren w większości biologicznie czynny – nawierzchnia trawiasta, występują drzewa i krzewy. 
Teren charakteryzuje duża różnica wysokości. Teren wzdłuż jeziora położony jest niżej od części 
przylegającej do ul. Mostowej i Okrzei. W północno-zachodnim narożniku założenia, uskok terenu, 
spowodowany różnicą wysokości, zabezpiecza istniejący mur kamienny 
Na wyżej położonej części terenu zlokalizowany jest obiekt pełniący funkcję małej gastronomii wraz 
z przylegającą do niego utwardzoną nawierzchnią, stanowiącą ogródek gastronomiczny. 
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Układ komunikacyjny stanowią ścieżki piesze o nawierzchni żwirowej i z kostki betonowej. Fragment 
ścieżki biegnący tuż przy brzegu jeziora i łączący Skwer Piwowarów i Park Młodzieży należy wykonać 
w sposób zapobiegający osunięciu się ścieżki do jeziora. Istniejącą nawierzchnię betonową na rzucie 
koła należy włączyć w projektowany układ komunikacyjny. 
Na terenie znajdują się obiekty małej architektury (ławki, kosze na odpady, rzeźby).  
Teren wyposażony jest w oświetlenie parkowe, zlokalizowane są sieci elektroenergetyczna, 
kanalizacji deszczowej i gazowa. 
Na dz. nr 107/1 przylegającej do terenu inwestycji zlokalizowana jest trafostacja.  
 
Warunki gruntowo-wodne 
Dla opracowywanego terenu wykonano wstępne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych (w 
załączniku). 
Odnotowano występowanie wód gruntowych we wszystkich otworach. W otworze nr 1 zwierciadło 
wody o charakterze lekko napiętym, w otworze nr 2 i 3 swobodnym. Obserwacje wód gruntowych 
prowadzono w stanie średnich poziomów wód gruntowych. 
Podłoże zbudowane jest z gruntów słabo przepuszczalnych (piaski pylaste, piaski gliniaste, gliny 
piaszczyste), przepuszczalnych (piaski drobne) oraz nasiąkliwych (torfy). 
 

 
Ścieżka prowadząca do Parku Młodzieży 
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Lokalizacja projektowanego punktu widokowego 

Lokalizacja projektowanej sceny 
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Lokalizcja projektowaych schodów terenowych – widok z dołu 

 
Lokalizcja projektowaych schodów terenowych – widok z góry 
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Istniejący mur kamienny do rozbiórki (niższe piętro) 

 
 

 
Ścieżka przy jeziorze Wądół 
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Lokalizacja schodów terenowych  

 
Wejście na tener Skweru Piwowarów od ulicy Mostowej 
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Istniejący punkt gastronomiczny i nawierzchnia utwardzona 

 
Wejście na tener Skweru Piwowarów od ulicy Stefana Okrzei 
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b) ZADANIE II – SKWER KARHANKA 
 

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w miejscowości Lipiany, na działkach o nr 430 i 431 obręb  
Lipiany 2. 
Teren pełni funkcję rekreacyjną – tereny zieleni wzdłuż linii brzegowej Jeziora Kościelnego. 
 
Teren objęty opracowaniem nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy 
Lipiany z dnia 1 grudnia 2008 r., teren znajduję się w strefie „A” - pełnej ochrony konserwatorskiej 
zabytkowego układu przestrzennego starego miasta w Lipianach, w obrębie tej strefy ochronie 
podlega: 

1) historyczna kompozycja funkcjonalno - przestrzenna obszaru zabytkowej 
zabudowy starego miasta, 

2) rozplanowanie i przekroje ulic i placów wraz z ich nawierzchniami (m.in. 
zachowanymi historycznymi nawierzchniami),  

3) linie zabudowy jej rozplanowanie obiektów zabudowy,  
4) forma architektoniczna oraz podstawowe parametry kształtowania zabudowy,  
5) historyczne obiekty małej architektury, 
6) zieleń komponowana w postaci alejowych lub szpalerowych obsadzeń ulic i in.; 

Zmiana studium ustala następujące warunki ochrony konserwatorskiej w obrębie wymienionych 
powyżej stref ochrony: 
w obrębie strefy „A” - pełnej ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu przestrzennego starego 
miasta w Lipianach: 

1) nakaz zachowania i konserwacji przestrzennego oraz zabudowy o walorach zabytkowych, 
2) wszelka działalność wymaga zezwolenia WKZ, 

 
Od strony północnej teren przylega do ul. Wodnej i Okrzei, od strony południowej znajduje się Jezioro 
Kościelne. 
Teren w większości biologicznie czynny – nawierzchnia trawiasta, występują drzewa i krzewy. 
Układ komunikacyjny stanowią ścieżki piesze o nawierzchni z kostki betonowej.  
Na obszarze objętym inwestycją zlokalizowany jest pomost pływający, obiekty małej architektury 
(ławki i kosze na odpady). 
Na terenie przebiega sieć kanalizacji deszczowej. 
 

 
Skwer Karhanka 
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Wejście na teren spacerowy od ul. Wodnej 

 

c) ZADANIE III – SKWER LIBBERTA 
 

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w miejscowości Lipiany, na działkach o nr 422, obręb 
Lipiany 2, 161/2, 161/3, 67/1, Lipiany 3. 
Teren pełni funkcję rekreacyjną. 
 
Teren objęty opracowaniem nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy 
Lipiany z dnia 1 grudnia 2008 r., teren znajduję się w strefie „A” - pełnej ochrony konserwatorskiej 
zabytkowego układu przestrzennego starego miasta w Lipianach, w obrębie tej strefy ochronie 
podlega: 

1) historyczna kompozycja funkcjonalno - przestrzenna obszaru zabytkowej 
zabudowy starego miasta, 

2) rozplanowanie i przekroje ulic i placów wraz z ich nawierzchniami (m.in. 
zachowanymi historycznymi nawierzchniami),  

3) linie zabudowy jej rozplanowanie obiektów zabudowy,  
4) forma architektoniczna oraz podstawowe parametry kształtowania zabudowy,  
5) historyczne obiekty małej architektury, 
6) zieleń komponowana w postaci alejowych lub szpalerowych obsadzeń ulic i in.; 

Zmiana studium ustala następujące warunki ochrony konserwatorskiej w obrębie wymienionych 
powyżej stref ochrony: 
w obrębie strefy „A” - pełnej ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu przestrzennego starego 
miasta w Lipianach: 

1) nakaz zachowania i konserwacji przestrzennego oraz zabudowy o walorach zabytkowych, 
2) wszelka działalność wymaga zezwolenia WKZ, 

 
Od strony północnej teren przylega do ul. Mostowej, od strony wschodniej przez teren przebiega ciek 
wodny, nad którym należy wykonać kładkę. 
Teren w większości biologicznie czynny – nawierzchnia trawiasta, występują drzewa i krzewy. Część 
nasadzeń należy do założonego na tym terenie ogrodu botanicznego. Przy wytyczaniu ścieżek 
należy uwzględnić lokalizację istniejących nasadzeń. 
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Warunki gruntowo-wodne 
Dla opracowywanego terenu wykonano wstępne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych (w 
załączniku). 
Odnotowano występowanie wód gruntowych we wszystkich otworach – sączenia. Obserwację wód 
gruntowych prowadzono w stanie średnich poziomów wód gruntowych. 
Podłoże zbudowane jest z gruntów słabo przepuszczalnych (piaski pylaste, namuły gliniaste) oraz 
przepuszczalnych (piaski średnie). 

 
Lokalizacja projektowanej kładki  

 
Widok terenu od strony wejścia z ul. Mostowej; schody przeznaczone do rozbiórki 
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Istniejąca zieleń do zachowania 

 

d) ZADANIE IV – STARY I NOWY CMENTARZ W SĄSIEDZTWIE RZEKI MYŚLI DO JEZIORA 
KOŚCIELNEGO 

 
Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w miejscowości Lipiany, na działkach o nr 70/5, 70/6, 71, 
72/2, 68, obręb Lipiany, 3. 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Cmentarza Komunalnego, przylegającego do niego terenu 
historycznego cmentarza oraz fragmentu Jeziora Kościelnego wzdłuż ujścia rzeki Myśli. 
 
Teren objęty opracowaniem nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy 
Lipiany z dnia 1 grudnia 2008 r., teren znajduję się w strefie K ochrony krajobrazu związanego z 
historycznymi układami parków, cmentarzy oraz w strefie E ochrony ekspozycji historycznego 
zespołu miasta. 
Strefa „K” - ochrony krajobrazu związanego z historycznymi układami przestrzennymi parków i 
cmentarzy w rejonie miejscowości: Batowo, Krasne, Lipiany, Miedzyn, Skrzynka, w obrębie tych stref 
ochronie podlega:  

1) historyczna granica założeń zieleni komponowanej,  
2) rozplanowanie i skład gatunkowy zieleni,  
3) rozplanowanie dróg i ścieżek,  
4) układ kwater cmentarnych,  
5) historyczne obiekty małej architektury, 
6) zabytki sepulkralne (nagrobki, ogrodzenia grobów, i in. elementy urządzenia cmentarzy). 
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Strefa „E” - ochrony ekspozycji historycznego zespołu miasta, obejmująca tereny umożliwiające 
widok na panoramy i dominanty z ustalonych kierunków widokowych, w obrębie tych stref ochronie 
podlega teren stanowiący zabezpieczenie widoku na zabytek. 
 
Zmiana studium ustala następujące warunki ochrony konserwatorskiej w obrębie wymienionych 
powyżej stref ochrony: 

1) w obrębie stref „K” - ochrony krajobrazu: 
a) zachowanie i pielęgnacja elementów założenia, w tym: 
b) historycznych granic założeń parkowych i cmentarzy, 
c) rozplanowania dróg, alejek i kwater cmentarnych, 
d) kompozycji i składu gatunkowego zieleni, zachowanego starodrzewu, 
e) historycznej zabudowy cmentarnej, 
f) małej architektury (ogrodzenia, bramy, fontanny, pomniki, historyczne nagrobki itp.), 
g) nakaz rewaloryzacji zieleni i układu w oparciu o wytyczne konserwatorskie, 
h) nakaz uzgadniania z WKZ wszelkich prac, w tym porządkowych, 
i) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych (jedynie odtworzenie) i uzgodnienie zmiany funkcji 

terenu z WKZ. 
2) w obrębie stref „E” - ochrony ekspozycji: 
a) wyłączenie terenu spod zabudowy zakłócającej wgląd na zabytkowy obiekt,  
b) w przypadku planowanej lokalizacji obiektów kubaturowych lub liniowych wymagane 

opracowanie studium ekspozycji, 
c) uzgadnianie z WKZ wszelkich działań inwestorskich związanych z zabudową w strefie. 

 
Od strony wschodniej teren przylega do ul. Myśliborskiej, od strony zachodniej do Jeziora 
Kościelnego.  
 
Układ komunikacyjny stanowią ścieżki o nawierzchni z trylinki, asfaltowej oraz gruntowej. 
Teren cmentarza komunalnego podzielony jest na kwatery z nagrobkami. W tej części znajduje się 
także kaplica cmentarna, do której doprowadzona jest sieć wodociągowa i elektroenergetyczna. 
Obiekt wyposażony jest w oświetlenie parkowe. 
 
Teren historycznego cmentarza stanowi teren zieleni z wysokimi drzewami oraz runem w postaci 
bluszczu i bylin. 
 
Fragment wzdłuż rzeki Myśli prowadzący w kierunku Jeziora Kościelnego, na którym planowana jest 
budowa ścieżki i pomostu jest w dużej części podmokły, występują liczne drzewa. Przy wytyczyniu 
przebiegu pomostu należy wziąć pod uwagę lokalizację drzew tak, by nie zostały one uszkodzone w 
trakcie prowadzenia prac budowlanych. 
 
Warunki grutowe 
Dla opracowywanego terenu wykonano wstępne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych (w 
załączniku). 
 Odnotowano występowanie wód gruntowych we wszystkich otworach. W otworze nr 1 lustro wody 
swobodne, w otworze nr 2 lekko napięte. Obserwację wód gruntowych prowadzono w stanie średnim 
poziomów wód gruntowych. 
Podłoże zbudowane jest z gruntów słabo przepuszczalnych (piaski gliniaste, piaski pylaste) oraz 
przepuszczalnych (piaski  średnie). 
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Wejście na Cemntarz Komunlany z ul. Myśliborskiej 

Ujście rzeki Myśli do Jeziora Kościelnego 
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Istniejąca zieleń wzdłuż rzeki 

 
Ujście rzeki Myśli do Jeziora Kościelnego 
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Istniejące ogrodzenie – fragment do rozebrania 

 

e) ZADANIE V – PARK MŁODZIEŻY 
 

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w miejscowości Lipiany, na działce o nr 169/2, obręb  
Lipiany 3. 
Teren pełni funkcję rekreacyjną. 
 
Teren objęty opracowaniem nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy 
Lipiany z dnia 1 grudnia 2008 r., teren znajduję się w strefie B ochrony konserwatorskiej układów 
przestrzennych miejscowości 
 
Strefa „B” - ochrony układów przestrzennych miejscowości: Krasne, Lipiany, Miedzyn, Nowice, 
Skrzynka, Wołczyn, w obrębie których dominuje historyczne rozplanowanie, o niewielkim stopniu 
zdegradowania, których stan zachowania pozwala na przeprowadzenie działań konserwatorsko-
rewaloryzacyjnych, w obrębie tych stref ochronie podlega: 

1) rozplanowanie i przekroje ulic i placów wraz z ich nawierzchniami (m.in. zachowanymi 
historycznymi nawierzchniami),  

2) linie zabudowy jej rozplanowanie (usytuowanie budynku mieszkalnego, obiektów 
gospodarczych),  

3) formy architektoniczne zabudowy mieszkalnej i gospodarczej (w tym gabaryty wysokościowe, 
formy dachów, tradycyjnie stosowany materiał budowlany),  

4) historyczne obiekty małej architektury, 
5) zieleń komponowana w postaci alejowych lub szpalerowych obsadzeń ulic i in.; 
 

Zmiana studium ustala następujące warunki ochrony konserwatorskiej w obrębie wymienionych 
powyżej stref ochrony: 
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w obrębie stref „B” - ochrony układów przestrzennych:  
a) nakaz zachowania zasadniczych elementów układu przestrzennego, w tym: 
b) rozplanowania ulic i placów, 
c) rozplanowania i form zabudowy, 
d) historycznych linii zabudowy i szerokości działek, 
f) nakaz utrzymania skali i charakteru zabudowy uzupełniającej, 
g) nakaz uzyskiwania opinii WKZ przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu i uzgadniania wszelkiej dokumentacji projektowej i prac 
remontowo-budowlanych; 

 
Od stron południowej i wschodniej teren przylega do ul. Mostowej i Sikorskiego, od strony zachodniej 
znajduje się Jezioro Wądół. 
 
Układ komunikacyjny stanowi chodnik o nawierzchni z płyt betonowych. 
Na terenie zlokalizowane obiekty małej architektury jak ławki, kosze na odpady, urządzenia placu 
zabaw. 
Teren w większości pokryty nawierzchnią biologicznie czynną – nawierzchnia trawiasta. Występują 
drzewa i krzewy. 
Na terenie zlokalizowane są sieci elektroenergetyczne, kanalizacyjna, gazowa. 
 
 

 
Istniejący chodnik w Parku Młodzieży 

 

1.5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 
a) ZADANIE I – SKWER PIWOWARÓW 

 
Teren rekreacyjny – teren zachowuje dotychczasową funkcję podstawową. Planowana inwestycja 
ma podnieść wartość estetyczną i użytkową przestrzeni.  
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b) ZADANIE II – SKWER KARHANKA 

 
Teren rekreacyjny – teren zachowuje dotychczasową funkcję podstawową. Planowana inwestycja 
ma podnieść wartość estetyczną i użytkową przestrzeni.  
 

c) ZADANIE III – SKWER LIBBERTA 
 
Teren rekreacyjny –teren zachowuje dotychczasową funkcję podstawową. Planowana inwestycja ma 
podnieść wartość estetyczną i użytkową przestrzeni.  
 

d) ZADANIE IV – STARY I NOWY CMENTARZ W SĄSIEDZTWIE RZEKI MYSLI DO JEZIORA 
KOŚCIELNEGO 

 
Teren zachowuje dotychczasową funkcję podstawową. Planowana inwestycja ma podnieść wartość 
estetyczną i użytkową przestrzeni.  
 

e) ZADANIE V – PARK MŁODZIEŻY 
 
Teren rekreacyjny – teren spacerowy zachowuje dotychczasową funkcję podstawową. Planowana 
inwestycja ma podnieść wartość estetyczną i użytkową przestrzeni.  
1.6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE 
WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH  

 
a) ZADANIE I – SKWER PIWOWARÓW 

Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: 4943 m2 

Nazwa pozycji j.m. ilość 

Roboty przygotowawcze i porządkowe     

Roboty pomiarowe ha 0,46 

Zabezpieczenie drzew kpl. 1,00 

Zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy kpl. 1,00 

Rozebranie nawierzchni żwirowej  - po stronie Zamawiającego m2 236,90 

Rozebranie obrzeży betonowych - po stronie Zamawiającego m 440,60 

Rozebranie ław pod obrzeża - po stronie Zamawiającego m3 48,47 

Rozebranie muru kamiennego pod sceną  - po stronie Zamawiającego m3 3,2 

Rozebranie fundamentów muru kamiennego pod sceną  - po stronie 
Zamawiającego 

m3 0,96 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
 załadowaniu i wyładowaniu samochodem na wysypisko - po stronie 
Zamawiającego 

m3 134,27 

Nawierzchnia z kostki betonowej z obrzeżem betonowym (wzdłuż 
brzegu) 

  

Wykonanie koryta m2 287,5 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni 

m2 287,5 

Rozścielenie geotkaniny separacyjnej 
 

m2 287,5 

Georuszt  
 

m2 287,5 

Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm m2 287,5 

Podsypka piaskowa 4 cm m2 287,5 

Kostka betonowa m2 287,5 

Rowki pod obrzeża i ławy krawężnikowe m 321,26 

Ławy betonowe z oporem pod obrzeża m3 35,34 



25 

 
 

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA LIPIANY 
 

 

  

Obrzeża z oporników betonowych 8x20 m 321,26 

Wywóz ziemi wraz z utylizacją 
 

m3 56,27 

Nawierzchnia z kostki betonowej z obrzeżem betonowym (pozostałe 
nawierzchnie piesze) 

  

Wykonanie koryta m2 164,90 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni 

m2 164,90 

Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm m2 164,90 

Podsypka piaskowa 4 cm m2 164,90 

Kostka betonowa m2 164,90 

Rowki pod obrzeża i ławy krawężnikowe m 243,53 

Ławy betonowe z oporem pod obrzeża m3 26,79 

Obrzeża z oporników betonowych 8x30 m 243,53 

Wywóz ziemi wraz z utylizacją m3 79,56 

Schody terenowe widokowe     

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 
z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni 
utwardzonej samochodami samowyładowczymi 

m3 134,00 

Konstrukcja   żelbetowa schodów m3 12,78 

Podkonstrukcja stalowa (krata wema szer.40cm)  m2 63,20 

Podkonstrukcja stalowa (słupki ø76mm 2,9mm) t 0,30 

Koszt zakupu i dowozu gruntu niespoistego - żwiru do zasypania 
 wykopu 

m3 237,95 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na 
odległość do 10 m  

m3 237,95 

Koszt zakupu i dowozu ziemi urodzajnej do wykonania humusowanie 
pomiędzy murami oporowymi 

m3 31,40 

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne  pomiędzy murami oporowymi m3 31,40 

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharka 
mi z zakupem i dowozem materiału 

m3 260,00 

Obsianie trawą powierzchni między schodami m2 165,00 

Siedzisko (deska kompozytowa) m2 95,00 

Podstopnice (deska kompozytowa) m2 101,50 

Schody terenowe komunikacyjne     

Wykonanie koryta m2 11,40 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni 

m2 11,40 

Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm gr. 15 cm m2 6,30 

Podsypka piaskowa 4 cm m2 6,30 

Kostka betonowa m2 6,30 

Rowki pod obrzeża i ławy krawężnikowe m 40,00 

Ławy betonowe z oporem pod obrzeża m3 4,40 

Obrzeża z oporników betonowych 8x30 m 40,00 

Wywóz ziemi wraz z utylizacją  m3 8,05 

Balustrada m 14,60 

Punkt widokowy     
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Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3  
z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni 
utwardzonej samochodami samo wyładowczymi 

m3 70,40 

Konstrukcja żelbetowa fundamentów m3 33,85 

Koszt zakupu i dowozu gruntu niespoistego - żwiru do zasypania 
 wykopu 

m3 18,95 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na 
odległość do 10 m 

m3 18,95 

Konstrukcja stalowa t 4,54 

Podest stalowy m2 58,66 

Balustrada m 86,20 

Rozścielenie ziemi urodzajnej  m3 17,6 

Obsianie trawą m2 88 

Mała architektura     

Ławki bez oparcia  szt. 3,00 

Kosze na odpady, pojemność 45 L szt. 3,00 

Oświetlenie      

Kabel YAKY-żo 4x25 mm2 m 60,00 

Folia niebieska kablowa m 45,00 

Słup oświetleniowy kpl. Z fundamentem szt. 2,00 

Oprawa oświetleniowa słupowa szt. 2,00 

Bednarka FeZn 25x4 m 50,00 

Rozdzielnica sterowania oświetleniem szt. 1,00 

Prace instalacyjne, pomiary elektryczne, dokumentacja powykonawcza kpl. 1,00 

Zagospodarowanie pod scenę 
 

  

Wykonanie żelbetowego muru 
 

m3 11,25 

Wyrównanie terenu 
 

m3 7,38 

Wykonanie nawierzchni utwardzonej 
 

m2 20 

b) ZADANIE II – SKWER KARHANKA 
Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: 2134 m2 

Nazwa pozycji j.m. ilość 

Oświetlenie      

Opracowanie dokumentacji branżowej obiekt. 1,00 

Kabel YAKY-żo 4x25 mm2 m 180,00 

Folia niebieska kablowa m 155,00 

Słup oświetleniowy kpl. Z fundamentem szt. 6,00 

Oprawa oświetleniowa słupowa szt. 6,00 

Bednarka FeZn 25x4 m 165,00 

Rozdzielnica sterowania oświetleniem szt. 1,00 

Prace instalacyjne, pomiary elektryczne, dokumentacja powykonawcza kpl. 1,00 

c) ZADANIE III – SKWER LIBBERTA 
Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: 1800 m2 

Nazwa pozycji j.m. ilość 

Roboty przygotowawcze i porządkowe     

Roboty pomiarowe ha 1,00 

Zabezpieczenie drzew kpl. 1,00 

Zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy kpl. 1,00 
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Usunięcie istniejących schodów - nawierzchnia   - po stronie 
Zamawiającego 

m2 4,20 

Usunięcie istniejących schodów - rozebranie obrzeży betonowych - po 
stronie Zamawiającego 

m 19,10 

Usunięcie istniejących schodów - rozebranie ław pod obrzeża - po stronie 
Zamawiającego 

m3 2,10 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
 załadowaniu i wyładowaniu samochodem na wysypisko - po stronie 
Zamawiającego 

m3 2,65 

Nawierzchnia glinkowo-żwirowa     

Wykonanie koryta m2 175,50 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni 

m2 175,50 

Rozścielenie geotkaniny separacyjnej m2 175,50 

Georuszt  m2 175,50 

Podbudowa z kruszywa gr. 15 cm m2 175,50 

Nawierzchnia glinkowo-żwirowa m2 175,50 

Rowki pod obrzeża i ławy krawężnikowe m 172,20 

Ławy betonowe z oporem pod obrzeża m3 18,94 

Obrzeża z oporników betonowych 8x20 m 172,20 

Wywóz ziemi wraz z utylizacją m3 75,10 

Kładka     

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 
z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni 
utwardzonej samochodami samo wyładowczymi 

m3 24,00 

Konstrukcja  żelbetowa fundamentów m3 3,12 

Koszt zakupu i dowozu gruntu niespoistego - żwiru do zasypania wykopu i 
wymiany gruntu 

m3 20,88 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na 
odległość do 10 m 

m3 20,88 

Kantówki  drewniane 6x12 cm m3 0,06 

Belki drewniane 20x30 cm m3 0,96 

Deska pomostowa modrzewiowa m2 10,00 

Balustrada m 52,00 

Mała architektura     

Ławki bez oparcia  szt. 4,00 

Kosze na odpady, pojemność 45 L szt. 3,00 

Oświetlenie      

Kabel YAKY-żo 4x25 mm2 m 100,00 

Folia niebieska kablowa m 75,00 

Słup oświetleniowy kpl. Z fundamentem szt. 4,00 

Oprawa oświetleniowa słupowa szt. 4,00 

Bednarka FeZn 25x4 m 85,00 

Rozdzielnica sterowania oświetleniem szt. 1,00 

Prace instalacyjne, pomiary elektryczne, dokumentacja powykonawcza kpl. 1,00 
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d) ZADANIE IV – STARY I NOWY CMENTARZ W SĄSIEDZTWIE RZEKI MYSLI DO JEZIORA 
KOŚCIELNEGO 

 

Nazwa pozycji j.m. ilość 

Roboty przygotowawcze i porządkowe     

Roboty pomiarowe ha 1,00 

Zabezpieczenie drzew kpl. 1,00 

Zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy kpl. 1,00 

Wycinka krzewów m2 650,00 

Rozebranie istniejącego ogrodzenia  - po stronie Zamawiającego m 7,00 

Wywiezienie gruzu, materiałów z wycinki z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym 
 załadowaniu i wyładowaniu samochodem na wysypisko  - po stronie 
Zamawiającego 

m3 195,14 

Nawierzchnia z kostki betonowej z obrzeżem betonowym (odcinek 
wzdłuż rzeki Myśli) 

    

Wykonanie koryta m2 167,71 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni 

m2 167,71 

Rozścielenie geotkaniny separacyjnej m2 167,71 

Georuszt  m2 167,71 

Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm m2 167,71 

Podsypka piaskowa 4 cm m2 167,71 

Kostka betonowa m2 167,71 

Rowki pod obrzeża i ławy krawężnikowe m 134,41 

Ławy betonowe z oporem pod obrzeża m3 14,79 

Obrzeża z oporników betonowych 8x30 m 134,41 

Wywóz ziemi wraz z utylizacją m3 68,45 

Pomost      

Pale akacjowe szt. 119,00 

Kantówki  m3 7,00 

Belki  m3 12,12 

Deska tarasowa modrzewiowa m2 260,00 

Mała architektura     

Ławki bez oparcia  szt. 4,00 

Kosze na odpady, pojemność 45 L szt. 2,00 

Oświetlenie      

Kabel YAKY-żo 4x25 mm2 m 50,00 

Folia niebieska kablowa m 35,00 

Słup oświetleniowy kpl. Z fundamentem szt. 2,00 

Oprawa oświetleniowa słupowa szt. 2,00 

Rozdzielnica sterowania oświetleniem szt. 1,00 

Bednarka FeZn 25x4 m 38,00 

Prace instalacyjne, pomiary elektryczne, dokumentacja powykonawcza kpl. 1,00 
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e) ZADANIE V – PARK MŁODZIEŻY 
 
Teren inwestycji obejmuje obszar o powierzchni: 555 m2 

Nazwa pozycji j.m. ilość 

Mała architektura     

Kosze na odpady, pojemność 45 L szt. 3,00 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację projektową w oparciu o PFU. Ewentualne 
zmiany mogą nastąpić jedynie w przypadku ujawnienia się na dalszym etapie projektowym nowych 
uwarunkowań prawnych lub technicznych, których nie przewidziano na etapie sporządzanego PFU 
lub w przypadku wprowadzenia po zakończeniu opracowania PFU nowych wymogów 
Zamawiającego. W tym przypadku każda zmiana wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 
Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 
zasadami wiedzy technicznej. Niewyszczególnienie w wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
 

A. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie.  
 

B. Pomiary geodezyjne 
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, przebieg trasy, sieci uzbrojenia 
terenu i ich inwentaryzacji na własny koszt. 
 

C. Zaplecze budowy 
Przy wykonywaniu zaplecza budowy Wykonawca zapewni estetyczny wygląd i czystość 
pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi 
muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
Materiały należy składować w sposób zapobiegający ich degradacji oraz negatywnemu wpływowi na 
teren inwestycji i tereny sąsiednie. Materiały muszą być przechowywane w sposób zgodny z 
przepisami technicznymi i zaleceniami producentów. Po zakończeniu budowy teren prac i zaplecza 
należy uprzątnąć. 
 

D. Zasilanie elektryczne 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie energię elektryczną konieczną do prowadzenia robót 
objętych umową. Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków 
bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z energii elektrycznej. 
 
2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ 
PRZYSTĄPIENIA DO WYKONYWANIA PRAC 
Obowiązki Zamawiającego 
Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualne, niżej wymienione dokumenty:  
- pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego,  
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Zamawiający odpowie na pisemnie złożone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczące przedmiotu 
umowy w części odnoszącej się do dokumentacji technicznej w terminie wskazanym w Kontrakcie 
lub wynikających z obustronnych ustaleń.  
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Zamawiający uzgodni lub przekaże uwagi do złożonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej 
(w każdej fazie jej opracowania) w terminie wskazanym w Kontrakcie lub wynikających z 
obustronnych ustaleń. 
 
Obowiązki Wykonawcy 
Obowiązkiem Wykonawcy opracowania projektowego jest terminowe wykonanie dokumentacji dla 
przedmiotowej inwestycji. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej 
przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-
Użytkowym (PFU), umową zawartą z Zamawiającym, obowiązującymi w okresie realizacji umowy 
przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
Opracowanie projektowe sporządzone przez Wykonawcę musi być zgodne z ustaleniami z 
Zamawiającym, w sposób zapewniający spełnienie wszystkich wymagań obowiązujących przepisów, 
Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej. 
 
Przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji projektowej i przystąpieniem do 
jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektów i terenu objętego 
opracowaniem oraz obszarów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji.  
 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objętego opracowaniem. W 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a założeniami 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i 
uwzględni zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej.  
 
Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w niniejszym Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu 
zamówienia w celu uzyskania wszystkich stosownych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako 
oczywiste i uwzględniać w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zamówienia.  
Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska własnym staraniem i na własny koszt 
wszelkie odstępstwa od warunków technicznych, których konieczność uzyskania/sporządzenia 
wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych. 
 
2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Dokumentacja projektowa powinna uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego w zakresie 
przyjętych i zastosowanych rozwiązań technicznych. 
 
Dokumenty będą przekazywane Zamawiającemu w wersji papierowej (w ilościach egzemplarzy 
wskazanych w Kontrakcie) i na elektronicznych nośnikach danych CD. 
 
Należy uzyskać stosowne pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych i rozbiórkowych. 
Wszystkie opracowania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, aktami 
normatywnymi, współczesną wiedzą techniczną oraz znajomością sztuki budowlanej. Wszystkie 
obiekty powinny być zrealizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania i trwałość. 
 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład 
planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów (przedmiary i kosztorysy 
inwestorskie we wszystkich branżach), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
 
Dla całego zamierzenia inwestycyjnego, zamówienie obejmuje poniższe elementy (jeśli są niezbędne 
do realizacji inwestycji): 
a) Pozyskanie   warunków technicznych. 
b) Pozyskanie decyzji i zgód konserwatorskich i archeologicznych. 
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c) Wykonanie opinii lub stosownych dokumentacji geologiczno – inżynierskich, pozwalających 
na jednoznaczne określenie zasad posadowienia planowanych budowli, nawierzchni itp. 
d) Opracowanie mapy do celów projektowych. 
e) Wykonanie niezbędnych uzupełniających pomiarów sytuacyjno-wysokościowych na mapie 
do celów projektowych. 
f)  Wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 
realizację przedsięwzięcia (jeśli okaże się to niezbędne do realizacji inwestycji). 
g)  Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko w ramach ustaleń decyzji środowiskowej 
(jeśli okaże się to niezbędne do realizacji inwestycji). 
h)  Opracowanie treści graficznej i merytorycznej tablic informacyjnych. 
i) Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie zgody wodnoprawnej w zakresie niezbędnym 
dla realizacji inwestycji. 
i) Sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót, poddawanego bieżącej koordynacji i 
aktualizacji. 
j) Uzyskania uzgodnienia Narady Koordynacyjnej (dawny ZUDP). 
k) Sporządzenie Projektu budowlanego wraz z rozwiązaniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
terenu, z zachowaniem wymogów ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (z późn. zmianami), 
wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (z późn. zmianami), 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (z późn. zmianami). 
l) Sporządzenie Projektu wykonawczego wraz z rozwiązaniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
terenu, z zachowaniem wymogów jw. 
m)  Uzgodnienie wszystkich rozwiązań projektowych z właścicielami dróg i operatorami sieci 
infrastruktury technicznej oraz pozostałymi jednostkami, dotyczy projektów budowlanych i 
wykonawczych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych oraz wymogami stron opiniujących i 
uzgadniających. 
n) Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla projektu 
wykonawczego, projektów warsztatowych i technologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w dokumentacji przetargowej oraz z uwzględnieniem 
wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego. 
o)  Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
p) Wykonanie inwentaryzacji zieleni w zakresie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki lub 
przesadzenia oraz pozyskanie stosownych pozwoleń (wymagane w przypadku gdy projekt będzie 
zakładał wycinkę/przesadzenie drzew lub grup krzewów o powierzchni ponad 25m2). 
r) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 
Wykonawca przygotuje wszystkie inne wymagane dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie 
uzgodnienia opracowania i odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-prawnych 
niewymienione powyżej, a niezbędne do prawidłowej realizacji robót. 
 
Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy) powinien uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie 
rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, formy, materiałów, itp.). 
 
Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do złożenia w imieniu Zamawiającego 
pełnej dokumentacji projektowej sporządzonej w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi 
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przepisami we wszystkich wymaganych branżach w odpowiednim organie administracji budowlanej 
wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę. Złożenie dokumentacji w organie administracji budowlanej może nastąpić 
wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego dla pełnej dokumentacji 
projektowej budowlanej we wszystkich wymaganych branżach dotyczącej przedmiotowej inwestycji.  
 
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, przed opracowaniem projektów 
wykonawczych, może dokonać wyboru określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby 
budowlane zastosowane  w  trakcie  budowy  muszą  spełniać  wymagania  polskich  przepisów, a 
Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie 
montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich stosowanie na 
terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów pod warunkiem, że spełniają 
warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycję należy uwzględnić istniejące obiekty oraz 
warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie itp. 

2.3.1 PROJEKT WYKONAWCZY 
Projekt wykonawczy należy sporządzić w zakresie branżowym jak dla projektu budowlanego z niżej 
wymienionymi uszczegółowieniami i uzupełnieniami:  
- projekt wykonawczy należy sporządzić w skali nie mniejszej niż 1:50 dla rzutów i przekrojów oraz 
w skali nie mniejszej niż 1:20 dla szczegółów i detali architektonicznych i montażowych,  
- szczegółowy opis techniczny wraz z ewentualnymi kartami katalogowymi dobranych urządzeń i 
elementów instalacji,  
- bilanse mediów i obliczenia techniczne uzasadniające przyjęte rozwiązania techniczne i 
materiałowe,  
- projekt zagospodarowania dla terenu objętego opracowaniem w skali nie mniejszej niż 1:500, wraz 
z przebiegiem sieci i pozostałego uzbrojenia terenu oraz ze stosownymi uzgodnieniami technicznymi, 
z uwzględnieniem małej architektury, komunikacji, 
- detale zagospodarowania terenu jak przekroje nawierzchni, posadowienie obiektów małej 
architektury w skali min. 1:20, 
- projekty wykonawcze instalacji elektrycznych.  
 
Projekty wykonawcze przedmiotowej inwestycji muszą zawierać wszelkie opracowania, uzgodnienia 
niezbędne do prawidłowej realizacji, zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami techniczno-
prawnymi. Projekty wykonawcze we wszystkich branżach muszą być skoordynowane 
międzybranżowo.  

 
Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego. 
Jednocześnie powinny jednoznacznie określać parametry techniczne i standard wykończenia 
obiektów objętych inwestycją w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 
przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze 
w/w obiektów powinny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i 
zastosowanej skali rysunków w projekcie budowlanym. Rysunki projektu wykonawczego wraz z 
wyjaśnieniami opisowymi dotyczącymi obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, rozwiązań 
materiałowych, detali architektonicznych i montażowych, instalacji i wyposażenia technicznego oraz 
urządzeń budowlanych powinny odzwierciedlać w całości założenia projektowe przedstawione na 
rysunkach projektu budowlanego w niewystarczającym zakresie. Projekty budowlane i wykonawcze 
muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne oraz 
rozwiązania konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.  
 
2.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY  
Wykonawca jest zobowiązany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
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zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i specyfiki wykonywanych robót, jak np. 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb 
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 
budowy.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
Jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów i specyfiki wykonywanych robót, 
Wykonawca wykona organizację ruchu na czas budowy, ze szczególnym uwzględnieniem tras 
przejazdów transportu ciężkiego związanego z przedmiotową realizacją oraz wymaganych 
ograniczeń czasowych dla transportu ciężkiego w skali doby, tak aby nie sparaliżować ruchu w tej 
części miasta. 
Należy wykonać program koniecznych wyłączeń i przełączeń w dostawie mediów do obiektów 
obsługiwanych z infrastruktury technicznej będącej przedmiotem przebudowy. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyznaczenie punktów 
pomiarowych, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 
Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy, urobku oraz materiałów porozbiórkowych 
należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu 
wyznaczonym. Przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. Odpady 
nadające się do przetworzenia należy sortować. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, składowania, 
opłat ponosi Wykonawca prac budowlanych. 
Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i odpadów należy wygrodzić 
uniemożliwiając dostęp osób postronnych. Ogrodzenie placu prowadzonych robót nie może 
utrudniać dostępu do posesji znajdujących się w pobliżu placu budowy. 
Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w tym celu 
wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszczenie i sposób pobierania materiałów powinny 
być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów materiałów. 
 
2.5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 
Na żądanie Inwestora projektowane nawierzchnie należy wykonać w większości jako nawierzchnię 
z kostki betonowej o wymiarach 10x20 cm w kolorze szarym gr. 6 cm. 
Warstwy nawierzchni z kostki betonowej: 
- 6 cm – kostka betonowa, 
- 4 cm – podsypka z piasku ostrego, 
- 20 cm – kruszywo łamane 0-31,5 mm, 
- grunt rodzimy. 
 
W zależności od lokalnych warunków należy zastosować dwa różne typy nawierzchni: 
Typ 1 
Nawierzchnię wykonać w obrzeżach betonowych o przekroju 8x20 cm osadzonych na ławie 
betonowej C12/15. 
 
Warstwy nawierzchni z kostki betonowej: 
- 8 cm – kostka betonowa, 
- 4 cm – podsypka z piasku ostrego, 
- 30 cm – kruszywo łamane 0-31,5 mm, 
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- georuszt, 
- geotkanina separacyjna; 
- grunt rodzimy. 
 
Na przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę geotkaniny separacyjnej. Pomiędzy sąsiednimi i 
kolejnymi pasmami geotkaniny należy zachować zakład o szerokości min. 0,5 m. Geotkaninę 
separacyjną można układać zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym do osi ścieżki, pod 
warunkiem zachowania wymaganych zakładów. 
 
Bezpośrednio na geotkaninie należy ułożyć warstwę georusztu wielokształtnego. Pomiędzy 
sąsiednimi i kolejnymi pasmami georusztu należy zachować zakład o szerokości min. 0,4 m. 
Georuszt można układać zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym do osi ścieżki, pod 
warunkiem zachowania wymaganych zakładów. 
Należy zwrócić uwagę, aby zakłady georusztów były zachowane podczas układania kruszywa. 
Można to zapewnić stosując odpowiednie sposoby na utrzymanie georusztów w niezmienionej 
pozycji, takie jak tymczasowe szpilki stalowe lub ułożenie niewielkich pryzm kruszywa. 
 
Należy wykonać podbudowę z kruszywa stabilizowaną georusztem wielokształtnym. Kruszywo 
powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, tak aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
 
Nawierzchnia z kostki betonowej 
Należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej grubości 6 cm. Należy zastosować kostkę 
bezfazową w kolorze szarym o wymiarach 20x10 cm. Nawierzchnię układać na podsypce gr. 4,0 cm 
z piasku ostrego. 
 
Typ 2 
Nawierzchnię wykonać w obrzeżach betonowych o przekroju 8x30 cm osadzonych na ławie 
betonowej C12/15. 
 
Warstwy nawierzchni z kostki betonowej: 
- 8 cm – kostka betonowa, 
- 4 cm – podsypka z piasku ostrego, 
- 30 cm – kruszywo łamane 0-31,5 mm, 
- grunt rodzimy. 
 
 
2.5.6 WYMAGANIA DO ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW: 
 
2.5.6.1 Geotkanina seperacyjna  
Geotkaniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające powinny posiadać aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 
Wymagania wobec geotkaniny: 
 

Parametr Jednostka Wartość Norma 

Wytrzymałość na rozciąganie Tmax 
MD/CMD 

kN/m ≥16/ ≥14 EN ISO 10319 

Wydłużenie, εmax MD/CMD % ≤19/ ≤16 EN ISO 10319 

Odporność na przebicie dynamiczne, Dc mm ≤23 EN ISO 13433 

Odporność na przebicie statyczne, CBR N ≥2000 EN ISO 12236 

Wodoprzepuszczalność l/m2s ≥7 EN ISO 11058 
 

2.5.6.2 Georuszt 
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Należy zastosować georuszt wielokształtny pełniący funkcję stabilizacyjną, wykonany z 
wielowarstwowego kompozytowego pasma koekstrudowanego polimeru. Nie dopuszcza się 
materiałów zgrzewanych, spawanych czy przeplatanych. Georuszt powinien stanowić całość. 
W celu uzyskania optymalnego zazębienia ziaren kruszywa o różnym kształcie i różnej wielkości 
należy zastosować georuszt o zróżnicowanych kształtach i wielkościach oczek. Georuszt powinien 
posiadać co najmniej trzy różne rodzaje oczek, różniące się kształtem (oczka w kształcie trójkąta, 
trapezu i sześciokąta). Dodatkowo w celu uzyskania zazębienia ziaren nieforemnych część oczek 
powinna mieć kształt wydłużony.  
Należy zastosować georuszt składający się z min. trzech warstw. Wewnętrzna warstwa georusztu 
powinna charakteryzować się dużą sztywnością, natomiast zewnętrzne warstwy powinny cechować 
się elastycznością, dzięki której możliwe jest uzyskanie wyższej przyczepności ziaren kruszywa.  
 
Wymagania wobec georusztu: 
 

L.P. Parametr 
Metoda 

badania 
Jednostka 

Wymagana 

wartość 
Tolerancja 

1 Odległość pomiędzy 

sąsiednimi równoległymi 

liniami ciągłych żeber 

Pomiar 

bezpośredni 

mm 80 +/-4 

2 Grubość węzła1 Pomiar 

bezpośredni 

mm 3,5  

3 Przekrój żebra Ocena 

wizualna 

 Prostokątny  

4 Stosunek wysokości do 

szerokości żebra 

Pomiar 

bezpośredni 

 >1  

5 Ilość kształtów oczek Ocena 

wizualna 

min 3  

6 Rodzaje kształtów oczek 

foremnych 

Ocena 

wizualna 

 

nominalnie 

trójkąt, 

sześciokąt 

N.D. 

7 Rodzaje kształtów oczek 

wydłużonych2 

Ocena 

wizualna 

 

nominalnie 

trapez N.D. 

8 Procentowa zawartość oczek 

wydłużonych (trapezowych)3 

Ocena 

wizualna 

min 50% (FI 

kruszywa) 

 

maks 75%  

9 Ilość warstw polimeru Ocena 

wizualna 

min 3  

UWAGA  
Rozwiązaniem równoważnym do przedstawionego wyżej georusztu wielokształtnego jest 
zastosowanie georusztów dwuosiowych w funkcji zbrojeniowej, spełniających następujące 
wymagania: 
 
1. Georuszty o sztywnych węzłach powinny być wyprodukowane z pasma polipropylenu. Węzły 

georusztów powinny być sztywne i stanowić integralny element struktury georusztów. Oczka 
georusztów powinny być sztywne, tj. zachowywać kształt po przyłożeniu siły ukośnej w stosunku 
do kierunku produkcji georusztów. Nie dopuszcza się stosowania geosiatek/georusztów o 
węzłach przeplatanych, zgrzewanych, klejonych itp. 

2. Georuszty powinny być odporne na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie oraz 
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny być wrażliwe na hydrolizę, powinny być 
odporne na działanie wodnych roztworów soli, kwasów i zasad oraz nie podlega biodegradacji. 
Polimer tworzący georuszty powinien być odporny na działanie promieniowania ultrafioletowego. 

3. Właściwości georusztów zostały podane w tabeli: 
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L.P

. 
Parametr Wartość/Rodzaj 

Metoda 

badania 

1 Polimer Polipropylen – 

2 

Wytrzymałość na rozciąganie, nie mniej 

niż [kN/m]: 

- wzdłuż pasma 

- w poprzek pasma 

 

40 

40 

EN ISO 

10319 

3 

Odkształcenie przy zerwaniu, nie więcej 

niż [%]: 

- w obu kierunkach: 

 

12 

EN ISO 

10319 

 
W przypadku zastosowania georusztów dwuosiowych grubość warstwy kruszywa 0-31,5 mm 
należy zwiększyć o 15 cm. 
 
2.5.6.1 Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudowy powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego litego. 
 
Krzywa uziarnienia powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna mieszanki nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  
 
Krzywa uziarnienia, określona według WT-4 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól 
dobrego uziarnienia podanymi na wykresie: 
 

 
 

 

Rozdział w normie 

PN-EN 

13285 lub PN-EN 

13242 

Właściwość 

Wymagania 

wobec 

mieszanki 

niezwiązanej 

Odniesienie do PN-EN 

13285 lub PN-EN 13242 

4.5 (PN-EN 13285) Kategorie procentowych 

zawartości ziaren o 

powierz. przekrusz. lub 

łamanych oraz ziaren 

całkowicie 

zaokrąglonych w 

C50/30 Tabl. 7 
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kruszywie grubym wg 

PN-EN 933-5  

4.3.1 (PN-EN 

13285) 

Uziarnienie mieszanek  0/31,5 Tabl. 4 

 4.4 (PN-EN 13242) Kształt kruszywa 

grubego – wskaźnik 

płaskości FI 

 FI50 Tabl. 5 i 6 

4.3.2 (PN-EN 

13285) 

Maksymalna zawartość 

pyłów: kategoria UF  

UF12 Tabl. 2 

4.3.2 (PN-EN 

13285) 

Minimalna zawartość 

pyłów: kategoria UF  

LFNR Tabl. 3 

4.3.3 (PN-EN 

13285) 

Zawartość nadziarna: 

kategoria OC  

OC90 Tabl. 4 i 6 

4.4.1 (PN-EN 

13285) 

Wymagania wobec 

uziarnienia  

Krzywa 

uziarnienia wg 

rys. 1 

Tabl. 5 i 6 

4.5 (PN-EN 13285) Wrażliwość na mróz: 

wskaźnik piaskowy SE*), 

co najmniej  

40 - 

 Odporność na 

rozdrabnianie (dotyczy 

fakcji 10/14 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 

1097-1, kategoria nie 

wyższa niż:  

LA40 - 

 Odporność na ścieranie 

(dotyczy fakcji 10/14 

odsianej z mieszanki) wg 

PN-EN 1097-1, kategoria 

MDE  

Deklarowana - 

 Mrozoodporność 

(dotyczy fakcji 8/16 

odsianej z mieszanki) wg 

PN-EN 1367-1  

F7 - 

 Wartość CBR po 

zagęszczeniu do 

wskaźnika zagęszczenia 

Is=1,0 i moczeniu w 

wodzie 96h, co najmniej  

≥ 80 - 

4.5 (PN-EN 13285) Zawartość wody w 

mieszance 

zagęszczanej, %  

wilgotności optymalnej 

wg metody Proctora 

80-100 - 

 

Dodatkowo, jeżeli poziom zwierciadła wody gruntowej znajduje się poniżej 1 m od spodu warstwy 
ulepszonego podłoża, mieszanka niezwiązana powinna mieć wodoprzepuszczalność k > 8 m/dobę 
oraz zawartość ziarn przechodzących przez sito 0,063 mm poniżej 7% w celu zapewnienia 
odprowadzenia wody. 
2.5.6.2 Kostka betonowa brukowa gr. 6 cm 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 

dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w poniższej tablicy. 
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Lp. Cecha Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1. Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm 
od 
zadeklarowanych wymiarów 
kostki, 
grubości                      < 100 mm 
                                  ≥ 100 mm 

C Długość 
szerokość 
grubość 
 
± 2 ± 2 ± 3 
± 3 ± 3 ± 4 

Różnica pomiędzy 
dwoma po-miarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być 
≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania (jeśli maksymalne 
wymiary kostki > 
300 mm), przy długości 
pomiarowej 
                                     300 mm 
                                     400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                                     wklęsłość 
       1,5                                                 1,0 
       2,0                                                 1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających 
(wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy 
wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 
MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 
powinien wykazywać obciążenia 
niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania 

2.3 Trwałość (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są 
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 
normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg 
klasy 3 oznaczenia H normy) 

GiH Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej 
ściernej, 
wg zał. G normy 
– 
badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – 
badanie alternatywne 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 
mm2 

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana – 
zadawalająca 
odporność, 
b)jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy 
(wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a)górna powierzchnia kostki nie powinna 
mieć rys i odprysków, 
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b)nie dopuszcza się rozwarstwień w 
kostkach 
dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 

3.2 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Tekstura 
 
 
 
 
 
 
Zabarwienie (barwiona może 
być warstwa ścieralna lub cały 
element) 

J a)kostki z powierzchnią o specjalnej 
teksturze – producent 
powinien opisać rodzaj tekstury, 
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny 
być porównane z 
próbką producenta, zatwierdzoną przez 
odbiorcę, 
c) ewentualne różnice w jednolitości 
tekstury lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach 
warunków twardnienia nie są uważane za 
istotne 

 

Nasiąkliwość kostki winna wynosić max. 4,0%. 
Dopuszcza się zastosowanie kruszywa betonowego z recyklingu pod warunkiem uzyskania 
akceptacji Zamawiającego. 
2.5.6.3 Ława betonowa 
Materiał do ławy betonowej - beton C12/15 wg PN-EN 206-1.   

Kruszywo do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242. 
2.5.6.4 Obrzeża betonowe 
Obrzeża powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1340:2004. Należy stosować obrzeże o 

przekroju 8x30 cm z betonu wibroprasowanego koloru szarego. 

Tablica 1 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka mm/szt. 

Gatunek 1 

L (długość) ± 8 

b, h (szerokość, wysokość) ± 3 

Tablica 2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń 

Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w 
mm 

2 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających 
powierzchnie 
górne (ścieralne), mm 

niedopuszczalne 

ograniczających 
pozostałe 
powierzchnie: 
- liczba max 

2 

- długość, mm, max 20 

- głębokość, mm, max 6 

 
2.6. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE GLINKOWO-ŻWIROWEJ 
Nawierzchnia glinkowo-żwirowa składa się z mieszanki żwiru, pospółki, piasku, glinki, cementu 
hutniczego. Do wykonania nawierzchni należy zastosować poniższe proporcje:  
Żwir frakcji 2-8 bądź 0-8 – 700kg/m3  
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Pospółka śr. 0-12 – 250 kg/m3  
Piasek 300kg/m3  
Glinka 200kg/m3  
Cement hutniczy 40kg/m3 

Mieszankę należy wykonać mieszając poszczególne składniki w mieszadle lub węźle betoniarskim i 
niezwłocznie wbudować ze względu na wiązanie cementu.  
Nawierzchnia powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, tak aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwy nawierzchni powinny być 
rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Grubość nawierzchni wynosi 5 cm. Nawierzchnia glinko-żwirowa posiada barwę szarą lub beżową. 
Nawierzchnia powinna być zagęszczona walcem. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa 
powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Warstwa powinna 
zostać zagęszczona tak, by uniemożliwiało to zapadanie się w grunt ręcznych ubijaków. 
 
Nawierzchnię należy wykonać w obrzeżach 8x30 cm. 
Wymagania dla podbudowy i obrzeży przedstawiono w dziale dot. nawierzchni z kostki betonowej. 
 
2.7. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE DESKI KOMPOZYTOWEJ 

Deski kompozytowe (na bazie kompozytu PVC i mączki drzewnej), o pełnym przekroju, wymagany 
certyfikat do zastosowań w miejscach publicznych, montaż wg wytycznych producenta. Systemowa 
deska tarasowa - szczotkowana wąskoryflowana, zastosować kompletny system deski tarasowej, w 
skład którego wchodzi deska kompozytowa o przekroju 145x20mm, listwy wykończeniowe oraz 
klipsy montażowe. Deska z kompozytu o wysokiej odporność mechanicznej, odporna na duże 
obciążenia, na wilgoć, ogień oraz promieniowanie UV. 
 
2.8. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ 

Mieszanka betonowa 
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Producent mieszanki betonowej 
zapewni stosowanie cementu od jednego dostawcy, możliwie z jednej partii produkcyjnej oraz 
odpowiedniego segregowanego kruszywa.      
 
Kruszywo: 
Do betonu należy stosować kruszywo odpowiadające wymaganiom wg PN-EN 12620+A1:2010.  
 
Cement: 
Cement musi spełniać wymagania określone w PN-EN 197-1 i musi zostać dobrany odpowiednio do 
określonej klasy ekspozycji betonu. 
 
Woda: 
Woda do zarabiania betonu powinna odpowiadać normom PN-EN 1008. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wody zanieczyszczonej organicznie i chemiczne lub z dużą zawartością związków 
mineralnych. Kontrolowana woda wodociągowa jest zawsze dopuszczalna do stosowania. 
 
Domieszki do betonu:  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych.  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak 
i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę. Do zmiany warunków wiązania i 
twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki betonowej i betonu mogą być stosowane 
dodatki i domieszki nie wpływające na zmianę właściwości technicznych betonu określonego w 
projekcie pod warunkiem, że odpowiadają wymaganiom norm państwowych lub zostały dopuszczone 
do stosowania przez upoważnioną placówkę naukowo-badawczą. 
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Skuteczność działania i możliwość jednoczesnego stosowania różnych domieszek lub dodatków 
należy za każdym razem sprawdzać doświadczalnie. 
Domieszki, w ilości ustalonej doświadczalnie należy dozować zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli 
nie jest ustalona w instrukcji, należy domieszki dozować z wodą zarobową. 
 
Stal zbrojeniowa 
Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej. 
 
Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
2.9. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI STALOWEJ 

Stal konstrukcyjna 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie o jakości zgodnie z PN-EN ISO/IEC 
17050-1:2010 i PN-EN 10204 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość: 
nie mają: rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych głębszych niż 5% grubości materiału i 
większych niż 10% powierzchni, rys i pęknięć, wybrzuszeń, krzywizny i zwichrzenia, zendry 
walcowniczej w strefie połączeń spawanych. 
Jako stal konstrukcyjna może być stosowana wyłącznie stal spełniająca wymagania normy PN-EN 
10025-1, która musi być potwierdzona odpowiednimi aprobatami technicznymi. Stal profilowa i 
blachy powinny spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 
dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:2007 
dla kątowników wg PN-EN 10056-1:2017-03 

dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN ISO 16120-2:2017-04  
dla ceowników wg PN-EN 10279:2003 
 
Materiały spawalnicze 
Elektrody powinny odpowiadać gatunkom stali określonym w dokumentacji, mieć zaświadczenie o 
jakości oraz spełniać wymagania norm. 
 
2.10. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE SCHODÓW TERENOWYCH-
WIDOKOWYCH – skwer Piwowarów 
 
Schody terenowe wykończone deską kompozytową. Konstrukcja nośna wykonana ze spawanej kraty 
WEMA szer.40cm, podparta punktowo co 100cm na słupach stalowych Ø76mm 2,9mm. Słupy 
zamocowane mechanicznie śrubami do stóp fundamentowych 30x30x50cm żelbetowych wykonane 
z betonu C30/37 zbrojone konstrukcyjnie po obwodzie prętami Ø10 co 250mm, w połowie wysokości 
pręt spinający Ø10, pręty podłużne Ø12. 
Schody posadowione 95 i 50cm poniżej gruntu. 
Jeśli na głębokości 80cm występuje piasek pylasty należy wymienić go na piasek średni. 
Warstwę gleby czarnej należy wymienić na piasek średni. 
 
Konstrukcja żelbetowa 
PATRZ PUNKT 2.8. 
 
2.11. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PUNKTU WIDOKOWEGO - skwer 
Piwowarów 
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Punkt widokowy o konstrukcji stalowej na płycie fundamentowej oraz na stopach fundamentowych z 
kominkami wsporczymi konstrukcji stalowej. Słupy HEA160 w rozstawie co 300x316cm stężone 
krzyżowo profilami RK100x6mm. Płaszczyzna pomostu wykonana z HEA160 oraz HEA100 w 
rozstawie 100cm usztywniona stężeniami wiotkimi z prętów o średnicy 16mm. Konstrukcja oparta na 
płycie fundamentowej 50x600x900cm C25/30 oraz na 6 stopach fundamentowych 50x150x150cm, 
min.80cm poniżej poziomu terenu. 
Jeśli na głębokości 80cm występuje piasek pylasty należy wymienić go na piasek średni. 
Warstwę gleby czarnej należy wymienić na piasek średni. 
Podest punktu widokowego wykonany z kraty WEMA wys.40mm, oczko 38x38mm.  
Balustrada wysokości 110cm wykonana z profili 70x70x5mm w rozstawie 100cm, wypełniona siatką 
elastyczną z drutu ze stali nierdzewnej, oczko 70x121mm.. 
 
Konstrukcja żelbetowa 
PATRZ PUNKT 2.8. 
 
Konstrukcja stalowa 
PATRZ PUNKT 2.9. 
 
2.12. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE KŁADKI - skwer Libberta 
Kładka o konstrukcji drewnanej nośnej 4x belka drewniana konstrukcyjna 20x30x400cm. Belki 
wsparte na ścianach żelbetowych gr.20cm wykonanych na ławach fundamentowych szerokości 
80cm. Poziom posadowienia ok. 1m. Należy wymienić grunt na 1m pod ławą fundamentową np. 
60cm piasku średniego oraz materac z kruszywa i geosyntetyku 40cm. 
Balustrada z profili zamkniętych 60x60x6mm ze stali cynkowanej ogniwo i malowanej proszkowo 
na kolor RAL7016. Podest wykończony deską pomostową zamknięty kantówką o przekroju 6x12 
cm. 
 
 
Konstrukcja żelbetowa 
PATRZ PUNKT 2.8. 
 
Balustrada 
Balustradę należy wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Należy 
zastosować farbę strukturalną. 
 
Poszycie pomostu 
Poszycie pomostu wykonane z desek pomostowych z modrzewia syberyjskiego, impregnowanych 
ciśnieniowo, ryflowanych o wymiarach 3x12x245cm.  

 

2.13. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POMOSTU - Cmentarz 
Posadowienie pomostu na słupach akacjowych Ø20 o rozstawie 120-200cm, wbite na 1,5-2 poniżej 
poziomów torfów. . Średnicę mierzy się w środku długości pala, a zbieżność nie powinna być większa 
niż 1cm na 1,0m. 
Podkonstrukcja podestu wykonana z belek 20x20cm rozłożonych w równych odległościach 
prostopadle do kierunku desek oraz kantówek 10x20x250cm usztywniających  drewniane słupy 
akacjowe. Belki i kantówki usztywniające z drewna sosnowego klasy I. 
Poszycie pomostu wykonane z desek pomostowych z modrzewia syberyjskiego, impregnowanych 
ciśnieniowo, ryflowanych o wymiarach 3x14x250cm.  
Należy zweryfikować najwyższy poziom wód, aby woda nie zalewała projektowanego pomostu.  
 
Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementów drewnianych konstrukcji pomostu powinny 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm zgodnie z przekrojem i przeznaczeniem elementów. 
Elementy konstrukcji wykonane z drewna konstrukcyjnego klasa min. C24. Impregnacja wgłębna 
próżniowo-ciśnieniowa. 
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2.14. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 
ŁAWKI 
Projektowane ławki powinny być tożsame z ławkami obecnie wbudowanymi na terenie Lipian, 
lokalizacja zgodnie z załącznkami graficznymi. 
Ławka betonowa o wymiarach 197×44x45 cm wykonana jest z betonuj klasy  C40/50 zbrojonego 
stalą oraz mikrozbrojeniem. 
Wykończenie beton zacierany grafitowy.  
 
Siedzisko wykonane z drewna świerkowego o grubości 4 cm, malowane dwukrotnie lakierobejcą na 
kolor zaakceptowany przez Zamawiającego, lakierowane. 
 
Części metalowe malowane są proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie. 
Ze względu na ciężar ławki nie ma potrzeby kotwienia do podłoża. 
 

 
KOSZE NA ODPADY 
Projektowane kosze powinny być tożsame z koszami obecnie wbudowanymi na terenie Lipian, 
lokalizacja zgodnie z załącznikami graficznymi. 
Kosz na śmieci, osadzony na jednej nodze i wyposażony w daszek. Wszystkie elementy wykonane 
z blachy stalowej, pomalowanej proszkowo na kolor czarny. Posadowienie zgodnie z zaleceniami 
producenta.  
Wysokość całkowita – 110 cm 
Pojemność – 30 L 
Wysokość pojemnika – 48 cm 
Średnica wkładu – 28 cm 
 

 
Wzór kosza, źródło: karta katalogowa producenta 

 

2.15. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZIELENI 
WARSTWA WEGETACYJNA/ZIEMIA URODZAJNA/HUMUS 
Ziemię urodzajną powinna cechować duża porowatość (50% objętości). Zawartość materii 
organicznej powinna wahać się między 5-10 %. Odczyn pH musi mieścić się w zakresie 6,0 – 7,5. 



44 

 
 

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA LIPIANY 
 

 

  

Ziemia musi być oczyszczona z grudek i kamieni o średnicy powyżej 2 cm oraz korzeni chwastów 
trwałych.  
Gleba powinna posiadać dużą gruzełkowatość (zawartość agregatów glebowych). 
Glebę o niższej aktywności biologicznej można wzbogacać dodatkiem kompostu. 
Nie dopuszcza się stosowania jako ziemi urodzajnej torfów, gruntów torfiastych, namułów 
organicznych, pyłów ani piasków próchnicznych. Ich ewentualny nie może objętościowo przekroczyć 
7%. 
 
MATERIAŁ ROŚLINNY SADZENIOWY 
Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Należy stosować mieszankę uniwersalną składającą się z 20-45% kostrzewy czerwonej, 20-40 % 
życicy trwałej oraz 20-30 % wiechliny rocznej. Norma wysiewu przy siewie siewnikiem wynosi na 
ogół 2,5 kg nasion na 100m2, ręcznie 2,5 -3,0 kg na 100m2 
 
 
Nawozy 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu – NPK). Nawozy należy zabezpieczyć przed  zawilgoceniem  i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 
 
2.16. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU W 
ZAKRESIE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 
 
2.16.1 ZADANIE I – SKWER PIWOWARÓW 
 
2.16.1.1 ZASILANIE  
Dla planowanej inwestycji oświetlenia ścieżki pieszej skweru Piwowarów miejscowości Lipiany 
należy z projektowanej szafki oświetleniowej SO zlokalizowanej na dz. nr 107/4 wyprowadzić kabel 
YAKY-żo 4x25 mm2 o długości 60 m – obwód nr I zasilający projektowane słupy oświetleniowe 
wykonane ze stali w kolorze RAL 7016, rurowe, stożkowe z powłoką cynkową nanoszoną 
zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa, posadowiony w poprzez 
zagłębienie w gruncie na fundamencie betonowym, wysokość zawieszenia oprawy 4 m, z oprawą  
oświetleniową w technologii LED o mocy 12W, temp. Barwowej 4000K, wydajności świetlnej 
112lm/W, współczynniku mocy >0,9, współczynniku oddawania barw CRI >70, w II klasie 
ochronności, IP66/IK09. Ilość opraw: 2 sztuki. 
Dla zabezpieczenia opraw oświetleniowych w projektowanych słupach należy zabudować tabliczki 
bezpiecznikowe w II klasie ochronności typu TB-1 wyposażone we wkładki bezpiecznikowe 
topikowe typu gl 6A. Dla potrzeb zasilenia lamp zastosować przewód typy NYM-J 3x1,5mm2. 
 
UWAGA: Na etapie projektowania zweryfikować przyłączenie projektowanego oświetlenia do 
istniejącego czynnego słupa oświetleniowego na terenie skweru Piwowarów należącego do Gminy 
Lipiany.   
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Wzór oprawy, źródło: karta producenta 
 

2.16.1.2 STEROWANIE  
Oprawy na poszczególnych słupach oświetleniowych będą podpięte naprzemiennie do faz L1, L2. 
Sterowanie oświetleniem będzie realizowane za pomocą zegara astronomicznego umieszczonego 
łącznie z zabezpieczeniami w szafce oświetleniowej SO. 
 
2.16.1.3 OPIS BUDOWY LINII KABLOWYCH  
Kabel należy ułożyć w wykopie na podsypce piaskowej na głębokości 0,7 m. Przewiduje się 
podsypkę piasku grubości 10 cm i po ułożeniu kabla zasypuje się go również warstwą piasku 
grubości 10 cm. Następnie sypiemy warstwę sypkiego rodzimego gruntu grubości 15 cm i 
przykrywamy folią koloru niebieskiego grubości co najmniej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być 
taka, aby przykrywała układany kabel, lecz nie mniejsza niż 20 cm. Przy wprowadzaniu kabla do 
złącza kablowego należy pozostawić zapasy kabla długości po 1,5 m.  Promień R gięcia kabla 
uzależniony jest od średnicy zewnętrznej kabla „dz”  
i wynosi: R=10 dz. Szczegółowe wymagania odnośnie układania linii kablowej podane są w normie  
PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu przez służby 
techniczne Rejonu Energetycznego oraz zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodetę. 
 
2.16.1.4 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA ORAZ BHP  
Ochronę przed dotykiem pośrednim w urządzeniach ENEA S.A. stanowić będzie dodatkowa 
izolacja ochronna, II kl. ochronności. 
Metalowe obudowy słupów podłączone będą do uziemiania wykonanego bednarką ocynkowaną 
FeZn 25x4. Bednarkę należy ułożyć wzdłuż trasy kabla na głębokości 0,85m w odległości 0,1m od 
kabla oświetleniowego. W skrzynce SO zamontowane będą ochronniki przepięciowe klasy B+C. 
 
2.16.2 ZADANIE II – SKWER KARHANKA 
 
2.16.2.1 ZASILANIE  
Dla planowanej inwestycji oświetlenia ścieżki pieszej skweru Karahanka w miejscowości Lipiany 
należy z projektowanej szafki oświetleniowej SO zlokalizowanej na dz. nr 430 wyprowadzić kabel 
YAKY-żo 4x25 mm2 o długości 180 m – obwód nr I zasilający projektowane słupy oświetleniowe 
wykonane ze stali w kolorze RAL 7016, rurowe, stożkowe z powłoką cynkową nanoszoną 
zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa, posadowiony w poprzez 
zagłębienie w gruncie na fundamencie betonowym, wysokość zawieszenia oprawy 4 m, z oprawą  
oświetleniową w technologii LED o mocy 12W, temp. Barwowej 4000K, wydajności świetlnej 
112lm/W, współczynniku mocy >0,9, współczynniku oddawania barw CRI >70, w II klasie 
ochronności, IP66/IK09. Ilość opraw: 6 sztuk. 
Dla zabezpieczenia opraw oświetleniowych w projektowanych słupach należy zabudować tabliczki 
bezpiecznikowe w II klasie ochronności typu TB-1 wyposażone we wkładki bezpiecznikowe 
topikowe typu gl 6A. Dla potrzeb zasilenia lamp zastosować przewód typy NYM-J 3x1,5mm2. 
 
UWAGA: Na etapie projektowania zweryfikować przyłączenie projektowanego oświetlenia do 
istniejącego czynnego słupa oświetleniowego na terenie Skweru Karhanka należącego do Gminy 
Lipiany.   
 
Wzór oprawy zgodnie z punktem 2.16.1.1. 
 

2.16.2.2 STEROWANIE  
Oprawy na poszczególnych słupach oświetleniowych będą podpięte naprzemiennie do faz L1, L2, 
L3. Sterowanie oświetleniem będzie realizowane za pomocą zegara astronomicznego 
umieszczonego łącznie z zabezpieczeniami w szafce oświetleniowej SO. 
 
2.16.2.3 OPIS BUDOWY LINII KABLOWYCH  
Kabel należy ułożyć w wykopie na podsypce piaskowej na głębokości 0,7 m. Przewiduje się 
podsypkę piasku grubości 10 cm i po ułożeniu kabla zasypuje się go również warstwą piasku 
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grubości 10 cm. Następnie sypiemy warstwę sypkiego rodzimego gruntu grubości 15 cm i 
przykrywamy folią koloru niebieskiego grubości co najmniej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być 
taka, aby przykrywała układany kabel, lecz nie mniejsza niż 20 cm. Przy wprowadzaniu kabla do 
złącza kablowego należy pozostawić zapasy kabla długości po 1,5 m.  Promień R gięcia kabla 
uzależniony jest od średnicy zewnętrznej kabla „dz”  
i wynosi: R=10 dz. Szczegółowe wymagania odnośnie układania linii kablowej podane są w normie  
PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu przez służby 
techniczne Rejonu Energetycznego oraz zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodetę. 
 
2.16.2.4 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA ORAZ BHP  
 
Ochronę przed dotykiem pośrednim w urządzeniach ENEA S.A. stanowić będzie dodatkowa 
izolacja ochronna, II kl. ochronności. 
 
Metalowe obudowy słupów podłączone będą do uziemiania wykonanego bednarką ocynkowaną 
FeZn 25x4. Bednarkę należy ułożyć wzdłuż trasy kabla na głębokości 0,85m w odległości 0,1m od 
kabla oświetleniowego. W skrzynce SO zamontowane będą ochronniki przepięciowe klasy B+C. 
 
2.16.3 ZADANIE III – SKWER LIBBERTA 
 
2.16.3.1 ZASILANIE  
Dla planowanej inwestycji oświetlenia ścieżki pieszej skweru Libberta w miejscowości Lipiany 
należy z projektowanej szafki oświetleniowej SO zlokalizowanej na dz. nr 422 wyprowadzić kabel 
YAKY-żo 4x25 mm2 o długości 100 m – obwód nr I zasilający projektowane słupy oświetleniowe 
wykonane ze stali w kolorze RAL 7016, rurowe, stożkowe z powłoką cynkową nanoszoną 
zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa, posadowiony w poprzez 
zagłębienie w gruncie na fundamencie betonowym, wysokość zawieszenia oprawy 4 m, z oprawą  
oświetleniową w technologii LED o mocy 12W, temp. Barwowej 4000K, wydajności świetlnej 
112lm/W, współczynniku mocy >0,9, współczynniku oddawania barw CRI >70, w II klasie 
ochronności, IP66/IK09. Ilość opraw: 4 sztuk. 
Dla zabezpieczenia opraw oświetleniowych w projektowanych słupach należy zabudować tabliczki 
bezpiecznikowe w II klasie ochronności typu TB-1 wyposażone we wkładki bezpiecznikowe 
topikowe typu gl 6A. Dla potrzeb zasilenia lamp zastosować przewód typy NYM-J 3x1,5mm2. 
 
UWAGA: Na etapie projektowania zweryfikować przyłączenie projektowanego oświetlenia do 
istniejącego czynnego słupa oświetleniowego na terenie skweru Libberat należącego do Gminy 
Lipiany.   
Wzór oprawy zgodnie z punktem 2.16.1.1. 
 

2.16.3.2 STEROWANIE  
Oprawy na poszczególnych słupach oświetleniowych będą podpięte naprzemiennie do faz L1, L2. 
Sterowanie oświetleniem będzie realizowane za pomocą zegara astronomicznego umieszczonego 
łącznie z zabezpieczeniami w szafce oświetleniowej SO. 
 
2.16.3.3 OPIS BUDOWY LINII KABLOWYCH  
 Kabel należy ułożyć w wykopie na podsypce piaskowej na głębokości 0,7 m. Przewiduje się 
podsypkę piasku grubości 10 cm i po ułożeniu kabla zasypuje się go również warstwą piasku 
grubości 10 cm. Następnie sypiemy warstwę sypkiego rodzimego gruntu grubości 15 cm i 
przykrywamy folią koloru niebieskiego grubości co najmniej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być 
taka, aby przykrywała układany kabel, lecz nie mniejsza niż 20 cm. Przy wprowadzaniu kabla do 
złącza kablowego należy pozostawić zapasy kabla długości po 1,5 m.  Promień R gięcia kabla 
uzależniony jest od średnicy zewnętrznej kabla „dz”  
i wynosi: R=10 dz. Szczegółowe wymagania odnośnie układania linii kablowej podane są w normie  
PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu przez służby 
techniczne Rejonu Energetycznego oraz zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodetę. 
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2.16.3.4 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA ORAZ BHP  
Ochronę przed dotykiem pośrednim w urządzeniach ENEA S.A. stanowić będzie dodatkowa 
izolacja ochronna, II kl. ochronności. 
Metalowe obudowy słupów podłączone będą do uziemiania wykonanego bednarką ocynkowaną 
FeZn 25x4. Bednarkę należy ułożyć wzdłuż trasy kabla na głębokości 0,85m w odległości 0,1m od 
kabla oświetleniowego. W skrzynce SO zamontowane będą ochronniki przepięciowe klasy B+C. 
 
2.16.4 ZADANIE IV – STARY I NOWY CMENTARZ W SĄSIEDZTWIE RZEKI MYSLI DO JEZIORA 
KOŚCIELNEGO 

 
2.16.4.1 ZASILANIE  
Dla planowanej inwestycji oświetlenia ścieżki cmentarza w miejscowości Lipiany należy z 
projektowanej szafki oświetleniowej SO zlokalizowanej na dz. nr 70/5 wyprowadzić kabel YAKY-żo 
4x25 mm2 o długości 50 m – obwód nr I zasilający projektowane słupy oświetleniowe wykonane ze 
stali w kolorze RAL 7016, rurowe, stożkowe z powłoką cynkową nanoszoną zanurzeniowo na 
zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa, posadowiony w poprzez zagłębienie w gruncie na 
fundamencie betonowym, wysokość zawieszenia oprawy 4 m, z oprawą  oświetleniową w 
technologii LED o mocy 12W, temp. Barwowej 4000K, wydajności świetlnej 112lm/W, 
współczynniku mocy >0,9, współczynniku oddawania barw CRI >70, w II klasie ochronności, 
IP66/IK09. Ilość opraw: 2 sztuk. 
Dla zabezpieczenia opraw oświetleniowych w projektowanych słupach należy zabudować tabliczki 
bezpiecznikowe w II klasie ochronności typu TB-1 wyposażone we wkładki bezpiecznikowe 
topikowe typu gl 6A. Dla potrzeb zasilenia lamp zastosować przewód typy NYM-J 3x1,5mm2. 
 
UWAGA: Na etapie projektowania zweryfikować przyłączenie projektowanego oświetlenia do 
istniejącego czynnego słupa oświetleniowego na terenie cmentarza należącej do Gminy Lipiany.   
 
Wzór oprawy zgodnie z punktem 2.16.1.1. 
 

2.16.4.2 STEROWANIE  
Oprawy na poszczególnych słupach oświetleniowych będą podpięte naprzemiennie do faz L1, L2. 
Sterowanie oświetleniem będzie realizowane za pomocą zegara astronomicznego umieszczonego 
łącznie z zabezpieczeniami w szafce oświetleniowej SO. 
 
2.16.4.3 OPIS BUDOWY LINII KABLOWYCH  
 Kabel należy ułożyć w wykopie na podsypce piaskowej na głębokości 0,7 m. Przewiduje się 
podsypkę piasku grubości 10 cm i po ułożeniu kabla zasypuje się go również warstwą piasku 
grubości 10 cm. Następnie sypiemy warstwę sypkiego rodzimego gruntu grubości 15 cm i 
przykrywamy folią koloru niebieskiego grubości co najmniej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być 
taka, aby przykrywała układany kabel, lecz nie mniejsza niż 20 cm. Przy wprowadzaniu kabla do 
złącza kablowego należy pozostawić zapasy kabla długości po 1,5 m.  Promień R gięcia kabla 
uzależniony jest od średnicy zewnętrznej kabla „dz”  
i wynosi: R=10 dz. Szczegółowe wymagania odnośnie układania linii kablowej podane są w normie  
PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu przez służby 
techniczne Rejonu Energetycznego oraz zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodetę. 
 
2.16.4.4 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA ORAZ BHP  
Ochronę przed dotykiem pośrednim w urządzeniach ENEA S.A. stanowić będzie dodatkowa 
izolacja ochronna, II kl. ochronności. 
 
Metalowe obudowy słupów podłączone będą do uziemiania wykonanego bednarką ocynkowaną 
FeZn 25x4. Bednarkę należy ułożyć wzdłuż trasy kabla na głębokości 0,85m w odległości 0,1m od 
kabla oświetleniowego. W skrzynce SO zamontowane będą ochronniki przepięciowe klasy B+C. 
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2.16.5 UWAGI KOŃCOWE  
• wszystkie prace związane z niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami stosując typowe sposoby montażu, 
• należy wykonać właściwe zabezpieczenie robót z uwzględnieniem zasad BHP, 
• należy zapoznać się z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano 
Montażowych cz. V. Instalacje Elektryczne. 
• należy zapoznać się z treścią uzgodnień przedstawionych na wstępie. 
 
W przypadkach wątpliwych należy kontaktować się z autorem projektu. Po zakończeniu robót 
wykonać pomiary rezystancji uziemienia, izolacji i skuteczności samoczynnego wyłączenia. Teren 
budowy po zakończeniu prac należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa: projekt budowlany i wykonawczy, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. 
W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków 
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, a także z przepisami obowiązującymi. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również 
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
Zamawiający może przewidzieć ustanowienie zespołu specjalistów pełniących funkcje Inspektorów 
nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień Kontraktu. 
Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz 
końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz 
zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i 
pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 
 
W czasie wykonywania prac budowlanych musi być zapewniony dojazd mieszkańców do posesji 
prywatnych. 
W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycję należy uwzględnić istniejące obiekty oraz 
warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie itp. 
 
3.2. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 
- jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-
Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją producentów, 
- zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru, 
- jakość zastosowanych materiałów, 
- zabezpieczenie terenu budowy, 
- ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 
- ochronę przeciwpożarową, 
- ochronę własności publicznej i prawnej, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy, 
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- ochronę i utrzymanie robót, 
- stosowanie się do przepisów prawa i innych wytycznych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji  projektowej i ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie 
wynikające z praktyki, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SIWZ i harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez 
Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego 
 
Materiały 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 
świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym 
wykorzystaniem materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 
uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie 
postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 
do robót. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach, 
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
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Kontraktem. Wszystkie koszty związane ze organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Zamiast wykonana badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atest, a urządzenia ważne legitymacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
Dokumenty budowy 
Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 
1. Dokumentacja projektowa 
3. Plan BIOZ. 
4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. 
5. Rysunki warsztatowe, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
6. Pomiary geodezyjne. 
7. Badania geotechniczne. 
8. Książka obmiarów. 
9. Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy. 
10. Protokoły prób i badań. 
11. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 
12. Mapy powykonawcze. 
13. Operaty, sprawozdania z prób, protokoły odbiorów robót. 
14. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji, 
protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp. 
15. Instrukcje obsługi i eksploatacji. 
16. Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 
17. Operat odbioru końcowego  
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Odbiory 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w terminie określonym w Kontrakcie od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy i 
potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego o gotowości odbioru. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 
- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru, 
- dziennik budowy, 
- protokoły badań i sprawdzeń, 
- rozliczenie z materiałów powierzonych przez Zamawiającego, rozliczenia częściowe (etapu) 
budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od 
daty rozpoczęcia odbioru, chyba że w Kontrakcie podano inny termin. 
 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego 
robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy i 
potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 
o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
- inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, 
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- protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały, 
- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru, 
- dziennik budowy i księgi obmiaru, 
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 
warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 
- protokół badań i sprawdzeń, 
- rozliczenie z materiałów powierzonych przez Zamawiającego, 
- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 
 
Dokumenty ww. wyżej powinny być oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. Z 
zawartości operatu należy sporządzić wykaz dokumentów z podaniem numerów oznaczenia.. 
 
Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w terminie zgodnym z Kontraktem i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w terminie zgodnym z Kontraktem. 
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
  
Wady ujawnione w trakcie odbioru 
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; jeżeli 
wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy 
lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
  
Instrukcje obsługi i eksploatacji 
Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacje zainstalowanych urządzeń. 
  
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozór, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. 
Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
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uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
        - zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi, 
        - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
        - możliwością powstania pożarów. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są związane z  robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym zleceniem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
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użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków zlecenia, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 
 
Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 
sprzętu na i z terenu robót. 
 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
 
3.3. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek 

powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 

niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach, w przypadku robót o małym zakresie lub gdy występuje ryzyko 

uszkodzenia istniejących sieci. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być w 

maksymalnym stopniu wbudowany na terenie budowy. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą  

być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych 

i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 

z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Nadmiar gruntu oraz grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione 

przez Wykonawcę  na odkład.  

W obrębie korony drzew, gdy występuje uzasadniona obawa, że mechaniczne wykonywanie robót 

może uszkodzić korzenie drzew, prace należy prowadzić ręcznie tak by nie uszkodzić bryły 

korzeniowej. 
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Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przeznaczonym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 

wysokościowych 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.  

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 

niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 

koszt. 

Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

• Szerokość koryta  co 50 m 

• Równość podłużna  co 20 m 

• Równość poprzeczna  co 50 m 

• Spadki poprzeczne*  co 50 m 

• Rzędne wysokościowe  co 50 m  

• Ukształtowanie osi w planie* co 50 m 

• Wilgotność gruntu  w dwóch punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2 

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż + 10 cm, -5 cm.  

Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą zgodnie z normą BN-

68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  
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Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  

Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
± 0,5%.  

Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech od określonych powyżej, bądź 

ustaleń na etapie wykonywania prac, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

3.4. OBRZEŻA BETONOWE 

Ława betonowa 
Wykonanie ław powinno być zgodne z PN EN 206-1. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy, przy czym należy stosować, co 
50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

Ustawienie obrzeży betonowych 
By umożliwić swobodny przepływ wody, nawierzchnia powinna znajdować się na równi z 
obrzeżem/krawężnikiem. Ustawienie krawężników/obrzeży powinno być zgodne z PN-EN 1340. 
Ustawianie na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-

piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub 

zaprawą cementowo-piaskową przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin zaprawą 

cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników/obrzeży ustawionych na ławie 

betonowej. 

Spoiny krawężników/obrzeży przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury obrzeża ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 

i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 

dylatacyjną ławy. 

Badanie przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia obrzeży/krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
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elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. 

Badanie w czasie robót 
Sprawdzenie koryta pod ławę  
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm.  

Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 10 m ławy. 
b)Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
Dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
Dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 10 
m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.  

Sprawdzenie ustawienia obrzeży 
Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać:  
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzeży/krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 
± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika/obrzeża od niwelety 
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika/obrzeża,  
c) równość górnej powierzchni krawężników/obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100 m krawężnika/obrzeża, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,  
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 
na pełną głębokość,  
e) zgodność montażu krawężników odwadniających i elementów z nim związanych. 
 

3.5. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE   

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, tak aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Minimalna grubość 

warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru 

największych ziaren tłucznia. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekroczyć 20 cm 

po zagęszczeniu.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej 

określonej według próby Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona przez 

mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki 

równiarką. Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotności mieszanki jest niższa niż 20% od wartości optymalnej, kruszywo 

należy zwilżyć określoną ilością wody. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 

optymalnej o 10%, mieszankę należy osuszyć.  
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Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. 

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie przez wałowanie które 

należy kontynuować aż do osiągnięcia wymaganej nośności E₂ = 80 MPa. 

 

Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i 

gładkimi. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne itp.  

Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy.  

Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 

15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.  

Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane 

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej 

powierzchni.  

Zagęszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 

przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie 

podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 

przesuwać stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku 

górnej krawędzi. 

Podczas wałowania należy spryskiwać powierzchnię podbudowy wodą. 

Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał gotową podbudowę do ruchu budowlanego, 

to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 

Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

• Szerokość warstwy  co 50 m 

• Równość podłużna  planografem w sposób ciągły lub co 20 m 

• Równość poprzeczna  co 50 m 

• Spadki poprzeczne*  co 50 m 

• Rzędne wysokościowe co 50 m  

• Ukształtowanie osi w planie* co 50 m 

• Wilgotność gruntu  w dwóch punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2 

• Grubość podbudowy  Podczas budowy: w trzech punktach na dziennej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2; Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej 

niż raz na 1000 m2 

• Nośność podbudowy 

- moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 600 m 

- ugięcie sprężyste  co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

Szerokość podbudowy  
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5cm. 



59 

 
 

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA LIPIANY 
 

 

  

Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4 metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 

BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać: 

-10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

-20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową ± 0,5%.  

Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm, -2 cm. 

Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  

Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

 

3.6. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

Warunki układania nawierzchni  
Nawierzchnię można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia 

wynosi +5°C lub wyższa. Nie należy układać nawierzchni w temperaturze 0°C lub niższej. Jeżeli w 

ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach 0÷+5°C, a w nocy spodziewane są przymrozki, 

bruk należy zabezpieczyć przez nakrycie, np. matami ze słomy, papą lub innym materiałem o złym 

przewodnictwie ciepła. 

Warstwa podsypki 
Podsypka piaskowa  jest warstwą, na której bezpośrednio układa się nawierzchnię z elementów 

kamiennych. Materiałem na tą warstwę jest piasek łamany o uziarnieniu 0-2 mm. Grubość 

projektowana warstwy 4 cm. Po rozłożeniu kruszywa podsypkę należy wyrównać łatą, tak aby jej 

grubość osiągnęła projektowaną wartość. Wyrównana w ten sposób podsypka powinna pozostać w 

stanie luźnym i nie powinna być zagęszczana, najeżdżana lub deptana.   

Podsypka pod bruk służy również do wyrównania drobnych różnic w wysokości kostki brukowej (o 

dopuszczalnej tolerancji wymiarów powstających w procesie produkcji). Dla uzyskania założonej 

wysokości nawierzchni brukowej, grubość podsypki powinna przewyższać wysokość projektowaną 

o 1–2 cm. 

Układanie nawierzchni z kostki brukowej 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robot zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 

której niedopuszczalne są rożne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
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Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 

brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak 

aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 

dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 

musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 

bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze 

przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. 

Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 

wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. Należy zachowywać projektowane rzędne wysokościowe i spadki 

powierzchni oraz kontrolować czy poszczególne kostki nie wystają nadmiernie z płaszczyzny 

nawierzchni.  

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 

zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na 

zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. 

belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie w przekroju 

poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego 

kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 

nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 

lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z 

piórami gumowymi. 

 

Pielęgnacja nawierzchni 
Nawierzchnia, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą kruszywa, może zostać 
od razu oddana do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację 
nawierzchni można uznać za ukończoną. 

Badanie przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  
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- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. 

Badanie w czasie robót 
Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych. 

Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać  ± 1 cm. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
• zmierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie cech geometrycznych  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

• Szerokość nawierzchni co 50 m 

• Równość podłużna  co 20 m 

• Równość poprzeczna  co 50 m 

• Spadki poprzeczne*  co 50 m 

• Rzędne wysokościowe co 50 m  

• Ukształtowanie osi w planie* co 50 m 

• Grubość podsypki  Podczas budowy: w trzech punktach na dziennej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2; Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej 

niż raz na 1000 m2 

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

Sprawdzenie równości podłużnej i poprzecznej 
W pomiarach równości podłużnej i poprzecznej konstrukcji nawierzchni należy stosować metodę 

pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina, np. z wykorzystaniem planografu (w miejscach 

niedostępnych dla planografu pomiar z użyciem łaty i klina). Długość łaty w pomiarze równości 

podłużnej powinna wynosić 4 m, a w pomiarze równości poprzecznej 2 m.  

Odchylenia od łaty profilowej nie powinny przekraczać 10 mm. 

Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową ± 0,5% (dla 
nawierzchni dojazdu  ± 0,3%) 

Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm, -2 cm. 

Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  



62 

 
 

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA LIPIANY 
 

 

  

Szerokość nawierzchni  
Szerokość nawierzchni nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5cm. 

Grubość podsypki 
Grubość podsypki nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: ± 1cm. 

Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na 

każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości 

wypełnienia spoiny zaprawą.  

Szerokość spoin powinna być odpowiednia dla zastosowanego wzoru. 

Badanie prawidłowego ubicia nawierzchni 
Ubicie sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 

25 kg na poszczególne płyty/kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno 

być dostrzegane.  

Sprawdzenie równoległości spoin (dotyczy nawierzchni parkingu wraz z dojazdem) 
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych 

wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm. 

 
3.7. NAWIERZCHNIA GLINKOWO ŻWIROWA 

 
Wykonanie nawierzchni  
Teren, na którym planuje się wykonanie nawierzchni należy przygotować poprzez zdjęcie wierzchniej 
warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Na 
zagęszczonym podłożu należy ułożyć warstwę odsączającą, a następnie warstwę podbudowy z 
kruszywa. Na warstwie podbudowy ułożyć warstwę nawierzchni.  
Nawierzchnię glinkowo-żwirową należy wykonać na miejscu z materiałów jak wskazano w Projekcie 
zagospodarowania terenu i wbudować niezwłocznie po wykonaniu. 
Mieszankę należy wykonać mieszając poszczególne składniki w mieszadle lub węźle betoniarskim i 
niezwłocznie wbudować ze względu na wiązanie cementu.  
Nawierzchnia powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, tak aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwy nawierzchni powinny być 
rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Grubość nawierzchni wynosi 5 cm.  
Nawierzchnia powinna być zagęszczona walcem. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa 
powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed wbudowaniem materiału Wykonawca uzyska od producenta deklaracje zgodności materiałów.  
 
Badania w czasie robót 
Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm. Badania 
należy przeprowadzać z częstotliwością min. 4 razy na 500 m2.  
 
Grubość warstwy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +/-10%. Badania należy przeprowadzać z częstotliwością min. 4 razy na 500 m2. 
 
Ukształtowanie osi warstwy 
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Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 10 cm. 
Badania należy przeprowadzać z częstotliwością min. 4 razy na 500m2. 
 
Równość warstwy 
Nierówności warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 10 mm. 
Badania należy przeprowadzać z częstotliwością min. 1 raz na 20 m. 
 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową ± 0,5%. Badania należy 
przeprowadzać z częstotliwością min. 1 raz na 20m. 
 
3.8. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
Ogólne zasady wykonania robót 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 
Nadzoru) obejmującej: 

• wybór składników betonu, 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

• sposób transportu mieszanki betonowej, 

• kolejność i sposób betonowania, 

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

• sposób pielęgnacji betonu, 

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

• zestawienie koniecznych badań. 
 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Kierownika budowy 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

• prawidłowość wykonania zbrojenia, 

• zgodność rzędnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, kotew, rur itp.), 

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN  13670, PN-
EN 206. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i 
uzgadnia z Inspektorem Nadzoru. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane 
parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

• zapewniać odpowiednią szczelność, 

• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
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• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm Deski 
powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 
można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych 
albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 
oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać 
wg wymagań dokumentacji projektowej. 
 
 
 
Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13670, 
a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota, szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Kierownika budowy. 
 
Prostowanie i cięcie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia wg normy. Wewnętrzna 
średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
Montaż zbrojenia 
Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem 
niełuszczącej się rdzy. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na 
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Ogólne zasady montażu 

• Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

• Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów 
o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

• Ustawienie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 
przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 
elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
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• Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki 
betonowej. 

• Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 

 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów 

• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 

• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 

• Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio 
w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót 
zbrojarskich. 

 
Kontrola wykonania i montażu zbrojenia - wymagania ogólne 
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. 
Kontrola zbrojenia obejmuje: 

• oględziny, 

• badania zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 

• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 

• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 

• sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych 
w specjalistycznych zakładach centralnych, 

• badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 
 
Kontrola montażu zbrojenia 
Kontrola ustawionego zbrojenia polega na: 

• sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym, 

• zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojenia, 

• sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w 
projekcie,  

• sprawdzeniu czy nie są przekroczone dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia. 
 
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się 
uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Do podawania mieszanek 
betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.  
 
Betonowanie konstrukcji 
Betonowanie konstrukcji można rozpocząć po odbiorze urządzeń formujących (deskowania), 
rusztowań oraz zbrojenia elementów. Powierzchnie poszycia i urządzeń formujących winny być 
powleczone środkami uniemożliwiającymi przywarcie betonu do powierzchni urządzeń. Przebieg 
układania mieszanki betonowej winien być rejestrowany w dzienniku budowy. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonane przy zachowaniu następujących warunków: 

• w trakcie betonowania należy stale kontrolować zachowanie się deskowania, zbrojenia oraz 
rusztowania (czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu, stateczności i sztywności 
konstrukcji), 

• należy dostosować szybkość betonowania do wytrzymałości i sztywności elementów 
formujących przy uwzględnieniu parcia świeżo ułożonej mieszanki, 
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• w okresie upalnej i słonecznej pogody ułożona mieszanka winna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

• w czasie opadów atmosferycznych układana i ułożona mieszanka powinna być 
zabezpieczona przed wodą opadową (nadmierną ilość wód opadowych  
- powodujących zmianę konsystencji mieszanki, należy usunąć). 

Czas transportu winien zapewniać dostarczenie na miejsce układania mieszanki o konsystencji 
określonej w projekcie. Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien 
powodować segregacji składników, zmian składu, zanieczyszczenia, zmian temperatury 
przekraczającej określone wymagania technologiczne.  
Układanie mieszanki należy rozpocząć od miejsca najniższego. Mieszankę betonową należy układać 
równomiernie, rozprowadzać za pomocą łopat, rozgarniaczy płaskich lub za pomocą wibratorów 
pogrążalnych. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a 
ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
Dopuszcza się w miejscach, w których kształt i rodzaj deskowania lub gęste zbrojenie uniemożliwia 
mechaniczne zagęszczenie mieszanki dodatkowo stosowanie zagęszczania ręcznego za pomocą 
sztychowania. Zaleca się stosowanie zagęszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowej. 
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinien być ustalony doświadczalnie w zależności od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 
betonowej itp.  
 
Układanie mieszanki betonowej w ścianach 

• Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości 
nieprzekraczającej 3 m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. 

• Ściany o grubości poniżej 15 cm, jak również o dowolnym przekroju z krzyżującym się 
zbrojeniem powinny być betonowane odcinkami o wysokości nie większej niż 2 m przy 
jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą wibratorów 
wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie. 

• Dolna część ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową 
przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 
10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie. 

 
Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach 

• Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej 
niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 

• Układanie mieszanki betonowej w podciągach, płytach stropowych i dachowych itp. powinno 
być dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 
80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt. 

 
Przerwy w betonowaniu 

• Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej 
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 

• Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować w belkach 
i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, w słupach - w płaszczyznach 
stropów, belek i podciągów, w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których 
wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się 
przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera 
się płyta. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia 
betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i 
ścianach - do ich powierzchni. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia stwardniałego betonu ze świeżym betonem przez usunięcie z 
powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. 
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• Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem 
betonowania. 

• Okres między ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę 
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu, jako przerwy roboczej, powinien być 
ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury 
zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników 
wpływających, na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, 
czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 

• Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i 
uprzednio ułożonego betonu. 

 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton pełnej wytrzymałości. 
Temperatury otoczenia, których średnie dobowe spadają poniżej +10°C, przyjmuje się, jako 
temperatury zaniżone, a warunki wykonywania betonu w takich temperaturach, jako warunki w 
obniżonych temperaturach. 
 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie pełnej wytrzymałości. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, gdy 
temperatura ich spada poniżej -1°C odznaczać się takim stopniem stwardnienia, jaki uzyskuje się po 
upływie 1 doby w temperaturze +18°C. 
 
Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania, przy wysokich temperaturach otoczenia, zaleca się 
przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi gwałtownemu 
odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +15°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Rozbiórka deskowania 
Całkowita rozbiórka deskowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości 
betonu. 
 
 
 
Kontrola wykonania deskowania konstrukcji 
Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowania powinno być 
wykonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze 
powinna być na podstawie zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez 
producenta. Badanie deskowania i rusztowania powinno obejmować sprawdzenie: 

• przekrojów, typów i rozstawów stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie, 
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• szczelność deskowania, 

• wartość roboczą strzałki ugięcia (jeżeli taka jest przewidziana), 

• prawidłowość wykonania deskowania w pionie i poziomie, 

• brak zanieczyszczeń w deskowaniu, 

• powleczenie deskowania środkami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek pomiarowych. 
 
Kontrola wykonania robót zbrojarskich 
Materiał 

• Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
normach państwowych, a w przypadku braku takich norm – w świadectwach ITB. 

• Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno być dołączone 
zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). 

• Każdą partię otrzymanej stali i siatek należy poddać kontroli na zgodność dostarczonego 
materiału z zamówieniem, sprawdzając: cechowanie, wygląd powierzchni, wymiary, masę 
oraz prostolinijność prętów. 

• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: nie ma zaświadczenia o jakości stali, 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, stal pęka przy gięciu. 

 
Kontrola wykonania i montażu zbrojenia   
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. 
Kontrola zbrojenia obejmuje: 

• badania zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 

• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 

• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 

• sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych 
w specjalistycznych zakładach centralnych, 

• badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 
 
Dokumentacja z odbioru i ocena jakości stali zbrojeniowej 
Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery 
rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu 
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 
 
Kontrola wykonania mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość mieszanki betonowej, jej zgodność z wymogami 
obowiązujących norm. Obowiązkowej kontroli podlegają: 

• sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej, 

• sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania mieszanki 
betonowej, co najmniej raz w ciągu zmiany roboczej podczas betonowania, 

• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu na próbkach pobieranych losowo po jednej 
równomiernie w okresie betonowania. Liczba próbek pobranych z partii betonu powinna być 
określona w planie kontroli jakości. Częstotliwość pobierania próbek nie może być mniejsza 
niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m2, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbki 
na partię betonu, 

• sprawdzenie nasiąkliwości betonu na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych 
przy ustalaniu recepty oraz na próbkach pobranych na stanowisku betonowania co najmniej 
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3, 
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• sprawdzenie mrozoodporności mieszanki betonowej (dla betonów narażonych na działanie 
mrozu i/lub kapilarne podciąganie wody F200 i F300) przeprowadzone na próbkach 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz w okresie 
wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3, 

• sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton (dla betonów o wskaźniku W8) 
przeprowadzone na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania 
składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania co 
najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3. 

• Dodatkowo należy wykonać badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu. 
Wymogi dotyczące sposobu pobierania, przechowywania i badania próbek zgodne z PN-
EN 206 i normami przywołanymi. Badania betonu w konstrukcjach należy wykonywać 
metodami nieniszczącymi, np. przy wykorzystaniu badań sklerometrycznych młotkiem 
Schmidta wg PN-EN 12504-2 oraz badań za pomocą pomiaru rozchodzenia się podłużnych 
fal ultradźwiękowych wg PN-EN 12504-4. 

 
Dokumentacja z kontroli jakości betonu 
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc 
od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno 
zawierać następujące dane merytoryczne: 

• charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne  

• okres w którym wyprodukowano dana partię betonu 

• Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji. 

 
Kontrola jakości wykonanych prac 
Przy kontroli jakości wykonanych robót należy sprawdzić: prawidłowości cech geometrycznych 
wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz jakość betonu pod względem zagęszczenia. 
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów 
Wymiary nie mogą przekraczać dopuszczalnych tolerancji wymiarowych podanych w PN-EN 13670. 
 
Dopuszczalne wady powierzchni 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5 % całkowitej powierzchni 
danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1 %. Lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu, zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 
W przypadku, jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję lub jej część 
należy uznać za niezgodną z wymogami niniejszych warunków. W przypadku stwierdzenia w czasie 
kontroli niezgodności konstrukcji z wymogami Specyfikacji Technicznej, wymogami Polskich norm 
lub projektem należy ustalić, czy w danym przypadku odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli 
lub jej części. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, 
ponownie wykonana i przedstawiona do badań. 
 
Odbiór końcowy 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości i jakości. Przy odbiorze końcowym konstrukcji monolitycznych powinny 
być przedstawione następujące dokumenty: 

• rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały 
zatwierdzone w czasie budowy, 

• dokumentacja stwierdzająca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian, 

• dziennik robót / dziennik budowy, 

• wyniki badań kontrolnych betonu, 

• atesty dostarczonych materiałów, 
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• protokoły odbioru robót zanikających (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robót i elementów 
zanikających), 

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające 
wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane. 
 
3.9. KONSTRUKCJE STALOWE 
Wymagania dotyczące wymiarów, tolerancji wymiarowych i geometrii kształtu 

• Wymiary elementów powinny być zgodne z wymiarami podanymi na rysunkach 
wykonawczych i normami przedmiotowymi. 

• Tolerancje podstawowe, tolerancje wytwarzania i montażu powinny być zgodne 
z wartościami dopuszczalnymi zawartymi w zał. B do normy PN-EN 1090-2 oraz w: PN-EN 
ISO 13920. Spawalnictwo. Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych. Wymiary 
liniowe i kąty. Kształt i położenie. 
 

Wymagania dotyczące wykonania konstrukcji spawanych 

• Elementy konstrukcyjne przygotowane do spawania powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją. Ich wymiary powinny odpowiadać tolerancjom wykonawczym określonym w 
normie lub w innych przepisach przedmiotowych. 

• Brzegi (krawędzie) do spawania oraz rowki spawalnicze należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją i przedmiotowymi normami. 

• Powierzchnie przetapiane i przylegający do nich pas materiału (szerokość pasa minimum 20 
mm) należy przed spawaniem oczyścić z rdzy, farby, tłuszczów i innych zanieczyszczeń oraz 
zawilgoceń, aż do metalicznego połysku i utrzymać w stanie czystości aż do momentu 
spawania. 

• Stan przygotowania i oczyszczania powierzchni powinien być przed spawaniem 
skontrolowany przez bezpośredni nadzór oraz spawacza wykonującego złącze. 

• Poziom jakości spoin zgodnie z normą PN-EN ISO 5817: C, o ile nie określono inaczej w 
dokumentacji projektowej. 
 

Wymagania szczegółowe 

• Do przygotowania brzegów (krawędzi) do spawania dopuszcza się następujące metody: 
cięcie i wykonanie brzegów mechanicznie, cięcie gazowe automatyczne i półautomatyczne, 
cięcie gazowe ręczne z oszlifowaniem wyrównawczym,  

• Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione w przypadku stali o podwyższonej wytrzymałości 
należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na głębokość 1 mm, po 
cięciu gazowym należy brzegi oczyścić z pozostałości żużla. 

• Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z normami. 

• Przesunięcia elementów składanych nie powinny być większe niż to określają normy, lecz nie 
powinny przekraczać więcej niż 10% grubości elementu i nie więcej niż 3 mm. 

• W przypadku złączy o grubości g≥12 mm obciążonych statycznie i wszystkich złączy 
doczołowych obciążonych dynamicznie zaleca się stosowanie płytek wybiegowych na 
początku i końcu złącza. Po usunięciu płytek czoła spoin należy oszlifować. 

• Podczas składania dopuszcza się stosowanie odkształceń wstępnych w granicach 
niezbędnych do uzyskania prawidłowych kształtów złączy spawanych po spawaniu. 

 
 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 

• Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z PN-EN ISO 12944, z 
uwzględnieniem powierzchni referencyjnych, które winny być wykonane w obecności 
przedstawicieli wszystkich zainteresowanych (inwestor, wykonawca, przedstawiciel 
producenta wyrobów malarskich) 
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• Konstrukcje mające stanowić powierzchnie referencyjne winny być określone przez 
Inwestora. 

• Wykonawca powinien rejestrować informacje na temat przygotowania powierzchni 
referencyjnych na każdym etapie pracy. Dokumentowanie winno obejmować wszystkie 
istotne dane i powinno być poświadczone przez wszystkie zainteresowane strony 

• Przed nałożeniem powłok wszystkie powierzchnie zabezpieczane powłokami 
antykorozyjnymi winny zostać przygotowane w stopniu Sa 2 1/2 wg normy PN-EN ISO 8501-1 

• Przed przystąpieniem do prac malarskich należy skontrolować jakość powierzchni pod kątem 
występowania wad hutniczych i spawalniczych – zauważone odchylenia przed procesem 
malowania usunąć. Wszystkie ostre krawędzie należy stępić do promienia r > 2mm. 

• Oczyszczone powierzchnie należy dokładnie osuszyć za pomocą odsysania lub 
odmuchiwania suchym i pozbawionym oleju strumieniem sprężonego powietrza i usunąć z 
nich całkowicie pył oraz chronić przed możliwością wtórnego zapylenia i ewentualnością 
pokrycia tłuszczami lub smarami. Dopuszczalna klasa wielkości cząstek pyłu: 1 wg 
EN ISO 8502-3. 

• W przypadku powierzchni pokrytych cienką warstwą rdzy nalotowej czyszczenie powierzchni 
i odtłuszczanie można przeprowadzić przy pomocy preparatów przetwarzających rdzę. 

• Powierzchnie oczyszczone muszą być pomalowane farbą do gruntowania w czasie do 6 
godzin od momentu zakończenia procesu czyszczenia strumieniowo - ściernego. 

• Powłoki antykorozyjne należy nakładać zgodnie z PN-EN 12944-7. Należy przy tym spełniać 
wszystkie wymogi zawarte w kartach technicznych wybranego systemu malarskiego. 
Poszczególne powłoki wykonać w różnych kolorach. Wszystkie ostre krawędzie należy 
pomalować ręcznie w celu otrzymania właściwej grubości powłoki. 

• Materiały malarskie oraz cały system powinny być dostarczone w oryginalnych zamknięciach. 

• Strefa o szer. 150 mm wzdłuż krawędzi przygotowanych do spawania montażowego powinna 
mieć powłokę spawalną lub powinna być zabezpieczona taśmą. 

• Powierzchnie niedostępne na montażu winny być pomalowane przed ich zamontowaniem. 

• Po zakończeniu montażu wszystkich elementów i po usunięciu usterek należy nałożyć na 
miejsca spawane i uszkodzone nowe powłoki antykorozyjne, a w wypadku uszkodzeń 
zabezpieczeń antykorozyjnych w wielkości 30% całej powierzchni, nakładać je od nowa. W 
wymienionych miejscach odtwarzać warstwy powłoki identycznie, jak przy malowaniu nowych 
elementów.  
 

Kontrola jakości powłok 
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na etapowej (po każdej warstwie) ocenie jakości i ilości 
robót przed ich zakryciem. Należy po każdym etapie pracy wykonywać dokumentację fotograficzną 
konstrukcji (aparatem cyfrowym). 
Odbioru tego dokonuje po zgłoszeniu przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru, co potwierdza w formie 
pisemnej. Do robót zanikających i podlegających zakryciu należy: 

• przygotowanie powierzchni do malowania,  

• nałożenie warstw gruntującej i międzywarstwy.  
Odbiory następują przed i po każdej czynności zanikającej. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki 
pozytywne, roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie 
dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku 
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymogami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Przedmiotem odbioru końcowego mogą być tylko całkowicie zakończone roboty 
na obiekcie. Po wykonaniu całego systemu powłokowego Wykonawca wypełni protokół wg PN-EN 
ISO 12944-8:2018 lub inny wskazany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 
Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach producenta. Producent jest zobowiązany 
przedstawić odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu. W przypadku braku atestu Wykonawca 
powinien przedstawić własne badania wykonane zgodnie z metodami badań określonych w normach 
przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Materiały nie spełniające 



72 

 
 

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA LIPIANY 
 

 

  

wymogów norm przedmiotowych należy wyeliminować. Wykonawca ma obowiązek kontrolować 
lepkość materiału malarskiego każdego pojemnika. Niedopuszczalne jest: 

• stosowanie farby, w której stwierdzono obecność kożucha, 
• stosowanie farby o zżelowanej konsystencji, 

• stosowanie farby z osadem nie dającym się wymieszać, 

• stosowanie farby, w której doszło do rozwarstwienia składników. 
 
Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania 
Ocenia się następujące właściwości: 

• wygląd powierzchni - ocenia się gołym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym przy 
żarówce o mocy co najmniej 100W. Ocenia się przede wszystkim szwy spawalnicze, 
krawędzie, wżery. 

• odstęp czasu od zakończenia czyszczenia do momentu rozpoczęcia malowania 

• stopień czystości wg PN-EN ISO 8501-1 i 2; porównanie z wzorcami 

• obecność zapyleń wg. PN-EN ISO 8501-3:2008; porównanie z wzorcami. Dopuszczalna 
klasa wielkości cząstek pyłu: 1 wg EN ISO 8502-3 dla nowych powłok. W przypadku 
konserwacji i renowacji miejscowej konstrukcji stalowej uprzednio malowanej dopuszczalna 
jest 2 klasa wielkości cząstek pyłu. 

• obecność zatłuszczeń  

• uzyskany profil chropowatości (zgodny z wymaganiami podkładu malarskiego) 

• wyschnięcie powłoki po myciu przed malowaniem. 
Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 3 
godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. 
 
Kontrola nakładania powłok malarskich 
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu i 
techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków 
pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia i 
aklimatyzacji powłok. 
Rozpoczynając nanoszenie powłok, a także przy wszystkich zmianach sprzętu i materiałów, należy 
na bieżąco kontrolować grubość nakładanej warstwy mierząc jej grubość na mokro grzebieniem 
malarskim, zgodnie z PN-EN ISO 2808:2020-01 metoda 1A. Wykonywanie i kontrolę robót ułatwia 
przyjęcie różnych kolorów dla każdej powłoki. 
 
Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich.  
Ponadto w procesie malowania kontroli podlegają: 

• czystość podłoża, 

• warunki atmosferyczne podczas malowania, 

• temperatura podłoża, 

• wizualna ocena kompletności „wyrobienia” konstrukcji, 

• grubość warstwy farby na mokro i na sucho, 

• ciągłość malowanej warstwy farby, 

• łączna grubość zestawu, 

• prawidłowość wyschnięcia warstw i zestawu, 

• wygląd powłoki, 

• przyczepność powłok, 

• różnice grubości warstwy suchej max 80/20. 

•  
 

Sprawdzenie jakości wykonanych powłok 
Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się zarówno na konstrukcji jak i na powierzchniach 
referencyjnych. Badania przeprowadza się po wykonaniu podkładu gruntującego oraz po wykonaniu 
warstw nawierzchniowych, na suchych i po aklimatyzacji powłokach. Konieczne jest po wyschnięciu 
każdej warstwy: 
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• wykonanie oceny wyglądu powłoki (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, zmarszczeń 
itd.) – patrz dokładny opis poniżej; 

• badań grubości suchej powłoki zgodnie z PN-EN ISO 2808:2020-01 (ocena wyników zgodnie 
z PN-EN ISO 12944-7) – patrz dokładny opis poniżej; 

• przyczepności do podłoża zgodnie z PN-EN ISO 2409 – patrz dokładny opis poniżej; 
 
Ocena wyglądu powłoki 
Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 
100 W z odległości 30-40cm od powierzchni. 
Wygląd zewnętrzny powłoki (ocena staranności wykonania powłok) w zestawie podlega ocenie pod 
kątem wad niedopuszczalnych. Za niedopuszczalne wady powłok malarskich uznaje się wady 
wynikające ze złej jakości farb lub zastosowania w zestawie farb niewspółpracujących ze sobą oraz 
niestarannego prowadzenia prac malarskich, w wyniku czego występuje na ogół podnoszenie się 
pokrycia, spęcherzenie i zmarszczenie. 
Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: 

• grube zacieki w formie firanek z występującymi na nich spęcherzeniami powłoki, 
• grube zacieki kończące się kroplami farby, 

• liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce, 

• „skórka pomarańczy” i kratery wynikające z podnoszenia się pokrycia, 

• kratery przebijające powłokę do podłoża, 

• duże spęcherzenia, 

• zmarszczenia, spękania wgłębne, 

• spękania deseniowe, 

• powłoka nie wysuszona, wykazująca przylep, 

• odstawanie powłoki, 

• miejsca nie pokryte. 
 
Wystąpienie choćby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powłokę na danym fragmencie 
powierzchni. 
Ocena wyglądu powłoki nawierzchniowej musi być zgodna z kartą kolorów RAL lub inną wskazana 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
Pomiar grubości powłok 

• Pomiar przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 2808:2020-01 (metoda nieniszcząca). 
• Liczba punktów pomiarowych zgodnie z PN-EN ISO 2808:2020-01. 

• Do pomiaru należy stosować miernik elektromagnetyczny z czujnikiem integralnym lub na 
przewodzie. 

• Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby 80% 
wyników pomiarów wykazywało nie niższą od wartości nominalnej, a najwyżej 20% pomiarów 
może mieć wartość co najmniej 0,8 wartości nominalnej (wymóg 80/20).  

 
Pomiar przyczepności do podłoża 

Przyczepność powłok należy testować dwoma metodami: 

• metodą odrywową (pull-off) wg PN-EN ISO 4624:2016-05 
• jedną z metod nacięciowych : metodą siatki nacięć wg PN-EN ISO 2409:2021-03. 

Przyczepność powinna wynosić: 

• nie mniej niż 5MPa wg metody odrywowej, 
• stopień nie wyższy niż 1 wg metody siatki nacięć, 

• stopień nie niższy niż 4A wg metody krzyża. 
Po dokonaniu pomiaru każdą z wymienionych metod należy uzupełnić zniszczoną powłokę malarską 
tym samym systemem lakierowym, który stosowano uprzednio przy malowaniu. Liczbę punktów 
pomiarowych przyczepności należy określać wg normy. 
 
Montaż konstrukcji 
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Postanowienia ogólne 

Ogólne i szczegółowe warunki wykonania w miejscu zamontowania konstrukcji regulują: 

• PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: 
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

• Ponadto w czasie budowy, montażu, szkolenia, obsługi oraz w opracowanych instrukcjach 
stanowiskowych należy uwzględnić przepisy BHP ujęte w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

Prace montażowe 
Uwagi ogólne 

• Wykonawca dostarczy i ustawi sprzęt dźwigowy niezbędny do przeprowadzenia montażu 
elementów konstrukcji. 

• Wykonawca zabezpieczy i wykona wszystkie odbiory urządzeń dźwigowych oraz spełni 
wszystkie wymagania stawiane przepisami w tym zakresie. Rozpoczęcie montażu może 
nastąpić po dopuszczeniu do tej czynności przez Inspektora Nadzoru. 

• W trakcie montażu Wykonawca ma obowiązek monitorowania warunków atmosferycznych 
mających wpływ na bezpieczeństwo montażu, w szczególności prędkość wiatru. 

Wykonywanie napraw na placu budowy 

• Miejscowe odkształcenia konstrukcji, jak zagięcia kształtowników, wypukłości blach należy 
usuwać przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzeń młotka. Odkształcony 
element należy podgrzewać od strony wypukłej na powierzchni 2 razy większej od 
odkształconego obszaru. 

• Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygnięcia stali przez zanurzanie w cieczy po gięciu lub 
prostowaniu na gorąco 

• Po dokonaniu prostowania należy sprawdzić stan konstrukcji; w przypadku wystąpienia 
usterek należy je usunąć. 

• Sposób przeprowadzenia naprawy należy uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
Scalanie elementów poprzez spawanie 

• Elementy stanowiące części montażowe należy sprawdzić pod względem istnienia 
uszkodzeń konstrukcji i powłoki antykorozyjnej. Wykryte uszkodzenia należy usunąć, styki 
oczyścić. 

• Przy scalaniu części do połączeń spawanych należy pole spawania elementów oczyścić z 
rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczeń na szerokości co najmniej 50 mm od osi 
spoiny w obie strony. 

• Poszczególne elementy konstrukcji do spawania należy odpowiednio przygotować. 
Przygotowanie to polega na nadaniu kształtu lub zukosowaniu krawędzi blach oraz na 
ustawieniu ich w określonej odległości od siebie. 

Przebieg spawania 

• Proces spawania powinien być zgodny z wymaganiami dokumentacji technicznej, którą jest 
zobowiązany opracować Wykonawca prac przed przystąpieniem do prac spawalniczych. 
Dokumentację stanowi dokumentacja jakości oraz dokumentacja produkcji opracowane 
zgodnie z normą PN-B-03007 Opracowując dokumentację techniczną Wykonawca powinien 
uwzględnić w niej wymagania norm PN-EN 1090-2 oraz przywołanej w niej normy 
EN ISO 3834. 

• Przed przystąpieniem do spawania należy dokonać ogólnej kontroli przygotowania do 
spawania, a w szczególności należy sprawdzić: gatunek i stan materiału, stan rowków do 
spawania oraz ustawienie, płaskość i prostoliniowość elementów zestawieniowych do 
spawania, kwalifikacje spawaczy, materiały pomocnicze do spawania, sprzęt i stanowisko 
spawalnicze, temperaturę otoczenia i materiału. 

• Spawanie elementów konstrukcji powinno przebiegać według opracowanej technologii 
spawania. Opracowanie technologii spawania należy powierzyć specjaliście Wykonawcy z 
zakresu spawalnictwa. 

Naprawa spoin 

• Wymagany poziom jakości C wg PN-EN ISO 5817, chyba że w dokumentacji rysunkowej 
określono inaczej. 
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• Spoiny należy naprawiać wg wskazań kontroli jakości. 

• Naprawa spoin w konstrukcjach powinna być uzgodniona z osobą weryfikującą projekt pod 
względem spawalniczym. 

• Spoiny wykazujące pęknięcia, braki przetopu oraz wady niedopuszczalne wg normy PN-
EN ISO 5817 należy całkowicie wyciąć i ponownie wykonać. 

• Spoiny wykazujące niedopuszczalne wady zewnętrzne należy poprawić przez złagodzenie 
wad lub napawanie wg szczegółowych wskazań kontroli jakości. 

• Przebieg poprawiania wady powinien być taki sam jak przy wykonywaniu spoiny, łącznie z 
użyciem tego samego gatunku elektrody.  

• Po naprawieniu spoiny należy dokonać ponownej kontroli spoiny wg wskazań kontroli jakości. 
Połączenia śrubowe 

• Średnice otworów na śruby w klasie średnio dokładnej powinny być większe od nominalnej 
średnicy śruby. 

• Owalność otworów przejściowych, tj. różnica między największą a najmniejszą średnicą 
otworu, nie powinna przekraczać 5% średnicy nominalnej. 

• Skośność otworu, tj. brak prostopadłości ścianek otworu do płaszczyzny łączonych 
elementów, powinna być mniejsza niż 3% grubości łączonych elementów oraz mniejsza niż 
2 mm z tolerancją ± 0,2 mm. 

• Średnice D (mm) otworów przejściowych śrub pasowanych o średnicy trzpienia d (mm) 
przyjmuje się: D ≤ d + 0,2 mm dla śrub d ≤ 22 mm, D ≤ d + 0,3 mm dla śrub d > 22 mm. 
 

Badania jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza placem budowy. 
Montaż konstrukcji podlega kontroli w zakresie: 

• Zgodności montażu z projektem montażu oraz spełnienia warunków BHP. System pomiarów 
kontrolnych konstrukcji, a także operat geodezyjny pomiaru końcowego winny obejmować 
główne elementy szkieletu konstrukcyjnego 

• Rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i poziomie 

• Wykonanie i kompletność połączeń 

• Zgodność wymiarów geometrycznych z zachowaniem tolerancji wymiarów. 

• Jakości wykonanych powłok malarskich, które są dokonywane na podstawie wyników 
pomiarów, badań i oceny wizualnej 

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności, kontrola powinna być przeprowadzona 
powtórnie. 
 
Warunki odbioru ostatecznego 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości i jakości. Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych zbada zgodność, 
dokona sprawdzenia i oceny dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji. W związku z 
powyższym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć protokoły odbioru robót częściowych, 
dokumentację kontroli  jakości, dokumentację powykonawczą, dokumenty poświadczające o użyciu 
materiałów zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi oraz o jakości odpowiadającej 
warunkom podanym przez Inwestora w dokumentacji projektowej. 
W wyniku odbioru końcowego w szczególności winny być sprawdzone:  

• Podpory konstrukcji,  

• Odchyłki geometryczne, 

• Jakość materiałów  

• Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 

• Stan i kompletność połączeń. 
Stwierdzenie drobnych usterek niemających zasadniczego wpływu na stateczność konstrukcji 
upoważniają komisję do odbioru pod warunkiem bezzwłocznego przystąpienia do ich usunięcia. W 
przypadku stwierdzenia usterek, które nie mogą być szybko usunięte, należy ustalić termin usunięcia 
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usterek przez wykonawcę i następnie termin ponownego zwołania komisji odbioru. Protokół odbioru 
końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
 
3.10. ZIELEŃ 
Sposób prowadzenia prac w obszarze istniejącej zieleni 
Wszystkie drzewa rosnące na placu budowy i w jego sąsiedztwie na czas trwania prac należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi (system korzeniowy, pień, koronę). 
Ustanawia się strefę ochrony drzew i krzewów o promieniu o 1,0 m większym od zasięgu korony 
drzewa/obrysu krzewu. 
Drzewa i krzewy wygrodzić ogrodzeniem ochronnym wzdłuż obrysu strefy ochrony. Ogrodzenie 
powinno być widoczne, trwałe, a jego posadowienie nie może uszkadzać systemu korzeniowego. 
Ogrodzenie nie musi być barierą mechaniczną, powinno natomiast stanowić jednoznaczne 
oznaczenie strefy ochrony. 
 W przypadku konieczności okresowego demontażu ogrodzenia ochronnego i/lub prowadzenia prac 
w strefie ochrony należy zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek. Pomiędzy pień a deski należy 
włożyć materiał izolacyjny zabezpieczający przed uszkodzeniem kory np. należy owinąć pień matą 
słomianą, geowłókniną, przekładkami gumowymi a następnie odeskować do wysokości pierwszych 
dolnych gałęzi. Zabezpieczenie należy zamocować na pniu na trzech wysokościach w odległościach 
40-60 cm od siebie (np. za pomocą biodegradowalnej taśmy polipropylenowej bądź taśmy stalowej). 
Dolna część deski powinna opierać się na podłożu poprzez płytkie wkopanie w grunt lub obsypanie 
ziemią. 
Po zakończeniu robót, należy rozebrać konstrukcje zabezpieczające drzewa oraz spulchnić glebę w 
strefie korzeniowej drzewa. 
 
W strefie ochronnej zakazuje się: 
a) Uszkadzania korzeni, 
b) Doprowadzania do ubytku tkanek poprzez uszkadzanie pni, odarcia korowiny, łamania gałęzi i 
konarów, 
c) Zmiany w strukturze i wilgotności gleby. Należy unikać przemieszania warstwy powierzchniowej z 
podglebiem, 
d) Zmiany poziomu gruntu, 
e) Nieodwracalnego zagęszczenia gleby. Nadmierne zagęszczenie gleby w obrębie systemu 
korzeniowego drzew prowadzi do zmiany właściwości fizycznych gleby i jej struktury (słabsze 
natlenienie korzeni). Dlatego należy unikać zagęszczania gleby wokół drzew istniejących 
przeznaczonych do zachowania przez wibrowanie, czy poruszanie się ciężkiego sprzętu (samochody 
ciężarowe, ciężki sprzęt 
specjalistyczny). 
 
Dopuszcza się prowadzenie działań opisanych w punkcie d i e w obrębie strefy ochronnej wyłącznie 
w przypadku jeśli pokrywa się ona z przebiegiem projektowanej ścieżki. 
postępowanie w przypadku uszkodzenia korzeni 
- Wykonać cięcie sanitarne korzeni pod katem prostym w miejscu gdzie zaczyna się zdrowy korzeń, 
- Odkryte korzenie niezwłocznie przykryć warstwą ziemi urodzajnej, 
- W najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić rodzimą glebę bardziej zasobną, 
- Zastosować biologiczne metody poprawy warunków siedliskowych rozwoju. 
Postępowanie w przypadku uszkodzenia gałęzi i konarów 
- Wykonać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 5 cm metodą „na trzy” (cięcie podcinające, cięcie 
docinające, cięcie wyrównujące). Cięcia zaleca się wykonać ostra piłą ręczną, 
- Powierzchni rany cięcia nie należy zabezpieczać przez zasmarowanie impregnatami. 
Jedyne dopuszczalne jest zabezpieczenie wyłącznie brzegów świeżej rany (odkrytej miazgi ) 
nietoksycznym preparatem pełniącym funkcję tzw. sztucznej kory. 
Postępowanie w przypadku uszkodzenia pnia 
Postępowanie w przypadku ubytku powierzchniowego – obtarcia korowiny lub pęknięcia podłużnego 
pnia. 
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- Świeżo powstałe rany należy pozostawić bez ingerencji. Jedynie w przypadku rany o brzegach 
poszarpanych lub zmiażdżonych należy wyrównać jej brzegi ostrym i czystym narzędziem tak aby 
nie uszkodzić zdrowych tkanek. Powierzchni rany cięcia nie należy zabezpieczać przez 
zasmarowanie impregnatami. Jedyne dopuszczalne jest zabezpieczenie wyłącznie brzegów świeżej 
rany (odkrytej miazgi ) nietoksycznym preparatem pełniącym funkcję tzw. sztucznej kory. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – 
UŻYTKOWEGO 

 
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW; 
 

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we 
własnym zakresie.  
Należy przez to rozumieć ocenę zgodności projektowanych rozwiązań z ze Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą dróg, 
sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami 
oraz wszystkie niewymienione opracowania, dokumenty, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia 
niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych oraz decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie. 

 
2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE; 
Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. 

 
3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO; 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, 

z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 

charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963, z późn. zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401, z późn. 

zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., 

Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno 

– użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z 

późn. zm.); 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, z późn. 

zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966, z późn. zm.);  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z 

późn. zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1429, z późn. zm.);  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z 

późn. zm.);  

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033, z późn. 

zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga 

uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 

wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom 

administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1781, 

z późn. zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 463, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961, z 

późn. zm.) ;  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z 

praw kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 r., Nr 54, poz. 259, z późn. zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 

109, poz. 719, z późn. zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 roku, w sprawie 

szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1319, z 

późn. zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2117, z późn. zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030, 

z późn. zm.); 
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• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. 

U. z 2012 roku, poz. 463, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195, z 

późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z 

późn. zm.) ;  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 

r., poz. 293, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1231 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 256, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm] 

• Norma PN-HD 60364-5-52:2011: „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie” 

• Norma PN-HD 60364-4-41:2017-09: „Instalacje niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

• Norma PN-HD 60364-6:2016-07: „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: 

Sprawdzenie” 

• PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia, 

• PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe, 

• PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia oświetleniowe, 

• PN-EN 13201-4:2007 Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia. 

• Publikacja CIE 154-2003, Maintenance of outdoor lighting systems. 

• Materiały źródłowe oraz dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urządzeń. 

• PN-EN 197-1  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

• PN-EN 

1008:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu 

• PN-EN 

13242:2004 

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 

• PN-EN 

1340:2004 

Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 

• PN-EN 

206+A2:2021-08 

Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 

• PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego 

kruszywowego o otwartej strukturze 

  

• PN-B-02481:1998  Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

• PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie      

podłoża gruntowego. 

• PNS-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

• PN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział i określenia. 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
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• BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

lotniskowych. 

• BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

• BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN- B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczenie wilgotności. 

• PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

• PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane -Wymagania 

• PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

• PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe 

i wzorcowanie 

• PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego 

Metoda 

• przesiewania 

• PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości 

• PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren 

Wskaźnik kształtu 

• PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 

grubych 

• PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości 

drobnych cząstek - Badania wskaźnika piaskowego 

• PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badania błękitem metylenowym 

• PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

• PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 

odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

• PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie 

• PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości 

• PN-EN 1367-l Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

• PN-EN 1367-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu 

• PN-EN 367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda gotowania PN-EN 

1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 

• PN-EN-933-1:2012  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego - Metoda przesiewania.  

• PN-EN-1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
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• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

• PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

• PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

• PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

• PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

• PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

• PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

• PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

• PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

• PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

• PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

• PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

• BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

• BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB  

• PN- 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych      

• PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne przewody kominowe. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechn. użytku 

• PN-EN 998-1: 2016Zaprawy budowlane zwykle.  

• PN-EN 13043.2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazw  i określenia. 

• PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21  Cement. Metody badań. 

• PN-EN 197-2,2012 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

• PN-EN 934:2012 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 
beton. 

• PN-EN 13055-1:2003  Kruszywa lekkie. Część1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 
zaprawy 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 

• PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych  

• PN-EN459-1:2010 Wapno budowlane -- Część1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  

• PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część1: Elementy murowe 
ceramiczne.  

• PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część2: Elementy murowe 
silikatowe.  
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• PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część3: Elementy murowe z 
betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).  

• PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.  

• PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część4: Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego.  

• PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.  

• PN-EN 845-1+A1:2008  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część1: Kotwy, listwy 
kotwiące, wieszaki i wsporniki.  

• PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część2: Nadproża.  

• PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.  

• PN-EN 845-3+A1:2008  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część3: Stalowe 
zbrojenie do spoin wspornych.  

• PN-EN998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część1: Zaprawa tynkarska  

• PN-EN 998-2:2004+Ap1:2008 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część1: Zaprawa 
murarska.  

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena   
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

• PN-EN 1090-2:2018-09 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania 
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych  

• Polska Norma - Połączenia spawane PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.  

• Polska Norma - Elektrody do spawania PN–88/M–69433. 

• PN-93/S-10080 Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania 

• PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie 

• RM-54-M7/04-251 Wytyczne utrzymania drewnianych części przejazdowych mostów drogowych 

• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna. Sortowanie metodami wytrzymałościowymi 

• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Ogólne wymagania i 
badania 

• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

• PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 

• PN – 85/M - 8201 Śruby z łbem sześciokątnym 

• PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 

• PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne 

• PN - 89/B - 27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

• PN-D-950 17 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

• PN-EN-338: 1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 

• PN-76/O-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 

• PN-7 1/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-03 150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

• statyczne i projektowane. Materiały. 

• PN-B-03 163-1-3 Konstrukcje drewniane. 

• PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 
wytrzymałościową maszynową oraz dla maszyn sortujących. 

• PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym. 

• PN-M-820 10 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 

• PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym. 

• PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze 
stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 4 90 MPa. 

• PN-M-82503 Wkręt do drewna ze łbem stożkowym. 

• PN - 81/B - 03150.00 do 03 - Konstrukcje z drewna i materiałów 

• PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 1. Zasady oceny 
zgodności elementów konstrukcyjnych  
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• PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 2. Wymagania 
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych  

• PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1 do 8.  

• PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki 
cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.  

• PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych, oraz podłoży stalowych po całkowitym 
usunięciu wcześniej nałożonych powłok.  

• PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1 do 6: 
Warunki techniczne dostawy.  

• PN-EN 10162-1:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
Tolerancja wymiarów i przekroju poprzecznego  

• PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.  

• PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy. 

• PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. 
Układ ogólny  

• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 
nakrętek  

• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia  

• PN-EN ISO 4016:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C. 

• PN-EN 14399-1:2007 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. Część 
1: Wymagania ogólne.  

• PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych. Część 1: Wymagania 
ogólne.  

• PN-EN ISO 10673:2009 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, normalny i duży. 
Klasa dokładności  

• PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 
dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 

• PN-EN ISO 14174:2012 Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem krytym 
i spawania elektrożużlowego – Klasyfikacja  

• PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja geometrii 
wyrobu i tolerancje jakości.  

• PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące przygotowania 
złączy. Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie 
gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali.  

• PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegów do spawania. 
Część 2: Spawanie stali łukiem krytym.  

• PN-EN ISO 544:2005 Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw do 
spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.  

• PN-EN ISO 21952:2009 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, pręty i 
stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja  

• PN-EN 13479:2007 Materiały dodatkowe do spawania. Ogólna norma wyrobu dotycząca 
materiałów dodatkowych i topników do spawania metali.  

• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990.  

• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 2. Wydawnictwo Arkady 1990.  

• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 3. Wydawnictwo Arkady 1990.  
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• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 4. Wydawnictwo Arkady 1990.  

• Instrukcje montażowe producentów. 

• PN-EN 206-1:2003- Beton. Wymagania, właściwości, prod. i zgodność.  

• PN-B- 06251 Roboty betonowe żelbetowe. Wymagania techniczne 

• PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczące. Oznaczenie 
liczby odbicia. Specyfikacje techniczne – konstrukcje żelbetowe  

• PN-74/B-06261 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie.  

• PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.  

• PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunków stali.  

• PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych  

• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  

• PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  

• PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju.  

• PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

• PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane 
w kraju.  

• PN-88/B-06250 Beton zwykły  

• PN-75/C-04630[13] Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

• PN EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 
wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. 

• PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Klasyfikacjia srodowisk  

• PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Nazwy i określenia.  

• PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ogólne zasady ochrony.  

• PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru 

 

4. ZAŁĄCZNIKI 
 

Załączniki części informacyjnej stanowią: 
1. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o. Skwer 

Piwowarów 
2. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o. Skwer 

Karhanka 
3. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o. Skwer Libberta 
4. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o. Cmentarz 
5. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne Skwer Piwowarów 
6. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne Skwer Libberta 
7. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne Cmentarz 
8. Wytyczne WKZ 
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