SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbiory rob6t w ramach realizacji zadania: ,Remont strefy wejSciowej Slaskiego
Migdzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stanowia jeden z elementéw opisujacych przedmiot zadania opisanego w pkt 1.1. Szczegélowy opis
przedmiotu zaméwienia zawarty zostal w niniejszej STWIORB, dokumentacji projektowej, przedmiarze robét, oraz
SWZ.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dla wszystkich robét przewidzianych do
wykonania w ramach zaméwienia.

1.4, Okreflenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1. Kierownik robGt — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

2. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakodei materialéw oraz robét.

3. Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego —~ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

5. Teren budowy — przestrzefi, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.,

L.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robot i bezpieczetistwo wszelkich czynnoéei na terenie
budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczefistwo terenéw, na ktérych mogg wystapié zagrozenia dla ludzi
1 mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej
technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrong Iudzi, §rodowiska, budynkéw i budowli
na tych obszarach w szczegonodel przed:

o  halasem,

e  wibracjami, drganiami i wstrzasami,

*  zanieczyszczeniem odpadami poprodukeyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,

»  zanieczyszezeniem powietrza emisjg gazéw, pylow i dyméw,

Wykonawea przede wszystkim zapewni skuteczna ochrong przed:
*  pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sasiadujacych z budows (wstrzasy,
wibracja, osiadanie itp.},

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg zgodnie z trescig zawarte] umowy, a w szczegdInosei z;
s opisem przedmiotu zaméwienia,

dokumentacja projektows,

przedmiarem robdt,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiora Robot Budowlanych,

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawea zobowiazany jest prowadzi¢ roboty budowlane w taki sposéb, aby mozliwe bylo ciggle funkcjonowanie
obiektow zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robot.

Wykonawca  zobowigzany jest przez caly okres realizacji rob6t prowadzi¢ roboty  budowlane
w taki sposdb, aby z tytulu prowadzonych prac nie doszlo do przerwania ciggtosci dostaw mediéw, w tym odbioru
§eiekdw,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawey teren budowy w terminie do 3 dni kalendarzowych, od dnia zawarcia
UHOWY.

1.5.2. Zgodno$d robét z dokumentacia

Szezegdlowy opis przedmiotu zambwienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz przedmiarze robét, ktére to dokumenty nalezy rozpatrywaé facznie. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci i robot budowlanych wynikajgeych z ww. dokumentéw.
Dokumentacja projektowa, przedmiar robét, oraz STWIORB sg dokumentami wzajemnie sig uzupehiajgoymi.

Wszystkie roboty budowlane i elementy ujgte w dokumentacji projektowej, a nie ujgte w STWIiORB i/lub w przedmiarze
robét, jak réwniez na odwrét, winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujgte w kazdym z wymienionych dokumentow.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezenn w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacig i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji i w STWIiORB bedy uwazane za warto$ci docelowe, od kiérych dopuszezalne
sq odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé
zgodno$é z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranci.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projekiows lub STWiORB i wplynie to
na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawey.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i intereséw 0sob trzecich, zapewnienia
warunkéw bezpieczenstwa zwigzanego z budowg oraz whasciwej ochrony srodowiska.

Wykonawea zobowligzany jest do pelnego wygrodzenia terenu budowy ogrod'zeniem o wysokoéci minimum 1,5 m.
Ogrodzenie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie stwarzato zagroZenia dla ludzi i mienia.

Na ogrodzeniu terenu budowy (w tym istniejacym ogrodzeniu terenu), w odleglosci nie wigkszej niz 15 m, nalezy
uwmiedcié tablice ostrzegawcze.

1.5.4. Qchrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zma¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

o uirzymywad teren budowy w porzadku,

o podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub ucigzliwodei dla osob
fub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpoZarowy.
Materialy latwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezuitat realizacji robot
albo przez personel Wykonawey.




1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktre w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzyeia,

Nie dopuszcza sig uzycia materiatlow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami,

Wiszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczna wydang przez uprawniona jednostke oraz
dokumenty jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko np. atest
higieniczny, opinia ekologiczna, itp.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
{np. materiaty pylaste} mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagai technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien ofrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych
organow administracji paristwowej.

Konsckwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekofwick zagrozenie dla $rodowiska,
poniesie Wykonawca.

1.5.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem wlasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli
w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziafan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie whasnodci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi fub odiworzy
uszkodzong wiasnos¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wlasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego
uszkodzenia lub zniszezenia,

Wykonawcea bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terertu robét.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szezegdinosel Wykonawcea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagafi sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia
1 bez §rodkéw ochrony osobistej,

Wykonawca zapewni i bedzie uttzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okredlonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie
i 53 uwzglednione w cenie umownej

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgeia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposéb, aby byly w zadowalajacym stanie, gwarantujacym osiagnigcie parametréw technicznych okreslonych STWiORB
przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpoczg¢ roboty uttzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Odtworzenie
Robot utraconych (zniszezonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robét, obcigzy Wykonawece.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych podezas prowadzenia robot,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagar
prawnych odnaosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw hib
wrzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty, Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigZenia i wydatki wynilde lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawea.




1.5.12, Réwnowaznosé norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdzickolwiek w dokumentacji zaméwienia powolane sg konkretne normy I przepisy, ktére spelnia¢ majg materialy,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sig do konkretnego kraju fub regionu, moga
byé rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy lab przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Réznice pomigdzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Zir6dla uzyskania materialow

Co najmniej na min. 5 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i niezbgdne swiadectwa badan
laboratoryjnych, certyfikaty bad# deklaracje zgodnosei/deklaracje whasciwodci nzytkowych oraz probki tych materiatow i
wyrobéw.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw/wyrobéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkic
materialy/wyroby z danego Zradla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty/wyroby uzyskane
z dopuszezonego Zrodia w sposéb ciagly spelniaja wymagania STWiORB w czasie postgpu robot.

2.2. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mozna stosowaé wylgeznie wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekceie
budowlanym w spos6b trwaly o wladciwodciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym
i wykonanym obicktom budowlanym spelnienie podstawowych wymagan, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone
do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrgbnymi, a w przypadku wyrobéw budowlanych
- réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Wyréb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym, jezeli nadaje sig
do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym
i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, Z¢ jego wiladciwodel uzytkowe umozliwiajg prawidtowo zaprojeltowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma on by¢ zastosowany w sposéb trwaly, spenienie podstawowych
wymagah, o ktérych mowa w art. 5 wymogi wobec obicktu budowlanego i wrzadzen budowlanych ust. 1 pkt 1 ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Warunkami wprowadzenia do obrotu wyrobdw budowlanych sg

a) w przypadku wyrobu budowlanego objgtego normg zharmonizowang lub zgodnego z wydang dla niego
europejskg oceng techniczng, moze by¢ on wprowadzony do obrotu Iub udostgpniany na rynku krajowym
wylgcznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011, Wzér oznakowania CE okreéla zalgcznik 11
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r, ustanawiajacego
wymagania w zakresie akredytacji 1 nadzoru rynku odnoszgce si¢ do warunkéw wprowadzania produktow
do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, sir. 30).

b) w przypadku wyrobu budowlanego nieobjetego normg zharmonizowana, dia ktérej zakonczyt sig okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostala wydana
europejska ocena techniczna, moze on byé wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym, jezeli
zostal oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzér okrela zalacznik nr 1 do ustawy o wyrobach
budowlanych.

¢) w przypadku wyrobu budowlanege nieobjetego zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostgpniany na rynku
krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej
lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego whasciwosei uzytkowe umozliwiajg spelnienie
podstawowych wymagan przez obickty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem
budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego whasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami pafstwa, w kidrym wyrdb budowlany zostal wprowadzony do obrotu,




instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia 1 bezpieczenstwa,
jakie ten wyrdb stwarza podezas stosowania i uzytkowania.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i dostawy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w niejscu zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem oraz usunigciem wraz z zastgpieniem materiatem
zaakceptowanym.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i dostawy, oraz urobek gruntowy przeznaczony
do ponownego wbudowania do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwoscei do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektora
nadzoru inwestorskiego Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych
przez spektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Materialy z rozbidrek

Materialy z rozbidrek, staja si¢ wlasnoscia Wykonawcey (chyba, ze wskazano inaczej) i powinny by¢ usunigte z terenu
budowy w sposéb i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robét. Wykonawca przedstawi odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce utylizacje materialéw z rozbiorki zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw prawa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni uzyskanie wlasciwej jakosci
wykonanych robét okreglonych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz dokumentacji.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robé6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidywanym umows.
Sprzet bedgey wiasnoseis Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosei do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,
Wykonawca dostarczy, na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez na biezgco naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projekiowa lub STWiIORB przewiduja mozliwo$é wariantowego uZycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Inspektora nadzoru inwestorskiego w dowolnym momencie ma prawo
przeprowadzic¢ kontrolg zgodnosei uzywanego sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych przeznaczonych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych nalezy pizestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakoéé wykonywanych robot i wladciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie
w czasie prowadzonych robdt, wszelkich niezbednych drég technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii,
STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalych naciskéw na of i innych parametréw technicznych.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezgeo, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych na dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.

5., WYKONANIE ROBOT




Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjy, wymaganiami STWiORB, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie prowadzil roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii i metod wykonania robét, za ktore jest
odpowiedzialny.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpicczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych
i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcey nie podlegaja odrebnej zaplacie, wszelkie koszty z tego tytutu
nalezy wjaé w cenic umownej,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoscl wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji, STWiORB lub przekazanymi na pi§émie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nastgpstwa jakiegokolwick blgdu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli
wymagac tego begdzie Inspektora nadzoru inwestorskiego, poprawione przez wykonawee na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoscl przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnodci za ich dokladno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, STWIORB, dokumentacji, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystgpujgce przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie,

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beds wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonaweg, pod groZba zatrzymania robét. Skutki finansowe 2 tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jako$é robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosel materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, whaczajae personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robét,

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoécia zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwodéé sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie zumowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bgdzie mieé nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, Zze moga wplyngé ujemnie na wyniki badar, Inspekiora nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopudci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakodé tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawea.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiatow dostarczonych
na budowe lub na jej terenie produkowanych, wijczajac w to przygotowanie i produkcje materialéw. Inspektora nadzory
inwestorskiego powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i roboty, ktére nie spehiaja
wymagan jakodciowych, .

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie poboru prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonaweg usumigte lub
ulepszone z wlasnej woli.




6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadky, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
migjscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokomywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
u Zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonujac weryfikacji robdét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$é materialdéw 1 robdt z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow
wiasnych badat kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawece.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien pobiera¢ prébki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewlarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego oprze
si¢ wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1 robdt z dokumentacjg projektows i STWiORB.
Moze rowniez zlecié, sam Iub poprzez Wykonawcee, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badanh niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badafi i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopuéci¢ do uZzycia tyiko te materialy, ktdre posiadaja
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z keyteriami technicznymi okredlonymi
na podstawie Polskich Norm, wiasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepisow I dokumentdw technicznych,
2. deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Normg lub
b) aprobata techniczna, w przypadka wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okreslong w pkt 11 ktdre spelniajg wymogi STWiORB.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona do robét
bedzie pesiadaé te dokumenty, potwierdzajace i okrelajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanymi przez niego badain. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawee Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1, Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, nastgpujace dokumenty:
a) protokot przekazania terenu budowy,
b) protokoly odbioru robét,
¢) protokoly z narad i ustalen,
d) korespondencje w toku budowy.

6.7.2. Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez
Wykonawce,

Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane]

prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.




7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Z uwagi na przyjetg forme wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy - wynagrodzenic ryczaltowe, jak réwniez
fakt, iz rozliczenie wykonania przedmictu umowy nastapi na podstawie faktury koficowej nie planuje si¢ wykonywania
obmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordw robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich STWiORRB, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koficowemu,
¢) odbiorowi przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi.

8.2. Odbi6r robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodcei 1 jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.

(Qdbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym w przypadku wystapienia
wad 1 usterek wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzora inwestorskiego.

Wykonawca, za poérednictwem kierownika robdt zobowigzany jest do zglaszania, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
do odbioru robdt zanikowych oraz robét ulegajacych zakryciu przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed ich zakryciem,
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia,

Jakosé i iloéé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie badan wlasnych oraz
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badafi laboratoryjnych i w oparcin ¢ przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza sie do dokonania odbioru robdt w przypadku wystapienia wad i usterek majacych znaczacy wplyw
na jakoéé wykonanych robdt oraz péiniejsza negatywna pracg calej konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim
przypadku Wykonawea jest odpowiedzialny za podjgcic wszelkich staran celem likwidacji tych wad i poprawy jakoéci
robét na wlasny koszt.

8.3. Odbidr konicowy

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilodci, jakodci
i wartodci. O calkowitym zakoficzeniu robdt oraz gotowoéci do odbiorn ostatecznego Wykonawca powiadori
Zamawiajgcego pisemnie.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnodci Inspektor nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy w terminie umownym. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét
z dokumentacjga i STWIORB. Komisja moze takze zlecié dodatkowe badania, jeéli uzna, Ze sa one niezbedne
do prawidlowej oceny wykonanych robdt.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakiycin, zwlaszeza w zakresie wykonania rob6t uzupemiajacych i robdt poprawkowych,
Jezeli w toku czynnodci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki Zamawiajacemmu przysluguja nastgpujace
uprawnietia: ‘

a) jezeli wady lub usterki nadaja si¢ do usunigcia, moze przerwaé lub odmdwié odbioru do czasu ich usunigcia;

b) jezeli wady lub usterki nie nadaja sig do usunigcia, a talkze uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zadaé¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi. '

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajagcego o usunigciu wad lub usterek oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koficowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorn ostatecznego robdt jest protokol odbioru koncowego robot
sporzadzony przez Zamawiajacego.




Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e of$wiadczenie kierownika robét o zakornczeniu robét,

e  protokoly odbioréw robot zanikajaeych i podlegajaeych zakryciu,

¢  wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z STWiORB

e deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnodei wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB
Wszystkie dokumenty przedstawione do odbioru musza by¢ potwierdzone przez Inspektor nadzoru inwestorskiego.
W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzagdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub wzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupehniajgeych wyznaczy Komisja.

8.4, Odbior przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi

Odbiér przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w odbiorze na miesige przed uplywem okresu gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robdt”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Formg wynagrodzenia przyjeta w niniejszym postgpowaniu jest wynagrodzenie ryczaltowe.

Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest
niezmienne przez caty okres realizacji umowy.

Wykonawea nie moze 2adaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawatcia umowy nie mozna bylo
przewidzied rozmiarn lub kosztdéw prac.

Niedoszacowanie, pontniecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstaws do zadania
zmiany wynagrodzenia.

Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastapi na podsiawie fuktury koficowej. Podstawa wystawienia faktury
bedzie podpisany przez Strony protokét koncowy odbioru robot bez zastrzezen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnoéci i nadzoru rynku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

whasciwosel uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

9. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen techniczmych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych
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