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1. Informacje ogdlne:

Przedmiot zamdwienia pn. ,Budowa tramwaju oraz jezdni wschodniej na Jagodno” obejmuje wykonanie projektow
budowlanych, warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych, szacowania wartosci robét budowlanych wraz z
opracowaniami towarzyszacymi, a takze uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajacych
realizacjg robot budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji nr 07690, obejmujgcej dwa zadania
pn.:

Zadanie 1. Budowa trasy tramwajowej w buspasie z petla,

Zadanie 2: Budowa nowej jezdni wschodniej ul. Buforowe;.

2. Inwestor

Inwestorem zadania sa;

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

MPWIlK S.A.
Ul. Na Grobli 19
50-421 Wroctaw

Reprezentowani przez:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroclaw

3. Definicje i skroty:

Zamawiajacy — Gmina Wroctaw oraz MPWIK S.A. w imieniu i na rzecz ktarych dziatajg Wroclawskie Inwestycje

Sp.zo.0,
Inwestor — Gmina Wroctaw oraz MPWiK S.A;
Wykonawca - Projektant, podmiot realizujgcy niniejszy przedmiot zaméwienia;
(0]274 — opis przedmiotu zamowienia;
ZDiUM — Zarzad Drog i Utrzymania Miasta;
KODP — Komisja Oceny Dokumentaciji Projektowej dzialajaca przy Wroctawskich Inwestycjach Sp. z 0.0
SDIP - System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej;

Opracowanie - kompletna dokumentacja w fazie projektu budowlanego spefniajaca wszystkie wymogi zgodnie
z ninigjszym OPZ;
ViPZP — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestizennego;
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PB — Projekt Budowlany;

WWiORB — warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
KIP - Karta Informacyjna Przedsigwziecia

S0D - Strefa Ochrony Dizew

ZRID - Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej

4. Stan istniejacy

Obecnie w ciggu planowanej trasy tramwajowej (zadanie 1) realizowane sg roboty budowlane na podstawie
projektu pn. ,Przebudowa ulic Bardzkiej i Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegajaca na budowie trasy
komunikaciji zbiorowej na Jagodno we Wroctawiu®, na podstawie ostatecznej decyzji nr 13/2023 o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z dnia 1 czerwca 2023 r. Planowane zakonczenie robot to drugi kwartat 2025 roku.
Geometria oraz konstrukcja budowanej jezdni busowej uwzglednia przyszlig budowe torowiska.
Planuje sie budowe trasy tramwajowej w pasie drogowym ul. Bardzkiej — od wigczenia w istniejace torowisko
tramwajowe na poludniowym wlocie skrzyzowania z ul. Swieradowskg do wiaduktu kolejowego, a nastepnie
w ul. Buforowej — od tego wiaduktu do ul. Kajdasza, przy ktérej zlokalizowana bedzie petla tramwajowo-
autobusowa. Torowisko tramwajowe wraz z infrastrukturg realizowane bedzie w jezdni przeznaczonej na ruch
autobusow komunikaciji publicznej, zastepujac jej funkcje na trase autobusowo-tramwajowa.
Ulice Bardzka i Buforowa lezg w ciagu drogi wojewodzkiej nr 395 na trasie Strzelin — Wroclaw oraz {gczq obecnie
autostrade A4 (wezet ,Wroctaw Wschod”) i Wschodnig Obwodnice Wroctawia z al. Armii Krajowej — drogg krajowq
nr 94, Tereny przylegle podlegajg intensywnej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, ktora jest generatorem
dodatkowego ruchu pojazdow, pieszych i rowerow.
Ul. Bardzka na odcinku planowanej trasy tramwajowej jest droga dwujezdniowa, po dwa pasy ruchu i po zachodnie
stronie posiada rezerwe terenu na torowisko tramwajowe, w ktorej to obecnie budowana jest jezdnia dla autobusow.
Istniejace torowisko tramwajowe wraz z trakcja w ul. Bardzkiej przecina skrzyzowanie z ul. Swieradowska w pasie
rozdzialu pomigdzy jezdniami drogowymi, po czym przecina zachodnig jezdnie i konczy sig. Na wysokoéci kosciola
i cmentarza pw. Ducha Swietego zlokalizowany jest przystanek autobusowy i przejscie przez jezdnie, do ktorych
nawigzuje lokalizacja nowych przystankow.
Odcinek ul. Buforowej do poludniowego wlotu ul. Konduktorskiej wraz z wiaduktem, przejazdem kolejowym
i skrzyzowaniem z ul. Terenowg w formie ronda jest obecnie wybudowany w uktadzie docelowym z zachowaniem
rezerwy terenowej dla tramwaju. Trwa budowa wydzielonej jezdni autobusowej, tworzac przediuzenie dia
ul. Bardzkiej az do planowanej petli przy ul. Kajdasza. Docelowa wizja rozbudowy ul. Buforowej, poprzedzona byta
opracowaniem koncepcyjnym ujmujacym uklad geometryczny ulicy wraz z torowiskiem tramwajowym z tego
wzgledu, zrealizowana (w zakresie jezdni zachodniej) i obecnie realizowana (w zakresie jezdni autobusowej)
przebudowa pasa drogowego umozliwia dodatkowe whudowanie infrastruktury tramwajowej bez istotnych zmian
ukladu jezdni ul. Bardzkiej i Buforowe;j.
W miejscu planowanej jezdni wschodniej ul. Buforowej (zadanie 2) zlokalizowana jest stara jezdnia ulicy oraz pas
zieleni. Dla docelowego ukiadu drogowego opracowano koncepcje, ktora systematycznie jest realizowana —
zrealizowana jezdnia zachodnia, budowany buspas, planowana trasa tramwajowa i jezdnia wschodnia.
Inwestycja na poludnie od wiaduktu kolejowego objeta jest obowigzujacymi Miejscowymi Planami
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Zagospodarowania Przestrzennego:

o Nr 289 — Uchwala nr XLVI/1406/10 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespolu urbanistycznego Jagodno -
Wojszyce we Wroclawiu.

e Nr 171 - Uchwala nr XX/577/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 19 lutego 2004 r. sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Lamowice Stare we Wroctawiu.

e Nr496 - Uchwala nr LII/1315/13 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 30 grudnia 2013 r. sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bardzkiej i Buforowej we Wroclawiu.

o Nr 287 — Uchwala nr XIX/541/08 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 13 marca z 2008 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polnocnej czesci obszaru Jagodno |
we Wroctawiu.

e Nr 288 — Uchwala nr XXIV/881/08 Radu Miejskiej Wroclawia z dnia 1 wrzesnia 2008 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania pizestrzennego poludniowej czesci obszaru Jagodno
| we Wroctawiu,

o Nr 290 — Uchwata nr XII/263/07 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 13 wrzeé$nia 2007 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jagodno Il we Wroctawiu,

0. Ogolny opis zamowienia:

Niniejsze zamowienie obejmuje wykonanie dwéch niezaleznych dokumentaciji projektowych w zakresie projektu
budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje robot budowlanych, w tym:
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia, pozwolenia wodnoprawnego, konserwatorskiego
oraz innych wymaganych przepisami.

Ze wzgledu na konieczno$¢ przeprowadzenia analizy srodowiskowej obejmujacej skumulowane oddziatywanie
inwestycji tzn. lacznie dla zadania 1 i zadania 2, KIP oraz raport oddziatywania na srodowisko nalezy przygotowa¢
lgcznie dla obu zadan.

5.1.  Zadanie 1 - opis 0golny trasy tramwajowej

Planuje si¢ trase tramwajowa na Jagodno z petlq tramwajowo-autobusows, tzn. na odcinku od wigczenia
w istniejace torowisko tramwajowe w ul. Bardzkiej do ul. Kajdasza w $ladzie budowanej obecnie jezdni komunikacii
autobusowej. W zakresie dokumentacii jest pelna infrastruktura drogowo-torowa, oraz infrastruktura niezbedna do
kompletnej realizacji i funkcjonalnosci tramwajowej komunikacji publicznej, w tym stacja zasilania trakcji
tramwajowej wraz z jej zasilaniem, sygnalizacje Swietine, perony przystankowe wraz z wyposazeniem. Perony
przystankowe wraz z wyposazeniem nalezy zaprojektowa¢ w obszarze petli, gdzie obecnie budowana trasa
autobusowa nie uwzglednia przystankéow tramwajowych.

Ze wzgledu na brak obowiazujacego mpzp na polnoc od wiaduktu kolejowego, w zakresie zamowienia jest
uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W zakresie zamowienia jest opracowanie projektu, uzyskanie uzgodnien i opinii branzowych w tym od PKP
w zwigzku z wbudowaniem w istniejacy przejazd kategorii B dodatkowo torow tramwajowych krzyzujacych sie z
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linig kolejowa nr 285, Zadanie obejmuje rowniez dokumenty takie jak: WWIORB, szacowanie robot budowlanych
w formie uproszczonych kosztorysow robét, niezbedne do ogloszenia postepowania przetargowego w trybie
Jprojektuj i buduj” dla fazy projektu wykonawczego i realizacji robot budowlanych.
Planowane zagospodarowanie i ogolny zakres dokumentaciji projektowe;:
—  Dlugos¢ dwutorowej trasy tramwajowej wraz z trakcjg — ok. 2,5 km
— Petla tramwajowo-autobusowa przy ul. Kajdasza
—  Przystanki tramwajowe — 5 par (bez wyposazenia — jest obecnie stawiane) plus dwa przystanki
w obszarze petli (nie uwzglednione w ramach budowy trasy autobusowej
— Rozbudowa przejazdu kolejowego kategorii B na linii 285 polegajgca na whudowaniu w nim dodatkowo
torowiska tramwajowego
— Budowa nowej stacji prostownikowej "Jagodno" wraz z jej zasilaniem raz budowa systemu zasilania
trakcji tramwajowej czesciowo z tej stacji oraz czesciowo z istniejacej stacji prostownikowej "Bardzka"
oddalonej ok. 1,3 km od poczatku budowanej trasy tramwajowe;.
—  Budowa punktu socjalnego MPK w obszarze petli wraz z przytgczami.
—  Budowa automatycznej toalety publicznej w obszarze petli wraz z przylaczami.
—  Sygnalizacje Swietlne pracujgce w systemie ITS na potrzeby obstugi trasy tramwajowej:
s Rozbudowa sygnalizacji na skrzyzowaniu z ul. Swieradowska wraz z przecieciem torowiska jezdni
zachadniej ul. Bardzkiej
= Rozbudowa sygnalizacji na przejsciu dla pieszych i przejazdu dla rowerzystow przy cmentarzu
= Rozbudowa sygnalizacji na skrizyzowaniu z ul. Konduktorska oraz ul. Maszkowskiego
=  Rozbudowa sygnalizacji na skrzyzowaniu z ul. Malinowskiego i Lutostawskiego
= Rozbudowa sygnalizacji na skrzyzowaniu z ul. Kopycinskiego
= Rozbudowa sygnalizacji na skrzyzowaniu z ul. Kajdasza
— Przebudowa o$wietlenia na siupy trakcyjno — oswietleniowe - ok. 2,5 km
—  Budowa systemu odwodnienia torowiska tramwajowego (wpiecie do istniejacej kanalizaciji) — ok. 2,5 km

5.2, Zadanie 2 - opis ogolny rozbudowy ul. Buforowej

Planuje sie w migjscu istniejacej starej jezdni ul. Buforowej, pomigdzy nowa jezdnig zachodnig a wschodnia granica,
pasa drogowego, budowe nowej jezdni wschodniej wraz z drogami obslugujacymi przylegly teren. Budowa jezdni
wschodniej jest kolejnym etapem rozbudowy ul. Buforowej na podstawie koncepcji — zatgcznik OPZ nr 1.

Jezdnie wschodnia nalezy zaprojektowat od granicy Wroctawia do wigczenia w docelowy uklad przed
skrzyzowaniem z ul. Konduktorska,

Obecnie ul. Buforowa ma status drogi wojewodzkiej, jednak w zwiazku z przygotowaniem przez Urzad Miejski
Wroctawia wniosku do Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Dolnoslaskiego ws. zniesienia obecnej kategorii,
dokumentacje dla rozbudowy ul. Buforowej nalezy przygotowac z zalozeniem klasy drogi Z (zbiorczej) a nie G
(gtownej).

Rolg Wykonawcy bedzie zaprojektowanie jezdni wschodniej, skrzyzowan oraz w miare potrzeby jezdni
obstugujacej ruch lokalny z wigczeniami w gléwne jezdnie ul. Buforowej, zachowujac wymagania klasy Z. Projekt
budowlany nalezy przygotowac z zastosowaniem przepisow, ktore odnoszg sie do warunkéw trudnych. Po stronie
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Wykonawcy bedzie przygotowanie pisemnego uzasadnienia potwierdzajacego brak mozliwosci lub razaco wysokie
koszty zastosowania rozwigzania standardowego wzgledem rozwigzania alternatywnego i dolgczenie go do
dokumentacji projektowej - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r, w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drag publicznych.
Wykonawca winien uwzgledni¢ jednak konieczno$¢ przygotowania wnioskow oraz uzyskanie zgody na odstepstwo
od warunkow technicznych dla rozwigzan nie spetniajacych kryteriow zatozonej klasy drogi.
Projekt budowlany nalezy poprzedzi¢ opracowaniem koncepcji drogowej w dwoch wariantach.
Wraz z budowa jezdni wschodniej, nalezy zaprojektowa¢ pelng infrastrukture towarzyszacq taka jak: odwodnienie,
o$wietlenie, MKT, KSU, zagospodarowanie terenu w zielen, malg architekture. Wzdluz ulicy nalezy zaprojektowac
droge dla pieszych oraz dwukierunkowa droge dla rowerow, analogicznie jak ma to miejsce na zrealizowanym
odcinku ul. Buforowej i Bardzkiej od ul. Konduktorskiej w kierunku centrum miasta.
Ze wzgledu na trudne warunki gruntowo-wodne, w ramach zadania jest przeprowadzenie dokladnego bilansu wod
opadowych oraz wskazanie mozliwosci ich zagospodarowania, wigcznie z zaprojektowaniem dodatkowego
zbiornika retencyjnego lub rozbudowa istniejacego przy ul. Konduktorskiej.
Wzdluz ul. Konduktorskiej po jej potnocnej stronie nalezy zaprojektowa¢ chodnik wraz z przejsciem dla pieszych
przez ul. Konduktorskg, taczace przystanek autobusowy (stupek nr 26104) z osiedlem Mata Toskania. Dla
przedmiotowego chodnika nalezy zaprojektowa¢ oswietlenie i doswietlenie przejscia dla pieszych oraz brakujgce
o$wietlenie drogi dla pieszych i drogi dla rowerdw po stronie poludniowej.
W zwigzku z ograniczonym miejscem w pasie drogowym ul. Konduktorskiej, pizejscie dla pieszych przez
ul. Konduktorska z doprowadzeniem chodnika nalezy zlokalizowac w miejscu, ktore nie bedzie wymuszalo
przejecia terenu ROD. Budowa przedmiotowego chodnika wymusza zarurowanie istniejacego rowu.
W ramach zadania bgdq podzialy nieruchomosci na potrzeby poszerzenia pasa drogowego.
Planowane zagospodarowanie i ogolny zakres dokumentacji projektowej:

— Budowa dwupasmowej jezdni wschodniej ul. Buforowej z wydzielonymi pasami skretu w obrebach

skrzyzowan — ok. 2,35 km

— Budowa dodatkowego pasa ruchu / jezdni obstugujacej sasiadujaca zabudowe — ok. 2,3 km

—  Przebudowa o$wietlenia drogowego — ok. 2,4 km

—  Przebudowa / budowa skrzyzowan wraz z sygnalizacjq $wietlng — 5 szt.

—  Przebudowa odwodnienia - ok. 2,3 km z wylotami do rowéw

—  Budowa lub rozbudowa zbiornika retencyjnego

—  Przebudowa MKT, KSU

6. Zakres zamowienia:
W ramach zamdwienia nalezy wykonac:

6.1.  Wspdlnie dla obu zadan:

a) Karte informacyjng przedsiewzigcia ze szczegolowa analizg oddzialywania akustycznego dla budowy calej
planowanej trasy tramwajowej od ul. Swieradowskiej do petli przy ul. Kajdasza wraz z petlg tramwajowa,
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stacjq, prostownikowg ,Jagodno” oraz zasilaniem ze stacji ,Bardzka" a takze budowy jezdni wschodniej
ul. Buforowej wraz z jezdniami obslugujacymi przylegte tereny i peing infrastrukturg sieciowq
b) Raport oddziatywania inwestycji na $rodowisko
c) Uzyskac¢ decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, zgodnie z zakresem KIP i raportu.
d) Aktualizacja podkladéw geodezyjnych i uzyskanie map do celéw projektowych

6.2. Zadanie 1 — zakres zamowienia:

a) Uzyskaé decyzje o lokalizacji inwestyciji celu publicznego na odcinku bez obowigzujgcego mpzp
b) Uzyska¢ pozwolenie na wycinke drzew
¢) Projekt zagospodarowania terenu
d) Wielobranzowe projekty architektoniczno-hudowlane (PA-B) wraz z niezbednymi uzgodnieniami, w tym:
—  Projekt drogowo-torowy
—  Projekt przejazdu tramwajowo-kolejowego wraz z projektem SRK
—  projekt odwodnienia
—  projekt oswietlenia (uzupelnienie realizowanego o$wietlenia w ramach buspasa)
—  projekt zieleni
—  projekt trakcji tramwajowej wraz z zasilaniem
projekt MKT i KSU
— kompleksowy projekt stacji prostownikowej ,Jagodno” wraz z zasilaniem (cze$¢ architektoniczno-
konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, sanitama, drogowa)
—  projekt modernizacji stacji prostownikowej ,Bardzka"
— Projekt obszarow zasilania trakcji tramwajowej z istniejacej stacji ,Bardzka” po modernizacji i
projektowanej stacji Jagodno”
—  projekt przebudowy kolidujacej infrastruktury
—  projekt toalety publicznej na petli tramwajowo-autobusowej wraz z przytgczami
—  Projekt punktu socjalnego MPK na petli tramwajowo-autobusowej wraz z przytaczami
—  Projekt ekranow akustycznych
e) Wielobranzowy projekt techniczny
f) Operat dendrologiczny obejmujgcy m.in. zabezpieczenie istniejacego drzewostanu
g) Dokumentacja geotechniczna — uzupehiajaca
h) Warunki wykonania i odbioru robot hudowlanych
i) Uproszczone kosztorysy robét budowlanych — szacowanie wartosci robot budowlanych
j) inne opracowania:

— przygotowanie wnioskow o decyzje administracyjne wraz ze zlozeniem wnioskow i uzyskaniem
ostatecznych decyzji w imieniu i na rzecz Gminy Wroclaw oraz w imieniu gestorow sieci w zakresie
decyzji lokalizacyjnych dla sieci wg art. 39 Ustawy o drogach publicznych

—  projektorganizacii ruchu docelowego wraz z czescig programowa dla sygnalizacji $wietinych w systemie
ITS z uwzglednieniem wymaganego monitoringu wizyjnego

—  uzyskanie wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien branzowych
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—  Wizualizacja rozwigzan projektowych

—  zbiorcze zestawienie kosztow

— opracowanie informacji BIOZ

— wszelkie inne opracowania i uzgodnienia, ktorych przygotowanie moze by¢ niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe,

k) oraz bra¢ czynny udzial w postgpowaniu przetargowym na roboty budowlane wykonywane na podstawie
Zleconej niniejszym zamowieniem dokumentacji, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentow
dotyczace rozwigzan projektowych,

) pelni¢ nadzor autorski podczas realizacji robét objetych Opracowaniem.

6.3. Zadanie 2 — zakres zamoOwienia

a) Koncepcja ukladu drogowego w dwoch wariantach
b) Bilans wod opadowych
¢) Koncepcja kanalizacji deszczowej w dwéch wariantach
d) Badaniaidokumentacja geologiczno-inzynierska wraz z opinia i projektem geotechnicznym i dokumentacjg
badan podioza
e) Uzyska¢ zgode wodnoprawng
) Uzyskat pozwolenie Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konsenwatora Zahytkow na prace archeologiczne
Projekt zagospodarowania terenu
h)  Wielobranzowe projekty architektoniczno-budowlane (PA-B) wraz z niezbednymi uzgodnieniami, w tym:
—  Projekt drogowy (na podstawie wariantu koncepcyjnego)
—  projekt odwodnienia (na podstawie wariantu koncepcyjnego)
—  projekt odwietlenia
—  projekt przebudowy rowdw melioracyjnych
—  projekt zieleni
—  projekt MKT i KSU
—  projekt przebudowy kolidujacej infrastruktury
—  Projekt ekranow akustycznych
i) Wielobranzowy projekt techniczny
j) Operat dendrologiczny obejmujgcy m.in. zabezpieczenie istniejacego drzewostanu
k) Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
) Uproszczone kosztorysy robot budowlanych — szacowanie wartosci robot budowlanych
m) Inwentaryzacja zagospodarowania pasa drogowego
n) Inwentaryzacja terenéw pozyskanych w ramach ZRID
0) inne opracowania:
—  projekt podziatu nieruchomosci
—  przygotowanie wnioskow o decyzje administracyjne wraz ze ztozeniem wnioskow i uzyskaniem
ostatecznych decyzji w imieniu i na rzecz Gminy Wroclaw oraz w imieniu gestorow sieci w zakresie
decyzji lokalizacyjnych dla sieci wg art. 39 Ustawy o drogach publicznych, w tym MPWik Wroctaw.
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p)

q)

— projekt organizacji ruchu docelowego wraz z czescig programowq dla sygnalizacji $wietinych
w systemie ITS z uwzglednieniem wymaganego monitoringu wizyjnego
— uzyskanie wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien branzowych
—  Wizualizacja rozwigzan projektowych
—  Zbiorcze zestawienie kosztow
—  opracowanie informacji BIOZ
— wszelkie inne opracowania i uzgodnienia, ktorych przygotowanie moze byé niezbedne do
uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
— wnioski o odstepstwa od warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
— uzyskanie opinii oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
oraz bra¢ czynny udzial w postgpowaniu przetargowym na roboly budowlane wykonywane na podstawie
zleconej niniejszym zamowieniem dokumentacji, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentow
dotyczace rozwigzan projektowych,
petni¢ nadzdr autorski podczas realizacji robot objetych Opracowaniem.

7. Podstawa wykonania dokumentacji

7.1. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ z uwzglednieniem:

a)
b)

g)

Koncepciji rozbudowy ul. Buforowej — zatgcznik OPZ nr 1

Projektu budowlanego pn.: Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegajaca
na budowie frasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wroctawiu” opracowany przez Biuro Projektow
Drog i Mostow ,BBKS-PROJEKT” Sp. z 0.0. w 2022 r. — zalacznik OPZ nr2

Projektow wykonawczych pn. ,Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza
polegajgca na budowie trasy komunikaciji zbicrowej na Jagodno we Wroctawiu” opracowany przez Biuro
Projektow Drog i Mostow ,BBKS-PROJEKT" Sp. z 0.0. w 2023 i 2024 r. — zatgcznik OPZ nr 3

Opracowan pomocniczych — zalgcznik OPZ nr 4

Odrebnych przepisow i norm dotyczacych rozwigzan branzowych,

Umowy na niniejsze prace projektowe, ponizszych wytycznych oraz wtasnych badar i pomiarow.
Odrebnych wytycznych branzowych — zalgcznik OPZ nr 5

7.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem niniejszego Opracowania, ktore nalezy
uwzgledni¢, m.in.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen hezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo achrony $rodowiska

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci  geodezyjnych
ohowigzujgcych w hudownictwie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw: wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

- Zarzadzenia Prezydenta Wroclawia oraz normy wtasne wymienione w dalszej czesci OPZ.

Uwaga:

Wykonawca na biezaco winien uwzgledniaé zmiany ww. rozporzadzen, ustaw, przepisow itp. oraz

uwzglednia¢ wszelkie wchodzace w zycie nowelizacje na etapie realizacji Opracowania.

8. Wytyczne ogdlne dla Wykonawcy

8.1.  Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:

- przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie;

- opracowania dokumentaciji projektowej w formie planow, rysunkéw, opisow umozliwiajacych
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania z uwzglednieniem wymagan
obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen, norm, aktualnie obowigzujgcych wytycznych
projektowania i budowy dla miejskich sieci, urzadzen i przylaczy wodociagowych
i kanalizacyjnych, zgodnie z obowigzujacymi standardami projektowania i eksploataci
urzadzen i obiektow MPWIK, ZDiUM, MPK i innych zarzadcow infrastruktury a takze drzew
zlokalizowanych w pasie drogowym objetym zakresem inwestycji;
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8.2,

8.3.

8.4,

8.5.

8.6.

8.1.

8.8.

8.9.

- wykorzystania w  opracowanej —dokumentacji projektowej najnowszych rozwigzan
technologicznych;
- opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej;
— konsultowania z Zamawiajacym przyjetych rozwigzan projektowych i informowania o stanie
zaawansowania prac projektowych;
- dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z wszystkimi wiascicielami i uzytkownikami
terenu objetego zakresem opracowania;
Po stronie Wykonawcy bedzie pozyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych do
realizacji celu opinii i uzgodnien wraz z decyzjami administracyjnymi (koszt ich pozyskania lezy po
stronie Wykonawcy). Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty bezposrednie i posrednie zwigzane
z realizacjg zambwienia — uzgodnienia, opinie, badania, wykonania biezacych analiz finansowych
dotyczacych ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytulu oplat za wydane warunki i decyzje
administracyjne, zmierzajace do wykonania przedmiotu zamowienia w sposob kompletny dla celu,
jakiemu ma stuzyc.
Po stronie Wykonawcy beda koszty zwiazane z oplatami / kaucjami zwigzanymi z czasowym zajeciem
terenu np. za zajecie pasa drogowego na potrzeby przeprowadzenia badan geotechnicznych
(odwiertdw).
W przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, Wykonawca
zobowigzany bedzie na biezaco okreslic koszty dotyczace tych prac. Wykonawca oszacuje koszty
opracowania dodatkowej dokumentacji i robot budowlanych (bez dodatkowego wynagrodzenia)
w ramach proponowanej ceny ofertowe;.
Zamowienie musi byé realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego oraz
prawa lokalnego, wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zaméwienia, przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.
Niezwlocznie po podpisaniu Umowy, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg zorganizuje tzw.
Zerowa Radg Techniczna, na ktérej Zamawiajacy oraz przedstawiciele jednostek miejskich odpowiedzg,
na pytania i watpliwosci Wykonawcy oraz wskaza konkretne osoby odpowiedzialne za dany temat.
Niezaleznie od Zerowej Rady Technicznej, na Wykonawcy bedzie spoczywal obowigzek organizacji
w siedzibie Zamawiajacego i w uzgodnionym z nim terminie, w zaleznoéci od potrzeb minimum 5 Rad
Technicznych (facznie dla obu zadan) dotyczacych rozwigzan projektowych, z udziatem wszystkich
kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiajacego.
Rada Techniczna to zespdt osob wskazanych przez Zamawiajacego i Wykonawce, do ktorego zadan
nalezy w szczegolnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwesti
problematycznych pojawiajacych sig w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w
ramach Umowy prac. Materialy podlegajace opiniowaniu na Radach Technicznych Wykonawca
przekaze uczestnikom spotkania co najmniej na tydzien przed terminem Rady Technicznej. O ile nie
zaistniejg inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoly z Rad beda sporzadzane przez
Wykonawce i przekazywane do zaakceptowania wterminie 3 dni roboczych od dnia odbycia
posiedzenia przez Rade Techniczna oraz bedq akceptowane przez Zamawiajacego w ciagu 5 dni
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roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu zlozenia protokolu do zatwierdzenia o ile nie bedg
mialy miejsca inne uzgodnienia na Radach Technicznych. Po akceptacji przez Zamawiajgcego tresci
protokolu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokolu do wszystkich zainteresowanych stron
w ciggu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokolach sa wigzace dla Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

8.10. Notatki / protokoly ze spotkan projektowych, roboczych, konsultacyjnych i innych zwolywanych na
wniosek Wykonawcy i Inwestora/Zamawiajacego na potrzeby procesu projektowego, sporzadza
Wykonawca zgodnie z zasadami okre$lonymi dla notatek z Rad Technicznych.

8.11. Wykonawca zapewni nadzor autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej na
czas budowy. llos¢ oraz warunki prowadzenia nadzoru autorskiego okreslono w Umowie.

8.12. Na etapie postgpowania przetargowego na roboty budowlane, Wykonawca bedzie mial obowiazek
udzielania wyjasnien dotyczacych opracowanej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany
bedzie do udzielenia Zamawiajacemu wyjasnien na zadane pytanie do pieciu dni roboczych od dnia
otrzymania pytania, o ile nie zostanie ustalony inny (nie krotszy) termin.

8.13. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zwiazku z art. 134 ust. 2 pkt 14 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974
Kodeksu pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320 tekst jednolity) przez wykonawce lub jego podwykonawcow,
osobe lub osoby wykonujace wskazane ponizej funkcje/czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- Prowadzenie korespondencji z Zamawiajacym

- Powielanie oryginalow dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych

- Dostarczanie dokumentacji do urzedéw i Zamawiajacego

- Opracowanie dokumentacji technicznej, projektéw budowlanych

- Wykonywanie rysunkow wg. szkicow dostarczonych przez projektantow/pracodawcy

— Dokonywanie pomiarow i wizji lokalnych w terenie

- Wykonywanie czynno$ci pomocniczych w tym zwigzanych ze skladaniem projektu do wysylki

9. Harmonogram prac projektowych

9.1, Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy, opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacii
(przyjecia do stosowania) harmonogram prac projektowych obejmujacy zadanie 1 i zadanie 2.
Dopuszcza sig przestanie harmonogramu w wersji elektronicznej PDF z podpisem Przedstawiciela
Wykonawcy. Nastepnie bedzie informowal Zamawiajacego co miesigc o postepie prac i zmianach jakie
zaszly w harmonogramie,

9.2.  Harmonogram powinien zawiera¢ przynajmniej:
= porzadek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywac prace projektowe, wigcznie z zalozong

koordynacjq kazdego przewidzianego etapu projektowania,

- szczegolowo wskazane terminy zlozenia poszczegdlnych wnioskow
0 opinie/uzgodnienia/decyzje ze wskazaniem planowanego terminu ich uzyskania w kazdej
branzy z podzialem na poszczegdlne jednostki uzgadniajace oraz

- wskaza¢ na powigzania logiczne uzalezniajgce dalsze prace projeklowe od uzyskania
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9.3,

9.4.

9.5.

9.6.

g.7.

poszczegolnych opiniiluzgodnien/decyzji,

Wykonawca zapewni w odniesieniu do Harmonogramu:

- odpowiedni poziom szczegolowosci czynnoéci (nie mniejszy niz wskazuje zestawienie kosztow
zadania), z ktorych Harmonogram bedzie sie sklada¢, pozwalajacy na wlasciwg analize
przebiegu czasowego i logicznego prac projektowych z wydzieleniem poszczegdlnych etapow
realizacji zawartych w Kontrakcie,

- mozliwo$¢ zapoznawania sig z nim na roznych poziomach szczegolowosci (potocznie zwanym
LZWijaniem” i ,rozwijaniem"), od poziomu najbardziej ogdlnego, reprezentowanego systemem
Gantta jedna linig zaczynajacq sie od startu do zakonczenia, do poziomu czynnosci najbardziej
szczegolowego, zaproponowanego przez Wykonawce,

- zawarcie w nim kamieni milowych" (czynnoéci o zerowym czasie trwania) istotnych dla
wlasciwej oceny przebiegu realizacji takie jak: rozpoczecia i zakonczenia opracowania
koncepcji, projektu budowlanego, projektow technicznych i pozostalych opracowan.
Wykonawca zaproponuje ,kamienie milowe" do aprobaty Zamawiajacego przed wykonaniem
Harmonogramu. ,Kamienie milowe" beda miernikami postepu prac projektowych.

— zastosowanie prawidlowych polaczen logicznych,

- wyodrebnienie ,Sciezki krytycznej" , przechodzacej przez czynnosci istotne dla dotrzymania
termindw wynikajacych 7 Umowy,

o nie stosowania pozycji w Harmonogramie catkowicie nie polgczonych logicznie z innymi
zadaniami przy starcie lub zakonczeniu z resztg Harmonogramu,

- nie nadawanie ograniczen i powiazan logicznych dla zadan zbiorczych, a tylko dla zadan tzw.
atomowych

— wprowadzenie ewentualnych poprawek zgodnie z wytycznymi Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z Umowg postep prac projektowych. W tym celu wymaga

sie zeby poslugiwal si¢ i odpowiednio zarzadzal Harmonogramem Robot wykazujacym stopien

zaawansowania i rokowania terminowosci zakonczenia Kontraktu.

Harmonogram prac projektowych musi by¢ sporzadzony i przekazany rowniez w wersji elektronicznej

edytowalnej przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania w petni kompatybilnego

Z oprogramowaniem Zamawiajgceqo, tj. zapisane w wersjach nie wyzszych niz MS Office 2013 i MS

Project 2007,

Wykonawca jest zobowiazany do poprawienia Harmonogramu prac projektowych na Zzyczenie

Zamawiajgcego oraz do jego aktualizacji w sytuacji zagrozenia terminow realizacji zadan majacych

wplyw na Sciezke krytyczna inwestycji i mogacych sie przelozy¢ na nie dotrzymanie termindw

umownych.

Pierwszy przyjety do stosowania przez Zamawiajacego Harmonogram prac projektowych ma stanowi¢

tzw. Harmonogram bazowy, za$ kazda kolejna rewizja Harmonogramu ma posiada¢ ukfad i stopien

szczegolowosci tozsamy z Harmonogramem bazowym, umozliwiajacy jego tatwe poréwnanie.
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10. Wymagania ogolne dla dokumentacji projektowej

10.1.  Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w oparciu o:
— niniejszy opis przedmiotu zamowienia;
- wylyczne i zarzadzenia wymienione w niniejszym OPZ,
- pozyskane przez Wykonawce pomiary, uzgodnienia, opinie i decyzje;
= obowigzujgce normy i przepisy;

10.2.  Dokumentacja projektowa winna spelnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych obowigzujgcych
rozporzadzen i ustaw oraz zawieraC zalgczniki, decyzje i opinie, ktore sg wymagane, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

10.3.  Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ w jezyku polskim, w wersji drukowanej oraz elektronicznej,
tozsamej z wersjg drukowang, tzn. wersja elektroniczna musi zawiera¢ podpisy, uzgodnienia, pieczatki itp.
(skan dokumentaciji) a zawartos¢ pliku PDF odzwierciedla¢ uklad stron, rysunkow z wersji papierowe;.

10.4.  Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych do
celow projektowych.,

10.5.  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych powinny by¢ opracowane na podstawie uzgodnionej
dokumentacii projektowej i winny zawiera¢ w szczegainosci zbiory wymagan, ktore sq niezbedne do okreélenia
standardu i jako$ci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwo$ci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot

10.6.  Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot, doboru materiatow i urzadzen
powinny okreslaé przedmiot Umowy w sposob zgodny z ustawg Prawo zamowien publicznych.

10.7.  Szacowanie robot budowlanych nalezy wykona¢ jako uproszczony kosztorys, ktory nalezy opracowac na
podstawie zatwierdzonych projektéw budowlanych oraz WWiORB uwzglednieniem podziatu i formy wg
wytycznych okreslonych w zalaczniku OPZ 6 oraz z wydzieleniem kosztow w zakresie infrastruktury MPWiK
(wspolzamawiajacego)

10.8.  Przed przystapieniem do szacowania wartosci robot, Wykonawca ustali z Zamawiajacym poziom ich
szczegblowosci i podzial dzialowy, w celu wywigzania sie z wytycznych zawartych w OPZ i na potrzeby
Zamawiajacego zwigzane z odpisem podatku VAT. Wstepna kwalifikacje przedstawiono w zatgczniku OPZ nr
7.

10.9.  MPWIiK Wroctaw S.A. jako Wspolzamawiajacy ponosi koszty dokumentacji projektowej w zakresie budowy
kanalow deszczowych (bez wpustow i przykanalikéw), zbiornika retencyjnego iflub wylotow do rowow iflub
zespolu podczyszczajacego wody opadowe iflub prac melioracyjnych. Koszt projektowania pozostalej czesci
systemu odwodnienia drogowego tj. wpustow ulicznych, skrzynek odwadniajacych torowisko tramwajowe oraz
przykanalikow deszczowych lezy po stronie Gminy Wroclaw.

10.10.  Wykonanie Inwentaryzaciji istniejacego zagospodarowania pasa drogowego — opracowanie powinno
zosta¢ wykonane jako odrebne opracowanie wylacznie dla zadania 2. Inwentaryzacja zagospodarowania
pasa drogowego obejmuje inwentaryzacje majatku drogowego ZDIUM oraz infrastruktury innych wiascicieli,
zlokalizowanej w pasie drogowym. Opracowanie musi zawierac zestawienie z opisem i obmiarem istniejgcych
elementow drogi oraz plan sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczegoélnych pozyciji. Spis i obmiar winien
wyrdznia¢ elementy o roznej nawierzchni i przeznaczeniu, np.:
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- jezdnia asfaltowa — m2
- jezdnia z kostki kamiennej (z podzialem na rodzaje kostki)
- torowisko tramwajowe (z podzialem rodzaj zabudowy torowiska)
- trawnik — m2

- krawezniki kamienne — mb
- krawezniki hetonowe — mb
- stupy trakcyjne
- slupy oswietleniowe
- Sciek korytkowy - mb
- wpusty deszczowe — szt.
- armatura — szt,
- znaki drogowe typu... - szt.
- studnie $rednicy ... - szt.
- itd.
Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe
zjednoznaczng legenda. Koniecznym jest, aby w opracowaniu zalaczona hyla dokumentacja
fotograficzna obejmujaca wszystkie elementy i obrazujgca stan techniczny (np. uszkodzone krawezniki,
kiore pozniej zostang wymienione na nowe). Opis | zeslawienie musi okreslac stopien zuzycia, zalecenia
do dalszego wykorzystaniafutylizacjilodwozu na wskazany magazyn, oraz wiasciciela inwentaryzowanej
infrastruktury: ZDiUM, MPWiK, MPK, Tauron Dystrybucja, PSG, itd.
Inwentaryzacja zagospodarowania pasa drogowego podlegaé bedzie weryfikacji i akceptacii
Zamawiajacego oraz ZDIUM i m.in. na jej podstawie zostang wycenione koszty prac rozhiérkowych
i utylizaciji.

10.11.  Przedmiotem zamowienia jest statyczna wizualizacja architektoniczna 3D — cztery ujecia (po dwa ujecia

na zadanie). Wizualizacje nalezy opracowa¢ dla uktadu docelowego obejmujacego oba zadania objete
niniejszym zamowieniem, tj. z torowiskiem tramwajowym oraz jezdnig wschodnig z uwzglednieniem
istniejacego zagospodarowania szczegolnie zieleni, w duzej rozdzielczosci, umozliwiajacej zamieszczenie
wizualizacji dobrej jakosci na tablicy informacyjnej (1x2m).
W ramach kazdego zadania nalezy wykona¢ wizualizacje dynamiczng (tacznie dwie) calej zakresu inwestycii.
Wizualizacja dynamiczna powinna trwaé co najmniej 1 minute, przedstawiaé caly odcinek projektowanej trasy
tramwajowej wraz z petlg oraz dla zadania 2 druga jezdnie wschodnia, by¢ wykonana na podstawie
zatwierdzanych opracowan projektowych (w tym zatwierdzonej ORD) oraz posiada¢ stopien szczegolowosci
jak dla opracowania wizualizacji statyczne

10.12.  Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do realizacji przedsiewziecia
pozyska wlasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.

10.13.  Materialy projektowe w wersji papierowej przygotowane przez Projektanta do opiniowania lub uzgadniania
przez jednostki miejskie majg by¢ przekazywane wszystkim w jednym terminie, w zakresie zgodnym
z profilem/zakresem dzialania jednostki i w tej samej wersji materialu zbiorczego w postaci np. PZT,
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jednoczesnie pizesylajac do Zamawiajacego wersje elektroniczng. Przed przekazaniem materialow do
opiniowania/uzgadniania powinna nastapic¢ weryfikacja ich zgodnoéci z zakresem materialu wypracowanego
na Radzie Technicznej.

10.14. W celu przyspieszenia procesu uzgodnien i uniknigcia opinii z uwagami generujacymi kolejng rewizje
projektu, szczegolnie zalecane sg robocze spotkania czy konsultacje Projektanta Wykonawcy z miejskimi
jednostkami w tematach, ktore $cisle dotyczg kompetencji konkretnej jednostki. Ustalenia ze spotkan
roboczych winny by¢ prezentowane na Radach Technicznych w celu ujednolicenia wiedzy.

10.15.  Dla opracowanych rozwigzan projektowych nalezy uzyskac akceptacje Rady Osiedla Jagodno.

10.16. Koszty zwiazane z wykonaniem dokumentacji projektowej pokrywa Wykonawca. llos¢ egzemplarzy
dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu nie obejmuie iloéci egzemplarzy przeznaczonej do uzgodnien.

10.17. W przypadku wydiuzenia terminu wykonania dokumentacji projektowej, wykonawca wprowadzi zmiany
terminu realizacji robot budowlanych zawartych w decyzjach administracyjnych a takze uzyska prolongate
wydanych uzgodnien.

10.18.  Projekt powinien uwzglednia¢ zahezpieczenie otoczenia na czas wykonywania robot, w szczegolnosci
drzew, ciagow komunikacyjnych udostepnionych dla prowadzenia ruchu publicznego. Zestawienie
zinwentaryzowanych drzew, ktdre koliduja z projektowang inwestycja wraz z przyjetymi rozwigzaniami w celu
ich ochrony, nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w ramach operatu dendrologicznego obejmujgcego projekt
ochrony drzew na terenie budowy.

10.19.  Zamawiajacy wymaga sporzadzenia i dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgca
wymagane uprawnienia, w tym elementow konstrukcyjnych takich jak np. fundamenty stupéw trakcyjnych,
zelbetowe plyty odcigzajace |/ zabezpieczajace infrastrukture podziemng, itp. przez projektanta z
uprawnieniami konstrukeyjnymi. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta
i sprawdzajacego.

10.20. W przypadku rozstrzygniecia postepowania przetargowego na niniejsze zamowienie przed dniem
wejscia w zycie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi i
ich usytuowanie, na Wykonawcy spoczywac bedzie obowigzek zgtoszenia w terminie 30 dni od dnia
wejscia w zycie Rozporzadzenia do wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
wniosku o stosowanie przepisow wspomnianego Rozporzadzenia - zgodnie z § 13 projektu
Rozporzadzenia.

10.21.  Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje projektowa w jego siedzibie dla kazdego z zadan
niezaleznie w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF na no$niku optycznym
(CD-R, DVD+/-R lub pendrive), wraz z protokolem zdawczo-odbiorczym oraz o$wiadczeniami o ktorych mowa
ponizej. Jeden egz. PZT i PA-B winien by¢ oryginalem opieczgtowanego przez Organ zatgcznika do
pozwolenia na budowe, drugi egzemplarz kopia opieczetowanego przez Organ oryginalu. Na stronach
tytulowych poszczegdlnych pozycji opracowania nalezy umiescic numer egzemplarza. Kazdy komplet
dokumentacji nalezy umiescic w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktére nalezy wyposazyé w opis zawartosci
umieszczony w dwoch miejscach opakowania — z boku i od gory. Wersja elektroniczna powinna rowniez
zawieraé wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo nalezy udostepnic
format edytowalny calosci dokumentacii (czes¢ graficzng — format DWG i opisowa — format DOCX iflub XLSX).
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Pliki DWG musza umozliwié prace geodezyjne w terenie i prace sprzetu w systemach 3D oraz hy¢ zgodne z
wersja papierowa i scalone do jednego pliku bez zbednych odnosnikow.
Niezaleznie od ww. 4 egzemplarzy dokumentacji, 2 egzemplarze w zakresie sieci wod.-kan. oraz PZT nalezy
przekaza¢ do MPWIK. Jeden z egzemplarzy projektu budowlanego dla MPWIK ma by¢ kopig projektu
opieczetowanego przez Organ administracji architektoniczno-budowlanej.
10.22.  Kazdy rysunek projektu budowlanego w wersji papierowej ma by¢ podpisany oryginalnie przez projektanta
i sprawdzajgcego, inne opracowania i opisy techniczne, maja by¢ podpisane przez osobe sporzadzajaca.
10.23. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca facznie z przekazang dokumentacjg
projektowa, przekaze oswiadczenia, o ktorych mowa w §4 ust. 1.13. Umowy.

10.24.  Odbior dokumentacji dokonany bedzie po uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiajacego jej kompletnosci
i zgodnosci z OPZ oraz akceptacji Komisji Oceny Dokumentaciji Projektowej przy Wroclawskich Inwestycjach
Sp. z 0.0. niezaleznie dla obu zadan.

11. Wytyczne w zakresie zielen

111, Ze wzgledu na planowany przebieg kabli zasilajacych stacje transformatorowg w ramach zadania 1 (ze
stacji ,Bardzka” ulicami Zigbicka i Morwowa a takze w ciagu ulic Bardzkieji Buforowej) oraz w ramach zadania
2 rozbudowe ukfadu drogowego poprzez budowe nawierzchni szczelnych i infrastruktury podziemnej
bezposrednio przy SOD, projekt nalezy sporzadzac w biezacej, roboczej wspolpracy z Z7M i ostatecznie go
uzgodnic z Zarzadem Zieleni Miejskiej. W dokumentacji projektowej uwzgledni¢ operat dendrologiczny oraz
projekt ochrony drzew ze wskazaniem szczegolnie wartosciowych okazow lub obszarow zieleni (waloryzacja).
11.2.  Dokumentacje projektowg nalezy przygotowaé zgodnie z:
- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.),
Ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. z 2020 1., poz. 1219 ze zm.),
- Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terendw zieleni Wroctawia.
- JKartami informacyjnymi do standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia”, dostepnymi
na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl
11.3.  Przed przystapieniem do opracowania rozwigzan projektowych w ramach dokumentacji projektowej
(koncepcji lub projektu budowlanego) nalezy wykona¢ operat dendrologiczny zgodnie z zakresem ujetym
w przywotanym Zarzadzeniu, ze wskazaniem szczegolnie wartosciowych okazow (waloryzacija) lub obszarow
zieleni i zaleceniami dotyczacymi uniknigcia kolizji z planowana inwestycja, tj..
Inwentaryzacje i waloryzacie dendrologiczng wskazujaca na drzewa lub obszary zieleni szczegoinie
wartosciowe, do ktorych nalezy dostosowaé projekt planowanej inwestycji tak, aby zachowaé odpowiednie
warunki siedliskowe i dobrg zywotnos¢ istniejacego drzewostanu. Inwentaryzacja ta bedzie stanowila dane
wyjsciowe i wytyczne do zastosowania odpowiednich zalecen oraz rozwigzan projektowych, ktore umozliwia
realizacje inwestycji z zachowaniem istniejacej i planowanej w jej obrebie zieleni. W ramach inwentaryzacji
uwzglednié nalezy, m.in..
- Pomiar niwelety osadzenia drzew w terenie, szczegdlnie tych, ktre beda narazone na zblizenie
do nich projektowanych lub przebudowywanych elementow inwestycji. W razie potrzeby nalezy
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rowniez zbadac zasieg i budowe systemu korzeniowego.

- Przeanalizowac i opisa¢ warunki siedliskowe - klimat, warunki wodne i gruntowe, obecnie oraz
w trakcie rozwoju istniejacej zieleni wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczacymi zapewnienia
dobrych warunkow do jej dalszego rozwoiju.

11.4. W ramach opracowywanej dokumentaciji projektowej (koncepcji lub projektu budowlanego) przedstawic
(w miare potrzeby), wariantowe rozwigzania projektowe, w tym minimalizujace kolizje inwestycji z drzewami
wykazanymi w operacie dendrologicznym.

11.5.  Inwentaryzacje dendrologiczng wraz z waloryzacjq zawierajacq opis dotyczacy usytuowania roslin w
przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami w sposob umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie
tych danych do Systemu Informaciji Przestrzennej Wroctawia {SIP). Opracowanie odnoszace sie do drzew
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi znajdujacymi sie na stronie https://zzm.wroc.pl/, w zakladce ,Dla
Kontrahenta - Ochrona dizew i zieleni" > INFORMACJE DLA PROJEKTANTOW.

11.6.  ZZM wnosi o takie lokalizowanie infrastruktury towarzyszacej, ktore umozliwi obustronne sadzenie drzew
w Swietle pasa drogowego. Wnosimy o lokalizowanie podziemnej infrastruktury poza pasami zieleni. W
projekcie nalezy dazy¢ do wprowadzenia jak najwigkszej ilosci zieleni wysokiej i niskiej.

11.7. W przypadku nienormatywnej odleglosci projektowanych drzew od infrastruktury podziemnej oraz
technicznej zaleca si¢ stosowanie ekranéw przeciwkorzeniowych (r6znego typu, w zaleznosci od warunkow).

11.8.  Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci zagospodarowania wod opadowych w rejonie planowanej
przebudowy, rekomenduje sig wprowadzenie rozwigzan z zakresu blekitno-zielonej infrastruktury.

11.9.  Projekt nasadzen zastepczych, kompensacyjnych lub wyréwnujacych nalezy przediozy¢ do ZZM celem
uzgodnienia. W ramach ww. opracowania nalezy uwzgledni¢ nasadzenia drzew zréznicowanych gatunkowo.
Wzdluz planowanego torowiska uwzgledni¢ drzewa o waskich koronach, pokroju kolumnowym w formie
piennej.

11.10. Zalecane sgq odmiany o podwyzszonej odpornoéci na trudne warunki srodowiskowe m.in. wahania
poziomu wod gruntowych, zanieczyszczenia. Podczas planowania doboru gatunkowego dizew, nalezy wziaé
pod uwage docelowy pokroj poszczegolnych gatunkdw i ilosci przestrzeni w poszczegolnych lokalizacjach.

11.11.  Zaleca sie analize warunkow glebowych w miejscach planowanych nasadzen drzew ze szczegolnym
uwzglednieniem warunkow hydrologicznych.

11.12.  Zarzad Zieleni Miejskiej nie dopuszcza wprowadzania takich gatunkow jak: brzoza, sumak, ani gatunkow
inwazyjnych oraz drzew o pokroju kulistym.

11.13.  Nalezy dazy¢ do spbjnosci i ciaglosci nasadzen na calej diugosci ulicy.

11.14.  Na etapie projektu warto rozwazy¢ mozliwos¢ wprowadzenia pnaczy lub zazielenienia barierek oraz
ogrodzen.

11.15.  Projekt budowy torowiska tramwajowego oraz dobudowy drogi powinien rowniez zawiera¢ Projekt
Ochrony Drzew w obrebie prowadzonej inwestycii.

11.16.  Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejace miode nasadzenia wzdtuz ul. Buforowej oraz starodrzew
na wysokosci skrzyzowania z ul. Szynowa i z ul. Malinowskiego. Nalezy zabezpieczy¢ pnie, korong i korzenie
drzew oraz nie dopusci¢ do ingerencji w grunt w strefie SOD.

11.17.  Wykluczyé takie rozwigzania technologiczne, w wyniku ktérych moze dojs¢ do zaburzenia gospodarki
wodne;.
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11.18.  Nalezy przediozy¢ projekt do ZZM w celu jego uzgodnienia.
11.19. Dodatkowo w dokumentacii projektowej z branzy zieleni nalezy uwzglednic:
Parametry materialu roslinnego

Drzewa: forma pienna z okre$leniem wysokoéci pnia drzewa (Pa) lub naturalna (N), obwod pnia
drzewa mierzony na wys. 100 cm, wysokos¢ i Srednica korony (w przypadku form
kolumnowych). Do nasadzen stosowac drzewa o obwodzie pnia min. 16 cm. W pasie dzielacym
i w bezposrednim sasiedztwie ciggow komunikacyjnych nalezy planowac drzewa w formie
piennej - min. Pa 220 cm. Material ma by¢ wyrownany pod wzgledem wielkosci i ksztaltu.
Wymagania jakosciowe dla materiatu roslinnego: zgodnie z normami PN-R-67022 i PN-R-
67023 (drzewa i krzewy) oraz ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkolkarskiego" -wydanymi przez Zwiazek Szkolkarzy Polskich.
Drzewa form piennych - paczek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzac przewodnik, przewodnik
powinien by¢ prosty, pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rbwnomiernie rozmieszczone,
korona prawidtowo uformowana poprzez ciecie w szkolce - odpowiednio dla gatunku i odmiany,
blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroéniete, dobrze wyksztalcona bryta korzeniowa
min. 3 razy szkolkowana, dla obw. 16-18 cm $rednica bryly 55-65 cm, 18-20 cm $rednica bryly
70 cm. W przypadku wiekszych parametrow drzew bryla korzeniowa proporcionalnie wieksza.
Rosliny kopane z gruntu powinny mie¢ bryle korzeniowg zwartg, dobrze przerosnigtg
korzeniami z wlosnikami, zabezpieczone jutg i druciang siatka nieocynkowana, W przypadku
stosowania drzew z rodzaju dab - zaleca sie stosowanie materialu roslinnego w kontenerze.
Niedopuszczalne wady materialu:
n uszkodzenie mechaniczne roslin;
= objawy bedace skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki; odrosty podkiadki
ponizej miejsca szczepienia; zle zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka; Slady
zerowania owadow; oznaki chorobowe;

n zwiedniecie czesci nadziemnych i podziemnych, pomarszczenie kory;

6 martwice i pekniecia kory;

= uszkodzenia paka szczytowego przewodnika;

n dwa przewodniki korony formy piennej lub brak prawidiowo wyksztalconego
przewodnika; brak wymaganej liczby szkotkowar;

u uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryla - powstata wskutek np.
nieprawidlowego transportu, przenoszenia, roztadunku); powazane deformacje bryly
korzeniowej;

" w przypadku roslin uprawianych w kontenerach niedopuszczalne sg korzenie

skrecone w spirale; drzewa nie moga mie¢ widocznych uszkodzen zwigzanych z
nieprawidtowo wykonanymi pracami ogrodniczymi lub pogoda;

] niedopuszczalne sq rany na kazdym etapie gojenia spowodowane zig lub pozng
interwencjg ogrodnicza (np. péznym usunieciem: bocznych pedow, zbyt silnych gatezi
lub bocznych pedow przy pniu)
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Sposob sadzenia roélin

Nasadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza,

Prace w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew nalezy wykona¢ pod nadzorem dendrologa,
certyfikowanego inspektora zieleni lub inne rbwnowazne;

Podczas transportu i sadzenia nie mozna dopusci¢ do rozpadnigcia sie bryty korzeniowe;.
Przycigcie koron drzew (pedy krzyzujace, zlamane, uszkodzone w trakcie transportu) wykonac,
o ile jest taka potrzeba, przed sadzeniem, zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Nie dopuszcza sig do
wykonywania cie¢ przed odbiorem materialu roélinnego przez pracownika ZZM.

Przy sadzeniu punktowo nalezy wykona¢ doty o rednicy i glghokosci dostosowanej do bryly
korzeniowej min. 100 cm. W przypadku szpalerow drzew (szczegdlnie w pasie dzielacym)
nalezy uwzglednic wymiane gruntu w pasie szerokosci 2m, glebokosci 1 m na calej diugosci
projektowanego szpaleru.

Zaprawa dolow powinna uwzglednia¢ warunki siedliskowe wystepujace w danej lokalizacji:

] pelna zaprawa dolow ziemia urodzajng lub ziemigq urodzajng wymieszang z
kompostem;
l zastosowanie drenazu (zwir/piasek) w przypadku wystepowania zastoisk wody;

Sadzenie drzew wykonac z zastosowaniem:
" hydozelu lub hydrohoxu lub rownowazne rozwigzanie;

u mikoryzy oraz w zaleznosci od potrzeb z zastosowaniem nw. rozwigzan:
= wzbogacanego kompostu;

» nawozu organicznego (przekompostowany krowieniec);

" systemy napowietrzajaco-nawadniajgce;

m systemy antykompresyjne;

u gleby strukturalnej.

Dot nalezy obficie zala¢ woda przed sadzeniem, po ustawieniu drzewa w dole nalezy rozwigzac
wezel z jutyfrozwingé siatke przy szyi korzeniowej i whic (zamontowac) pionowe elementy
palikowania. Drzewo nasadzi¢ na takiej glebokosci na jakiej rosto uprzednio w szkolce. Nie
dopuszcza sie zasypywania szyi korzeniowe;.

Mise wokot drzewa utworzy¢ poprzez obnizenie sadzenia (do 5 cm ponizej powierzchni gruntu
macierzystego).

Dokfadnie ucisna¢ ziemie na granicy bryly korzeniowej nasadzonych roslin.

Po zakonczeniu sadzenia drzewa nalezy obficie podla¢ w iloéci nie mniejszej niz 70 | wody pod
kazde drzewo. Rosliny nalezy podlewa¢ stopniowo przez diuzszy czas w celu uniknigcia splywu
powierzchniowego i strat wody. Po podlaniu nalezy uzupefnic ewentualne braki ziemi,
wyprofilowaé mise i wysciotkowac.

Przed wykonaniem nasadzenia wykona¢ w dole nasadzeniowym test przesigkania - w celu
wyeliminowanie miejsc z zageszczonym gruntem. Test przesigkania polega na zalaniu dolu
nasadzeniowego woda (w calej objetosci) oraz dokonanie obserwacji tempa przesigkania.
Dokladnie i rowno odciac brzegi trawnika na granicy misy drzew, zaleca sig¢ aby misy dizew

Zadanie nr 07690 — ,Budowa tramwaju oraz jezdni wschodniej na Jagodno®

22257




WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Czesce Il - Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)

byly nie mniejsze niz 1,5 m srednicy.

— Wykona¢ mulczowanie mis warstwa o grubosci min. 5 cm z kory - mielonej, przekompostowanej
kory sosnowej, frakcja do 8 cm z przewagaq frakeji 2 cm. Mulcz nie moze przylegac do nasady
pni drzew, nalezy rozgarna¢, odstaniajac nasade pnia.

- Palikowanie drzew wykonac z 3 palikow o srednicy min. 8 cm i wys. min. 250 cm w rozstawie
60-70 cm z wiazaniami gornym podwojnym (sztywnym i migkkim) oraz dolnym (sztywnym)
wykonanym z: 4 warstw polowic toczonych montowanych od powierzchni terenu do wys. 40
cm, stosujgc 1-2 cm przerwy miedzy polowicami. Wigzania miekkie nalezy wykonaé z
tkaniny/tasmy czarnej, elastycznej, min. szer. 4-6 cm.

— Oznaczenie drzew tasmami informacyjnymi zgodnie ze wzorem dostepnym na stronie ZZM;
tasmy di. 2,25 m, szer. 50 mm powinny by¢ wykonane metoda nadruku sublimacyjnego po obu
stronach (po jednej nadruk z bialym polem do wypelnienia danymi) z materialu odpornego na
warunki zewnetizne; tasme zamocowac na opalikowaniu drzewa (po jednej na kazde drzewo)
z informacjami dotyczacymi nasadzen umieszczonymi od strony uczeszczanej przez ludzi, np.
od strony chodnika lub $ciezki.

- Wszystkie drzewa nalezy oznaczat za pomocq etykiet (arbotagow) przymocowanych do
opasek zaciskowych w kolorze czarnym (opaska o di. 30 - 37 cm i szer. 4,8 mm, odporne na
UV) poprzez przymocowanie do hocznej galezi 7 zachowaniem odpowiedniego luzu
uwzgledniajacego przyrost; zalecany jest montaz opaski jeszcze przed posadzeniem, aby
etykieta byla umieszczona wystarczajaco wys. 2,5 - 2,8 m, pamigtajac, aby umieszczona byta
od strony potnocnej; dopuszcza sie oznaczanie drzew juz posadzonych poprzez zawieszenie
etykiet na pierwszych dostepnych galeziach korony (na wysokosci minimum 2,2 m); sposob
montazu nie moze wplywa¢ na prawidlowy wzrost drzewa; Tagi zostang dostarczone na
pisemny wniosek Wykonawcy przez ZZM, opaski zaciskowe po stronie Wykonawcy.

11.20.  Juz na etapie projektowym nalezy przyjaé, ze:
W ramach zadania nalezy zapewni¢ staly, codzienny, calodzienny nadzor dendrologiczny, nad
ochrong zieleni, w szczegolnosci drzew, przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zataczniku
nr 2, zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 2 ww. Zarzadzenia nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28
czerwca 2019 .,

- Wszelkie prace w Strefie Ochrony Drzew (SOD) nalezy wykonywaé w obecnosci inspektora
nadzoru dendrologicznego, ktory bedzie sporzadzal codzienne raporty przekazywane do ZZM
z prac wraz z dokumentacja fotograficzna,

— W przypadku odkrytych wykopow w poblizu drzew, prace ziemne musze by¢ wykonywane
recznie lub przy uzyciu np. metody AirSpade; zabrania sie przycinania korzeni drzew

11.21. Pogladowa lokalizacja miodych nasadzen i starodrzewia, ktérego ochrong nalezy uwzgledni¢ przy
projektowaniu zadania 1i zadania 2 pokazano w zataczniku OPZ nr 5

11.22.  Wycinke zieleni wysokiej dopuszcza sie wylacznie w razie koniecznosci, po analizie mozliwych wariantow
rozwigzan alternatywnych chronigcych drzewa i po akceptacji Zamawiajacego.

11.23. W przypadku koniecznoéci wycinki, nalezy uzyska¢ zgode od zarzadcy terenu, a jesli przedmiotowe
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drzewa znajduja sie w pasie drogowym, zgode ZZM. Usunigcie drzew lub krzewow uwarunkowane bedzie
uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalajacej na wycinke (w przypadku pozwolenia na budowe). Zadaniem
projektanta bedzie, w razie zaistnienia takiej potrzeby, przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji
zezwalajacej na wycinke wraz z jej uzyskaniem.

11.24.  Whiosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i kizewdw kolidujgcych z planowanym zamierzeniem
budowlanym winien zawiera¢ m.in. projekt planu nasadzen zastepczych/kompensujgcych, wyrownujgcych.

11.25.  Nalezy opracowac Projekt budowlany nasadzen wraz z przedstawieniem analiz mozliwosci lokalizacji jak
najwiekszej liczby nasadzen w jak najmniejszej odleglosci od miejsc usuniec drzew.
Analizy te powinny wskaza¢ wytyczne do optymalnego przebiegu infrastruktury podziemnej i nadziemnej tak,
aby umozliwic wprowadzenie drzew lub innych nasadzen w ramach inwestycji i zagwarantowac im prawidlowe
warunki do rozwoju.

11.26. W ramach dokumentacji przedstawi¢ syntetyczne podsumowanie, w tym m.in:

powierzchnia likwidowanych terenow zieleni;

powierzchnia biologicznie czynna (projektowana w PZT) catosciowo oraz w podziale na
trawniki, rabaty z krzewami, rabaty z drzewami (dla kazdej rabaty osobne dane oznaczone na
rysunku PW zieleni);

nowopowstala powierzchnia biologicznie czynna (np. w wyniku likwidacji nawierzchni
nieprzepuszczalnych);

wynik inwentaryzacji dendrologiczne;:

| llos¢ zinwentaryzowanych drzew na terenie inwestycji (szt.), (powierzchnia
w przypadku grup), zadrzewien, krzewow (m2),
" okreslenie skiadu gatunkowego (udzial procentowy) oraz najcenniejszej zieleni (aleje,

szpalery, grupy, solitery, kompozycje w tym uklady historyczne, cenne obszary pod
wzgledem przyrodniczym, klimatycznym, naturalnej retencii);

wynik gospodarki drzewostanem:

= ilos¢ planowanych do wycinki drzew, zadrzewien, krzewow z podzialem na gatunki
oraz obwody (ilos¢ drzew wg klas obwodow: 20-25¢m, 26-50cm, 51-100cm, 101-
200cm, 201-300 cm, 301-500cm, 501-700cm, pow. 700cm) oraz m2 dla zadrzewien i

krzewow;
" ilos¢ planowanych przesadzen;
] iloé¢ planowanych zabiegow pielegnacyjnych;
wynik projektu ochrony drzew:
. przyjete rozwigzania techniczne i organizacyjne majace na celu ochrong istniejacej |

projektowanej zieleni w przypadku wystapienia kolizji (projektowanych prac w strefach
ochrony drzew — SOD) z podaniem iloéci (szt., mb, m?, m?) oraz ze wskazaniem
branzy, ktrej kolizja dotyczy;,

wynik projektu zieleni:

- llo$¢ planowanych nasadzen drzew (szt.);

= lloé¢ planowanych nasadzen krzewdw i bylin (powierzchnia i sztuki);
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u inne formy planowanej zieleni, np.: trawniki, taki, rosliny hydrofitowe, z podaniem ilosci
(szt., mb, m?, m3, %);

11.27. Wszystkie elementy dokumentacji koncepcyjnej i projektowej podlegajq konsultacji na hiezaco
z Zamawiajacym a nastepnie konieczne jest zlozenie ich stosownym jednostkom miejskim w celu uzyskania
pozytywnego zaopiniowania/ uzgodnienia. Wymagane zmiany nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji przed
zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/ZRID.

12. Wytyczne ogdlne w zakresie kolidujacej infrastruktury sieciowej

12.1. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, nalezy uzyska¢ decyzje zgodne z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami. Decyzje nalezy uzyskac¢ na odpowiedniego gestora sieci.

12.2. W kwestii wszystkich rodzajow istniejacych, wymagajacych przelozenia sieci podziemnych nalezy
dokona¢ szczegolowej ich inwentaryzacji pod katem terminow ich budowy, ostatniej przebudowy lub remontu.
Do obowigzkow projektanta nalezy ustalenie ww. terminow w instytucjach prowadzacych ewidencje uzbrojenia
terenu. Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, ktore kolidujg z projektowang inwestycja, nalezy przekazaé
Zamawiajagcemu. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przebudowy sieci przez wiasciciela (na
podstawie zapiséw Ustawy o drogach publicznych), wykonawca/projektant jest zohowiazany przekazaé mu
informacje o wysokosci przewidywanych kosztow z tym zwigzanych wraz z uzasadnieniem okolicznoéci taki
stan rzeczy powodujgcych.

12.3.  Po stronie Projektanta jest przeprowadzenie ww. petnej inwentaryzaciji sieci w aspekcie ich wieku, ale
rowniez pozyskanie wszelkich mozliwych informacji w zakresie przebiegu tych sieci, szczegblnie ich
wysokoéciowe polozenie.

124. W przypadku wystapienia kolizji wysokosciowej z projektowanym ukladem drogowo-torowym, nalezy
zaprojektowac zabezpieczenie iflub przebudowe kolidujacego fragmentu sieci na podstawie uzyskanych w
ramach zamdwienia technicznych warunkow przebudowy, a nastepnie uzgodni¢ projekt z gestorem sieci.

12.5. W ramach zamowienia Projektant przygotuje pelng informacije nt. przebudowywanych sieci, ich parametry
techniczne, diugo$ci oraz szacunkowg warto¢, z podzialem na poszczegolne dzialki geodezyjne. Materialy te
beda stuzyly Zamawiajgcemu do podpisania stosownych porozumien na przebudowe sieci np. gazowych,
elektroenergetycznych, cieplowniczych.

13. Wytyczne szczegotowe do projektowania w zakresie zadania 1

13.1. Zagospodarowanie terenu, uktad torowy, infrastruktura towarzyszaca

a) Projekt torowiska tramwajowego nalezy w maksymalnym stopniu dostosowaé do realizowanej obecnie
jezdni komunikacji zbiorowej — dokumentacje w tym zakresie zawiera zatacznik OPZ nr 21 3.

h) W ramach zadania 1 nalezy zaprojektowa¢ ewentualne polaczenia MKT i KSU z urzadzeniami BRD
i sterujgcymi ruchem tramwajowym. MKT i KSU na odcinku planowanego torowiska tramwajowego jest
obecnie realizowana w ramach budowy wydzielonej jezdni komunikacji zbiorowej.
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c)

d)

Wszystkie instalacje sygnalizacji $wietlnej maja by¢ wiaczone przewodowo do systemu ITS Wroclaw,
znajdujacego sig¢ przy ulicy Strzegomskiej 148 (nie dopuszcza sie lacznosci hezprzewodowej na
jakimkolwiek odcinku).

Na wszystkich skizyzowaniach z sygnalizacjq Swieting nalezy przyjac nastepujace urzadzenia detekcji:
dla wlotow wszystkich jezdni na kazdym pasie ruchu nalezy przewidzie¢ wideodetekcje bliska (na 20 m
od linii warunkowego zatrzymania)
dla wlotow wszystkich jezdni na kazdym pasie ruchu nalezy przewidzie¢ wideodetekcje kolejki (na 70 m
od linii warunkowego zatrzymania),
dla jezdni glownych na wydzielonych pasach ruchu do relacji skretnych nalezy jako dodatkowq detekcje
przewidzie¢ dlugie petle indukcyjne obecnosci,
dla jezdni podporzadkowanych na kazdym pasie ruchu nalezy jako dodatkowq detekcje przewidzie¢
diugie petle indukcyjne obecnosci,
na wylotach jezdni glownych nalezy przewidzie¢ wideodetekcje antyblokady (ok. 20 m za tarczg
skrzyzowania),
dla jezdni autobusowo-tramwajowych nalezy przewidzie¢ detekcje dalekq (w postaci wideodetekeji lub
petli indukeyjnych zwyklych), umozliwiajaca ptynny przejazd niezaleznie od korelacji momentu zgloszenia
z realizowanym momentem programu sygnalizacji (nalezy zalozy¢ mozliwos¢ przygotowania fazy
przejazdu autobusu lub tramwaju dla najmniej korzystnego momentu zgloszenia . np. w momencie
podania sygnatu czerwonego z zoltym dla strumienia kolizyjnego o najdiuzszym czasie miedzyzielonym),
dla kazdego wlotu jezdni autobusowo tramwajowej nalezy zastosowaé petle indukcyjng w standardzie
capsys,
na kazdym przystanku tramwajowym i autobusowo-tramwajowym (z wyjatkiem przystanku
przeznaczonego wylacznie dla wysiadajacych) nalezy przewidzie¢ detekcje opdoor i cldoor;

Dla jezdni autobusowo-tramwajowej nalezy dla relacji wspolnych stosowa¢ wspolne sygnalizatory SB z

tabliczkq ,TRAM/BUS".

Projekty pracy sygnalizacji w trybie scentralizowanym nalezy przygotowac w oparciu o ,Wytyczne ogolne

do tworzenia systemowych projektow pracy sygnalizacji" zamieszczonego na stronie internetowe:

http://bip.zdium.wroc.pliwp<ontent/uploads/2019/07/Wytyczne-o” systemowych-projekt%C3%B3W'pracy-
sygnalizaciji.pdf

W zakresie odwodnienia, nalezy projektowa¢ zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania i wykonywania

urzadzen odwodnienia drog oraz zwienczen studni kanalizacyjnych whudowanych w nawierzchnie pasa

drogowego w zakresie eksploatacyjnym Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu - dostepne na
stronie https://bip.zdium.wroc.pt/ oraz ,\Wytycznymi w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na
terenie miasta Wroclawia" -MPWIK - dostepne na stronie www.mpwik.wroc.pl.

Torowiska zabudowane na przejazdach wyposazy¢ w system odwodnienia liniowego whudowanego

poprzecznie do osi torow, ktére bedg przyjmowaé wody opadowe z powierzchni zabudowanych oraz

rowkow szyn

Odwodnienie ze skrzynek napedu zwrotnic odprowadzi¢ do studzienek wykonanych z kregow betonowych

DN 1000 mm wyposazonych w fapacze oleju a nastepnie wiaczy¢ do kanalizacji miejskiej
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j)

Studzienki wpustowe o $rednicy DN 450-500 powinny posiadac kosz osadczy o glebokosci minimum 30
cm oraz osadnik o glebokosci min 0,5 m, a na kanale odprowadzajacym zastosowany syfon odwrocony
fukiem do gory zapewniajacy zamkniecie wodne. Studzienki wpustowe powinny byé lokalizowane poza
obreb najazdu kot pojazdow poruszajacych sie po drodze. Przykanaliki nalezy uktadaé w linii prostej, kazde
zalamanie na osi powinno skutkowac zastosowaniem studni rewizyjnej DN 450-500;

Przykanaliki nalezy wykonywac o $rednicy DN 160 z materialow z tworzyw sztucznych [ PVC, PP) nie
diuzsze niz 15 m, poziom wody w studni wpustowej powinien znajdowac si¢ ponizej strefy przemarzania
gruntu (nalezy przyja¢ zwierciadlo wody na gleb.0,9 m ppt jako absolutne minimum);

Projekt sieci trakeyjnej i stacji prostownikowej opracowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym:

PN-K-92002 ,Komunikacja miejska. Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania”,

PN-K-92001 ,Komunikacja miejska. Osprzet sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej. Wymagania i
badania”,

PN-EN 50341-1:2013 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV" Czgs¢
1: Wymagania ogolne — Specyfikacje wspolne.

N-SEP-E-004;2003 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i montaz”,
N-SEP-E-003;2003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne — projektowanie i budowa”,

PN-EN 50163:2006* ,Zastosowania kolejowe — Napiecia zasilania systemow trakcyjnych”

PN-EN 50122-2:2003 (U) ,Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Czes¢ 2: Srodki ochrony
przed oddzialywaniem pradow bladzacych wywolanych przez trakcje elektryczng pradu stalego”,
PN-K-92009 ,Komunikacja miejska skrajnia budowli wymagania’”,

PN-K-92011 ,Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania”.

PN-B-06050:1999 - ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogoine”

PN-EN 206-1:2003 ,Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnose”

Norma PN-EN 50163 - Napigcia zasilania systeméw trakeyjnych.

PN-92/E-05024 — Ochrona przed korozja. Ograniczenie uplywu pradow biadzacych z trakeji pradu
stalego.

PN-EN 50122-1 - Zastosowania kolejowe — Urzadzenia stacjoname — Bezpieczenstwo elekiryczne,
uziemianie i sie¢ powrotna — Czesé 1: Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym.

PN-EN 50122-2 - Zastosowania kolejowe — Urzadzenia stacjoname — Bezpieczenstwo elekiryczne,
uziemianie i sie¢ powrotna - Czes¢é 2: Srodki ochrony przed skutkami pradow btadzacych powodowanych
przez systemy trakcji pradu statego.

m) Whudowanie torowiska tramwajowego nalezy wykona¢ w $cistym powigzaniu z realizowang obecnie trasg

autobusowa, ktora uwzglednia przyszla zabudowe torowiska. Rozwiazania projektowe dla wydzielonej
jezdni autobusowej, zagospodarowania przystankéw oraz pozostalej infrastruktury, dostepne sg w
zalgczniku OPZ nr2i3i4.

n) Z wylaczeniem petli autobusowej, gdzie nalezy wybudowac dodatkowe perony tramwajowe — zgodnie z

zalacznikiem OPZ nr 4, nie przewiduje sie przebudowy geometrii trasy w planie i profilu oraz wyposazenia
przystankow.
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Na calym odcinku inwestycji torowisko tramwajowe zaprojektowac jako wydzielone, zabudowane,
umozliwiajace przejazd autobusow oraz pojazdow uprzywilejowanych.
Nalezy stosowa¢ wymagania przepisow i norm - m.in.: WR-D-43-3 Wylyczne projektowania infrastruktury
transportu zbiorowego Cze$¢ 3: Projektowanie infrastruktury transportu tramwajowego.
Zaleca sie projektowanie kizywych przejéciowych na przejéciach z odcinkow prostych w fuki. Nalezy
okresli¢ minimalng krzywa (Kp) w oparciu o sile odsrodkowa przy wejsciu wagonu w fuk.
Zaleca sie unikanie tukow o R<150 m na torach szlakowych oraz R<60 m w rejonie skrzyzowan oraz na
petli ramwajowej.
Zaleca sie projektowanie przechylek i poszerzen torow na fukach w celu uniknigcia nadmiernego zuzycia
bocznego szyn.
W zaleznosci od warunkow gruntowych nalezy zaprojektowac taka podbudowe konstrukcji nawierzchni,
aby zapewnic jej trwalos¢ w okresie 100 lat.
Nalezy wykonaé prawidiowo odwodnienie torowiska z odprowadzeniem wody na zewnafrz. Zaprojektowac
spadek poprzeczny celem odwodnienia torowiska zabudowanego. Przewidzie¢ podigczenie do istniejace]
miejskiej kanalizacji deszczowej. Studnie, do ktorych odprowadzone sa przykanaliki mechanizmow
zwrotnic, powinny by¢ wyposazone w fapacz oleju.
Nie zaleca si¢ nasadzen dizew lisciastych w poblizu toréw tramwajowych, poniewaz liscie z drzew
powodujg buksowanie kot pojazdow szynowych doprowadzajac do falistego zuzycia szyn, co generuje
halas. Ponadto, powodujg zanieczyszczenie tlucznia oraz zwigkszajg niepozadana wilgotnosé tucznia,
jednoczesnie zwiekszajac plastycznost gruntu. Drzewa mozna zastapic zywoplotem w odleglosci 2 m od
skrajnej szyny. Ewentualne nasadzanie drzew powinno odbywac sig w odleglosci min. 5 m od skrajne]
szyny z zastosowaniem ekranow przeciw korzeniowych. Nasadzenia drzew nalezy odrgbnie uzgodnic.
Jako podstawowe rozwigzanie nalezy projektowac szyny o profilach:
49E1 dla torow polozonych w fukach o promieniu R>150 m (dopuszcza sig stosowanie szyn 49E1 na
promieniach mnigjszych od 150 m w uzasadnionych przypadkach tj. w celu ujednolicenia konstrukcji
torowiska i profili szyn oraz minimalizacji potaczen) i na odcinkach prostych w torowiskach
niezabudowanych lub zabudowanych (pod warunkiem, Ze rodzaj lub wysoko$¢ utozenia zabudowy
torowiska umozliwia swobodne prowadzenie obrzeza kola tramwajowego). Nalezy dazy¢ do minimalizacji
ilosci polaczen spawanych i stykow przejsciowych.
60R2 dla torbw w tukach o R<150 m przy uwzglednieniu uwagi zawartej w ppkt. Powyzej.
Nie nalezy projektowac szyn o profilu LK1 (szyna wegierska).
Nalezy stosowa¢ oznakowanie poziome i pionowe przystankow tramwajowych i autobusowych dla osob z
dysfunkcjg wzroku.
Zwrocié uwage na skrajnie taboru dla roznych producentow wagonow tramwajowych, szczegdlnie przy
peronach, stupach i krawedziach jezdni podczas jazdy na lukach (zwlaszcza z przechylka, jesli takie sg
oraz na prostych). Poniewaz na terenie miasta Wroclawia jest rozny tabor tramwajowy o roznej skrajni
nalezy projektowaé skrajnie budowli dla najbardziej niekorzystnej skrajni taboru. Taka majg tramwaje
PESA. Wynosi ona 80 cm.
Zaleca sie projektowanie szyn utwardzonych min. 290HB (rekomendowana R340GHT lub R340HB) na
lukach R< 50 m w celu ograniczenia bocznego zuzycia szyn oraz z szyn R290GHT na lukach o promieniu
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50m<R<150m. Zmiana twardo$ci szyny powinna wystapic poza krzywa przejsciowa/rampg przechylowa -
na prostej.

aa) Nalezy projektowac stosowanie nowych szyn o zalecanych diugosciach nie mniejszych niz 30m dla szyn
49E1 i 18m dla szyn 60R2 w celu ograniczenia iloci polaczen szynowych.

bb) Na szlakach szyny powinny by¢ zgrzewane lub spawane termitowo.

cc) W miejscach zmiany rodzaju iflub profilu szyny zaleca sie stosowaé szyny przejsciowe.

dd) Montaz szyn powinien odbywa¢ si¢ w temperaturze neutralnej tj. 23°C (+3°C). Jezeli odbywalby sie w
innej temperaturze to nalezy wykonac regulacije naprezen w szynach do temperatury neutralne;.

ee) Na etapie projektu budowlanego nalezy zaprojektowa¢ smarownice torowe na petlach oraz w rejonie
skrzyzowan i rozjazdow.

ff) - Przejazdy drogowo tramwajowe powinny mie¢ zaprojektowane odwodnienie, tak aby woda nie splywala w
torowisko tramwajowe.

gg) Przyrzady wyrbwnawcze nalezy stosowac:

—  Przy obiektach, mostach i wiaduktach;

— Na diugich odcinkach szlakowych, gdzie analiza obliczeniowa wykazuje koniecznosé zastosowania

przyrzadu.

Przyrzady wyrownawcze nalezy wylacznie uktada¢ na prostych odcinkach toru w takim polozeniu, aby ruch
tramwajow odbywal sie 7 ostiza przyrzadu.
Kazdy przyrzad wyrownawczy powinien mie¢ oznaczony tzw. punkt zerowy, tj. polozenie ostiza iglicy
wzgledem opornicy w temperaturze +15°C. Na kazdym przyrzadzie wyrownawczym nalezy zamontowaé
dodatkowe potgczenie wyrownawcze w celu ujednolicenia potencjatu elektrycznego

hh) Rozjazdy tramwajowe nalezy projektowac zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

—  Wykonanie z krzyzownic blokowych ze stali gatunku co najmniej R260;

—  Szyny faczace wykonane z ksztalfownika walcowanego 76C1 (Ri6OVK) lub z szyn typu 73C1 z
powierzchnig toczng utwardzang cieplnie do twardo$ci 320-360 HB;

—  Glebokost rowkow w krzyzownicach: 12mm;

—  Przejscie do rowka normalnego wykona¢ rampa przechytkowg 1:100;

— Rozjazd utwardzany powierzchniowo do twardo$ci min 360HB;

—  Boki rowkow w krzyZzownicach wykonac o pochyleniu 6:1;

—  Krawedzie wyokraglone promieniem R>2,0 mm;

— Krawedzie od strony tocznej wyokragli¢ promieniem R>6,0 mm;

—  Ostrze krzyzownicy wyokraglic promieniem R=6,0 mm;

i) Szyny w rozjezdzie polaczyé poprzeczkami torowymi.

i) Nalezy zaprojektowa¢ uzupelniajacg infrastrukture sygnalizacji $wietinych pracujacych w systemie ITS —
uzupeienie sygnalizacji o sygnalizatory tramwajowe, punkty detekcji oraz cze$¢ programowg na
skrzyzowaniach:

—  Bardzka / Swieradowska / Morwowa
— Bardzka / Cmentarz (przejécie dla pieszych i przejazd rowerowy przez torowisko)
—  Przejazd kolejowy PKP
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—  Buforowa / Maszkowskiego / Konduktorska
—  Buforowa / Lutostawskiego / Malinowskiego
— Buforowa / Kopycifiskiego
—  Buforowa / Kajdasza / Strawinskiego
Projekt wszystkich sygnalizacji nalezy skoordynowac z projektem sygnalizacji na ww. skrzyzowaniach,
realizowanym w ramach zadania 2.
kk) Sygnalizacje nalezy zaprojektowac w dwoch wariantach:
—  Bez realizacji zadania 2
—  Z jednoczesna lub wyprzedzajaca realizacjq zadania 2.
) Plan Zagospodarowania Terenu (PZT) dla elementow trakcji (stupy, linie kablowe, rury przepustowe) i
zwrotnic (sterowanie, zasilanie i ogrzewanie) w skali 1:500 lub 1:250.
mm) PZT powinien zawieraé lokalizacje slupow trakeyjnych, punktow zasilajacych i powrotnych, izolatorow
sekeyjnych, szaf sterowania zwrotnic, kanalizacje kablowa wraz ze studniami, przebieg linii kablowych.
nn) Projekt Budowlany winien okresla¢ dodatkowo:
—  zwigzy zakres opracowania: dlugo$¢ danego typu sieci w tkm, ilos¢ stupdw, diugosé linii kablowej danego
typu w km, diugosé kanalizacji w kmo, ilosci poszczegolnych studni, zakres demontazu,
—  zestawienie montazowe i wykaz podstawowych materialow
zeslawienic demontazowe z ilodcig melali kolorowych do sprzedazy na zlom oraz malerialow
przeznaczonych do utylizacji lub przekazania do MPK,
—  projekt fundamentu stupow z wykazem stali zbrojeniowej (jezeli nietypowy fundament to zaprojektowany
przez projektanta w specjalnosci konstrukcyjnej)
00) Schemat montazowy sieci winien by¢ wykonany w skali 1:250 z wyszarzonym ukladem drogowym (bez
uzbrojenia terenu) , ukladem sieci, przewieszek.
pp) Dlugosci wieszakow i odlegtosci na poszczegolnych przestach sieci fancuchowe;.
qq) Zasilanie, sterowanie i ogrzewanie zwrotnic — uklad zasilania i sterowanie na rys. A3 dla kazdej zwrotnicy,
osobno plan(skala ponizej 1:250) i osobno schemat.
i) Zadanie obejmuje projekt ekranéw akustycznych odpowiednio do wymagan okreslonych w uzyskanej
decyzji Srodowiskowe).

13.2. Wytyczne szczegolowe w zakresie zwrotnic i napedéw zwrotnic

a) Zasilanie napedu zwrotnicy lub szaf smarownic zaprojektowac z sieci trakcyjnej przez rozlacznik 300A z
napedem recznym i skrzynka bezpiecznikowa SBI 1(2)x63A. Uklad zabezpieczyé ochronnikiem
przepieciowym. Uklad zasilania dla kilku zwrotnic i smarownic w promieniu do 150 m wykona¢ jako jedno
z odpowiednig iloscig odplywow SBi63A.

b) Przetwornice 660V DC/24 V DC dla zasilania smarownic lokalizowa¢ na slupie bezposrednio pod skrzynka
bezpiecznikowa,

¢) Smarownice stosowat wg projektu torowego i dla kazdego fuku o promieniu rownym lub mnigjszym niz
50m.

d) Ogrzewanie nalezy przewidzie¢ dla wszystkich planowanych zwrolnic,
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Urzadzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdow nalezy zasilic z sieci 660V DC.
Urzadzenia e.o.r. muszq posiadac uklad automatycznego zalaczenia w funkcji temperatury i mozliwosé
regulacji temperatury bez uzycia komputera przenosnego.
Rezerwowo nalezy zaprojektowac uklad recznego zalaczania i wytaczania grzalek znajdujacy sie w szafie
sterowniczej.
Grzalki muszg posiada¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz by¢ zabudowane poprzez
skrzynke umozliwiajac ich fatwa wymiane. Jako ochrone zastosowac skrzynki przytorowe.
Szczegolowg lokalizacje elementow ogrzewania okresli projekt uktadu torowego, aby na drodze przebiegu
elementow ogrzewania nie wystepowaly spoiny szyn.
Dla zasilania zwrotnic i ogrzewania (i sterowania) nalezy wybudowa¢ kanalizacje kablowg wraz z co
najmniej jedng studnig SKR-2 i jedng SK-2. Dla kazdego obwodu ogrzewania, zasilania i sterowania nalezy
przewidzie¢ osobng rure min @40 karbowang zewnetrznie, gltadka wewnetrznie.
W projektach branzy drogowej nalezy zapewni¢ dojazd do zwrotnic i szaf sterowniczych samochodu
dostawczego. Teren wokot szafy (0,5m) i przed (1,5m) projektowac z nawierzchni rozbieralnych.
Projektowang instalacje zasilajaca i sterowniczq na istniejacych konstrukcjach wsporczych nalezy
prowadzi¢ w uchwytach dystansowych izolowanych np. typu ENSTO. Na istniejacych stupach trakcyjno-
o$wietleniowych nalezy zabudowac po 2 rury ochronne RS@60/6m dla wprowadzenia przewodow
zasilajgeych +660V DC i przewodow sterowniczych czujnika podczerwieni - koncowki rur zabezpieczy¢
rurg termokurczliwg przed wnikaniem wody do wnetrza.
Uszynienia wykona¢ wg wymagan dla sieci trakcyjnej.
Zasilanie, sterowanie i ogrzewanie zwrotnic na rys. A3 dla kazdej zwrotnicy, osobno plan (skala ponizej
1:250) i osobno schemat.
Nalezy przewidzie¢ wykonanie odwodnienia skrzynek przytorowych ogrzewania zwrotnic.
Wymagania dotyczace zwrotnic:

Promien zwrotnicy R=50,0 m;

lglice sprezyste wymienne o wysokosci 116 mm;

Predkos¢ przejazdu zestawu tramwajowego na wprost po zwrotnicy z szybkoscia 20 km/h;

Zwrotnice powinny posiada¢ odwodnienie i ogrzewanie;

Moment przestawienia recznego 150-200 Nm;

Sila docisku iglicy do opornicy ok. 1,5 kN;

Napiecie eksploatacyjne ok. 400 - 850 V;

Obcigzenie osiowe pokrywy skrzynki 120 kN;

Mechanizmy nastawcze zwrotnic wyposazone w tiumiki;

Zwrotnice najazdowe wyposazone w napedy elektryczne z kontrolg wyéwietlaczem potozenia iglic;

Zwrotnice sytuowa¢ poza przejsciami dla pieszych;

Dojscie do zwrotnicy, szafy sterowania zwrotnicy — nawierzchnia utwardzona,

Miejsce postojowe utwardzone dla samochodu technicznego w poblizu sterownika zwrotnicy / zwrotnicy;

Elementy i obudowa napedu wykonane ze stali nierdzewney;

Stopien ochrony podzespolow elekirycznych w skizyni IP6S;

Zadanie nr 07690 — ,Budowa tramwaju oraz jezdni wschodniej na Jagodno”

31257



WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Czes¢ Il - Opis przedmictu zamdwienia (OPZ)

q) Wymagania dotyczace sterownika zwrotnicy najazdowej:

Zmiana kierunku sterowana na podczerwien, odbiornik umieszczony na sieci jezdnej,

Sterownik zwrotnicy powinien mie¢ mozliwosé przystosowania go do radiowego sterowania napedem
zwrotnicy.

Stopien bezpieczenstwa ukladu sterowania wg dyrektywy 2006/42/WE — SIL3- skizyzowania, SIL2- petle
tramwajowe.

Sygnalizatory trzykomorowe (LED o $r. @ 200), umieszczone na stupku HY zabezpieczone powloka anty-
plakatowa HLG. Na stupku nalezy umiescic tabliczke kierunkowa ustawienia zwrotnicy,

Przewody do czujnika IR nalezy projektowaé na izolowanych uchwytach mocowanych do przewieszek i
linki nognej.

Wszystkie szafy, skrzynki mocowane na slupach, stupkach itp. powinny byé wykonane w obudowie z
tworzywa sztucznego (skrajnia 2,20m od terenu),

Szafa sterownicza:

I. szafa sterownicza powinna by¢ wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego IP 54,
montowanej na fundamencie i wyposazona w skuteczne zabezpieczenie przeciw
wytadowaniom atmosferycznym, klimatyzacje (zima-lato), oswietlenie wewnetrzne i
komputer z pamiecig stalg (nieulotna),

ii. pamie¢ nieulotna komputera powinna mie¢ mozliwosc przechowywania danych z ostatnich
12 godzin oraz po kazdorazowym zaniku napiecia powinna by¢ mozliwos¢ zachowania
dwoch ostatnich przejazdow sprzed wylaczenia,

iii. rejestr zdarzen powinien by¢ réwnolegle zapisywany do pamieci nieulotnej oraz do
wymiennej pamieci SD o pojemnosci min. 1Gb,
iv. synchronizacja czasu powinna odbywaé sie za pomocg GSM,
v. sterownik powinien by¢ wyposazony w monitor pozwalajgcy na wyswietlanie aktualnego
czasu, stanu iglic, ogrzewania,
vi. powinna by¢ mozliwos¢ zdalnego monitorowania urzadzen oraz ogrzewania.
vii. komputer powinien by¢ przystosowany do wspolpracy z systemem ITS.
viii. -~ odbiornik podczerwieni, oznakowanie zwrotnicy i strefy zadziatania odbiornika podczerwieni
nalezy zamontowa¢ na sieci trakcyjnej w taki sposob by nie powodowaty utrudnien w ruchu.
ix. Program komputerowy do odczytu zapisu pamieci zwrotnicy w jezyku Polskim z dostepem
przez Internet do zdalnego monitoringu pracy zwrotnicy i ogrzewania,
Przed szafkq sterowniczg jak i na kazdym zakrecie trasy linii kablowej nalezy zabudowaé studnie
kablowa. Przed szafg sterownicza min SK-2. Na pokrywach studni wycia¢ litere ,2" o wysokosci 9 cm
zamalowang na kolor niebieski,
Znak informacyjny DT3 lub w przypadku stosowania znaku DT3a lub DT3b - powinien by¢ wykonany z
materialu odblaskowego,
Nalezy projektowa¢ kanalizacje kablowg od szaf sterownika zwrotnicy do sygnalizacji ulicznej
(wspolpraca ITS - przekaznik kierunkowy polozenia iglicy). Nalezy ulozy¢ kanalizacje kablowg
umozliwiajgcg montaz instalacji do sterowania radiowego zwrotnica,
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a)

m

Elementy blokady torowej projektowaé w skrzynkach przytorowych, po obu stronach szyny w miejscach
polaczenia zwor blokady torowej z szyna,
Dopuszcza sie zainstalowanie sterownika sterujacego wiecej niz jedng zwrotnica,

Wytyczne szczegotowe w zakresie sieci trakcyjnej

Projekt remontu sieci trakcyjnej i zasilania napeddw, ogrzewania, sterowania i monitoringu zwrotnic musi
by¢ konsultowany z wydzialem sieci MPK na kazdym etapie projektu i realizowany wg ponizszych
wytycznych.
Projektem objac sie¢ trakeyjng od przystanku ,Morwowa’. Przed i za wiaduktem kolejowym wykona¢
laczenie sieci fancuchowej z siecig sztywna,
na terenie PKP i pod wiaduktem - sie¢ trakcyjna sztywna z izolatorami sekcyjnymi po obu stronach odcinka
(terenu PKP),
obja¢ ochrong przeciwporazeniowg wiadukt PKP,
sie¢ nad torami PKP linii nr 285 wynie$¢ do normatywnej wysokosci 5,50 (-0,1),
zasilanie sieci w ul. Bardzkiej do wiaduktu - ze stacji prostownikowej BARDZKA,
zasilanie sieci w ul. Buforowej od wiaduktu - z projektowanej stacji prostownikowej JAGODNO,
w przypadku koniecznosci projektowania ekranow dzwigkochtonnych (na petli) nalezy, w miarg mozliwosci,
stosowat stupy wspolne dla ekranow i trakeji (H-250,320), stupy i ekran podlegaja uziemieniu (bednarka
wzdiuz ogrodzenia i SOP w odpowiednich odlegiosciach) i uszynieniu przez zwiernik niskonapigciowy,
torowisko tramwajowe nalezy wyizolowac od torowiska kolejowego oraz zastosowat mostki kablowe z kabli
LgYcyw 1x240mm2/3kV na kazda szyne, w celu utrzymania cigglosci drogi elektrycznej przeplywu pradow
powrotnych,
Nalezy projektowaé sie¢ fancuchowa skompensowang z samoczynna kompensacja sprezynowa, pionowa,
symetryczng o wysokosci konstrukcyjnej sieci ~1,3 - 1,5 m.
W obrebie skrzyzowan nalezy projektowac sie¢ plaska nieskompensowang bez mozliwosci krzyzowania
sig z siecig fancuchowa skompensowana lub zastosowaé rozwigzania mieszane, eliminujace wplyw sieci
tancuchowej na sie¢ plaska (np. sie¢ tancuchowa na skrzyzowaniu kotwiona $rodkowo).
Parametry techniczne:

drut jezdny profilowany, srebrowy, o przekroju znamionowym 100 mm2 (DjpS-100), zawieszony na

normatywnej wysokosci,

lina wzdtuzna miedziana Cu 95 mm2 (linka Cu klasy 2 z drutow 2,52),

wysoko$¢ podwieszenia przewodu jezdnego wzgledem gtowki szyny: zgodnie z norma PN-K-92002,
Konstrukcje wsporcze: :

stupy trakcyjne typu STR (trakcyjne) lub STOR (trakcyjno-oswietleniowe)

ocynkowane,

zabezpieczona gorna czes¢ stupa przed dostaniem sig wody,

malowanie dwukrotne catego stupa,

zabezpieczenie antygrafitti do wysokosci 3 m od poziomu +0,6m,
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n)

dolne czesci stupow wraz glowicg stupowa dwukrotnie pomalowaé farbg bitumiczno-asfaltows do
wysokosci +0,6m nad powierzchnig terenu,

oznakowac slupy trakcyjne w nastepujacy sposob: nr kolejny/nr zasilaczaltyp stupa np. za izolatorem
sekcyjnym 4Y3 sekcji zasilanej z Y3- pierwszy slup strona péinocna 01/Y3 / ST(O)R-2(3), drugi (po
przeciwnej stronie) 02/Y3/ST(O)R-2(3),

dobra¢ fundamenty slupéw frakcyjnych, trakcyjno-o$wietleniowych, pod wzgledem warunkow
geologicznych, szczegolnie posadowienie slupow kotwowych, do montazu koricowego slupa zastosowaé
rur¢ PCV @500 lub otwér (po wyjetym szalunku stalowym) do glebokosci 1300 mm

uwzglednic wysokos¢ stupow  trakcyjno-oswietleniowych pod wzgledem wytizymatosci obciazen
zawieszenia sieci trakcyjnej,

slupy, na ktérych wykonywane sg kotwienia przewodu jezdnego lub liny nosnej powinny posiadaé
dodatkowe odchylenie 10 mm na 1 m dlugosci slupa w kierunku przeciwnym do sily kotwienia liczone
przy wierzcholku stupa, dla normalnego stupa 5 mm.

Ugigcie stupa na wierzcholku (7 m od fundamentu) przy dziataniu sily znamionowej — do 1,5%.

Konstrukcje nosne:

Wysiegniki:
. stalowe ocynkowane lub nierdzewne wg katalogu KOLPROJEKT,
il. wykonane z materialu izolacyjnego (np. szklolaminat) z gwarancjg Producenta min. na 10
lat
iii. wysiegniki na dwa tory tylko w wyjatkowych przypadkach uzgodnionych z MPK na odcinkach
prostych i po stronie zewnetrznych fukow,
Projektowa¢ obejmy nierdzewne lub uchwyty przegubowe mosiezne mocowane na tasme stalowg
nierdzewna.
Przewieszki:
i. nierdzewne z linki 35 mm2 o wytrzymalosci min 2800 daN,
ii. dla stupow STOR wyposazone w syntetyczne tumiki drgan (ttumik z deklaracja producenta
1,5 kV izolacji moze by¢ traktowany jako jeden stopien izolacji)
iii. wyposazone w $ruby (naprezniki) rzymskie kryte z materiatu nierdzewnego,
iv. dopuszcza sig stosowanie Srub (napreznikow) rzymskich otwartych ,krotkich” z materiatu
mosieznego na ,krotkich” przewieszkach lub gdy wymaga tego technologia,
v. dla stupow trakcyjno-oswietleniowych z sygnalizacjg lub innymi elementami ITS - izolatory
sprzaczkowe silikonowe 3 kV oddalone od stupa min 1 m (najlepiej w obrebie torowiska),
vi. do mocowania zawieszen poprzecznych nalezy stosowa¢ zlaczki do zakarbowania wraz z
wkiadkami chomontkowymi miedzianymi - nie dopuszcza si¢ stosowania zlaczek
kabtakowych.

0) Wszystkie elementy sieci i osprzetu powinny by¢ wykonane z materialow mosiezno-krzemowych lub

p)

nierdzewnych,
Izolatory Sekeyjne (1S) i Punkty Zasilajace (P2):

Zadanie nr 07690 — ,Budowa tramwaju oraz jezdni wschodniej na Jagodno”

341257



WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Czese |l - Opis przedmiolu zamowienia (OPZ)

— izolatory sekcyjne/graniczne dwuszynowe wyposazone w uklad wspomagania gaszenia {uku
elektrycznego za pomoca pola magnetycznego,

— rozigeznik sekeyjny dla punktow zasilajgceych lub izolatorow sekeyjnych/granicznych (na stupie) typu
RNT-3,6/3600 z napedem recznym,

—  zapewni¢ bezpieczne dojscie pracownikow obslugi technicznej do odlgcznikow na slupach trakeyjnych,

— do okablowania rozigcznika IS lub PZ nalezy stosowaé kable 1x120 mm2 typu LgYeyw 1,8/3,0 kV

—  punkt zasilajacy nalezy wyposazyé w ochrone przepieciowa np. PROXAR-IVN DC 1.0

— o okablowania ogranicznika przepie¢ nalezy stosowac kable 1x70 mm2 typu LgYcyw 1,8/3,0 kV w
czeScei napigciowej natomiast po stronie wtérnej bez napieciowej 1x70 mm2 LgY 750 V

q) Ochrona przeciwporazeniowa

— izolacja podwdjna, izolator sprzaczkowy na przewieszkach oddalony maksymalnie od slupa (za
napreznikiem),

— dla sieci trakcyjnej pod i nad wiaduktami kolejowym (drogowymi) zastosowac zabezpieczenia
przeciwporazeniowe typu TZD-1NR/5 (osobno dla kazdego przesta wiaduktu).

r)  Szczegolowe wymagania dotyczace projektow sieci trakcyjnej:

— rodzaj i typ sieci trakcyjnej na poszczegélnych odcinkach sieciowych, sekcjonowanie, miejsca
posadowienia stupow trakcyjnych, wyprowadzen punktow zasilajacych i powrotnych, na podstawie
analizy warunkéw ruchowych i przeliczenia obszarow zasilania,

—  diugos¢ przeset musi wynikac z obliczen,

— obliczenia przeprowadzi¢ dla kazdej sekcji naprezania,

—  przewieszki prostopadle (+/-39) do osi torow, wigksze odchylki (dopuszczalne w normie do 12°) sg
akceptowane jedynie w uzasadnionych przypadkach,

— okresli¢ oraz poda¢ wartosci sity naciagu oraz wielkos¢ zwisow: przewodu jezdnego, liny nosnej oraz
zawieszenia poprzecznego, uwzglednic w doborze diugosci slupow, rodzaju fundamentow (pokazac na
rysunkach, w tym przekréj wzdiuzny boczny),

—  obliczenia konstrukcyjne - naprezenia w sieci, zwisy, sily dzialajgce na stup przeliczone do wysokosci 7,0
m dla warunkéw normalnych i sadzi katastrofalnej,

—  projekt wykonawczy sieci trakcyjnej wykonac w skali 1:250 z wyszarzonym ukiadem torowo-drogowym,

s) Szczegolowe wymagania dotyczace projektow zasilania sieci trakeyjnej i urzadzen:

— do zasilaczy i punktéw powrotnych stosowac kable YAKY 1x630 1kV minimum po 2 kable na obwad,

— kable w przepustach prowadzi¢ po dwa (tego samego obwodu) w rurze RHDPE@160/9,1 lub po jednym
w rurze RHDPE@110/6,3,

— w przypadku koniecznoéci stosowania rur dwudzielnych nalezy przedstawié technologie zabezpieczenia
przepustu przed zamulaniem,

— punkty zasilajace i sekeyjne od odiacznika do przewodow jezdnych i lin nosnych polaczyé przewodem
miedzianym o przekroju minimum 4x CU 120mm?2 typu LgYcyw 1,8/3,0 kV,

—  polgczenia migdzy szafg kabli powrotnych a szyng — kablem miedzianym 2xCu 120mm2 1kV do kazdej
szyny w rurach DVR50, polaczenia w skrzynkach przytorowych,
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t)

u)

13.4.

a)

)

punkt powrotny sieci trakcyjnej zaprojektowac i wykona¢ w oparciu o szafe zlacza kablowego typu ZK3
z tworzywa sztucznego,
szafy punktu powrotnego lokalizowa¢ w pablizu torowiska tramwajowego,
wewnatrz szafy przewidzie¢ umieszczenie schematu punktu powrotnego, a na zewnafrz oznaczen
uzgodnionych z MPK Wroctaw,
szafy punktow powrotnych wyposazy¢ w trwale zamkniecie - klodki lub wkladki patentowe z jednakowymi
kluczami,
projektowane kable lokalizowa¢ w trasach poza nawierzchniami nierozbieralnymi badz trudno
rozbieralnymi (w przypadku niemoznosci zachowania ww. warunku, przewidzie¢ stosowne ostony
otaczajace, w tym kanalizacje kablowa i studnie kablowe).

Polaczenia wyrownawcze sieci trakcyjnej i sieci powrotne;:
dla sieci jezdnej nalezy wykona¢ polaczenia wyrownawcze zgodnie z normg PN-K-92002:1997*
,Komunikacja miejska - Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa — Wymagania”,
polaczenia wyrownawcze sieci trakeyjnej i sieci powrotnej nalezy wykona¢ w odleglosciach nie wigkszych
niz 300 metrow miedzy sobg,
polaczenie wyrownawcze sieci gornej i sieci powrotnej nalezy wykona¢ w tym samym rejonie,
polgczenie wyrownawcze sieci gorej i sieci powrotnej nalezy wykona¢ przewodem miedzianym Cu 120
mm? lub ling noSng micdziang Cu 85 mmz2,
polgczenia wyrownawcze sieci powrotnej nalezy wykonywac w trakcie budowy torowiska tramwajowego,
polaczenia wyrownawcze sieci powrotnej nalezy lokalizowac nie rzadziej niz:
co 200 mb dla polaczen migdzyszynowych,
co 300 mb dla polgczen miedzytokowych,
polaczenie przewodu uszyniajacego z szyjkg szyny tramwajowej nalezy wykonaG przez polaczenie
kolkowe (metoda CEMBRE) w skrzynkach przytorowych ling stalowg ocynkowang @13 lub przewodem
LY70 w rurze ochronnej.

Ochrona przeciwporazeniowa sieci trakcyjnej
jako system ochrony od porazen nalezy zastosowac izolowanie sieci trakcyjnej oraz uszynienie stupow
z urzadzeniami specjalnymi,
urzadzenia specjalne sieci tramwajowej nalezy zlokalizowaé na stupach trakeyjnych (lub trakcyjno-
o$wietleniowych, jezeli oswietlenie wykonane jest w Il klasie izolacyjno$ci bez punkiu PE), urzadzenia te
uszynic,
dla polaczen szynowych innych niz spawane zaprojektowag taczniki bocznikujgce,
uszynienia i polaczenia wyrownawcze wykonac jak wyzej.

Wytyczne dla stacji prostownikowej oraz zasilania trakgji tramwajowe;

Tramwajowq, stacje prostownikowq zaprojektowaé w potudniowej czesci parkingu P&R na podstawie
koncepcji — zalaczniki OPZ nr 4.
Zamowieniem objety jest kompleksowy projekt stacji wraz z jej zasilaniem oraz instalacjami i urzadzeniami

wewnetrznymi.
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zaprojektowa¢ zasilanie podstawowe i rezerwowe SN-20 kV z podstacji trakcyjnej ,BARDZKA",
rozdzielnicg SN w PT BARDZKA przeprojektowaé do nowego uktadu zasilania, projekt uzgodni¢ w zakresie
zmiany ukladu zasilania i opomiarowania z TAURON
przeprowadzi¢ obliczenia i zaprojektowac kompensacje mocy biernej pojemnosciowej kabli SN
jezeli inwestycja bedzie realizowana przed budowa linii tramwajowej relacji Swieradowska - Szpital przy ul.
Borowskiej (odrgbna inwestycja Gminy Wroclaw), nalezy uwzglednic wymiane w RPS w polach zasilaczy
9-13 (na dzien dzisiejszy wolne pola) istniejacych sterownikow CZAT3000+ na CZAT-7
przewidzie¢ mozliwos¢ montazu paneli PV na dachu podstacji trakcyjnej i skoordynowaé mozliwosci
zainstalowania instalacji PV z mocg transformatora potrzeb wiasnych.
Przeliczy¢ uktad zasilania i zweryfikowac konfiguracje sieci pod katem planowanej pracy przewozowej dla
tych stacji prostownikowych, ktore zasilaja sie¢ trakcyjng zwigzang z projektowanym i przebudowywanym
odcinkiem linii tramwajowej z uwzglednieniem charakterystyki trakcyjnej taboru przewoznika.
W analizie nalezy uwzglednic budowe nowych stacji prostownikowych dla nowoprojektowanego odcinka
linii tramwajowej. Projektowane stacje prostownikowe muszg zostaé wkomponowane w istniejacy uklad
zasilania trakcji tramwajowej we Wroclawiu i tworzy¢ z nim spojny system.
Sekcjonowanie sieci trakcyjnej musi gwarantowa¢ prowadzeniu ruchu awaryjnego w wezlach i na
skrzyzowaniach.
Nowoprojektowane (i modernizowane) stacje powinny zosta¢ wyposazone wg standardu przyjetego w
MPK, a w szczegoInosci w:

dwa zasilania SN (podstawowe i rezerwowe),

zasilanie rezerwowe nN 3x400 V AC min 15 kW,

rozdzielnicg RSN MPK z wylgcznikami prézniowymi, w czesci zasilajgcej uzgodnionej z Tauron

Dystrybucja S.A.,

ukfady pomiarowe dostosowany do wymagan Tauron Dystrybucja (przystosowane do komunikacji z

MPK),

zespoly prostownikowe zespolone z transformatorami (ZP),

rozdzielnice pradu statego (RPS),

rezerwowy, pozostajacy na wyposazeniu obiektu, wytacznik szybki pradu statego,

sifownig zapewniajaca napiecie pomocnicze podstacji 220 V DC z baterig akumulatoréw Zelowych o

odpowiedniej wyliczonej pojemnosci,

uktad elektronicznego zabezpieczenia ziemnozwarciowego systemu kablowego,

rozproszony system sterowania i nadzoru aparatury podstacji, kompatybilny z systemem BUSZ-32,

instalacje wod.-kan. i kanalizacje deszczowa,

instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych,

instalacje alarmowa (sygnalizacja pozaru i wlamania),

instalacje wentylacji mechanicznej i ogrzewania,

oswietlenie zewnetrzne terenu obiektow,

system CCTV z cigglq rejestracjg w petli, monitorujacy pomieszczenia i teren zewnetrzy obiektu,

podioge techniczna, dystansowa,
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budynek stacji powinien sie sktada¢ z hali glownej oraz pomieszczen dyzurki i we.
Kazda rozbudowa systemu zasilania wymaga aktualizacji oprogramowania i wizualizacji sytemu nadzoru i
zdalnego sterowania stacjami prostownikowymi o nowo powstate elementy w CDM.
System zdalnego sterowania stacjg prostownikowa wspolpracujacy z istniejacym ukladem zdalnego
sterowania we Wroctawiu; urzadzenia transmisji sygnatow do komunikacji z systemem centralnym w
dyspozytorni CDM  winny umozliwia¢ wykorzystanie bezprzewodowych TETRA i GSM mediow
transmisyjnych.
Dla stacji prostownikowej winien by¢ zaprojektowany, celem umozliwienia transportu urzadzen i aparatow
stanowigcych wyposazenie stacji oraz swobodnego dojazdu i manewréw przez pojazdy sluzb
technicznych, stosowny uktad komunikacyjny z placem manewrowym; teren obiektu nalezy zabezpieczyé
ogrodzeniem.
Docelowa lokalizacje podstacji a takze ilos¢ pdl rozdzielnic ustalic na podstawie obliczen parametrow
elektrycznych obszaru zasilania, w koordynacji z przebudowywanym/projektowanym ukiadem kabli
trakcyjnych.
Projektowana stacja prostownikowa musi tworzy¢ spojny system z istniejacym uktadem zasilania trakcii
tramwajowe;.
Podstacja zlokalizowana by¢ powinna na dzialce/kach bedacej/ych we wladaniu Gminy, z bezposrednim
dojazdem z drogi glownej.
W opracowaniu uwzgledni¢ etapowanie prac oraz zabezpieczenie komunikacji zbiorowej na czas
wylgczenia z ruchu przebudowywanej linii tramwajowej.

Wymagania dotyczace rozdzielnicy SN

Rozdzielnica w osfonie metalowej, przedzialowa, fukoochronna, w izolacji powietrznej, dwuczlonowa z
pojedynczym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych z wylacznikami prozniowymi.

Przedzialy kablowe powinny zapewnia¢ odpowiedni dostep do latwego wykonania glowic kablowych i
przykrecanie koncowek. W polach zespolow prostownikowych i fgcznikow szyn zastosowat wylgczniki
prozniowe, w polach zasilajgeych wylaczniki prozniowe i uziemniki od strony zasilania. Z uwagi na pewnosé
dziatania mechanizm przelaczenia zestawu stykow pomocniczych powinien by¢ polgczony bezposrednio
ze stykiem ruchomym uziemnika. Dostep do stykow pomocniczych uziemnika z przedziatem facznika oraz
przedzialu przylaczowego/kablowego.

Napedy wszystkich wytacznikow i wozkow elektryczne.

Przegrody ruchome i miedzypolowe metalowe.

Wszystkie przedzialy SN powinny by¢ chronione przed dostepem do czesci pod napigciem przez stosowne
blokady.

Transformator potrzeb wiasnych o macy 40 kVA, w wykonaniu suchym, z uzwojeniami miedzianymi, w
obudowie lub w polu specjalnym rozdzielnicy SN.

Zabezpieczenia powinny posiadac pelne wyposazenie i oprogramowanie w zakresie mozliwosci pomiaru
pradu, napiecia i mocy oraz wspOlpracy z ukladem telemechaniki, kompatybilne z cyfrowymi
zahezpieczeniami w rozdzielnicy 660V DC. Sterowanie facznikami miejscowei zdaine.

Praca urzadzen dostosowana do pracy w stacji prostownikowej bezobslugowej.
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)

12:8.

a)

h)

Minimalne parametry rozdzielnicy RSN i wylgcznikow :
napiecie znamionowe 24 kV

napiecie udarowe piorunowe (1,2/50 1s) 115kV
znamionowy prad ciggly 630 A
prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany 16 kA
znamionowy prad udarowy (wytrzymywany i zalaczalny) 50 kA
minimalna zdolnos¢ faczeniowa 30000 cykli

Wymagania dotyczace rozdzielnicy RPS 660V DC

Nalezy zaprojektowaé rozdzielnice skladajaca sig¢ z pol: odiacznikowych zespolow prostownikowych,
zasilaczy trakeyjnych i wylgcznika rezerwowego, pola kabli powrotnych . Rozdzielnica w oslonie metalowe;.
Pola odlacznikowe zespolow prostownikowych w wykonaniu jednoczionowym. Rozdzielnica z
pojedynczym uktadem szyn zbiorczych (szyna ,minus" w polu kabli powrotnych i polach zespolow; szyna
,plus" w polach zespoldw i zasilaczy trakcyjnych) oraz z szyng obejsciowg (plus) zapewniajace rezerwowe
zasilanie kazdego zasilacza trakcyjnego przez wylacznik rezerwowy. Napedy wylacznikow, odtacznikow i
wozka wylacznika maja by¢ elektryczne, sterowane lokalnie i zdalnie (nie dotyczy pola kabli powrotnych).
Ponadto odiaczniki z napedami elektrycznymi powinny posiadaté mozliwo$t recznego (awaryjnego)
sterowania w sposoh hezpieczny, w przypadku uszkodzenia sie napedu elektrycznego.
Szczegblowe wymagania:
wykonanie rozdzielnicy - wolnostojaca,
konstrukcja rozdzielnicy wykonana w technologii skrecanej,
pole zasilacza rozdzielnicy musi by¢ wyposazone w nastepujace elementy toréw pradowych: wytacznik
szybki na wozku, odlgcznik szyny obejsciowej, przylacze kablowe zasilacza, wylacznik z wozkiem -
widoczna przerwa, pole wylacznika rezerwowego musi by¢ wyposazone w wyltgcznik,
wylacznik szybki pradu stalego musi by¢ umieszczony w wysuwnym wozku. Wysuw wozka musi sig
odbywat w plaszczyznie poziomej,
przesunigcie wozka z pozycji pracy do pozycji bezpiecznej przerwy izolacyjnej oraz odwrotnie musi sig
odbywac w sposob automatyczny, tzn. za pomoca napedu silnikowego bez koniecznoéci udziatu obslugi
na podstacii trakcyjnej oraz awaryjnie recznie (korba), przesuniecie wozka w pozycje ,poza rozdzielnicg"
- recznie (korba),
szyny zbiorcze pradu stalego musza by¢ wykonane z miedzi.
Zastosowane wylaczniki szybkie zasilaczy i wytacznika rezerwowego w rozdzielnicy pradu stalego 660V
musza by¢ szybkimi niespolaryzowanymi wytacznikami trakcyjnymi pradu statego dedykowanymi dla trakcji
miejskiej.
Nie dopuszcza sie stosowania wytacznikow przemystowych niededykowanych do zastosowan trakcyjnych.
W kazdym polu rozdzielnicy zastosowa¢ nowoczesny cyfrowy zespol automatyki zabezpieczeniowej
dedykowanej dla trakcji. Cyfrowy zespot ma byé kompatybilny z uktadem telemechaniki rozdzielni RSN.
Powinien by¢ wyposazony w panel operatorski z kolorowym wyswietlaczem graficznym i klawiszami.
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Rozdzielnica wyposazona w szereg blokad i zabezpieczen elekiryczno-mechanicznych
uniemozliwiajacych bledng manipulacje i nieprawidlowe czynnosci faczeniowe.
Zalgczanie zasilacza przygotowa¢ za pomoca;
uktadu automatyki z probg linii na zwarcie, po samoczynnym otwarciu wylgcznika szybkiego (przez
sterownik) (préba linii musi by¢ dostosowana do pracy z tramwajami z napedem asynchronicznym),
przyciskiem z proba linii na zwarcie (przez sterownik),
przyciskiem bez proby linii na zwarcie (przez sterownik),
przetacznikiem kluczykowym bez proby linii (awaryjne zalaczenie), poza sterownikiem.
Praca urzadzen dostosowana do pracy w podstacjach bezobstugowych.
Na poszczegolnych polach rozdzielni winny byé umieszczone schematy jednokreskowe i wskazniki
informujace o polozeniu lacznikéw oraz przyciski umozliwiajace sterowanie napedami elektrycznymi
tacznikow (poza sterowaniem z paneli operatorskich sterownikow pola). Ponadto nalezy przewidzie¢
sygnalizacje informujacq o zablokowaniu zasilacza i nieprawidtowosciach w obwodach pomocniczych.
Rozdzielnica wyposazona w dotykowy panel operatorski. Na polach zasilaczy powinna by¢ umieszczona
informacja w formie tabliczki z lokalizacjg punktu zasilania danego zasilacza.
Parametry miniaturowe RPS:

Znamionowy poziom napiecia izolacji 1000V
Naniecie znamionowe udarowe wytrzymywane 120kV; 1,2/50 s
|Izolacja biegunow rozdzielnicy - oba bieguny izolowane od ziemi

Prad zwarciowy szczytowy szyn gldwnych, pola zasilacza 150kA
Prad znamionowy szyn zbiorczych 9000A
Prad znamionowy pola zasilacza 2000A
Prad znamionowy pola odigcznikowego zespolu prostownikowego ~ 2000A
Napiecie znamionowe obwoddw pomocniczych 220VDC
Stopien ochrony IP4X

Wymagania dotyczace zespotdw prostownikowych

Zastosowac jednolite, pod wzgledem parametrow elektrycznych, kompaktowe zespoly prostownikowe z
transformatorem o 12-pulsowym oddziatywaniu na sie¢ zasilajgca. W obliczeniach przewidzie¢ zawsze 1
zespot rezerwowy. Po stronie pradu stalego zespoly prostownikowe majg mie¢ prad znamionowy 1200A
(w uzasadnionych przypadkach 1600A, jezeli zachodzi koniecznos¢ zastosowania 4x1600A) przy napieciu
660V DC w V klasie przecigzalnosci wg. PN-EN 60146-1-1 tj. oraz w VII klasie przecigzalnosci wg PN-EN
50328:2003r..

. 1200 A trwale

II. 1800 A przez 2 godziny

I11. 2400 A przez 1 minute

IV. 5400 A przez 15 sekund
Transformatory suche, w izolacji zywicznej, z uzwojeniami miedzianymi o mocy 1200kVA (2x600 kV A),
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¢) Prostowniki 12-pulsowe dla trakcji miejskiej z diodami, chlodzone naturalnie z rozmieszczeniem radiatorow
w roznych plaszczyznach (wyeliminowanie wzajemnego podgrzewania radiatorow) wyposazone w:
—  uklad zdalnej kontroli stanu diod prostowniczych z sygnalizacjg diody uszkodzonej,
—  sygnalizacja uszkodzenia w obwodzie RC.
d) Polgczenie: zespol prostownikowy - rozdzielnica pradu stalego wykona¢ za pomoca linii kablowych (w
przypadku modernizowanych stacii) lub przez montaz prostownika bezposrednio na transformatorze (w
przypadku nowych staciji).

13.8.  Wymagania dotyczgce potrzeb wiasnych 400/230V AC stacji Jagodno

a) Zaprojektowaé stacje wyposazong w przytacze nN 400/230V z sieci miejskiej wyposazone w odpowiedni
pomiar rozliczeniowy rezerwujace transformator potrzeb wlasnych oraz zapewniajgce zasilanie oswietlenia
i obwodow sily podczas przegladow i prac konserwacyjnych prowadzonych w przerwie nocnej kursowania
tframwajow.

b) Nalezy przewidzie¢ rozdzielnice 400/230V AC potrzeb wlasnych stacji, zawierajace aparaturg rozdzielcza,
sterownicza, sygnalizacyjng i pomiarowg do zasilania potrzeb wlasnych (w tym oswietlenia, ogrzewania,
wentylacii itp.).

¢) W potrzebach wiasnych przewidzie¢ sterownik obstugujacy automatyke ogrzewania i wentylacji oraz
kontrole dostepu do stacii.

13.9. Wymagania dotyczace potrzeb wtasnych 220V DC stacji Jagodno

a) Obwody pomocnicze stacji przyjac¢ na napiecie 220V DC z sitowni 220V. llo¢ baterii nalezy przyja¢ zgodnie
z wymaganiami czasu potrzymania obwodow wtérmnych wymaganymi przez Tauron Dystrybucja S.A..
Sitownig nalezy wyposazy¢ w:

—  pomiar rezystancji izolacji biegunow (+) i (-) sieci 220V DC z sygnalizacjg doziemien

—  pomiar rezystancji obwodu baterii,

— sygnalizacje miejscows swieting (diodami), przeciazenia i stanow alarmowych,

— sygnalizacje zdalng zbiorczq alarmowq (zestyki beznapieciowe lub kompatybilnos¢ z systemem

telemechaniki).
h) Nalezy przewidzie¢ rozdzielnice 220V DC potrzeb wiasnych stacji zasilang z sitowni do zasilania obwodow

zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji itp.
13.10. Wymagania dotyczace instalacji sygnalizacji pozaru, wtamania, nadzoru kamer

a) Nalezy obja¢ caly budynek podstacji instalacjg sygnalizaciji wejscia do stacji i wiamania. Wszystkie otwory
drzwiowe kontrolowac przy pomocy tacznikow krancowych, a otwory okienne przy pomocy czujnikow
ruchu. Sygnalizacje wprowadzi¢ do centrali sygnalizacyjnej.

b) Wyznaczy¢ wejscie glowne do budynku i umiescic obok niego (wewnatrz budynku) manipulator centrali
umozliwiajacy odroznienie wejscia uprawnionego od wiamania.

¢) Dopuszcza sie zastosowanie jednej centrali do sygnalizacji wlamaniowej i pozarowej.

Zadanie nr 07690 - ,Budowa tramwaju oraz jezdni wschodnigj na Jagodno”

41257



WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Czesc Il - Opis przedmiotu zamowienia (OPZ)

h)

Nalezy objaé caly budynek stacji instalacjg sygnalizacji pozarowej, wykonanej jako sygnalizacja lokalna,
wspolpracujaca z systemem zdalnego sterowania. Nie przewiduje si¢ automatycznego powiadamiania
zawodowej slrazy pozamej. Czujki instalacji sygnalizacji pozaru zainstalowat we wszystkich
pomieszczeniach zawierajacych urzadzenia energetyczne oraz urzadzenia lacznoéei i zdalnego
sterowania.
Do systemu zdalnego sterowania wprowadzi¢ co najmniej sygnaly:

centrala sprawna,

pozar.
Na zewnatriz budynku umiescic zestaw kamer do nadzoru terenu wokd! budynku. Kamery te powinny
umozliwiac obserwacje terenu rowniez w nocy (wyposazenie we wiasne oswietlacze IR),
Wewnatrz budynku umiesci¢ co najmniej 3 kamery do obserwacji ewentualnej obecnosci osob w stacji lub
zrodta zadymienia.
Obrazy z wszystkich kamer powinny by¢ zapisywane w rejestratorze. Rejestrator powinien by¢ dodatkowo
wyposazony w monitor, klawiature i myszke.

13.11. Wymagania dotyczace systemu sterowania stacjg Jagodno

a)

W ramach budowy nalezy:

stacje prostownikowe wykonaé 7 urzadzeniami do ich zdalnego sterowania i tacznoéei 7 CDM,

zastosowat nastepujace rodzaje tacznosci miedzy CDM a stacjami prostownikowymi:

i. podstawowa wykorzystujaca lgcznosé radiowa TETRA,
ii. rezerwowa wykorzystujaca przesyl danych w technologii GSM/GPRS

Nowe rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w cyfrowe sterowniki umoZliwiajace pracg w istniejacym
systemie zdalnego sterowania.
Pomiedzy sterownikami w poszczegdlnych polach rozdziehic a szafgq obiektowg zdalnego sterowania
nalezy polozy¢ dwie wzajemnie rezerwujace si¢ magistrale zapewniajace wysokq niezawodno$¢ oraz
odpornos¢ na zaklocenia.
Wszystkie taczniki oraz wozki wylacznikow z napgdami elektrycznymi maja by¢ zdalnie sterowane. Stany
potozenia tacznikow (wytacznikow, roziacznikow, odiacznikéw, uziemnikow itp.) w stacjach beda zdalnie
sygnalizowane. Ponadto majg by¢ zdalnie sygnalizowane: przyczyny wylaczen, stany alarmowe i
ostrzegawcze oraz przekazywane pomiary napie¢ i pradow.
Na stacjach nalezy przewidzie¢ szafe obiektowa zdalnego sterowania wyposazong w sterownik potaczony
magistralami ze wszystkimi sterownikami w podstacji, urzadzenia tacznosci radiowej TETRA oraz GSM (z
anteng zewnetrzng)
Przetaczenie kanalu tacznosci podstawowej na kanal fgcznosci rezerwowej nie powinno powodowac utraty
danych a w szczegolnosci informaci (standw urzadzen) wyswietlanych ba stanowiskach Dyspozytorskich
CDM.
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13.12. Wytyczne dla petli tramwajowo-autobusowe

a)

c)

Projekt realizowa¢ na podstawie koncepcji ukladu torowego i zagospodarowania petli — zalaczniki OPZ nr
4 w maksymalnym zachowaniem obecnie realizowanego ukladu geometrycznego petli autobusowej,
ograniczajac tym samym zakres rohét traconych do minimum.,

W obszarze petli tramwajowo-autobusowej nalezy zaprojektowaé punkt socjainy MPK (lokalizacja
wskazana w ww. koncepciji) oraz samoobsiugowq toalete publiczng.. Na potrzeby obu obiektow nalezy
zaprojektowac przylacza wod.-kan. oraz energetyczne.

Projektowana infrastruktura naziemna i podziemna w obszarze petli winna uwzglednia¢ posadowienie
planowanego parkingu wielopoziomowego, zgodnie ww. koncepcja.

13.13. Wytyczne dla toalety publicznej

a)

W ramach zaméwienia nalezy zaprojektowaé w obszarze petli tramwajowo-autobusowej automatyczng,
samoobslugowa toalete publiczng wraz z przytaczami wodno-kanalizacyjnymi oraz energetycznymi.
Uzyskanie warunkéw przylaczenia oraz odbioru $ciekow, lezy po stronie Wykonawcy.

W ramach zamowienia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu minimum dwa warianty architektoniczne
w zakresie formy, kolorystyki i materialow wykonczeniowych, w dostosowaniu do nw. wytycznych.

Wybor wariantu toalety poprzedzony bedzie opinig Koordynatora w Zespole Analiz i Estetyki Wydzialu
Architektury i Zabylkow Urzedu Miejskiego oraz Zarzadu Drog i Utzymania. Wykonawca zobowigzany
bedzie dostosowa¢ forme architektoniczng obiektu zgodnie z ewentualnymi uwagami Koordynatora i
ZDiUM, zachowujgc wymagania okreslone w niniejszym OPZ.

Zamawiajacy zaleca spotkania robocze (w siedzibie Zamawiajacego) w celu prezentacji i omowienia
propozyciji toalety.

Po stronie Wykonawcy bedzie przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji wewnetrznej elekiryczne,
wodnej i sanitarnej wraz z przylaczami wg pozyskanych warunkow przytgczenia oraz zewnetrznej instalaci
odgromowej.

Obiekt to caloroczny kontener sanitarny obejmujacy pomieszczenie techniczno-serwisowe oraz dwa
pomieszczenia WC, w tym jedno przystosowane dla osob niepetnosprawnych.

Budowa budynku: konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo. Podstawa Zelbetowa, prefabrykowana.
Dach i sciany zewnetrzne z plyt warstwowych. Wewnetrzna powierzchnia Scian i sufitbw zmywalne z blachy
ocynkowane, powlekane w kolorze ustalonym na etapie projektowym. Scianka dzialowa w kolorze bialym
na konstrukcji stalowej ocynkowanej. Budynek wyposazony w kompletng, wewnetrzng instalacje
elektryczng tj. szafka, zabezpieczenia oswietlenie, automatyka oraz w kompletng wewnetrzng instalacje
wod.-kan z wezem ze zlgczka do splukiwania podtogi. Oswietlenie wejscia.

Sciany zewnetrzne z kompozytu plyt warstwowych, grubosci min. 10 cm, stropodach grubosci min. 12 cm.
Elewacja zewnetrzna wykonczona tynkiem akrylowym. Zalecane kolory elewacji; RAL 9010, 7024 oraz
kolor teak - w przypadku zastosowania na czesci elewaciji drewna lub drewna kompozytowego. Ostateczna
kolorystyka i elementy wykonczenia beda przedmiotem uzgodnienia. Nie dopuszcza sig¢ konstrukcji
budynku z kompozytu betonowego oraz/lub betonowego.
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Obiekt bedzie udostepniany uzytkownikom przez caly rok — powinien by¢ wyposazony w automatycznie
wigczane/wylaczane ogrzewanie podiogowe.

Sciany, stropodach i posadzka powinny speinia¢ obowigzujace wymagania izolacyjnosci cieplnej. Toaleta
powinna zapewnia¢ temperature wewnatrz nie nizszq niz 16°C , zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Kazde pomieszczone WC wyposazone w muszle ustepowa, umywalke, kosz na odpadki, podajnik na
papier toaletowy, suszarke do rak, lustro, oraz automatyczne podajniki mydta w plynie i wody (fotokomorki).
Pomieszczenie WC dla niepelnosprawnych dodatkowo powinno by¢ wyposazone w porecze i uchwyly oraz
przewijak dla niemowlat i dorostych (tzw. komfortki).

Kazde pomieszczenie WC oraz pomieszczenie techniczno-serwisowe wyposazy¢ w osobne drzwi
wejsciowe.

Wentylacja oraz oSwietlenie wiaczanie/wylaczanie automatyczne wraz z otwarciem/ zamknigciem drzwi
toalety.

Drzwi wejéciowe nalezy wyposazy¢ na zewnatrz w przycisk otwierajacy, zamek do awaryjnego otwierania
drzwi oraz przycisk wewnatrz stuzacy do otwierania drzwi.

Wszystkie materialy uzyte do budowy i wyposazenia kontenera winny by¢ wandaloodporne, tatwe w
utrzymaniu czystosci i usuwaniu graffiti, w tym umywalka whudowana w éciane pomieszczen WC z
bezdotykowym dostepem do podajnika na mydio w plynie, suszarki do rak i wody.

Nalezy zastosowac podswietlane logotypy informacyjne.

Forme architektoniczng kontenera sanitarnego nalezy uzgodnic w Zespole Analiz i Estetyki Wydziatu
Architektury i Zabytkow Urzedu Miejskiego Wroctawia.

13.14. Standardy punktow socjalnych MPK

a)

Wszystkie punkty nalezy projektowaé zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz
autobusowej komunikacji migdzymiastowe (np. wyposazy¢ w pisuary oraz zabudowane, trudne w
demontazu, miejsce do podgrzewania positkow);

Ze wzgledu na powyzsze rozporzadzenie nalezy wzigt takze pod uwage zlokalizowanie punktu w
odleglosci nie wiekszej niz 250 m od miejsca wyznaczonego do postoju pojazdu, mierzonej po najkrotszej
trasie dojécia od pojazdu do pomieszczenia socjalnego;

oswietlenie zewnetrzne - gdy brak oswietlenia terenu rekomendujemy o$wietlenie w formie lampy z czujka
ruchu montowane pod daszkiem poliweglanowym;

nalezy zaprojektowat na zewnetrznej $cianie budynku tablice z Logo MPK 150 cm x 70 cm podéwietlong,
z czujnikiem zmierzchowym;

Jesli wymog oéwietlenia $wiatlem dziennym zostanie spelniony to nalezy zaprojektowac tradycyjne
wysokosci okna, sprawdzajg sie lepiej anizeli witryny. Jesli witryny okienne to nieotwieralne (ew. tylko
funkcja uchylna);

Niewielka ilos¢ szafek - nalezy zrezygnowac z gornych szafek kuchennych wraz z podSwietleniem,
ewentualnie zabudowane miejsce do podgrzewania positkow;
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aa)

Nalezy zamontowa¢ pojemniki (w tym takze suszarka do rak i uchwyt na plyn dezynfekujagcy);

Drzwi zewnetrzne na 4 lub wigcej zawiasach (na mniejszej ilosci zawiasow drzwi opadaja);

Kubel na smieci musi by¢ mocowany do sciany;

Nalezy zamontowaé pod zlewem dodatkowe gniazdko do dystrybutora z wodg oraz trojnik na zimnej
wodzie;

Oprawy oswietleniowe gorne - proste i ekonomiczne rozwigzania;

Nad wejsciem daszek najlepiej z poliweglanu;

Sciany zewnetrzne zabezpieczone farha antygraffiti;

Wyktadzina podlogowa musi byé w klasie Scieralnosci T;

Zaznaczy¢ w projekcie, ze w gestii wykonawcy bedg pomiary elektryczne, ktore musi wykona¢ na miejscu
docelowym, co za tym idzie kontenery nalezy zamontowa¢ na kilka dni przed zakonczeniem umowy
pamietajac o uziomie;

Jw. takze Protokot z pomiaru skutecznosci wentylacji mechanicznej - musi byé wykonany na miejscu
docelowym,

Wymagana jest solidna krata zabezpieczajaca jednostke zewnetrzna klimatyzacii, jesli projektowana jest
w przyziemiu. Rekomendujemy wyniesienie jednostki na dach.

Wymagane sq od wykonawey Deklaracje zgodnosci na uzyte materialy do budowy pawilonu,

Zgodnie z wytycznymi BHP kratka w progu wejsciowym oraz zolte oklejenie;

Projektant powinien uwzglednic w Projekcie sposob zaopatizenia w wodg do zewnetrznego gaszenia
pozaru (nalezy wskaza¢ np. istniejacy najblizszy hydrant zewnetrzny wraz ze sprawdzeniem odleglosci).
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi 10 dm3/s;

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne (jedna jednostka masy $rodka gasniczego 6 kg);

W projekcie musi by¢ zawarta informacja jak prowadzic instalacje w zalezno$ci od rodzajow $cianek / piyt
warstwowych efc.

Nalezy zaprojektowat grzejnik elektryczny w pomieszczeniu glownym o mocy wynikajacej z bilansu ciepla
i w toalecie. Klimatyzacja powinna glownie spelniaé zadanie chlodzenia w okresie letnim oraz byc
alternatywa dla grzania w okresie zimnym;

Rekomenduje sie zastosowanie klimatyzacji wraz ze sterownikiem nasciennym zamiast pilotow (konieczne
jest naniesienie dokladanej lokalizacji sterownika na projekt np. w okolicy wiacznika $wiatta dla
pomieszczenia);

Konieczne jest naniesienie na rzut instalacji sanitamych odprowadzenia skroplin z jednostki wewnetrzne;
klimatyzacji (czy ma by¢ wpieta w kanalizacje od umywalki czy np. wyprowadzona na zewnafrz i
odprowadzona na teren zewnetrzny/zielony);

Zgodnie ze standardami wewnetrznymi MPK (nie wynikajacymi z przepisow) wszystkie nowoprojektowane
punkty socjalne (bez wzgledu na warunek 10 osob przebywajacych jednoczesnie w punkcie socjainym)
musza by¢ wyposazone oddzielnie w toalety: DAMSKA i MESKA,

Pomieszczenie socjalne zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacii
miedzymiastowej Rozdzial 9 §46. pkt.7 powinno by¢ ogrzewane, o$wietione i wentylowane. Nalezy
zaprojektowac sposob wentylacji. W WC stosuje sie wentylator fazienkowy, co do wentylacji pomieszczenia
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socjalnego, zaprojektowaé nawiew oraz transferu powietrza pomiedzy pomieszczeniami jak rowniez
warto$ci strumienia wentylujacego, zamiescic informacje wraz z opracowaniem stosownych rysunkow;

bb) Zaleca sig nie stosowaé w podiodze welny tylko plyty XPS (z punkiu widzenia uzytkowania okazuje sig, ze
welna gnije);

cc) Prosimy o zaprojektowanie sposobu montazu elementow wiszacych takich jak grzejniki, podajniki mydia,
kosze na $mieci etc. poprzez wzmocnienie uchwytow lub zastosowanie uchwytow wandaloodpornych;

dd) Dyspozytor wody jakiego uzywa MPK (jego dostawa i montaz lezy w geslii MPK) jest podigczony do poboru
wody za pomoca cienkiej rurki do trojnika pod zlewozmywakiem, zatem odleglo$é od punktu poboru wody
powinna by¢ malta. W okolicy dystrybutora musi znajdowac si¢ takze gniazdo elektryczne;

ee) Zestaw wodomierzowy - minimalna wysoko$c od osi rurociggu na ktorym ma by¢ zamontowany wodomierz
do wierzchu nasady z modulem zdalnego odczytu powinna wynosi¢ min. 30cm. Przydalby sie szczegol
zabudowy wodomierza aby nie ograniczata ona dostepu do ZW;

f) Sugerujemy aby wszystkie instalacje do kontenera (zasilanie, rurki i skropliny) byly juz przygotowane w
$cianach | wyprowadzone na dachu (unikniemy dodatkowych korytek na dachu);

gg) Dysponujemy i mozemy udostepnic dotychczasowe projekty wykonanych punktow socjalnych w celu
wykorzystania kolorystyki itp. np. elewaciji zewngtrzne;;

hh) W celu spetnienia wytycznych od ZZM nalezy zaprojektowat na zewngtrznych $cianach kontenera, jesli to
mozliwe, kratki na pnacza i fragment ziemi zyznej w celu wykonania nasadzen roslin pnacych.

13.15. Wytyczne w zakresie przejazdu kolejowego PKP

a) W zakres projektu przejazdu tramwajowo-kolejowego wchodzi:

—  Projekt drogowo-torowy z uwzglednieniem przeciecia torowisk w jednym poziomie z elementami projektu
wykonawczego w zakresie pokazania detali rozwiazania skrzyzowania torow.

—~  Projekt SRK

b) Projekt wymaga uzgodnienia z PKP, ZDiUM oraz MPK.
¢) Realizacja projektu przejazdu wymaga zastosowania obowigzujacych przepisow, w tym

—  Warunkow technicznych dla drog publicznych i ich usytuowania

—  Wzorcow i standardow rekomendowanych przez Ministra wlasciwego ds. transportu

—  Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie

— Procedur kolejowych, w tym SMS-PW-17 ,Dopuszczanie elementow podsysteméw i technologii
przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.”, okre$lajaca zasady dopuszczania produktow do stosowania w PLK.

— oraz projektu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi i ich
usytuowanie.

d) Linia kolejowa nr 285 jest linig kolejowa z torami zakwalifikowanymi do 2 klasy technicznej torow w mys|
§ 15 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie.
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e)

Predkos¢ konstrukeyjna dla przedmiotowej linii kolejowej w miejscu planowanego przejazdu wynosi
120 km/h z czasowym ograniczeniem do 90 km/h z powodu nieprzystosowania urzadzen SRK do predkosci
rozkladowej. Obecnie 1Z Wroclaw realizuje dostosowanie urzadzen SRK co umozliwi zniesienie
ograniczenia predkosci.

13.16. Owietlenie

a)

b)

W ramach o$wietlenia planuje sie wymiane istniejacych stupow oéwietleniowych zlokalizowanych wzdiuz
wydzielonej jezdni autobusowej na trakcyjno-o$wietleniowe.

W ramach budowy wydzielonej jezdni autobusowej, zaprojektowano i wykonano slupy trakcyjno-
o$wietleniowe w rejonach skizyzowan z sygnalizacja $wieting, gdzie pozniejsze posadowienie stupow
trakcyjnych bytoby utrudnione. Szczegoly rozwigzan projektowych dla wydzielonej jezdni autobusowe,
zamieszczono w zalgczniku OPZ nr 4.

Projektem o$wietlenia nalezy obja¢ obszar petli przy ul. Kajdasza, na ktorej to nalezy zaprojektowac
dobudowe peronow tramwajowych wraz z wyposazeniem - w tym oswietleniem.

Zasilanie o$wietlenia planuje sie z istniejacych szaf oswietleniowych zlokalizowanych w obszarze
inwestycji i stanowigcych wlasno$¢ zarzadcy drogi.

Nowe stupy oéwietleniowe oraz punkly $wietine nalezy dowigzan wizualnie i technologicznie do
budowanego obecnie oswietlenia dla wydzielonej jezdni autobusowej, zgodnie z zataczong dokumentacia.
Wybudowane o$wietlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu bedzie majatkiem Gminy i w eksploatacii
ZDIUM.

Dobor urzadzen o$wietleniowych (oprawy, zrodia $wiatta oraz slupy) nalezy uzgodnic z Koordynatorem
Zespolu Analiz i Estetyki w Wydziale Architektury i Zabytkow UMW.

Projektowane oprawy o$wietlenia powinny byé typu LED. Nalezy stosowac sie do ogélnych wytycznych dla
oéwietlenia drogowego w technologii diodowej (LED) oraz dla systemu zasilajgco - sterujacego
oswietleniem, umieszczonych na stronie internetowey:
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/

Projektowane stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane z aluminium. Konstrukcja zastosowanych
slupéw powinna umozliwi¢ montaz tabliczek bezpiecznikowych z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie glowki
E27 (np. wg wzoru ,Winel" lub innej firmy, w ktorych wystepuje montaz zaprasowanych koncowek
kablowych na $rubach).

Stupy ustawi¢ wnekami od strony przeciwnej do ruchu pojazdow.

Zastosowaé kable zasilajace typu NA2XY 4x35mm2 i zapewni¢ rownomierno$é obciazenia faz. lloS¢ kabli
zasilajacych w stupie oswietleniowym nie moze by¢ wigksza niz 3 szt.

Polaczenia srubowe mocujagce kable zasilajgce zabezpieczyt wazeling techniczna bezkwasowa, pozostate
polaczenia rubowe zabezpieczy¢ smarem.

Od strony zachodnigj ulicy podwieszenie oéwietlenia dopuszcza si¢ mocowaé do Scian zabudowy z
wykorzystaniem istniejacych kotew.

W dokumentacji nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie slupow poprzez malowanie powloka antyplakatowa i
antygraffiti o wysokosci do 2,5 m od nawierzchni terenu w technologii trwalego zabezpieczenia ,HLG
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System" lub inng o rownowaznych wlasciwosciach. Nad powlokg zabezpieczajacq na wysokosci 2,5m
wykonawca powinien naniesé na stup numer eksploatacyjny ustalony na etapie realizacji w ZDIUM.
Projektowane urzadzenia o$wietleniowe (w tym linie kablowe) powinny byé zlokalizowane w pasie
drogowym zarzadzanym przez ZDIUM i sluzyé do oswietlenia tego pasa. Nalezy zachowa¢ jednakowq
odleglosé stupow od kraweznika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja stupow musi zachowac skrajnie
drogowe wg odpowiednich norm oraz uwzgledniac strefy ochrony istniejacych drzew.

W trakcie budowy oéwietleniowej linii kablowej ZDiUM nie wyraza zgody na mufowanie kabli.

7DIUM nie wyraza zgody na przylaczenie do sieci oswietlenia drogowego miasta Wroctawia urzadzen
o$wietleniowych dla terendw utrzymywanych przez innych zarzadcow lub whascicieli nie bedacych w gesti
Gminy Miejskiej Wroclaw.

W projekcie nalezy uwzglednié demontaz wszystkich nieczynnych i dublujacych sig slupow oraz urzadzen
oéwietleniowych znajdujacych sie w pasie objetym zakresem inwestycji.

Projekt budowy oéwietlenia nalezy uzgodni¢ ze ZDIUM. Do projekiu nalezy zalgczy¢ uzgodnienia, opinie
oraz wyniki obliczen parametrow o$wietleniowych dla opraw zastosowanych w projekcie, z wykorzystaniem
ogolnodostepnego programu komputerowego do obliczen parametrow o$wietleniowych lub analogicznego
programu komputerowego ich producenta.

Gwarancja producenta dla opraw oéwietlenia drogowego wraz z zasilaczami powinna wynosic min. 10 lat.
Wybudowane oswietlenie drogowe bedzie majatkiem Gminy

13.17. Szczegodtowe wytyczne w zakresie zagospodarowania wod opadowych

a)

€)

Zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Wroclawia nr 115652/23 z dnia 17.10.2023 w sprawie gospodarowania
wodami opadowymi we Wroctawiu, MPWIK S.A. z siedziba we Wroctawiu przy ul. Na Grobli 19 zarzadza
miejskim systemem gospodarowania wodami opadowymi i do kompetencji MPWIK S.A. nalezy udzielenie
informacji oraz przekazanie wytycznych w zakresie sposobu zagospodarowania wod opadowych.

Wobec powyzszego, Wykonawca winien zwrocic sie do Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji S.A. ul. Na Grobli 19 we Wroclawiu z wnioskiem o wydanie wytycznych w zakresie mozliwosci
odprowadzenia wod opadowych.

Ze wzgledu na whudowanie planowanego torowiska tramwajowego w wydzielona jezdnie autobusowa o
nawierzchni szczelnej, tym samym zachowanie ilosci wod opadowych na wezesnigjszym poziomie, zaklada
sie zrzut wod opadowych do istniejace] kanalizacji deszczowej poprzez wigczenie odwodnienia szynowego
do studzienek wpustow ulicznych.

Ostateczng wersje projektu odwodnienia w dwoch egzemplarzach nalezy zlozy¢ do MPWIK celem
uzgodnienia.

Nalezy stosowaé rozwigzania zgodne z:

—  Zarzadzeniem nr 11552/23 Prezydenta Wroclawia z dnia 17 pazdziemika 2023r., w sprawie

gospodarowania wodami opadowymi we Wroclawiu, dostgpnym na stronie internetowej:
https:/baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/69412/Zarzadzenie-11552_23

— Zarzadzeniem nr 2785/20 Prezydenta Wroctawia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Standardow

planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, dostgpnym na

Zadanie nr 07690 — ,Budowa tramwaju oraz jezdni wschodniej na Jagodno”

48 257




WROCELAWSKIE
INWESTYCJE

Czesc Il - Opis przedmiotu zamowienia (OPZ)

f)

14. Wytyczne szczegotowe do projektowania w zakresie zadania 2

14.1.

stronie internetowej:

https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/4 1276/Zarz%C4%85dzenie-2785 20

Wytycznymi MPWIK S.A. we Wroclawiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie

miasta Wroctawia, dostepnymi na stronie internetowej:  https://wp-mpwik-new.s3.eu-west-

1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/010954 17 /Wytyczne-w-zakresie-zagospodarowania-

w%C3%B3d-opadowych.pdf

Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrownowazonego gospodarowania wodami opadowymi

pochodzacymi 7 nawierzchni pasow drogowych. Wroctaw 2021r.

https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547 [katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-gospodarowania- |

wodami-opadowymi ‘
Obowigzujgcymi ustawami i normami |

|

Zagospodarowanie terenu, uktad drogowy, infrastruktura towarzyszaca

Projekt budowlany nalezy poprzedzi¢ koncepcjg drogowg wraz z odwodnieniem i obsluga komunikacyjng
przyleglych ulic, poses;ji i terendw w dwoch wariantach.
Koncepeje nale?y opracowad bazujac na:

wytycznych wskazanych w niniejszym OPZ, w tym przepisach prawa lokalnego,

inwentaryzacji zieleni wykonanej w ramach niniejszego zamowienia,

badaniach geologiczno-inzynierskich wykonanych w ramach niniejszego zamowienia,

analizie mozliwosci zagospodarowania wod opadowych wykonanej w ramach niniejszego zamowienia,

analizie istniejacego zagospodarowania podziemnego,

ustaleniach ze spotkan roboczych, radach technicznych, pozyskanych wytycznych i opinii, itp.,
Koncepcja kazdego wariantu ukladu drogowego winna obejmowac:

analize w planie i profilu

wskazanie kolizji z sieciami i rowami

wielkos¢ wymaganej retencji wod opadowych i roztopowych
Ze wzgledu na duzg intensywno$¢ prowadzonej w ohszarze przedmiotu zamowienia zabudowy
mieszkaniowe] a co za tym idzie dynamicznie zmieniajacej sie zawartosci mapy do celéw projektowych,
szczegolnie w zakresie infrastruktury podziemnej, Zamawiajacy dopuszcza opracowanie koncepcji na ,
mapie do celow opiniodawczych jednak z podczytang warstwa projektowanego uzbrojenia (ZUDP).
Koncepcja winna uzyskaé pozytywna opinie Rady osiedla Jagodno, ZDiUM, Wydziatu Inzynierii Miejskie]
UM, Biura Wroctaw Bez Barier UM, Wydziatu Energii i Klimatu UM, Biura Zrownowazonej Mobilnosci UM,
ZZM, MPWIK.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja bedzie stanowi¢ podstawe opracowania projektu
budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.
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k)

Ulice nalezy projektowaé jako ulice klasy zbiorczej — z zalozeniem zniesienia obecnej frasy drogi
wojewodzkiej. Obecnie przygotowane jest przez Urzad Miejski Wroctawia wystapienie do Urzedu
Marszalkowskiego Wojewddziwa Dolnoslaskiego ws. zniesienia obecnej kategorii.

Rozbudowa ul. Buforowej polega na budowie drugiej jezdni (wschodniej) na odcinku od ul. Konduktorskiej
(poludniowy wlot skrzyzowania) do granic miasta Wroctawia w rejonie ul. Kiepury.

Na jezdniach glownych nalezy uwzgledni¢ przejazd przez pas rozdzialu umozliwiajacy zawracanie dla
wjazdu na jezdnie obslugujaca stare osiedle Jagodno (pomiedzy ul. Ravela a ul. Strawinskiego).

W miare mozliwosci pozostawic obecny przebieg jezdni obstugujacej (stara jezdnia ul. Buforowe;j). Na
jezdni obslugujacej nalezy utrzymac ruch dwukierunkowy z mozliwoscig podiaczenia do glownej jezdni
wschodniej poprzez zjazd.

Nalezy przeanalizowa¢ jako priorytet zaprojektowanie skrzyzowania ul. Buforowej glownej z ul. Vivaldiego
— 7 sygnalizacjq $wieting. Na skrzyzowaniu przewidzie¢ pas do jazdy w lewo z ulicy Buforowej do ul.
Vivaldiego, dodatkowy pas do jazdy w lewo z ulicy Vivaldiego oraz przejscia dla pieszych i przejazdy
rowerowe przez wszystkie wloty.

Po wschodniej stronie ukladu dwujezdniowego nalezy zaprojektowaé wydzielong infrastrukturg dla
pieszych i rowerzystow.

Po potnocnej stronie ul. Konduktorskiej zaprojektowac chodnik, od ul. Buforowej wraz z przejsciem dla
pieszych oraz brakujace o$wietlenie ciggu pieszo rowerowego po stronie poludniowej.

Rozwigzania dla ukladu dwujezdniowego ul. Buforowej od petli przy ul. Kajdasza do granicy Wroclawia
powinny zapewnia¢ priorytet dla ruchu autobusowego.

Nalezy wzdiuz ulicy zaprojektowac szpalery drzew i inne elementy zieleni przyulicznej.

Obecne przystanki autobusowe w kierunku centrum Wroclawia, zlokalizowane przy jezdni zachodniej,
nalezy przenies¢ na jezdnie wschodnig wraz z infrastrukturg przystankowa tj. wiaty, stupki przystankowe,
tablice DIP, slupy oswietlenia, kosze, tawki.

Zadanie obejmuje projekt ekranow akustycznych odpowiednio do wymagan okreslonych w uzyskanej
decyzji srodowiskowej.

MKT, KSU, sygnalizacje $wietine

W ramach dobudowy drugiej jezdni wschodniej w ciggu ul. Buforowej szczegdlowe warunki techniczne
rozbudowy wybudowanej sieci MKT (dla istniejacego wariantu z jedng jezdnig) zostang wydane po
przedstawieniu uzgodnionego projektu drogowego przedstawiajacego wariant docelowy.

Nie planuje sie dublowania ciagu MKT wzdtuz ul. Buforowej i jego budowy po wschodniej stronie ulicy.
Niezbedne MKT i KSU dla wiaczenia przebudowanych skrzyzowan i kanalizacji w sasiadujacych ulicach
nalezy polaczy¢ z istniejacym ciggiem MKT po zachodniej stronie ulicy. Kolizyjne odcinki kanalizacji i
instalacji operatorow teletechnicznych nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania droga publiczng nalezy
przelozy¢ do istniejgcej po zachodniej stronie MKT.

Wszystkie instalacje sygnalizacji $wietinej majg by¢ wigczone przewodowo do systemu ITS Wroclaw,
znajdujacego sie przy ulicy Strzegomskiej 148 (nie dopuszcza sig facznosci bezprzewodowej na
jakimkolwiek odcinku);

Na wszystkich skrzyzowaniach z sygnalizacjg $wieting nalezy przyja¢ nastepujace urzadzenia detekgii:
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dla wlotow wszystkich jezdni na kazdym pasie ruchu nalezy przewidzie¢ wideodetekeje bliskg (na 20 m
od linii warunkowego zatrzymania),
dla wlotow wszystkich jezdni na kazdym pasie ruchu nalezy przewidzie¢ wideodetekeje kolejki (na 70 m
od linii warunkowego zatrzymania),
dla jezdni gléwnych na wydzielonych pasach ruchu do relacji skretnych nalezy jako dodatkowa detekcije
przewidzie¢ diugie petle indukcyjne obecnosci,
dla jezdni podporzadkowanych na kazdym pasie ruchu nalezy jako dodatkowa detekcje przewidzie¢
diugie petle indukeyjne obecnosci,
na wylotach jezdni gldwnych nalezy przewidzie¢ wideodetekcje antyblokady (ok. 20 m za tarczq
skrzyzowania),
Szczegolowe rozwigzania nalezy uzgodnié na etapie ustalania geometrii poszczegolnych skizyzowar.
Na kazdym skrzyzowaniu nalezy przewidzie¢ kamere wideonadzoru obejmujaca tarcze skrzyzowania
Dokladng lokalizacje kamer nalezy uzgodni¢ na etapie PZT
Podiaczenie wszelkich kamer do systemu ITS Wroclaw znajdujacego sie przy ulicy Strzegomskiej 148,
nalezy wykonac jako przewodowe (nie dopuszcza sie lacznosci bezprzewodowej na jakimkolwiek odcinku);
Projekty pracy sygnalizacji w trybie scentralizowanym nalezy przygotowac w oparciu o Wytyczne ogolne
do tworzenia systemowych projektow pracy sygnalizacji® zamieszczonego pod adresem:
http://hip.zdium.wroc. pliwp<ontent/uploads/2019/07/Wytyczne-o? systemowych-projeki®%C3%B3W'pracy-
sygnalizaciji.pdf.

Oswietlenie

W ramach oéwietlenia planuje sie peing przebudowe oswietlenia drogowego po wschodniej stronie ulicy.
Wykonawca pozyska od zarzadey drég dane koordynacyjne o$wietlenia i na ich podstawie opracuje
projekt.

Nowe stupy oéwietleniowe oraz punkty $wietine nalezy dowiazan wizualnie i technologicznie do oéwietlenia
zastosowanego na jezdni zachodniej.

Wybudowane o$wietlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu bedzie majatkiem Gminy i w eksploatacii
ZDIUM.

Dobor urzadzen oéwietleniowych (oprawy, zrodla $wiatta oraz slupy) nalezy uzgodni¢ z Koordynatorem
Zespolu Analiz i Estetyki w Wydziale Architektury i Zabytkow UMW.

Projektowane oprawy o$wietlenia powinny by¢ typu LED. Nalezy stosowac si¢ do ogdlnych wytycznych dla
o$wietlenia drogowego w technologii diodowej (LED) oraz dla systemu zasilajaco - sterujgcego
o$wietleniem, umieszczonych na stronie internetowej:
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/

Projektowane stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane z aluminium. Konstrukcja zastosowanych
stupdw powinna umozliwi¢ montaz tabliczek bezpiecznikowych z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie glowki
E27 (np. wg wzoru ,Winel" lub innej firmy, w ktorych wystepuje montaz zaprasowanych koncowek
kablowych na $rubach).

Slupy ustawi¢ wnekami od strony przeciwnej do ruchu pojazdow.
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Zastosowac kable zasilajace typu NA2XY 4x35mm2 i zapewni¢ rownomiernos¢ ohcigzenia faz. llos¢ kabli
zasilajgcych w slupie o$wietleniowym nie moze by¢ wigksza niz 3 szt.

Polgczenia srubowe mocujgce kable zasilajgce zabezpieczyé wazeling techniczng bezkwasowa, pozostale
polaczenia $rubowe zabezpieczy¢ smarem.

Od strony zachodniej ulicy podwieszenie o$wietlenia dopuszcza sie mocowaé do $cian zabudowy z
wykorzystaniem istniejacych kotew.

W dokumentacji nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie slupow poprzez malowanie powlokg antyplakatowg i
antygraffiti o wysokosci do 2,5 m od nawierzchni terenu w technologii trwalego zabezpieczenia ,HLG
System" lub inng o rownowaznych wlasciwosciach. Nad powlokg zabezpieczajgcg na wysokosci 2,5m
wykonawca powinien nanie$¢ na slup numer eksploatacyjny ustalony na etapie realizacji w ZDIUM.
Projektowane urzadzenia oswietleniowe (w tym linie kablowe) powinny by¢ zlokalizowane w pasie
drogowym zarzadzanym przez ZDIUM i sluzyé do odwietlenia tego pasa. Nalezy zachowaé jednakowq
odleglosc stupow od kraweznika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja stupow musi zachowac skrajnie
drogowe wg odpowiednich norm oraz uwzgledniac strefy ochrony istniejacych drzew.

W trakcie budowy oswietleniowej linii kablowej ZDiUM nie wyraza zgody na mufowanie kabli.

ZDIUM nie wyraza zgody na przylaczenie do sieci o$wietlenia drogowego miasta Wroctawia urzadzen
oswietleniowych dla terendw utrzymywanych przez innych zarzadcow lub wiascicieli nie bedacych w gestii
Gminy Miejskiej Wroctaw.

W projekcie nalezy uwzglednic demontaz wszystkich nieczynnych i dublujgcych sig stupow oraz urzadzen
o$wietleniowych znajdujacych sie w pasie objetym zakresem inwestycji.

Projekt budowy o$wietlenia nalezy uzgodni¢ ze ZDIUM. Do projektu nalezy zalaczy¢ uzgodnienia, opinie
oraz wyniki obliczen parametrow o$wietleniowych dla opraw zastosowanych w projekcie, z wykorzystaniem
ogolnodostepnego programu komputerowego do obliczer parametréw oswietleniowych Iub analogicznego
programu komputerowego ich producenta.

Gwarancja producenta dla opraw o$wietlenia drogowego wraz z zasilaczami powinna wynosi¢ min. 10 lat.
Wybudowane o$wietlenie drogowe bedzie majatkiem Gminy

Inwentaryzacja terenow pozyskanych w ramach ZRID

Wykonawca zatrudni uprawnionego rzeczoznawce majgtkowego, ktory wykona inwentaryzacje
likwidowanego majatku na terenach, zlokalizowanych poza istniejacym pasem drogowym, znajdujacych
sie w obszarze objetym decyzja ZRID. Inwentaryzacja bedzie wykorzystana do sporzadzenia operatow
szacunkowych nieruchomosci w celu ustalenia wysokoSci odszkodowania zgodnie z ustawg o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Inwentaryzacja majatku musi obejmowaé szczegolowq dokumentacje fotograficzng oraz opisowa w
zakresie obiektow kubaturowych jak i zagospodarowania terenu wraz z istniejgca zielenia,

W celu szczegolowego udokumentowania stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji ZRID, Wykonawca
poza dokumentacjq fotograficzng, wykona film ,z lotu ptaka” przy uzyciu drona. W tym celu Wykonawca
pozyska wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia. Film powinien byé wykonany w rozdzielczosci
full HD, umozliwiajacej weryfikacje stanu nieruchomosci.
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Dokumentacja inwentaryzacyjna musi by¢ wykonana jako odrebne opracowania dla poszczegolnych

nieruchomosci.

Dokladny zakres f]. ilos¢ i wielkos¢ nieruchomosci przeznaczonych do pozyskania, zostanie okreslony na

podstawie przyjetych rozwiazan projektowych. Na etapie przygotowania inwestycji zaktada si¢ wydzielenie:
20 dzialek niezabudowanych o tacznej powierzchni 6000 m2. Sa to nieruchomosci prywatne graniczace
z pasem drogowym ul. Buforowej w obrebie skrzyzowan przewidzianych do rozbudowy oraz
nieruchomosci gminne, na ktérych zlokalizowane sg rowy odwadniajgce.

Operat z szacowania wartosci godziwej likwidowanego majatku

W zakresie zamowienia jest opracowanie operatu z szacowania wartosci godziwej likwidowanego majatku
innego podmiotu z rozbiciem na podmioty, szczegolnie elementow oswietlenia ulicznego likwidowanego w
trakcie przebudowy oswietlenia drogowego przez uprawnionego rzeczoznawce majatkowego.

Szczegotowe wytyczne w zakresie zagospodarowania wod opadowych

Zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Wroclawia nr 11552/23 z dnia 17.10.2023 w sprawie gospodarowania
wodami opadowymi we Wroclawiu, MPWIK S.A. z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Na Grobli 19 zarzadza
miejskim systemem gospodarowania wodami opadowymi i do kompetencji MPWIK S.A. nalezy udzielenie
informacii oraz przekazanie wytycznych w zakresie sposohu zagospodarowania wod opadowych.
Wobec powyzszego, Wykonawca winien zwrocic sie do Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i
Kanalizacji S.A. ul. Na Grobli 19 we Wroctawiu z wnioskiem o wydanie wytycznych w zakresie mozliwosci
odprowadzenia wod opadowych i na roboczo konsultowa¢ wszelkie dziatania w tym zakresie.
Projekt budowlany zagospodarowania wod opadowych i roztopowych nalezy poprzedzi¢ dwuwariantowg
koncepcja;

wariant ze zrzutem do rowow

wariant ze zrzutem calosci wod do zbiornika retencyjnego
Ww. warianty w polaczeniu z bilansem wod opadowych oraz roboczymi ustaleniami z MPWIK ws.
mozliwosci odbioru tych wod, bedg podstawa wyboru wariantu do opracowania projektu budowlanego
i uzyskania zgody wodnoprawnej.
Poniewaz MPWIK Wroctaw S.A. jako Wspdlzamawiajacy ponosi koszty dokumentacii projektowej w
zakresie budowy kanalow deszczowych (bez wpustow i przykanalikow), zbiomika retencyjnego iflub
wylotow do rowow illub zespolu podczyszczajacego wody opadowe iflub prac melioracyjnych, natomiast
koszt projektowania pozostalej czesci systemu odwodnienia drogowego tj. wpustow ulicznych, skrzynek
odwadniajacych torowisko tramwajowe oraz przykanalikow deszczowych lezy po stronie Gminy Wroctaw,
nalezy wyraznie rozdzieli¢ te zakresy w projekcie budowlanym.
W obszarze inwestycji wystepuja trudne warunki gruntowo-wodne (malo przepuszczalne grunty oraz
wysoki poziom wod gruntowych), co praktycznie uniemozliwia zagospodarowanie wod opadowych w
miejscu opadu. Nalezy zalozy¢ koniecznos¢ retencjonowania wod opadowych i roztopowych oraz ich
stopniowy, regulowany zrzut do rowdw w miare mozliwosci i przyjetych rozwiazan.
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W ramach zadania jest przeprowadzenie dokiadnego bilansu wod opadowych oraz wskazanie mozliwosci
ich zagospodarowania, wigcznie z zaprojektowaniem dodatkowego zbiornika retencyjnego lub rozbudowa
istniejgcego przy ul. Kondulktorskiej.
Koniecznos¢ zaprojektowania zbiomika retencyjnego okresli bilans wod opadowych i roztopowych oraz
moZliwosci zrzutu do poszczegolnych odbiornikow, okreslone przez MPWIK.
W przypadku nie projektowania zbiornika retencyjnego, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od zaplaty za to
opracowanie.
W przypadku projektowania Zelbetowego zbiornika, projekt konstrukcyjny musi byé opracowany przez
uprawnionego konstruktora.
Istniejaca jezdnia zachodnia posiada nastepujace zlewnie:

od granic miasta do ul. Granicznej (Iwiny) ze zrzutem bezposrednio do rowu Br - 16,

od ul. Granicznej (lwiny) do ul. Kajdasza ze zrzutem bezposrednio do rowu Br-13 ,

od ul. Kajdasza do ul. Kopycinskiego ze zrzutem bezposrednio do rowu Br-13.4,

od ul. Kopycinskiego do ul. Konduktorskiej z kontrolowanym zrzutem do rowu Br-12 poprzez zbiornik

retencyjny.
PowyZsze odcinki pomiedzy skrzyzowaniami okre$lono orientacyjnie.
Jednostki miejskie wraz z MPWIK pracuja nad planem zagospodarowania wod opadowych dla zachodnie;
strony osiedla, w ramach ktorego zaklada sie pozyskanie terenu na dz. 1/88, AM-8, obreb Wojszyce
i usyluowanie tam zbiomika retencyjnego.
W pierwsze] kolejnosci Projektant musi wykona¢ bilans wod opadowych. Na podstawie bilansu bedzie
mozliwo$¢ doboru odpowiedniego sposobu odwodnienia, zaczynajac od najbardziej pozadanego:

Mozliwos¢ zrzutu wod do rowow BR-6, Br-13, Br-13.4 i Br-12 wigczajgc sie do istniejgce] kanalizacji bez

koniecznosci jej przebudowy (ewentualnie wymiana zespoldw podczyszczajacych na wiekszg

przepustowosc) — konieczna zgoda na zwigkszony zrzut do ww. rowow.

Mozliwo$¢ zrzutu wod do rowow BR-6, Br-13, Br-13.4 i Br-12 poprzez nowg kanalizacje (w miejscu rowu)

z retencjg kanalowa i ograniczonym zrzutem — konieczna zgoda na zrzut wod do ww. rowow.

Budowa kanalizacji (opcja z retencjg i ograniczonym odplywem) po wschodniej stronie ulicy dla calego

odcinka {j. bez zrzutdw do ww. rowow i zrzut do:

i. Istniejacego zbiornika retencyjnego przy ul. Konduktorskiej poprzez istniejacy kanat fi 1000-
1200. MPWIK sprawdzi i poda wydane pozwolenia w-p dla tego istniejacego kanatu.
ii. Planowanego zbiornika retencyjnego po zachodniej stronie ulicy (dz. 1/88) przy
Maszkowskiego (WI nie ma projektowac tego zbiornika)
ii. Hybryda ww. opcji
Wariant ten, wymaga rozwiazania kolizji wysokosciowej kanatu z rowami

W przypadku konieczno$ci budowy nowej kanalizacji na potrzeby odwodnienia jezdni wschodniej, zaleca
sie jej lokalizowanie w migjscu istniejacego rowu otwartego po wschodniej stronie ulicy, ktory zostanie
zlikwidowany na potrzeby rozbudowy uklfadu drogowego ul. Buforowej.
W bilansie wod opadowych nalezy bra¢ pod uwage potencjaine zamowienie podobne obejmujace
rozbudowe uktadu drogowego i kanalizacji deszczowej na odcinku od granicy Wroctawia do skrzyzowania
z Wschodnig Obwodnicg Wroclawia — obszar Gminy Siechnice.
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m) Opracowania projektowe winny uwzglednia¢ mozliwos¢ zrzutu wod opadowych do planowanego przez
MPWiK zbiornika retencyjnego po zachodniej stronie ulicy — w tym celu nalezy zaprojektowac siegacz w
kierunku dz. 1/88 i/lub do istniejacego zbiornika przy ul. Konduktorskiej wraz z opcja jego rozbudowy.

n) Nie zaleca sig stosowania przepompowni wod opadowych i roztopowych.

0) Ostateczng wersje projektu odwodnienia w dwoch egzemplarzach nalezy zlozy¢ do MPWIK celem
uzgodnienia.

p) Projektant ma opracowac bilans tylko dla pasa drogowego. Dane nt. ilosci wod odprowadzanych do
kanalizacji w ul. Buforowej z terenow sasiednich przekaze MPWIK. Dane te nalezy uwzglednic przy
obliczeniach kanalizacji deszczowej w ul. Buforowej,

q) Nalezy stosowaé rozwigzania zgodne z:

—  Zarzadzeniem nr 11552/23 Prezydenta Wroclawia z dnia 17 pazdziemika 2023r., w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi  we Wroctawiu, dostepnym na stronie internetowe;:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/694 12/Zarzadzenie-11552_23

—  Zarzadzeniem nr 2785/20 Prezydenta Wroctawia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Standardow
planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, dostgpnym na
stronie internetowey:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/41276/Zarz%C4%85dzenie-2785_20

—  Wytycznymi MPWIK S.A. we Wroclawiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie
miasta Wroctawia, dostepnymi na stronie internetowej:  https://wp-mpwik-new.s3.eu-west-
1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/01095417/Wytyczne-w-zakresie-zagospodarowania-
w%C3%B3d-opadowych.pdf

— Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrownowazonego gospodarowania wodami opadowymi
pochodzacymi z nawierzchni pasow drogowych. Wroctaw 2021r.
https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547 katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-gospodarowania-
wodami-opadowymi

r)  Obowigzujacymi ustawami i normami

15. Zamowienia podobne

15.1,  Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktorych mowa w np. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego, Wykonawcy, z ktorym podpisze umowe na
zakres podstawowy, polegajacych na powtorzeniu podobnych prac projektowych jak w zamowieniu
podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. Zakres prac objetych ewentualnym zamowieniem podobnym
moze dotyczy¢, prac zwigzanych z wykonaniem dokumentacii projektowej przebudowy drogi, przystankow,
petli autobusowych, torowiska tramwajowego, elementow BRD oraz sygnalizacji $wietinej wraz programanmi w
systemie ITS oraz infrastruktury sieciowej, drogowo-torowej, zieleni, uzbrojenia podziemnego (sieci
elektroenergetyczne, sanitarne, teletechniczne), elementow malej architektury np. fawek, barierek, stojakow
rowerowych a takze budynkow technicznych i socjalnych wraz z instalacjami wewnetrznymi i przyltaczami w
rejonie inwestycji tj. w obszarze ulic: Zigbickiej, Morwowej, Bardzkiej, Buforowej, Kajdasza oraz ulic
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krzyzujacych sie z nimi rowniez na odcinku ciggu drogi wojewddzkiej nr 395 poza granicami Wroctawia, tacznie
z rondem Wschodniej Obwodnicy Wroclawia, w tym na terenie Gminy Siechnice.
156.2. W zakresie wielobranzowej dokumentacji projektowej przewiduje sig:

projekt zagospodarowania terenu,

projekt architektoniczno-budowlany

projekt techniczny

pozyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych,
z uwzglednieniem: pozwolenia na budowe i/lub ZRID, pozwolenia konserwatorskiego, decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Projekt organizaciji ruchu wraz z pragramami sygnalizacji w systemie 175

Szacowanie robdt budowlanych w formie uproszczonych kosztorysow

pomiary geodezyjne wraz z aktualizacjg podkladow geodezyjnych do celow projektowych
podzialy nieruchomosci

inwentaryzacja zagospodarowania terenu

warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

dokumentacja badar geotechnicznych podioza gruntowego

15.3.  Przewiduje sie rowniez sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie dokumentacji opracowanej przez

Wykonawce

15.4.  Zamowienia, o ktorych mowa powyzej zostang udzielone na warunkach analogicznych do tych
wynikajacych ze wzoru Umowy, z zastrzezeniem zmian $cisle zwiazanych ze specyfikg danego zaméwienia
oraz wynikajacych ze zmian przepisow prawa oraz norm technicznych, czy tez zmian czynnikow
cenotworczych, ktore mialy miejsce pomiedzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamowienia podstawowego
a dniem zawarcia umowy w sprawie zamowienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy
zobowigzany bedzie zlozy¢ oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu oraz o
niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, a na zgdanie Zamawiajacego, rowniez dokumenty potwierdzajace
zlozone o$wiadczenia, w zakresie nie szerszym niz w postepowaniu o udzielenie zaméwienia podstawowego.

16. Terminy realizacji i gwarancje

Zgodnie ze wzorem umowy.

17. Zatgczniki i wytyczne do stosowania

Zalgcznik OPZ nr 1 Koncepcja docelowego ukiadu drogowego ul. Buforowej

Zalgcznik OPZ nr 2 Projekt budowalny budowanej jezdni komunikacji zbiorowej

Zatgcznik OPZ nr 3 Projekty wykonawcze budowanej jezdni komunikacji zbiorowej

Zalgcznik OPZnr 4 Opracowania pomocnicze

Zalgcznik OPZ nr 5 Dodatkowe wytyczne

Zalacznik OPZ nr 6 Wzory koszto_ryséwi przedmiarow

Zalgcznik OPZnr7 | Kwalifikacja podzialu kosztow pod wzgledem VAT |
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Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej wojewodztwa dolnoslaskiego, dostgpne na
stronie internetowe;:
https:/firt.wroc.pl/strona-1117-standardy techniczne_infrastruktury.html

Mapa zasadnicza — dostepna na stronie interentowe;:
hitps:/lwms.zakikm.wroc.pl/#/giportal

Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju
terenow zieleni Wroclawia, dostepne na stronie internetowe;:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/39015/Zarzadzenie-1217_19

Zarzadzenie nr 11552/23 Prezydenta Wroclawia z dnia 17 pazdziernika 2023r., w sprawie gospodarowania
wodami opadowymi we Wroclawiu, dostepne na stronie internetowej:
https://baw.um.wroc.pliUrzadMiastaWroclawia/document/694 12/Zarzadzenie-11552_23

Zarzadzenie nr 2785/20 Prezydenta Wroctawia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Standardow planowania
i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, dostepne na stronie internetowe;:
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/41276/Zarz%C4%85dzenie-2785 20

Kalkulator wyliczenia ilos¢ drzew do nasadzenia w zamian za dizewa wycinane zgodnie ze wzorem
przedstawionym w zalaczniku nr 3 do Zarzadzenia nr 1217/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 28.06.2019
dostepny na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl

Zarzadzenie nr 249/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 21 stycznia 2019 r., w sprawie stosowania
Wroclawskich Standardow Dostepnosci Przestrzeni Migjskich, dostepne na stronie internetowej:
https.//baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/37575/Zarzadzenie-249 19

Wroctawskie standardy ksztattowania przestrzeni miejskiej przyjaznej pieszym, dostepne na stronie
internetowe:
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje-wroclaw-przyjazny-pieszym-poznaj-standardy

Miejskie sieci i przylacza oraz obiekty i urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i
budowy" dostepnym na stronie internetowej MPWIK:
https://www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-kanalizacyjnejiwytyczne/

Wytyczne MPWIK S.A. we Wroclawiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta
Wroctawia, dostepne na stronie internetowej: https:/wp-mpwik-new.s3.eu-west-1.amazonaws.com/wp-
content/uploads/2019/04/01095417/Wytyczne-w-zakresie-zagospodarowania-w%C3%B3d-opadowych. pdf

Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrownowazonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzagymi
z nawierzchni pasow drogowych. Wroclaw 2021r. https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-
dobrych-praktyk-zrownowazonego-gospodarowania-wodami-opadowymi

Wytyczne techniczne ZDIUM, w tym dotyczace: MKT, KSU, ITS, sygnalizacii, o$wietlenia, organizacii ruchu,
odwodnienia, dostepne na stronie internetowe;:
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/

Zadanie nr 07690 — ,Budowa tramwaiju oraz jezdni wschodniej na Jagodno”
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