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Ul. Piekoszowska 126/6
25-632 Kielce
e-mail: biuro@g2a.pl
tel/fax. 041 368-82-60

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(Opracowany zgodnie z Ustawag z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2021.1129) oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454))

dla Zamowienia pod nazwa:

ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE TERENU WOKOL ZALEWU JASLE W GMINIE
LACZNA NA DZIALKACH NR. 266/1, 266/2, 265, 264/1, 264/2, 263/1, 263/2, 262/1, 261/3, 258/3, OBREB 0006.

Adres obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Nazwy i kody robét budowlanych:
- grupy robét,

- klasy robét,

- kategoria robét

Nazwa i adres Zamawiajacego

Spis zawarto$ci programu funkcjonalno-

uzytkowego

Jednostka Projektowa

Imig i nazwisko osoby opracowujacej
program funkcjonalno-uzytkowy

Zalew Jasle
Jasle, 26-140 Laczna

Kategoria Ill - inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaze do
dwoch stanowisk wigcznie

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie,
kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

Kategoria VIl - inne budowle

Kategoria XXI - obiekty zwigzane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy,
baseny, doki, falochrony, nabrzeza, mola, pirsy, pomosty, pochylnie

Kategoria XXIV - obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne

261003_2 taczna, obreb 0006

Dziatki nr. 266/1, 266/2, 265, 264/1, 264/2, 263/1, 263/2, 262/1, 261/3, 258/3.
W zakresie prac projektowych:

CPV 71 220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego,

CPV 71 240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania,

CPV 71 320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

CVP 71 420000-8- Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

W zakresie prac montazowych (rob6t budowlanych):

CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

CPV 45 111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45 113000-2 Roboty na placu budowy

CPV 45 300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45 400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45 241300-1 Roboty budowlane w zakresie mol

CPV 45 241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzezy

CPV 45 243400-6 Roboty w zakresie budowy plaz

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

CPV 45 112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

CPV 45 112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow

CPV 45 111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45 112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
CPV 451127239 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

Urzad Gminy Laczna
ul. Czerwona Gérka 1B, 26-140 taczna

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY sktada sie z nastepujacych elementow:
} CZESC OPISOWA
. CZESC INFORMACYJNA
M. ZALACZNIK NR 1 - Koncepcja Architektoniczna
V. ZALACZNIK NR 2 - Standardy Jakosci Wykonania, Wykoriczenia i Wyposazenia

G2 ARCHITEKCI
ul. Piekoszowska 126/6, 25-632 Kielce
(tel. 041 368-82-60)

mgr inz. arch. Wojciech Glowacki
specjalno$¢: architektoniczna
nr upr.: SW-65/2010

P A Z D Z I E R NI K 2 0 2 2
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SZCZEGOLOWY SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO (§17.1, §17.2)

Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu wokoét Zalewu Jasle w gminie Laczna,
na dziatkach nr. 266/1, 266/2, 265, 264/1, 264/2, 263/1, 263/2, 262/1, 261/3, 258/3, obreb 0006.

l.  CZESC OPISOWA §18 1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreSlajagce wielkos¢ obiektu
lub zakres robot budowlanych

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamowienia

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4. Szczeg6towe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone
we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

2.1. Przygotowanie terenu budowy

2.2. Architektura

2.3. Konstrukcja

2.4. Instalacje budowlane

2.5. Wykonczenie

2.6. Zagospodarowania terenu

2.7. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Il. CZESC §19 Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
INFORMACYJNA budowlanych:

= Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenu opracowania
= OSwiadczenie Zamawiajacego  stwierdzajace jego  prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
= Kopia mapy zasadniczej w wersji elektroniczne;
= Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie  budowy
dla potrzeb posadowienia obiektow
» Inwentaryzacja zieleni na terenie objetym opracowaniem
» Inwentaryzacja fotograficzna terenu opracowania
= Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne Zwigzane z przytaczeniem obiektu
do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych:
o Warunki przytaczenia obiektu do sieci wodociggowe;
i kanalizacyjnej
o OSwiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz
warunkach przytaczenia obiektu budowlanego do sieci
dystrybucyjnej
¢ Obowigzujaca umowa na dostawe energii elektrycznej
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. ZALACZNIKNR1 -
KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA

IV. ZALACZNIKNR2-
STANDARDY JAKOSCI
WYKONANIA,
WYKONCZENIA |
WYPOSAZENIA
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ZALACZNIK GRAFICZNY - Plansza zawierajaca: zagospodarowanie
terenu catego zalewu w skali 1:500, zagospodarowanie terenu
opracowania w skali 1:200, wizualizacje, rzuty, schematy.

UWAGAI!!l — Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu
wokot zalewu opracowana zostata dla catego terenu wokét zbiornika,
w celu zilustrowania spojnosci rozwigzan oraz docelowych planow
Zamawiajacego. W zakresie niniejszego zamdwienia, znajduije sie obszar
pdtnocny zbiornika, ktorego zakres opracowania i realizacji wskazano
na planszy graficznej, na rysunku w skali 1:500.

Zakres opracowania wskazano w przedmiotowym zatgczniku.
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1.

Pozycja

OPIS OGOLNY
PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Przepis,

wg Dz.U.
2021.2454

§18.1.1

(2.
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l. CZESC OPISOWA (§18)

Dane

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacii
projektowej, w zakresie projektu: budowlanego oraz wykonawczego
wraz z wymaganymi zatgcznikami, uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
Decyzji o Pozwoleniu na Budowe (lub Zgtoszenia) oraz innych niezbednych
do realizacji zadania zgdd i decyzji (w tym zgody Srodowiskowe, zgtoszenie
| Pozwolenie Wodnoprawne), a takze kompleksowa realizacja inwestyciji
pn. ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE
TERENU WOKOL ZALEWU JASLE W GMINIE LACZNA NA DZIALKACH
NR. 266/1, 266/2, 265, 264/1, 264/2, 263/1, 263/2, 262/1, 261/3, 258/3,
OBREB 0006 (zwanego dalej réwniez LZJ lub Zalew Jasle). Ponadto,
zadanie obejmuje wyposazenie state oraz ruchome wynikajace z zapiséw
niniejszej dokumentacii i jej zatacznikow.

Infrastrukture zlokalizowano w granicach dziatek, na ktérych znajduje sie
zbiornik wodny — Zalew Jasle oraz zielen nieurzadzona. Na dziatce 258/3
usytuowane sg: betonowe molo, drewniana altanka a takze piaszczysta
plaza. Od strony wschodniej zbiornik ogranicza ziemna zapora wodna,
wyposazona w przelew spustowy.

UWAGA! - WSZELKIE WYMAGANIA OKRESLONE W NINIEJSZYM
PROGRAMIE FUNKCJONALNO - UZYTKOWYM (ZWANYM ROWNIEZ
PFU) WINNY BYC ROZPATRYWANE LACZNIE Z POZOSTALYMI
ELEMENTAMI DOKUMENTACJI, STANOWIACYMI JEGO ZALACZNIKI
| BEDACE JEGO INTEGRALNA CZESCIA. W PRZYPADKU
STWIERDZENIA  JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI, DECYZJE
0 ZASTOSOWANYCH ROZWIAZANIACH PODEJMUJE ZAMAWIAJACY
(ZWANY TEZ INWESTOREM).

NIE DOPUSZCZA SIE ZADNYCH ODSTEPSTW OD WYMAGAN
OKRESLONYCH WE WSKAZANEJ DOKUMENTACJI ORAZ JEJ
ZALACZNIKACH, BEZ PISEMNEJ ZGODY ZAMAWIAJACEGO.

Ogolny zakres prac objetych zadaniem uwzglednia:

1. Przygotowanie materiatdw wyjsciowych do projektowania, a w tym
w szczegolnosci: mapy do celdw projektowych, szczegotowych
warunkow technicznych dostawy mediow na podstawie
zapotrzebowania  wynikajacego  z  przyjetych  rozwigzan
projektowych, dodatkowe badania gruntowo wodne, je$li Projektant
uzna konieczno$¢ uzupetnienia  opracowan dotgczonych
do niniejszej dokumentacii, itp.

2. Opracowanie wielobranzowej dokumentacji technicznej w zakresie
Projektu Budowlanego oraz Wykonawczego wraz z uzyskaniem
Pozwolenia na Budowe (lub Zgtoszenia), wszelkich niezbednych
dokumentéw wynikajacych z przepiséw prawa, a koniecznych
do realizacji zadania, a takze realizacja zadan Nadzoru Autorskiego.
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Charakterystyczne
parametry
okreslajace
wielko$¢ obiektu
lub zakres robot
budowlanych
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Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy na okres catosci
realizacji inwestycji.

Rozbiorka obiektow istniejacych, takich jak altany oraz elementy
zagospodarowania terenu i matej architektury, kolidujgcych
z planowanym zamierzeniem budowlanym, w tym ewentualna
wycinka drzew i krzewow, na podstawie wskazan niniejszej
dokumentaciji.

Budowa obiektéw uwzglednionych Koncepcjg Architektoniczng
oraz niniejszym opracowaniem, w tym budynek toalet, wypozyczalni
sprzetu wodnego, altany, wiata $mietnikowa, wieza ratownicza,
teznia solankowa, wraz z przylegajaca niezbedng infrastruktura.

Wykonanie zagospodarowania terenu oraz obiekiow matej
architektury, w tym pomostéw (takze remont i przebudowa
istniejagcego mola, budowa pomostow wedkarskich i pomostu
ograniczajacego plaze wraz z formowaniem plazy oraz kapieliska),
boiska do siatkowki plazowej, placu zabaw, miejsc na ogniska,
siedzisk, koszy na $mieci, o$wietlenia oraz ciggow pieszo-jezdnych,
pieszych, rowerowych i parkingdw itd., wedtug niniejszego
opracowania, wraz z przylegajacq niezbedng infrastruktura,

Montaz i dostawa wyposazenia statego dla wszystkich obiektow
oraz aranzacja pomieszczen przewidzianym wyposazeniem
ruchomym, w tym umeblowaniem i pozostatymi elementami
wskazanymi w przedmiotowym opracowaniu.

Urzadzenie zieleni nad zbiornikiem.

§18.21  Roboty budowlane prowadzone w ramach realizacji Inwestycji obejmuja

w szczegolnosci:

1.

Rozbiorka obiektow istniejacych, jak altana oraz elementy
zagospodarowania terenu i matej architektury, kolidujgcych
z planowanym zamierzeniem budowlanym.

Budowa i modemizacja infrastruktury podziemnej obstugujace;
teren inwestycji oraz tereny przylegte.

Budowa elementéw infrastruktury LZJ wg zatozen Koncepcii
Architektonicznej wraz z uwzglednionymi obiektami towarzyszacymi
oraz petnym wyposazeniem technicznym.

Wykonanie kompletnego zagospodarowania terenu wg wytycznych
PFU.

Zestawienie powierzchni projektowanych kubaturowych obiektow

budowlanych:

BUDYNEK WYPQiYCZALNI SPRZETU WODNEGO Z MAGAZYNEM |
TOALETAMI OGOLNODOSTEPNYMI:

Powierzchnia uzytkowa ok. 80,29 m?
Kubatura ok. 264 m?
Liczba kondygnadcji 1 kondygnacja nadziemna
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uwarunkowania
wykonania

§18.2.2
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Wysokos¢ budynku ok.4,45m
Wymiary budynku ok.4mx6m+8mx8m
Geometria dachu dach dwuspadowy

BUDYNEK TOALET OGOLNODOSTEPNYCH:

Powierzchnia uzytkowa ok. 10,30 m?

Kubatura ok. 36 m3

Liczba kondygnacii 1 kondygnacja nadziemna
Wysokos¢ budynku ok.4,45m

Wymiary budynku ok.4mx4m

Geometria dachu dach dwuspadowy

Zestawienie powierzchni projektowanych niekubaturowych obiektow
budowlanych:

ALTANY WYPOCZYNKOWE:

Powierzchnia ok. 24 m?
Wysoko$¢ ok.4,45m
Wymiary ok.4mx6m
TEZNIA SOLANKOWA:

Powierzchnia ok. 24 m?
Wysoko$¢ ok.2,45m
Wymiary ok.3,9mx6m
WIATA SMIETNIKOWA:

Powierzchnia ok. 6 m?
Wysoko$¢ ok.2,45m
Wymiary ok.2mx3m
WIEZA RATOWNICZA:

Powierzchnia ok. 4 m?
Wysoko$¢ ok.4,45m
Wymiary ok.2mx2m

Teren inwestycji nie jest ogrodzony, jest nieznacznie zroznicowany
wysoko$ciowo, cze$ciowo zadrzewiony i zakrzewiony
oraz zagospodarowany nastepujacymi obiektami:
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= Altana o powierzchni uzytkowej ok. 10,5 m? wraz z wydzielonym
miejscem na ognisko (przeznaczona do rozbiorki a teren
do uporzadkowania, w ramach przedmiotowej Inwestycii).

= Molo betonowe o wymiarach ok. 55 m x 24 m (przeznaczone
do remontu i przebudowy w ramach przedmiotowej Inwestyciji).

= Posadzka utwardzona w postaci chodnikow (przeznaczona
do rozbidrki w ramach przedmiotowej Inwestycji).

= Plaza z wydzielonym kapieliskiem (przeznaczona do przebudowy
w ramach przedmiotowej Inwestycji).

= Boisko do siatkéwki plazowej (przeznaczone do rozbiorki w ramach
przedmiotowej Inwestycji — przeniesione w inne miejsce).

= Na terenie dziatki rosng drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki
- decyzje o wycince drzew, uwzgledniajacg dopuszczalne terminy
jej prowadzenia, nalezy uzyskaC na etapie realizacji zadania,
uwzgledniajgc nasadzenie kompensacyjne oraz dodatkowo
na obszarze stanowigcym rezerwe terenu. Na terenie opracowania
nie stwierdzono wystepowania zadnych istotnych ani warto$ciowych
elementéw zieleni wysokiej (drzew). Wiekszo$¢ zieleni stanowig
krzewy oraz zagajniki i mfodniki.

Infrastruktura zewnetrzna

= Na terenie Inwestycji znajduje sie sie¢ wodociggowa, ktéra winna
by¢ rozbudowana na podstawie opracowane] dokumentacii
projektowej oraz uzyskanych warunkdw technicznych.

= Na terenie inwestycji planowana jest realizacja dwoch zbiornikéw
na nieczystosci ciekte, o pojemnosci do 10m? kazdy.

= Sie¢ energetyczna winna by¢ rozbudowana w oparciu o istniejace
lub noworealizowane ztgcze elektroenergetyczne.

= Nie wyklucza si¢ wystepowania na terenie inwestycji innych,
rowniez  nieczynnych  elementow infrastruktury, w tym
niewykazanych na mapach, ktérych istnienie nalezy uwzgledni¢
podczas wykonywanych prac.

Topografia terenu Inwestyciji

Teren Inwestycji jest nieznacznie zrdéznicowany wysoko$ciowo. Na terenie
opracowania znajduje sie Zalew Jasle. Na wschodzie teren sgsiaduje
z droga, od ktorej oddziela go zapora ziemna. Pozostate dziatki graniczace
z obszarem opracowania zajmujg w wigkszosci zielen wysoka i niska,
na czesci znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa
oraz rekreacyjna. Od strony pdtnocnej znajduje sie droga gruntowa, z ktorej
projekiuje sie zjazdy na teren Inwestycji.

Aktualny stan nieruchomosci przeznaczonej pod Inwestycje charakteryzuja
zataczone do  dokumentacji  przetargowej mapa  zasadnicza
oraz dokumentacja fotograficzna (w tym zdjecia lotnicze), wykonana we
wrze$niu 2022 roku (Czes¢ Informacyjna PFU).
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Projekt zagospodarowania terenu wokot Zalewu Jasle, przewidziany
do realizacji, spetnia wymagania okre$lone w obowigzujacym Miejscowym
Planie = Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Lacznej
nr XX11/107/2016r., ogtoszonym w Dzienniku Urzedowym Wojewo6dztwa
Swigtokrzyskiego poz. 2627 z dnia 30 sierpnia 2016r.
wraz z pdzniejszymi zmianami (Wypis i Wyrys z MPZP zostat dotaczony
do Czesci Informacyjnej niniejszego opracowania).

Uwarunkowania planistyczno-urbanistyczne

Dla terenéw oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem RM — tereny
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej ustala sie:

= maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,6
- wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01 — warunek spetniony
= teren biologicznie czynny: min. 50%
- teren biologicznie czynny: 66% (w tym zielen: 53%, woda: 13%)
- warunek spetniony

= ystala sie min. 1 migjsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny
oraz min. 2 migjsca parkingowe na kazde rozpoczete 100m? powierzchni
uzytkowej lokali ustugowych — warunek spetniony

= nieprzekraczalne linie zabudowy: 6 m mierzone od linii
rozgraniczajgcych drég — warunek spetniony

= wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych i ustugowych: do 10m
- wysokos¢ budynkow ok. 4,3m — warunek spetniony

= geometria dachéw - dachy dwuspadowe, czterospadowe
lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 20° do 45°,
dopuszcza sie dachy plaskie jedynie w przypadku realizacji tarasu
nad czeS$cig budynku

- geometria dachéw: dachy dwuspadowe — warunek spetniony
Dla terenow oznaczonych symbolem Z - tereny zieleni fegowej, ustala sie:

= przeznaczenie dopuszczalne: nie Kubaturowe urzgdzenia i sieci
infrastruktury technicznej — warunek spetniony

= zabrania sig budowy kubaturowych obiektow budowlanych

- altany, wieza ratownicza i pomosty, znajdujace sie na terenie Z,
to niekubaturowe obiekty budowlane — warunek spetniony

Dla terenéw oznaczonych symbolem WS1 — tereny wdd pfynacych,
dla ktorych ustala sie:

= przeznaczenie podstawowe: teren zbiornika wdd powierzchniowych
o funkcji przeciwpowodziowej i retencyjnej oraz urzadzenia i obiekty
budowlane zwigzane z funkcjq rekreacyjng — warunek spetniony
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Uwarunkowania i charakterystyka geotechniczna terenu Inwestyciji:
Warunki gruntowo-wodne okreslone zostaty w:

= Dokumentacji badan podioza gruntowego,

= Opinii geotechnicznej o warunkach gruntowo-wodnych podtoza,

Opracowanie zostato sporzadzone w pazdzierniku 2022 roku, wykonane
przez mgr inz. Zygmunta Gaweckiego, mgr inz. Wojciecha Gaweckiego
i inz. Karoling Pote¢. Zatgczono je do dokumentow przetargowych (Cze$¢
Informacyjna PFU) i stanowig jeden z materiatdw wyjSciowych
do projektowania.

UWAGA: Podane w PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UZYTKOWYM
informacje nie zwalniajg oferentow z koniecznoSci przeprowadzenia wizji
lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nieopisanych uwarunkowan,
a takze zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Wystepowanie uwarunkowan mozliwych do przewidzenia na etapie
ofertowania wykonywanych prac nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
wynagrodzenia przewidzianego Umowg Zamawiajacego z przysziym
Wykonawca,

Przedmiotem Inwestyciji jest zagospodarowanie
rekreacyjno - wypoczynkowe terenu wokot Zalewu Jasle w gminie
taczna na dziatkach nr 266/1, 266/2, 265, 264/1, 264/2, 263/1, 263/2,
262/1, 261/3, 258/3, obreb 0006. W projekcie budowlanym i wykonawczym
oraz podczas realizacji nalezy uwzglednic wszelkie wytyczne
formalno-prawne, dotyczace projektowania w poblizu zbiornikéw wodnych
oraz tworzenia zagospodarowania terendw rekreacyjnych, w tym kapieliska
i innych funkcji odnoszacych sie do przedmiotowego zamierzenia
budowlanego.

Zagospodarowanie terenu wokdt Zalewu Jasle to odpowiedZ na aktualne
potrzeby w zakresie realizacji przestrzeni stuzacych rekreacji i wypoczynkowi
w Gminie tacznej i jej okolicach. My$lg przewodnig przedsiewziecia jest
stworzenie miejsca multifunkcyjnego, przeznaczonego dla szerokiego grona
uzytkownikéw, w tym nie tylko dla mieszkaicow gminy taczna, ale rowniez
dla osob przyjezdnych.

Wokdt zbiornika wodnego projektuje sie ciggi komunikacyjne, taczace
ze sobg obiekty, jak wypozyczalnia sprzetu wodnego, altanki, teznia
solankowa, pomosty, plaza z kapieliskiem, boisko do siatkdwki plazowej, plac
zabaw itd. Nalezy zaprojektowa¢ takze niezbedna infrastrukture techniczng,
dojazdy, parking, matg architekture, tereny zielone, oSwietlenie
i wyposazenie, zgodnie z funkcjg terenu, Koncepcjg, MPZP
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

SZCZEGOLOWY SPOSOB | CHARAKTER ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ZNAJDUJE SIE W ZALACZNIKU NR 1 - KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA, KTORA OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM CALY
TEREN WOKOL ZALEWU JASLE.

PRZEDMIOTEM PIERWSZEGO ETAPU REALIZACJI INWESTYCJI,
OBJETEJ PRZEDMIOTOWYM POSTEPOWANIEM, JEST ROZWIAZANA
SZCZEGOLOWO ORAZ OPISANA W NINIEJSZYM PROGRAMIE
FUNKCJONALNO-UZYTKOWYM I JEGO ZALACZNIKACH,
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CZESC POLNOCNA TERENU (ZAKRES OPRACOWANIA ZOSTAL
ZAZNACZONY W KONCEPCJI, NA RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU W SKALI 1:500).

Rozwiazania funkcjonalne

Caly teren jest ogdlnodostepny, przeznaczony dla szerokiego grona
uzytkownikéw (poza budynkiem wypozyczalni z magazynem oraz wiaty
Smietnikowej, dostepnych tylko dla oséb upowaznionych). Dojécia i dojazdy
do infrastruktury otaczajacej Zalew Jasle znajdujq sie od strony pétnocne;.
Realizacja drogi dojazdowej od strony pdinocnej zbiornika nie jest objeta
przedmiotowym postepowaniem. Droga ta bedzie realizowana przez gming
w ramach odrebnego postepowania.

Teren rekreacyjno-wypoczynkowy z wypozyczalnig sprzetu wodnego, teznigq
solankowa, plazg z kapieliskiem, altankami itd. zostat potgczony
komunikacyjnie ciggiem pieszym drewnianym, miejscami przechodzacym
w pomosty. Jako uzupetnienie przewiduje sie realizacje siedzisk, koszy
na Smieci i oSwietlenia. Dodatkowo zaprojektowano od strony
pdinocno-zachodniej parking dla ok. 38 samochodéw osobowych
(w tym 2 stanowiska dla 0s6b niepetnosprawnych).

Powierzchnie uzytkowe poszczeg6lnych pomieszczen
wraz z okresleniem ich funkcji oraz wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto:

BUDYNEK WYPOZYCZALNI SPRZETU WODNEGO Z MAGAZYNEM
| TOALETA OGOLNODOSTEPNA

- Toaleta publiczna — meska ok. 2,00 m?
- Toaleta publiczna — damska i dla o. niep. ok. 5,64 m2
- Toaleta dla pracownikéw wypozyczalni ok. 2,00 m?
- Wypozyczalnia ok. 10,75 m2
- Magazyn ok. 59,90 m?
RAZEM: ok. 80,29 m2
Powierzchnia netto budynku ok. 81,35 m2
w tym: Powierzchnia ruchu -
Wskaznik powierzchni ruchu w powierzchni netto: 0,00
BUDYNEK TOALET OGOLNODOSTEPNYCH

- Toaleta publiczna — meska ok. 4,66 m2
- Toaleta publiczna — damska i dla o. niep. ok. 5,64 m?
RAZEM: ok. 10,30 m?
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Powierzchnia netto budynku ok. 10,49 m2
w tym: Powierzchnia ruchu -

Wskaznik powierzchni ruchu w powierzchni netto: 0,00

Bilans terenu dla catosci Inwestycji (dziatki nr ew.266/1, 266/2, 265,
264/1, 264/2, 263/1, 263/2, 262/1, 261/3, 258/3):

Powierzchnia terenu opracowania ok. 22 864 m?

w tym:

- Zbiornik wodny — fragment Zalewu Jasle ok. 8 386 m?
Powierzchnia zabudowy ok. 112 m?
Powierzchnia utwardzona ok. 2030 m?

w tym:

- Niekubaturowe obiekty budowlane / wiaty ok. 134 m?

- Ciggi pieszo-jezdne ok. 687 m?

- Parking ok. 872 m?

- Ciggi piesze utwardzone ok. 143 m?

- Plac zabaw ok. 194 m?
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego ok. 20 722 m?

w tym:

- Zielen ok. 10 937 m?

- Zbiornik wodny — fragment Zalewu Jasle ok. 8386 m?

- Ciggi piesze drewniane, molo i pomosty ok. 1714 m?

Wielkos¢ mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Tylko w przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie zmiang powierzchni
poszczegdinych obiektow budowlanych lub chodnikdw czy parkingdw o nie
wiecej niz 15%. Zmiana powierzchni pod zadnym pozorem nie moze
prowadzic do zmiany lub  pogorszenia innych  parametrow
wyszczegblnionych

W niniejszym opracowaniu wraz z zatgcznikami, a takze nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy realizujacego
Inwestycje. Kazda zmiana funkcjonalna mozliwa jest do wprowadzenia
jedynie po akceptacji Zamawiajgcego, po wczesniejszym pisemnym
wystapieniu, zawierajacym uzasadnienie merytoryczne dla konieczno$ci
wprowadzenia takiej zmiany.
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Przedmiot zamodwienia obejmuje opracowanie petnej, wielobranzowej
dokumentacji  projektowej na  podstawie zalaczonej  Koncepcii
Architektonicznej (ZALACZNIK NR 1), a takze pozostalych materiatow
wyjsciowych do projektowania, w tym przedmiotowego PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO oraz Standardéw Jakosci Wykonania,
Wykonczenia i Wyposazenia Inwestycji (ZALACZNIK NR 2). Obowigzkiem
podmiotu realizujacego zadanie jest uzyskanie prawomocnej Decyzji
0 Pozwoleniu na Budowe, wykonanie Projektu Budowlanego
i Wykonawczego oraz kompleksowa realizacja obiektu wraz z uzyskaniem
stosownych odbiordéw, uzgodnien, zatwierdzen, a finalnie Pozwolenia
na Uzytkowanie. Zamawiajacy poprzez przedmiotowe postepowanie
oczekuje zrealizowania zadania od fazy projektowej do jego petnego
przygotowania do uzytkowania w funkcji do jakiej zostaty przewidziane.
Tym samym zadanie to obejmuje catoksztatt prac i obowigzkow zwigzanych
z uruchomieniem kompleksu, jego wyposazenie i umeblowanie zgodnie
z zapisanymi w niniejszym dokumencie i jego ZALACZNIKACH parametrami,
wymaganiami i wytycznymi.

Niniejszy = PROGRAM  FUNKCJONALNO-UZYTKOWY  nalezy
bezwzglednie traktowaé jako jednolita cato$§¢ wraz z ZALACZNIKAMI,
stanowigcymi jego uzupetnienie i uszczegoétowienie. Wprowadzanie
jakichkolwiek zmian do rozwigzan wyspecyfikowanych w niniejszej
dokumentacji mozliwe jest tylko i wylacznie po uzyskaniu pisemne;j
zgody Zamawiajacego (Inwestora).

Wykonawca proponujacy zmiane w zakresie rozwigzan zawartych
W niniejszym opracowaniu, zobowigzany jest do przedstawienia tabeli
zawierajgcej w kolumnach odpowiednio nastepujace pozycje: liczba
porzadkowa, data zgtoszenia, rozwigzanie pierwotne, proponowana zmiana,
uzasadnienie propozycji zmiany, uwarunkowania finansowe wprowadzenia
zmiany. Tabele nalezy prowadzi¢ narastajgco przez caty okres prowadzenia
Inwestycji. Dla kazdej z branz (budowlana, instalacje sanitarne, instalacje
niskopradowe, technologia i wyposazenie) prowadzona jest jedna, odrebna
tabela.

Dokumentacja projektowa opracowana musi by¢ $ciSle wg wskazan
i wytycznych opisanych w niniejszym PROGRAMIE FUNKCJONALNO-
UZYTKOWYM oraz w stanowigcych jego integralne czesci zatacznikach:
Koncepcji Architektonicznej i Standardach Jakosci. Obydwa wskazane wyzej
dokumenty stanowig nadrzedne wytyczne i wymagania w obszarze
rozwigzan projektowych i wykonawczych. Stanowigce uzupetnienie materiatu
przetargowego wizualizacje graficzne obiektu sg materiatem pomocniczym,
wskazujgcym  zamierzony charakter obiektu i jego otoczenia,
ale niestanowigcym nadrzednej wytycznej do jego realizacji. Szczegolnie w
obszarze wystepowania lub braku elementéw wyposazenia, detalu, itp.
Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana z nalezytg staranno$cig
oraz w sposob umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapozna¢ sie w sSposob
precyzyjny z petnym zakresem realizowanych rob6t. Szczegélng uwage
zwraca sie¢ na koniecznos¢ opracowania dokfadnych  rysunkow
wykonawczych i warsztatowych, prezentujgcych planowane do realizacji
zatozenia techniczne, w tym detale i szczegdty.
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Dokumentacja projektowa przed rozpoczeciem realizacji prac podlega
bezwzglednej akceptacji Zamawiajacego i powotanego przez niego zespotu
ekspertow. Dopuszcza sie etapowe udzielanie akceptacji poszczegoinych,
zamknietych i skonczonych fragmentow dokumentacji. Np. akceptacja
projektu  budowlanego czy projektu wykonawczego. Wykonawca
rozpoczynajacy wykonywanie jakichkolwiek prac bez wczesniejszej
akceptacji rozwigzan projektowych naraza si¢ na ryzyko braku odbioru tych
prac oraz koniecznosci ich ponownego wykonania.

Wykonawca zobowiazany jest dopilnowaé, by we wszystkich
opracowaniach zwigzanych z realizacja Inwestycji zawarta byla
informacja o  Autorze  Koncepcji  Architektonicznej  LZJ,
w tym na dokumentacji technicznej, w materiatach reklamowych,
promocyjnych, a takze we wszystkich kanatach medialnych, w ktérych
ze strony Wykonawcy publikowane sa informacje o prowadzonej
Inwestycji. Powyzsze zobowiazanie wynika z ochrony autorskich praw
osobistych Autora Koncepcji Architektonicznej oraz PFU i dokumentéw
z nim zwigzanych (Art. 16 Ustawy Prawo Autorskie).

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ILOSC
EGZEMPLARZY DRUKOWANYCH, DOSTARCZANYCH W RAMACH
CZESCI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

PROJEKT BUDOWLANY -2 egz, a w tym:

= 2 egz. Projekiu Zagospodarowania Terenu oraz Projektu
Architektoniczno-Budowlanego

UWAGA - 3 egz. projektu zostajg ztozone do organu administracji
architektoniczno-budowlanej. Po wydaniu Decyzji o Pozwoleniu
na Budowe dla przedmiotowej Inwestycji jeden opieczetowany
egzemplarz dokumentacji trafia do Zamawiajgcego. Drugi
egzemplarz nalezy wykona¢ poprzez kserokopie dokumentacji
opieczetowanej przez organ wydajacy Decyzje o Pozwoleniu
na Budowe. Oryginat projektu na podstawie ktérego uzyskano
Pozwolenie na Budowe pozostaje u Zamawiajgcego, a jego
opieczetowana kopia przeznaczona jest dla Kierownika Budowy.

= 2 egz. Projektu Technicznego we wszystkich wymaganych
branzach, a w szczegoélno$ci: konstrukcja, instalacje sanitarne,
instalacje elektryczne, instalacje niskopradowe.

PROJEKT WYKONAWCZY -2 egz, a w tym:
= Projekt Zagospodarowania Terenu
= Architektura

= Architektura Wnetrz (posadzki, Sciany, sufity, zabudowy,
umeblowanie, wyposazenie, etc.)

= Konstrukcja

= |nstalacje Sanitarne wewnetrzne i zewnetrzne

= Instalacje Elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne

= |Instalacje Niskopradowe wewnetrzne i zewnetrzne

= Projekty przytaczy (ew. sieci) zewnetrznych
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= Specyfikacja elementdw wyposazenia pomieszczen

=  Projekty Technologiczne

=  Wszelkie pozostate opracowania projektowe, konieczne do
realizacji zadania zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajgcego.

KOSZTORYSY OFERTOWE - 2 egz.

= Uwzgledniajgc  ryczattowy charakter rozliczenia  budowy,
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ komplet kosztoryséw
ofertowych dla wszystkich prac budowlanych, wykorczeniowych
i wyposazeniowych dla catego obiektu. Kosztorys winien zawiera¢
komplet prac przewidzianych do realizacji. Poprawno$¢
sporzadzenia dokumentu oraz szczegdtowo$¢ jego opracowania
podlega akceptacji Zamawiajgcego oraz reprezentujgcego
go zespotu Inspektoréw Nadzoru.

= Kazdy kosztorys powinien zawiera¢ tabele elementdéw scalonych
oraz na stronie tytutowej komplet informacji wymaganych
przepisami  obowigzujgcymi, w tym koszt netto, VAT
i brutto. Kosztorysy opracowane powinny by¢ oddzielnie dla kazdej
z branz

UWAGA - Dokumentacja projektowa wydawana Zamawiajacemu powinna
by¢ wzajemnie skoordynowana, opracowana i wydana w sposob staranny
oraz profesjonalny.

WERSJA ELEKTRONICZNA WW. OPRACOWAN:

= 2 egz. - Komplet dokumentacji projektowej opracowanej w ramach
przedmiotowego zadania winien by¢ przekazany Zamawiajacemu
w formie plikéw PDF na ptycie DVD oraz dodatkowo na drugim
kompaktowym nosniku elektronicznym (np. pendrive).

= Opracowania zapisane na nosnikach elektronicznych powinny by¢
zapisane W sposOb  uporzadkowany, z  uwzglednieniem
nazewnictwa poszczegdlnych plikw, tak by po nazwie kazdego z
nich, mozliwe byto zapoznanie si¢ z ogéinym charakterem jego

zawarto$ci.
= Struktura zawarto$ci no$nika elektronicznego powinna uwzglednia¢
podziat na foldery:
STANDARYZACJA NAZEWNICTWA I KATALOGOWANIA

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE TERENU
WOKOL ZALEWU JASLE W GMINIE L ACZNA

Dla potrzeb finalnego katalogowania wersji cyfrowych dokumentacii
projektowej przed przekazaniem jej Zamawiajacemu wraz z egzemplarzami
papierowymi oraz kompletem dokumentéw formalnych wprowadza sie
nastepujacy system katalogowania plikéw do umieszczenia na nosnikach
elektronicznych:
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System:
NR KATALOGU - ZAWARTOSC KATALOGU

01— DOKUMENTY FORMALNE

a) KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIAD. PROJEKTANTOW
O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

b) WARUNKI TECHNICZNE MEDIODAWCOW
¢) OBOWIAZUJACE UMOWY NA MEDIA

d) POZWOLENIA, UZGODNIENIA | ODSTEPSTWA ORGANOW
ZEWNETRZNYCH

02 — MAPY
a) MAPA ZASADNICZA
b) MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
03 — INWENATARYZACJA
04 — PROJEKT BUDOWLANY (ZAt ACZNIK DO PNB)
a) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
b) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
c) PROJEKT TECHNICZNY
= Konstrukcja
= |nstalacje sanitarne
= [nstalacje elektryczne
05 — DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA
a) ARCHITEKTURA
= Projekt Zagospodarowania Terenu
= Architektura obiektu
= Architektura wnetrz
b) KONSTRUKCJA
= Rysunki szalunkowe
= Zbrojenie
c) INSTALACJE SANITARNE
= |nstalacja wodno-kanalizacyjna
= |nstalacja technologiczna
= |nstalacja gazowa
= |Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
= Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
= Technologia zrodta ciepta
d) INSTALACJE ELEKTRYCZNE
= Zasilanie i o$wietlenie na zagospodarowaniu terenu
= Instalacja sitowa zasilania 230/400V
= [nstalacja oSwietleniowa
= |Instalacje niskopragdowe
e) DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
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06 — KOSZTORYSY INWESTORSKIE *
a) ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
b) INSTALACJE SANITARNE
¢) INSTALACJE ELEKTRYCZNE

* - dalszy podziat wewnetrzny katalogu kosztorysy wg podziatu katalogu
,Dokumentacja Projektowa”, z uwagq umieszczania pojedynczych plikéw
kosztorysu bezpo$rednio w katalogu gtéwnym danej branzy.

Dopuszcza sie skrécenie powyzszego systemu katalogowania, poprzez
usuniecie odpowiednich punktéw ww. struktury, o ile dokumentacja
projektowa nie zawiera elementdw przynaleznych do ktdrego$s z nich,
jak réwniez dopuszcza sie rozbudowe powyzszego systemu katalogowania,
rozszerzajac go jako kolejne punkty, dodawane do ww. struktury jako jej
uzupetnienie, o ile dokumentacja projektowa zawiera elementy
nie kwalifikujace sie do zadnej z powyzszych kategorii.

Dla powyzszego systemu katalogowania dokumentacji projektowe;
wprowadza sie nastepujacy system nazewnictwa i oznaczania
poszczegblnych plikéw w systemie katalogdw:

wzor zapisu: LZJ_00_ETAP_BRANZA_NAZWA RYSUNKU _DATA
LZJ  -Kod projektu

00 — Nr katalogu (wg powyzszego )
ETAP - Etap projektu (PB - Projekt Budowlany, PW — Projekt
Wykonawczy)

BRANZA - Architektura (A), Konstrukcja (K), Inst. Sanit. (IS), Inst. Elektr.
(IE)

N.RYS. - np. Rzut parteru. Zbrojenie stropu -1, Inst. Wody — parter, osw.
podstawowe piwnica, itd.

DATA - Forma daty: miesigc i rok. Np. 10.2022

REALIZACJA OBIEKTU:

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowa realizacje Inwestycji
w oparciu o przygotowang przez Wykonawce dokumentacje projektowa,
dla ktérej Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego
prawomocng Decyzje o Pozwoleniu na Budowe lub zaswiadczenie o braku
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania tych prac, wydane
przez stosowny organ administracji architektoniczno-budowlane;.

UWAGA - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu braku
uprawomocnienia si¢ Decyzji o Pozwoleniu na Budowe, jesli wynika
ono z nieuzasadnionego odwotania si¢ ktorejs ze stron postepowania
lub powodem odwotania jest okoliczno$¢, na ktéra Wykonawca nie ma
wplywu.

Wymagania projektowe i wykonawcze wymienione Ww niniejszym
PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UZYTKOWYM oraz jego ZALACZNIKACH

stanowig minimalny, podstawowy standard jakoSciowy, okreslony
na podstawie oczekiwan Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy oczekuje uzyskania obiektu wysokiej jakoSci estetycznej,
funkcjonalnej i uzytkowej, dlatego tez proces realizacji, organizacja budowy,
uzyte materiaty, technologie i sprzet powinien by¢ najwyzszej jakoSci.
Dopuszcza sie wytacznie stosowanie materiatéw 1 klasy, bez stwierdzonych
wad lub odchylern od parametréw producenta. Podstawowe, wymagane
cechy charakterystyczne tych elementow okreSlono w niniejszym
dokumentacii i stanowig one wykaz, do ktdrego stosowania Wykonawca jest
bezwzglednie zobowigzany. Wykonawca realizujgcy prace jest w pefni
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i uzytych materiatow. Zakres
odpowiedzialnoéci  obejmuje réwniez wszystkie prace realizowane
przez podwykonawcéw oraz inne podmioty zewnetrzne dziatajace
na zlecenie Wykonawcy.

Wymagania ogéine

UWAGA: Zamawiajacy nie dopuszcza by na etapie realizacji
Wykonawca powotywat sie na jakiekolwiek normy lub przepisy
ograniczajace poziom jakosci i precyzji wykonywanych prac okreslony
W niniejszej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do konsultowania wszelkich ewentualnych
zmian lub odstepstw z Zamawiajacym. Brak takiego uzgodnienia, stanowi
podstawe do odmowy wyptaty wynagrodzenia za element wykonany
niezgodnie z zatozeniami niniejszej dokumentacii.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci, Wykonawca
ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt przed przystapieniem do wykonywania robdt,
ktorych nieprawidtowosci dotycza.

Podane informacje nie zwalniajg Wykonawcy z  koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie z uwzglednieniem innych
nieopisanych wyzej uwarunkowan. Po ztozeniu oferty uznaje sie,
ze Wykonawca przewidziat wszelkie mozliwe i konieczne do wykonania
elementy, a ich stwierdzenie nie bedzie podstawa do uznania robdt innych
niz objete kontraktem (w tym dodatkowych czy uzupetniajacych).

Wymagania organizacyjne:

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie na budowie obecnosci
menadzera budowy. Obowigzkiem menadzera budowy jest zarzadzanie
procesem realizacji, udziat w naradach koordynacyjnych, sporzadzanie
notatek z kazdego ze spotkan, dystrybucja ustalert i uzgodnien do oséb
odpowiedzialnych za poszczegoine elementy realizacji oraz kontrola
i weryfikacja poprawno$ci dziatanh podwykonawcéw. Menadzer budowy
odpowiada za komunikacije pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcyg
i pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego. Jest réwniez
odpowiedzialny za prawidtowy oraz sprawny przeptyw informacji,
dokumentacje, terminy, pozyskiwanie ewentualnych decyzji, uzgodnien
i pozwolen.
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W zakresie zadania poza zaprojektowaniem i realizacjg obiektu, Wykonawca
zobowigzany jest w petni go wykonczy¢ i wyposazy¢. W zakresie
wyposazenia znajdujg sie zaréwno zabudowy i wyposazenie state,
montowane do elementoéw obiektu jak i wyposazenie ruchome w postaci
mebli, wieszakow, biurek, itp. W zakresie wyposazenia Wykonawca jest
obowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu min. 3 systemow
wyposazenia  obiektu.  Przedstawione elementy muszg zostaé
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wyposazenie obiektu:

Szczegbly wyposazenia poszczegdlnych  obiektdw  znajdujg  sie
w ZALACZNIKU NR 1 oraz ZALACZNIKU NR 2.

Roboty towarzyszace wchodzace w zakres realizaciji:

Zamawiajacy przewiduje w ramach prac objetych przedmiotowg Inwestycja,
dokonanie rozbiorki istniejgcej altanki i znajdujacych sie na tym terenie
elementdw zagospodarowania terenu (m.in. chodnik, fawki, kosze na $mieci,
demontaz balustrady itp.).

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest takze do przebudowy uzbrojenia
infrastruktury znajdujacej sie na terenie oraz korekty i podstawowej
pielegnacji drzew, kolidujgcych z niniejszym zamierzeniem budowlanym
(usuniecie suchych i martwych gatezi, korekta koron, zabezpieczenie
biologiczne uszkodzen zieleni).

W zakresie rzeczowo-finansowym zadaniem Wykonawcy, niezaleznie
od tego czy niniejsze PFU bedzie sie do tego odnosito czy nie, jest
doprowadzenie  wszelkich  stosownych  instalacji  niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania i obstugi obiektow budowlanych.

Zohowiazania Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie Programu Zapewnienia
Jakosci, obejmujacego swoim zakresem:

= Procedury systemowe kontroli i nadzorowania jako$ci wykonywanych robot

= Zapewnienie na placu budowy sprzetu pomiarowego i kontrolnego
dla potrzeb weryfikacji jakosci wykonywanych robét

= Opis sposobu gromadzenia, opisywania i katalogowania wynikéw badan
laboratoryjnych oraz pomiaréw

= Wykaz sprzetu uzywanego na budowie do realizacji prac

= Procedure przechowywania i transportu materiatéw na budowe obejmujacy
swoim zakresem kwestie zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem
oraz utratg wkasnosci technicznych i uzytkowych

= Charakterystyke wykonywania poszczegolnych robdt wykonywanych
na placu budowy

= Procedure postepowania z materiatami, ktére nie posiadajg stosownych
wymagan lub nie uzyskaty stosownych akceptacii.
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Zamawiajgcy na etapie budowy bedzie kontrolowat przebieg i stosowanie
Programu Zapewnienia Jako$ci. Kazde odstepstwo od jego ustalen wymaga
bezwzglednej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg na czas wykonywania robét
do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki jego dziatalnosci
w zakresie:

= organizaciji rob6t budowlanych,

= ochrony $rodowiska,

= warunkéw bezpieczenstwa pracy,

= zabezpieczenia i 0znakowania terenu prowadzonych robot.

Wykonawca realizujacy prace, poza odgrodzeniem terenu, zobowigzany jest
do zapewnienia bezwzglednego bezpieczenstwa oséb znajdujacych sie
w poblizu terenu budowy w zakresie zagrozen wynikajacych z organizacii
i prowadzenia procesu inwestycyjnego. Ponadto przedstawiciele Wykonawcy
oraz Inzynierowie petnigcy funkcje Kierownika Budowy i Kierownikéw Rob6t
zobowigzani sg do zapewnienia na budowie zasad kultury i norm
obyczajowych podczas prac na terenie budowy. Warunek ten dotyczy catego
okresu realizacji Inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu prac
w oparciu 0 wytyczne uzyskane od Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni we
wlasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie narzedzia, maszyny
i urzadzenia. Dostawa energii elekirycznej i wody zostanie uzgodniona
przez Wykonawce z Zamawiajacym, podobnie jak sposob gromadzenia,
przechowywania i wywozu odpadéw w trakcie realizacji obiektu, do czasu
jego przekazania Zamawiajacemu. Przed rozpoczeciem prowadzenia prac
Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym sposob organizacji biura budowy
zZlokalizowanego na terenie Inwestycji oraz korzystania z energii elektrycznej,
wody, itp.

DOKUMENTACJA BUDOWY:
A. Dokumenty budowy:

A.1. Istotne dokumenty budowy

= Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

= Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;
= Dokumentacja Projektowa;

= PlanBIOZ

= Harmonogram rzeczowo-finansowy prac;

= Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi oraz inne umowy
i porozumienia cywilno-prawne;

= Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

= Wzo6r protokotu odbioru robot, wzor karty zatwierdzenia materiatow;
= Opinie ekspertow i konsultantow;
= Korespondencja dotyczaca budowy.
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Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy
we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione
bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektorowi
Nadzoru oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego,
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

A.2. Przechowywanie dokumentoéw budowy

A.3. Dokumentacja projektowa na budowie

W trakcie realizacji prac, w biurze budowy powinien znajdowac¢ sie jeden
kompletny, oprawiony i niezdekompletowany egzemplarz projektu. Rysunki
podstawowe w zakresie: projektu zagospodarowania terenu, rzutéw,
przekroi, elewacji i innych zasadniczych elementow obiektu powinny by¢
wydrukowane i zamieszczone na $cianie, jeden obok drugiego, tak by
mozliwe byto tatwe i szybkie zapoznawanie sie z ich zawarto$cig. Pozostate
opracowania powinny by¢ podzielone na poszczegélne branze i oddzielnie
oprawione. Dodatkowo na budowie powinna znajdowac si¢ odrebna teczka,
zawierajgca utozone chronologicznie wszystkie rysunki dodatkowe,
zamienne i uzupeitniajace, wprowadzone do obrotu w toku realizacji
Inwestycji.

B. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

B.1. Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjq
umowy nastepujacych dokumentéw:

= Rysunki robocze i warsztatowe

= Dokumentacja powykonawcza (wersja papierowa oraz cyfrowa — pliki
PDF)

= Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
= Komplet kart materiatowych, instrukcji i gwarancji.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢
ich zgodnos$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie,
przyjecie i zatwierdzenie: harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow
materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce
nie bedzie miato wptywu na kwote kontraktu. Wszelkie wynikajace stad
koszty ponoszone bedq wytacznie przez Wykonawce.

B.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inspektor Nadzoru wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg
wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Inspektor Nadzoru
zajmie sie¢ przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka
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wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow
nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Dostarczanie
rysunkdw roboczych elementéw i urzadzen wspoizaleznych ze soba, nalezy
koordynowaC w taki sposéb, aby Inspektor Nadzoru otrzymat wszystkie
rysunki na czas, tak zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegéinych
elementdw, dokonac¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze
powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdéw w odniesieniu
do Projektu Budowlanego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo
przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje: nazwa inwestycii,
nr umowy, iloS¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu, tytut
dokumentu, numer dokumentu lub rysunku, okre$lenie jakiego dokumentu
lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziatu i pozycji w specyfikacii,
w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element, data
przekazania. Inspektor Nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez Nadzér Autorski.
W przypadku zachowania petnej zgodnosci materiatu przedktadanego
do akceptacji z materiatem uwzglednionym w dokumentacji projektowe;j,
zgoda Nadzoru Autorskiego nie jest wymagana, chyba ze dobér budzi
watpliwos¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

B.3. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkdéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencii
wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robét.
Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac Inspektorowi Nadzoru
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz
w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu
robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza prowadzona w toku realizacji Inwestycji
powinna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami Art. 3 Prawa Budowlanego
w tym zakresie, tj. na kopii (skanie) projektu budowlanego, opieczetowanego
w trakcie wydawania Decyzji o Pozwoleniu na Budowe. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢é nanoszona cyfrowo, kolorem czerwonym,
poprawnie opisana i wykonana w sposéb czytelny, nie budzacy watpliwosci
z zakresu prowadzonych zmian.

Art. 3 Prawa Budowlanego, pkt. 13 14:

13) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokofy
odbioréw czeSciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunkiiopisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektdw metodq montazu — takze dziennik montazu;

14) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

B.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot komplet instrukcii
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
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poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, za$ wynikajace stad koszty
zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla
Wykonawcy za wykonane roboty, przekraczajgcej poziom 75%
zaawansowania. \Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu
przez Inspektora Nadzoru o stwierdzonych brakach. Kazda instrukcja
powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:

= Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestyciji, date
wykonania urzadzenia

= Spis tresci

= [nformacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt,
nr telefonu, petny adres pocztowy

= Gwarancje producenta

= Wykresy i ilustracje

= Szczego6towy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego
uktadu

= Dane o osiggach i wielkosci nominalne

= Instrukcje instalacyjne

= Procedura rozruchu

= Wilasciwa regulacja

=  Procedury testowania

= Zasady eksploatacji

= Instrukcja wylgczania z eksploatacii

= Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

= Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczeg6towe
rysunki montazowe z numerami cze$ci, wykazami czeSci, instrukcjami
odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjq
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu
i trwato$ci urzadzen.

Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktdre nalezy
smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur
smardw i zalecang czestotliwo$cig smarowania.

Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi
do najblizszego przedstawiciela producenta oraz serwisu autoryzowanego
danej marki urzadzenia.

Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw
sterujgcych i alarmowych.

Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw
sterujgcych i oSwietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow
sterujacych, akcesoriéw i elementoéw dodatkowych.
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Uprawnienia konsultantow zewnetrznych w czasie budowy

Zamawiajacy moze wyznaczy¢ ze swojej strony zewnetrznego konsultanta,
petnigcego nadzér nad poprawnoécig realizacji zadania (dokumentacii
projektowej i budowy). Winien on mie¢ zapewniony dostep na budowe
i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru.
W razie koniecznosci wykonania prac kontrolnych, tj. pomiardw, odkrywek
itp. Wykonawca zapewni na wtasny koszt wykwalifikowanych pracownikéw
do prowadzenia tych prac.

Na Zadanie konsultanta zewnetrznego, prowadzacego nadzor, Wykonawca
zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie prébek materiatéw
stosowanych na budowie do zatwierdzenia. Zamawiajgcy rezerwuje prawo
do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych przez Autora Koncepcji, lecz tak, by nie powodowato to wzrostu
kosztow budowy lub op6znienia w realizacji. Zmiany te muszg by¢
wprowadzone odpowiednio wczesnie oraz skonsultowane z Zamawiajacym
i Wykonawca.

Przygotowanie placu budowy:

Dokota placu budowy nalezy wykona¢ estetyczne, tymczasowe ogrodzenie,
a po zakonczeniu budowy nalezy je zdemontowa¢. Wejscia i wjazd na plac
budowy powinny by¢ wiasciwie ogrodzone i oznaczone. Ogrodzenie powinno
byC wykonane wokot catoSci terenu oznaczonego jako Plac Budowy.
Wykonawca powinien uwzglednic mozliwo$¢ montazu na ogrodzeniu
materiatdw reklamowych i promocyjnych zaréwno ze strony Zamawiajacego,
jak i Autora Koncepcii.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czysto$ci cato$ci ogrodzenia
oraz placu budowy, a takze terenu przylegtego stanowigcego obszar
Inwestycji przez caty okres prowadzonych prac budowlanych.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy przewidzie¢ ryzyko
uszkodzenia obiektow istniejacych, ogrodzen, drog, zieleni oraz istniejace;
infrastruktury i podjaC niezbedne dziatania zabezpieczajace przed ich
uszkodzeniem.

Na dziatce budowlanej przeprowadzi¢ roboty zabezpieczajace istniejacg
zielen podlegajaca ochronie prawnej, jezeli taka wystepuie.
Ponadto przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykonac:
= zdjecie darni oraz gleby urodzajnej, spryzmowanie i pdzniejsze
wykorzystanie,
= usuniecie nadmiaru mas ziemnych,

= zagospodarowanie placu budowy w tym przytaczenie mediow
na podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkow
przytaczeniowych na czas budowy

= zawarcie umow przylaczeniowych tymczasowych na czas trwania
budowy.


mailto:biuro@g2a.pl

2.2. Architektura

§18.4.2

(2.
N\, ITEKCI

Wymagania dodatkowe

Wywdz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadow powstatych w trakcie
rob6t Wykonawca dokona we wiasnym zakresie.

Wymagane jest usuwanie z ciggéw komunikacyjnych potozonych w poblizu
budowy wszelkich zanieczyszczern powodowanych ruchem pojazdéw
budowy. Obowigzek ten dotyczy catego okresu realizacji zadania i musi by¢
spetniony przez 7 dni w tygodniu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie
nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robot tymczasowych
Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
zamawiajacy traktuje rowniez: zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania,
dzwigi, pomosty itp.. Koszty zwigzane z zagospodarowaniem
i zabezpieczeniem placu budowy nalezg w cato$ci do Wykonawcy.

Architektura obiektéw budowlanych oraz elementéw matej architektury winna
by¢ minimalistyczna i prostokre$ina, a wszystkie komponenty spéjne. Efekt
taki uzyskano poprzez zastosowanie surowych materiatéw jak: drewno lite,
modrzewiowe i stal. Warto$cig dodang zastosowanych Srodkéw wyrazu
Architektury jest zréwnowazone wkomponowanie ich w otaczajacy krajobraz,
co stanowi wysokiej jako$ci przestrzen przeznaczona dla uzytku publicznego.

Czytelno$¢ oraz prostota uktadu przestrzennego terenu prowadzic ma
do bezkolizyjnego i ptynnego funkcjonowania rekreacyjno-wypoczynkowej
infrastruktury wokét Zalewu Jasle. Zaprojektowano takie obiekty, jak:

= wypozyczalnia sprzetu wodnego z magazynem i toaletami
ogoinodostepnymi,

=  budynek toalet ogdlnodostepnych,

= altany wypoczynkowe,

= teznia solankowa,

= wiata Smietnikowa,

= wieza ratownicza, oraz elementy matej architektury, jak:

= pomosty (w tym keja i remont istniejagcego mola) oraz ciggi piesze
drewniane, wykonane w technologii podwieszanej, z wbudowanymi
siedziskami oraz zej$ciami.

= wydzielone miejsca na ogniska,

» siedziska o klasycznej i nieregularnej formie,
= kosze na Smieci,

= plac zabaw,

= |ezaki terenowe,

= przebieralnie plazowe,

= o$wietlenie parkowe i architektoniczne,

= utwardzone ciggi piesze, rowerowe i pieszo-jezdne, itd. wg Koncepcj.
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Forma kubaturowych i niekubaturowych obiektéw budowlanych
zaprojektowana zostata na rzucie prostokatnym z dachem dwuspadowym
lub przekryta azurowg pergola. Widoczna konstrukcja oraz detale, jak uzyte
materiaty czy bezokapowe wykonczenie dachu, tworzg nowoczesne,
dynamiczne formy, jednocze$nie nawigzujace do charakteru migjsca.

Projektowane obiekty swojg formg architektoniczng powinny wpisywac sie
w otaczajacgq przestrzen, tworzac Architekture, ktora poprawnie
koresponduje z otoczeniem, uzupetniajac i wzbogacajac je, nie tworzac
przy tym dysonansow przestrzennych.

Szczegblowe wytyczne techniczno-materiatowe stanowigce wymagania
projektowe znajdujg sie w ZALACZNIKU NR 1 — Koncepcja Architektoniczna
oraz ZALACZNIKU NR 2 - Standardy Jakosci Wykonania, Wykonczenia
i Wyposazenia.

Wszystkie wymagania projektowe i wykonawcze wymienione
w niniejszym PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UZYTKOWYM oraz jego
ZALACZNIKACH stanowia minimalny, podstawowy standard
jakosciowy, okreslony na podstawie oczekiwan Zamawiajacego.

Nie dopuszcza sie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji w Architekturze,
wprowadzonych

przez Wykonawce lub jego podwykonawcow bez zgody Inwestora.
W zakresie tym, Wykonawca rowniez odpowiada za dziatania
podwykonawcoéw jak za dziatania wtasne, a w przypadku ich naruszenia
musi liczy¢ sie z koniecznoscia likwidacji i ponownego, poprawnego
wykonania okreslonych, btednie wykonanych prac.

Konstrukcja obiektéw budowlanych przewidziana jest jako szkieletowa,
stalowa. Ukiad konstrukcyjny wykonany z ram spawanych lub skrecanych
z profili HEB oraz zamknigtych profili poprzecznych. Stal ocynkowana, cato$é
spawana i malowana natryskowo na kolor grafitowy. W przypadku wiat,
stalowe elementy konstrukcyjne spetniajg jednoczesnie funkcje konstrukcji
oraz architektury - widoczne belki i stupy nalezy wykonaé estetycznie,
bez widocznych spawéw. Od zewnatrz konstrukcja pokryta deska elewacyjng
z modrzewia syberyjskiego, od wewnatrz — widoczna konstrukcja.

Fundamentowanie planowane jako tradycyjne, zelbetowe, na stopach
fundamentowych.  Fundamenty chodnikéw drewnianych (wykonanych
w technologii podwieszanej) oraz pomostdw nalezy wykona¢ na stopach
fundamentowych betonowych. Dobér wielkoSci i gtebokos¢ posadowienia
fundamentéw muszg by¢ dostosowane do obcigzenia obliczeniowego
poszczegoinych elementéw oraz warunkow gruntowych.

Szczegblowe  wymagania  dotyczace  instalacji  budowlanych
wg ZALACZNIKA NR 2 - Standardy Jakosci Wykonania, Wykorczenia
i Wyposazenia.

Uwzglednia sie wykonanie takich instalacji, jak:
= [nstalacja wodno-kanalizacyjna
= [nstalacja elektryczna
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Szczegotowe wymagania dla elementéw wykoriczenia i wyposazenia

obiektow budowlanych i innych elementow zagospodarowania terenu

(standaryzacja i wytyczne jakosciowe) wg ZALACZNIKOW do PFU.

Wykorczenie uwzglednia:

= wykoriczenie i wyposazenie kubaturowych i niekubaturowych obiektéw
budowlanych (elewacje, wykonficzenie posadzki, $cian, sufitdw,
o$wietlenie podstawowe i dekoracyjne, umeblowanie — wyposazenie
state i ruchome itd.)

= wykonczenie i wyposazenie innych elementow zagospodarowania
terenu, jak mata architektura, plac zabaw, boisko, itd.

Zagospodarowanie terenu uwzglednia aranzacje dla funki:

= komunikacji kotowej (parking; dojazd do budynku wypozyczalni oraz wiaty
Smietnikowej i zbiornika na nieczysto$ci wraz z placem manewrowym,
stanowiska dla samochodow typu foodtruck),

= komunikaciji pieszej w formie chodnikéw podwieszanych z litego drewna
modrzewiowego, wraz z pomostami,

= malej architektury (siedziska potaczone z ciggami pieszymi, kosze
na Smieci, stojaki na rowery, oSwietlenie parkowe i architektoniczne, plac
zabaw, lezaki terenowe, wydzielone miejsca na ogniska itp.),

= urzadzonej zieleni niskiej oraz wysokiej.

Szczegblowe wymagania wykonania i uktadu zagospodarowania terenu
wg ZALACZNIKA NR 1 - Koncepcja Architektoniczna i ZALACZNIKANR 2 -
Standardy Jakosci Wykonania, Wykonczenia i Wyposazenia.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
teren niezbedny do wykonania catego zadania inwestycyjnego. Teren objety
opracowaniem ma zapewniony bezpo$redni dostep do drogi publicznej.
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej
oraz uzgodni z nim warunki prowadzonych rozliczer za media.

Z chwilg przekazania placu budowy, Wykonawca przejmuje peing
i wylaczng odpowiedzialno§¢ za zdarzenia wynikajace z jego
dziatalnosci w zakresie:

= organizaciji robot,

= zapewnienia bezpieczenstwa i zabezpieczenia interesow 0séb trzecich,
= ochrony $rodowiska,

= warunkéw BHP,

= warunkow  bezpieczenstwa ruchu  drogowego  zwigzanego
z wykonywanymi pracami.

= zabezpieczeniem terenu na ktérym sg prowadzone roboty,

= zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przylegtych do terenu robét
od nastepstw prowadzonych robét.
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Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w zakresie wykonywanych zadan
przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej celem
weryfikacji i akceptacji przed rozpoczeciem robét budowlanych. Akceptacija
dokumentacji moze by¢ wydana odrebnie dla Projektu Budowlanego
oraz Projektu Wykonawczego, jednakze Wykonawca w cato$ci odpowiada
za spdjnos¢ tych opracowan w obrebie wymagan okreslonych zapisami
Prawa Budowlanego. Wykonawca winien przewidzie¢ 14 dni kalendarzowych
na weryfikacie dokumentacji przedktadanej do akceptacji przez
Zamawiajacego. Za poczatek terminu weryfikacji uznaje sie dzien
protokolarnego przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej
dokumentacji projektowej podlegajacej ocenie. Czas konieczny na jej
weryfikacje zawiera sie w cato$ci czasu przewidzianego na realizacje zadania
oraz nie moze stanowi¢ podstawy do zadania wydtuzenia terminu.
Prowadzenie prac budowlanych na podstawie dokumentacji, ktéra
nie uzyskata akceptacji Zamawiajacego, odbywa sie na wylaczne ryzyko
Wykonawcy. Prace takie, nie moga by¢ rozliczone z Wykonawca.

Dokumentacja projektowa

Materialy budowlane

Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany w cato$ci z materiatdw
Wykonawcy.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,
majq spetia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajag wymagane
parametry.

Kontrola robét

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét. W celu
zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia  kontroli
wykonywanych rob6t Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktébw oraz Zespotu Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego.

Kontroli beda podlegaty w szczegdlnosci:

= stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametréw z danymi zawartymi w projekcie,

= wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

= jako$¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

= prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
= prawidtowo$¢ potaczen funkcjonalnych,

= sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania
z PROGRAMEM FUNKCJONALNO - UZYTKOWYM
wraz z ZALACZNIKAMI, Koncepcjg Architektoniczng oraz Umowg
Z Zamawiajacym.
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Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania
robét),

odbiér czesciowy robét, zgodny z obowigzujgcym harmonogramem
rzeczowo-finansowym

odbior koncowy (przekazanie Zamawiajagcemu obiektu gotowego
do eksploatacii).

Dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego, Zamawiajacy ustala
wynagrodzenie ryczattowe, obejmujgce komplet prac przewidzianych
do realizacji przedmiotowej Inwestycji. Kosztorys ofertowy przedktadany
przez Wykonawce (w dniu podpisania Umowy), zgodny z harmonogramem
rzeczowo — finansowym jest podstawg do dokonywanych rozliczen
czesciowych oraz stanowi dokument pomocniczy w przypadku wystapienia
w trakcie realizacji inwestycji robdt: dodatkowych, uzupetiajacych
i zamiennych. Katalog kwalifikowania ww. prac obejmuje:

Roboty dodatkowe — takie ktorych konieczno$¢ realizacji byta niemozliwa
do przewidzenia w trakcie postepowania  przetargowego,
a bez wykonania ktorych niemozliwe staje sie wykonanie zadania
podstawowego, ujetego Umowg

Roboty uzupetniajace — takie, ktdrych wykonanie jest uzasadniong wolg
Zamawiajacego, a na ktbére Zamawiajgcy posiada odrebne Srodku
finansowe.

Roboty zamienne - takie, ktorych wykonanie stato sie konieczne
i uzasadnione, ktére nie byly objete umowag na realizacje zadania
podstawowego, a na ktoérych wykonanie Srodki bedg pochodzié
z rezygnacji okreslonego zakresu prac objetych umowa.

Opracowat:

mgr inz. architekt
Wojciech Gtowacki
nr upr. SW-65/2010
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IIl. CZESC INFORMACYJNA (§19)
INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowego przedsigwziecia
Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Kopia mapy zasadniczej wraz z licencjg
Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Inwentaryzacja zieleni na terenie objetym opracowaniem
Inwentaryzacja fotograficzna terenu opracowania
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu
do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych:

o Warunki przytaczenia obiektu do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

o Oé$wiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz warunkach przytaczenia obiektu budowlanego

do sieci dystrybucyjnej
o Umowa o dostawe energii elektrycznej
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