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Przedmiar dla zadania „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ. NR EW. 874/1) W 

MIEJSCU PIASTOWYM” wykonano przy następujących założeniach: 

1. W przedmiarze nie uwzględniono nakładów związanych z obsługą geodezyjną 

inwestycji oraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. Przedmiar robót 

obejmuje jedynie odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Obsługę 

geodezyjną inwestycji oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia. 

2. W przedmiarze nie uwzględniono nakładów związanych z dostosowaniem się do 

wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacji 

technicznej. Wykonawca powinien uwzględnić je w cenie wykonania robót 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

3. W przedmiarze nie uwzględniono środków i materiałów związanych 

z zabezpieczeniem robót budowlanych w okresie ich prowadzenia, jak również 

tymczasowej organizacji ruchu przewidzianej na czas trwania robót. Wykonawca 

własnym staraniem oraz na własny koszt opracuje, zatwierdzi oraz wprowadzi 

dokumentację projektową tymczasowej organizacji ruchu. Koszty z tym związane, 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonania robót budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia. 

4. Obliczenia robót ziemnych wykonano na podstawie przyjętej konstrukcji 

nawierzchni i przekrojów typowych. W przedmiarze założono wykonanie wykopów 

w sposób mechaniczny w 90% oraz ręczny 10% obliczonej całości. Wykonawca 

zapewni miejsce składowania materiału pochodzącego z wykopu własnym 

staraniem i na własny koszt. Grunt pochodzący z wykopu należy ponownie 

wykorzystać do uzupełnienia korpusu pod pobocza z kruszywa, do profilowania 

skarp drogowych. Nadmiar gruntu pochodzącego z wykopu stanowi własność 

Inwestora i zostanie wywieziony przez Wykonawcę z miejsca inwestycji do czasu 

zakończenia robót. Miejsce wywozu gruntu wg wskazań Inwestora. Odległość 

wywozu do 15 km. Koszty związane z wywozem, Wykonawca powinien uwzględnić 

w cenie jednostkowej wykonania robót ziemnych. 

5. Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy rozkruszyć i wbudować, jako 

grunt zasypowy. Materiały pochodzące z rozbiórki, których nie uda się ponownie 

wbudować stanowią własność Inwestora i zostaną wywiezione przez Wykonawcę 

na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakończenia robót. Odległość 
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wywozu do 15 km. Materiał ten należy traktować, jako gruz. Koszty z tym związane 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej wykonania robót 

rozbiórkowych. 

6. Materiały pochodzące z rozbiórki istniejącej nawierzchni zjazdów należą do 

Właściciela posesji sąsiadującej z pasem drogowym. W przypadku odtworzenia 

nawierzchni zjazdu, należy wykorzystać materiały pochodzące z rozbiórki. 

Rozbiórek należy dokonać ręcznie, a materiał składować w sposób 

uniemożliwiający jego zniszczenie. Wykonawca w cenie całkowitej wykonania 

robót związanych z odtworzeniem nawierzchni zjazdów uwzględni ewentualne 

koszty uszkodzeń materiałów podczas rozbiórek oraz ich wymiany na nowe 

elementy. 

7. W przedmiarze nie uwzględniono środków i materiałów związanych 

z tymczasowym zabezpieczeniem istniejących ogrodzeń w związku 

z prowadzeniem wykopów w ich bezpośrednim otoczeniu. Koszty z tym związane, 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej wykonania robót 

ziemnych. 

8. Nadmiar niewykorzystanego humusu stanowi własność Inwestora i zostanie 

wywieziony przez Wykonawcę z miejsca inwestycji do czasu zakończenia robót. 

Miejsce wywozu gruntu wg wskazań Inwestora. Odległość wywozu do 15 km. 

Koszty związane z wywozem, Wykonawca powinien uwzględnić w cenie 

jednostkowej usunięcia warstwy ziemi urodzajnej. 



L.p. Podstawa

Nr

poz.

 cen.

Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek
Razem

STWiORB

CPV

D - 01.00.00

45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

1 D - 01.01.01 11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,17

Droga gminna km              0,167

D - 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/

2 D - 01.02.02 12
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 cm 

do późniejszego wykorzystania
m

2 250,5

Ręczne/mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny) gr. śr. 10 cm.

Droga gminna - pod pobocza z kruszywa

Przyjeto zdjęcie humusu na szerokości 2 x 0,75 m / 1 mb remontowanej drogi.
m

2 250,5

STWiORB

CPV

D - 02.00.00

45112000-5

ROBOTY ZIEMNE

Roboty w zakresie usuwania gleby

D - 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V

3 D - 02.01.01 12 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. 1-V z transportem urobku w nasyp m
3 106,6

Wykonanie wykopów mechanicznie

Droga gminna - wyrównanie istn. nawierzchni pod proj. w-wy (śr. gł. 10cm) od km 0+115 do km 0+177 m
3 17,3

Droga gminna - wykonanie wykopu pod proj. w-wy (śr. gł. 30cm) od km 0+010 do km 0+115 m
3 89,3

UWAGA: Przyjęto wykonanie 90% wykopów z obliczonej całości mechanicznie, a 10% wykopów ręcznie. 

Wykonawca zapewni miejsce składowania materiału pochodzącego z wykopu własnym staraniem i na 

własny koszt.

4 D - 02.01.01 22 Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp m
3 11,8

Wykonanie wykopów ręcznie 

Droga gminna - wyrównanie istn. nawierzchni pod proj. w-wy (śr. gł. 10cm) od km 0+115 do km 0+177 m
3 1,9

Droga gminna - wykonanie wykopu pod proj. w-wy (śr. gł. 20cm) od km 0+010 do km 0+115 m
3 9,9

UWAGA: Przyjęto wykonanie 90% wykopów z obliczonej całości mechanicznie, a 10% wykopów ręcznie. 

Wykonawca zapewni miejsce składowania materiału pochodzącego z wykopu własnym staraniem i na 

własny koszt.

D - 02.03.01 Wykonanie nasypów

5 D - 02.03.01 11 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu m
3 83,5

Uzupełnienie gruntu pod pobocza z kruszywa oraz profilowanie pasa drogowego (przyjęto średnio 0.5 m3 

gruntu po zagęszczeniu na 1m drogi).
m

3 83,5

- Informacje dotyczące nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopu m
3 34,9

Wywóz nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopu. Materiał stanowi własność Inwestora i zostanie 

wywieziony przez Wykonawcę na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakończenia robót. Odległość 

wywozu do 15 km.  Koszty z tym związane Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej 

wykonania robót ziemnych.

SST

CPV

D - 03.00.00

45231000-5

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

D - 03.02.01

6 D - 03.02.01 26 Wykonanie przykanalików z rur PP m 6,0

Wykonanie przykanalików z rur kanalizacyjnych PP min. SN 8  (≥ 8kN/m2) o średnicy Dn 20 cm wraz z 

podłączeniem do rowu drogowego.

Droga gminna - przykanaliki m 6,0

6,1
Wykonanie obsypki piaskowej o grubości 20cm po zagęszczeniu do Is ≥ 0,95.

Przyjęto średnie wymiary powierzchni podsypki piaskowej  na jeden mb przykanalika 0,25m2.
m

3 1,5

6,2 Próba szczelności m 6,0

7 D - 03.02.01 42 Wykonanie studzienek ściekowych wraz z osadnikiem szt. 1

Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów betonowych Dn 50 cm z osadnikiem głebokości min. 60 cm. 

Wpusty uliczne przykrawężnikowe w klasie obciążenia D400. 

Droga gminna - wpust deszczowy usytuowany w ścieku szt. 1

7,1 Wykonanie podsypki piaskowej o grubości 15cm 

Przyjęto średnie wymiary powierzchni podsypki piaskowej  na jedną studzienkę wodościekową

 - 0,7m x 0,7m.
m

3 0,1

7,2 Wpust żeliwny D400 przykrawężnikowy szt. 1

7,3 Pierścień odciążający prefabrykowany szt. 1

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ. NR EW. 874/1) W MIEJSCU PIASTOWYM

Kanalizacja deszczowa
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7,4 Nakrywa studni prefabrykowana szt. 1

STWiORB

CPV

D - 04.00.00

45233000-9

PODBUDOWY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie

8 D - 04.01.01 31 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie m
2 554,0

Droga gminna - konstrukcja nawierzchni od km 0+010 do km 0+115 m
2 330,8

Droga gminna - konstrukcja nawierzchni od km 0+115 do km 0+177 m
2 223,2

D - 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

9 D - 04.04.02 24 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 15 cm m
2 330,8

Wykonanie w-wy konstrukcji nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

Droga gminna - konstrukcja nawierzchni od km 0+010 do km 0+115 m
2 330,8

10 D - 04.04.01 25 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 25 cm m
2 223,2

Wykonanie w-wy wyrównującej konstrukcji nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 25 cm.

Droga gminna - konstrukcja nawierzchni od km 0+115 do km 0+177 m
2 192,2

Droga gminna - rampa przejściowa na końcu opracowania m
2 31,0

D - 04.05.01 Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

11 D - 04.05.01 33
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o 

Rm = 2,5 MPa, gr. w-wy 25cm po zagęszczeniu (materiał z wytwórni).
m

2 330,8

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o 

Rm = 2,5 MPa, gr. w-wy 25 cm po zagęszczeniu. Spoiwo drogowe o właściowościach wzmacniająco-

osuszających (na bazie klinkieru cementowego). Warstwa wykonana w wytwórni i wbudowana w miejscu 

inwestycji.

Droga gminna - konstrukcja nawierzchni od km 0+010 do km 0+115 m
2 330,8

STWiORB

CPV

D - 05.00.00

45233000-9

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 05.01.04a

12 D - 05.01.04a 12 Wykonanie nawierzchni z klińca 4/31,5mm gr. w-wy 15 cm m
2 84,0

Nawierzchnia z klińca 4/31,5mm, grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu.

Droga gminna - odtworzenie nawierzchni zjazdów (śr. pow. 14 m2) m
2 84,0

D - 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

13 D - 05.03.05 13 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa wiążąca gr. w-wy 6 cm m
2 439,4

Warstwa wiążąca konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 6 

cm.

Droga gminna - konstrukcja nawierzchni od km 0+115 do km 0+177 m
2 161,2

Droga gminna - konstrukcja nawierzchni od km 0+010 do km 0+115 m
2 278,2

13,1 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą m
2 439,4

13,2 Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową m
2 439,4

14 D - 05.03.05 22 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa ścieralna,  gr. w-wy 4 cm m
2 344,8

Warstwa ścieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 

cm

Droga gminna - konstrukcja nawierzchni od km 0+115 do km 0+177 m
2 126,5

Droga gminna - konstrukcja nawierzchni od km 0+010 do km 0+115 m
2 218,3

14,1 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną m
2 344,8

14,2 Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową m
2 344,8

STWiORB

CPV

D - 06.00.00

45233000-9

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

15 D - 06.01.01 22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm m
2 250,5

Wyprofilowanie istniejącej powierzchni terenu materiałem pochodzącym z odhumusowania. Grubość 

warstwy humusu 10 cm. 

Wyprofilowanie terenu wzdłuż pasa drogowego  (na szerokości 2 x 0,75 m na 1 m drogi). m
2 250,5

16 D - 06.01.01 63 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi m
2 6,0

Umocnienie dna i skarp rowów płytami ażurowymi 60x40x8 cm typu "krata" na podsypce piaskowo-

cementowej 1:4 o grubości 5 cm po zagęszczeniu. Wypełnienie płyt klińcem.

 Przyjęto umocnienie dna, skarpy i przeciwskarpy pięcioma rzędami płyt ażurowych w ilości 2,0m2 na 1 mb 

rowu.

Droga gminna - umocnienie rowów m
2 6,0

D - 06.02.01a Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem 

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego
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17 D - 06.02.01a 12 Przepust z rur polipropylenowych PP spiralnie karbowanych pod zjazdem o średnicy 40 cm m 9,0

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP Ø40cm min. SN8 

Droga gminna - przepusty pod zjazdami m 9,0

17,1
Wykonanie podsypki piaskowej 0/2 mm pod przepustem o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Zagęszczenie 

podsypki do Is ≥ 0,98. Przyjęto średnie wymiary podsypki piaskowej pod przepustem: 0.7m x 0.1m.
m

3 0,6

17,2
Wykonanie fundamentu żwirowego pod przepustem o grubości 20 cm po zagęszczeniu. Zagęszczenie 

fundamentu do Is ≥ 0,98. Przyjęto średnie wymiary fundamentu żwirowego pod przepustem: 0.7m x 0.2m.
m

3 1,3

17,3
Wykonanie obsypki piaskowej 0/2 mm pod przepustem o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Zagęszczenie 

podsypki do Is ≥ 0,98. Przyjęto średnią powierzchnię obsypki piaskowej 0,20m2/mb.
m

3 1,8

18 D - 06.02.01a 22 Wykonanie obudowy wlotów i wylotów przepustów o średnicy 40 cm szt. 2

Obrukowanie 3 rzędami kostki brukowej betonowej grubości 8 cm koloru szarego typu NOSTALIT, układanymi 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm po zagęszczeniu. Spoinowanie kostki na zaprawie 

cementowej.

Droga gminna - zakończenia wlotów/wylotów przepustów szt 2

D - 06.03.01a

19 D - 06.03.01 35 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 4/31,5mm gr. 10 cm m
2 72,5

Wykonanie poboczy z klińca 4/31,5mm  grubości 10 cm po zagęszczeniu. 

Droga gminna - pobocza m
2 72,5

D - 06.04.01 Rowy (w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych) 

20 D - 06.04.01 21 Oczyszczanie rowów z namulu z profilowaniem skarp rowu m 65,0

Oczyszczanie ręczne i mechaniczne rowów drogowych wzdłuż drogi gminnej z namułu wraz z 

wyprofilowaniem dna i skarp oraz usunięciem pokrywy roślinnej.

Droga gminna - oczyszczenie i wyprofilowanie rowów otwartych m 65,0

STWiORB

CPV

D- 08.00.00

45233000-9

ELEMENTY ULIC

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 08.03.01

21 D - 08.03.01 12 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm m 2,0

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo piaskowej 3 cm, po 

zagęszczeniu, na ławie betonowej (beton C8/10) o V=0,035 m3/mb.

Droga gminna - obramowanie wpustów deszczowych m 2,0

D - 08.05.01

22 D - 08.05.01 11 Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych typu "korytko muldowe" m 170,0

Ułożenie betonowego korytka ściekowego typu "mulda" o wymiarach 30x10 cm ułożoengo na podsypce 

cementowo piaskowej grubości 5 cm oraz na ławie betonowej (beton klasy C12/15) o V=0,055m
3
/mb.

Droga gminna - korytka betonowe typu "mulda" m 170,0

SST

CPV

D - 10.00.00.00.

45233000-9

INNE ROBOTY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D - 10.09.01 Rury ochronne

23 D - 10.09.01 12 Zabezpieczenie infrastruktury rurami ochronnymi z tworzywa sztucznego m 7,0

Wykonanie osłony podziemnych przewodów dwudzielnymi rurami ochronnymi. m 7,0

Pobocze utwardzone kruszywem łamanym 

Betonowe obrzeża chodnikowe 

Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
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